ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich

predpisov a v stlade so zakonom €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych

2.1.

2.2.

7

zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani“ alebo ,,ZV0“)

€l.1. ZMLUVNE STRANY

Objednavatel:

Obchodné meno: Obec Lubotice

Sidlo: Ceskoslovenskych letcov 1622/2, 08006 Lubotice
ICO: 00690538

DIC: 2021302965

Statutarny zéstupca: Mgr. Nicole Rubisova- starostka
Bankové spojenie: VUB, a.s.

IBAN: SK88 0200 0000 0000 2972 8572
Tel.: 051 /7480901

E-mail: starosta@obeclubotice.sk
Webova stranka: https://www.obeclubotice.sk/

(dalej len ,,objednavatel”)

a

Zhotovitel:

Obchodné meno: Gart SK s.r.o

Sidlo: Bardejovska 1d, 080 06 Lubotice
ICO: 46633324

DIC: 2023521687

I pre DPH: SK2023521687

Obchodna spolocnost zapisana v OR: Okresného sudu Presov, Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo: 25926/P
Statutarny zéstupca:  Jozef Jaciin, konatel

Osoby opravnené rokovat vo veciach zmluvnych: Jozef Jacisin, konatel

Osoby opravnené rokovat vo veciach technickych: Jakub Jacisin, manager

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia a.s.

IBAN: SK80 0900 0000 0050 2806 8544
SWIFT: GIBASKBX

Tel.: +421 907 733 824

E-mail: gartsk.stavba@gmail.com

(dalej len ,,zhotovitel”, a s ,,objedndvatelom” spolu aj ako ,,zmluvné strany”)
uzatvaraju tuto Zmluvu o dielo (dalej len ako ,,Zmluva®).

€l.2. PREDMET PLNENIA ZAKAZKY

Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpeci kompletnu dodavku a realizaciu stavebnych prac na predmet zdkazky:
»Lubotice — rekonstrukcia ul. Domasska“ (dalej aj ako ,,Dielo”) v rozsahu podla vykazu vymer vychadzajuc z
projektovej dokumentécie. Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnu
zodpovednost. Predmet tejto zmluvy je vysledkom sutaze uskutoénenej podla ZVO.
Predmetom zmluvy je uskuto¢nenie stavebnych prac podla:
a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,
b) poZiadaviek a naleZitosti uvedenych v projektovej dokumentacii na uskutocnenie stavebnych prac,
ktorou disponuju obe zmluvné strany, pricom realizuju sa stavebné prace uvedené vo vykaze vymer
Prilohy €. 1 tejto zmluvy,
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c) oceneného polozkovitého vykazu vymer, ktory je Prilohou €. 1 tejto zmluvy,

d) platnych pravnych predpisov suvisiacich s realizdciou predmetu tejto zmluvy,

e) zavazného harmonogramu prac, ktory zhotovitel predloZil objednavatelovi, ktory tvori Prilohu ¢. 2
tejto zmluvy (dalej aj ,,harmonogram®),

f) poZiadaviek a pokynov opravnenych zastupcov objednavatela, ako aj dojednani opravnenych
zastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach (resp. dfioch) stavby, uvedenych v stavebnom
denniku, alebo inou pisomnou formou.

€1.3. CASPLNENIA A MIESTO REALIZACIE DIELA

Zmluva o dielo sa uzatvdra do ukoncenia zdkazky celkom, do jej pisomného protokolarneho odovzdania
a prevzatia objedndvatelom podla tejto zmluvy.
Terminy realizacie diela:
3.2.1.Zaciatok realizacie:
e Objednavatel vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska do 10 dni po nadobudnuti Ucinnosti
zmluvy o dielo,
e Zhotovitel sa zavézuje prevziat stavenisko pre vykonanie diela do 10 dni od dorucenia vyzvania
od objednavatela.
3.2.2. Dokoncenie realizacie: do 3 mesiacov od prevzatia staveniska zhotovitelom
Dielo je mozné realizovat aj pocas vikendov a inych volnych dni mimo $tatnych sviatkov za predpokladu
dodrzania osobitnych pravnych predpisov.
Miesto realizacie diela: Obec Lubotice, ul. Domasska, konkrétne ¢asti vid'. v PD a jej situdcii

€l.4. CENA zZAKAZKY

Cena za zhotovenie predmetu zakazky vrozsahu podla Cl. 2. tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v sulade so zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z., a je vyjadrend
zhotovitelom ocenenym vykazom vymer.

Cena za zhotovenie celého diela podla €l. 2. tejto zmluvy je uréend vo vyske:

Cena bez DPH= 180 856,00 EUR
DPH vo vySke _ %= 41 596,88 EUR
Cena s DPH= 222 452,88 EUR

(slovom: Dvestodvadsatdvatisic Styristopatdesiatdva EUR a 88/100 centov)
V cene suU zahrnuté vsetky naklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné naklady, skladné,
zariadenie staveniska, naklady na vytyéenie vsetkych podzemnych vedeni ich spravcami, vratane nakladov
na vykon dozoru spravcami pocas realizacie prdac, pripadne ostatnych poplatkov a ich sondaZ pred
realizaciou, dotknutych realizaciou stavebného diela, vratane ndakladov na predkladanie dokladov k
odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu celého stavebného diela a potrebné k uvedeniu diela do
prevadzky v potrebnom pocte vyhotoveni, projekt skutkového stavu, revizne spravy, odpady — doklady,
vratane vsSetkych dalSich nakladov, ktoré su potrebné na kompletnu realizaciu vsetkych zmluvnych
vykonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v sulade s ocenenym vykazom
vymer. V pripade, ak bude potrebné vykonat prace nad ramec oceneného vykazu vymer (naviac prace) z
dévodov mimoriadnych udalosti, ktoré zhotovitel nezavinil, mézu byt takéto prace vykonané na zaklade
dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v sulade s § 18 ZVO.
Zhotovitel nema narok na zvysenie ceny za dielo bez uzavretia pisomného dodatku k zmluve o dielo a nie
je opravneny domahat sa zvysenia ceny za dielo bez uzavretia pisomného dodatku k zmluve o dielo.
V pripade, ak bude potrebné vykonat priace nad ramec oceneného vykazu vymeru (naviac prace), budd
takého prace po posudeni aschvaleni objedndvatefom vykonané acena za dielo sa navysi, ¢o je
podmienené uzatvorenim pisomného dodatku k zmluve o dielo.
Pri zmenach, prace budu ocenené na rovnakom zaklade, na akom boli ocenené prace, ktoré su
obsiahnuté vo vykaze vymer, tzn. pouziju sa jednotkové ceny z vykazu vymer okrem pripadov, ked' takéto
ceny neexistuju. V takychto pripadoch sa pouZiju ceny maximalne do vysky cien systému CENKROS
(CENEKON aktualnej databazy k datumu naceriovania) a ak sa takéto polozky v uvedenom systéme
nenachadzaju, pouZiju sa ceny iného relevantného cennika.
Za straty a poskodenie materiadlu a zariadeni alebo ich Casti pocas zhotovenia stavebného diela (napr.
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straty v dosledku skracovania rur, znicenia alebo poskodenia materidlu pocas dopravy a na stavenisku,
prebytocnej zeminy v dosledku nakyprenia), pocas celého trvania Zmluvy a pocas vsetkych faz vystavby
zodpoveda vylucne zhotovitel. Objednavatel tzv. ,stratné" mimo zadefinovaného vo vykaze vymer
nebude uznavat; zhotovitel si musi stratné zapocitat do jednotkovych cien.

PouzZité jednotky merania: jednotky su Specifikované v medzindrodnom jednotkovom systéme (SI) a
pouzité v technickych Specifikdciach a vykresoch.

Objedndvatel neposkytne zhotovitelovi finanény preddavok.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitelom.

Cl.5. PLATOBNE PODMIENKY
Zhotovitel bude fakturovat plnenie pri realizacii diela na zaklade vystavenych faktdr a to priebezne na
mesacnej baze (t.j. maximalne 1 faktira mesacne). Faktiru moZze Zhotovitel vystavit na zaklade
akceptovaného plnenia stavebnych prac (t.j. za redlne vykonané prace) za fakturované obdobie po
kontrole suladu s vykonanymi pracami podla skutkového stavu a podla stavebného dennika. Podkladom
pre vystavenie faktlry bude supis skutocne vykonanych prac a dodavok podla uréeného limitu
odsuhlaseny stavebnym dozorom objedndvatela a zaevidovany v stavebnom denniku. Posledna faktura
bude tzv. kone¢na.
Koneéna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Uhrada koneénej faktury celého diela
je podmienena riadnym vykonanim celého diela a jeho odovzdanim a prevzatim v zapise o odovzdani a
prevzati diela s uvedenim drobnych vad a drobnych nedorobkov, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu diela.
Po splneni uvedenych podmienok zhotovitel vystavi do 15 kalendarnych dni konecnu fakturu celého diela,
ktoru objednavatel uhradi. Prilohami ku konecnej fakture je protokol o odovzdani a prevzati diela (s
uvedenim drobnych vad adrobnych nedorobkov, ktoré nebrdnia riadnemu uZivaniu diela) a supis
vsetkych uz objednavatelom uhradenych faktur.
Podkladom pre vystavenie faktiry bude supis vykonanych préc, ktorych cena je predmetom zhotovitelom
vystavenej faktiry, musi byt potvrdeny stavebnym dozorom, t.j. musi byt opatreny peciatkou
objednavatela a podpisom stavebného dozoru. Stavebny dozor je povinny potvrdit stpis vykonanych prac
najneskér do 3 (troch) pracovnych dni od predloZenia faktury (supisu) zhotovitelom. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze v pripade, ak stavebny dozor bez vaZneho pisomného dévodu neodsuhlasi stpis vykonanych
prac v dohodnutej dobe, plati, Ze so sipisom vykonanych prac suhlasi a objednavatel sa zavazuje riadne
a v€as uhradit cenu tychto prac.
Stavebny dozor zabezpeci objednavatel. V pripade, ak sa nevyZaduje autorizovany stavebny dozor pre
predmet tejto zmluvy, stavebnym dozorom sa mysli zastupca Objedndvatela.
Faktura musi byt objednavatelovi doruc¢ena vratane vsetkych priloh v 2 originadlnych vyhotoveniach.
Zhotovitel' zodpoveda za spravnost a Uplnost faktur, ktoré musia mat naleZitosti dariového dokladu
v zmysle zdkona o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov avzneni § 3a ods. 1 zak. ¢.
500/2001 Z. z..
V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezZitosti uvedené v tejto zmluve, objednévatel je opravneny
vratit ju vlehote splatnosti zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynat doruéenim opravenej faktiry objednéavatelovi.
Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dria dorucenia objednavatelovi. V pripade, Ze splatnost faktury
pripadne na den pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti povazovat
najblizsi nasledujuci pracovny den.
Platby budu vykonavané bezhotovostnym platobnym stykom na Ucet zhotovitela. Za zaplatenie faktury sa
povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z Uctu objednavatela v prospech Uctu zhotovitela.

€l.6. ZARUENA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla technického zadania,
projektovej dokumentiacie, vykazu vymer a podmienok tejto zmluvy a Ze pocas zaruénej doby bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a bude sp6sobily na riadne uzZivanie.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet plnenia ma v Case jeho odovzdania objedndavatelovi, ako
i za tie, ktoré sa prejavia pocas trvania zaru¢nej doby.
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Zaruéna doba na celé dielo je 60 mesiacov a zacina plynut odo dria odovzdania diela objednévatelovi. Na
zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati diela zéruéné listy, sa vztahuje
zaruc€na doba podla tychto zaruénych listov.

V Case trvania zaru¢nej doby ma objedndvatel predovsetkym narok na bezplatné odstranenie vady. Za
vadu sa nepovazuje chyba, ktora sa vyskytla v désledku neprimeraného uzivania, Umyselného poskodenia
alebo v doésledku chyby v projektovej dokumentdcii, pokial nebolo mozné od zhotovitela ocakavat, aby
vadu projektovej dokumentdacie spoznal.

Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel bezodkladne po zisteni tejto vady pisomnou
formou u zhotovitela. Za pisomnu formu sa povaZuje aj e-mailova sprdva.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad diela vzmysle bodu 6.2. tohto ¢lanku
zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia oprdvnenej reklamdcie objedndvatela a reklamované
vady odstranit v dobe dohodnutej zmluvnymi stranami s prihliadnutim na povahu reklamovanej vady. To
neplati, ak vada ma charakter havaérie. V tomto pripade zhotovitel zacne s odstrariovanim vad ihned. Ak
nejde o havdriu, tak v pripade nepriaznivého pocasia alebo inych skutocnosti, ktoré nastali nezavisle od
vble zhotovitela a ktoré brania zacatiu alebo odstrafiovaniu reklamovanych vad, sa zmluvné strany
dohodli, Ze zhotovitel za¢ne s odstranovanim a reklamovanu vadu odstrani bez zbytoéného odkladu po
odpadnuti prekazky.

Drobné vady a drobné nedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstrdnenia. Dalej bude dojednany postup, resp.
spolupbsobenie objedndvatela pri ich odstrafiovani. O odstraneni vietkych zdvad, resp. nedorobkov sa
vyhotovi zdznam, ktory bude dokladom pre Uhradu zadrzanej Ciastky faktury.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku vady diela pocas zaruénej doby, ma zhotovitel povinnost
bezplatne odstranit vady diela ich opravou ak su opravitelné, alebo ak casti diela nie st opravitelné, tak
ich bezplatne vymenit za nové. V pripade, ak vada diela nebude odstranitelnd, avsak nebrani riadnemu
uzivaniu veci, objednavatel je opravneny pozadovat zlavu z ceny za dielo, alebo odstlpit od zmluvy.
V pripade ak vada diela nebude odstranitelnd a vada brani riadnemu uzivaniu veci, objednavatel ma
pravo odstupit od zmluvy. Odstipenim od zmluvy nie je dotknuté pravo objednévatela na nahradu skody.
V pripade omeskania zhotovitela so zafatim odstrafiovania reklamovanych vad alebo s odstranenim
reklamovanych vad, alebo ak zhotovitel odmietne vady odstranit, je objednavatel opravneny tieto vady
odstranit resp. dat odstranit tretou osobou na naklady zhotovitela, ktory je povinny objednavatelovi
uhradit naklady vynaloZené na odstranenie vad, a to do 14 dni odo dna ich pisomného uplatnenia u
zhotovitela. V pripade, Ze zhotovitel ndklady vynaloZené na odstranenie v uvedenom termine
objednavatelovi neuhradi, je objednavatel opravneny pouZit pravne institity na vymahania svojich
narokov.

Na vady diela sa podporne vztahuji ustanovenia § 560 - 565 Obchodného zédkonnika, ak si vzajomné
prava a povinnosti neupravili zmluvné strany v tejto zmluve inak.

Naroky na ndhradu Skody sa spravuju ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zarucnd doba odo dna uplatnenia reklamacie vady do jej odstranenia neplynie.

Aplikaciu dispozitivnych ustanoveni § 440 ods. 1 druhd veta a ust. § 440 ods. 2 Obchodného zakonnika
ucéastnici zmluvy na ich zmluvny vztah vylucuju.

Cl.7. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel zrealizuje dielo vo svojom mene, na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo, pri vlastnom
zabezpeleni bezpelnosti prace azabezpeceni plnenia vsetkych legislativnych opatreni a poZiadaviek
Objednavatela a podmienok tejto zmluvy vztahujicich sa na zhotovenie diela.

Objednavatel je povinny odovzdat azhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko pre vykondvanie
stavebnych prac zbavené prav tretich oséb v terminoch uvedenych v Cl. 3 tejto zmluvy.

Ak dielo nebude zacaté, alebo ak objednévatel pravom odstupil od zmluvy, zhotovitel si neméze uplatnit
usly zisk.

Zhotovitel' zabezpedi na svoje naklady dopravu a skladovanie vsetkych materidlov, stavebnych hmot
a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Objednavatel zabezpedi rozhodnutia organov verejnej spravy a inych dotknutych osob, potrebné pre
riadne vykonanie diela v sulade s platnym pravnym poriadkom Slovenskej republiky, poénidc driom
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ucinnosti tejto zmluvy, ato vyluéne pravoplatné avykonatelné stavebné povolenie/ohldsenie drobnej
stavby v zmysle stavebného zakona, na ktory sa tento predmet zakazky vztahuje.

Zhotovitel sa zavdzuje dodrzat technoldgie vystavby a pouzitie materidlov podla projektovej
dokumentacie bez poZadovania zmien projektu.

Zhotovitel je pocas prac povinny dodrziavat technoldgie, platné pre zabudovavany material.

Zhotovitel zodpovedad za bezpecnost aochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za dodrZiavanie
bezpetnostno — pravnych predpisov (najmd v oblasti protipoZiarnej ochrany, BOZP a Zivotného
prostredia).

Za poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel zodpoveda aj za
prestoje vzniknuté ztohto dovodu aza naroky uplatnené tretimi osobami suvisiace s pripadnym
poskodenim tychto vedeni a sieti.

Povolenie na do¢asné uZivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky zabezpedi a poplatky za ne znasa
zhotovitel. Po ukonceni stavby sa zhotovitel zavazuje zabraté verejné priestranstva ako aj rozkopavky
upravit do pévodného stavu.

Zhotovitel' je povinny nahradit objednévatelovi Skodu, ktord mu spésobil svojim konanim vratane
nedbanlivosti ato vskutoénom rozsahu. Narok na ndhradu Skody nevylucuje pravo objedndvatela
uplatnit zmluvna pokutu v stlade s podmienkami zmluvy.

Ak konanie zhotovitela v stvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok porusenie predpisov
v oblasti BOZP, PO a Zivotného prostredia atieto porusenia budd mat za nasledok udelenie pokuty
objednavatelovi zo strany organov verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov,
odskodni zhotovitel objednavatela v celej vyske zaplatenej pokuty.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok poskodenia zdravia
fudi a majetku tretich os6b atito uplatnia naroky voci objednavatelovi, zhotovitel odSkodni
objedndvatela za uspokojenie tychto narokov v plnej vyske.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu na majetku objednavatela, ktoru spdsobi v suvislosti
s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady,
ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objednavatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa
stand nepristupnymi, minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objedndvatel nedostavi a nevykond
kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokracovat v pracach. Ak objednavatel bude dodatoc¢ne pozadovat
odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na néklady objednavatela. Ak sa zisti pri
dodatocnej kontrole, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady
zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatela k Ucasti na skiskach podla
bodu 7.22. tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel je povinny odo dria prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik.
V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovujd
minimalne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdd zmluvnd stranu. Denné zdznamy zapisuje
opravneny pracovnik zhotovitela.

Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a pripajat svoje stanovisko k zapisom.
Objedndavatel sa stdva vlastnikom zhotovovaného diela tak, ako je dielo zhotovované, ale nebezpecenstvo
Skody na zhotovovanom diele zndsa zhotovitel az do protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je aj uspesné vykonanie vsetkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi, zdvaznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto skudskach
podmienuju prevzatie diela.

Stavebny dozor bude vykonavat osoba, ktora ma na to potrebnu kvalifikaciu. V pripade, ak sa nevyzaduje
autorizovany stavebny dozor pre predmet tejto zmluvy, stavebnym dozorom sa mysli zastupca
Objednavatela.

Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spiSu zmluvné strany ihned po skonceni stavebnych prac
a dodavok na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela. Zhotovitel sa zavdzuje najneskér do 3 dni od
dokoncenia Diela vyzvat objednévatela zapisom do stavebného dennika na prevzatie diela. Objednéavatel
je povinny dielo prevziat do 15 dni od vyzvy zhotovitela na prevzatie diela.

Dielo sa povaZuje za prevzaté podpisom zapisu o odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami.
V pripade, Ze objednavatel



7.26.

7.27.

7.28.
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7.30.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

bezddvodne odmietne prevziat dielo alebo

odmietne prevziat dielo s drobnymi vadami, alebo sdrobnymi nedorobkami, ktoré nijako nebrania
uzivaniu diela alebo dielo sa povaZuje za prevzaté marnym uplynutim doby na prevzatie diela.

Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati budd uvedené drobné vady a drobné nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni
s inymi nebrania plynulej a bezpecénej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné drobné vady a drobné nedorobky
musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati stavby so stanovenim terminu ich
odstranenia. Tieto drobné vady adrobné nedorobky musia byt odstranené najneskér do 3 dni po
podpisani protokolu.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zakazky stanovenych technickym zadanim,
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a vSeobecne zdvaznymi technickymi normami a predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentdcii.
Zhotovitel sa zavazuje spolu s dielom odovzdat aj 2 vyhotovenia projektovej dokumentacie so
zakreslenim vsetkych zmien podla skutocného stavu vykonanych prac.

Zhotovitel vyhlasuje, e ma opravnenie vykondavat cinnost v rozsahu Cl. 2. tejto zmluvy. Zhotovitel je
povinny zabezpecit pocas celej doby realizacie diela platnost takéhoto oprévnenia. Ak objednévatel o to
poZiada, je zhotovitel povinny umoZnit mu nahliadnut do tohto opravnenia, resp. na poZiadanie
objedndvatela zhotovit osvedcené fotokdpie tohto opravnenia. Zhotovitel dalej vyhlasuje, Ze ak ma
povinnost zapisu v registri partnerov verejného sektora, bude riadne zapisany ato po dobu realizicie
diela a trvania zavazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy.

€1.8. ZMLUVNE POKUTY A INE SANKCIE

V pripade, ak zhotovitel bude v omeskani s ukonéenim diela v termine podla bodu 3.2.2., je objednavatel
opravneny uplatnit si vo¢i nemu pravo na zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z celkove]j ceny diela (v EUR
s DPH) uvedenej v bode 4.2., za predmet zmluvy, a to za kazdy zacaty dern omeskania.

Za nedodrzanie povinnosti ustanovenych v bezpeénostno — pravnych predpisoch, ktoré vie preukazat
objednavatel (postacuje zhotovenie fotografickych dokazov), je opravneny objednavatel uplatnit narok
voci zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyske 300 EUR za kazdé jednotlivé porusenie a to aj opakovane.
Ak zhotovitel neodstrani drobné vady adrobné nedorobky v dohodnutych terminoch zo zapisnice
z odovzdania a prevzatia diela, je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu 150 EUR za kazdy
kalendarny deri omeskania a za kazdu vadu a nedorobok az do doby ich odstranenia.

Ak zhotovitel bude v omeskani s odstrafiovanim vad diela pocas zaru¢nej doby, zaplati objednavatelovi
zmluvnd pokutu 150 EUR za kalendarny deni omeskania aza kazdu vadu a nedorobok, az do doby
odstranenia zavad.

Ak zhotovitel nezacne s odstrafiovanim reklamovanej vady v ¢ase do 7 dni od dorucenia vyzvy na ich
odstranenie, objednavatel ma pravo zadat tuto opravu inému zhotovitelovi a to na naklady zhotovitela
bez prerusenia plynutia zaru¢nej doby. Objednavatel ma teda ndrok na ndhradu nakladov vynaloZenych
na odstranenie vad diela tretou osobou, ato vo vyske v akej boli naklady na odstranenie tychto vad
vylucétované objednavatelovi tretou osobou (inym zhotovitefom). Odstranenie reklamovanych vad na
naklady zhotovitela tretou osobou nebude mat vplyv na zachovanie zmluvnych zaruk poskytnutych
zhotovitelom a nerusi narok na uplatnenie zmluvnych sankcii.

Ak je objednavatel v omeskani s Uhradou faktliry, méze zhotovitel Gétovat objednavatelovi drok z
omeskania vo vyske 0,03 % z nezaplatenej sumy za kazdy deri omeskania.

Uhrada ktorejkolvek zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy nezbavuje zhotovitela povinnosti porusenu
povinnost splnit dodatocne, ani akychkolvek inych povinnosti podla tejto Zmluvy, najmé povinnosti
zhotovit Dielo riadne a vcas.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajlcej sa subdodavatelov uvedenych v bode 10.5 tejto
zmluvy alebo ich zmeny (napr. neozndmenie zmeny subdoddvatela alebo vyuzitie subdodavatela, ktory
nesplfia podmienky zdkona o verejnom obstaravani), ma objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy a
ma narok na zmluvnu pokutu vo vySke 1% z ceny predmetu zdkazky s DPH za kazdé porusenie
ktorejkolvek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze zmluvné pokuty uvedené v tomto ¢lanku povazuju za primerané porusenej
povinnosti.



9.1.
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9.3.

9.4.
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€1.9. VY38IA MOC A ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$siu moc povazuju vetky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat ani prekonat
po podpisani zmluvy a ktoré sa daju povazovat za neodvratné a neobycajné udalosti.

Za vy$Siu moc sa povazuje udalost alebo okolnost (napr. Zivelnd pohroma, povoderi, zemetrasenie,
vichrica, mimoriadna situdcia / stav ohrozujuci bezpeénost alebo zdravie, pandémia, vojna a pod.):

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit pred uzavretim tejto zmluvy,

c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢éne vyhnut alebo ju prekonat,

d) ktoru nie je mozné v zasade pripisat druhej zmluvnej strane.

Zhotovitel' je oprdvneny prerusit vystavbu v pripade, Ze klimatické podmienky nebudd umozZriovat
zrealizovat dielo v pozadovanej kvalite za dodrzania prislusnych noriem, a zakonov. Prerusenie prac musi
byt zaznamenané napr. v stavebnom denniku, resp. inym relevantnym zdznamom.

Zhotovitel je opravneny prerusit vystavbu aj v dosledku vyssej moci.

Zmluvné terminy sa predlzuju o trvanie nevhodnych klimatickych podmienok, pre ktoré bolo prerusené
vykonavanie diela, o trvanie vy$sej moci a o dobu nevyhnutnid na odstranenie jej priamych nasledkov
alebo suvisiacich nasledkov (napr. obmedzenie urcitych komodit na trhu) za podmienky, ze nedé6jde k
ohrozeniu terminu odovzdania diela v zmysle projektu.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vysSej moci, zmluvna
strana, ktora sa bude chciet odvolat na vys$$iu moc, poziada druhd zmluvnu stranu o Upravu zmluvy vo
vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma zmluvna strana, ktord sa odvolala na
vy$8iu moc a preukdzala ju, pravo odstlpit od zmluvy. Uginky odstUpenia nastant diiom doruéenia
ozndmenia druhej zmluvnej strane.

Objednavatel izhotovitel sa dohodli, Ze za podstatné porusenie povinnosti treba povaZzovat
najdbleZitejSie povinnosti vyplyvajuce ztejto zmluvy, najmd nedodrzanie dohodnutého c¢asového
harmonogramu realizacie diela, neprevzatie staveniska, neprevzatie riadne vyhotoveného diela,
neodstranenie vytknutej vady, ktord brani riadnemu uzivaniu diela v dohodnutej lehote, alebo ak tato
lehota nebola dohodnutd v primeranej lehote danej vo vyzve objednavatela, vadné plnenie zhotovitela
(napriklad v désledku nesuladu s STN), na ktoré bol objednavatefom pocas realizacie diela pisomne
upozorneny a ten napriek upozorneniu takéto vadné plnenie neodstranil v dohodnutych terminoch, alebo
ak zhotovitel napriek upozorneniu zo strany objednavatela opakovane porusuje povinnosti vyplyvajlce
zo zmluvy o dielo, nepravdivost, alebo nelplnost vo vyhlaseniach ucinenych v tejto zmluve, nedodrzanie
technickych parametrov diela ako iiné zavainé povinnosti stanovené Obchodnym zdkonnikom, alebo
touto zmluvou, dlhodobé omeskanie s Uhradou faktur.

Objednéavatel modze od tejto zmluvy okamiZite odstupit, ak zhotovitel bezddvodne predlZuje dobu
odovzdania predmetu plnenia, alebo podstatnym spdsobom poruSuje povinnosti vyplyvajlice z tejto
zmluvy.

Objednavatel ma pravo odstupit od tejto zmluvy aj vtedy, ak vzhladom na zmenu pomerov nemozno od
neho spravodlivo pozadovat, aby zotrval v zaviazkovom vztahu. Zhotovitel ma pravo odstupit od tejto
zmluvy v pripadoch stanovenych Obchodnym zdkonnikom.

Zmluvna strana, ktora z uvedenych dévodov odstlpi od zmluvy, ma pravo pozadovat od druhej zmluvnej
strany aj nahradu skody, okrem pripadov charakterizovanych ako vyssia moc.

Hociktora zo zmluvnych stran méze odstupit od tejto zmluvy, ak voci druhému Ucastnikovi bolo zacdaté
konkurzné konanie, alebo reStrukturalizaéné konanie, alebo bol podany ndvrh na zacatie takéhoto
konania.

Odstlpenie od zmluvy sa nedotyka naroku na zaplatenie zmluvnych pokut, ani dalSich zavazkov, ktoré
odstupenim od zmluvy nezanikaju (napr. povinnost odstranit vady diela v zarucnej dobe). Zaplatenim
zmluvnych pokut nie je dotknuté pravo na nahradu Skody.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze ihned budd informovat druh( zmluvni stranu o tom, Ze su v krize, v
upadku, ako i o tom, Ze ich veritel ma vymahatelnu pohladavku, alebo nastali také skutocnosti, z ktorych
vznikla hrozba konkurzu, restrukturalizacie, Upadku alebo krizy.

Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy so zhotovitelom v pripade, ak este
nedoslo k odovzdaniu-prevzatiu staveniska (podla bodu 3.2 tejto zmluvy).



9.14.

10.1.

10.2.
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10.5.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

Ucinky odstipenia od zmluvy nastani momentom dorucenia pisomného ozndmenia o odstipeni od
zmluvy druhej zmluvnej strane.

€1.10. OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovanej zdkazky na pravidelnych kontrolnych
drioch, ktoré bude zvolavat objednavatel, najmenej vak raz za jeden mesiac.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavizuje sa
dodrziavat vseobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude
riadit projektovou dokumentdaciou, vykazom vymer, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov $tatnej
spravy.

Zmluvné strany maju pravo ukondit platnost tejto zmluvy odstipenim od zmluvy z dévodov zdvainého
porusenia ustanoveni tejto zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

V pripade docasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele zdoévodov na strane
objedndvatela, méa zhotovitel narok na zaplatenie dohodnutej ceny dovtedy zhotoveného diela, resp.
jeho Casti.

Udaje o vietkych zndmych subdodavateloch, Gdaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v
rozsahu, meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia su uvedené v prilohe ¢. 3 Zoznam
subdodavatelov, ktora tvori neoddelitelnt sucast tejto Zmluvy.

V pripade akejkolvek zmeny subdoddvatela pocas trvania tejto zmluvy, musi subdodavatel, ktorého sa
navrh na zmenu tyka, spifiat podmienky Uéasti tykajlce sa osobného postavenia (§ 32 ods. 1 pism. €) a f)
ZVO0) a neexistuje u neho dovod na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a ods. 8 ZVO.
Zhotovitel je povinny Objednavatelovi najneskor tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodavatela,
predloZit pisomné ozndmenie o zmene subdodavatela, ktoré bude obsahovat minimalne: podiel zakazky
(sumou v EUR s DPH alebo % podiel subdodévky), ktory ma uchadzac v umysle zadat subdodavatelovi,
konkrétnu cast diela, ktori ma subdodavatel vykonat, identifikacné udaje navrhovaného subdodavatela,
Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia a doklady na preukazanie splnenia podmienok ucasti (ak nie su verejné dostupné) tak ako je
uvedené v prvej vete tohto odstavca.

Subdodavatel, ktory podla § 11 ods. 1 ZVO ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného
sektora, musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.

€l.11. ZAVEREENE USTANOVENIA

Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodnym
zakonnikom a suvisiacimi predpismi.

Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budi robit formou pisomnych dodatkov potvrdenych
obidvoma zmluvnymi stranami. Pomenovanie jednotlivych ¢lankov zmluvy ma iba informacny charakter,
preto akékolvek prava a povinnosti moézu byt zakotvené aj v ktoromkolvek ¢lanku bez ohladu na ich
pomenovanie. Takéto dodatky musia byt v silade s § 18 ZVO.

Prava a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchadzaju aj na pripadnych pravnych nastupcov obidvoch
zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavdzuju ohlasit vSetky zmeny Udajov délezitych pre bezproblémové plnenie
zmluvy druhej strane. Pisomnosti sa dorucuju na adresu zmluvnych stran uvedenu v zahlavi. Akukolvek
zmenu adresy pre dorucenie zmluvné strany su povinné oznamit druhej zmluvnej strane ihned po ich
zmene. Pisomnosti sa doruCuju na adresu Ucastnikov postou, kuriérom, alebo osobne. Pisomnost
adresovana objednavatelovi mozZe byt osobne odovzdana aj na obecnom Urade; pisomnost adresovana
zhotovitelovi moze byt odovzdana konatelovi spolocnosti, kdekolvek bude zastihnuty. Pri odmietnuti
prevzatia pisomnosti plati fikcia dorucenia pisomnosti. Nevyzdvihnuta pisomnost po uplynuti UloZnej
doby sa povaZuje za dorucenu (fikcia dorucenia).

Zhotovitel je v suvislosti s dodavanymi stavebnymi pracami povinny strpiet vykon kontroly/auditu pocas
platnosti Zmluvy o poskytnuti NFP opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat im



vsetku potrebnu sucéinnost, avsak iba v pripade, ak bude predmet tejto zmluvy financovany aj z externych
zdrojov (zdrojov EU alebo inych dotécii).
Osoby opravnené na vykon kontroly/auditu su najma:
a) Poskytovatel a nim poverené osoby,
b) Sprostredkovatelsky organ pre kontrolu VO,
¢) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho orgadnu alebo Sprostredkovatelského organu,
d) Najvyssi kontrolny drad SR a nim poverené osoby,
e) Organ auditu podla § 12 zékona o prispevkoch z fondov EU, Urad vlddneho auditu a Organom auditu
poverené osoby,
f) splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
g) Organ zabezpetujuci ochranu finanénych zaujmov EU podla § 8 zdkona o prispevkoch z fondov EU,
Eurépsky drad pre boj proti podvodom,
h) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ g) v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi SR a
Pravnymi aktmi EU..
11.6. Neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy su prilohy:
Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer - rozpocet
Priloha €. 2 — Casovy harmonogram prac
Priloha ¢. 3 —Zoznam subdodavatelov
11.7. Tato zmluva je vyhotovend v 4 vyhotoveniach, pre objedndvatela 3 vyhotovenia a pre zhotovitela 1
vyhotovenie.
11.8. Tato zmluva nadobudne platnost podpisom oboch zmluvnych stran a Gcinnost driom nasledujicim po dni
jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv Uradu vlady Slovenskej republiky.

\Y dnia V Presove dna: 17.06.2025
ZA OBJEDNAVATELA: ZA ZHOTOVITELA:
Mgr. Nicole Rubisova Jozef Jacisin

Starostka Obce Lubotice konatel



(uchadza¢ oznaci jedno z nizSie uvedeného, v pripade vyuzitia subdodéavatel'ov doplni udaje do tabulky nizsie)

Priloha €. 3: Zoznam subdodavatelov

Nazov ziakazky:

,LCubotice — rekonstrukcia ul. Domasska“

O nebudem plnenie predmetu zmluvy poskytovat prostrednictvom subdodévatela/-ov,

O budem plnenie predmetu zmluvy poskytovat prostrednictvom nasledovnych subdodavatelov v nasledovnom rozsahu:

Obchodné meno
subdodavatel’a

Sidlo

Udaje 0 osobe
opravnenej konat’
za subdodavatel’a

v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu a datum
narodenia

Podiel subdodavky v %
alebo suma v EUR s DPH,
ktorou sa ma podielat
subdodavatel’ na dodani
plnenia, vypocitana z
celkovej hodnoty plnenia
uvedenej v ponuke
uchadzacda

Predmety subdodavok

Meno, priezvisko a titul: Jozef Jac¢i$in — konatel

Datum a miesto podpisu: 17.06.2025

Podpis:




