Zmluva o dielo €. 1/2025

uzatvorena medzi obstaravatefom a zhotovitelom podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika 513/91 Zb.
Obchodného zdkonnika v platnom zneni

¢él. 1. ZMLUVNE STRANY

1.1Nazov obstaravatela: Obec Krasny Brod

Sidlo: Krasny Brod 69, 068 01 Medzilaborce
Statutarny zastupca:  Vladimir Bajaj — starosta obce

ICO: 00323187

(dalej oznacovany ako ,,objednavatel “)

1.2 Zhotovitel" KSK Trading, s.r.o

Sidlo: Tolstého 2785, 066 01 Humenné
Statutarny organ: Ing. lvan Cerevka — konatel spolognosti
ICO: 45495629

DIC: 2023011210

ICDPH: SK2023011210

Bankové spojenie: VUB banka

Cislo U¢tu(IBAN): SK2602000000002731542953

(dalej oznacovany ako ,,zhotovitel )

PREAMBULA
Tdto zmluvu uzatvdra Objednavatel ako verejny obstaravatel so Zhotovitelom ako UspeSnym
uchadzatlom na predmet zdkazkyUprava verejného priestranstva vobci Krasny Brod. Tuto zmluvu
uzatvaraju zmluvné strany v stdlade a vyzvou a so sutaznymi podkladmi vratane ich priloh a v sudlade s
predloZzenou ponukou Uspesného uchadzaca.

¢l. 2. PREDMET A PODSTATNE NALEZITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmetom zmluvy je realizacia stavebnych practprav v zmysle prilohy €.1 Projektova dokumentacia.
2.1.1 Predmet zmluvy musi zodpovedat platnym pravnym a technickym predpisom.

2.1.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo na zaklade vysledku verejného obstaravania v rozsahu vyzvy
na predloZenie ponuky podla predloZenej ponuky a bez akychkolvek vad a nedostatkov diela.

2.1.3Doba trvania prac: do 2 mesiacov odo diia odovzdania a prevzatia staveniska, najneskor do 30.08.2025
2.3. Cena diela:
Cena diela je stanovena na zaklade vysledku verejného obstaravania pre celtu stavbu na zaklade pevnych
jednotkovych cien vitaznej ponuky a predstavuje:

Cena diela bez DPH 27 239,28 : €

DPH 23% 6 265,03 : €

Cena diela celkom s DPH 33 504,31:€

Slovom :Tridsattri tisic patstostyri, tridsatjedna centov.
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2.3.1 Cena zrealizovanych préc sa urci po zamerani mnozstiev podla skuto¢ného vyhotovenia diela tak, ako to bude
zaznamenané v stavebnom denniku aich vynasobenim pevnymi jednotkovymi cenami vyznacenymi
zhotovitefom v jeho ponuke.

2.3.2 Naviac prace nad ramec podkladov pre ponuku poZadované objednavatefom zhotovitel méze Cerpat len po
schvaleni objednavatefom na zédklade pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo.

2.3.3 Zhotovitel vystavi po ukonceni prac fakturu. Lehota splatnosti faktury je 60 dni odo dna dorucenia faktury
objednavatelovi a v zmysle dalSich dohdd obidvoch zmluvnych stran . V pripade, Ze faktura nebude
obsahovat vSetky nalezitosti dafiového dokladu, objednavatel je opravneny ju vratit na doplnenie alebo
prepracovanie. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi financna zalohu. V pripade omeskania zhotovitela
s plnenim predmetu zmluvy v dohodnutych terminoch je objednavatel opravneny zhotovitelovi
vyfakturovat zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % zceny za kazdy, aj zaCaty deri omeskania. V pripade
omeskania objednavatel s povinnostou zaplatit cenu je zhotovitel opravneny uplatnit si u objednavatela
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % dlinej Ciastky za kazdy derl omeskania.

2.3.4 Zhotovitel sa zavdzuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost riadne avéas zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat Uplné a funkéné Dielo a Objednavatel sa zavazuje takéto Uplné a funkéné Dielo
prevziat a poskytnut Zhotovitelovi nevyhnutnd suéinnost pri zhotoveni a odovzdani Diela v sulade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

2.3.5Dielo bude realizované podla spracovanej technickej dokumentacie vztahujicej sa kDielu blizsie
$pecifikovanej v tejto Zmluve. Zhotovitel je opravneny pouzit dokumentaciu vyhradne pre ucely plnenia
tejto Zmluvy. Technickou dokumentéciou sa rozumie najma/ale nie vyluéne:

(i) projektova dokumentacia,

(ii) vykaz vymer,

(iii) stavebné povolenie, resp. ohlasenia stavebnych Uprav (ak sa vyZaduje),
(iv) vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskutoc¢neniu Diela,
(v) ind dokumentacia sp6sobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela

(dalej aj ako ,,projektova dokumentacia“).

2.3.5 Zhotovitel na zaklade Zmluvy zabezpedi realizaciu Diela v sulade so vSeobecnymi zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na izemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil s
podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel suc¢asne prehlasuje a potvrdzuje, Ze

-po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle projektovej Vykazu vymer
a poziadaviek Objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako celok,

-ku dnu uzavretia Zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, prestudoval si vSetky zverejnené
doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vsetky potrebné udaje suvisiace s realizaciou Diela za nim
stanovenu cenu Diela.

2.3.6Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

-Zhotovitel je povinny vykonat aodovzdat Dielo aposkytnut vsetko dohodnuté plnenie podla Zmluvy
najneskor v lehote do 30.08.2025
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-Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla oceneného Vykazu vymer doplnenom Dodavatelom o vsetky
ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo Vykaze vymer na zadklade podkladov poskytnutych
Objednavatelom.

-Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objedndavatela najneskdr do siedmich (7) kalendarnych dni
odo dna pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktorda bude
Zhotovitelovi zaslana Objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany Zapisnicu.
Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykondvat prace ¢o ilen na Casti
Diela.

-Zhotovitel je povinny zadat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dna prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel so Zhotovitelom pisomne nedohodnu
iny termin zacatia prac.

-Zhotovitel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani staveniska, najneskér den pred zacatim
stavebnych prac, povinny zabezpedit, aby na stavenisku boli riadne instalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky
Uradu pre normalizaciu, metrolégiu a skGdobnictvo SR € 161/2019 Z. z. o meradlach a metrologickej
kontrole.

-Zhotovitel je povinny stavenisko oznadit na vlastné naklady a v sulade so vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
umiestriovat na stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékolvek reklamy a/alebo iné putace.

-Objednavatel je povinny pri odovzdani staveniska ukazat Zhotovitelovi hranice staveniska a pristupové
cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vyty¢it existujldce inZinierske siete na stavbe.

2.3.7Naviac Prace

-Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pricom pre vylucenie pochybnosti sa
ma za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej casti projektovej
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoc¢tovym stavebnym softvérom pouzitym
Zhotovitelom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitelom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto
Zmluvy.

-Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujuicich vseobecne zavdazné pravne predpisy
platné na uzemi Slovenskej republiky, a to najmé&/nie vyluéne zakon o verejnom obstardvani a sicasne tak na
zaklade predchdadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, ktory bude vydany na ziklade predlozenej
pisomnej ponuky Zhotovitela. Suéastou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac musi byt
uvedenievsetkych skutoénosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby
a vyvolat pripadné dalsie naviac naklady, vratane pripadného vydcislenia Uspor inych prac a vykonov, ktoré by
realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky naviac prace budu
evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jednda o naviac prace. Suhlas Objedndvatela s
vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku Zmluvy je dany uzatvorenim Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy
akceptacie zo strany Objednévatela nie je Zhotovitel opravneny naviac prace vykonat. Potreba naviac prac
musi byt v den ich zistenia ozndmena stavebnému dozoru. Zhotovitel je povinny oznamovat Objednévatelovi
vsetky potreby zmien v dostato¢nom ¢asovom predstihu.

-Faktura za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskor spolu
s poslednou faktirou za Dielo a Objednévatel je povinny takto vystavenu faktdru Zhotovitelovi uhradit
v stlade s podmienkami fakturdcie dohodnutymi v Zmluve.

Strana 3



¢l. 3. ZAVAZKY ZMLUVNYCH STRAN

3.1 Zhotovitel sa zavazuje:
Zabezpedit plnenie predmetu zmluvy v stlade s predloZzenou ponukou do sutaze .

3.2 Zhotovitel zndsa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to aZ do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu. Zhotovitel musi byt pocas realizicie
stavby poisteny

¢l. 4. SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY ZMLUVNYCH STRAN

4.1. Za Gcéelom riadnej spoluprace sa zmluvné strany zavazuju poskytnut si vzajomnu sdéinnost — pri
realizacii predmetu tejto zmluvy.

4.2. Plnenie predmetu zmluvy bude zabezpecované na ziklade objedndvatelom odovzdanej dokumentacie
a pozadovanych udajov zhotovitelovi.

¢l.5 ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

5.1 Zmluvné strany dojedndvaju zaruénu dobu na 60 mesiacov, pocas ktorej zhotovitel zodpoveda za vady
diela. Zaruéna doba zadina plynut diiom odovzdania a prevzatia diela a odstranenia vad a nedorobkov, na
odstraneni ktorych sa zmluvné strany pri odovzdani a prevzati diela dohodli.

Zhotovitel poskytuje na dodavky technologickych zariadeni a pouZitych materidlov zaruku podla udania
zaruénych podmienok vyrobcov. Zaruka zacéne plynit driom zabudovania materidlov a v pripade
technologickych zariadeni driom ich uvedenia do prevadzky.

5.2 Uplatnenim naroku objednévatela z vad diela sa plynutie zarucnej doby na dotknuti cast diela
prerusuje, a to az do doby odstranenia tychto vad.

5.3 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve a v
projekte stavby na realizaciu. Nedorobkom sa rozumie nedokonéenad praca oproti projektu stavby na
realizaciu, vratane pripadnych doplnkov.

5.4 Ozndmenie o uplatneni naroku z vad diela musi byt vykonané pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje. Rozoznavaju sa:
zjavné vady,t.j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou prehliadkou pri
preberani diela. Musia byt ohldsené ich zapisanim v zapise o odovzdani a prevzati diela s

uvedenim dohodnutych terminov ich odstrdnenia, inak pravo objedndvatela na ich bezplatné odstranenie
zanika. Skryté vady,t.j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytnu sa v zaruénej
dobe objednavatel je povinny ich ohlasit u zhotovitela najneskorsie do 5 pracovnych dni od ich

zistenia. Zhotovitel je povinny na ohlasenie reagovat do 3 pracovnych dni po jeho obdrzani a dohodndt s
objednavatelom a podla okolnosti aj s projektantom sp6sob a primeranu lehotu odstranenia vady.

Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit obratom po ich nahlaseni objednavatefom.

5.5 Riadne uplatnené naroky objedndvatela z vad diela sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného zakonnika.

5.6 Zhotovitel sa zavazuje odstranit ohldsené vady v technicky ¢o mozno najkratsom case. Zhotovitel
zodpoveda len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri plneni zavazkov tejto zmluvy.

5.7 Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych
nenesie, ktorych odstranenie vsak neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté zhotovitelovi budu uhradené
na zaklade vzdjomnej dohody. Ocenenie takto vzniknutych nakladov bude prevedené, podla aktualnych
cenovych predpisov.
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Za podstatné porusenie zmluvy sa bude povazovat aj vadné plnenie zhotovitela, na ktoré bol
objednavatelom v priebehu realizicie pisomne upozorneny a ktoré zhotovitel napriek tomuto upozorneniu
neodstranil v primeranej lehote, ktord mu k tomuto Ucelu objednavatel poskytol. Vrozsahu vadného
plnenia nebude objednavatel povinny vykonavat Uhrady aaZ do odstranenia vad nebude v omeskani
s platenim.

¢l. 6. OSOBITNE UJEDNANIA

6.1. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze zmeny v poverenych osobach si budu pisomne oznamovat do 5 dni.

6.2. Nedelitelnou stucéastou tejto zmluvy st nasledovné dokumenty uvedené v poradi zavaznosti :

a) Zmluva o dielo
b) Ponuka zhotovitela
c) Vsetky ostatné dokumenty tvoriace Zmluvu o dielo

6.3. Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit aodovzdat dielo ako aj odstranit vsetky nedostatky diela
v sllades ustanoveniami zmluvy o dielo a to v ¢ase a spo6sobe uvedenym v zmluve.

6.4. Objednavatel zaplati zhotovitelovi za vykonané prace dohodnutd cenu vsulade s ustanoveniami
zmluvy o dielo v ¢ase a sp6sobom uvedenym v zmluve.

6.5. Zhotovitel sa zavazuje pri realizacii diela pouzivat dostupné materialy a vyrobky slovenskej vyroby.
Dielo bude zhotovené podla:
- platnych STN, EN a technickych predpisov,
-podkladov a poZiadaviek Objednavatela,
-podla cenovej ponuky /rozpoétu/ predlozenej Zhotovitelom na zdklade podkladov objednavatela danych
do sutaze, ktora tvori neoddelitelnt prilohu tejto zmluvy,

- podmienok dohodnutych v tejto zmluve,

- potziadaviek Objednavatela zapisanych v stavebnom denniku,

- vyzvy na predloZenie cenovej ponuky a dalsich podkladov vo verejnom obstaravani.

6.6. Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho sihlasu objednavatela preniest zavazky zo zmluvy na tretiu
osobu.

6.7 OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

6.7.1 Verejny obstaravatel pri zadavani tejto zakazky aplikuje socidlny aspekt. V pripade, ak zhotovitel pocas
doby plnenia zdkazky bude potrebovat navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto
pripade zamestna na realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie
predmetnej zakazky (obec, okres, VUC).

¢l. 7. ZAVERECNE USTANOVENIA

7.1 Menit a doplniat tato zmluvu o dielo je mozné len pisomne, ocislovanymi dodatkami, ktoré sa
po podpisani oboma zmluvnymi stranami po ich vzdjomnej dohode, stand nedelitelnou sucastou
zmluvy o dielo.

7.2 K ukonceniu zmluvného vztahu méze dojst:
- pisomnou dohodou so suhlasom oboch zmluvnych stran,
- ukoncenim ¢innosti zhotovitela.

7.3. Ostatné dojednania, nepostihnuté touto zmluvou, sa riadia podla Obchodného zdkonnika
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v platnom zneni.
7.4. Zmluva je vyhotovena v Styroch vytlackoch, kazdd zmluvna strana obdrzi po dva vytlacky.

7.5 Zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili so vietkymi podmienkami tejto zmluvy, Ze nebola uzavretd
v tiesni ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok. Zastupcovia zmluvnych stran sd opravneni
k podpisu tejto zmluvy a na znak suhlasu ju podpisali.

7.6 Tato zmluva podlieha zverejneniu v stlade s § 5a Zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam v platnom zneni, nadobuda platnost driom podpisania vsetkymi zmluvnymi stranami aucinnost
driom nasledujicim po zverejneni a splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v nadobudnuti ucinnosti
Zmluvy o NFP.

7.7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ktorakolvek zo zmluvnych stran je opravnena odstupit od tejto zmluvy v
pripade, Zze druhd strana podstatne porusi podmienky v nej dohodnuté. Za podstatné porusenie s povazuje,
okrem pripadov v zmluve uvedenych, aj nedodrzanie zmluvne dohodnutych terminov, nespolup6sobenie
zmluvnych stran v zmysle dohodnutych podmienok zmluvy, ako aj pripadne neodborny a preukdzatelne
nekvalitny postup zhotovitela pri vykondvani diela, na ktory bol zhotovitel opakovane pisomne upozorneny
objednavatelom. Na ucely tohto ustanovenia sa pojmom ,,opakovane” mysli 2 krat a viac.

7.8 Zhotovitel sa zavizuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s uskutoc¢riovanymi stavebnymi
pracami a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytndt im vSetku potrebnu
sucinnost. Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy so Zhotovitelom v pripade,
kedy este nedoslo k plneniu z tejto zmluvy a vysledky financnej kontroly Poskytovatela nenavratného
financného prispevku neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania stavebnych prac alebo
inych postupov. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu si najmé&: a) Poskytovatel nendvratného
finanéného prispevku a nim poverené osoby; b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo
Sprostredkovatelského organu a nimi poverené osoby; c) Najvyssi kontrolny trad SR a nim, poverené osoby;
d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vlddneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu; e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov; f) Organ
zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU; g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismenéch a) a7 f) v
stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

13.06.2025
Datum: ..cveevveeeieeenne, DAtum: «oveeeeeieee
Za objedndvatela: Za zhotovitela:
Vladimir Bajaj — starosta obce Ing. Ivan Cerevka — konatel spoloénosti
Priloha:

- Polozkovity rozpocet
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