Zmluva
uzatvorena podla § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,Obchodny zakonnik“) a zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,ZV0*)

289/2025
Clanok 1.
Zmluvné strany
Objednavatel”
Nazov organizacie: Mesto Moldava nad Bodvou
Sidlo organizacie: Skolska 356/2
045 01 Moldava nad Bodvou
Slovenska republika
1CO: 00324451
DIC: 2020746123
Banka: VSeobecna uverova banka a. s..
Cislo tétu: IBAN: SK51 0200 0000 0000 2552 2542
Zastupenie/Statutarny organ: JUDr. Ing. Slavomir Borovsky, primator,
Kontaktné osoby: PaedDr. Klara Vranaiova, prednosta
Ing. Katarina Drenkova
Tel.: 421-055488 0211
Fax: 421-055 460 3221
e-mail.: drenkova.katarina@moldava.sk

(dalej len ,,objedndvatel”)
a

Zhotovitel: (v pripade skupiny doddvatel'ov, uviest' za vsetkych ¢lenov skupiny doddvatel'ov)

Nazov: T a K, spol. s.r.o.

Sidlo: Budulovska 33/B, 045 01 Moldava nad Bodvou
Zastapeny: Gabriel To6th, Ing. Peter Hudak,

ICO: 36 592 081

DIC: 2021992115

IC DPH: SK2021992115

Bankové spojenie: VUB a.s., Moldava nad Bodvou

Cislo tctu: SK51 0200 0000 0022 8441 9354

Tel.: 0907 918 475

Fax:

E-mail zodpovednej kontaktnej osoby: takspolsro@gmail.com

E-mail zastupcu zodpovednej kontaktnej osoby: takspolsro@gmail.com
Zapisany v Obchodnom registri: 16439/V

(dalej len ,zhotovitel )

Preambula

Vychodiskovym podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy C. ... /2025 na zabezpeclenie
zakazky na stavebné prace -, Vodozadrzné opatrenia - ZS Severna ulica v Moldave nad Bodvou*“
(dalej ,zmluva“) je ponuka uspesného uchadzaca/zhotovitela, predlozena verejnému
obstaravatel'ovi/objednavatel'ovi vo verejnom obstaravani podl'a podmienok a opisu predmetu
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zakazky a poziadaviek na predmet zakazky, uvedenych v sutaznych podkladoch na predmet
podlimitnej zakazky Vodozadrzné opatrenia - ZS Severna ulica v Moldave nad Bodvou zadavanej
postupom podl'a § 108 a suivisiace ustanovenia zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
aozmene adoplneni niektorych zakonov vzneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon
o verejnom obstaravani“ alebo ,ZV0*), ktoré budud pouZité primerane.

2. Zdroj finan¢nych prostriedkov:

2.1 Predmet zdkazky bude financovany z NFP 401000-SK-Program Slovensko-SK-
EFRR/KF/FST/ESF+

2.2 Spolufinancovany Kohéznym fondom

2.3 Nazov projektu : Vodozadrzné opatrenia v areali ZS Severna

2.4  Priorita: 401202 - 2P2 Zivotné prostredie

2.5 Specificky ciel: 401202019 - RS02.4 Podpora adaptacie na zmenu klimy a prevencie
rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutim na ekosystémové pristupy (KF)

2.6  Poskytovatelom nenavratného financného prispevku je Ministerstvo investicii,
regiondlneho rozvoja ainformatizacie Slovenskej republiky (d'alej poskytovatel)
v zastdpeni

2.7 Sprostredkovatel'ského organu : Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej
republiky

2.8 Intenzita pomoci: 100 %

2.9 Ciel projektu: dosiahnutie cielovych hodnét Meratelnych ukazovatelov Projektu
definovanych v Prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP, a to podl'a ¢asu plnenia Merate'ného
ukazovatela bud’ k datumu Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu alebo po
Ukonceni realizacie hlavnych aktivit Projektu a ich nasledné udrzanie pocas Obdobia
UdrzateI'nosti Projektu podla ¢lanku 4 €. MZP-PSK-401202DXZ09. Kod
vyzvy: PSK-MZP-003-2023-DV-KF.

2.10 Pouzity systém financovania: predfinancovanie, refundécia

2.11 Kod projektu: 401202DXZ9

3. Uspe$ny uchadza¢ v postaveni zhotovitel'a sa zaviaZe strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho
s dodavanym tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a uc¢innosti prislusne;j
zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku uzavretej objednavatelom ako
prijimatelom nenavratného financného prispevku za ucCelom financovania predmetnych
tovarov, sluzieb alebo prac, a to zo strany opravnenych osob na vykon kontroly/auditu v zmysle
prislusnych pravnych predpisov SR a EU, najmi zékona & 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Eur6pskej tinie v zneni neskorsich predpisov, zakona ¢. 357/2015 Z .z. o
financnej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov, § 184q -184z (resp.
184aa) zakona o verejnom obstaravani a prislusnej Zmluvy o nenavratnom finan¢nom prispevku
a jej priloh vratane VSeobecnych zmluvnych podmienok pre také zmluvy a poskytnut tymto
organom riadne a vc¢as vSetku potrebnud sucinnost. Porusenie tejto povinnosti zhotovitel'a je
podstatnym poruSenim zmluvy, ktoré opraviiuje objednavatela od zmluvy odstupit.
Podrobnejsie postupy pre vykon kontroly VO/O, pozadovana dokumenticia nevyhnutna ku
kontrole VO/0 su podrobne Specifikované v prirucke pre zZiadatel'ov/prijimatel'ov k procesu a
kontrole verejného obstaravania/obstaravania.

4. Porusenie tejto povinnosti zhotovitela je podstatnym porusenim zmluvy, ktoré opraviiuje
objednavatel'a od zmluvy odstupit.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:
4.1 Poskytovatel a nim poverené osoby;
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4.2 Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi
poverené osoby;

4.3 Najvyssi kontrolny tirad SR a nim poverené osoby;

4.4 Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu;

4.5 Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov;

4.6 Organ zabezpetujtci ochranu finanénych zaujmov EU;

4.7 Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v stlade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

5. Podl'a PRIRUCKY K PROCESU A KONTROLE VEREJNEHO OBSTARAVANIA/OBSTARAVANIA pre
Programové obdobie 2021 - 2027 (verzia 2, od 1.8.2024) podlieha kontrole dokumentacia
zverejného obstaravania po uzavreti zmluvy s uspesnym uchadzacom/zhotovitel'om,
pred predlozenim vydavkov v ramci ZoP a po schvaleni prispevku z prostriedkov EU.

6. Zmluva nadobuda platnost podpisom zmluvnych stran a tcinnost diiom nasledujicim po dni
jej zverejnenia v sulade s § 47a Obcianskeho zakonnika.

Clanok 2.
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie diela pod nazvom ,Vodozadrzné opatrenia - ZS Severna
ulica v Moldave nad Bodvou“ a to na zaklade projektovej dokumentacie pre ohlasenie
stavebnych tUprav spracovanej projektantmi: Ing. Andrea Stefankova, Ing. arch Jakub
Antolik - Tera green s.r.o., Orechova 170/23, 085 01 Bardejov, ICO: 46 879 544

2.2 Predmetom diela bude konkrétne rekonstrukcia atria v strede dispozicie objektu
a zadrZiavanie zrazkovych véd zo strechy zakladnej skoly na Severnej ulici v Moldave nad
Bodvou. RekonStrukcia atria pozostdva zvymeny nepriepustného povrchu atria za
priepustnu vrstvu a naslednu vysadbu zelene v atriu. Novonavrhovana naslapna vrstva je
tvorend zatraviiovacimi tvarnicami so zeminou, ktoré st umiestnené na pieskovom 16zku
pod ktorym sa nachadza geotextilia a drvené kamenivo. Zrazkova voda bude zvedena do
akumulac¢nych nadrzi a nasledne vyuzivana na polievanie zelene v atriu objektu, prepad
z akumulacnych nadob je umiestneny do prepadu na terén v strede atria.

Miestom realizacie predmetu diela je atrium zakladnej Skoly na Severnej ulici ¢. 994 v
Moldave nad Bodvou., Katastralne Gzemie Moldava nad Bodvou. parc. ¢. 1020/405, okres
Kosice-okolie.

2.3 Objednavatel vyzaduje spracovanie videozaznamov afotodokumentacie priebehu
verejnych prac, osobitne zakryvanych Casti diela tam, kde je to aplikovatel'né. Bez stihlasu
verejného obstaravatel'a alebo stavebného dozoru nesmie byt zakryta Ziadna ¢ast diela.

2.4 Plan organizacie vystavby (vecny a ¢asovy harmonogram), ktory spracuje zhotovitel a je
prilohou €. 2 tejto zmluvy.

2.5 Udaje v projektovej dokumentécii (Priloha ¢&. 5), odvolavajtice sa alebo urcujtice konkrétny
vyrobok, konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznacenie, patent, typ, oblast
alebo miesto povodu alebo vyroby su dévodom moZnosti uplatnenia ekvivalentnych
rieSeni, ktoré v ponuke navrhol zhotovitel v postaveni uchadzaca, pri dodrzani alebo
poskytnutim lepsSich technickych charakteristik, vlastnosti, parametrov, vykonnostnych a
funkénych parametrov a poziadaviek objednavatela na predmet zmluvy, urcenych podla
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2.6

2.7

2.15

2.16

tychto referencnych udajov. Zhotovitel ma v jednotkovej cene ekvivalentného rieSenia
zahrnuté vsetky naklady spojené s ekvivalentnym rieSenim v ramci predmetu plnenia
(zabezpeclenie osvedceni, ocakavanych schvaleni, opakovanych podani, zmien, dodatkov a
pod.). PouZitie ekvivalentnych rieSenf nesmie mat za nasledok nasledné zvysSovanie ceny
diela a predlZzovanie lehoty uskutoc¢nenia stavebnych prac oproti navrhu uchadzaca na
plnenie Kritérii.

Zoznam pouZitych ekvivalentnych rieSeni je uvedeny v ramci Vykazu vymer, ktory
v ponuke predlozil zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, ze dielo uskutocCni :

2.14.1 vcelom rozsahu predmetu tejto zmluvy a za podmienok stanovenych v tejto
zmluve

2.14.2 vsulade sprojektovou dokumentdciou, poskytnutou ako sucast sutaznych
podkladov

2.14.3 v rozsahu podla poloZzkového vykazu vymer, ktory je sucastou projektovej
dokumenticie podla predchadzajiceho bodu a Specifikacii, ktoré su jeho
sucastou

2.14.4 vsulade s navrhom realizacie diela podl'a Vykazu vymer predloZzeného v ponuke
zhotovitel'a vo verejnom obstaravani.

Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

Objednavatel sa zavazuje dielo prevziat a zaplatit zhotovitel'ovi za neho dohodnutt cenu
pokial osobitné predpisy neurcuju inak (napr. § 15 zak. ¢. 315/2016 Z. z.).

2.17 Odovzdanie a prebratie predmetu zmluvy podla tohto ¢lanku zmluvy bude realizované na

2.18

2.19

2.20

2.21

zaklade dodacieho listu/dodacich listov, preberacieho protokolu/preberacich protokolov,
kde budu uvedené zakladné udaje o zhotoveni diela, ktoré musia byt podpisané oboma
zmluvnymi stranami. Spolu s dodacimi listami a preberacim protokolom zhotovitel' pri
odovzdani a preberani predmetu zmluvy, po jeho Uplnom ukonceni, odovzda, v stulade s
ustanovenim § 12 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v platnom zneni plan
uZivania predmetu zmluvy ako verejnej prace, ktory bude spracovany za tcelom toho,
aby pocas uzivania predmetu zmluvy nedoSlo k ohrozeniu oséb, majetku alebo jeho
poskodeniu, pripadne k predfasnému opotrebovaniu; plan uZivania bude obsahovat
pravidla uZivania, technickych prehliadok, idrzby a oprav.

Predmet zmluvy sa realizuje plne v stlade s platnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi v oblasti ochrany Zivotného prostredia, realizacia prac nema negativny vplyv na
Zivotné prostredie.

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo v sulade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo
s projektovou dokumentaciou a odstranit na Diele akékolvek vady. Sucastou predmetu
plnenia Zhotovitel'a sii okrem iného aj vSetky pripravné prace a administrativne tikony
potrebné k riadnemu a v€éasnému vykonaniu Diela, vykopové prace, dodanie a preprava
materialu na vykonanie Diela v zodpovedajticej kvalite a zhodnotenie, resp. zneskodnenie
vSetkych odpadov v stvislosti s plnenim predmetu Zmluvy a v sulade s platnou pravnou
legislativou na useku odpadového hospodarstva.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sp6sobily splnit’ predmet Zmluvy o Dielo
za dodrZania podmienok dohodnutych v Zmluve o Dielo.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze si sutazné podklady verejného obstaravania precital, ich obsahu
porozumel a na zaklade projektovej dokumentacie, poziadaviek Objednavatel’a je schopny
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2.22

2.23

2.24

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

zrealizovat' ariadne avcas zhotovit Dielo vsulade s podmienkami Zmluvy o Dielo k
spokojnosti Objednavatela.

Zhotovitel d'alej vyhlasuje, Ze berie na seba akikol'vek zodpovednost, vratane povinnosti
financného odsSkodnenia Objednavatel'a v pripade, Ze Dielo po ukonceni nebude splnat
pozZadované parametre.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Cinnosti, ktoré si predmetom jeho plnenia podla tejto Zmluvy o
dielo spadaju do predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto Diela je odborne
sposobily a je opravneny zhotovit pre Objednavatel'a Dielo v celom jeho rozsahu, v kvalite
a lehotach stanovenych touto Zmluvou, a to prostrednictvom zamestnancov, ktorymi
disponuje v potrebnom pocte a kvalifikacnej skladbe alebo prostrednictvom
subdodavatel'ov vopred pisomne odsthlasenych Objednavatel'om.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzatvorenim tejto Zmluvy o dielo sa podrobne oboznamil
s miestom realizacie Diela a si mu zname vSetky vlastnosti miesta realizacie Diela, ktoré
ovplyviiuju alebo moézu ovplyvnit realizdciu Diela, ato vratane dopravnych
a komunikac¢nych pomerov.
Clanok 3
Miesto realizacie predmetu zmluvy

Miestom realizacie predmetu zakazky je atrium zakladnej Skoly na Severnej ulici ¢. 994 v
Moldave nad Bodvou., Katastralne izemie Moldava nad Bodvou. parc. ¢. 1020/405, okres
Kosice-okolie.

Casti plnenia predmetu zmluvy, ktoré si vyzaduji dopravu do miesta uskutoénenia prac
alebo dodania, zabezpecCuje zhotovitel navlastné ndklady tak, aby bola zabezpecena
dostatocna ochrana pred poskodenim a znehodnotenim.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze miesto realizicie sa nachddza na tzemi mesta a jeho
sucastou su aj verejné priestranstvad a miestne komunikacie, ktorych prejazdnost a
priechodnost musi byt pocas celej realizacie Diela zachovana. Zhotovitel sa zavazuje
realizovat' Dielo tak, aby v ¢o najmensom rozsahu obmedzoval prava, resp. zasahoval do
prav tretich osob.

Clanok 4.
Doba realizacie predmetu zmluvy

Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:

4.1.1 odovzdanie miesta realizacie predmetu zmluvy najneskor do 15.06.2025,
4.1.2 zacatie diela: do 5 dni od odovzdania miesta realizacie predmetu zmluvy,
4.1.3 ukoncenie diela najneskér do 15.09.2025

4.1.4 uvolnenie staveniska do 5 dni po protokolarnom odovzdani a prevzati diela

Zmluvné terminy uvedené v bode 4.1 st terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné

s vynimkou:

4.2.1 vysSej moci, tj. v pripade udalosti, ktoré nie su zavislé od véle zmluvnych stran a
tieto ich nemd&zu ovplyvnit (neo¢akavané prirodné a iné javy),

4.2.2 vpripade objednavatelom pozadovanych zmien rozsahu diela, ktoré vyplynuli
z nepredvidatel'nych okolnosti, len podla pokynov objednavatela; v pripade
takejto zmeny rozsahu diela zmluvné strany budu riesit tito skuto¢nost vzdy
zmluvne, kde bude uvedend zmena rozsahu diela a z toho vyplyvajica pripadna
zmena terminu ukoncenia diela ak si to zmeny rozsahu diela vyziadaju, ato
vylucne v sulade s prisluSnymi ustanovenia zakona o verejnom obstaravani (najméa
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4.3

4.4

4.5

4.6

47

4.8

51

§ 18 ods. 1 pism. b) a ¢) ZVO). V pripade ak nedbjde k takejto zmluvnej dohode, ma
sa za to, Ze k zmene terminu diela nedoslo.

4.2.3 vydania prikazov, zdkazov, obmedzeni, vydanych organmi verejnej moci, ak neboli
vydané v dosledku konania alebo nekonania zhotovitel'a.

Zhotovitel je povinny vykonat jednotlivé Casti diela uvedené v €l. 2 tejto zmluvy podla
vecného a c¢asového harmonogramu, v ktorom bude uvedeny presny rozvrh prac
a dodavok a ktory je Prilohou ¢. 2 tejto zmluvy a je jej neoddelitelnou stcast'ou.

Zhotovitel je povinny predlozit harmonogram podla bodu 4.3., minimalne v tyZzdennej
periodicite s vyznacenim ciastkovych terminov plnenia predmetu zmluvy a realizacie
diela so zohl'adnenim osobitnych poZiadaviek objednavatel’a.

V pripade uplatnenia opodstatneného prediZenia lehoty dokonc¢enia predmetu zmluvy
alebo jeho ¢asti podl'a bodu 4.2. sa uré¢ia nové lehoty podla dizky preukazaného zdrzania.

Ukoncenim prac alebo ich Casti sa rozumie ich riadne odovzdanie objednavatelovi
protokolom o odovzdani a prevzati, v ktorom bude oboma zmluvnymi stranami stanovené,
Ze dielo alebo jeho cast je odovzdané bez takych zavad a nedorobkov, ktoré by branili jeho
predcasnému alebo trvalému uZivaniu pokial' ich zavinil zhotovitel' a ktory musi byt
podpisany oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel meska s dodanim predmetu zmluvy podla ustanoveni vtomto clanku
zmluvy, objednavatel je opravneny Ziadat nahradu Skody v zmysle § 373 a nasledujicich
Obchodného zakonnika, ktora mu tymto vznikla.

V pripade zastavenia prac z dovodov na strane objedndvatela budu vykonané prace
oductované podla stupiia rozpracovanosti a podl'a skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo
strany zhotovitela.
Clanok 5.
Zmluvna cena

Cena za predmet zmluvy je stanovena podla § 3 zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v
zneni neskorsich predpisov a Vyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach v
zneni neskorsich zmien a doplnkov (pripadne podla ekvivalentnych prislusnych prdvnych
predpisov platnych v krajine sidla zhotovitela - prislusny predpis specifikuje uchddzac) ako
cena pevna (vratane najma DPH, cla, poistenia a inych poplatkov) platna pocas celej doby
realizacie Diela. V cene sui zahrnuté najma avsak nielen vylucne aj naklady na zriadenie,
prevadzku a udrZzbu staveniska, odstranenie zariadenia staveniska a vSetky naklady
suvisiace s realizaciou Diela, ako aj naklady na opravu a Gpravu pléch a cestného telesa a
odstranenie pripadnych $kod. Cena za predmet zmluvy je nasledovna (tdaje doplni uchddzac
na zdklade ndvrhu na plnenie kritérii a podl'a Vykazu poloZiek - Vykaz vymer podla bodu 11
Kapitoly B.2 - Spdsob urcenia ceny v ponuke):

e Celkova cena v EUR bez DPH za kompletnt dodavku predmetu zmluvy: 84 560,092
e Sadzba DPH v 23%
e Vyska DPH v EUR za kompletnt dodavku predmetu zmluvy: 19 449,01

o Celkova cena v EUR vratane DPH za kompletnu dodavku predmetu zmluvy: 104 009,93
e CelkovdA cena VvEUR vratane DPH za  kompletni dodavku slovom:
stoStyritisicdevat eur aj devatdesiattri centov

DPH bude uc¢tovana v aktualnej sadzbe podla prisluSnych pravnych predpisov platnych v
Case fakturacie.
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5.2

53

5.4

55

5.6

5.7

5.8

5.9

Cena Diela je stanovena na zaklade ponuky zhotovitela ako uchadzafa vo verejnom
obstaravani, na podklade projektovej dokumentacie s tym, Ze vSetky docasné a suvisiace
prace a zariadenia, dodavka médii a materidlov, stavebné mechanizmy a nastroje, doCasné
stavebné materialy, palivd, leSenie a vSetko ostatné nevyhnutné na spravne vykonanie prac
a riadne zhotovenie Diela, vratane odstranenia skod s tym suvisiacich musi byt dodané,
nainstalované, spravne a bezpecne prevadzkované Zhotovitelom ako stucast prac; naklady,
pokial nie st osobitne vymenované vo vykaze vymer (Priloha ¢. 1), st zahrnuté v ocenenych
poloZkach. Jednotkové ceny su povazZované za konecné a platné pocas celej doby realizacie
Diela. Jednotkové ceny su pevné a ma sa za to, Ze poKkryvaju vSetky aj suvisiace naklady a
vydavky za uvedenu polozku, i ked’ to nie je v opise polozky podrobne vyspecifikované.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze si preveril spravnost vypoctu nim predloZeného oceneného vykazu
vymer uvedeného v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy (d’alej len ,,oceneny vykaz vymer”) na zaklade
projektovej dokumentacie pre Stavebné povolenie. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze oceneny vykaz
vymer obsahuje vSetky Cinnosti, prace a ndklady potrebné na zhotovenie Diela obsiahnuté v
projektovej dokumenticii, ktora je sicastou sutaznych podkladov a sutaznych podmienok.
Ma sa za to, Ze zistené pripadné kladné alebo zaporné odchylky oceneného vykazu vymer od
projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie su zahrnuté v ocenenom vykaze vymer. V
pripade, Ze odchylky vo vykaze vymer zisti Zhotovitel aZ pocas realizacie Diela, je
Zhotovitel povinny ich vykonat na svoje naklady.

PoloZky prac a dodavok potrebné k riadnemu a véasnému zhotoveniu Diela, alebo s nim
suvisiace, ktoré nie s uvedené v ocenenom vykaze vymer sa povazuju za prace a dodavky
zahrnuté v cenach poloZiek uvedenych v ocenenom vykaze vymer.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze v cene su zahrnuté vsetky ndklady Zhotovitel'a potrebné na riadne a
vCasné zhotovenie predmetu Zmluvy o Dielo, tak aby predmet Zmluvy o Dielo bol bez vad a
spiial podmienky v nej dohodnuté a stanovené vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
vSeobecne zavaznymi nariadeniami mesta Moldava nad Bodvou, resp. stanovené v
rozhodnutiach prislusnych organov.

Celkova cena za predmet zmluvy podla ¢l. 5.1. tejto zmluvy je stanovena ako sucet cien
vSetkych poloZiek v mene Euro, uvedenych vo Vykaze vymer (v ocenenom vykaze vymer),
podla Struktiry vykazu vymer. Vo Vykaze vymer budi ocenené vsetky polozky vykazu
vymer (t.j. vSetky Specifikacie vyrobkov, materialov, prac, plneni a zariadeni, ktoré podla
tejto zmluvy objednavatel’ pozaduje), ceny vo Vykaze vymer zohl'adniuju cely rozsah plneni
podla tejto zmluvy.

Cena predstavuje dohodnuti cenu vSetkych plneni a zavazkov zhotovitela podla tejto
zmluvy vratane zavazkov vyplyvajucich zo zhotovitelom poskytnutej zaruky za kvalitu. V
cene diela si zahrnuté vsSetky ndklady zhotovitel'a potrebné k dodaniu predmetu tejto
zmluvy.

K zmene ceny za dielo neméze dojst z dovodov na strane zhotovitel'a pocas platnosti tejto
zmluvy. Cenu predmetu zmluvy je pripustné upravit pocas platnosti zmluvy len formou
pisomného dodatku k zmluve, a to len v pripade preukazatelnych zmien pravnych
predpisov (napr. danové zakony, colné zakony, vyhlasky, iné administrativne opatrenia
statu), ktoré mézu ovplyvnit' ceny poloziek uvedené vo Vykaze poloziek - vykaze vymer.
Zmena ceny nemé6ze mat za nasledok zvySovanie dohodnutej ceny plnenia a zmenu povahy
arozSirovanie rozsahu predmetu zmluvy alebo jeho casti alebo zmenu ekonomickej
rovnovahy zmluvy v prospech zhotovitel'a.

K zmene ceny moze dojst len v stlade s ustanoveniami § 18 ZVO (najma § 18 ods. 1 pism. b)
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alebo c¢) ZVO nie vsak vylucne).

5.10K zmene ceny predmetu plnenia podl'a tejto zmluvy moZe ddjst len v tychto pripadoch:

5.10.1

5.10.2

v pripade nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych vo vykaze vymer
zo strany zhotovitel'a, ak sa tieto ukazu len pocas priebehu prac ako nepotrebné
(tzv. menej prace); v tomto pripade budu tieto prace z ceny diela odpocitané a to v
cene podla vykazu vymer,

ak sa pri vykonani diela objavi potreba cinnosti nezahrnutych do pévodného
rozpoctu, na zaklade ktorého bola stanovena predpokladana hodnota zakazky
podla § 6 ZVO, pokial tieto Cinnosti neboli predvidatel'né v case zadavania zakazky
(tzv. naviac prace), moZe sa zhotovitel domahat primeraného zvySenia ceny, len ak
tieto naviac prace objednavatel' odsuhlasi. Naviac prace mézu byt vykonané
vylucne na zaklade pisomne uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, v sulade s § 18
ZVO.

5.11 Postup zmeny ceny predmetu plnenia tejto zmluvy podl'a bodu 5.6 bude nasledovny:

511.1

5.11.2

5.11.3

kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému vykazu vymeru, bude
zapisana vstavebnom denniku a podpisand zastupcami zhotovitela,
objednavatela, projektanta a v pripade potreby aj d'alSimi i¢astnikmi stavby,

v pripade suthlasu zmluvnych stran so zmenami podla bodu 5.10, vypracuje
zhotovitel' dodatok k vykazu vymer, ktory bude rekapitulovat cenu diela a bude
obsahovat”

a) celkovu cenu z vykazu vymer,

b) polozkovite oceneny vykaz vymer ,naviac prac“ ako dodatok k vykazu vymer,

c) polozkovite odpocet ceny ,,menej prac” ako dodatok k vykazu vymer,

d) rekapitulaciu ceny dodatkov kvykazu vymer podla bodu b) ac), vratane
celkovej ceny jednotlivych dodatkov a ceny spolu

e) sprievodnu spravuy,

f) kopiu zapisov zo stavebného dennika,

g) dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky,..) oddvodnujice predmet prislusného
dodatku vykazu vymer,

Pre ocenenie vykazu vymer v pripade ,naviac prac“ bude zhotovitel pouzivat ceny
nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytuju vo vykaze vymer podla Prilohy ¢. 1 tejto
zmluvy, bude pouzivat ceny z tohto vykazu vymer podla Prilohy ¢. 1 k tejto
zmluve,

b) pri polozkach, ktoré sa vo vykaze vymer podla Prilohy ¢. 1 tejto zmluvy
nevyskytovali, predlozi zhotovitel osobitnu kalkulaciu ceny,

c) v pripade, Ze osobitna kalkuldcia ceny podla pism. b) nebude predlozeng,
alebo nedojde k dohode pre osobitnu kalkulaciu ceny podl'a predchadzajticeho
bodu b), budu ,naviac prace“ ocenené pomocou smernych orienta¢nych cien,
odporucenych CENEKON na obdobie, v ktorom budi prace vykonavané;
»,menej prace“ budi odpocitavané podla cien jednotlivych poloziek vykazu
vymer.

5.11.4 zhotovitel bude predkladat dodatky kvykazu vymer objednavatelovi na

odsuhlasenie, pricom objednavatel' ich odsuhlasi, prip. vrati neodsuhlasené s
odévodnenim nestdhlasu do 5 dni od ich prijatia. Dodatok kvykazu vymer,
odsuhlaseny zo strany objednavatela i zhotovitela bude podkladom pre zmenu
ceny diela podl'a tejto zmluvy formou dodatku k zmluve,

5.11.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel uvedie naposledy dohodnuti cenu

s oznaCenim prislusSného dodatku k zmluve, ktorym bola cena dohodnuta
a s oznacenim odsuhlaseného dodatku k vykazu vymer podl'a bodu 5.11.4,

5.11.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa

zmeny ceny diela, bude opraviiovat zhotovitel'a k uplatiiovaniu zmenenej ceny vo
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

fakture.

Clanok 6.
Platobné podmienky

Predmet zmluvy bude financovany formou bezhotovostného platobného styku, bez
poskytnutia preddavku.

Dohodnutu cenu za predmet zmluvy v EUR vratane DPH objednavatel’ uhradi na zaklade
faktury, a to po ucelenych castiach alebo az po ukonceni diela ako celku na zaklade
preberacieho protokolu. V dodacom/preberacom protokole budd uvedené vady diela, ak
to bude prichadzat do tivahy a spdsob a lehota ich odstranenia.

Uhrada predloZenej faktiry za predmet zmluvy bude prebiehat bezhotovostnym
prevodom, v zmysle prislu§nych platnych predpisov. Lehota splatnosti faktir bude 60 dni
od dorucenia faktury. Presné podmienky platieb a lehoty splatnosti faktir budd stanovené
v prislusnych jednotlivych fakturacnych, platobnych a preberacich dokladoch. Platobna
povinnost objednavatela sa povazuje za splnenu v den, ked’ bude z jeho bankového tuctu
poukazand prislusna platba na ucet zhotovitel'a.

Faktiry musia obsahovat nalezitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zadkona ¢. 513/1991
Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov a zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH
vzneni neskorSich predpisov. Neoddelitelnou sucastou faktiry bude supis skutoCne
vykonanych prac, ktoré budu predmetom fakturacie, potvrdené opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.
Neoddelitelnou sucastou faktary bude protokol o odovzdani a prevzati diela spolu
s dokladmi podl'a bodu 7.4 tejto zmluvy, potvrdeny opravnenym zastupcom zhotovitel'a
aopravnenym zastupcom objednavatela, ktori svojim podpisom potvrdia odovzdanie
a prevzatie predmetu zmluvy.
Okrem povinnych ndlezitosti podla vysSie uvedenych pravnych noriem musi faktiura
obsahovat”

e nazov diela,

e predmet uhrady,

e ¢islo ZoD (dodatku k ZoD),

e skutocne vykonané prace dokladované odstuhlasenymi stipismi za fakturované obdobie,

o Ciastku k thrade spolu,

e splatnost faktury.

Faktira bude predkladana v dvoch vyhotoveniach.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nalezitosti podl'a predchadzajtcich bodov tohto
¢lanku zmluvy, objednavatel ma pravo vratit ju zhotovitelovi vlehote splatnosti na
doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota
splatnosti pre objednavatela zacne plynut dorucenim opravenej resp. novej faktury
objednavatel'ovi.

Podkladom pre vystavenie faktiry bude supis skutoc¢ne vykonanych prac, potvrdeny
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a tiez protokol o odovzdani a prevzati
stavebnych prac po uplnom ukonceni diela, podl'a bodu 7.4 tejto zmluvy. Stpis skutoc¢ne
vykonanych prac sa vykona do 5 kalendarnych dni v mesiaci, nasledujiceho po mesiaci, v
ktorom boli prace vykonané. Zhotovitel musi prace vyuctovat overitelnym sposobom.
Supisy skutoCne vykonanych prac musia byt zostavené prehladne a pritom sa musi
dodrziavat poradie poloZiek aich oznacenie, ktoré je v silade s vykazom vymer, podla
Prilohy ¢. 1 tejto zmluvy.
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6.8

6.9

Objednavatel ma pravo uhradit podla predchadzajicich bodov len 95 % z celkovej
fakturovanej sumy s DPH, t. . 95 % z faktury. Zostavajicu Cast 5 % ceny diela s DPH (tzv.
zadrzné) uhradi objednavatel zhotovitelovi po preukdzani splnenia kvalitativnych
parametrov pri odovzdavani a preberani predmetu zmluvy nasledovne:

- 5 % uhradi po odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a
prevzati diela a to na zaklade pisomného potvrdenia objednavatela, Ze tieto vady a
nedorobky boli odstranené a na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitel'a do 30 dnf odo dna
dorucenia tejto vyzvy, prilohou ktorej bude pisomné potvrdenie objednavatela, Ze tieto
vady a nedorobKky boli odstranené.

V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budd skuto¢ne vykonané prace
fakturované na zaklade stpisu vykonanych prac, pricom sdpis bude zostaveny primerane
v sulade s bodom 6.7.

6.10 Ak ma dodavatel' sidlo v Clenskom state Eurdpskej unie mimo uzemia Slovenskej

7.1

republiky, faktiru podl'a tohto ¢lanku vystavi v stlade s prisluSnymi predpismi zavaznymi
v krajine jeho sidla.
Clanok 7.
Dodacie a realiza¢né podmienky

Odovzdanie staveniska:

7.1.1 Objedndavatel je povinny zabezpecCit zhotovitel'ovi bezplatné uZivanie priestoru
staveniska po dobu realizacie predmetu zmluvy podla ¢l. 4 zmluvy a dobu
potrebnu na vypratanie staveniska. Pripadné poplatky, pokuty a majetkové sankcie
za uzivanie staveniska po dobu presahujicu termin realizacie predmetu zmluvy,
uhradza zhotovitel po cely ¢as, v ktorom je v omeskani so svojimi povinnostami
podla tejto zmluvy.

7.1.2  Zhotovitel zabezpeci na vlastné naklady prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia
staveniska. Naklady na prevadzku, tdrzbu a likvidaciu st stic¢astou zmluvnej ceny.

7.1.3 Zhotovitel' zabezpeci, Ze cinnost stavbyvediiceho na stavenisku bude
vykonavat Tibor Simko - zamestnanec spolo¢nosti.

7.1.4 Zhotovitel zabezpeci pred zacatim prac na stavenisku umiestnenie novych alebo
premiestnenie existujucich dopravnych znaciek podla predpisov o pozemnych
komunikaciach, zabezpeci udrziavanie dopravného znacenia na vlastné naklady,
pred realiziciou inZinierskych sieti vyzna¢i pracovné pasy surCenim hranic
docCasného zaberu, sklddky materidlu v potrebnom rozsahu zabezpeci v aredli
oploteného staveniska, na vlastné naklady.

7.1.5 Zhotovitel' zabezpeci strazenie staveniska, jeho osvetlenie, Cistotu a poriadok na
stavenisku na vlastné naklady.

7.1.6  Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii zariadenia staveniska a pri plneni
predmetu zmluvy zhotovitel bude dodrziavat ustanovenia osobitnych
predpisov, najma zakona €. 25/2025 Z. z. o vystavbe v zneni neskorsich predpisov,
zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni
neskorsich predpisov, vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti v platnom zneni a d’al$ich platnych pravnych noriem pre
zabezpecCenie bezpecnosti a ochrany zdravia na stavenisku, aby reSpektoval a
dodrziaval d’alsie vSeobecne zavizné pravne predpisy najma: zakon ¢. 17/1992 o
zivotnom prostredi v zneni neskorSich predpisov, zakon ¢. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
zakon ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov, zakon ¢. 364/2004
Z. z. (vodny zakon) a zakon ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni

Strana 10 z 25



7.2

7.1.7
7.1.8

7.1.9

neskorsich predpisov a vSetky suvisiace platné vSeobecne zavazné pravne
predpisy a osobitné zmluvné, technické a dodacie podmienky, pokial boli v zmluve
dohodnuté. Odpad, ktory vznikne pri realizacii objektov stavby bude
kategorizovany podla vyhlasky MZP SR ¢.365/2015 Z. z. Objednavatel odovzda
zhotovitel'ovi podklady a dokumenty, ak je to potrebné, nevyhnutné na vytycenie
pozemKku, vytyCenia a osadenie stavby.

Objednavatel ur¢i miesta vstupu na stavenisko.

Odber elektrickej energie, vody pripadne inych médii podl'a potreby pre realizaciu
diela zabezpeci zhotovitel' zriadenim vlastnej pripojky na odber na vlastné
naklady.

Objednavatel zodpoveda za pripadné vady dokladov, ktoré odovzdal zhotovitel'ovi.

Realizacia:

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.2.5

7.2.6

7.2.7

7.2.8

7.2.9

Zhotovitel svojou ¢innostou nesmie narusit bezpecnost 0séb nachadzajuicich sa na
stavenisku ani inych oséb pohybujicich sa mimo staveniska. Na stavenisko mézZu
vstupovat' len povereni pracovnici zhotovitela, objednavatel'a, subdodavatelov
podiel'ajucich sa na realizacii diela, organov Statneho stavebného dohladu a
ostatnych opravnenych kontrolnych organov. Zoznam subdodavatel'ov/,inych
0s0b“ s uvedenim mena a priezviska, obchodného mena alebo nazvu, adresy
pobytu alebo sidla, identifika¢ného &fsla (ICO) alebo datumu narodenia ak ICO
nebolo pridelené, podielu zdkazky formou subdodavky, ktory ma subdodavatel
realizovat, predmetu subdodavky - stru¢ného opisu prace subdodavatela, ako aj
s uvedenim mena, priezviska, ddtumu narodenia, adresy pobytu osoby opravnene;j
konat za subdodavatel'a, bude prilohou ¢. 3 tejto zmluvy; osobitné ustanovenia
o subdodavatel'och st uvedené v zmluve v ¢lanku 13 - Subdodavatelia.
Vytycovanie a iné meracské prace zhotovitel'a potrebné pre vykonavanie predmetu
diela zabezpecuje zhotovitel, ako stucast plnenia predmetu zmluvy.

Zhotovitel uhradza vodné a stocné, odbery energii z prevadzkového, socidlneho a
vyrobného zariadenia staveniska z vlastnych nakladov.

Zamestnanci objednavatel'a m6Zu vstupovat na stavenisko len pokial’ st povereni
funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou c¢innostou a
preukazu sa prisluSnym opravnenim.

Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inzinierskych sietach udrziavat poriadok a Ccistotu, je povinny priebezne
odstranovat’ vSetky odpady a necistoty vzniknuté z jeho Cinnosti a to na vlastné
naklady v sulade s prislusnymi predpismi v danej oblasti a podl'a projektu pre tito
stavebnu pracu.

Pri dokonceni diela je zhotovitel' povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia,
zvySny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat
a zacat bezpecne prevadzkovat.

Zhotovitel' vykonava c¢innosti spojené s plnenim predmetu zmluvy na vlastnd
zodpovednost podla zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie, pravne a
technické predpisy, zakony, vyhlasky platné v SR, najma stavebny zakon, zakon o
bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci, vyhlaSku, ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci pri stavebnych
pracach apracach snimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na
vykon niektorych pracovnych Ccinnosti v platnom zneni, zdkon o Zivotnom
prostredi, zakon o odpadoch, zakon o ovzdusi, zakon o vodach a zakon ochrane
pred poziarmi. Zhotovitel je povinny preukdzatelne poucit vSetkych
zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.
Zhotovitel zabezpeci pri zhotovovani diela dodrziavanie kvalitativnych a dodacich
podmienok vymedzenych projektom, vykazom vymer, prisluSnymi normami, a
cennikmi stavebnych prac.

Zhotovitel' zabezpeci pri typovych vyrobkoch pred ich objednanim predloZenie
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7.2.10

7.2.11

7.2.12

7.2.13

7.2.14

7.2.15

7.2.16

7.2.17

vzorky na odsuhlasenie projektantovi a objednavatel’'ovi, ak je to uplatnitelné.
Zhotovitel zabezpeci pred realizaciou predlozenie vzorky vsSetkych povrchovych
Uprav na odsuhlasenie projektantovi a objednavatel'ovi ak je to uplatnitel'né.
Zhotovitel' zabezpeci, aby prace, u ktorych sa to osobitne v projekte stavby
vyzaduje, boli realizované len odborne spdsobilymi osobami, ktoré svoju
spdsobilost’ preukazu pred zacatim prac a to origindlom alebo overenou képiou
prislusného osvedcenia, ktoré budu prilohou stavebného dennika.

Zhotovitel zabezpedi, aby v zdujme dosiahnutia zodpovedajicej kvality diela boli
pouzité v zmysle zakona ¢. 25/2025 Z. z. o vystavbe v zneni neskorsich predpisov
na jeho realizaciu len stavebné vyrobky spliajiice podmienky zikona ¢. 133/2013
Z. 7. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom
zneni. Prislusné doklady predloZi objednavatelovi ku kontrole pred ich
zabudovanim, sihrnne pri preberacom konani diela.

Materidly, vyrobky a rastlinné materiadly, ktorych pouZitie planuje zhotovitel' a
ktoré nie st uvedené v projekte ale predstavuju ekvivalentné rieSenie tych
materialov a vyrobkov, ktoré st uvedené v projekte, pri dodrzani technickych
parametrov navrhovanych vyrobkov a materidlov, moZe zhotovitel' pouzit len po
predchadzajucom pisomnom suhlase objednavatela, ktory bude oznameny
zhotovitel'ovi formou zapisu v stavebnom denniku najneskér do 3 dni odo dna
predloZenia na schvalenie. Zhotovitel je opravneny pouZit iba materialy a vyrobky
na pozadovanej kvalitativnej drovni a v silade s predchadzajicim bodom 7.2.12.
Objednavatel’ je opravneny nechat preskimat nezavislej odbornej osobe kvalitu
ktoréhokol'vek dodavaného materidlu alebo vyrobku, ktory je pre objednavatel’a
neznamy alebo s nim nema dostatocne dlhé alebo pozitivne skdsenosti, pricom
zhotovitel je povinny dorucit objednavatelovi vzorky na preskiimanie
kvalitativnych parametrov materialu, resp. vyrobkov, ktoré zhotovitel' navrhuje
pouZit' pri realizacii diela najneskor 10 dni pred diiom, kedy je podla vecného
a ¢asového harmonogramu prac (¢l. 4, bod 4.3 tejto zmluvy) planované pouzitie
prislusného materialu alebo vyrobku v ramci realizicie diela, pokial objednavatel
neurdi inu lehotu. V pripade ak nezavisla odborna osoba zhodnoti, Ze zhotovitel'om
navrhovany material alebo vyrobok na pouZitie v ramci diela nespiiia poziadavky
prislusnych technickych noriem v sdlade so vSeobecne zaviaznymi pravnymi
predpismi, je zhotovitel povinny nahradit predmetny material alebo vyrobok
takym, na ktorom sa dohodne s objednavatel'om, inak ktory urci objednavatel.
Zoznam dodavanych materidlov a vyrobkov, ktorych pouZitie v ramci diela je
zhotovitelovi zname pri podpise tejto zmluvy, je zhotovitel povinny odovzdat
objednavatel'ovi pred zacatim plnenia predmetu tejto zmluvy, tj. pred zacatim
realizacie stavebnych prac, s uvedenim nazvu, typu, druhu, vyrobcu a pod.
Zhotovitel suhlasi, aby bol vecny a ¢asovy harmonogram postupu prac uvedeny v
Prilohe €. 2 tejto zmluvy, v pripade potreby objednavatela, najmd z dévodu
finan¢ného zabezpecenia v danom Case, aktualizovany.

Zhotovitel je povinny zabezpecit pocas svojej ¢innosti na vlastné naklady ochranu
stromov v okoli stavby, vykopy v tesnom dotyku koreiiového systému realizovat
rucne, ak je to uplatnitel'né.

Zhotovitel zabezpe¢i, ak to bude potrebné, uloZenie stavebnej sute na
organizovanu sklddku odpadu a vyburané materidly vhodné na recyklaciu
(druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zbernych surovin. Nakladanie
sodpadmi na stavbe sa bude riadit platnou pravnou uUpravou na useku
odpadového hospodarstva za tUcCelom predchddzania vzniku odpadov a
obmedzovania ich mnozstva ako aj zhodnocovania recyklaciou a opitovnym
vyuzitim. VyZaduje sa dodrziavat hierarchiu odpadového hospodarstva na stavbe,
najma:

7.2.17.1 prechadzanie vzniku odpadov,

7.2.17.2 materialové a energetické zhodnotenie odpadov,
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7.2.18

7.2.19

7.2.20

7.2.21

7.2.22

7.2.23

7.2.24

7.2.25

7.2.26

7.2.27

7.2.28

7.2.29

7.2.17.3 environmentalne vhodné zneSkodnenie odpadov.

Zhotovitel zabezpeCi, aby stroje, mechanizmy a zariadenia pouzivané pri
stavebnych pracach boli udrziavané v dobrom technickom stave, aby nadmerne
neznecistovali ovzduSie a pouZivané komunikacie, v sdlade s cestnym zdkonom
v platnom zneni.

Objednavatel’ zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebno-montaznych prac na
stavbe nebude ruSeny neopravnenymi zasahmi tretich oséb.

Objednavatel’a pri realizacii predmetu plnenia tejto zmluvy bude zastupovat
stavebny dozor. Stavebny dozor je opravneny vstupovat na pracoviska, kde sa
zmluvné vyKkony a ich sucasti realizuju alebo skladuju. Na vyziadanie mu musia byt
predloZené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suvisiace s predmetom
zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty.

S informaciami a podkladmi oznacenymi zhotovitelom ako jeho obchodné
tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat doverne.

Zhotovitel nevykond zmeny Ziadnych prac bez pisomného suhlasu stavebného
dozoru a projektanta aj so zretel'om na ustanovenia Cl. 5 tejto zmluvy.

Ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo
neucelné, musi uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi
na opdtovné poZziadanie vykonat, pokial nie sd v rozpore s prisluSnymi
technologickymi postupmi, alebo neodporuji pravnym predpisom, alebo
nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi pracami budu spojené
»prace naviac“ resp. sa zvysi cena diela, znasa zvySenud cenu diela objednavatel'. Ak
takéto prace ovplyvnia postup prac, objednavatel pristipi na primerand upravu
zmluvy z d6évodu ¢asového sklzu. V uvedenych pripadoch je nevyhnutné dodrzat
postup v stlade s ¢lankom 5 tejto zmluvy.

Objednavatel’ v zastupeni stavebného dozoru bude organizovat kontrolné dni na
stavbe minimalne jedenkrat za tyZden.

Zhotovitel musi bez meSkania a pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu zmluvy.
Zhotovitel je povinny zabezpecit ucast svojich zamestnancov, spolupracovnikov a
subdodavatel'ov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré vykonava stavebny
dozor objednavatela a projektant stavby a robit okamZzité opatrenia na
odstranenie vytknutych zavad a odchylok od projektovej dokumentiacie.

Ziadna cast’ diela nesmie byt zakryta bez predchadzajiceho suhlasu stavebného
dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkol'vek Casti diela, ktora
ma byt zakrytd. Zhotovitel asponn 2 dni vopred pisomne oznami stavebnému
dozoru, Ze Cast diela bude zakryvat a urc¢i lehotu na vykonanie kontroly, ktora
nesmie byt kratSia ako 2 dni. Stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze ju
nevykona v lehote urcCenej v pisomnom oznameni zhotovitel'a, je zhotovitel
opravneny zakryt predmetnu Cast diela a objednavatel je povinny uhradit naklady
dodato¢ného odkrytia, pokial' také odkrytie pozaduje. Ak sa vSak pri dodatocnom
odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady dodato¢ného odkrytia
zhotovitel.

Objednavatel' vyzaduje spracovavanie videozaznamov a fotodokumentacie
priebehu stavebnych prac, osobitne zakryvanych Casti diela pre acely efektivneho
odstranovania  arieSenia  pripadnych  poruch, havarii instalovanych
a zabudovanych sucasti diela v budicnosti, ktoré budu sucastou preberacich
dokladov podla bodu 6.4 tejto zmluvy. Poziadavky na videozaznamy
a fotodokumentaciu bude priebezne predkladat objednavatel’ alebo stavebny
dozor. Videozaznamy a fotodokumentaciu bude zabezpecovat stavebny dozor na
zaklade pokynu objednavatela.

Zhotovitel vykona v ramci svojich zmluvnych plneni vSetky potrebné vedlajsie,
pomocné a dodatofné cinnosti, ktoré sice nie su objednavatelom vyslovne
Specifikované, ale su pre Uplnu, vecnd a odbornt realizaciu predmetu zmluvy zo
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7.2.30

7.2.31

7.2.32

strany zhotovitela, resp. funk¢nost, nevyhnutné. Za presné vymedzenie rozsahu
plnenia predmetu zmluvy zodpovedna zhotovitel, ktory je povinny doékladne
zvaZzit vSetky okolnosti plnenia predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol
schopny plnenie predmetu zmluvy zabezpecit tak, aby bolo vykonané riadne a
v€as a v sulade so vSetkymi podmienkami stanovenymi zmluvou. Ak sa v
osobitnych pripadoch, z objektivnych a nepredvidanych pricin vyskytne potreba
realizacie ¢innosti nad ramec uréeny zmluvou, budu tieto zhotovitel'ovi uhradené
len na zaklade osobitného dodatku k zmluve, a to v pripade, Ze tieto ¢innosti neboli
obsiahnuté v dokumentacii a pokynoch objednavatela, predloZzenych zhotovitel'ovi
pred podpisom zmluvy a boli objednavatelom odsthlasené formou dodatku k tejto
zmluve za podmienok uvedenych v zmluve. To isté plati pre odchylky a doplnky
zmluvy, ktoré su potrebné na zaklade zakonnych a administrativnych ustanoveni,
predpisov a nariadeni vydanych po podpisani zmluvy. V uvedenych pripadoch je
nevyhnutné dodrzat’ postup v stlade s ¢lankom 5 tejto zmluvy.
V pripade zmenovych konani a nasledného predloZenia casti projektu a inych
podkladov objednavatel'om po podpise zmluvy o dielo je povinnostou zhotovitel'a
preverit takto predloZené podklady do 10-tich dni po ich prevzati. Zhotovitel nie je
opravneny neskor namietat, Ze mu neboli zname chyby a nedostatky
dokumentiacie, ktoré mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit z takto
predlozenych podkladov. Ak zhotovitel opomenul vykonat pisomné upozornenie
na nedostatky v predlozenych podkladoch, je zodpovedny za vSetky s tym
suvisiace nasledky a za vykonanie vSetkych zmluvnych prac a vykonov,
nevyhnutnych pre riadne dokoncenie diela. V uvedenych pripadoch je nevyhnutné
dodrzat postup v sdlade s clankom 5 tejto zmluvy.
Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré si potrebné na vykonanie prac
podl'a zmluvy zhotovitel'ovi v stavebnom denniku.
Spolupdsobenie objednavatel'a:
7.2.32.1 Spolup6sobenim objednavatela sa rozumie plnenie povinnosti
objednavatela, ktoré je nevyhnutné k riadnemu a v€asnému splneniu
povinnosti zhotovitel'a, najma k riadnemu a véasnému vykonaniu diela
alebo jeho casti zhotovitelom a k riadnemu a vcasnému odstraneniu
pripadnych vad diela zhotovitel'om.
7.2.32.2 Objednavatel v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie
zhotovitela sucinnost pri zaobstaravani podkladov potrebnych pre
realizaciu diela, dopliujucich ddajov, spresneni podkladov, vyjadreni a
stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.
Toto spolupdsobenie poskytne zhotovitel'ovi vo vzajomne dohodnutom
Case, inak v primeranej lehote.
7.2.32.3 Objednavatel zabezpeci ucCast kompetentnych zastupcov objednavatela
na rokovaniach pocas realizacie diela na zaklade vyzvy zhotovitel'a, a
zabezpecdi priebezné prerokovanie predkladanych navrhov technickych
a technologickych rieSeni v zdujme zabezpecenia plynulého postupu pri
zhotovovani diela.

7.3  Stavebny dennik:

7.3.1

7.3.2

Zhotovitel je povinny odo dina prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originali a vo dvoch képiach. Jednu képiu je povinny ulozit
oddelene od originalu, aby bola kdispozicii v pripade straty alebo znicenia
originélu. Dal$iu képiu stavebného dennika si odobera stavebny dozor.

Do dennika sa zapisuju vSetky skutoc¢nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najméa
udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektovej dokumentacie, idaje doélezité pre posudenie hospodarnosti
prac a udaje nevyhnutné pre posudenie prac orgdnmi Statnej spravy. Pocas
pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest
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7.4

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

stavebny dennik kon¢i diiom odstranenia zjavnych vad a nedorobkov zistenych pri
odovzdavacom a preberacom konani.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyvedudci. Okrem
stavbyvediceho su opravneni robit zaznamy - projektant, stavebny dozor
objednavatela, pripadne nim povereny zastupca, organy Statneho stavebného
dohl'adu, pripadne iné opravnené organy Statnej alebo verejnej spravy.

Denné zaznamy sa piSu do stavebného dennika s ocislovanymi listami, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa cisluju
zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa
prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré si predmetom zapisu. Len vynimocne
sa tak mé6ze urobit v nasledujuici deni. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat
vol'né miesta.

Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré si potrebné na vykonanie prac
podla zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat
technologicky postup prac.

Pokial' stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo
poruSenie zmluvy zo strany zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona
zhotovitel nariadené prace na svoje vlastné naklady.

Ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nestihlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho sihlas s obsahom.

Ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika
nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho
sthlas s obsahom.

Odovzdanie:

7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.4.4

7.4.5

7.4.6
7.4.7

Dielo sa povaZuje za dokoncené diom odovzdania diela objednavatel'ovi
pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela, pricom protokol musi byt
podpisany Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a musi byt v iom
vyjadrené, Ze dielo je odovzdané bez zavad a nedorobkov, ktoré brania jeho
trvalému, ¢i do¢asnému uZivaniu.
Dielo moZno preberat’ aj po castiach a to v pripade, Ze sa zmluvné strany na tom
dohodnu.
Protokolarnym prevzatim casti diela objednavatelom prechddza nebezpecenstvo
Skody na objednavatel’a.
Prevzatie predmetu diela alebo jeho casti moze byt odmietnuté pre zavady a
nedorobky a to az do terminu ich odstranenia.
Zhotovitel je povinny najneskdér 10 kalendarnych dni vopred pisomne ozndmit
objednavatel'ovi, kedy bude dielo alebo jej Cast pripravena na odovzdanie.
Zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskusanie odovzdavanej Casti diela.
Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani spolu s preberacim protokolom
odovzdat objednavatel'ovi doklady:
7.4.7.1 zoznam zariadeni, ktoré sd sucastou odovzdavaného diela, ich dodacie
listy, pasporty a navody na obsluhu a pouzitie v slovenskom jazyku,
resp. vinom jazyku, ale s prekladom do slovenského jazyka,
7.4.7.2 doklady o vykonanych funkénych skaskach,
7.4.7.3 certifikaty vyZadované platnymi pravnymi predpismi,
7.4.74 vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni ak je to
uplatnitel'né,
7.4.7.5 stavebné denniky,
7.4.7.6 ostatné sucasti stavebného diela,
7.4.7.7 dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby (DSV), ktora bude
vypracovana a dodand po zhotoveni diela v pisomnej a elektronickej
forme v Styroch (4) vyhotoveniach,
7.4.7.8 vSetky supisy uskutocnenych stavebnych prac, ktoré boli podkladom
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8.1

8.2

8.3

a prilohou pre ¢iastkové faktury,
7.4.7.9 doklady o nakladani s odpadom, vyzadované podla tejto zmluvy,
7.4.7.10 videozaznamy a fotodokumentacie priebehu realizacie stavebnych prac
najma zabudovanych casti diela, zabezpecovanych priebeZzne podla
poziadaviek objednavatel'a alebo stavebného dozoru.
Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre nezacatie
odovzdavacieho a preberacieho konania.

7.4.8 Zhotovitel' je na preberacie konanie povinny pripravit navrh odovzdavacieho a
preberacieho protokolu a vSetky svoje doklady vratane zoznamu tychto dokladov
tak, aby ich porovnanim s dokladmi objednavatel’a sa zabezpecilo kvalitné, aplné a
rychle odovzdanie a prevzatie a to v pisomnej forme, pripadne na CD (DVD a pod.).
Sucastou odovzdavacieho a preberacieho protokolu je aj plan uzivania stavby
ako predmetu zmluvy podl'a bodu 2.10 tejto zmluvy.

7.4.9 Objednavatel nie je povinny prevziat dokoncené dielo alebo jeho cast, iba ak
zistené vady a nedorobky brania plneniu jeho tcelu.

7.4.10 Ak objednavatel odmieta dielo prevziat, je povinny uviest dovody. Po odstraneni
dovodov neprevzatia sa opakuje preberacie konanie v nevyhnutnom rozsahu a
spiSe sa dodatok k pévodnému odovzdavaciemu a preberaciemu protokolu.

7.4.11 Zmluvné strany sa mdZu dohodnut na samostatnom odovzdani a prevzati len
takych dokoncenych prac alebo Casti prac alebo sluZzieb, ktorych povaha pripusta
ich samostatné odovzdanie.

7.4.12 Po termine odovzdania a prevzatia stavby, moZe zhotovitel ponechat na
stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie chyb
a nedorobkov, s ktorymi objednavatel' dielo prevzal. Po odstraneni chyb a
nedorobkov je zhotovitel' povinny vypratat stavenisko do 5 dni od odovzdania a
prevzatia diela a upravit stavenisko tak, ako mu to uklada tato zmluva a projektova
dokumenticia.

7.4.13 Ak objednavatel do 10 kalendarnych dni od dorucenia pisomnej vyzvy zhotovitel'a
podla bodu 7.4.5 tohto Clanku dielo alebo jeho ucelend cast neprevezme bez
uvedenia doévodu alebo pisomne zhotovitelovi neoznami doévody, pre ktoré
odmieta dielo alebo jeho ucelent Cast prevziat, povazuje sa dielo alebo jeho
ucelend cast uplynutim tejto lehoty za prevzaté objednavatel'om v plnom rozsahu
ateda za odovzdané. Tym nie su dotknuté pripadné naroky objednavatela z vad
dodaného diela alebo jeho ucelenej ¢asti.

Clanok 8.
Zodpovednost za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za tie vady diela, ktoré malo v Case odovzdania a prevzatia a vady
vzniknuté po tomto Case, ak vznikli porusenim povinnosti zhotovitel'a.

Zhotovitel' je zodpovedny za to, Ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom, a Ze nema vady,
ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvycajnym
alebo v zmluve predpokladanym tcelom.

Ak odovzdané dielo alebo jeho Cast bude mat vady, ma objednavatel pravo na dodatocné
bezplatné odstranenie vad, a to odstrdnenie vdd dodanim ndhradného plnenia alebo
dodanie chybajuceho plnenia alebo odstranenie pravnych vad alebo odstranenie vad
opravou, ak su opravitelné. Ak vady nie je mozné Uplne odstranit a takéto vady nebrania
riadnemu uzivaniu diela v silade sucelom diela, ma objednavatel’ narok na primeranu
zl'avu z ceny, ktora bude dohodnutd medzi zmluvnymi stranami. Spésob odstranenia vady
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

o0znami objednavatel v oznameni o vadach diela.

Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny do 30 dni vady diela odstranit, i ked
neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch znasa naklady aZ do rozhodnutia o
reklamacii zhotovitel.

Ak je vada, ktord podstatne ovplyvniuje pouZitelnost diela zavinena zhotovitelom
a objednavatelovi vznikla zdovodu vady Skoda, je zhotovitel povinny uhradit
objednavatel'ovi tito Skodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel zarucuje, Ze dielo, resp. jeho ¢ast, bude mat vlastnosti v zmysle projektu pocas
zarucnej doby minimalne 60 mesiacov (pat rokov) odo dna protokolarneho odovzdania
diela, resp. Casti diela, ak je dielo odovzdavané po castiach.

Zmluvnymi stranami bolo dohodnuté, Ze zaru¢na doba na pouZité materialy a technolégie
bude podl'a idajov vyrobcov minimalne 60 mesiacov (pat rokov) (§ 12 ods. 1 pism. b)
bod 4 zdkona ¢. 254/1998 Z. z.). Zaruc¢na doba zacina plynut protokolarnym odovzdanim
a prevzatim diela alebo jeho Casti.

Poskytovanim bezplatného zarucného servisu sa rozumie bezplatné odstranenie
nedostatkov a poruch predmetu zmluvy, vratane oprav, servisnych prac, technickej
podpory, hot line sluzby po dobu prislusnej zaru¢nej doby podl'a predchadzajtcich bodov,
od protokolarneho odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

Zaruka sa nevztahuje na vady vzniknuté nevhodnym nakladanim a uZivanim predmetu
zmluvy a na vady zavinené nehodou, neodbornym, nedbalym zaobchadzanim s
predmetom zmluvy a na pripady zapri¢inené vy$Sou mocou.

Zhotovitel' zarovenl zodpovedd za to, Ze sa uskutocnenie diela zhoduje s udajmi v
sprievodnych dokladoch. Zhotovitel' sa zavazuje, Ze pripadné vady a nedorobky diela
bezplatne odstrani do 30 dni po uplatneni opravnenej reklamacie. Ak zhotovitel
neodstrani vady v dohodnutej lehote, je povinny zaplatit objednavatel'ovi zmluvna pokutu
podla ¢lanku 9 tejto zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ak tieto vady spdsobilo pouzitie veci odovzdanych
mu na spracovanie objednavatel'om v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynaloZeni odborne;j
starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objednavatel'a upozornil
a objednavatel na ich pouziti trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady spO6sobené
dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objednavatelom, ak zhotovitel na
nevhodnost tychto pokynov upozornil a objednavatel’ na ich dodrzani trval alebo ak
zhotovitel' tito nevhodnost ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit.
Pripadné upozornenie na nevhodnost ataktiez odpoved na takéto upozornenie je
potrebné vykonat’ vzdy pisomnou formou zapisom v stavebnom denniku alebo osobitnym
listom. Vyjadrovanie sa objednavatela kpouzitiu nim predlozenych veci alebo
navrhovanych podkladov, materidlov alebo prvkov alebo uloZenych pokynov, ak na ich
nevhodnost zhotovitel upozornil, je sucastou povinnosti objednavatela v ramci
poskytnutia jeho spolup6sobenia zhotovitel'ovi pri realizacii diela.

Pripadnad reklamaciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednavatel povinny
uplatnit’ u zhotovitel'a v stilade s § 562 Obch. zakonnika v platnom zneni.

V ostatnych pripadoch, neupravenych touto zmluvou, budi zmluvné strany postupovat
podl'a prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Strana 17 z 25



9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

Clanok 9
Zmluvné pokuty a uroky z omeskania

Pri omeSkani zhotovitel'a s vykonanim niektorej ¢asti diela (podl'a bodu 4.3 ¢lanku 4
a Prilohy ¢. 2 tejto zmluvy) ma objednavatel voci zhotovitelovi pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z ceny Casti diela s ktorym je v omesSkani (bez DPH) za
kazdy den omeSkania. V pripade uplatnenia je zhotovitel' povinny tito zmluvni pokutu
uhradit.

Pri omeskani zhotovitel'a so splnenim terminu vykonania celého diela uvedenom v bode
4.1 ¢lanku 4 tejto zmluvy ma objednavatel voci zhotovitelovi okrem zmluvnej pokuty
podl'a predchadzajiceho bodu i pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z
ceny celého diela (bez DPH) za kazdy den omeskania. V pripade uplatnenia je zhotovitel
povinny tato zmluvnud pokutu uhradit’.

Pri omeskani zhotovitel'a s odstranovanim vad a nedorobkov, uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela je zhotovitel, vpripade uplatnenia zmluvnej pokuty
objednavatel'om, povinny zaplatit objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny
Casti diela, na ktorej sa vada vyskytuje, a to za kazdy deii omesSkania s odstranenim vady az
do uplného odstranenia vady diela.

Ak zhotovitel' podl'a ustanovenia ¢l. 8 tejto zmluvy neodstrani pocas plynutia zarucnej
lehoty vady v lehote do 30 dni po uplatneni opravnenej reklamdcie, objednavatel’ moze
uplatnit’ voc¢i zhotovitel'ovi zmluvnd pokutu vo vySke 1 000,00 eur za kazdé takéto
nedodrzanie lehoty a zhotovitel je povinny tito zmluvni pokutu objednavatel'ovi zaplatit.

Objednavatel’ je opravneny uplatnit voci zhotovitel'ovi za poruSenie povinnosti podla
bodu 3 Preambuly tejto zmluvy zmluvna pokutu vo vyske 0,5% zo zmluvnej ceny diela v
eur bez DPH.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvna pokuta méze byt z fakturovanej ¢iastky (konecnej
alebo ciastkovej faktiry) odpocitana alebo bude vykonany zo strany objednavatela
jednostranny zapocet, ak je to uplatnitel'né.

V pripade omesSkania objednavatela s thradou faktury za riadne a v¢as dodany predmet
zmluvy, ma dodavatel pravo pozadovat od objednavatela Uirok z omeskania vo vyske
urcenej podla § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika v spojeni s § 1 ods. 1 Nariadenia vlady
Slovenskej republiky ¢. 21/2013 Z. z. prepocitanej na deii. Podl'a takto vypocitanej dennej
sadzby moZe dodavatel aplikovat urok z omeskania z dlznej sumy za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Zmluvné pokuty a droky z omeskania, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana
nezavisle od toho, ¢i a v akej vySke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto stuvislosti $koda,
ktord mozno, podl'a prisluSnych ustanoveni Obchodného zdkonnika, vymahat samostatne.

Objednavatel’ ma pravo na osobitnd zmluvnud pokutu podl'a ustanovenia bodu 16.2, 16.3 a
16.4 tejto zmluvy vo vyske 5 % zmluvnej ceny.

Objednavatel’ ma pravo na osobitni zmluvna pokutu aj v pripade, ak nastane dovod na
odstupenie od zmluvy podl'a bodu 15.4 pism. e), f) a g) tejto zmluvy vo vyske 5 % zmluvnej

ceny.

Lehota splatnosti zmluvnej pokuty a iroku z omeskania podl'a tohto ¢lanku zmluvy je 14
dni odo dia ich uplatnenia prisluSnou zmluvnou stranou.
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9.12

10.1

111

121

12.2

12.3

12.4

12.5

Zmluvné strany prehlasuji, Ze vyska zmluvnych pokut je primerana, je v sulade so
zasadami poctivého obchodného styku a bola dohodnutd s prihliadnutim na vyznam
zabezpecovanych povinnosti.

Clanok 10.
Nadobudnutie vlastnickeho prava

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k realizovanému predmetu zmluvy, t.j. k
vSetkému Co vdoésledku rekonstrukcie, prestavby, dokoncovacich prac alebo inych
stavebnych zmien v zmysle ¢l. 2 tejto zmluvy prirastlo k stavbe, ktora je predmetom
rekonstrukcie podla €l. 2 tejto zmluvy, prechddza na objednavatela okamihom vzniku
takejto prislusnej casti diela. NebezpecCenstvo Skody na predmete tejto zmluvy (diele)
znasa zhotovitel aZ do riadneho protokolarneho odovzdania predmetu tejto zmluvy po
jeho dplnom dokoncend.

Clanok 11.
Ochrana dovernych informacii a osobnych udajov

Zmluvné strany budd zachovavat mlcanlivost o dévernych informdaciach ziskanych pri
plneni zavazkov z tejto zmluvy. Dévernymi informaciami nie st informacie, ktoré sa bez
porusenia tejto zmluvy stali verejne zndmymi, informécie ziskané opravnene inak, ako od
druhej zmluvnej strany ainformadcie, ktoré je objedndvatel povinny spristupnit alebo
zverejnit podla zadkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéacidm a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (zadkon o slobode informaécii)
alebo informdcii, ktoré je povinny zverejnit podla prisluSnych ustanoveni zdkona
o verejnom obstaravani.

Clanok 12.
Dorucovanie

Dorucenim sa rozumie prijatie zasielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovana.

Akékol'vek pisomnosti podl'a tejto zmluvy sa dorucuju na adresu tej ktorej zmluvnej strane
uvedenej pri oznaCeni zmluvnych stran v ¢l. 1 tejto zmluvy, pokial nie je zmena adresy
pisomne oznamend formou dorucenky druhej zmluvnej strane. V pripade, ak sa
dorucovanu zasielku nepodari riadne dorucit, povazuje sa zasielka za dorucenu v stulade
s tymto ¢lankom zmluvy.

Za den dorucenia zasielky sa povaZuje den

12.3.1 v ktorom ju strana, ktorej bola adresovana odoprela prijat,

12.3.2 ktorym marne uplynula odbernd lehota pre jej vyzdvihnutie na posSte alebo

12.3.3 v ktory bola na nej zamestnancom poSty vyznacena poznamka, Ze ,adresat sa
odstahoval”, ,adresat je neznamy” alebo ind poznamka, ktorda podla platného
postového poriadku znamena nedorucitel'nost zasielky.

Dorucovanie je mozné uskutocnovat aj podla zakona ¢. 305/2013 Z. z. o elektronickej
podobe vykonu posobnosti organov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o e-Governmente) v zneni neskorsich predpisov, ak maji zmluvné strany
aktivované elektronické schranky a ak sa na tom vyslovne dohodli.

Ak sa dorucovanie uskutociiuje elektronickou komunikiciou podla zakona o e-
Governmente, deni dorucenia upravuju prislusné ustanovenia tohto zakona.
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13.2

13.3

13.4
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13.7

13.8

Clanok 13.
Subdodavatelia a ,,iné osoby*

Podl'a § 2 ods. 5 pism. e) ZVO subdodavatel'om je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo
uzavrel s dspeSnym uchadzacom (zhotovitelom) pisomnud odplatnii zmluvu na plnenie
urcitej Casti zakazky (tejto zmluvy).

Objednavatel podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodavatel'ov zhotovitel'a, ktori spiiiaji
podmienKky ticasti osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich déovod na
vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods. 7 a ods. 8 ZVO, ktorf su zapisani v registri
partnerov verejného sektora, podl'a podmienok a poZiadaviek zakona ¢. 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov pocas
celého obdobia trvania tejto zmluvy. Identifikiacia subdodavatel'ov, predmet a rozsah
ich subdodavok je uvedena v Prilohe ¢. 3 tejto zmluvy. Identifikacia subdodavatel'ov podl'a
predchadzajicej vety je uvedend v rozsahu: nazov/obchodné meno/meno a priezvisko,
sidlo/adresa pobytu, ICO/datum narodenia ak nebolo ICO pridelené, podiel predmetu
zmluvy, predmet subdodavky a tiez idaje o osobe opravnenej konat za subdodavatel'a v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, daitum narodenia.

Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit objednavatel'ovi akikol'vek zmenu udajov o
subdodavatelovi. Zhotovitel' je povinny bezodkladne ozndmit objednavatel'ovi zmenu
subdodavatela a idaje podl'a predchadzajiceho bodu 13.2.

Zhotovitel' je povinny pred zacatim plnenia predmetu zmluvy zabezpecit, aby
subdodavatel' preukazal objednavatel'ovi splnenie podmienok ucasti podla § 32 ods. 1
ZVO v lehote 5 pracovnych dni odo diia podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami,
ak tak nebolo urobené skor. Ak subdodavatel’ nespiiia podmienky osobného postavenia
podla § 32 ods. 1 ZVO, v nadvaznosti na poziadavku podla § 41 ods. 1 pism. b) ZVO,
objednavatel pisomne poZiada zhotovitel'a o jeho nahradenie. Zhotovitel je povinny navrh
nového subdodavatel'a dorucit objednavatel'ovi do 5 pracovnych dni odo dia dorucenia
ziadosti. V pripade, Ze novy subdodavatel nepreukaze v uvedenej lehote splnenie
podmienok ucasti podla § 32 ods. 1 ZVO, plnenie podielu predmetu zmluvy nie je
opravneny zabezpecit' a za riadne plnenie podielu predmetu zmluvy, ktory mal zabezpecit
tento subdodavatel, je zodpovedny zhotovitel, v zmysle jeho ponuky a tejto zmluvy.

Zapisanie subdodavatel'ov v registri partnerov verejného sektora overuje objednavatel’ v
informa¢nom systéme - Register partnerov verejného sektora. Udaje zapisané v registri
nie je podla § 3 ods. 2 zakona ¢. 315/2016 Z. z. potrebné pred organmi verejnej moci
preukazovat.

Pri plneni predmetu zmluvy subdodavatelom ma dodavatel zodpovednost akoby predmet
zmluvy plnil sam.

K zadaniu urcitého podielu predmetu zmluvy subdodavatel'ovi, neuvedeného v Prilohe ¢. 3
tejto zmluvy alebo k zmene subdodavatel'a uvedeného v Prilohe ¢.3 zmluvy pocas plnenia
predmetu tejto zmluvy moze dojst len na zaklade pisomného dodatku k tejto zmluve,
podpisaného oboma zmluvnymi stranami, neoddelitelnou prilohou ktorého bude
preukazanie, ze subdodavatel spifia podmienky uvedené v § 32 ods.1 ZVO a neexistujii u
neho dévody na vylacenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods. 7 a ods. 8 ZVO a overenie
zapisania subdodavatel'a v registri partnerov verejného sektora zo strany objednavatel,
podl'a podmienok zadkona ¢. 315/2016 Z. z., pred podpisom takéhoto dodatku k zmluve.

V pripade ak je subdodavatelom tzv. ,ind osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 posledna veta ZVO
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13.9

vspojeni s § 34 ods. 1 pism. g) ZVO, prostrednictvom ktorej zhotovitel preukazoval
splnenie podmienok UuUcasti vo verejnom obstaravani tejto zakazky, Kktorda je
objednavatel'ovi zndma ku diiu podpisu tejto zmluvy a spliia podmienky ticasti tykajice sa
osobného postavenia a neexistuju u nej dévody na vylicenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az
g) aods. 7 aods. 8 ZVO, vyzaduje sa, aby tato ,ind osoba“ ako subdodavatel realne
vykonavala stavebné prace alebo sluzby, na ktoré poskytuje kapacity zhotovitel'ovi pocas
celého obdobia platnosti tejto zmluvy v rozsahu svojho zavazku, uvedenom v osobitnej
pisomnej zmluve, predloZzenej v ponuke =zhotovitela a poskytla svoje kapacity
zhotovitel'ovi pocas celého obdobia platnosti tejto zmluvy v rozsahu podl'a Specifikacie v
Prilohe ¢. 3 tejto zmluvy.

V pripade tzv. ,inych os6b“ v kontexte ustanovenia § 33 ods. 2 ZVO alebo § 34 ods. 3 ZVO
(ustanovenie predchadzajiceho bodu 13.8. tymto nie je dotknuté), prostrednictvom
ktorych zhotovitel preukazoval splnenie dalsich podmienok tucasti vo verejnom
obstaravani tejto zikazky, ktoré spiiiaji podmienky uéasti tykajice sa osobného
postavenia a neexistuju u nich dovody na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7
a ods. 8 ZVO, vyZaduje sa, aby sa tieto ,iné osoby“ redlne podielali na plneni tejto zmluvy
v rozsahu svojho zavazku, uvedenom v osobitnej pisomnej zmluve, predloZenej v ponuke
zhotovitel'a a poskytli svoje zdroje alebo kapacity zhotovitel'ovi pocas celého obdobia
platnosti tejto zmluvy podl'a Specifikacie v Prilohe €. 3 tejto zmluvy. Zhotovitel specifikuje
v Prilohe ¢. 3 zmluvy na zdklade zdvizkov ,inych os6b“ podla osobitnej pisomnej zmluvy,
predloZenej v ponuke zhotovitela, ak to je uplatnitel'né. Ak nie je ustanovenie bodu 13.8. a
13.9. uplatnitel'né, zhotovitel’ uvedie v Prilohe C. 3 text: ,nie je uplatnitel'né”.

13.10V pripade, Ze pred podpisom zmluvy alebo pocas plnenia tejto zmluvy z objektivnych

141

14.2

14.3

14.4

15.1

dovodov, odovodnitel'ne vznikne potreba pre zmenu ,inej osoby“ podl'a predchadzajtcich
bodov 13.8 a 13.9, postupuje sa primerane podla ipravy pre subdodavatel'ov podl'a tohto
¢lanku zmluvy formou dodatku k zmluve. Ak z hl'adiska predmetu a rozsahu zavazku ,inej
osoby” Specifikovaného v Prilohe ¢. 3, ma tato povinnosti zapisovat sa ako subdodavatel
do registra partnerov verejného sektora podla prisluSnych ustanoveni zakona ¢.
315/2016 Z. z., objednavatel pred podpisom tejto zmluvy alebo pred podpisom dodatku
k zmluve overuje zapis v registri partnerov verejného sektora.

Clanok 14
RieS$enie sporov

Ak sa vyskytni rozpory v dokumentoch a pri plneni zmluvy, tak prioritu maju:
14.1.1 tato zmluva o dielo,

14.1.2 ponuka (vratane navrhu ceny),

14.1.3 projektova dokumenticia.

V pripade sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Spory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitel'a zastavit plnenie predmetu zmluvy.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Spory bude
rozhodovat prislu$ny sud Slovenskej republiky.

Clanok 15.
Ukoncenie zmluvy

Zmluvné strany mo6zu tito zmluvu ukoncit pred uplynutim doby jej platnosti:
a) pisomnou dohodou alebo
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15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

b) odstupenim od zmluvy podl'a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika z d6vodu
podstatného porusenia zmluvnych povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

Za podstatné poruSenie povinnosti budd zmluvné strany povaZovat poruSenie povinnosti
vyplyvajlcej zo zmluvy a to:

a) ak zhotovitel' bude v omeskani s uskutocnenim predmetu zmluvy tak, ako to urcuje
tato zmluva v ¢l. 4 alebo ak prerusi prace na diele na dlhSie ako na 10 kalendarnych
dni bez sihlasu objednavatela a to z d6vodu spocivajiceho na strane zhotovitela,

b) porusenie ktorejkol'vek povinnosti zhotovitela, ktoré mu vyplyvaja z ¢lanku 7 tejto
zmluvy,

c) porusenie ustanovenia v bode 16.2 a 16.3 ¢l. 16 tejto zmluvy zhotovitel'om,

d) naplnenie ustanovenia ¢l. 16 bod 16.4 tejto zmluvy zhotovitel'om,

e) porusenie povinnosti podl'a ustanovenia ¢l. 13 tejto zmluvy zhotovitel'om,

f) ak zhotovitel nebol v ¢ase uzavretia zmluvy zapisany v registri partnerov verejného
sektora alebo ak bolo pravoplatne rozhodnuté o vymaze zhotovitela z registra
partnerov verejného sektora podl'a prislusnych ustanoveni zakona ¢. 315/2016 Z. z. v
platnom zneni pocas trvanie tejto zmluvy,

g) ak subdodavatel' v kontexte § 11 ods. 1 ZVO a § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 zdkona ¢.
315/2016 Z. z. vplatnom zneni nebol v ¢ase uzavretia zmluvy alebo jej dodatku
zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo bolo pravoplatne rozhodnuté o
jeho vymaze z tohto registra pocas trvania zmluvy,

h) ak v case uzavretia tejto zmluvy existoval dévod na vylucenie zhotovitela pre
nesplnenie podmienky tcasti podla § 32 ods. 1 pism. a) ZVO,

i) ak objednavatel na zaklade dokladu podla bodu 16.6. zmluvy zisti rozpor s
ustanovenim § 32 ods. 2 pism. b) ac) ZVO, tj. Ze zhotovitel nezaplatil nedoplatky
alebo porusil dohodu o splatkach nedoplatkov na zdravotné a socidlne poistenie a
danovych nedoplatkov pocas platnosti tejto zmluvy a nedoplatky kumulativne nie st
vyssie ako 200 eur, a to bez ohl'adu na to, kedy nedoplatky vznikli,

j) akbol zhotovitel'ovi pravoplatne uloZeny zakaz ucasti podla § 182 ods. 3 ZVO,

k) ak bolo pocas platnosti tejto zmluvy pravoplatne rozhodnuté, Ze zhotovitel' porusil
vSeobecne zavazné pravne predpisy v oblasti pracovného prava, socidlneho prava
alebo v oblasti ochrany Zivotného prostredia alebo d'alSie predpisy, k dodrziavaniu
ktorych sa zaviazal v tejto zmluve,

1) vpripade poruSenia zmluvnych zavazkov zhotovitela podl'a bodov 3 a 4 Preambuly
tejto zmluvy,

m)ak objednavatel bude v omeskani s thradou faktiry o viac ako 30 kalendarnych dni
od dohodnutého terminu splatnosti faktury.

Objednavatel’ ma pravo odstipit od zmluvy aj v pripade, ak bol pocas platnosti tejto
zmluvy vyhlaseny na majetok zhotovitela konkurz, zacaté konkurzné konanie alebo
zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bola povolena
reStrukturalizicia, alebo je zhotovitel vstipil do likvidacie.

Objednavatel’ ma pravo odstupit od zmluvy aj v pripade neschvdalenia resp. kratenia
ucelovych finan¢nych prostriedkov uréenych na financovanie predmetu zmluvy, a to bez
akychkolvek sankcii zo strany zhotovitel'a.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka pravnych vztahov vzniknutych do okamihu odstipenia
od zmluvy. Obe strany sa zavazuju splnit’ a vysporiadat’ si svoje zavazky vzniknuté pred

odstupenim od zmluvy, a to najneskor do 30 dni odo diia odsttipenia.

Ucinky odstipenia nastavaju dnom dorucenia oznamenia o odstipeni jednej zmluvnej
strany druhej zmluvnej strane.
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16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

Clanok 16.
Ostatné prava a povinnosti

VSetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovat v slovenskom jazyku. VSetky hodnoty,
vymery, hmotnosti budi oznacované v slovenskom jazyku.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajiuceho pisomného suhlasu objednavatela previest
zavazky zo zmluvy na tretiu osobu.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze bez predchadzajiuceho pisomného suhlasu objednavatela
neprevedie na int osobu akékol'vek pohl'adavky, ktoré mu vzniknu podla tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pocas platnosti zmluvy nebude uskutocnovat pravne ukony
smerujuce k prevodu prav a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy (singuldrne, prip.
univerzalne pravne nastupnictvo) na iné subjekty bez predchadzajiuceho pisomného
suhlasu objednavatel’a. Uvedené pravne tukony bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
budu vocli objednavatelovi od samého zaciatku pravne neucinné a objednavatel je v
takomto pripade opravneny odstupit od tejto zmluvy.

Zhotovitel' bude povinny za porusSenie zmluvného zavazku v zmysle predchadzajicich
bodov 16.2, 16.3 a 16.4 bodu zaplatit objednavatel'ovi osobitnd zmluvna pokutu podla ¢l.
9 bod 9.8. tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny podla § 152 ods. 5 ZVO dodatocne vyziadat od zhotovitel'a
doklady podl'a § 32 ods. 2 pism. b) a c) ZVO a zhotovitel je povinny poZadované doklady
predlozZit.

Samotné uzavretie tejto zmluvy nezakladd narok zhotovitel'a na uskuto¢nenie plnenia
predmetu tejto zmluvy.

Objednavatel’ ma pravo prerusit realizaciu stavebnych prac v pripade negativneho vyvoja
rozpoctového krytia na financovanie uvedenej investicnej akcie, a to bez akychkol'vek
sankcii zo strany zhotovitela, ato do zabezpecenia potrebného finantného krytia
predmetu zmluvy, maximalne v§ak do 2 mesiacov.

Zhotovitel' je opravneny zverejnit nazov diela, cenu diela, terminy realizacie diela,
fotografie zrealizovaného diela, autora spracovania projektovej dokumentacie, a to na ucel
informovania o zdkladnych parametroch diela ako stavby zrealizovanej zhotovitel'om,
najma na jeho web stranke a v referencnych listoch predkladanych do sutazi, v ktorych sa
zhotovitel uchadza o realizaciu inych stavieb. Fotografie zrealizovaného diela je zhotovitel
opravneny pouZzit i pri prezentacii svojej spolo¢nosti a svojej ¢innosti v médiach formou
reklamy.

16.10 Zhotovitel predloZi ako Prilohu ¢. 4 k zmluve doklad o uzatvorenom poisteni za Skodu

17.1.

sposobenu pri vykone c¢innosti (original doklad alebo tiradne osvedcena képia) a doklad
o zaplateni poistného.

Clanok 17.
Zaverecné ustanovenia

Pokial' v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa
riadia ustanoveniami Obchodného zdkonnika a subsididrne ustanoveniami Obcianskeho
zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a ustanoveniami zakona
o verejnom obstaravani.
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17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, tak aby boli tieto dodatky prijaté
v sulade s prisluSnymi ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani. Dodatky budu
ocCislované podla poradia.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote
do 10 dni od dorucenia navrhu dodatku druhej strane.

Akékol'vek pisomnosti podla tejto zmluvy sa dorucuju na adresu tej ktorej zmluvnej
strane uvedenej pri oznaceni zmluvnych stran v ¢l. 1 tejto zmluvy, pokial’ nie je zmena
adresy pisomne ozndmend formou dorucenky druhej zmluvnej strane. V pripade, ak sa
podla predchadzajicich ustanoveni dorucovand zasielku nepodari riadne dorucit,
povaZuje sa zasielka za dorucenu v sdlade s ¢l. 12 tejto zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch s platnostou originalu, dva rovnopisy pre
objednavatel'a a dva rovnopisy pre zhotovitel'a.

Zmluva sa uzatvara na dobu realizacie predmetu tejto zmluvy podla ¢l. 4 a nadobudne
platnost podpisom zmluvnych stran a u¢innost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia
v podla § 47a zak. ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni neskorsich.

Zmluvné strany vyhlasujy, Ze si tito zmluvu precitali, jej obsahu a pravnym uc¢inkom z nej
vyplyvajucim porozumeli. Tato zmluva nebola podpisanad vtiesni ani za napadne
nevyhodnych podmienok a na znak sihlasu s jej obsahom tito vlastnorucne podpisuju.

Prilohami tejto zmluvy su:

Priloha ¢. 1 - Vykaz poloZiek (oceneny vykaz vymer)

Priloha ¢. 2 - Vecny a ¢asovy harmonogram - presny rozvrh prac a dodavok

Priloha ¢. 3 - Zoznam subdodavatel'ov a ,inych os6b“

Priloha ¢. 4 - doklad o uzatvorenom poisteni za Skodu spdsobent pri vykone c¢innosti
(original doklad alebo iradne osvedcena kopia) a doklad o zaplateni poistného

V Moldave nad Bodvou diia ......cccuueenee. V Moldave nad Bodvou dna ......cccceceuneee.
Za objednavatela: Za zhotovitel'a:
objednavatel zhotovitel
JUDr. Ing. Slavomir Borovsky, primator Ing. Peter Hudak - konatel', Gabriel T6th - konatel

Priloha ¢. 1 zmluvy - predlozi uchadzac v ponuke
Priloha ¢. 2 zmluvy - predlozi uchadza¢ v ponuke
Priloha ¢. 3 zmluvy - predloZi uchadza¢ v ponuke podl'a vzoru

vl

Priloha ¢. 4 zmluvy - predlozi uspesny uchadzac v ramci sticinnosti podl'a § 56 ZVO
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Priloha ¢. 3 zmluvy - Zoznam subdodavatel'ov a ,inych os6b“ - predlozi uchadza¢ podl'a
VZoru

Subdodavatelia (pozri bod 9.3 Stitaznych podkladov)

P. | Nazov, Meno Datum Adresa pobytu | ICO | Predmet Rozsah

¢ | Sidlo a priezvisko narodenia osoby subdodavky subdodavky
osoby osoby opravnenej
opravnenej opravnenej konat za
konat za konat za subdodavatel'a

subdodavatela | subdodavatel'a

Poznamka: v pripade potreby je mozZné pocet riadkov zvysit.

»,Ina osoba“ v kontexte § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 ZVO, ktora poskytuje zdroje alebo
kapacity zhotovitelovi pocas platnosti tejto zmluvy (pozri bod 9.5 Sutaznych
podkladov)

P. | Nazov, Sidlo | Meno Datum Adresa pobytu | ICO Predmet Rozsah

C. a priezvisko | narodenia osoby zavazku ,inej zavazku
osoby osoby opravnenej osoby“ »inej osoby“
opravnenej opravnenej | konat za,ina
konat za konat za osobu“
»ind osobu“ | ,int osobu”“

Pozndmka: v pripade potreby je mozné pocet riadkov zvysit.

V Moldave nad Bodvou dna .........u...... |V A o o - W
Za objednavatela: Za zhotovitel'a:
objednavatel zhotovitel
JUDr. Ing. Slavomir Borovsky, primator titl., meno, priezvisko, funkcia

Pozndmka: podpis uchddzaca alebo osoby oprdvnenej konat’ za uchddzaca
(v pripade skupiny doddvatelov podpis kaZdého clena skupiny doddvatelov alebo osoby
oprdvnenej konat' za kaZdého clena skupiny doddvatel'ov)
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