

MANDÁTNA ZMLUVA č. 3/2025

uzatvorená podľa § 566 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov a doplnkov

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1 Mandant:

Obchodné meno: **Mesto Krompachy**
Sídlo: Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy
Zastúpený: Ing. Dáriuš Dubiňák, primátor mesta
IČO: 00329282
DIČ: 2021331488
Bankové spojenie: PRIMA BANKA Slovensko, a.s.
IBAN: SK 86 5600 0000 0034 0034 7023
Telefón: +421 53 419 22 11
e – mail: sekretariat@krompachy.sk

1.2 Mandatár:

Obchodné meno: **REBEST s.r.o.**
Sídlo: Mníšek nad Hnilcom č. 583, 055 64 Mníšek nad Hnilcom
Štatutárny zástupca: Ján Rešovský, konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ján Rešovský, konateľ
vo veciach technických: Ján Rešovský, konateľ
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK35 09000 0000 0005 2353 7667
IČO: 36 818 844
DIČ: 2022429552
IČO DPH: SK2022429552
Telefón: +421908 996 785
E – mail: jan.resovsky@gmail.com
Zapísaný Zápis v registri OR SR, vložka č. 20231/V (ďalej len „mandatár“)

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

2. Východiskové údaje:

2.1. Názov projektu:

„Krompachy – Zvýšenie energetickej účinnosti MŠ Hlavná 3 – vedľajšia budova – výkon činnosti stavebného dozoru“

2.2. Miesto stavby: Námestie slobody 1, katastrálne územie Krompachy (evidovanom v registri „C“), parcela C-KN 1033/3 – stavba so súp. č. 59, ktoré sú vo vlastníctve objednávateľa.

2.3. Lehota výstavby: Predpokladaná lehota plnenia zmluvy o dielo (ďalej len ako „ZoD“) (uskutočnenie stavebných prác úspešným uchádzačom) je do **15 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.**

2.4 Predmet zmluvy sa bude financovať z vlastných zdrojov a z Programu Slovensko v súlade so zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych

a investičných fondov o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Program: Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+

Názov výzvy: Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách

Kód výzvy: PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR

Poskytovateľ: Sprostredkovateľský orgán PSK - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Čl. 3. Predmet zmluvy

- 3.1.** Predmetom zmluvy je výkon stavebného dozoru v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 § 46b Z. z. a ďalšími relevantnými zákonmi a predpismi platnými v SR v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pri realizácii stavby: **„Krompachy – Zvýšenie energetickej účinnosti MŠ Hlavná 3 – vedľajšia budova“**, ktorá sa bude realizovať v rámci Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, v prípade jej schválenia Poskytovateľom.
- 3.2.** Mandatár sa zaväzuje, že v rámci výkonu inžinierskej činnosti zariadi za odplatu a podmienok dohodnutých v tejto zmluve, pre mandanta v jeho mene činnosť stavebného dozoru počas realizácie stavby a po dokončení stavby v tomto rozsahu:
- 3.2.1.** odovzdanie staveniska zhotoviteľovi alebo zhotoviteľom,
 - 3.2.2.** kontrola, či je Dielo zhotovované podľa ZoD, platných právnych predpisov, STN EN, stavebného povolenia a podmienok v ňom uvedených, vyjadreniami dotknutých orgánov a ostatnej relevantnej dokumentácie,
 - 3.2.3.** dodržiavanie podmienok stavebných povolení a iných povolení potrebných pre výstavbu,
 - 3.2.4.** plnenie opatrení štátneho stavebného dohľadu,
 - 3.2.5.** riadne evidovanie a archivovanie projektu stavby, overeného v stavebnom konaní,
 - 3.2.6.** evidovanie dokumentácie dokončených častí stavby,
 - 3.2.7.** odsúhlasenie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú cenu stavebného objektu alebo prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu výstavby, nezhoršujú parametre stavby ani jej prevádzkové a úžitkové vlastnosti,
 - 3.2.8.** kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov,
 - 3.2.9.** kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných dokladov a ich súladu s podmienkami zmluvy o dielo a predkladanie týchto dokladov na úhradu objednávateľovi,
 - 3.2.10.** kontrola tých častí stavby, ktoré budú pri ďalšom postupe výstavby zakryté, alebo sa stanú neprístupnými,
 - 3.2.11.** odovzdanie častí stavby v dohodnutom stupni rozostavanosti ďalším zhotoviteľom na ich nadväznú činnosť v súlade so zmluvami,
 - 3.2.12.** spolupráca so zhotoviteľom pri realizácii opatrení na odvrátenie alebo zamedzenie škôd pri ohrození živelnými udalosťami
 - 3.2.13.** spolupráca so spracovateľom realizačného projektu a zhotoviteľom pri navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných chýb projektu,
 - 3.2.14.** sledovanie, či zhotovitelia vykonávajú skúšky materiálov, konštrukcií, zariadení a prác, kontrola výsledkov skúšok a evidovanie dokladov o výsledkoch týchto skúšok,
 - 3.2.15.** postupné vyžadovanie, evidovanie a archivovanie dokladov, preukazujúcich kvalitu diela,
 - 3.2.16.** sledovanie vedenia stavebného denníka,
 - 3.2.17.** hlásenie archeologických nálezov,

- 3.2.18.** kontrola staveniska a zúčastnených na stavbe, dohľad na dodržiavaním zásad bezpečnosti práce, civilnej ochrany a požiarnej ochrany,
- 3.2.19.** pravidelné vykonávanie sprievodnej fotodokumentačnej činnosti,
- 3.2.20.** spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľov pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pre ohrozenie zdravia alebo majetku na stavbe,
- 3.2.21.** kontrola postupu prác podľa harmonogramu, upozornenie zhotoviteľov na nedodržiavanie dohodnutých termínov a spolupráca pri prerokovaní návrhov opatrení zhotoviteľov, smerujúcich k odstráneniu vzniknutého oneskorenia postupu prác,
- 3.2.22.** príprava podkladov pre uplatňovanie majetkových sankcií, ak objednávateľ o to požiada,
- 3.2.23.** príprava podkladov pre záverečné technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby,
- 3.2.24.** príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej časti a účasť na konaní o odovzdaní a prevzatí,
- 3.2.25.** kontrola dokladov, ktoré zhotoviteľ pripraví k odovzdaniu a prevzatí diela,
- 3.2.26.** kontrola, či zhotoviteľ odstraňuje vady a nedorobky, zistené pri odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutých lehotách a potvrdzovanie dokladov o odstránení vád a nedorobkov,
- 3.2.27.** kontrola riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku,
- 3.2.28.** priebežné sledovanie správnosti a úplnosti vedenia stavebného denníka zhotoviteľom, reagovanie na zápisy zhotoviteľa v stavebnom denníku, bezodkladné informovanie objednávateľa o nesúhlasných stanoviskách v stavebnom denníku a všetkých rozhodných skutočnostiach. V prípade nesúhlasu s obsahom zápisu v stavebnom denníku, resp. v prípade problému, ktorý zhotoviteľ zapísal do stavebného denníka, vyjadriť sa písomne v stavebnom denníku do 3 pracovných dní s uvedením stanoviska. V prípade, že problém presahuje kompetencie stavebného dozoru, bezodkladne túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi, prípadne aj autorskému dozoru tak, aby sa problém riešil bezodkladne. Zároveň je povinný do stavebného denníka zapísať ďalší postup riešenia,
- 3.2.29.** kontrola organizačného riadenia stavby tak, aby bola zabezpečená plynulosť prác a súčinnosť jednotlivých profesií, aby nedochádzalo k oneskoreniu pri zhotovovaní diela, koordinácia celého procesu zhotovovania Diela,
- 3.2.30.** organizovanie a vedenie pravidelných kontrolných porád a kontrolných dní na stavbe,
- 3.2.31.** vyhotovenie zápisov z kontrolných dní, ktoré budú obsahovať popis všetkých skutočností a dohôd, ktoré boli predmetom príslušného kontrolného dňa; zápis stavebný dozor doručí všetkým účastníkom kontrolného dňa, minimálne však objednávateľovi a zhotoviteľovi,
- 3.2.32.** kontrola plnenia časového harmonogramu a upozorňovanie zhotoviteľa v prípade nedodržiavania dohodnutých termínov, zhotoviteľom navrhnuté zmeny v časovom harmonograme predloží stavebný dozor bez zbytočného odkladu na schválenie objednávateľovi,
- 3.2.33.** upozorňovanie zhotoviteľa a objednávateľa na neplnenie povinností zo ZoD,
- 3.2.34.** kontrola včasnosti a úplnosti doplňovania dokumentácie, podľa ktorej sa stavba vykonáva, a na evidenciu dokumentácie vykonávaných častí stavby; kontrolovanie zakresľovania zmien vykonaných oproti schválenej projektovej dokumentácii do dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a potvrdzovanie ich správnosti; kontrolovanie všetkých zmien podľa skutočnosti zakreslených do dokumentácie k stavbe,
- 3.2.35.** kontrola podkladov pre kolaudačné konanie, resp. protokolárne odovzdanie stavby,
- 3.2.36.** účasť na kolaudačnom konaní, resp. protokolárnom odovzdaní stavby,
- 3.2.37.** kontrola vypratania staveniska.

- 3.3. Výkon stavebného dozoru sa mandatár zaväzuje realizovať počas realizácie stavby v súlade s časovým harmonogramom stavby až do konania o odovzdaní a prevzatí stavby a kontroly vypratania staveniska dodávateľom stavebných prác a kolaudácií stavby, resp. protokolárnym odovzdaní stavby. Mandant požaduje prítomnosť stavebného dozoru na stavbe minimálne 2x - 3x týždenne a vždy, keď vznikne potreba jeho prítomnosti na stavbe.
- 3.4. Pri výkone predmetu zmluvy bude mandatár dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, všeobecné pravidlá a ustanovenia povoľujúcich a kontrolných orgánov.
- 3.5. Mandant sa zaväzuje, že za vykonaný stavebný dozor zaplatí mandatárovi dohodnutú cenu podľa článku 5 tejto zmluvy a bude mandatárovi poskytovať súčinnosť a dojednané spolupôsobenie.

Čl. 4. Čas plnenia

- 4.1. Doba trvania stavebného dozoru je priamo závislá od lehoty realizácie stavebných prác v zmysle Zmluvy o dielo, t.j. od odovzdania staveniska zhotoviteľovi až po protokolárne odovzдание a prevzatie zrealizovaného diela do užívania. Zmluvné strany predpokladajú, že Mandatár (stavebný dozor) bude poskytovať služby v zmysle tejto Zmluvy až do právoplatnej kolaudácie stavby., resp. do protokolárneho odovzdania stavby
- 4.2. Činnosť stavebného dozoru zahŕňa aj jej vykonávanie počas plynutia záručných lehôt vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo, ak mandant uplatní právo reklamácie, a to v dohodnutých termínoch.
- 4.3. Pri porušovanom priebehu niektorého stavebného procesu alebo pri časových sklzoch vo výstavbe a podobne, musí byť jeho prítomnosť zabezpečená aj v dňoch pracovného pokoja alebo voľna, prípadne aj v noci.

Čl. 5. Cena a platobné podmienky

- 5.1. Cena za vykonávanie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov, ako cena pevná na dojednaný rozsah a termín plnenia.
- 5.2. Cena priebežného stavebného dozoru vrátane cestovného a všetkých vedľajších nákladov činí sumu spolu:

Cena bez DPH: 6.600,00 EUR

DPH: 1,518,00 EUR

Cena s DPH: 8.118,00 EUR

slovom: *osemtisícstoosemnásť eur 00/100 centov* s DPH.

(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť).

- 5.3. Cena podľa predchádzajúceho bodu zahŕňa aj všetky náklady, ktoré mandatár vynaloží pri plnení predmetu tejto zmluvy, vrátane cestovných nákladov a všetkých nákladov spojených s poskytovaním súčinností po skončení stavebných prác na stavbe.
- 5.4. Podkladom pre úhradu budú faktúry vystavené mandatárom. Faktúry budú vystavené v 4 (štyroch) origináloch a musia obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 5.3. Záverečnú faktúru je mandatár oprávnený vystaviť po odovzdaní diela bez vád a nedorobkov podľa bodu 4.1 (podkladom pre preukázanie skutočnosti je protokol o odovzdaní stavby) a v prípade, že plnenie poskytol riadne a včas. Faktúra musí obsahovať aj identifikátor Zmlúv o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a presný názov projektov. Neúplná, alebo nesprávna faktúra bude mandatárovi vrátená na opravu. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej faktúry mandantovi.

- 5.4. Odplatu za stavebný dozor mandanta počas realizácie stavby (diela) bude mandatár fakturovať mandantovi percentuálnym podielom alikvotne k fakturácii zhotoviteľa. Fakturovaná suma za výkon činnosti dozoru podľa tejto zmluvy za príslušné obdobie sa vyjadrí ako podiel fakturovanej sumy zhotoviteľa za príslušné obdobie k celkovej zazmluvnenej cene zhotoviteľa za dielo vynásobený celkovou zazmluvnenou cenou za stavebný dozor mandanta.
- 5.5. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa preukázateľného doručenia faktúry mandatára mandantovi.
- 5.5. V prípade omeškania úhrady faktúry mandantom platia ustanovenia Obchodného zákonníka. To isté platí, ak je v omeškaní mandatár s odovzdaním prác.
- 5.6. V prípade, že dôjde ku zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane mandanta bez podstatného porušenia zmluvy zo strany mandatára, mandatár má právo fakturovať ku dňu odstúpenia, resp. zrušenia zmluvy skutočne vykonané práce, vzájomne zápisnične dohodnuté.
- 5.7. Mandant na plnenie tejto zmluvy neposkytne mandatárovi preddavok ani zálohu. Úhrada ceny za predmet zmluvy bude realizovaná výhradne formou bezhotovostného platobného styku.
- 5.8. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3 tejto zmluvy je dojednaná ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako konečná a náklady, ktoré vzniknú mandatárovi počas výkonu technického stavebného dozoru znáša mandatár sám.
- 5.9. Predmet Zmluvy bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov mandanta.

Čl. 6. Spolupôsobenie a podklady mandanta

- 6.1. Mandant sa zaväzuje, že počas výkonu stavebného dozoru poskytne mandatárovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.
- 6.2. Mandant sa zaväzuje, že najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním stavby odovzdá jedno overené kompletne paré projektovej dokumentácie mandatárovi. Mandatár po ukončení výstavby a úspešnom kolaudačnom konaní (protokolárnom odovzdaní stavby) toto kompletne paré vráti do 10 pracovných dní mandantovi.

Čl. 7. Zodpovednosť za vady, záruka

- 8.1. Mandatár spoluzodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude vykonaný podľa projektu v súlade s technickými normami a právnymi predpismi a podľa ustanovení tejto zmluvy.
- 8.2. Mandatár nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od mandanta a mandatár ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ich nevhodnosť mandanta upozornil a mandant na ich použitie trval.
- 8.3. Mandatár zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od mandanta na výkon kontrolnej činnosti. Mandatár zodpovedá za škodu, ktorá vznikne mandantovi v súvislosti s výkonom kontrolnej činnosti, ak kontrolná činnosť nebola vykonávaná s odbornou starostlivosťou, riadne alebo včas. V prípade vzniku takejto škody mandantovi, sa mandatár zaväzuje túto škodu mandantovi v plnom rozsahu nahradiť. V prípade, ak Vykonávateľ¹, resp. iný kontrolný orgán konštatuje neoprávnené výdavky zapríčinené na strane mandatára, mandant je oprávnený požiadať mandatára o vrátenie sumy týchto neoprávnených výdavkov a mandatár je povinný tieto výdavky vrátiť v lehote do 30 dní od doručenia výzvy na vrátenie sumy zaslanej od mandanta.

¹ §5 Zákona č. 368/2021 Z. z. Zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- 8.4** Mandant má právo uplatniť si u mandatára zmluvnú pokutu, ak Vykonávateľ neuzná alebo nepreplatí mandantovi oprávnené výdavky projektu na stavebné práce a dodávky v celej alebo čiastkovej výške z dôvodu ich nesúlady s podmienkami Zmluvy o dielo na realizáciu stavby: **Kropachy – Zvýšenie energetickej účinnosti MŠ Hlavná 3 – vedľajšia budova**, ktorá sa bude realizovať v rámci Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo z dôvodu ich rozporu s projektovou dokumentáciou, položkovitým rozpočtom stavby, pričom tieto stavebné práce a dodávky boli odsúhlasené mandatárom v súpise vykonaných prác v prílohe k faktúre zhotoviteľa stavby.
- 8.5** Uhradením sankcií v bode 8.4 tohto článku nie je dotknuté právo mandanta na náhradu škody.
- 8.6** Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je mandant povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady.
- 8.7** Mandant má právo na bezodkladné a bezplatné odstránenie opodstatnene reklamovaného nedostatku alebo vady plnenia. Možnosť iného dojednanja nie je vylúčená.
- 8.8** Mandatár na základe žiadosti mandanta bezodkladne a na vlastné náklady napraví všetky nedostatky a chyby v poskytovanej službe v prípade, že si mandatár neplnil riadne svoje zmluvné záväzky.

Čl. 8. Sankcie

- 9.1.** Zmluvné strany sa dohodli, že pri neplnení predmetu zmluvy v dohodnutom termíne zo strany mandatára môže si mandant uplatniť pokutu znížením ceny predmetu zmluvy vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania.

Čl.9. Zmena záväzku, odstúpenie od zmluvy

- 10.1.** Mandant sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy alebo vzniknú nové požiadavky mandanta.
- 10.2.** Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode Zmluvných strán vo forme písomných dodatkov.
- 10.3.** V prípade, že dôjde k zrušeniu, alebo odstúpeniu od tejto zmluvy, bude mandatár služby rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia fakturovať mandantovi vo výške rozsahu vykonaných prác ku dňu zrušenia (odstúpenia) od tejto zmluvy a odovzdá mandantovi všetku dokumentáciu.

Čl. 10. Ostatné ustanovenia

- 11.1.** Mandatár bude informovať mandanta o priebehu realizácie stavby a ním zabezpečovaných činnosti na pravidelných poradách stavby a odosielaním kópií dôležitej obchodnej a inej korešpondencie (stavebné denníky, objednávky, zmluvy, reklamácie, zápisy z rokovaní a iné).
- 11.2.** Mandant a mandatár sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 11.3.** Mandatár bude pri zabezpečovaní činností podľa čl. III tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Svoju činnosť bude mandatár uskutočňovať v súlade so záujmami mandanta a podľa jeho pokynov, zápisov a dohôd oprávnených pracovníkov zmluvných strán a v súlade s vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy.
- 11.4.** Ak dohody uzavreté podľa čl. 10 majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

- 11.5.** Mandatár vyhlasuje, že pracovníci, ktorí budú vykonávať činnosti technického dozoru boli oboznámení s podmienkami dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich pracovníkov zodpovedá mandatár.
- 11.6.** Mandatár je povinný odovzdať bez zbytočného odkladu mandantovi úradné doklady, veci alebo iný prospech, všetko, čo získa v mene mandanta pri zabezpečovaní činností podľa čl. 3 tejto zmluvy od tretej strany (rozhodnutia úradov, súdov alebo iných orgánov, hmotné veci, zmluvné pokuty, úhrady škôd). Mandant v tejto súvislosti uhradí mandatárovi náklady, ktoré mandatár nevyhnutne a účelne vynaložil pri zabezpečovaní činnosti v prospech mandanta (poplatky, príp. iné náklady).
- 11.7.** V rámci svojho spolupôsobenia sa mandant zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom, na vyzvanie poskytne spoluprácu pri zadovážení podkladov, doplňujúcich údajov, upresnení, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne mandatárovi najneskôr do 11 dní od jeho vyžiadania. Osobitnú lehotu dojednávajú strany v prípade, ak sa bude jednať o spolupôsobenie, ktoré nemôže mandant zaobstarať vlastnými silami.
- 11.8.** Mandatár je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmlúv o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 11.9.** Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú najmä:
- 11.9.1.** Vykonávateľ,
 - 11.9.2.** Sprostredkovateľ,
 - 11.9.3.** NIKA,
 - 11.9.4.** Úrad vládneho auditu,
 - 11.9.5.** Ministerstvo financií SR,
 - 11.9.6.** Najvyšší kontrolný úrad SR,
 - 11.9.7.** Orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - 11.9.8.** Protimonopolný úrad SR,
 - 11.9.9.** Európska komisia,
 - 11.9.10.** Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - 11.9.11.** Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF),
 - 11.9.12.** Európsky dvor audítorov (EDA),
 - 11.9.13.** Európska prokuratúra (EPPO),
 - 11.9.14.** Úrad pre verejné obstarávanie, a/alebo každá osoba poverená v súlade s Právnym rámcom niektorým z vyššie uvedených subjektov.

Čl.11. Záverečné ustanovenia

- 12.1.** Mandant poveruje mandatára spracúvaním osobných údajov, ktoré obdrží od mandanta v súlade s platnou právnou úpravou ochrany osobných predpisov (zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení nesk. zákonov). Mandatár prehlasuje, že si je vedomý, že pri spracúvaní osobných údajov vystupuje ako sprostredkovateľ mandanta a pri spracúvaní osobných údajov bude dodržiavať všetky povinnosti podľa platnej právnej úpravy ochrany osobných údajov vzťahujúcej sa na sprostredkovateľa a v rozsahu, ktorý povaha veci pripúšťa na oprávnenú osobu.

- 12.2. Zástupcovia zmluvných strán sa zaväzujú, že v prípade zmeny sídla, zmeny štatutárnych orgánov oprávnených konať v mene spoločnosti a akékoľvek iné zmeny oznámia druhej strane bez zbytočného odkladu.
- 12.3. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 12.4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) originálnych exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží jej jedno (1) podpísané vyhotovenie.
- 12.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán. Zmluva nadobudne účinnosť po kumulatívnom splnení podmienok:
- a) po zverejnení zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, a teda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka,
 - b) po uzatvorení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v súvislosti s implementáciou projektu: „**Kropachy – Zvýšenie energetickej účinnosti MŠ Hlavná 3 – vedľajšia budova**“,
 - c) po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.
- 12.6. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu vrátane prípadných odkazov na právne normy porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Za mandatára:

Za mandanta:

V Kropachoch dňa 19.6.2025

V Kropachoch dňa 19.6.2025

.....

Ján Rešovský
REBEST s.r.o.

.....

Ing. Dáriuš Dubiňák
primátor mesta