ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len Obchodny zdkonnik) a zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (dalej len ZVO)

(dalej v texte len ,,Zmluva“)

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

Nazov : Mesto Bardejov
Sidlo : Radni¢né namestie 16, 085 01 Bardejov
Statutdrny orgén: MUDr. Boris Hanusc¢ak, primdator mesta
ICO: 00321842
DIC: 2020622923
Bankové spojenie: VUB banka a.s. Slovensko
IBAN: SK84 0200 0000 0046 3297 3351

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: Ing. Vladimir Dusenka
b) technickych: Ing. Vladimir Dusenka

(dalej len “Objednavatel ”)

A
Nazov: Zdruzenie Komenského D9 — DSB — SK JULIO
Nazov (veduci ¢len): Dopravné stavitelstvo Bardejov s.r.o.
Sidlo: Priemyselna 3767, 085 01 Bardejov
Statutarny orgén: Slavomir Kyjak, konatel spolo¢nosti
Zapisana v: Obchodnom registri Okresného sudu PreSov, oddiel: Sro,
vlozka ¢.23447/P
ICO: 45719 195
DIC: 202 309 8297
IC DPH: SK2023098297
Bankové spojenie: VUB a.s.
IBAN: SK88 0200 0000 0027 9455 2358
Nazov (¢len zdruZenia): SKJULIO s.r.o.
Sidlo: Gerlachov 205, 086 04 Kruzlov
Statutdrny organ: Miroslav Dorin, konatel
Zapisana v: Obchodnom registri Okresného sudu PreSov, oddiel: Sro,
vlozka ¢.22408/P

ICO: 45 342 024
DIC: 2022945452
IC DPH: SK2022945452
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych: Slavomir Kyjak, konatel spolo¢nosti

b) technickych: Ing. Vladimir Palo, vyrobno-technicky riaditel

Cislo telefénu: 0903 270 942
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Cislo faxu: -
Email: kyjaks@dsbj.sk

(dalej len “Zhotovitel”)

Clanok II.
PREAMBULA

Tato Zmluva je vysledkom procesu verejného obstardvania na predmet zédkazky ,,Vodozadriné
opatrenia v meste Bardejov — Zelené parkovisko a chodniky na ul. Komenského - D9 a zelena
strecha MS Komenského 47, ¢ast s nazvom: Zelené parkovisko na ul. Komenského.

Vzhladom na charakter financovania realizacie tejto Zmluvy, zmluvné strany vyhlasuju, ze budu
spolocne koordinovat postup a poskytovat si poZzadovanu sucinnost pri realizacii Projektu.

Clanok I11.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace v ramci Program
Slovensko 2021 — 2027, Kéd vyzvy - PSK-MZP-003-2023-DV-KF v ramci projektu NFP401202FLS9,
Vodozadriné opatrenia v meste Bardejov. Predmet Zmluvy je Specifikovany v Prilohe €. 1. a 2.
tejto Zmluvy tvoriacej neoddelitelnt sucast tejto Zmluvy (dalej len ,,Dielo”).

v

Dielo bude realizované v sulade s Prilohou ¢. 1 oceneného vykazu vymer a projektovej
dokumentacie ktord je sucastou sutaznych podkladov zverejnenych v profile verejného
obstaravatela. Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy,
Ze sU mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Projektu potrebné.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzajomne spolupracovat pri realizacii
predmetu Zmluvy v stlade s niZsie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuju poskytnut si
vzajomnu sucéinnost nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy, riadne a vCas, bez vad a nedostatkov bréaniacich
jeho riadnemu pouZivaniu.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prisluSnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Eurépskej unie a slovenskymi
technickymi normami, v sulade s projektovou dokumentaciou a je viazany pripadnymi pokynmi
Objedndvatela. Zhotovitel pri realizacii Diela nepouzije materidl, o ktorom je v ¢ase jeho poutZitia
zname, 7e je $kodlivy. Pouzije materialy, ktoré spifiaju podmienky a poZiadavky uvedené v zékone
¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vsetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 tejto
Zmluvy, ako aj so skuto¢nym stavom lokality, ktorej sa realizacia Diela tyka.
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5.1.

5.2.

53

starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi
touto Zmluvou a vSseobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Clanok V.
CENA, PLNENIE A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela je:

5.1.1 vzmysle §3 zdkona €. 18/1996 Z.z. o cendach v zneni neskorsich predpisov na cene za cely
predmet Zmluvy (cena Diela):

Spolu bez DPH 141 805,30 eur

DPH 23% 32 615,22 eur
Spolu 174 420,52 eur
Slovom jednostosedemdesiatstyritisicstyristodvadsat EUR 52/100

Ceny budu vycislené v Eurdch a zaokrihlené na 2 desatinné miesta.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze pre zabezpecenie riadneho vyhotovenia Diela Zhotovitel' v prospech
Objednavatela zlozi vykonovu zabezpeku do 14 dni od prevzatia staveniska. Nezlozenie vykonovej
zaruky bude povaZzované za podstatné porusenie Zmluvy zo strany Zhotovitela. Zhotovitel si méze
vybrat jeden z nasledovnych spbsobov zloZenia vykonovej zabezpeky:

1.) vinkulovat na bankovom UGéte Zhotovitela finanéné prostriedky v prospech
Objednavatela, pricom jedind podmienka Cerpania bude Ziadost Objednavatela, a to
vo vyske 5 % z ceny Diela (bez DPH) od prevzatia staveniska do terminu odovzdania a
prevzatia Diela bez vad a nedorobkov.

alebo

2)) zloZit na ucet Objednavatela sumu vo vyske 5 % z ceny Diela (bez DPH) ako vykonovu
zaruku, ktord bude Zhotovitelovi vratena po prevzati Diela bez vad a nedorobkov
(najneskor do 7 pracovnych dni);

alebo

3.) predloZit bankovu zaruku vo vyske 5% z ceny Diela bez DPH, ktora bude platna od
prevzatia staveniska do terminu odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov,
ktora bude Zhotovitelovi vratena po prevzati Diela bez vad a nedorobkov (najneskér
do 7 pracovnych dni).

V pripade, ak Zhotovitel odstrani vSetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotdch stanovenych
v odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o odovzdani ¢asti Diela, bude
mu vykonova zaruka vo vyske 5 % z celkovej Ceny za Dielo (bez DPH) uvolnena, na zéklade jeho
pisomnej Ziadosti, ktorej neoddelitelnou prilohou je protokol o odstraneni vad a nedorobkov
podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani, zabezpedi ich
odstranenie Objedndvatel na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel
je opravneny pohladavku, ktord mu vznikla z titulu odstranenia vad na naklady Zhotovitela,
jednostranne zapocitat s vykonovou zarukou. V pripade zapocitania bude Zhotovitelovi vratena
vykonova zaruka, zniZzena o sumu pohladavky Objedndvatela s titulu odstranenia vad.
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Dan z pridanej hodnoty bude Uctovand Zhotovitelom vo vyske uréenej prislusSnym pravnym
predpisom v dobe zdanitelného plnenia.

Jednotlivé cCasti Ceny za Dielo su urcené v Prilohach tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne
uvadzaju, Ze Priloha ur€ujica Cenu za Dielo je Uplna a zavazna ak jej zmene mbze dojst vylucne
na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vylucne postupom, ktory je v sulade so
zakonom o verejnom obstaravani a touto Zmluvou.

Vyssie uvedena Cena za Dielo zahrnuje vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskusaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane vedlajsich
nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (lesenia a
pod.), dopravnych ndkladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného,
vykonania predpisanych skusok, zabezpecenie bezpeénosti a poriadku na stavbe a prilahlych
pouzivanych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj ndklady na vodné, stocné,
elektrickd energiu a pod.

Objednavatel sa zavazuje po dobu platnosti tejto Zmluvy véas zaplatit Cenu za Dielo, resp. za
jednotlivé Casti Diela, ktora je vypocitand v sulade s Prilohami Zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny menit obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako st uvedené v Prilohe
€. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu dodéavok a prac na zaklade supisu
doddvok a vykonanych prac schvaleného stavebnym dozorom po ukonceni a prevzati diela.
Zhotovitel zasle Objednavatelovi dva originaly prislusnej faktlry a zavazuje sa na poziadanie
Objednavatela vystavit v odévodnenych pripadoch dalsie originaly dotknutej faktary.

Faktura je splatna v zmysle § 340b ods. 1 Obchodného zdkonnika v platnom zneni do 60 dni od
jej doruéenia Objednavatelovi. Lehota splatnosti zacina plynut diiom nasledujicim po dni, v
ktorom bola faktira preukazatelne dorucena Objedndvatelovi. Cena bude uhradena na ucet
Zhotovitela uvedeného v zadhlavi tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktur bola stanovena
primerane k prdvam a povinnostiam oboch zmluvnych strdn a s prihliadnutim na sposob
financovania predmetu Zmluvy z Eurdpskych Strukturalnych a investiénych fondov — Operacny
program kvalita Zivotného prostredia.

Faktldra musi obsahovat naleZitosti podla § 74 ods. 1 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, 7e predloZend faktira bude
obsahovat aj Udaje, ktoré nie si uvedené v zdkone o DPH, a to:

a) ¢islo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktury,

c) forma dhrady,

d) oznacenie penazného Ustavu a Cislo Gctu, na ktory sa ma platba vykonat,

e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury,

f) kod projektu, ndzov projektu (ak relevantné)

V pripade, ze faktura (darfiovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo neuplné Gdaje,
Objednavatel je opravneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktaru
(danovy doklad) podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit nova. Po dobu opravy t.j.
prepracovania a doplnenia nespravnej alebo neuplnej faktury nie je Objednavatel v omeskani
s jej Uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktury za¢ne plynut odo dna jej
dorucenia Objednavatelovi podla ods. 5.10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Prilohou kaZdej faktury musi byt:
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a) Protokol o prevzati — supis skutocne dodanych prac s uvedenim mnozstva a cien podla
rozpoctu za fakturované obdobie, s celkovou cenou. Supis bude odsuhlaseny stavebnym
dozorom abude vyhotoveny apredlozeny aj v elektronickej forme vo formate
suboru .xls/xlsx (MS Excel). Za odsuhlaseny supis prac a dodavok sa povazuje taky supis,
ktory je na kazdej strane oznaceny peciatkou a podpisom Zhotovitela, stavebného dozoru
a Objedndvatela.

b) Fotodokumentaciu o skutocne vykonanych pracach a dodavok v dvoch vyhotoveniach;

c) Cestné vyhlasenie Zhotovitela, ktorym potvrdi Ghradu vietkych splatnych zavazkov voci
kazdému subdodavatelovi, ktorému Zhotovitel zveril vykonanie niektorej €asti diela, resp.
prac a dodavok na diele, ¢i Casti diela, a to za vykonané plnenie, za ktoré vystavuje
zhotovitel' fakturu podla tejto Zmluvy objednavatelovi. Objednavatel je opravneny
pozadovat preukdazanie tvrdeni Zhotovitela uvedenych v ¢estnom prehldseni a to vyzvou
zaslanou Zhotovitelovi v lehote na jej zaplatenie. V pripade, ak sa ¢estné vyhldsenie
Zhotovitela ukdze nepravdivym, resp. Zhotovitel jeho znenie nepreukdze, je Objedndvatel
opravneny takto vystavenu faktdru neuhradit, a to az do doby preukazania Uhrady
splatnych zavazkov vocéi kazdému subdoddavatelovi, ktorému Zhotovitel zveril vykonanie
fakturovanej Casti diela, resp. prac a dodavok na diele, ¢i ¢asti diela zo strany zhotovitela.
Postup Objedndvatela v sulade s tymto bodom Zmluvy zmluvné strany nepovazuju za
porusenie Zmluvy zo strany Objednavatela ako ani za omeskanie Objednavatela so
splnenim svojho penazného zdvazku podla tejto Zmluvy.

d) V pripade fakturovania poplatkov za uskladnenie odpadu, alebo recyklaciu budu prilohou
faktdry aj vazne listky resp. potvrdenie o recyklacii vystavené prevadzkovatelom skladky.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykond, vykonad bez pisomného prikazu Objednavatela alebo
odchylne od projektovej dokumentdcie bez pisomného prikazu Objednavatela a dojednanych
zmluvnych podmienok, Objedndvatel neuhradi. Ak Zhotovitel vykona prace bez pisomného
prikazu Objednavatela alebo odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych
podmienok na pisomnu vyzvu Objednavatela ich Zhotovitel na vlastné ndaklady odstrani. V
pripade, Ze ich na vyzvu Objedndvatela neodstrani, urobi tak Objednavatel na naklady
Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvnu cenu Diela a/alebo jeho jednotlivych casti je mozné
menit po vzdjomnej dohode Zmluvnych stran na zaklade Mechanizmu tpravy jednotkovych
cien vsystéme CENEKON v rozsahu jeho nevykonanej casti, pred samotnou realizaciou
nevykonanej ¢asti diela nasledovnym sp6sobom:

Mechanizmu upravy jednotkovych cien

V pripade, ak dojde k rastu tovarov, stavebnych materidlov a prac (dalej len jednotkovych
cien) oviac ako 5 % oproti Urovni medzi predloZzenim cenovej ponuky a ¢asu realizacie
vztahujucej sa k dotknutym nezrealizovanym polozkam zakladného rozpoctu/vykazu vymer.

Zhotovitel predloZi Objedndvatelovi na schvdlenie ndvrh Upravy jednotkovych cien tovarov,
stavebnych materialov a prac. Uprava jednotkovych cien bude kalkulovana nasledovne:

A) Pre materidly a prace obsiahnuté v databaze CENEKON sa jednotkova cena polozky podla
Prilohy €. 1 tejto Zmluvy vynasobi:

I Cislom zodpovedajicemu podielu ceny tejto poloiky v databdze CENEKON

aktudlnej v case predkladania navrhu na Upravu a ceny tejto polozky v databaze
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CENEKON platnej v ¢ase podpisu tejto Zmluvy pokial tento podiel nespada do
Ciselného intervalu (0,95;1,05)
1. 1, pokial podiel podla bodu A ¢ast I. spada do intervalu (0,95;1,05).

B) Pre materidly a prace ktoré nie su obsiahnuté v databaze CENEKON sa jednotkova cena
polozky upravi na zaklade navrhu Zhotovitela nasledovne:

Zhotovitel predlozi Objedndavatelovi aktudlnu cenovu ponuku a pévodnu cenovd ponuku
doddvatela tejto polozky. V pripade, Ze podiel cien tychto ponuk bude vacsi ako 1,05
Objednavatel moze poZzadovat navysenie ceny polozky v tomto pomere. Navysenie ceny
podlieha suhlasu Objednavatela. Ak takyto postup nie je mozny alebo takyto postup nie
je pre Zhotovitela akceptovatelny, navysenie ceny bude uréené na zdklade znaleckého
posudku.

Naklady na vypracovanie znaleckého posudku znasa Zhotovitel.

Uprava ceny diela na zaklade Mechanizmu tpravy jednotkovych cien sa vykona dodatkom k
Zmluve, ktory sa tymto zmluvné strany zavazuju podpisat v lehote do 30 dni od doruéenia vyzvy
zhotovitela na jeho uzatvorenie spolu s pisomnym ozndmenim zhotovitela o Uprave ceny diela.
Zhotovitel' vyhotovi supis stavebnych prac a dodavok zo zakladného rozpoctu neprestavanej
Casti diela po stavebnych objektoch, takto oceneny supis bude upraveny na zaklade
Mechanizmu upravy jednotkovych cien. Pri dodatkoch k Zmluve sa ako priloha dodatku dolozi
supis podla vyssie uvedeného principu.

Clanok VI.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut plnenie predmetu Zmluvy do 14 dni od prevzatia staveniska.
Objednavatel pisomne vyzve zhotovitela k prevzatiu staveniska.

Dodrziavanie terminov podla bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a véasnym
spolup6sobenim Objednavatela (poskytnutim sucinnosti Objednavatela) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na strane
Objednavatela, resp. nie z dévodov vyssej moci, Objedndavatel bude Ziadat nahradu skody,
pricom Zmluva zostdva v platnosti. Objedndvatel ur¢i Zhotovitelovi primerany, dodato¢ny ¢as
plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a
odstupi od Zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny prerusit prace v pripade vy$sej moci (vojna, pandémia, povoden,
zemetrasenie, vybuch, teroristicky Utok a pod.), ktord by mohla ohrozit kvalitu prac alebo
prekazky, ktoré nastali nezdvisle od jeho véle (napr. v pripade extrémnych poveternostnych
podmienok) a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by
Zhotovitel tuto prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktord by v ¢ase uzavretia Zmluvy
Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie je v omeskani ani v pripade, ak do priebehu vykondvania
Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ Statnej spravy. Prace je Zhotovitel opravneny prerusit
len na nevyhnutne nutnu dobu. Tieto skutocnosti potvrdzuje stavebny dozor Objednavatela
zapisom v stavebnom denniku.

Primeranu dobu, kedy bola praca Zhotovitefom prerusend z dévodov podla predchadzajuceho
bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na predizenie terminu dokoné&enia Diela.
Prerusenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu oznamit Objednavatelovi
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a sucasne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takato
prekazka sposobila prerusenie plnenia Zmluvnych zavazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné
strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na inych postupoch dalSej realizacie Zmluvy.
Obdobny narok ma Zhotovitel v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z dévodu na strane
Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné Upravy predlozi Zhotovitel najneskér do pat dni, od
kedy odpadli dovody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo Zmluve nezodpovedajlceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na predlzenie terminu
dokoncenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Zhotovitel sa zavazuje, ze Upravu lehoty plnenia bude uplatriovat len v pripade, ze z dévodov
vyssSie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne ¢ast Diela dokoncit za dohodnutych
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavazuje, Ze i v takychto pripadoch vyvinie
maximalne usilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatela Zhotovitela alebo tretej
strany, ktoru poutzil na zhotovenie Diela sa povaZzuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusSenie zhotovenia Diela.
Objednavatel ma pravo vyzvat zhotovitela na prerusenie zhotovenia diela len z dévodov vyssej
moci, vykonu uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme predchadzania
vzniku Skod na zdravi a majetku. V pripade prerusenia zhotovenia Diela na zdklade vyzvy
Objedndvatela sa doba zhotovenia Diela automaticky predlZzuje o dobu prerusenia zhotovenia
Diela. V pripade prerusenia zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat len prace, ktoré
zabrania vzniku Skody na doposial zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozornit na
vznik hroziacej skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi
cenu za Dielo za vsetky prace vykonané ku dnu prerusenia zhotovenia Diela v sulade
s podmienkami fakturacie a za podmienky, Ze su vykonané riadne a vcas.

Clanok ViI.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Podla projektovej dokumentacie (Priloha ¢. 1 Zmluvy).

Clanok VII.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednavatela

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel poruduje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnou realizdciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstlpit od Zmluvy.

b) Planované kontroly budd vykondvané minimalne jeden krat za 14 dni a pred planovanym
vystavenim faktury zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje stavebny dozor Objedndavatela
na zaklade vyzvy niektorej zmluvnej strany, a na zaklade c¢asového planu vopred
dohodnutého Zmluvnymi stranami.

c) Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutu v ¢l. V.
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d)

Kazda zmluvnd strana je povinnd bezodkladne informovat druhd zmluvnd stranu

o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

e) Kazda zmluvna strana je tieZ povinna informovat druhd zmluvnd stranu s dostato¢nym

predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v
pldnovanom termine.

Prava a povinnosti Zhotovitela

a)

b)

c)

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpelit ¢innost potrebni na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdodavky
a podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe €.3 tejto Zmluvy (ak relevantné). Zhotovitel
je opravneny zmenit subdodavatela len s predchadzajicim pisomnym suhlasom
Objednavatela. Ziadost o zmenu subdoddvatela pisomne predkladd Zhotovitel
Objednavatelovi minimdlne 5 pracovnych dni pred pldnovanym datumom zmeny
subdodavatela. Zhotovitel je v stlade s § 41 ZVO povinny uvadzat aktudlne Gdaje o svojich
subdodavateloch, Gdaje o osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, Udaje o predmete subdodavky a podiele
subdodavatela na celkovej realizacii Diela. Tieto informacie uvadza Zhotovitel v Prilohe €. 3
tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny pozadovat od subdodavatelov poskytovanie aktualnych
Udajov podla predchadzajiucej vety a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované
Udaje Objednavatelovi. Ak Zhotovitel hodla zmenit subdodavatela pocas trvania Zmluvy, je
povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela poskytnit Objednavatelovi vsetky Udaje
podla tohto odstavca a doklady preukazujice splnenie podmienok ucasti tykajlice sa
osobného postavenia nového subdoddavatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od
povodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky.

Zhotovitel je povinny plnit vSetky povinnosti podla zakona o verejnom obstaravani a inych
stvisiacich pravnych predpisov (o.i. zdkon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov), najma

i. prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrZiavat svoj aktudlny zdznam v
registri partnerov verejného sektora,

ii. zabezpecit splnenie povinnosti podla pism. i) u kaidého subdodavatela a
navrhovaného subdodévatela, ktory vie alebo ma vediet, Ze nim poskytované
plnenia suvisia s plnenim predmetu tejto Zmluvy,

iii. oznamovat Objednévatelovi aktualne Gdaje o svojich subdodavateloch, udaje o
osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu podla zdkona o
verejnom obstardvani, Udaje o predmete subdoddvky a podiele subdodavatela na
plneni predmetu Zmluvy,

iv. zabezpedit, aby subdodavatelia spifiali podmienky Gcasti tykajuce sa osobného
postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa poZzadovali od
povodného subdoddvatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky; novy
subdodavatel musi byt opravneny dodavat tovar, poskytovat sluzby, resp.
vykondvat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia a
ich zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zdkaz pozZivania alkoholickych napojov alebo
inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla
tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy;



g)

Zhotovitel je povinny udrziavat Cistotu na mieste plnenia Zmluvy, pripadne v inych
priestoroch Objednavatela; likvidovat odpady v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov
dodrziavali zasady hygieny;

Zhotovitel je povinny najmenej tri pracovné dni vopred informovat Objednavatela o tom, Ze
vykonané prace budu zakryté a aby v pripade zdujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych
prac, ktoré boli zakryté. Pri porusené tejto povinnosti je povinny umoznit Objednéavatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat naklady s tym spojené;

Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovani prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zdkonom NR SR ¢.
124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych prdcach a pracach s nimi stvisiacich
a podrobnosti o odbornej sp6sobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti a dalSimi
osobitnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri prdci, vratane zabezpecenia informdcii, vzdeldvania a organizdcie prace pre
svojich zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava,

Zhotovitel je povinny vykonavat ¢innosti a plnit pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori
spifiaju predpoklady na vykon prace so zretefom na ich zdravotny stav, najméa na vysledok
posudenia ich zdravotnej spdsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikacné predpoklady a
odbornt spodsobilost podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

Zhotovitel je povinny zabezpedit vykondvanie ¢innosti a plnenie pracovnych povinnosti s
vys$sim rizikom, pri ktorych méze vzniknat zavazné poskodenie zdravia zamestnancov, alebo
pri ktorych CastejSie vznika poskodenie ich zdravia, s takymi zamestnancami Zhotovitela,
ktori maju platny preukaz, osvedcenie alebo doklad. Zhotovitel je povinny odbornu
spbsobilost potrebnu na vykon préace preukazat prislusnou dokumentaciou;

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na
ktoré su vykonavané pravidelné kontroly alebo skisky opravnenou osobou;

Zhotovitel je povinny zabezpelit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené
zakonom MV SR €. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov pri
¢innostiach spojenych so zvySenym nebezpefenstvom vzniku poZiaru, ak také cinnosti
vykonava;

Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a dplnym
dokonéenim a riadnym splnenim vsetkych zavazkov Zhotovitela v sulade s touto Zmluvou a
odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel protokolarne odovzda Dielo
Objednavatelovi a Objednavatel je povinny ukonéené Dielo prevziat, ak sa nevyskytli vady
alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uzivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady
alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnu, s prihliadnutim na
charakter vad alebo nedorobkov, primeranu lehotu na ich odstranenie, ak tato Zmluva
neustanovuje inak.
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8.4

8.5

8.6

8.7

n) Zhotovitel sa zavdzuje odstranit vietok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a naloZit s nim v stlade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a
Cistotu na mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstrafiovat
odpad a necistotu spésobenu jeho ¢innostou. Pri realizacii prac musi zabezpedit pracovisko
tak, aby nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov. V sulade s planom likvidacie a
zhodnotenia odpadu vznikajiceho pri vystavbe.

Kazda Zmluvna strana je povinna bezodkladne pisomne informovat druhu Zmluvnud stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mozu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

Kazdd Zmluvnd strana je tiez povinna informovat druhd Zmluvni stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v
planovanom termine.

Ak Zhotovitel neposkytne Objedndvatelovi vykonovu zaruku podla bodu 5.2 povazuje sa to za
podstatné porusenie Zmluvy.

Zmluvné strany nie s v omeskani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skutoc¢nosti bezodkladne
pisomne ozndmia druhej strane, alebo st okolnosti vy$sej moci vSeobecne zname.

Okrem vyssie uvedenych povinnosti ma Zhotovitel povinnost poskytndt plnd sdéinnost
Objednavatelovi tak, aby Objednavatel mohol splnit povinnosti, ktoré vyplyvaju
Ziadatelovi/Prijimatelovi, Objedndavatelovi, v sUvislosti s principom ,vyrazne nenarusit”.
Zhotovitel zabezpedi:

a) aby aspon 70 % (hmotnost) zdravotne nezavadného stavebného a demolaéného odpadu
(s vynimkou prirodzene sa vyskytujuceho materialu uvedeného v kategérii 17 05 04 v
Eurépskom zozname odpadov rozhodnutim 2000/532/ES) vyprodukovaného na
stavenisku bolo pripravenych na opatovné pouzitie, recyklaciu a dalSie zhodnotenie
materialu a to vratane ¢innosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuZije odpad ako
nahrada za iné materiadly, splnenie podmienky preukazuje Zhotovitel nasledujucimi
dokladmi:

e potvrdenim alebo inym dokladom o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z
rekonstrukcie alebo demolacie spolo€nosti opravnenej na nakladanie s odpadmi
obsahujlici uUdaje odovzdavajuceho a prijimajluceho, Cislo odpadu, mnoZstvo
odpadu, sposob nakladania s odpadom a datum prijatia odpadu;

e informdciou o naslednom nakladani s odpadmi, ak nasledovnym drzZitelom
odpadov nie je zariadenie na zhodnocovanie alebo zneskodriovanie odpadov;

e sumarizaciou Udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolacie a
naslednom nakladani s nim preukazujicou spinenie poziadavky, aby minimalne
70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpecného odpadu bolo zhodnocovanych — v
rozsahu Ohldsenia o vzniku odpadov a nakladani s nim.

b) Ze realizécia obnovy budovy bude v stlade s normou ISO 20887/2020 Udrzatelnost budov
a stavebno-inzinierskych prac, splnenie podmienky po ukonceni stavebnych prac
preukazuje Zhotovitel vyhlasenim Zhotovitela alebo odborného technického dozoru, Ze



8.8

9.1

9.2

9.3

realizacia obnovy budovy bola v stlade s normou I1SO 20887/2020 Udrzatelnost budov
a stavebno-inZinierskych prac,

c) aby pri stavebnych pracach boli prijaté opatrenie na znizenie hluku, prachu a emisii
znedistujucich latok v sulade so zakonom €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
spolu s vykondvacou vyhldskou Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky c.
549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku,
infrazvuku a vibracii a o pozZiadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v
Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov,

d) najmenej 70 % vsetkych vyrobkov z dreva pouzitych v novej konstrukcii na konstrukcie,
obklady a povrchové Upravy a pouzitych pri renovdcii konstrukcii, oplastenia a
povrchovych Uprav bolo recyklovanych / opatovne poufZitych, alebo pochadzali z trvalo
udrzatelne obhospodarovanych lesov, ako su certifikované certifikaénymi auditmi tretich
stran vykonavanymi akreditovanymi certifikacnymi organmi, napr. Normy FSC/PEFC alebo
ekvivalentné normy, splnenie podmienky preukazuje Zhotovitel dokladmi o pévodne
recyklovaného / opatovne pouzitého dreva alebo certifikatmi pouzitych materidlov alebo
vyrobkov spolu so suhrnnou tabulkou obsahujucou informacie o nazve, druhu a mnozstve
materialu a type dokladu/certifikatu.

Zhotovitel akceptuje systém financovania projektu z prostriedkov Pldnu obnovy a odolnosti SR.
Omeskanie Objednavatela s Uhradou faktury, ktoré je sp6sobené administrativnymi procesmi
poskytnutia finanéného prispevku na strane poskytovatela financovania nezaklada Zhotovitelovi
narok na urok z omeskania.

Clanok IX.
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Objednavatel poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru: .

meno a priezvisko: Milan Kapec
telefonne Cislo: 0905 275 518
e-mail: m.kapec@centrum.sk

Stavebny dozor Objednévatela bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich kvalitu a
vykonavat zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym
Objednavatel neprebera v zmysle zdkona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Stavebny zakon“) zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi
Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyveduiceho zodpovedného za prevedenie
Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: .

meno a priezvisko: Ing. Vladimir Palo
telefénne Cislo: 0949 003 411
e-mail: palov@dsbj.sk

osvedcenie o odbornej spbsobilosti pre ¢innost stavbyvediceho ¢.: 09650.
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Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela neustale pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustale zodpovedn
osobu, ktora zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat Objednavatela, resp. jeho
zastupcov o vsetkych zmendch, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v priebehu
vykondvania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celd
dobu plnenia zdvazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon, vyhldska
Ministerstva Zivotného prostredia Cislo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré
ustanovenia stavebného zdkona a pokyny stavebného dozoru predlozené stavebnym dozorom
pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objedndvatela je
povinny sledovat obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanovisko do troch pracovnych dni
odo dna zapisu, ak to vyzaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel
povazuje riesenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto skutoénost v zazname uviest a
bezodkladne o tejto skutocnosti informovat stavebny dozor, resp. poverend osobu
Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat vsetky udaje, ktoré st dolezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré
maju vplyv na plnenie zadvazku zo Zmluvy, najma Udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia,
rozsahu a sposobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energeticku siet stavby, popr. Objedndvatela, Udaje o zacati a ukonéeni prace ¢i udalosti a
prekazok, vztahujuce sa k stavbe Diela.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povaZuje za skoncené po ukonceni vsetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom
ukonceni vsetkych casti Diela, pokial su tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom rozsahu.

Objednavatel bude Dielo preberat po ukonceni celého diela. Zhotovitel bude informovat
pisomne a zdpisom v stavebnom denniku Objednavatela o pripravenosti Casti Diela na jeho
odovzdanie minimdlne tri pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnu presny
termin odovzdania ¢asti Diela.

Objedndvatel prevezme dokoncené Dielo v sulade s touto Zmluvou od Zhotovitela pisomnym
protokolom o odovzdani a prevzati Diela, ktorého ndvrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude
podpisany pisomne poverenymi zastupcami Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné
poverenia budu prilohou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

10.3.1 Objednavatel prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentdcie, zavaznych noriem a predpisov tak, aby riadne
sldzilo k uréenému ucelu.

10.3.2  Pripravenost Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi oznami
v stlade s bodom 10.2. K oznameniu Zhotovitel pripoji supis dokumentacie podla bodu
10.3.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

10.3.3  Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie vsetky doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost Diela najma:
a) Prislusnu kopiu casti Stavebného dennika,
b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok — bez zavad,
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10.6
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10.8

11.1.

11.2.

c) Vysledky merani a skusok platné ku driu odovzdania Diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,

e) Osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov,

f) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali

nepristupnymi,

g) Doklad o spdsobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia Diela nasledovne tlacené vyhotovenie a
jedenkrat v CD/DVD formate,

i) Fotodokumentacia realizacie stavby Diela.

j) Zhotovitel sa zavédzuje predlozit elektronicku verziu podrobného rozpoétu (vo
formate MS Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel)
kazdu odsuhlasenli zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dbjde pocas
realizacie predmetu Zmluvy.

10.3.4 Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.3.3, pripravené na odovzdanie
a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade
mdze Objednavatel odopriet prevzatie Diela.

10.3.5 Ak pri odovzdani a prevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky, ktoré brania
riadnemu uzivaniu diela, nepovaZuje sa Dielo za riadne vykonané a zavazok Zhotovitela
sa nepovazuje za riadne a vcas splneny. Objednavatel je opravneny takto ponuknuté
Dielo neprevziat.

Za den odovzdania alebo den ukoncenia Uspesného preberania Diela sa rozumie den podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost Zhotovitela za eventualne vady Diela, podliehajlce zaruke (¢lanok XI.) nie je
odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objedndvatela zucastni prehliadky dokoncovaného Diela, resp.
jeho Casti, pri nej bude posudena jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac a vytipované pripadné
vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela, protokolarnou formou. K
takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednéavatela aspori pat dni vopred pred terminom
odovzdania Diela.

Odovzdanie Diela sa uskutoériuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povaZzuje za odovzdané dfiom podpisu preberacieho protokolu
poslednej ¢asti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

a. Kompletny stavebny dennik;

b. Iné doklady v kompletnej verzii.

€lanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budu poskytnuté v sulade s
ustanovenim ¢élanku lll. a budd mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v ¢lanku Il tejto Zmluvy v
sulade s projektovou dokumentdciou a Slovenskymi technickymi normami a eurdpskymi
normami, vztahujldcimi sa na predmet plnenia a na stavebnu ¢ast zhotoveného diela poskytuje
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zaruku 60 mesiacov, s vynimkou prdc a materidlov, na ktoré bola subdodavatelmi poskytnuta
dlhsia zaru¢nd doba.

PInenie ma vady ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v Zmluve, napr.:
a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia ustanovenia Obchodného zdkonnika.

Objednavatel je povinny pripadnu reklamaciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne po jej
zisteni, maximalne do patnastich pracovnych dni, Zhotovitel je povinny zacat odstrariovat vadu
do 24 hodin od jej oznamenia a odstranit ju najneskér do 48 hodin od jej telefonického
nahldsenia. V pripade zdvaznej reklamadcie ktorej riesenie si vyzaduje viac ¢asu Zmluvné strany
spiSu do troch pracovnych dni zapis, ktory urci podmienky rieSenia reklamacie a ktory obe
strany na znak suhlasu podpiSu. Za pisomne uplatnenud reklamaciu sa povazuje aj reklamdcia,
ktord Objedndavatel zasle Zhotovitelovi e-mailom a zdroven doplni do 3 pracovnych dni
doporucenou listovou zasielkou, pricom za den nahlasenia problému — reklamdacie e-mailom
pre pocitanie a dodrzanie leh6t sa povazuje denl odoslania e-mailu Objednavatelom
Zhotovitelovi.

Zaru¢na doba zacina plynut diiom nasledujidcim po dni odovzdania kompletného Diela bez vad,
t. j. diiom podpisu preberacieho protokolu poslednej casti Diela, resp. diiom podpisu
posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela,
resp. jeho Casti. Plynutie zarucnej doby sa prerusi diom uplatnenia prava Objednavatela na
odstranenie vad dorucenim reklamacie.

Uvedenie vad Diela v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuju za kone¢nu
moznost reklamacie zjavnych vad zo strany Objedndvatela a odovzdanie diela sa nepovaZuje
za prehliadku diela Objednavatelfom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma pravo ich
odstranit na naklady Zhotovitela.

Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skuskam,
musi Zhotovitel na vlastné ndklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela
zistené pocas zaruénej doby odstrafiovat.

Na vyzvu Objedndvatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zaruénej doby odstranit
vsSetky vady a nedostatky Diela, vzdjomne odsuhlasené, na svoju zodpovednost a naklady, bez
ohfadu ¢&i uZ vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montazou alebo pouZitim
nevhodného materialu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel preberd zavazok odstranenia vsetkych vzajomne odsuhlasenych vad v zarucnej dobe
a sucasne sa zavazuje, ze v priebehu vykondvania réznych prdc, suvisiacich s touto Zmluvou,
bude realizovat opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poskodeni
uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou dodavanych materidlov a vyrobkov a ich
atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratene prac a cCinnosti svojich
pripadnych subdodavatelov.

Zarucna lehota na reklamované Dielo sa predlZzuje o dobu od dna uplatnenia opravnenej
reklamacie do dfa podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.
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Pred uplynutim zarucnej doby t.j. v poslednom mesiaci trvania zaru¢nej doby, bude na zaklade
vyzvy Zhotovitela za pritomnosti Zhotovitela a Objedndvatela pripadne ich pravnych ndstupcov
vykonané vyhodnotenie doterajSej prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované
vady.

Pre zabezpeclenie riadnej obsluhy a Gdrzby je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi
pokyny k uZivaniu a Udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych ¢asti. Pokial takéto pokyny
nebudu Objednévatelovi odovzdané, nemdze Zhotovitel pri reklaméciach odmietnut vadu s
tym, Ze vada vznikla nedostatocnou alebo vadnou udrzbou alebo obsluhou.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vzniknd Objednavatelovi v désledku porusenia
jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze si je vedomy financovania realizacie Diela z Eurépskych Strukturdlnych
a investi¢nych fondov — Operaény program kvalita Zivotného prostredia a vyhlasuje, Zze berie
na vedomie moznu vysku Skody, ktord méze Objedndvatelovi spdsobit porusenim svojich
povinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje, ze odSkodni Objednavatela v suvislosti s akoukolvek skodou, ktord bola
Objednavatelovi sp6sobend v doésledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane
nahrady akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/ opomenutia
Zhotovitela Objednavatelovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolvek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na Ghradu vzniknutej Skody.

Clanok XIl1.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zdvdzkov Zhotovitela je Objednavatel
opravneny uplatnit si nizsie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny
tieto pokuty Objednavatelovi uhradit:

e Za nedodrZanie terminu dokonc¢enia Diela, zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej
Ceny za Dielo bez DPH za kaZdy zacaty kalenddrny deft omeskania.

e Zaomeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a
preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaruénej
dobe sa Zhotovitel zavézuje zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 1000,00 € za kazdy deri
omeskania Zhotovitela az do doby ich skuto¢ného odstranenia.

e Zanezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zarucnych) v termine podla
harmonogramu prac zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy
zacaty kalenddrny dert omeskania.

e Za porusenie povinnosti vyplyvajucich zo zakona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového
fondu zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z celkovej Ceny za Dielo za kaZdé porusenie tejto
povinnosti. Takéto porusenie bude povaZované za podstatné porusenie Zmluvy.

e V pripade zistenia pozitia .alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia porusenia zakazu fajéit v Objektoch Objednavatela, podla
bodu 8.2 pismeno d) tejto Zmluvy, u pracovnikov Zhotovitela, zmluvna pokutu vo vyske
1000,00€ za kazdého pracovnika za kazdé jednotlivé porusenie. Tymto nezanika narok
Objednavatela na odstlpenie od Zmluvy.
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e V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktoru nie je urcend
individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnld pokutu vo vySke 200,00€ za kazdé
jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

e V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucej sa zmeny subdodavatelov (bod
8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porusenie povazZuje za podstatné
porusenie Zmluvy a Objedndvatel ma pravo:

- odstupit od Zmluvy
— ma ndrok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z celkovej hodnoty diela za kazdé
porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu pokutu alebo na nahradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objednavatela na ndhradu sSkody v zmysle ust. §
373 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov alebo
pripadné odstipenie od Zmluvy. Objednavatel je opravneny domahat sa nahrady skody
presahujucej zmluvnu pokutu.

CLANOK XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficidlne oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budu uvedené
v liste, podpisanom opravnenym zastupcom zmluvnej strany, ktora ozndmenie odosiela, alebo
faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky oznamenia
budd zasielané doporucenym listom s dorucenkou, resp. dorucené inym preukaznym
sposobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a na nizSie uvedené zodpovedné osoby:
za Zhotovitela:

a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zalezitosti:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Slavomir Kyjak

telefénne Cislo: 0903 270 942
e-mail: kyjaks@dsbj.sk

b) Za technické riesenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Vladimir Palo

telefénne Cislo: 0949 003 411
e-mail: palov@dsbj.sk

za Objednavatela:
a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:

titul, meno a priezvisko, funkcia: MUDr. Boris Hanuscak
telefénne Cislo: 054/4862 122

e-mail: primator@bardejov.sk

b) Za technické riesenie:
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titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Vladimir Dusenka
telefénne Cislo: 0944 250 665

e-mail: vladimir.dusenka@bardejov.sk

Zhotovitel diela v stlade s § 3 a 6 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a v sulade s § 13 a nasl. zdkona ¢.
124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov poveruje za bezpecnostného technika:

meno a priezvisko: RNDr. Ladislav Ladomersky
telefénne dCislo: 0905 186 421
e-mail: ladomersky@gmail.com

Poverena osoba uvedena v tomto bode je povinna v celom rozsahu dodrziavat ustanovenia
nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci

a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny v lehote uréenej Objednavatelom poskytnut Objednavatelovi akukolvek
sucinnost poZzadovanu Objednavatelom v pisomnej vyzve doruéenej Zhotovitelovi, stvisiacu s
Dielom a/alebo plneniami podla tejto Zmluvy, ktorej poskytnutie bude Objednavatel od
Zhotovitela poZadovat, najm4, avsak nie vylucne, v stvislosti Dotaciou.

Zmluvné strany berd tymto na vedomie a vyslovne suhlasia, Ze vSetka dokumentdcia vytvorena
pri realizacii alebo v suvislosti s realizaciou Diela a/alebo suvisiaca s touto Zmluvou bude
poskytnutd poskytovatelovi Dotécie a prislusnym orgdnom SR a/alebo EU a tieto maju pravo
na pouzitie Udajov z tejto dokumentacie na uUcely suvisiace so zmluvou o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku pri zohladneni autorskych prav, priemyselnych prav a
ochrany osobnych udajov Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zikonnika.

Vsetky spory, ktoré vzniknd z tejto Zmluvy, vritane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukoncenie sa Zmluvné strany zavdzuju prednostne riedit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzdjomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v
suvislosti s plnenim zdvazkov podla Zmluvy alebo v suvislosti s fiou nevyrieSia, Zmluvné strany
sa dohodli a suhlasia, Ze vsetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad
alebo ukoncenie, budu rieSené na miestne a vecne prisluSnom sude Slovenskej republiky podla
pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylu€ujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a dalej ze by v éase vzniku zavazku tuto prekazku predvidala. Uginky
vylucujice zodpovednost st obmedzené iba na dobu dokial trva prekazka, s ktorou su tieto
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ucéinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevyluduje prekazka, ktora nastala az v ¢ase,
ked bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je mozné realizovat v sulade s §18 ZVO. Akékolvek zmeny
alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutoc¢nit len pisomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve,
podpisanymi opravnenymi zastupcami zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie Zmluvy
neplatné.

Tato Zmluva podlieha podla zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsSich predpisov povinnému zverejneniu.
Poskytovatel berie na vedomie povinnost Objednavatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktur vyplyvajucich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dava suhlas na zverejnenie
tejto Zmluvy vratane prilohy v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu kedykolvek podas platnosti a uéinnosti
Zmluvy o poskytnuti NFP na financovanie predmetu zdkazky a to opravnenymi osobami na
vykon tejto kontroly/auditu a poskytndt im vsetku potrebni sucdinnost.

Clanok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukonéenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavazkov Zmluvnych stran.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajuceho zo Zmluvy nastdva dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy, a to z dévodov uvedenych
v Obchodnom zakonniku a dévodov uvedenych vtejto Zmluve. V pripade akéhokolvek
spbsobu skoncéenia zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, Objednavatel
vysporiada pohladavky Zhotovitela podla bodu 15.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy modze ktorakolvek zo Zmluvnych stran odstupit v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy. Objednavatel si takisto vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy
v pripade, kedy nebola poskytnuta dotdcia na predmet plnenia a financné moznosti
objednavatela neumoznuju financovanie vydavkov spojenych s plnenim tejto zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povaZuje najma:

a) preukazané porudenie pravnych predpisov SR a EU v rdmci realizacie predmetu Zmluvy
sUvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran;

b) opakované porusenie zavdazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

c) zastavenie realizdcie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednavatela;

d) vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizicie na majetok Zhotovitela alebo
Objedndvatela, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo
vstup Zhotovitela do likvidacie;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami,

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti Zhotovitefom v omeskani v zmysle bodu 6.1
Zmluvy o viac ako 7 dni,

g) neposkytnutie vykonovej zaruky podla bodu 5.2 tejto Zmluvy,

h) porusenie bodu 8.2. c) Zmluvy,

i) iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy.
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V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend od Zmluvy odstupit bez
zbytocéného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
poruSenia Zmluvy je Zmluvnd strana opravnena odstupit, ak strana, ktord je v omeskani,
nesplni svoju povinnost ani v dodatoc¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj
v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat ako pri
nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povaZovat
za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je ucinné driom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni od
Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vsetky prdva a povinnosti strdn zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu sSkody, narokov na zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred ucinnostou odstipenia od Zmluvy, resp. po ucinnosti pokial
ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela a
narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady
tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstlpenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od Zmluvy:

a) cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednavatela,

b) Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objedndvatelom do dia
nadobudnutia Uc¢innosti odstupenia od Zmluvy,

c) Zhotovitel vystavi vyuctovaciu fakturu do 21 dni od nadobudnutia Ucinnosti odstlpenia od
Zmluvy. Pre splatnost faktury sa primerane uplatnia ustanovenia Cl. V. tejto Zmluvy.

Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajlce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené
sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a stvisiacich vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a EU.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato Zmluva nadoblda platnost podpisanim Zmluvy oboma
zmluvnymi stranami a Géinnost tejto Zmluvy a povinnosti z nej vyplyvajuce pre jej uéastnikov
nastanu po splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom Ze:

a) zmluva nadobudne ucinnost po ukonéeni financ¢nej kontroly, ak poskytovatel prispevku
alebo iny opravneny kontrolny organ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli
mat vplyv na vysledok verejného obstardvania, pricom rozhodujuci je datum dorucenia
spravy z kontroly prijimatelovi,

b) azdroven déjde k naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Obcianskeho zdkonnika, teda
uéinnost tato zmluva nadobudne driom nasledujicim po dni jej zverejnenia. Objednavatel
oznami Zhotovitelovi nadobudnutie U¢innosti tejto zmluvy pisomne.

Objednavatel sa zavazuje bezodkladne informovat zhotovitela o tychto skuto¢nostiach.
Neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy tvoria Prilohy

Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer
Priloha €. 2 — Projektova dokumentacia



16.4

16.5

16.6

Priloha ¢. 3 — Casovy plan vystavby diela (harmonogram)
Priloha ¢. 4 — Informacie o subdodavateloch/Vyhlasenie o subdodavateloch (ak relevantné)

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, ztoho dostane dva Objedndvatel a dva
Zhotovitel.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo netcinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavazujui dodatkom k tejto Zmluve nahradit neplatné alebo neuéinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo uUc¢innym znenim, ktoré ¢o najlepsSie zodpoveda
povodne zamyslanému ucelu ustanovenia neplatného alebo neudcinného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajuca pravna Uprava vSeobecne zdvdaznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasujuq, ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatoéne jasné, urcité
a zrozumitelné. Podpisujlce osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.

V Bardejove, dna 23. 06.2025 V Bardejove, dna 23. 06.2025
Objednavatel Zhotovitel
MUDr. Boris Hanus¢ak Slavomir Kyjak

primdator mesta konatel spolo¢nosti



