ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podl'a ust. § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskor$ich predpisov
(dalej len ,, zmluva )

Clanok L

Zmluvné strany

Objednava tel:

Mestska ¢ast’ Bratislava-Karlova Ves

v zastapeni: Dana Cahojova, starostka

sidlo: Namestie sv. FrantiSka 8, 842 62 Bratislava

ICO: 00 603 520

DIC: 2020919164

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.,

IBAN:

Povereny pracovnik za objednavatela: Zuzana Beresikova
Kontakt na povereného pracovnika:

(d’alej len ,, objedndavatel’ )

Zhotovitel: IMAO electric, s.r.o.

v zastupeni: Milos§ Samul

sidlo: Mléadeznicka 108, 017 01 Povazska Bystrica
ICO: 44007841

DIC: 2022543787

bankové spojenie:

(d’alej len ,, zhotovitel’ )

(objednavatel a zhotovitel’ spolu d’alej len ,, zmluvné strany )

Clanok I1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavédzok zhotovitel'a vykonat’ pre objedndvatel'a vo vlastnom
mene, na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo dielo pod ndzvom: ,,Rekonstrukcia
elektroinStalacie v objekte Spojenej Skoly Tilgnerova 14, Bratislava-Karlova Ves - 4.
etapa“ (dalej len ,,dielo ), ktorého rozsah a kvalita je presne Specifikovana v jednotlivych
ustanoveniach tohto ¢lanku zmluvy a vyplyva z:
a) projektovej dokumentécie 4. etapy (Casti 1, 8,9, 12,13, 14, 15, 16), projekénej kancelarie
Exteli s.r.o., ktord tvori Prilohu ¢. 1 tejto zmluvy (dalej aj ,,povodna projektova
dokumentdacia*),



b) projektovej dokumentécie ,,Dopracovanie projektu rekonstrukcie elektroinstalacie v SS
Tilgnerova 14 - 4. etapa“, projektanta IFY spol. s.r.o., ktora tvori Prilohu ¢. 2 tejto
zmluvy (d’alej aj ,,projektova dokumentdacia — dopracovanie projektu rekonstrukcie
elektroinstaldcie SS Tilgnerova 14°),

¢) nacenen¢ho vykazu vymer zhotovitelom (d’alej aj ,, rozpocet ), ktory tvori Prilohu €. 3
tejto zmluvy,

d) ostatnych podmienok dojednanych objednavatel'om a zhotovitel'om v tejto zmluve.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ dielo v rozsahu podla projektovej dokumentacie popisanej
v predchadzajicom odseku pod pism. a) a b) obsahujice: murarske prace vratane
vymalovania priestorov, demontdzne prace, elektromontazne préace, upratanie priestorov,
odvoz a likvidacia odpadu, dopravu, dokumentacia skutocného zhotovenia stavby.

Objednavatel sa zavizuje prevziat’ riadne a v¢as dokoncené dielo, ktoré bude bez vad, zaplatit’
za jeho vykonanie v zmluve dohodnuti cenu a poskytovat zhotovitelovi dojednané
spolupdsobenie pocas celej doby platnosti tejto zmluvy.

Predmet zmluvy zahfiia i uvedenie vykonaného diela trvalej povahy do prevadzky, vratane
odovzdania prislusnych dokladov, zaskolenia obsluhy zariadeni, ktoré st sucastou diela
pripadne jeho stavebnej Casti podl'a tejto zmluvy a d’alSich ¢innosti stvisiacich s predmetom
tejto zmluvy, priCom tieto Cinnosti zabezpeci zhotovitel.

Dielom sa rozumie vykonanie vSetkych prac a krokov definovanych touto zmluvou, vratane
vSetkych pripravnych prac a sluzieb stvisiacich s realizdciou diela. Za sucast’ diela sa
povazuju aj tie prace, veci a sluzby, ktoré nie su v tejto zmluve alebo jej prilohach vyslovne
uvedené, ale su nevyhnutné na vykonanie diela podla tejto zmluvy a zhotovitel' o nich s
prihliadnutim na vlastné odborné znalosti a s vynaloZzenim vSetkej odbornej starostlivosti
vedel alebo vediet’ mal a mohol.

Sucast'ou odovzdania diela zhotovitel'om je aj odovzdanie nasledovnej dokumentécie:

a) fotodokumentacie o priebehu stavebnych prac,
b) dokladov podl'a ¢l. IX ods. 1 a 2 tejto zmluvy.

Clanok III.
Miesto plnenia

Miestom plnenia je budova Spojenej Skoly Tilgnerova 14, Bratislava-Karlova Ves
nachadzajuca sa na pozemku registra C s parc. ¢. 359 v katastralnom uzemi Karlova Ves, ktora
je zapisand na LV €. 4708 vedenom Okresnym uradom Bratislava (dalej len ,,stavenisko®).

Clanok IV.
Cas plnenia

Objednavatel’ sa zavidzuje odovzdat’ stavenisko zhotovitel'ovi najneskdr do 5 pracovnych dni
odo dna nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy.

O odovzdani staveniska zhotovitel'ovi objednavatel’ vyhotovi Protokol o prevzati staveniska,
ktoru podpisu opravneni zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Na ucely tejto zmluvy sa pod
pojmom ,,opravneni zastupcovia“ zmluvnych stran alebo ,,opravnené osoby* zmluvnych
stran, rozumeji zamestnanci objednavatela a zhotovitela, ktorych opravnenie konat’, resp.
vykonavat a zabezpeCovat’ ¢innosti potrebné pre ucelné a ispesné plnenie predmetu tejto
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zmluvy, vyplyva najmi zich pracovnej naplne alebo z pracovného zaradenia, pripadne
z opisu pracovnej ¢innosti, z prisluSnych internych riadiacich aktov zamestnavatela alebo
z osobitného pisomného poverenia. V osobitnych alebo odovodnenych pripadoch méze byt’
opravnenym zastupcom zmluvnej strany aj ina osoba ako zamestnanec, ak mé k zmluvnej
strane preukazatel'ne iny relevantny pravny vztah. Na ucely podpisania tejto zmluvy a jej
pripadnych dodatkov je opravnenym zastupcom objednavatel'a vylu¢ne starostka.

Zhotovitel' sa zavizuje zacat’ s realizaciou diela najneskor do 5 pracovnych dni odo dina
protokolarneho odovzdania staveniska objednavatel'om zhotovitelovi.

Termin odovzdania riadne zhotoveného diela je najneskor do 22.8.2025 vratane.

Ak zhotovitel’ pripravi riadne vykonané dielo na odovzdanie pred terminom dohodnutym
v ods. 4 tohto ¢lanku zmluvy, objednéavatel’ sa zavdzuje toto dielo prevziat od zhotovitel’a aj
v tomto skorSom termine.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo je nutné dokoncit’ najneskor v termine podl'a ods. 4 tohto
¢lanku z dovodu, Ze sa jedna o objekt Skoly, kde z BOZP dévodov nie je mozné vykonavat
dielo pocas Skolského roku. V pripade, ak nastanii okolnosti osobitného zretela, ktorych
pricina nie je preukézateI'ne na strane zhotovitel'a alebo nepriaznivé poveternostné podmienky,
ktoré by neumoziovali realizdciu prac a doddvok pri dodrzani technologickych postupov
v zmysle prislusnych slovenskych technickych noriem (dalej len ,,STN‘) aktoré maja
vyznamny vplyv na poskytnutie zaruky na dielo samotné, termin dokonc¢enia realizacie diela
sa predizi o dobu, podas ktorej nebolo objektivne mozné tieto prace a dodavky realizovat’.
Zhotovitel' je povinny bezodkladne, najneskér do 24 hodin od vzniku takychto okolnosti,
pisomne upozornit objednavatela na ich vznik a ich existenciu preukéazat' predlozenim
zapisom v stavebnom denniku a predloZzenim prisluSnych STN opravnenému zéstupcovi
objednavatel’a. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ stavenisko pred opustenim tak, aby pocas
doby prerusenia prac na vykonani diela nevznikli na diele skody.

Ak sa po splneni dovodov uvedenych v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy zmeni kone¢ny termin
zhotovenia diela, zmluvné strany po vzdjomnej dohode uzavru pisomny ocislovany dodatok
k tejto zmluve, v ktorom uvedu doévody zmeny lehot a Gipravu prislusnych lehot, vratane
nového konecného terminu odovzdania diela.

Clanok V.
Cena diela

Cena diela je urcend v eurach (EUR), na zéklade rozpoctu, ktory je zavizny, Giplny a v sulade
so zakonom Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlaskou Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorsich predpisov.

Cena diela je stanovena na zéklade rozpoctu ako maximélna pre rozsah prac uvedenych
v rozpocte a platna pocas celej doby realizacie diela.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na pouziti § 547 ods. 1 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny
zékonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny zdakonnik*) t. j. jednostranné
dodato¢né navysenie ceny zhotovitel'om nie je mozné a cena diela je pevna. Takto uréena cena
diela je realna a pokryva vsetky naklady spojené so splnenim povinnosti zhotovitel'a podl'a
tejto zmluvy a zhotovitel nemé narok na zvySenie ceny diela, ktoré vyplynie ako dosledok
chyb alebo zanedbania pri priprave jeho stt'aznej ponuky. Takto vzniknuté dodato¢né naklady
znasa zhotovitel’.

Celkova cena za dielo predstavuje:



Celkova cena vratane DPH: 232 905,73 EUR
(slovom: dvestotridsat'dvatisicdevit'stopat’ euro sedemdesiattri centov s DPH),

pricom ide ocenu pevnu, konetni anemennd. Zhotovite' nie je opravneny uctovat’
objednavatel'ovi ziadne iné d’alSie finan¢né Ciastky, ako tie, ktoré st dojednané v tejto zmluve.

V cene za dielo su zahrnuté vSetky prace a dodavky, vratane vedlajSich, pomocnych
a doplnkovych vykonov, ktoré¢ patria k Gplnému a bezchybnému vykonaniu diela. V cene su
zahrnuté 1 naklady na zariadenie staveniska, na dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konStrukcii, montdZzneho materidlu, vSetkych stavebnych hmot, dielcov, materidlov
a vyrobkov, ako aj ich presun zo skladu na stavenisko, vSetky priame naklady stvisiace so
stavbou, odvoz a poplatok za skladku stavebnej sute, a ndklady spojené s vydanim certifikatov
pouzitych materialov.

Pravo zhotovitel'a na zaplatenie ceny za dielo vznika véasnym a riadnym vykonanim diela, bez
vad a nedorobkov, a jeho prevzatim objednavatel'om, pokial nie je v tejto zmluve uvedené
inak.

Clanok VI.
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednéavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok.

Za zhotovenie diela uhradi objednavatel’ dohodnuti cenu na zéklade faktiry, ktoru je
zhotovitel’ opravneny vystavit’ po riadnom odovzdani a prevzati diela bez vad.

Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dna jej doruCenia objednavatel'ovi. Faktira musi
obsahovat’ vsetky nélezitosti danového dokladu. Faktira bude zo strany zhotovitel'a vystavena
najneskdor do 15 dni od prevzatia diela objednavatelom,. Sucastou faktury bude kopia
podpisaného preberacieho protokolu.

V pripade, ze faktira bude obsahovat’ nespravne cenové a iné udaje alebo, ak faktira nebude
obsahovat’ vSetky udaje analezitosti v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskor$ich predpisov, resp. nebude po stranke vecnej alebo formalnej spravne
vystavend, objednavatel’ ma pravo vratit’ ju zhotovitel'ovi na prepracovanie a vystavenie novej
spravnej faktary. Nova 30-diiova lehota splatnosti za¢ne plynut’ diiom dorucenia spravnej
faktary objednéavatel'ovi.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postupit’ pripadné pohladavky z tejto zmluvy
tretej osobe alebo zriadit’ zdlozné pravo na tieto pohl'adavky, bez predchadzajiiceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany, pod néasledkom neplatnosti takéhoto tikonu.

Ak sa zmluvné strany po uzavreti zmluvy dohodnu na obmedzeni rozsahu diela, objednavatel
je povinny zaplatit’ len primerane zniZzenu cenu diela. Ak sa zmluvné strany tymto spdsobom
dohodnt na rozsireni diela, s ktorym projektova dokumentacia nepocitala, tak objednavatel je
povinny za dodrzania podmienok tejto zmluvy, vratane v nej dojednanych jednotkovych cien
avsulade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi zaplatitt cenu diela primerane
zvySenu. Takéto zmeny sa mozu realizovat’ len pod podmienkou dodrzania § 18 zékona €.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,, zakon o verejnom obstaravani ).

Vsetky zmeny, prace a vykony pozadované objednavatel'om podla predchadzajuceho odseku
tohto ¢lanku a prace, ktorych opodstatnenost’ bude pocas realizacie diela podl'a tejto zmluvy
zistena (d’alej len ,,naviac prace ‘) buda rieSené pisomnym ocislovanym dodatkom k tejto
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zmluve pod podmienkou dodrzania § 18 zdkona o verejnom obstaravani. Naviac prace budi
fakturované osobitne po predchadzajuicom vecnom, cenovom aterminovom odsuhlaseni
zmluvnymi stranami a po uzavreti pisomného ocislovaného dodatku k tejto zmluve.

Predmet zdkazky sa bude financovat zrozpoctovych prostriedkov objednavatela, a
to na zéklade faktury, ktorej prilohou bude odovzdéavaci/preberaci protokol diela.

Clanok VII.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel’ je povinny vykonat dielo riadne a v€as, bez vad a nedorobkov, na vlastné néklady
ana vlastné nebezpecenstvo av stlade spodmienkami tejto zmluvy odovzdat dielo
objednavatel'ovi. Za kvalitu a v€asnost’ vykonania diela zodpoveda zhotovitel’ v rozsahu tejto
zmluvy a v zmysle prisluSnych ustanoveni Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel’ sa zavidzuje zhotovit’ dielo podl'a tejto zmluvy, t. j.
zhotovit’ vSetky jeho Casti spo¢ivajuce v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a inych prac,
ktoré musia byt dodané kompletne a v prislusnej kvalite zodpovedajucej projektu a d’alSim
podkladom podl'a ¢lanku II ods. 1 tejto zmluvy, vratane ich pripadnych zmien. Dielo, ako aj
jeho jednotlivé casti, musia zodpovedat platnym STN alISO normam, technickym
poziadavkam na stavebné vyrobky v zmysle zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, technickym
poziadavkdm na poziarnu bezpecnost’ pri vystavbe v zmysle vyhlasky Ministerstva vnutra
Slovenskej republiky ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa stanovuju technické poziadavky na
protipoziarnu bezpec¢nost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb v zneni neskorSich predpisov, ako
aj d’alsim vSeobecne zdvdznym pravnym predpisom a musia byt v sulade s podmienkami
vsetkych prislusnych dokumentov. To isté sa vztahuje aj na vyrobky, zariadenia a dodavky
dodavatel'ov, pouzitych pri realizacii diela, ktorych pouzitie musi byt povolené v Slovenske;j
republike. Zhotovitel' zodpoveda za uplné a kvalitné prevedenie a funkénost’ diela v rozsahu
a parametroch stanovenych vo vykaze vymer a ustanoveniach tejto zmluvy, ako aj jej priloh.
Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym dokonc¢enim a odovzdanim diela
objednavatel'ovi.

Zhotovitel sa zavédzuje postupovat pri zhotovovani diela s odbornou starostlivostou.
Zhotovitel’ vyhlasuje, ze je opravneny vykonavat ¢innosti potrebné na riadne zhotovenie diela
podla tejto zmluvy. Zhotovitel postupuje pri zhotovovani diela samostatne, pricom sa zavézuje
pri zhotovovani diela dodrziavat’ v§eobecne zavidzné pravne predpisy, technické normy, ako aj
ustanovenia a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa tiez zavdzuje, ze pri zhotovovani diela
sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela,
podmienkami uvedenymi v projektovej dokumentacii popisanej v ¢l. II , ods.1 pod pism. a) a
b) avtejto zmluve, zipismi a dohodami opravnenych zastupcov zmluvnych stran,
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych spravnych organov.

Zhotovitel’ je povinny s odbornou starostlivostou skiimat’, ¢i pokyny dané objednavatel'om st
vhodné na vykonanie diela. Ak zhotovitel bez zbytocné¢ho odkladu pisomne neupozorni
objednévatel'a na nevhodnost’ tychto pokynov, zodpoveda sam za vady diela, ktoré boli tymto
pokynom zapri¢inené. Ak bude objednavatel pisomne trvat’ na tychto svojich pokynoch
napriek skuto¢nosti, ze bol na dovod ich nevhodnosti zhotovitelom pisomne upozorneny,
zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela priamo zapri¢inené nevhodnost'ou tychto pokynov.

Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpecnost’ prace a ochranu zdravia vSetkych osob v
priestore staveniska pocas realizacie diela az do odovzdania diela objednéavatelovi. Po celu
dobu realizacie diela zhotovitel’ zaisti bezpecnost’ a ochranu zdravia, a to najmé dodrziavanim
predpisov na useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP) a poziarnej ochrany (PO)
na pracovisku azodpovedd za Skody na zdravi a majetku, ktoré vznikli ich poruSenim
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zhotovitel'ovi, objednavatel'ovi alebo tretim osobam. Zhotovitel’ sa zavazuje pri realizacii diela
okrem iné¢ho dodrziavat’ ustanovenia vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny
Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach snimi stvisiacich
a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni
neskorsich predpisov, vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢. 94/2004 Z. z.
ktorou sa stanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri
uzivani stavieb v zneni neskorSich predpisov a nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko

v zneni neskorSich predpisov.

5. Objednavatel je opravneny kedykol'vek vykonat kontrolu vykondvania diela. Zapis
z kontrolného dna vyhotovi objednavatel’ a podpisuje ho spolu so zhotovitel'om. Zhotovitel’ sa
zavézuje vyzvat objednédvatela na kontrolu vSetkych préc, ktoré maju zostat’ zakryté alebo sa
stani nepristupnymi minimalne 2 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel’ nedostavi
a nevykona kontrolu tychto prac, zhotovitel’ je opravneny pokracovat’ v pracach.

6. Zhotovitel' je povinny bezodkladne oznamit’ objednavatel'ovi mailom na kontaktni osobu
vSetky zmeny a skutocnosti, ktoré maji vplyv na plnenie tejto zmluvy alebo inak stvisia
s plnenim tejto zmluvy, alebo sa akymkol'vek sposobom tejto zmluvy tykaji alebo mézu tykat'.
Zmluvné strany nasledne vzdjomne prerokujii bez zbyto¢ného odkladu d’alSie moznosti
a sposoby plnenia predmetu tejto zmluvy.

7. Materidly, stavebné diely a vyrobky pouZzité na realizaciu diela musia byt dokladované
certifikatmi zhody podla zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Tie materidly, ktoré tieto
doklady nebudi mat’ resp. nebudu zodpovedat zmluvne pozadovanym skuskam, musi
zhotovitel' na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto
dévodu znasa zhotovitel'. Objednavatel’ moze v tomto pripade stanovit’ termin na odstranenie

vad primerany ich rozsahu.

Clanok VIIL
Stavebny dennik a stavenisko

1. Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik v zmysle uds. §10zakona ¢. 25/2025 Z. z.
Stavebny zdkon a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (Stavebny zikon) v zneni
neskorSich predpisov, a to odo dna prevzatia staveniska az do protokolarneho odovzdania
a prevzatia diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze stavebny dennik musi byt na stavenisku
kedykol'vek k dispozicii amusi byt ulozeny na stavenisku tak, aby nedochadzalo
k poskodeniu zapisov v stavebnom denniku napr. poveternostnymi vplyvmi a podobne.

2. Objednavatel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v denniku pripajat’
svoje stanoviska. V pripade, ak je nevyhnutné zapis v denniku prepisat’ alebo doplnit’, takyto
zéapis musi byt podpisany a datovany a musi byt uvedeny ucel prepisania alebo doplnenia
zapisu opravnenym zastupcom objedndvatel’a a stavbyvediicim zhotovitela.

3. Objednéavatel’ sa zavizuje odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko tak, aby zhotovitel’ mohol zacat
vykonavat’ dielo v stilade s podmienkami tejto zmluvy, ako aj s projektovou dokumentaciou
popisanou v ¢l. II., ods.1 pod pism. a) a b).

Clanok IX.
Odovzdanie a prevzatie diela



Zhotovitel' zabezpeci a predlozi objednavatel’ovi certifikaty, atesty, protokoly o vykonanych
skuskach a vSetky dalSie potrebné dokumenty vydané prisluSnymi organmi a inStitGciami
Slovenskej republiky, ktoré preukazujii, ze vyprojektované, zhotovené, odovzdané
a vyskuSané dielo je v sulade s technickymi normami, predpismi o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a ostatnymi vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi. VSetky predlozené
doklady, potrebné podla tejto zmluvy, musia byt platné v Slovenskej republike, musia
obsahovat’ udaj o krajine poévodu a o technickych parametroch dokladovaného materialu
a musia byt’ preloZzené do slovenského jazyka.

Zhotovitel' je povinny najneskdr pri odovzdani diela predlozit objednavatelovi doklady
o overeni pozadovanych vlastnosti zabudovanych vyrobkov a materidlov v diele podla
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov (certifikaty, atesty, preukdzanie zhody a pod.).

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany protokol (d’alej len ,, Protokol ©), ktory bude
obsahovat’ zhodnotenie stavebnych prac, stpis pripadnych zistenych vad, dohodnuté lehoty na
odstranenie vad a prehlasenie objednavatel’a, Ze dielo preberd, ako i d’alSie skutoCnosti, na
ktorych sa zmluvné strany pri tomto procese dohodntl. Ak neddjde k prevzatiu diela zo strany
objednavatel’a a spisaniu Protokolu, tak zmluvné strany spiSu Zapis o zistenych vadach,
spOsobe a termine ich odstranenia (dalej len ,,Zdpis“), v ktorom uvedd aj zdovodnenie
neprevzatia diela.

Zhotovitel je povinny stavenisko tplne vypratat’ a upratat’ najneskor do prevzatia diela.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, ze dielo ma vady alebo nedorobky, objednavatel je
opravneny od zhotovitel'a dielo neprevziat. Objednavatel vtomto pripade spiSe so
zhotovitelom Zapis. Objednavatel v Zapise stanovi zhotovitelovi primeranti lehotu na
odstranenie vad a nedorobkov, a to najmenej 10 dni, pripadne sa zmluvné strany na urceni
primeranej lehoty dohodnu.

Zhotovitel méd povinnost’ odstranit’ vady a nedorobky v lehote podla ods. 5 tohto ¢lanku
zmluvy apo odstrdneni vad a nedorobkov odovzdat dielo objednavatelovi. Po dobu
odstrafiovania vad a nedorobkov zistenych pri odovzdavani diela je zhotovitel v omeSkani
s plnenim predmetu zmluvy. Ak zhotovitel' vady a nedorobky v uvedenej lehote neodstrani,
objednavatel’ je opravneny tak urobit’ sam alebo prostrednictvom inej spdsobilej osoby na
naklady zhotovitel’a.

Dielo sa povazuje za zhotovitelom odovzdané a objednavatel'om prevzaté diiom podpisania
Protokolu zmluvnymi stranami alebo okamihom odstranenia vad objednavatel'om alebo tretou
osobou, ktoru si podl'a ods. 6 tretej vety tohto ¢lanku zmluvy zabezpecil objednévatel’.

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady, zaru¢na doba a zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' od podpisania Protokolu zodpoveda za to, ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, e splia projektované technické parametre, Ze zodpoveda technickym
normdm a vSeobecne zavidznym pravnym predpisom, a Ze nemé vady, ktoré by zniZzovali
hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania zvyCajnym spdsobom a za vzmluve
predpokladanym ucelom. Zhotovitel' zarucuje, Ze tieto vlastnosti bude mat’ dielo pocas celej
zéarucnej doby.

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktor¢é ma dielo v case jeho odovzdania zhotovitel'om
a prevzatia objednavatel'om a za vady, ktoré sa vyskytli pocas trvania zarucnej doby.



10.

11.

12.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré vznikli v dosledku pouzitia podkladov a veci
poskytnutych objednévatelom, ak zhotovite] nemohol ani pri vynalozeni odbornej
starostlivosti zistit’ ich nevhodnost’, alebo ak zhotovitel' na nevhodnost’ pouzitia podkladov
a veci poskytnutych objedndvatel'om upozornil objednadvatela a ten na ich pouziti napriek
tomu trval.

Zaruka sa nevzt'ahuje na pripady nésilného poSkodenia diela alebo na pripady poskodenia diela
zivelnou pohromou. Dielo bude pocas celej zaruénej doby v plnom rozsahu sposobilé na jeho
pouzivanie zvyCajnym spdsobom a zachova si dohodnuté vlastnosti.

Zhotovitel' poskytne na riadne zhotovené dielo zaru¢nu dobu v trvani 5 rokov, ktora zacina
plynut’ odo diia podpisania Protokolu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade vyskytu vad diela poCas zaru¢nej doby, ma
objednavatel’ prdvo pozadovat’ bezodplatné odstranenie vad diela a zhotovitel' povinnost
bezodplatne odstranit’ vady diela.

Reklaméciu vady diela sa objedndvatel’ zavdzuje uplatnit’ u zhotovitel'a bezodkladne po jej
zisteni. Reklamacia musi mat’ pisomnt formu a musi v nej byt’ uvedeny popis vady, ako aj
termin pozadovaného odstranenia vady diela.

V pripade, Ze sa pocas zaru¢nej doby uvedenej v ods. 5 tohto ¢lanku zmluvy vyskytnu na diele
vady, je zhotovitel povinny ich odstranit’ najneskér do 10 dni od dorucenia reklamacie
objednavatela, pokial’ sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze
zactne s odstraiiovanim vad najneskor do 3 dni od doruc¢enia pisomného uplatnenia reklamécie
objednévatela, s vynimkou pripadov, v ktorych hrozi vznik Skody v dosledku vady diela;
v tychto pripadoch ma zhotovitel’ povinnost' zacat’ s odstrailovanim vad bezodkladne. Na
zéklade reklamacie objednévatel'a je zhotovitel' povinny pocas zarucnej doby bezodplatne
odstranit’ vSetky vady diela vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost’ a na vlastné naklady,
ak tieto vady a nedostatky vznikli chybnym projektom, prevedenim prac, dopravou, montdzou
alebo pouzitim nevhodného materialu alebo z iného dovodu, za ktory zodpoveda zhotovitel.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstranenie vady diela bude zaznamenané v samostatnej
zapisnici.

V pripade, Ze zhotovitel nezacne s odstranenim vady diela v termine podl'a druhej vety ods. 8
tohto ¢lanku zmluvy a zmluvné strany sa nedohodnu inak, je objednavatel’ opravneny
zabezpecit’ odstranenie vady u inej sposobilej osoby na naklady zhotovitela.

Ak objednavatel’ prevezme dielo so skrytymi vadami, objednévatel’ ma pravo na dodatocné
bezodplatné odstranenie tychto vad.

Zarucna doba na reklamovanu Cast’ diela sa predlZzuje o dobu odo dna uplatnenia reklamacie
objednavatel'om do diia odstranenia reklamovanej vady.

Dielo ma vady, najmé ak:

- nie je dodané v pozadovanej kvalite, najma nie je v stlade s projektovou dokumentaciou,
- spOsob vykonania diela nezodpovedd dohodnutému predmetu plnenia,

- vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom pozadovanom rozsahu,

- vyjdua najavo vady a nedostatky v dokladoch odovzdanych spolo¢ne s dielom,

- dielo ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo dielo alebo jeho cast’

je zataZena pravami inych osob.



13. Ak je vada, ktord ovplyviiuje pouziteI'nost diela zapric¢inena zhotovitelom, zhotovitel’ je
v pripade vzniku Skody povinny uhradit’ objedndvatel'ovi nahradu Skody v zmysle § 373 a nasl.
Obchodného zakonnika.

14. Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré vznikli tretim osobam, v suvislosti s Cinnost'ou
zhotovitel’a pri plneni jeho povinnosti podl'a tejto zmluvy.

15. Zhotovitel’ je povinny upozornit’ objednavatel'a na vsetky okolnosti, ktoré¢ by mohli viest’ pri
jeho ¢innosti na stavenisku k ohrozeniu zivota a zdravia opravnenych zastupcov objednavatel'a
alebo d’alSich 0sob a ktoré by pri jeho Cinnosti mohli viest' k ohrozeniu prevadzky alebo
bezpecnostného stavu technickych zariadeni a objektov.

16. Zhotovitel’ suhlasi s tym, Ze zodpoveda aj za Skodu spdsobenti okolnost’ami, ktoré maji pévod
v povahe pristroja alebo inej veci, ktord bola pouzita pri plneni zavdzku podl'a tejto zmluvy a
tejto zodpovednosti sa nemoze zbavit.

Clanok XI.
Skon¢enie zmluvy

1. Tato zmluva zanika v pripadoch ustanovenych Obchodnym zakonnikom, zadkonom ¢. 40/1964
Zb. Obciansky zédkonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len,, Obciansky zakonnik ) alebo
inym vSeobecne zaviznym pravnym predpisom, ako aj na zéklade pisomnej dohody
zmluvnych strdn alebo pisomnym odstipenim od zmluvy. V pripade skoncenia zmluvy
odstipenim sa tato rusi dnom dorucenia prejavu vole odstapit’ od zmluvy druhej zmluvnej
strane.

2. Objednéavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy, najma ak:
a) zhotovitel neprevezme stavenisko v lehote 10 dni odo dna, kedy bol na to objedndvatel'om
vyzvany,
b) zhotovitel do 7 dni od protokoladrneho odovzdania staveniska nezacne vykondvanie diela,

c) omeskanie zhotovitel'a so splnenim povinnosti odovzdat’ dielo v dohodnutom termine
prekroci 30 dni,

d) zhotovitel' porusi tuto zmluvu podstatnym sposobom, napriklad ak bez primeraného
dovodu prerusi vykonavanie diela alebo opusti stavenisko na dobu dlhsiu ako 5 dni,

e) zhotovitel' porusi tato zmluvu inym ako podstatnym spdsobom a porusenie povinnosti
alebo omeskanie s jej splnenim napriek pisomnej vyzve objednavatela neodstranil ani
v primeranej lehote, ktora mu bola objednavatel'om poskytnuta,

f) na majetok zhotovitel'a bol vyhlaseny konkurz alebo ak bolo proti zhotovitel'ovi zacaté
konkurzné alebo restrukturaliza¢né konanie,

g) zhotovitel strati opravnenie na vykondvanie ¢innosti, ktoré su potrebné pre vykonanie
diela.

3. Zhotovitel je opravneny odstipit’ od zmluvy, ak:

a) objednavatel sa dostane do omeskania s odovzdanim staveniska o viac ako 30 dni,
b) objedndvatel bude v omeskani viac ako 60 dni s uhradou splatnych zavédzkov voci
zhotovitel'ovi.

4. Odstapenie od zmluvy musi byt urobené pisomne a u¢inky odstipenia nastavaji diiom jeho
dorucenia druhej zmluvne;j strane.



Bez ohl'adu na sposob ukoncenia zmluvy je zhotovitel’ po jej skonceni povinny bezodkladne,
najneskor vSak do 5 dni od jej skonCenia, opustit’ stavenisko a pred jeho opustenim ho
zabezpecit’ tak, aby na diele nevznikli Skody.

Clanok XII.
Majetkové sankcie

V pripade, ak zhotovitel’ po odovzdani staveniska nezacne s realizaciou diela do 5 pracovnych
dni (tzn. nezahaji rekonsStrukciu elektroinstalacie) alebo prerusi vykonavanie diela na viac ako
1 pracovny den, po tom, ¢o objednavatel’ zapiSe toto zistenie do stavebného dennika, ma
objednavatel’ pravo pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200.-EUR
za kazdy takyto den preruSenia prace zhotovitel'om.

V pripade, ak zhotovitel’ porusi zmluvna povinnost’ odovzdat’ riadne zhotovené dielo resp.
jeho Cast’ v dohodnutom termine, mé objednéavatel’ pravo pozadovat’ od zhotovitel’a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,2 % z celkovej ceny diela vratane DPH podla ¢lanku V ods. 4
tejto zmluvy, a to za kazdy aj zacaty den poruSenia tejto zmluvnej povinnosti zhotovitel’a.

V pripade, ak zhotovitel' porusi svoju zmluvna povinnost’ zacat’ s odstraiilovanim vad diela
alebo porusi svoju zmluvnll povinnost' odstranit’ vady diela podla ¢lanku X ods. 8 tejto
zmluvy, mé objednavatel’ pravo pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 50 EUR za kazdy, aj zaCaty den poruSenia povinnosti zhotovitela.

Ak objednavatel’ neuhradi faktiru v dohodnutej lehote splatnosti, je zhotovitel opravneny
pozadovat’ zaplatenie Uroku z omeskania ur¢ené¢ho v zmysle § 369a Obchodného zékonnika
v spojeni s § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika.

Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitel’a aj ndhradu skody spdsobent poruSenim
ktorejkol'vek z povinnosti zhotovitela uvedenej v tejto zmluve alebo vyplyvajicej zo
vSeobecne zavédznych pravnych predpisov. Pravo na ndhradu Skody v celej vyske nie je
zaplatenim zmluvnej pokuty podl'a tohto ¢lanku zmluvy dotknuté.

Zhotovitel’ je povinny plnit’ ktorikol'vek svoju povinnost’ podl'a tejto zmluvy, ktorej splnenie
bolo zabezpecené zmluvnou pokutou, a to aj po zaplateni zmluvnej pokuty objednavatel’ovi,
ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel je tieZ povinny nahradit’ objednavatel'ovi poplatky, pokuty a iné naviac vzniknuté
naklady, ktoré bol objedndvatel nuteny vynalozit zdévodu nedodrzania podmienok
pravoplatnych rozhodnuti alebo zavdznych vyjadreni organov verejnej spravy zo strany
zhotovitela.

V pripade, ak sa pocas realizacie diela vyskytnu akékol'vek prekdzky (s vynimkou tych, ktoré
sposobil objednavatel’), ktoré¢ by mohli mat’ za nasledok posunutie ktoréhokol'vek terminu
zhotovenia diela alebo jeho Casti v zmysle tejto zmluvy, zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ vietky
mozné a dostupné opatrenia na odstranenie hrozby omeskania na vlastné naklady bez naroku
ich uplatnenia voci objednéavatelovi.

Clanok XIII.
VysSia moc

Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazujui skuto€nosti zvlastneho charakteru, ktoré
zmluvné strany nemohli predvidat, nie st od nich zavisl¢, ani ich nemoézu ovplyvnit’ (napr.
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vojna, zivelné pohromy, mobilizacia, prirodnd katastrofa), a ktoré brania plneniu povinnosti
vyplyvajicich z tejto zmluvy. V pripade, ak nastani skutocnosti vysSej moci a povinna
zmluvna strana o nich najneskor do 24 hodin od ich vzniku informuje druht zmluvnu stranu,
tak nedodrzanie terminov na splnenie povinnosti zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto
zmluvy, nebude posudzované ako omeskanie a pravna zodpovednost povinnej zmluvnej
strany za omeSkanie, vratane povinnosti plnit’ prislusnu sankciu, nevznikne.

Clanok XIV.
Dorucovanie

Vsetky jednostranné ukony, pre ktoré tato zmluva alebo vSeobecne zavdzné pravne predpisy
vyzaduju pisomnu formu, sa dorucuju prostrednictvom postového podniku do vlastnych ruk
a s dorucenkou. Pisomnosti doru¢ované prostrednictvom postového podniku sa dorucuju vzdy
na adresu uvedenu v zahlavi tejto zmluvy, pokial’ si zmluvné strany navzajom nedohodli int
adresu.
Ak adresat odmietne prevziat’ pisomnost, deii odmietnutia prevzatia pisomnosti sa povazuje
za den jej dorucenia, priCom pisomnost’ sposobuje pozadované pravne nasledky aj v pripade,
ze sa adresat o jej obsahu nedozvedel.
Ak sa zasielka vrati odosielatelovi ako nedorucitel'na z akychkol'vek ddévodov (napr.
neprevzatd v uloznej lehote, adresat neznamy), za dent dorucenia sa povazuje deil vratenia
zasielky odosielatel'ovi, pricom pisomnost sposobuje pozadované pravne nasledky aj
v pripade, Ze sa adresat o jej obsahu nedozvedel.
Zmluvné strany st opravnené dorucovat’ pisomnosti podl'a ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy aj
osobne. V takom pripade je adresat povinny potvrdit’ prevzatie pisomnosti odosielatelovi.
Informécie dorucované elektronickou postou sa dorucuji na e-mailové adresy uvedené v ods.
6 tohto ¢lanku zmluvy, pokial’ si zmluvné strany navzdjom nedohodli int e-mailova adresu.
Informécie doru¢ované elektronickou postou sa povazuju za dorucené nasledujuci den po ich
odoslani. Doruc¢ovanie pisomnosti uvedenych v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy elektronickou
postou je vylucené.
Opravneny zastupcovia zmluvnych stran na zabezpecenie vzajomného kontaktu pre riadne
plnenie tejto zmluvy su:
a) Kontaktna osoba za objednavatela:
1. meno a priezvisko: Zuzana BereSikova
il. e-mail:
iii. telefonne Cislo:
b) Kontaktna osoba za zhotovitela:
1. meno a priezvisko: Juraj Boto$
il. e-mail:
iii. telefonne Cislo:

Clanok XV.
Zavereéné ustanovenia

Zmeny tejto zmluvy, spocivajuce napriklad v zmenach na diele oproti povodne navrhnutému
technickému rieSeniu, st pripustné vylu¢ne pisomnymi o¢islovanymi dodatkami, podpisanymi
Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran, pri¢om kazda takato zmena zmluvy musi byt
v sulade so vSeobecne zavdaznymi pravnymi predpismi, najmd s § 18 zdkona o verejnom
obstaravani.

Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom
a povahou predmetu tejto zmluvy, s podmienkami verejného obstardvania objednavatela
(sutaznymi podkladmi), ako aj s d’alSimi vychodiskovymi podkladmi podla tejto zmluvy.
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Zhotovitel'ovi su zndme vSetky technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu
diela. Zhotovitel’ si je vedomy, ze v priebehu realizacie stavebnych prac nemdze uplatiovat
zmeny a naroky na upravu zmluvnych podmienok z dévodov, ktoré mohol zistit' uz pri
oboznameni sa s tymito podkladmi a stavom staveniska pred uzavretim tejto zmluvy. Vsetky
ukony potrebné na zhotovenie diela sii predmetom cinnosti zhotovitel'a. Zhotovitel' zaroven
vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sposobily na vykonanie diela podl'a tejto zmluvy, pricom
disponuje takymi personalnymi a materidlnymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
na vykonanie diela potrebné.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spory vzniknuté z tejto zmluvy sa buda riesit’ vzajomnou
dohodou. Pokial’ sa zmluvné strany vzdjomnym rokovanim na rieSeni sporu nedohodnu, je
ktorakol'vek zo zmluvnych stran opravnena obratit’ sa s navrhom na rieSenie sporu na vecne
a miestne prislusny sud v Slovenskej republike.

Pokial’ tito zmluva neustanovuje inak, pre pravne vztahy flou zalozené platia vSeobecne
zavazné pravne predpisy, najma prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

V pripade, ze niektoré¢ z ustanoveni zmluvy bude povazované za neplatné, neucinné c¢i
nevymahatelné, nebude mat’ tato skutocnost’ vplyv na platnost’ zostavajucich ustanoveni
zmluvy. Namiesto neplatného, neucinného ¢i nevymahateného ustanovenia sa pouziju
obsahovo najbliz§ie ustanovenia vSeobecne zdvdznych pravnych predpisov upravujiacich
dotknutti zmluvnu otazku.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a
ucinnost’ v sulade s ust. § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a
o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorSich
predpisov v spojeni s ust. § 47a ods. 2 Obcianskeho zakonnika dna 27.6.2025.

Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych tri dostane
objednavatel a jeden zhotovitel.

NeoddeliteI'nou sticast’ou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

— Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentacia 4. etapy (Casti 0, 1, 8, 9, 12, 13, 14, 15),
projekénej kancelarie Exteli s.r.o.,

— Priloha ¢ 2 - Projektova dokumenticia ,,Dopracovanie projektu rekonstrukcie
elektroinstalacie v SS Tilgnerova 14 - 4. etapa®, projektanta IFY spol. s.r.o.,

— Priloha ¢. 3 - Naceneny vykaz vymer zhotovitel'om.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa riadne oboznamili s obsahom zmluvy, nemaji k nej Ziadne
pripomienky ani navrhy na doplnenie. Vyhlasuju, Ze zmluvu uzatvorili slobodne, vazne a nie
pod natlakom za ndpadne nevyhodnych podmienok. Zmluve porozumeli a na znak stthlasu s jej
obsahom ju potvrdili svojimi podpismi.

V Bratislave, dia 26.6.2025 V Povazska Bystrica, dna 25.6.2025

Objednavatel’ Zhotovitel’

Mestska éavst’ Bratislava-Karlova Ves IMAO electric, s.r.o.
Dana Cahojova, starostka Milo§ Samul, konatel
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