ZMLUVA O DIELO

uzavretej podla ustanovenia § 536 a nasl. zikona €. 513/1991 Zb. Obchodného zidkonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny zédkonnik*)

€l. 1. ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel” Obec Jasenie
Sidlo: Jasenie 497, 976 75 Jasenie
Zastipeny: Ing. Marek Kordik, PhD. - starosta obce

- vo veciach technickych: p. Jan Bystriansky — stavebny dozor
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.

Cislo Gétu: SK66 5600 0000 0020 0030 7001
1ICO: 00313521
DIC: 2021169909

(dalej len ako ,,objednavatel”)

1.2. Zhotovitel: BARTOS STAV s.r.0.
Sidlo: Slovenska Lupca ul. 1. Mdja 371/16, 97613
Zastapeny: Jan Barto$ - konatel
Bankové spojenie: VUB a.s.
Cislo Gétu: SK08 0200 0000 0031 0626 4753
ICO: 47024631
DIC: 2023695223
IC DPH: SK2023695223

Zapisany registri: ODDIEL SRO 14.2.2013 viozka &islo: 23700/S
(dalej len ako ,zhotovitel)
Cl. 2. VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE
1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je (spe$na ponuka zhotovitela zo dfia 12.06.2025
spracovand v sulade so sutainymi podkladmi v rdamci procesu prieskumu trhu s predmetom

zakazky ,Uprava verejnej plochy v obci Jasenie”

2. Téato zmluva sa uzatvdra v ramci realizicie projektu ,Uprava verejnej plochy v obci Jasenie”
financovaného z Programu rozvoja vidieka 2014-2020.

3. Vychodiskové udaje:

Nazov stavby: Uprava verejnej plochy v obci Jasenie
Miesto stavby: Jasenie, k.U. Jasenie, parcelné ¢islo: KN-C 270
Investor: Obec Jasenie

€I. 3. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela — stavby vzmysle podmienok verejnej sutaZe,
vrozsahu vykazu vymer, na zaklade projektovej dokumentécie vypracovanej Ing. Martinom
Ulignym, pre stavbu: Uprava verejnej plochy v obci Jasenie, v dojednanom &ase a za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a to na predmet projektu definovany v él. 2, ods. Il tejto Zmluvy
v pozadovanej kvalite, bez vad a nedorobkov braniacich uZivaniu.



Stavbou sa rozumie zhotovenie v3etkych stavebnych prac podfa projektovej dokumenticie
a predloZzeného oceneného vykazu vymer.

Dielo zhotovené podra €. 3 bodu 1.a 2. bude spiiiat vietky predpisané zakladné akostné technické
ukazovatele.

€l. 4. CAS PLNENIA

Termin pInenia predmetu zmluvy o dielo (dalej ZoD) podta él. 3 v rozsahu bodu 1. je:

Termin prevzatia staveniska: najneskdr do 5 pracovnych dni odo dia Géinnosti Zmluvy o dielo podia
¢lanku 14, ods. 1 na zéklade pisomného vyzvania Objednavatela;

Termin zacatia vystavby: dfiom odovzdania staveniska;

Termin ukonéenia a odovzdania stavby: do 30 kalendarnych dni odo dria prevzatia staveniska,
najneskorsie viak 31.07.2025.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa objednévatel
toto dielo prevziat aj v skorSom ponGknutom termine.

Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného spolupdsobenia
objednavatela dohodnutého v tejto zmluve.

Objednévatel sa zavdzuje dokonéené dielo prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie dohodnutt cenu.

Predizenie lehoty vystavby - zhotovitel nemé pravo na predizenie lehoty vystavby. V pripade ak
nastanu:

a) obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky, alebo

b) Zivelné pohromy

ma zhotovitel nérok, po dohode s objednévatefom a oficidlnym zapisom do stavebného dennika,
docasne pozastavit realizdciu stavebnych prac na diele. Doba pozastavenia realizicie stavebnych
prac moZe byt kumulativne maximalne 2 kalendérne mesiace. Doba pozastavenia sa nezapoditava
do doby realizacie stavebného diela v zmysle €l. IV, ods. 1.

Zhotovitel je povinny ihned' pisomne oboznédmit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
staZuje zhotovenie diela s désledkom hroziaceho omegkania leh6t plnenia prac.

€l. 5. CENA
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy vrozsahu €. 3. tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v zmysle § 3 Zékona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich zmien a doplinkov
a je doloZend kalkuldciou - rozpo¢tom, ktory tvori prilohu &. 1 k tejto zmluve.

Cena za zhotovenie diela podfa ¢l. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: 76 827,18 EUR, slovom: sedemdesiatgesttisicosemstodvadsatsedemeur

18/100
DPH: 17 670,25 EUR, slovom: sedemnasttisicSeststosedemdesiateur 25/100
Cena s DPH: 94 497,43 EUR, slovom: devatdesiatstyritisicityristodevatdesiatsedemeur
43/100

V cene za zhotovenie diela si obsiahnuté vSetky pomocné, zabezpe&ovacie, pripravné prace a aj
ndklady na vybudovanie, prevadzku, Gdribu, vypratanie a zariadenia staveniska zhotovitela.



2.

V cene diela su zohladnené vietky stazené podmienky realizécie diela, ktoré Zhotovitel s ohfadom
na svoju odbornost mal a mohol predpokladat, okrem takych, vznik ktorych Zhotovitel nemohol
ovplyvnit ani s vynaloZenim vietkej odbornej starostlivosti.

Price, ktoré zhotovitel' vykond odchylne od predloZeného vykazu vymer alebo bez prikazu
objednavatela, nebudi objednavatefom uhradené.

Zhotovitel sa nemdZe odvolédvat na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akukolvek inG pri¢inu,
ktord vyplyva z jeho &innosti za U€elom zvySenia ceny, okrem takych pricin, dévody a okolnosti, s
ktorymi pocitaji platné pravne predpisy o verejnom obstaravani.

Financovanie diela sa bude realizovat na zdklade potvrdeného stpisu vykonanych prac.
7.1 Vykaz vymer obsahuje vetky polozky pre zhotovenie, zriadenie, ski$anie a zadanie prac,
ktoré ma vykonat zhotovitel.
7.2 Sapis skutoéne zrealizovanych préic je podkladom pre fakturaciu zmluvnej ceny. Zhotovitel
dostane zaplatené za mnoZstvo skutoéne vykonanej prace pri pouZiti sadzieb uvedenych v
ocenenom vykaze vymer pre kazdu polozku.

Cena diela mdZe byt upravena len v pripade naviac prac poZzadovanych objedndvatefom vyluéne
vo forme pisomného dodatku k tejto ZoD v sulade so Zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani. Podkladom bude vzdjomne odsihlaseny doplnok k rozpoctu, ktory vypracuje
zhotovitel, najneskor 1 tyiden pred realizéciou takychto prac. Ocenenie naviac prac a doddvok
bude jednotkovymi cenami piatnymi pre toto dielo v cenovej urovni dohodnutej v ¢l. 5 bod 1.
Naviac préce a zmeny je moiné fakturovat po podpisani dodatku k ZoD v stlade s platnym
zakonom o VO.

Zhotovitel je povinny predlozit elektronickd verziu podrobného rozpoétu Objednévatelovi (vo
forméte MS Excel) ako aj povinnost predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazd
zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizacie predmetu zmluvy.

€l. 6. PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela sa objedndvatel zavazuje zaplatit na zédklade faktary, ktord zhotovitel
vystavi a odo3le objednavatelovi samostatne za kompletnd realizaciu stavebnych prac po splneni
tychto podmienok:

1.1 Prace budu fakturované do 5 dni na zaklade objednavatefom odsdhlasenych a podpisanych
zistovacich protokolov a stipisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo
mernych jednotiek a ich ocenenie v siilade s objektovou skladbou projektu stavby a
ponukového rozpoctu.

1.2 Overenie vykonanych prac vykona objedndvatel do 3. pracovného diia od predloZenia
supisu skutocne zrealizovanych prac zhotovitelom. Ak ma sipis vady, vrati ho zhotovitelovi
na prepracovanie.

1.3 Zhotovitel k fakture dolozi fotodokumentaciu vykonanych prac na CD/USB nosi¢i.

1.4 Zhotovitelovi vznikd pravo vystavit faktiru za vykonané stavebné prace po kompletnom
protokoldrnom odovzdani diela bez vad a nedorobkov objednévatelovi.

1.5 Faktdra spolu s prilohami bude vystavena v 3 vyhotoveniach.

Objednavatel uhradi cenu za zhotovenie diela nasledovne:

1.6 100 %z ceny diela realizaénych prac v termine splatnosti podla ¢l. 6 bod 5.

Zmeny vo vymerach:



2.1 Vsetky zmeny, doplinky a akékolvek dodatky k zmluvnej cene, budi ocenené sadzbami a
cenami uvedenymi v ¢l 5. tejto ZoD. Uhradené budu aZ po odsuhlaseni objednévatefom a
obojstrannom potvrdeni dodatku k ZoD uzatvorenom v sGlade so Zakonom €. 343/2015 Z.
z. 0 verejnom obstaravani.

2.2 Nové poloZky musia byt kalkulované rovnakym spdsobom, ako bola vypocitana cena, t.
j.pri poufiti rovnakych réZii, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materilov
uvedenymi v €l. 5. tejto ZoD.

2.3 Zhotovitel nemd ndrok na dodatoént platbu za néklady, ktorym bolo moZné predist pri
v€asnom upozorneni objedndvatefom, na nedostatky na strane zhotovitefa.

Faktdra bude obsahovat vietky naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat vietky néleZitosti v zmysle platnych préavnych predpisov,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynat doruéenim opravenej faktary
objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktdry je 60 dni od jej dorudenia objednévatefovi. Za defi dorulenia faktary
objedndvatelovi sa povaiuje ddtum uvedeny v peciatke z Podatelne obecného dradu v Jaseni.
Lehota splatnosti faktdry zacina plynit od tohto détumu. V pripade, ak posledny deri lehoty
splatnosti faktary pripadne na 3tatny sviatok alebo defi pracovného pokoja, za posledny deri lehoty
splatnosti faktary sa povaZuje nasledujlci pracovny def.

K faktdre musia byt priloZené vietky atesty, certifikaty a skigky pouZitych materialov a technoldgii
(képie) a vaZne listky, fotodokumentdcia zhotovenych préc.

€l. 7. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy o
dielo, v3etkych jej priloh, vieobecne platnych predpisov, STN, odbornymi normami a Ze pocas
zdru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet md v &ase jeho odovzdania objednévatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpovedad zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porugenim
jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatefom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost alebo na fiu upozornil objednévatela a ten na ich poutiti trval.

Zarucna doba na dielo sa po vzadjomnej dohode v stlade so zékonom NR SR & 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach, § 12, ods. 1, pism. b) stanovuje na 60 mesiacov a zaé&ina plynut zapisni¢nym
odovzdanim a prevzatim diela bez vdd a nedorobkov medzi zhotovitefom a objednévatefom. Tato
zarulnd doba neplati pre tie ¢asti a zariadenia diela, na ktoré vyrobca poskytuje inti zaruént dobu
(technologické vybavenie stavby), tu plati takto poskytnutd zaruéna doba odo diia Uspedného
odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotovitela objednavatefom.

4.1 Oznédmenie vad musi byt podané len pisomne a v zdruénej dobe, inak je neplatné a musi
obsahovat oznacenie vady, ako sa prejavuje.



4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze po¢as zaruénej doby ma objednévatel
prévo poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistené a opravnene pisomne
reklamované vady.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia do 3 dni od
uplatnenia opravnenej pisomnej reklamacie objednavatela a vady odstranit v o najkratSom
technicky moZnom ¢ase. Ak sa nedohodne termin odstranenia vad pisomnou formou, zhotovitel
vady odstrani do 10 pracovnych dni od prijatej reklamacie.

Reklamované vady, ktoré oznaci objedndvatel za havarijné a si akceptované Zhotovitefom, je
zhotovitel povinny odstranit do 24 hodin od ich nahldsenia.

Zistovanie vad:

7.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat pracu zhotovitela a upozornit ho na akukolvek vadu,
ktoru ndjde. Takdto kontrola nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za prace.

7.2 Objednavatel mobZe zhotovitefovi nariadit vyhladanie vady, odkrytie a odska3anie
akychkolvek prac (€asti diela) u ktorych predpoklada, Ze mézu byt vadné, v pripade, ak sa
odkrytim ukaZe, Ze plnenie nebolo vadné, naklady na odkrytie zna$a Objednavatel.

Neodstranené vady po ukoncéeni prac:

8.1 Objedndvatel mdze po ukonéeni prac zadat odstranenie nejakej vady tretej strane. Méie
tak urobit vtedy, ak zhotovitel takito vadu neodstranil pofas doby stanovenej na
odstranenie.

8.2 Ak zhotovitel sdm neodstrani taktto vadu pocas predtym dohodnutej doby, objednavatel
mobze zadat odstrdnenie tejto vady tretej strane. Objednavatel je povinny informovat
zhotovitefa min. 3 kalenddrne dni dopredu o svojom Umysle zadat odstranenie nejakej vady
tretej strane. Ndklady sdvisiace s odstranenim vady budu vylOétované zhotovitelovi, ktory
ich uhradi do 14 kalendarnych dni od dorucenia faktary.

8.3 Ak sa ukdZe, Ze vada je neopravitelna, zavazuje sa zhotovitel dodat do 30 kalendarnych dni
od zistenia tejto skutocnosti vadnu Cast plnenia.

Cl. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA
Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

Rizika zhotovitela - zhotovitel je zodpovedny za akékolvek znitenie alebo poskodenie fyzického
majetku objednavatela a majetku sikromnych oséb, zranenie oséb a usmrtenie, ku ktorym déjde
pocas realizacie prdc, alebo ako dosledok vykondvania préc v ramci ZoD. Zhotovitel nenesie
zodpovednost v pripade vynimoc¢nych rizik. Zhotovitel zabezpeé&i dopravné znaéenie komunikdci
a splnenie poZiadaviek vyjadreni dotknutych orgdnov a sprdvcov sieti vydanych v ramci
stavebného povolenia.

Odovzdanie staveniska
3.1 Prevzatie staveniska podfa bodu &l. 4, bod 1 a &lanku 14, bod 1 — do 5 pracovnych dni po
nadobudnuti uginnosti Zmluvy o dielo na zéklade pisomného vyzvania Objednavatefom po
3.2 Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzdd objednavatel zhotovitefovi celé stavenisko
vratane hranic vonkajsich pléch.
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3.6

3.7

Zhotovitel zabezpe(i k stavenisku prijazdové cesty a meranie spotreby elektrickej energie
a vody pocas realizacie prac tak, aby ich mohol poufit na pripravu a vykonanie prac.

O vysledku preberania a odovzdania staveniska spiSu zastupcovia zhotovitefa a
objednavatela zapisnicu.

Sacasne s odovzdanim staveniska, objednévatel administrativne umoini zhotovitelovi
pristup na stavenisko.

Pristup na stavenisko - zhotovitel je povinny umozZnit objednévatelovi a komukolvek, kto
mad na to povolenie od objednavatela, pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa
vykondvajl resp. majl vykondvat prace v stlade so ZoD.

Zhotovitel zabezpeli na svoje ndklady strdZenie a osvetlenie staveniska. Zhotovitel
zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku, ako aj €istotu pouZivanych obecnych
komunikacii v blizkosti staveniska (pri vstupe a vyjazde). Zaroveri zodpoveda za primerand
tistotu vozidiel. Zhotovitel odstrani na vlastné néklady odpady, ktoré su vysledkom jeho
Cinnosti.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpetuje zhotovitel.

Néklady na-vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska
sU suicastou zmluvnej ceny podla &l. 5 tejto zmluvy.

5. Zhotovitel zabezpeti na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo kongtrukcii,
montazneho materialu, vietkych stavebnych hmoét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun
zo skladu na stavenisko, denné Cistenie dotknutych komunikécii poéas realizcie stavby.

6. Prerudenie a zastavenie prac

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika upozornit objednavatela na skuto¢nosti,
ktoré budi mat za nasledok prerusenie prac.
Zhotovitel je opravneny prerusit prace v tychto pripadoch:
a) zistenie vady projektu,
b} pokracovanie v pracach by spésobilo v d'aldom obdobi §kodu, alebo by bola ohrozenda
bezpecnost pri préci,
c) v pripade uvedenom v § 551 Obchodného zékonnika.
Objedndvatel je opravneny pozastavit stavebné prace v tychto pripadoch:
a) akzisti, Ze zhotovitel' vykonava dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
b) pokratovanie v pracach by spdsobilo v daliom obdobi $kodu, alebo by bola ohrozend
bezpecnost pri praci.
Obidve zmluvné strany méiu poZiadat o preruienie a zastavenie prac, aviak v pinom
rozsahu zodpovedaju za $kody tymto spdsobené.
Pri zastaveni alebo prerudeni prac je zhotovitel povinny urobit také Upravy alebo opatrenia,
aby pripadné Skody na diele, ktoré by mohli vzniknut z uvedeného titulu boli minimalneho
rozsahu. Naklady na tieto Gpravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny
boli prace zastavené alebo prerusené.

7. Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina

7.1

7.2

Hrabky materidlov a pracovné postupy uvedené v technickych listoch dodavatelov
pouZitych materidlov ako doporucené sa pri realizacii diela povaZuji za zavizné.

V3etky stavebné prace musia byt vykonané podla platnych STN a technologickych postupov
(pokynov vyrobcu pre poufitie materidlov a vyrobkov, ktoré st su¢astou doddvky, vratane
preukaznych skiSok odsuhlasenych objednévatefom) platnych v &ase vykonavania diela, pri
dodrZani predpisov o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci. Vetky pripadné zmeny, vo
vySsie uvedenych materidloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplynt napr. z novelizicie noriem
resp. inych poziadaviek na kvalitu podas realizicie diela, budu odsthlasené obidvomi
zmluvnymi stranami a premietnuté do tychto materialov.



7.3

7.4

Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel dokladovat atestami resp. certifikdtmi o kvalite
zabudovanych stavebnych materidlov a zmesi, v zmysle zdkona €. 264/1999 Z. z. o
technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, v zneni neskorsich zmien a doplnkov. V pripade zmeny materidlov alebo
na vyziadanie objedndvatela predloZi zhotovitel nové aktudlne atesty resp. preukdzané
skusky. Atesty a certifikdty v ¢ase predloZenia objednévatefovi musia byt platné.

V pripade, Ze zhotovitel zabuduje materidly resp. zmesi bez odsthlasenia objednavatefom
bude znasat dosledky porusenia tejto podmienky. Ak sa dodatoéne preukdZe, Ze preukaznd
skuska je nevyhovujica a zabudované materialy resp. zmesi nezodpovedaju pozadovanym
kvalitativnym parametrom je zhotovitel povinny urobit po dohode s objednavatefom
opatrenia na napravu, napr. nahradit tieto vyhovujicimi materidlmi a pod., ndklady s tym
spojené hradi v plnej vyske zhotovitel.

8. OQdovzdavacie a preberacie konanie diela

8.1

8.2

Zhotovitel k preberaciemu konaniu pripravi:

a) stavebny dennik

b) finanéné oductovanie stavby k terminu preberacieho konania (koneéna faktira)

c) elaborat o kvalite s vy&islenim skisok a doloZenim atestov a certifikatov o kvalite prac
a zabudovanych materidlov. Tento elaborat predloZi zhotovitel min. 14 dni pred
terminom odovzdania objednavatelovi na odsuhlasenie

d) doklady o uloZeni prebytotného, vyburaného alebo odmontovaného materiélu zo
stavby na oficidlnu skladku

Ked' zhotovitel dokon¢i prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo sliZit svojmu
Ucelu, objednavatel so zhotovitefom, zastupcami budicich uZivatelov, sprévcov a
ostatnymi kompetentnymi G€astnikmi preberacieho konania spisu protokol o preberani
prac.

9. Bezpetnost pri praci a ochrana Zivotného prostredia - zhotovitel

a)

b)

je zodpovedny za bezpetnost vietkych vykonavanych prac na stavenisku pocas celej doby
realizdcie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na fiom

sa zavdzuje, Ze bude podnikat vietky kroky na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku
a v jeho okoli a predchéddzat Skodam a Grazom os6b alebo verejného ¢&i iného vlastnictva
v désledku zni€enia, hluku alebo inych pricin vznikajdcich ako désledok jeho metéd préce.

10. Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci - zhotovitel:

zodpovedd za zabezpeclenie bezpelnostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisku
podla Nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko

je zodpovedny za bezpecnost vsetkych os6b opravnenych byt na stavenisku a ohlasenych
u stavbyvediceho, a udrZiavat stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predislo
ohrozeniu tychto oséb

je povinny zabezpecit zamedzenie vstupu cudzich 0s6b na stavenisko. Zhotovitel zabezpedi
oznalenie a zabezpedenie staveniska tak, aby nedoslo k poskodeniu zdravia alebo majetku
tretich oséb. V takomto pripade znd$a v plnom rozsahu spésobent skodu.

zabezpedi koordinatora BOZP

11. Protipoziarna ochrana - zhotovitel:
zodpoveda za zabezpelenie poZiarnej ochrany staveniska v zmysle zékona NR SR €. 14/2001 Z. z.
o ochrane pred poZiarmi v zneni zakona ¢. 438/2002 Z. z. a vyhlasky MV SR ¢.94/2004 Z. z., ktorou
sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpeénost pri vystavbe a pri uZivani stavieb,
musi dodrZiavat smernice orgdnov poZiarnej sluzby a podniknut vietky nevyhnutné opatrenia



12,

13.

14,

15.

16.

v priebehu realizcie diela vritane odstrafiovania pripadnych vad na fiom, aby zabranil vzniku
poZiaru.

Ochrana zivotného prostredia

a) Potas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je zhotovitel povinny chranit
Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zni¢enim. Podfa toho md teda zozbierat
véetky druhy odpadov, vratane réznych odpadkov, vyrobného a komunélneho odpadu a
dopravit ich na sklddku urfend resp. schvdlent objednavatelom pripadne organom Statnej
spravy a prislusného odboru.

b) Zhotovitel nesmie vypustat alebo dovolif vypustanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny
na stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékolvek toxické odpady alebo latky.

¢) V pripade nedodriania odstavca 13. a) ab) sa zhotovitel zavdzuje znasat vietky dopady
(sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budd uplatnené voti objednavatelovi.

Objednavatel zabezpedi vietky rozhodnutia orgédnov $tétnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vietkych préc, ktoré maju byt zakryté,
alebo sa stand nepristupnymi min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia objednavatefom,
nebudu uhradené resp. budi urobené opatrenia, aby mohli byt dodato&ne overené a odskugané.
Naklady s tym spojené bude zna3at zhotovitel.

V pripade, Ze sa objednévatel nedostavi na preverenie prac v pofadovanom termine méje
zhotovitel' v précach pokratovat aviak nesie riziko, 7e v pripade zistenia nekvalitne vykonanych
prac, bude naklady na dodato¢né odkrytie znsat zhotovitel. Ak sa viak po odkryti zisti, Ze prace
boli zrealizované v silade s technicko-kvalitativnymi podmienkami a dosahuji projektom
predpisanu kvalitu, ndklady na dodatoéné zistovanie kvality nepreverenych prac v pozadovanom
termine znasa objednavatel a budd povaZované za pripad odékodnenia.

Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat minimalne tri pracovné dni vopred objednavatela k Géasti na
skaskach.

Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v zmysle zékona & 50/1976 Zb. (Stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov a vyhlagkou MZP SR €. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia stavebného zdkona, od dfia zacatia prac aZ do odstranenia poslednej vady
resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nachddzat na stavbe a
musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel v defi, kedy boli price vykonané alebo
nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit.
16.1 V denniku budd zapisané najma tieto Gdaje:
Denny zépis:
datum (mesiac, rok, nézov diia); - idaje o poasi, maximélna a minimalna teplota; - Udaje
o pracovnej dobe, jej zaliatok a koniec, smennost; - pracovnici a ich pocty; - mechanizmy;
- ¢asovy postup prac na stavbe.
16.2 Ostatné Udaje, napr.:
poziadavky zhotovitefa na objedndvatela anaopak, preruSenie stavebnych préc
s oddvodnenim, zéznam o okolnostiach, ktoré majd vplyv na postup prac, zapisy o
vykonanych skuskach, (napr. skuskach tvrdosti beténu, tlakovych skugkach, skagkach
tesnosti, vykurovacich ski3kach apod., zmeny a odchylky vykonavanych pric od
schvalenej dokumentdcie, zapisy o dohodédch zhotovitela s objednévatelom
a projektantom, poZiadavky objednavatefa na odstranenie vad v priebehu vykondvania
diela, Skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
16.3 Zhotovitel denne robi zapisy do stavebného dennika a minimélne raz za dva ty#dne zadle
resp. odovzda képie objednavatelovi.
16.4 Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny objednavatelovi, pripadne inym
osobam, ktoré maju pravo robit v fiom zdpisy alebo kontroly.



17.

18.

19.

20.

21.

22.

16.5 Okrem zastupcov zhotovitela, objednavatela a projektanta mézu do stavebného dennika
vykonavat zdznamy povereni zéstupcovia pristusnych organov $tatnej spravy.

16.6 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale sliZia ako podklad
pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v stlade so Zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho Ing. Peter Halas. Tento je opravneny ho zastupovat
pri prevzati staveniska, mesatnom zistovani vykonanych prac, odovzdani diela a vystaveni
faktary.

V pripade zmeny stavbyvediceho postacuje, ak Zhotovitel tuto skutoénost pisomne oznami
Objednavatelovi a zdroven ju vyznadi v stavebnom denniku. Zhotovitel je zaroven povinny
preukazat Objednavatefovi, e novy stavbyvedici spitia vietky pogiadavky, ktoré vyZadoval
Objednavatel v procese verejného obstarévania na predmet zakazky na osobu stavbyveddceho
a to najneskér do 10 kalendarnych dni odo dna, kedy bola zmena stavbyvediceho pisomne
ozndmend Objedndavatelovi. V pripade, ak novy stavbyveduci nespifia poZiadavky, ktoré
vyZadoval Objednavatel v procese verejného obstardvania na predmet zikazky na osobu
stavbyvediceho je Zhotovitel povinny nahradit osobu stavbyvediceho najneskér do 10
kalendarnych dni odo diia, kedy Objednévatel pisomne oznamil Zhotovitelovi, Ze stavbyveduci
nesplia pofadované poZiadavky. Ak zhotovitel napriek tomu nenahradi osobu stavbyveduceho
vhodnou osobou stavbyvedtceho, ktord spiiia poZiadavky, ktoré vyfadoval Objednavatel v
procese verejného obstardvania na predmet zdkazky na osobu stavbyvediceho bude sa to
povaZovat za podstatné porusenie zmluvy o dielo.

Vlastnictvo na zhotovovanej veci;

19.1 Dnom nadobudnutia Uinnosti ZoD a zdpisnicnym prevzatim staveniska je zhotovitel
zodpovedny za vietky $kody na majetku objednavatela a sukromnych pozemkoch
dotknutych vystavbou, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytn( a ktoré vzniknii ¢innostou
zhotovitela v savislosti s realizaciou diela.

19.2 Vlastnicke pravo zo zhotovitefa na objednavatela prechadza postupne, realizovanim etap
diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vietkych skiSok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentéciou. Doklady o tychto
skuskach podmienuju prevzatie tohto diela.

Za poSkodenie existujucich podzemnych inZinierskych sieti, ktoré neboli vytyéené ich spravcami
zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel je viak povinny pred zacatim préc opidtovne preskimat
a vyznacit vietky existujuce podzemné inZinierske siete, resp. iné prekazka. Vytyéenie sieti bude
v cene realizovanych prac.

Ukoncenie prac

22.1 Zhotovitel pisomne oznami objedndvatelovi pripravenost na odovzdanie diela najneskéor
10 kalendarnych dni pred terminom, kedy by malo byt pripravené na odovzdanie.

22.2 Objednavatel na zaklade ozndmenia zhotovitela zvola preberacie konanie.

22.3 Objednavatel prevezme dielo len bez vad a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v
kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a obecne zavaznymi
technickymi normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokontend praca proti
zmluve.

€l. 9. ZMLUVNE POKUTY A UROKY



1.

V pripade, Ze zhotovitel nedodrii termin zhotovenia diela uvedeny v ¢l. 4 tejto Zmluvy z dévodov
na strane zhotovitela zaplati objednévatefovi pokutu vo vygke 100 % z ceny diela.

Ak zhotovitel neodstréni vady a nedorobky vdohodnutom termine, zaplati objednéavatelovi
zmluvnd pokutu vo vyske 150,00 €, za kaidy deri omegkania a? do odstranenia poslednej vady
diela.

V pripade nedodrZania terminu splatnosti faktur méze zhotovitel vyaétovat objednavatelovi Grok
z omedkania podla §369 ods. 1 Obchodného zakonnika.

€l. 10. vY$SIA MOC

Pre cely tejto zmluvy sa za vy3siu moc povaZuju pripady, ktoré nie st zavislé, ani ich nemé3u
ovplyvnit zmluvné strany, napr. vyhlaseny nidzovy stav, vojna, mobilizécia, povstanie, Zivelné
pohromy a pod.

Ak sa spinenie tejto zmluvy stane nemoZnym do troch mesiacov od vyskytnutia sa vyssej moci,
strana, ktord sa bude chciet odvolat na vy33iu moc, poziada druhi stranu o Upravu zmluvy vo
vztahu k predmetu, cene a &asu plnenia. Ak neddjde k dohode, m4 strana, ktord sa odvolala na
vy$3iu moc, pravo odsttpit od zmluvy. Uginky odstipenia nastant dfiom doruéenia ozndmenia.

€l. 11. SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA

Zhotovitel' zhotovi dielo poufitim tychto veci a podkladov, ktoré poskytne objednévatel v
dohodnutych terminoch : odovzda stavenisko na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitelovi v sulade s
¢l. 4 bodom 1 tejto zmluvy.

Spolupréca zhotovitela s objednavatelom na stavbe:

2.1 Za spolup6sobenie objednavatefa sa oznaluje odovzdanie staveniska, vyplatenie ceny
za dielo, prevzatie diela a dodrzanie &l. 6. a €l. 8. tejto ZoD.

2.2 Styk objednavatela so zhotovitelom bude vykonavany pomocou ziznamov v stavebnom
denniku, pravidelnymi kontrolnymi diiami a daldimi potrebnymi a dostupnymi formami -
vyZaduje sa v8ak pisomnad forma.

2.3 Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo dfia prevzatia staveniska do terminu
zapisnitného prevzatia stavby objednévatefom bez vad a nedorobkov. Do dennika sa budu
zapisovat vetky skutognosti rozhodné pre pinenie ZoD. Objednavatel je povinny sledovat
obsah dennika ak zdpisom pripdjat svoje stanovisko. Ak technicky dozor nesthlasi s
obsahom zépisu v stavebnom denniku, zapi$e to do piatich pracovnych dni s uvedenim
ddévodovw. Inak sa predpokladd, Ze s obsahom sthlasi.

2.4 Zmeny v poverenych osobdach stavbyvedlceho a objedndvatela st obidve zmluvné strany
povinné vykonat zdpisom v stavebnom denniku do 3 dni od datumu zmeny.

Cl. 12. OSTATNE USTANOVENIA
Obchodné tajomstvo
1.1 Za spolupdsobenie objednavatela sa oznaluje odovzdanie staveniska, platba ceny za dielo,
prevzatie diela a dodrzanie ¢l. 6. a €l. 8. tejto ZoD.
1.2 Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli

zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobadm bez jeho pisomného sthlasu,
alebo ich nepoutZije pre iné tcely, nez pre pInenie podmienok tejto zmluvy.
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1.3 Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré su beine
dostupné tretim osobdm a ktoré zmluvny partner neochrani zodpovedajticim spdsobom.
Obchodné tajomstvo sa nevztahuje na informacie, ktoré je objednavatel povinny
zverejfiovat na zaklade platnej legislativy.

2.  Vykonavanie diela

2.1 Zhotovitel bude pri plneni predmetu ZoD postupovat s odbornou starostlivostou na vysoke;j
profesionalnej Grovni. Zavazuje sa dodrZiavat vSeobecne zdvazné predpisy (Stavebny zdkon a
s nim sGvisiace predpisy a nariadenia, ktory stanovuje zasady pre vystavbu) a podmienky tejto
zmluvy  Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objedndvatela, pokynmi
objednavatefa, zapismi adohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych strén,
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych orgdnov Statnej spravy.

2.2 Zhotovitel je povinny upozornit objednavatela na nevyhovujlice vlastnosti veci, ktoré od neho
prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. Ak tuto
povinnost zhotovitel splnil, nezodpoveda za nemoZnost dokonéenia diela, pokial
objednévatel na pouziti odovzdanych veci a dodrzani uloZenych pokynov trva.

2.3 Zhotovitel je zodpovedny za:
a) spravnost polohy, vy3ok, rozmerov a umiestnenia vietkych objektov stavby
b) zabezpecenie vietkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materialov a
pracovnikov vo vztahu k vy3sie uvedenej zodpovednosti za vytylovacie prace.

2.4 Pokial sa kedykolvek v priebehu vykonavania prac zisti chybnd poloha, chybné vy3ky, rozmery
alebo umiestnenia akejkolvek Casti diela, ktoré boli vykonané v rozpore §
predloZenou projektovou dokumentéciou, zhotovitel je povinny takd vadu na vlastné naklady
odstranit ku spokojnosti objednavatela, ¢i uz je k ndprave vyzvany technickym dozorom alebo
nie.

2.5 Pocas vykonavania prac na diele zhotovitefom, ma tento pravo hospodarenia na predmetnom
diele. Pokial objednavatel za¢ne svojvofne vyuZivat neodovzdané a neprevzaté dielo,
objednévatel zodpoveda za vietky Skody spdsobené na diele.

2.6 Zhotovitel' zodpoveda za $kody a uplatnené sankcie orgadnov a organizdcii, ktoré podas
vystavby sposobi.

2.7 Ak v priebehu vykondvania diela zhotovitel zisti nedostatky - nestlad projektovej
dokumentdcie so si¢asnym stavom - bezodkladne upozorni na ne objedndvatela. Na zdklade
tohto upozornenia objednévatel cestou stavebného dennika uréi lehotu na ich odstranenie a
ur¢i daldi postup vykonavania diela do doby odstranenia nedostatkov v lehote do 10
kalendarnych dni od tohto upozornenia.

2.8 Objednavatel ma pravo dozadovat sa voéi zhotovitelovi, aby odstranil chyby, ktoré spdsobil
nespravnym vyhotovenim stavebnych prac a to priebezne.

3. Uhrada $kdd a nakladov
Pri uplatfiovani a thrade 3k6d a nakladov sa zmluvné strany budu riadit ustanoveniami § 373 aZ
§ 386 Obchodného zakonnika.

4. Zhotovitel je opravneny zverit vykonanie Casti diela tretej osobe (subdodavatelovi) iba v rozsahu (

podiel subdodévok a subdodavatel) uvedenom v prilohe ¢. 2 tejto ZoD. Pri vykone diela
prostrednictvom subdodévatelov je zhotovitel plne zodpovedny vodli objednavatefovi za v€asné
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a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sém. Navrhovany subdoddvatel musi spiniat
podmienky Ucasti tykajlice sa osobného postavenia (§ 32 ods. 1 pism. e/, f/) a nesmd u neho
existovat dévody na vylaéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7; opravnenie dodavat tovar,
uskutotriovat stavebné préce alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej &asti predmetu
zakazky alebo koncesie, ktory ma subdodévatel pinit. Ak navrhovany subdodavatel nespliiia
podmienky ucasti podfa § 41 odseku 1 pism. b) zékona, verejny obstarévatel pisomne poZiada
uchadzata o jeho nahradenie. Uchadza¢ doru¢i névrh nového subdodévatela do piatich
pracovnych dni odo diia dorucenia Ziadosti podfa prvej vety, ak verejny obstaravatel neuréil dihgiu
lehotu.

4.1V pripade, ak zhotovitel zveri vykonanie Zasti diela subdodavatelovi inému ako uviedol v
prilohe £. 2 tejto ZoD, je povinny ozndmit objednévatelovi kazdého takéhoto subdodavatela
desat kalenddrnych dni pred zadatim vykondvania Easti diela. Kazdy takyto subdodavatel
musi spifiat podmienky uvedené v § 32 ods. 1 pism. e/, f/ zdkona o verejnom obstaravani a
nesmu u neho existovat dovody na vyliéenie podfa §40 ods. 6 pism. a) a h) a ods. 7 zdkona
0 verejnom obstardvani. V pripade zmeny subdodévatela, ktory ma vykonavat ¢ast diela
musi byt zaregistrovany v registri partnerov verejného sektora ak mu takato povinnost
vyplyva zo zakona. Zhotovitel objednavatelovi spolu s ozndmenim o zmene subdodavatela
predloZzi doklady podfa § 32 ods. 2 pism. e/, f/ zikona o verejnom obstardvani od
subdodavatefa a to v origindlnom vyhotoveni alebo ako tradne overené képie tychto
dokladov. Naklady spojené so zabezpeéenim tychto dokladov zna%a zhotovitel bez
naroku na ich UOhradu objedndvatelom. Objedndvatel odmietne takéhoto
subdoddvatela pisomnym ozndmenim zhotovitelovi zaslanym do siedmich kalendarnych
dni odo dfia dorugenia ozndmenia o zmene subdodévatela v pripade:

a) nepredloZenia dokladov podfa § 32 ods. 2 pism. e/, f/ zékona o verejnom
obstaravani,

b) nesplnenia podmienok uvedenych v § 32 ods. 1 pism. e/, f/ zikona o verejnom
obstaravani a nesmu u neho existovat dévody na vylG&enie podla § 40 ods. 6 pism.
a) aZ h) ods. 7 zékona o verejnom obstaravani,

c) predloZenia neplatnych dokladov,

d) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informacii,

e} nezapisania koneénych uZivatefov vyhod v registri partnerov verejného sektora,
ak mu takato povinnost vyplyva zo zdkona.

4.2 Subdodavatel modZe zaCat vykondvanie EZasti diela iba po pisomnom odsdhlaseni
objednévatefom. V pripade, ak subdoddvatel za¢ne vykondvat Cast diela bez sdhlasu
objedndvatefa alebo napriek odmietnutiu subdodavatela objedndvatefom, ma
objednavatel pravo prerusit vykondvané prace, pripadne Ziadat ich odstranenie na naklady
zhotovitela. Zhotovitel v takomto pripade nema nérok na predizenie ¢asu pInenia podta &.
1l bod 3.1 tejto ZoD, Ghrady za takto vykonané prace a ani thrady za ich odstranenie.

4.3 Zhotovitel mbZe vo vynimocnych pripadoch zmenit, t. j. zvy$it podiel subdodavok uvedeny
v prilohe €. 2 tejto ZoD a to zmenou podielu subdodavok pre u? v prilohe uvedeného
subdodavatela alebo doplnenim nového subdodéavatela spolu s podielom subdodavok.
V pripade zmeny podielu subdodévok je zhotovite!l povinny oznamit objednavatelovi dévod
tejto zmeny a to desat kalenddrnych dni pred zaéatim vykonévania ¢asti diela. V pripade
doplnenia subdodévatela je zhotovitel povinny objednévatelovi ozndmit takéhoto
subdodavatela spolu s odévodnenim a s popisom nim vykonavanych pric a to desat
kalendarnych dni pred zacatim vykondvania €asti diela. Takyto subdodévatel musi spifiat
podmienky uvedené v § 32 ods.1 pism. a/, e/, f/, g/ a h/ zikona o verejnom obstardvani. V
pripade zvy3enia podielu subdodévok musi byt takyto subdodavatel zaregistrovany v registri
partnerov verejného sektora, ak mu takdto povinnost vyplyva zo zikona. Zhotovitel
objednavatelovi spolu s ozndmenim o doplneni subdodévatela predlozi doklady podta § 32
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4.4

4.5

4.6

ods. 2 pism. a/, e/, f/ zdkona o verejnom obstaravani od subdodavatela a to v origindlnom
vyhotoveni alebo ako Uradne overené képie tychto dokladov. Naklady spojené so
zabezpecenim tychto dokladov znd3a zhotovitel bez naroku na ich ihradu objednavatefom.
Objednavatel odmietne takéhoto subdoddvatela pisomnym ozndmenim zhotovitefovi
zaslanym do siedmich kalendarnych dni odo dria dorudenia oznamenia o zmene
subdodavatela v pripade :
a) nepredloZenia dokladov podla § 32 ods. 2 a/, e/, f/ zakona o verejnom obstaravani,
b) nesplnenia podmienok uvedenych v § 32 ods. 1 1 pism. a/, e/, f/, g/ a h/ zékona o
verejnom obstaravani nesmu u neho existovat dévody na vylicenie podla §40 ods.
6 pism. a) aZz h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani,
c) predloZenia neplatnych dokladov,
d) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informacii,
e) nezapisania konecnych uzivatelov vyhod v registri partnerov verejného sektora,
ak mu takato povinnost vyplyva zo zdkona.

Subdodéavatel méie zafat vykonavanie Casti diela iba po pisomnom odsthlaseni
objednavatefom. V pripade, ak subdodavatel zaéne vykonavat Cast diela bez suhlasu
objednavatefa alebo napriek odmietnutiu subdodédvatela objedndvatefom, ma
objednavatel pravo prerusit vykonavané prace, pripadne Ziadat ich odstranenie na naklady
zhotovitela. Zhotovitel v takomto pripade nema narok na prediZenie ¢asu plnenia podfa ¢l.
il bod 3.1 tejto ZoD, Ghrady za takto vykonané prace a ani uhrady za ich odstranenie.

Zhotovitel je zarovern povinny zabezpelit, aby subdodavatel nezadal dalSiemu
subdodéavatelovi Ziadne prace a sluzby na vykonani €asti diela jemu zadanej zhotovitelom
(uvedené sa nevztahuje na dodavku zariadeni alebo materidlov, pripadne na montaz
zariadenia).

Zhotovitel prehlasuje, Ze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodavatelia su driitelmi
vSetkych potrebnych opravneni a kvalifikacii poZadovanych na vykon danych prac. Pri
vykone diela prostrednictvom subdodéavatefov je zhotovitel plne zodpovedny vodi
objednavatelovi za v€asné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.

5.  Zmeny a doplnky

5.1 Zhotovitel je povinny na zéklade poZiadania objednévatela:

5.2
5.3

a)
b)
c)
d)
e)
f)

zvysit alebo zniZit mnoZstva prac uvedenych v zmluve,

nevykonat prace, ktoré objednavatel uréi nevykonavat,

zmenit druh alebo kvalitu prac,

zmenit vysku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek ¢asti diela,
vykonat dodatoéné prace nevyhnutné na dokonéenie diela,

zmenit postup vykondvania prac,

Tieto zmeny nebudd dévodom k odstipeniu od ZoD a budi ocenené v cenovej Urovni a
sposobom uvedenym v prilohe €. 1.

Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez pisomného suhlasu objednavatela.
Objednévatel moéZe kedykolvek opravit alebo zmenit zmluvne potvrdeny vykaz vymer
jednotlivych prac, pokial tieto zhotovitel nevykonava v stlade so ZoD.

6. Plnenie povinnosti

6.1 Zhotovitel si bude plnit povinnosti vyplyvajlce z rozhodnuti dotknutych organov $tatnej

spravy vydanych pred zaatim a pocas realizdcie stavby.
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6.2 V pripade poru3enia resp. nespinenia tychto povinnosti bude objednévatel pripadné sankcie
uplatiiovat u zhotovitela.

6.3 Po ukonceni kaZdej pracovnej zmeny zhotovitel zabezpeéi stavenisko a jeho okolie tak,
aby nedoslo k pripadnym koliziam a Grazom.

6.4 Pocas realizdcie stavby je zhotovitel povinny:

a)
b)

udrZiavat na stavenisku Cistotu a poriadok,
zabezpedit ocistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikacie.

7. Ak dohody uzavreté podfa ¢l. 12 bodu 2.1. maju vplyv na predmet splnenia zavazku, musi byt
stcastou tejto dohody aj spdsob Upravy ceny. Takdto dohoda je podkladom pre vypracovanie
dodatku k tejto zmluve.

8. Odstapenie od zmluvy

8.1 Objednavatel alebo zhotovitel mézu odstapif od zmluvy ak je druhd strana priginou
podstatného porudenia zmluvy ¢o znaéne obmedzi GZitky zo zmluvy vyplyvajtce.

8.2 Odstapenie od zmluvy je moiné len v tom pripade, ked' oprdvnend strana poskytla druhej
strane primeranu lehotu s pisomnym upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy odstapi.

8.3 Pre odstupenie od zmluvy platia § 344 § 351 Obchodného zakonnika.

8.4 Odstupenie od zmluvy je mozné pri porudeni zmluvy ktoroukofvek zo zmluvnych stran.

8.5 Odstupenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne. V odstdpeni musi byt uvedeny dévod,
pre ktory strana od zmluvy odstupuje. Vykonané prace budu G&tované podfa zmluvnych cien
faktrou aodberatel uhradi néklady, ktoré preukazatelne zhotovitelovi vznikli a boli
zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

9. Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porugenia zmluvy
Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné ak:

a)

b)
c)

d)

e)

objednavatel neposkytne spolupdsobenie pri plneni zavizku, ku ktorému sa zaviazal v
tejto zmluve, coho désledkom bude u zhotovitefa zmarenie vystavby, resp. podstatné
staZenie realizicie diela,

zhotovitel bude meskat s realizaciou diela podfa odsthlaseného terminu viac ako 1
mesiac a spdsobi si ho vlastnou vinou,

zhotovitel nesplni zmluvny zévazok, ku ktorému sa zaviazal v €ldnku 12. tejto zmluvy
o dielo,

objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendarnych dni neprevezme
dokoncenu a riadne ponuknutt dodavku zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia
nasvedcujuce ochote objednavatela doddvku prevziat,

ak bude na objedndvatela alebo zhotovitefa vyhlaseny konkurz alebo bude zatats
jeho likvidacia.

Zhotovitel nenahradi osobu stavbyvediceho v sdlade s €lankom 8, bod 18 tejto
zmluvy.

Podstatnym porudenim zmluvy su vy$sie uvedené pripady.

9.1 Podstatné poruenie ma za ndsledok, Ze opravnend strana vyuZije pravo od tejto zmluvy
odstupit podfa § 345 a § 346 Obchodného zakonnika. _

9.2 Ostatné porudenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznaduji zmluvné strany ako
nepodstatné s opravnenim strany opravnenej odstdpit od zavdzku podfa § 346 odst. 1
Obchodného zakonnika.

10. Platby pri odstipeni od zmluvy
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11,

12

13.

10.1 Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie zo strany zhotovitela, objednavatef
vystavi potvrdenie o cene realizovanych prac a objednanych materidlov (do doby
odstGpenia od zmluvy) a ma narok na Uhradu $kéd z titulu akéhokolvek omeskania
vyplyvajuceho z porusenia zmluvy.

10.2 Ak sa od zmluvy odstdpi pre jej podstatné porudenie zo strany objednavatela, zhotovitel
vylisli naklady, ktoré mu z toho titulu vzniknd a predlozi ich na odsuhlasenie
objednévatelovi. Objednavatel na zakiade toho vystavi potvrdenie, v ktorom odpocita
platby (predtym predplatené), ktoré zhotovitel dostal aZ do dia vydania predmetného
potvrdenia.

Véetky spory arozdiely nazorov, ktoré vznikni zo zmluvy alebo v suvislosti s fiou v dalSom
priebehu realizicie prac sa budu riesit v prvom rade rokovanim medzi zmluvnymi stranami, dalej
odbornou expertizou stidnych znalcov, s ktorymi budd sahlasit obidve zmluvné strany. Ak sa
zmluvné strany nedohodnd ani na Grovni Statutdrnych zastupcov, obrétia sa strany s dorie3enim
sporu na prislusny sad.

Zhotovitel sa zavizuje, 7e umozni vietkym kontrolnym subjektom, vratane Uradu vlady Slovenskej
republiky, Uradu vlddneho auditu, Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky,
Ministerstva investicii, regionalneho rozvoja a informatizicie Slovenskej republiky, Ministerstva
financii Slovenskej republiky, Uradu pre finanény mechanizmus, Ministerstva zahraniénych veci
Ndrskeho kralovstva, Vyboru pre finanény mechanizmus, Uradu generalneho auditora Norskeho
kralovstva a dalsim kontrolnym orgdnom a organom opravnenym na vykon kontroly v zmysle
prisiusnych pravnych predpisov SR, ako aj vSetkym subjektom poverenym tymito instituciami
vykonat kontrolu a audit dokladov stvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a to po celd dobu povinnej
archivécie tychto dokumentov, ur€enou v stlade s platnymi pravnymi predpismi SR.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze ak bude potrebovat navysit svoje kapacity pre realizaciu daného
predmetu zdkazky (realizdciu stavebnych prac v sGvislosti s Upravami miestnych komunikacii),
vtakom pripade zamestnd na realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané
v mieste realizacie zakazky (obec, okres, VUC). Zhotovitelovi nie je uréend forma zamestnania
tychto osbb, t. j. mbZe sa jednat o pracovny pomer na kratsi pracovny ¢as, Dohodu o praca
vykondvanych mimo pracovného pomeru, Dohody o vykonani priéce, Dohody o vykonani
pracovnej innosti, atd’. V pripade ak sa bude realizovat dielo v obci uvedenom v Atlase rémskych
komunit 2013, zhotovitel je povinny uplatfiovat poZiadavku socidlneho aspektu vo vztahu k inkluzii
MRK v stlade s Partnerskou dohodou na roky 2014-2020.

€l. 13. Poistenie

Zhotovitel' je povinny mat pofas celej doby, vykondvania diela uzavretd poistnd zmluvu
vztahujicu sa na zodpovednost za $kodu na majetku a zdravi tretich stran spbsobené
prevadzkovou c¢innostou, vratane stavebno-montainej Cinnosti, t. j. Cinnosti, ktord podfa
tejto zmluvy vykondva pre objednavatela, a to vo vySke poistného plnenia minimdine v
sume 30 000,00 EUR.

Zhotovitel predloZi bez zbyto¢ného odkladu v den podpisu tejto zmluvy, origindl platnej poistnej
zmluvy alebo Uradne overenu koépiu tejto zmluvy. V pripade, ak zhotovitel neuzavrie poistnu
zmluvu, alebo neplati poistné riadne a v€as, je objednavatel opravneny uzatvorit poistni zmluvu
podla prvej vety namiesto zhotovitela a uplatnit si naklady, ktoré mu v tejto stvislosti vzniknt voci
zhotovitelovi.

€l. 14. ZAVERECNE USTANOVENIA
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1. Zmluva o dielo nadobuda platnost diom podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych strdn a
acinnost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmltv vedenom Uradom
vlady Slovenskej republiky.

2. Tato zmluva podlieha zverejneniu v stlade s § 5a zdkona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informacidam v platnom zneni.

3. Menit alebo doplifiat obsah tejto zmluvy je moiné len formou pisomnych dodatkov v silade
so zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v platnom zneni, ktoré budu platné, ak budu
riadne potvrdené a podpisané opradvnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zrusenia zavazku
vyplyvajlceho z tejto zmluvy jedna zo stran poZiada o rozhodnutie sud.

5.  Pri pravnych vztahoch osobitne neupravenych uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany
riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

6. Zmluvné strany suhlasia so spracivanim osobnych Udajov uvedenych v zmluve Obcou Jasenie
za podmienok zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov.

7. Udastnici zmluvného vztahu sa oboznamili s jej obsahom precitanim, porozumeli jej obsahu
a prehlasujl, Ze tdto nebola uzatvorena v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok, na znak toho
ju podpisuju.

8. Neoddelitelnou sGéastou tejto zmluvy sa prilohy:
¢. 1 Specifikacia ceny - Oceneny vykaz vymer (rozpodet) v pisomnej podobe a v elektronickej
podobe na CD disku (predkladd dspesny uchddzal v deni podpisu zmluvy)
€. 2 Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok (predkladd uspesny uchddzaé v deri podpisu
zmluvy)
€. 3 Poistnd zmluva v stlade s ¢l. 13 (predkladd uspesny uchddzac v deri podpisu zmiuvy)

V pripade rozporu medzi prilohami a ustanoveniami tejto zmluvy maja ustanovenia tejto zmluvy
prednost pred prilohami.

9. Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych tri si ponechd objednavatel
a jedno zhotovitel.

V Slov. Lupéi dia 131062025/ V laseni, diia QfOCZDZJ'

Zhotovitel': Objednavatel :

p. Jan Bartos Ing. Marek Kordik, PhD.
konatel starosta obce Jasenie
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