Zmluva o dielo ¢. Z-D-2024-001655-00
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.

Objednavatel: Stredoslovenska distribuéna, a.s.
Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina

pravna forma akciova spolo¢nost

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Zilina; odd.: Sa, vI.¢.:10514/L

ICO 36 442 151

DIC 2022187453

IC DPH SK 2022187453

Bankové spojenie VUB Zilina a.s.

Cislo ugtu 2143550551/0200

IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551

SWIFT: SUBASKBX

Zastupena Ing. Frantiek Cupr, predseda predstavenstva

Mgr. Michal Mosko, MBA, podpredseda predstavenstva

Osoby opravnené jednat’

vo veciach zmluvnych Ing. Michal Kazani, nakupca
vo veciach technickych/technicky dozor Miroslav Belian€in, stavbyveduci

(dalej len ,Objednavatel™)

a
Zhotovitel’ MILMAR - STAV s.r. 0.

Oravské Veselé 457, 029 62 Oravské Veselé
pravna forma spolognost s ru€enim obmedzenym
Obchodny register Okresného sudu Zilina, odd Sro, vI.&.: 81492/L
ICO 55 237 002
DIC 2121929733
IC DPH SK2121929733
Bankové spojenie VUB, a.s.

C. uétu 2143550551/0200

IBAN: SK82 0200 0000 0047 4655 8156
SWIFT: SUBASKBX

Zastupena Milan Mazurak, konatel

Osoby opravnené jednat

vo veciach zmluvnych Milan Mazurak, konatel

vo veciach technickych Martin Mazurak, konatel

(dalej len ,,Zhotovitel®)

uzatvaraju v zmysle vysSie uvedenych ustanoveni zakona tuto zmluvu.

ClL 1
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa touto Zmluvou o dielo (dalej len ,Zmluva®) zavazuje, Zze vrozsahu, za podmienok
a spbsobom uvedenym v tejto zmluve pre Objednavatela riadne a v€as vykonat dielo podfa €l. Il tejto
Zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje riadne vykonané dielo prevziat aza riadne vykonané dielo zaplatit
Zhotovitelovi cenu diela vo vySke podfa €l. Ill bod 1 a za podmienok dohodnutych touto Zmluvou.

cL
Charakteristika diela

Predmetnym dielom, ktoré sa Zhotovitel zavazuje vykonat podla €l. | tejto Zmluvy je zhotovenie Casti
stavebnych objektov v rozsahu projektovej dokumentacie pre realizaciu, ktoré su sucastou stavby
,» 17086 — Krasno nad Kysucou — Est 110/22 kV — doplnenie transformatora T 102“.



Dielo Specifikuje poloZzkovity rozpo€et prac podla cenovej ponuky Zhotovitela zo dfia 29.11.2024, ktory
tvori prilohu €. 2 k tejto Zmluve.

Dielo bude zhotovené podla Objednavatelom dodanej projektovej dokumentacie pre realizaciu (dalej len
DRS):

»17086 — Krasno nad Kysucou — Est 110/22 kV — doplnenie transformatora T 102

Cislo DRS: 4EGE 17890

projektant: EGEM, s.r.o0., Lamaéska cesta 3, 841 04 Bratislava

CL
Cena za vykonanie diela

Zmluvné strany v zmysle zakona €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov stanovili cenu
za zhotovenie diela uvedeného v &l. Il. ako cenu dohodou v nasledovnej vyske:

Cena bez DPH: 482 017,00 EUR

(Slovom: styristoosemdesiatdvatisicsedemnast EUR nula EUROCENTOQV)
Predmet zmluvy je pre UCely ustanovenia §69 ods. 12 pism. j) Zakona o DPH ¢&. 222/2004 Z.z. v zneni
neskorSich predpisov dodanim stavebnych prac, zaradenych v sekcii F klasifikacie CPA. V zmysle
uvedeného je osobou povinnou platit’ dafi objednavatel - prijemca predmetu zmluvy.
Cena diela je urCena ako maximalna cena diela. Podkladom pre vypoCet ceny diela je poloZkovity
rozpocet prac (cenova kalkulacia), ktory tvori prilohu &. 2 k tejto Zmluve. Pripadna zmena ceny mdze byt
rieSena len pisomnym ocislovanym dodatkom k tejto Zmluve podpisanym Statutarnymi organmi oboch
zmluvnych stran. Za dohodu o zmene ceny nemozno v Ziadnom pripade povazovat zapisy v stavebnom
denniku alebo v inych zapisoch suvisiacich s dielom, a to aj v pripade ak by bol takyto zapis alebo
zaznam v stavebnom denniku podpisany opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.
Zhotovitel prehlasuje, Ze sa s obsahom DRS vratane jej priloh podrobne a s nalezitou odbornou
starostlivostou oboznamil, je mu zname technické rieSenie diela a Ze mnozZstvo prac nevyhnutnych na
realizaciu diela sa zhoduje s mnozstvom prac uvedenych v polozkovitom rozpocte prac, ktory je prilohou
€. 2 tejto Zmluvy a Ze tento polozkovity rozpocet prac je Uplny a spravny a su nim ocenené vSetky prace,
ktoré vyplyvaju z predloZenej DRS. Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s tym, Ze voci Objednavatelovi
nema narok na nahradu nakladov za prace naviac, ktoré mu vzniknu v désledku nim nedostatoéného
oboznamenia sa s DRS vratane jej priloh a/alebo nespravneho alebo neuplného ocenenia prac
vyplyvajucich z DRS.
Zhotovitel prehlasuje, Ze mu je Uplne a presne znamy rozsah diela, a Ze nebude udtovat Ziadne
nepredvidatelné vydavky, naklady a prace naviac, kedZe porozumel zadaniu predmetu diela a
zodpovedne a dbkladne s vynaloZenim odbornej starostlivosti si ho overil, priCom znenie zadania mu
nebolo nezrozumitelné, alebo nejednoznacné, Ze obdrzal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje
pripadné otazky a overil si vSetky ostatné faktory ovplyviiujice cenu diela, vyhodnotil ich a zahrnul do
ceny diela aj pre pripad nepredvidatelnych okolnosti prisludnu rezervu kalkulovaného rizika.

CLIv
Dodanie diela

Zhotovitel sa zavazuje za podmienok danych touto Zmluvou zrealizovat dielo v terminoch:

— Prevzatie staveniska: do 7 dni od pisomného vyzvania objednavatefom
— Zahjjenie diela: v den prevzatia staveniska
— Odovzdanie diela: do 1.6.2025

O odovzdani a prevzati diela bude vyhotoveny ,Zapis o prevzati a odovzdani stavby“ podpisany oboma
zmluvnymi stranami.

Vlastnicke pravo k predmetu Zmluvy prechadza na Objednavatela okamihom podpisania Zapisu
o prevzati a odovzdani stavby.

Podrobny harmonogram prac je spracovany v dokumente, ktory tvori Prilohu €. 3 tejto Zmluvy.
Harmonogram prac je pre Zhotovitefa zavazny.

Zhotovitel sa zavazuje pisomne informovat Objednavatela o pripravovanom postupe prac, ktoré planuje
realizovat na predmetnom diele na tyZdennej baze. TyZzdenny harmonogram prac bude Zhotovitel
predkladat zodpovednej osobe Objednavatela v tyzdfiovom predstihu.

Zhotovitel je opravneny poverit’ vykonanim Casti diela iba subdodavatelov, ktori su uvedeni v Zozname
subdodavatelov v prilohe €. 4 k tejto Zmluve (dalej ,Zoznam subdodavatelov®). Subdodavatela, ktory nie
je uvedeny v Zozname subdodavatelov mbdze Zhotovitel poverit vykonanim &asti diela, iba na zaklade
pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade ak &ast diela bude vykonavana subdodavatelom, ktory
nie je uvedeny v Zozname subdodavatelov alebo ku ktorému Objednavatel neposkytol Zhotovitelovi
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pisomny suhlas, takéto konanie budu zmluvné strany povaZovat za podstatné porusenie tejto Zmluvy a
Objednavatel je opravneny od tejto Zmluvy odstupit. Zhotovitel' prehlasuje, ze v pripade ak pripadny
subdodavatel bude spifiat znaky partnera verejného sektora, tak ako je to uvedené v §2 ods. 1 pism. a)
bod 7 v spojeni s § 2 zdkona &. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v zneni neskorsich
predpisov, je Zhotovitel povinny zabezpedit, aby dany subdodavatel bol zapisany v registri partnerov
verejného sektora. Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora Objednavatelovi vznikla, vratane sankcii od
prislusnych organov, v pripade ak Objednavatel bude sankcionovany v désledku poru$enia povinnosti
Zhotovitela podla tohto bodu Zmluvy.

CLV
Fakturaéné a platobné podmienky

1. Objednavatel sa zavazuje k zaplateniu ceny diela vo vySke podfa &l. Ill bod 1 aza podmienok
dohodnutych touto Zmluvou.

2. Cenu za vykonanie diela zaplati Objednavatel na zaklade Ciastkovych mesaénych faktir a konecnej
faktary vystavenych Zhotovitelom s lehotou splatnosti dohodnutou v bode 3. tohto ¢&lanku zmluvy.
Faktary budd uhradené bezhotovostnym prevodom z Gctu Objednavatela v prospech uétu Zhotovitela na
zaklade prikazu Objednavatela. Faktury musia obsahovat vSetky nalezitosti podla § 74 zak. ¢. 222/2004
Z.z. o DPH v zneni neskorSich predpisov a €islo objednavky Objednavatela, v opacnom pripade je
Objednavatel opravneny vratit vystavené faktury spat Zhotovitelovi s tym, Ze lehota splatnosti za¢ne
plynat az diiom doru€enia opraveného dariového dokladu v sulade s touto Zmluvou.

3. Dohodnuty spdsob fakturacie:

PoCas realizacie diela Zhotovitel vystavi Ciastkové mesaclné faktiry vo vySke Objednavatelom

odsuhlasenych Zistovacich protokolov o vykonanych stavebnych pracach. Driom darovej povinnosti

pre uCely DPH je posledny kalendarny defi mesiaca, za ktory sa Cast diela odsuhlaseného podla

Zistovacieho protokolu fakturuje. Po dokongeni diela bude vystavena kone&na faktura na posledna &ast’

diela a to na zaklade protokolov podfa bodu 6. tohto ¢ldnku zmluvy. Diiom dafiovej povinnosti pre ucely

DPH je deri podpisania ,Zapisu o prevzati a odovzdani stavby“ Objednavatelom.

Faktury vystavené Zhotovitelom budu splatné nasledovne:

a) 90% z ceny prislusnej Ciastkovej mesacnej faktury uhradi Objednavatel v lehote splatnosti, t.j. do 45
dni odo dna vystavenia faktuary.

b) ZvySnych 10% je zadrzné z ceny prislusnej Ciastkovej mesacnej faktury za u€elom zabezpeclenia
riadneho a v€asného plnenia povinnosti a zavazkov Zhotovitela z tejto Zmluvy. Zhotovitel je
zaroven vo fakture povinny uviest vySku zddrzného a jeho splatnost.

¢) Hodnota z&drzného bude vyplatena bezodkladne po predloZeni bankovej zaruky v zmysle ¢lanku VI.
Bod 3 Zmluvy.

V pripade, ak Objednavatelovi vznikne v zmysle tejto Zmluvy narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
al/alebo narok na nahradu Skody, prip. narok na zaplatenie vynalozenych nakladov v zmysle &l. XV bod
7 Zmluvy a Zhotovitel' je v omeskani so zaplatenim tohto naroku, je Objednavatel opravneny pouZzit
zadrzanu Ciastku (aj opakovane) na Uhradu zmluvnej pokuty/pokut, nahrady Skody a/alebo nakladov
Pre vyluenie pochybnosti, v pripade ak vySka nahrady $kody, zmluvnej pokuty, nakladov bude vysSia
ako je vyska aktualne zadrzanej Ciastky, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi rozdiel medzi
vyskou vzniknutej pohladavky, Skody alebo nakladov, a zadrzanou ¢iastkou. Omeskanim so zaplatenim
podla tohto bodu Zmluvy sa rozumie omeskanie Zhotovitela so zaplatenim v lehote uvedenej vo fakture
na Uhradu zmluvnej pokuty, ndhrady Skody, resp. nakladov alebo obdobnom pisomnom uplatneni si
zmluvnej pokuty, ndhrady Skody alebo nakladov.

4. Podkladom pre vystavenie mesaénych Cc&iastkovych faktur je ,Zistovaci protokol o vykonanych
stavebnych pracach® v prislusnom mesiaci, vyhotoveny Zhotovitelom a schvaleny podpisom
opravneného zastupcu Objednavatela najneskér v posledny pracovny der v prislusnhom mesiaci.
Sucastou ,Zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach® musia byt fotokdpie dokladov
zabudovanych materialov v danom prisluSnom mesiaci v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov a protokoly o skuskach vykonané v danom mesiaci. Zistovaci
protokol Objednavatel nie je povinny schvalit v pripade, ak Zistovaci protokol bude nekompletny,
stavebné prace nebudu vykonané riadne, v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentéciou, platnymi normami i predpismi atouto Zmluvou. Ciastkové faktury
k odsuhlasenym Zistovacim protokolom budu vyhotovené najneskér do 10 dni od podpisania tychto
protokolov za prislusny mesiac.

5. Vpripade, ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s realizaciou jednotlivych stavebnych prac v ramci
vykonavania diela oproti zavaznému harmonogramu prac, ktory tvori prilohu €. 3 tejto Zmluvy o viac ako
5 pracovnych dni, Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat uhradu mesacnej Ciastkovej faktury a to az
do doby vykonania omeSkanej Casti diela Zhotovitelom. Vo vztahu k zadrzanej uhrade faktary sa
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11.
12.

Objednavatel nedostava do omeskania a Zhotovitelovi nevznika Ziadny nérok uplatnit si akékolvek
sankcie, Uroky ani nahradu Skody.

Podkladom pre vystavenie konecnej faktury je podpisany ,Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych
pracach“ a podpisany ,Zapis o prevzati a odovzdani stavby“ medzi Objednavatelom a Zhotovitelom,
vyhotoveny podfa &l. VIl bod 1. a 4. tejto Zmluvy. Kone¢na faktura bude vyhotovena najneskér do 10
dni od podpisania ,Zapisu o odovzdani a prevzati diela“ opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran.

V pripade, Ze dbjde k zruseniu alebo k odstupeniu od tejto Zmluvy z dévodov na strane Objednavatela,
odovzda Zhotovitel Objednavatelovi rozpracované dielo odovzdavacim protokolom, podpisanym
zmluvnymi stranami ku dnu zru$enia alebo odstupenia od zmluvy a je opravneny vystavit faktaru v cene
rozpracovaného diela, uréenej vo vysSke dosiahnutych nakladov odsuhlasenych Objednavatelom.
Objednavatel sa zavazuje dohodnutd cenu uhradit vlehote do 60 dni odo dna doru€enia faktury
Objednavatelovi.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba realizovat nepredvidané prace naviac nad ramec povodne
ur€eného rozsahu prac a ide o prace, ktoré Zhotovitel pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti nemohol
predpokladat’ (nepredvidatelné fyzické podmienky), pripadne prace nad rdmec DRS po pozZiadavke
Objednéavatefa, bude na realizaciu prac naviac uzatvoreny pisomny dodatok k tejto Zmluve odsuhlaseny
objednavateflom a podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. V pripade ak:

a) ide o prace naviac, ktoré mozno podradit pod niektori z poloziek uvedenu v prilohe €. 2 tejto
Zmluvy, bude cena za prace naviac stanovena v zmysle prilohy €. 2 tejto Zmluvy,

b) ide o prace naviac, ktoré nemozno podradit pod niektort z poloziek z prilohy €. 2 tejto Zmluvy, je
Zhotovitel povinny vypracovat cenovu ponuku v programe Excel, ktora bude obsahovat nacenené prace
naviac podfa poloZiek v zmysle aktualne platného cennika Cenkros. K tymto cenam bude uplatnena
zlava z ceny 20%.

Naviac prace sa sumarizuju a ich potreba sa predklada v tyZdennom reporte.

. V pripade nepredloZenia polozkovitého rozpoctu akejkolvek naviac prace Zhotovitefom do 30 dni od jej

zistenia Zhotovitefom, Objednavatel na tieto naviac prace nie je opravneny prihliadat a Zhotovitefovi
takéto naviac prace nebude povinny zaplatit. Dfiom zistenia sa rozumie datum zapisu nutnosti
vykonania naviac prace v stavebnom denniku.

Rozsah naviac prac musi byt pisomne potvrdeny Objednavatelom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je opravneny postupit pohladavky z tejto Zmluvy na tretiu
osobu bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela.

CL VI
Zabezpeka

Zhotovitel sa zavazuje Objednavateflovi poskytnut finanénu zabezpeku vo forme bankovej zaruky vo
vySke 50% zo sumy uvedenej v ¢lanku V bode 3 pism. b), t.j. celkovej hodnoty zadrzného (dalej tieZ len
.Zaruéna suma“) za ucelom zabezpelenia riadneho a v€asného plnenia povinnosti a zavazkov
Zhotovitela ztejto Zmluvy tykajucich sa dodania diela, jeho zaruky, zodpovednosti za
vady, zodpovednosti za Skody, zmluvnych pokut ainych finanénych narokov, na ktoré vznikne
Objednavatelovi narok na zaklade tejto Zmluvy. Doba platnosti zabezpeky vo forme bankovej zaruky
musi byt zabezpecena odo dnha podpisu Protokolu zo strany Objednavatela o odstraneni vad zistenych
pri kolaudacii, pripadne odo dfia podpisu Protokolu zo strany Objednavatela, ze pri kolaudacii neboli
zistené Ziadne vady aZ do uplynutia zaruéného obdobia v dizke 60 mesiacov, ktoré zagina plynat diom
odovzdania ukon&eného diela v zmysle €l. VIl bod 4, t.j. diiom podpisu Zapisu o prevzati a odovzdani
stavby oboma zmluvnymi stranami.
V pripade, ak Objednavatelovi vznikne v zmysle tejto Zmluvy narok na zaplatenie zmluvnej pokuty,
nahrady Skody a/alebo narok na zaplatenie vynaloZzenych nakladov v zmysle €l. XV bodu 7. Zmluvy prip.
inych pefiaznych nakladov v suvislosti s nesplnenim resp. poruSenim zavazkov a povinnosti Zhotovitela
z tejto Zmluvy (dalej spolo¢ne tiez ,iné naklady” alebo ,periazné plnenie*) a Zhotovitel je v omeskani so
zaplatenim tohto naroku, e Objednavatel opravneny pouzit zabezpeku (aj opakovane) na Uhradu
zmluvnej pokuty/pokut, nahrady Skody alebo inych nakladov Objednavatela Pre vylu€enie pochybnosti,
v pripade ak vysSka nahrady Skody, zmluvnej pokuty a/alebo inych nakladov Objednavatela bude vysSia
ako je vySka zabezpeky, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi rozdiel medzi vySkou vzniknutej
pohladavky, Skody alebo nakladov, a vySkou zabezpeky. Omeskanim so zaplatenim podla tohto bodu
Zmluvy sa rozumie omeSkanie Zhotovitefa so zaplatenim v lehote uvedenej vo faktdre na uUhradu
zmluvnej pokuty, nahrady 8kody, resp. nakladov Objednavatela alebo obdobnom pisomnom uplatneni si
zmluvnej pokuty, nahrady Skody alebo inych nakladov, priCom tato lehota nesmie byt kratdia ako 30
kalendarnych dni odo dria doru€enia faktury alebo obdobného pisomného uplatnenia Zhotovitelovi. Z
bankovej zaruky (zaruénej listiny) bude vyplyvat, Ze:
- banka sa neodvolatelne a bez namietok zavazuje uspokojit Objednavatela (Beneficienta) suhrnne az
do vySky zarucnej sumy namiesto Zhotovitela (Prikazcu) v pripade, ze Zhotovitel porusi povinnosti
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podla tejto Zmluvy a bude povinny z tohto dévodu zaplatit Objednavatelovi zmluvna pokutu, nahradu
S8kody alebo akékolvek iné pefiazné plnenie, - bankova zaruka sa pouZije na uhradu akejkolvek
zmluvnej pokuty/pokut, nahrady Skody, alebo inych pefiaznych plneni, ku ktorym bude Zhotovitel
v zmysle tejto Zmluvy povinny,

- zaruénd listina nesmie obsahovat Ziadne namietky Zhotovitefa, resp. banky voc&i Objednavatefovi,

- banka je povinna plInit na prvd pisomnu vyzvu Objednavatela (Beneficienta), obsahom pisomnej vyzvy
Objednavatela bude uvedenie Cisla bankovej zaruky, vyhlasenie, Zze Zhotovitel nesplnil svoje penazné
zavazky Objednavatelovi z tejto Zmluvy a vySka nezaplatenej pohladavky Objednavatela

- banka sa zavazuje zaplatit vzniknutd pohladavku do 15 dni po doru€eni vyzvy Objednavatela na
zaplatenie, a to vo vySke vyuctovanej zo zmluvnej pokuty, nahrady Skody a/alebo inych nakladov

- platnost’ bankovej zaruky koné&i najneskor uplynutim zaruéného obdobia na dielo, t.j. po uplynuti 60
mesiacov od podpisu Zapisu o prevzati a odovzdani stavby oboma zmluvnymi stranami.

3. Zhotovitel predlozi Objednavatelovi zaruénu listinu vo forme originalu pred podpisom Protokolu o

odstraneni vad zistenych pri kolaudacii, pripadne Protokolu, Ze pri kolaudacii neboli zistené Ziadne vady.

Bankové poplatky suvisiace so zloZenim a/alebo vratenim zabezpeky znasa v plnej miere Zhotovitel.

ClL v
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel sa zavazuje odovzdat stavenisko Zhotovitelovi v termine dohodnutom touto Zmluvou.

»Zapis o odovzdani staveniska“ bude vyhotoveny pisomnou formou. Pri nedodrzani terminu odovzdania

staveniska sa primerane posunie termin ukon&enia stavby.

Objednavatel zabezpeci:

2.1. pre Zhotovitela 2x realizacnu projektovi dokumentaciu potrebnu k zhotoveniu diela

2.2. Objednavatel zabezpedi ulozenie originalnej dokumentacie odsuhlasenej legislativnom konani na
stavenisku pre potreby kontrolnych organov poc¢as vystavby diela,

2.3. vyty€enie hlavnych smerovych a vysSkovych bodov stavby,

2.4. vytyCenie podzemnych inZinierskych sieti na zaklade vyjadreni dotknutych spravcov sieti, vstupy na
pozemky a vysledok zapiSe do stavebného dennika,

2.5. predloZenie pravoplatného stavebného povolenia.

Objednavatel vyzve Zhotovitela k prevzatiu staveniska.

Objednavatel zabezpeci po€as vSetkych prac pri vykonavani diela na svoje naklady technicky dozor

zhotovitela, ktory dohliada aj na odovzdanie staveniska. V pripade preukazatelného omeskania

v odovzdani staveniska zo strany Objednavatela, nie je Zhotovitel v omeskani a termin ukoncenia

stavby sa primerane posunie.

Vlastnikom diela je poc¢as celej doby vykonavania diela Objednavatel, vlastnicke pravo k predmetu diela

sa pocas realizacie nemeni. Zmluvné strany sa dohodli, Ze nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj

majetku Objednavatela, ktory je suCastou staveniska znasa Zhotovitel, a to od odovzdania staveniska

Zhotovitefovi az do odovzdania ukon&eného diela Objednavatelovi.

CL v
Odovzdanie a prevzatie diela

Pri odovzdavani a preberani predmetného diela po jeho ukonCeni, sa zmluvné strany budu riadit
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a podmienkami danymi touto Zmluvou. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze o0 odovzdani predmetného diela sa spiSe ,Zapis o prevzati a odovzdani stavby*,
ktory odsuhlasia a podpiSu obe zmluvné strany.

V pripade, ze Zhotovitel pripravi dielo, alebo jeho dohodnutu ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom plnenia, Objednavatel dielo alebo jeho dohodnutu ¢ast, prevezme aj v skorSom termine.
Zhotovitel oznami do 7 dni pred ukon&enim diela pisomne Objednavatelovi, kedy bude dielo pripravené
na odovzdanie. Objednavatel podla tohto oznamenia sa zavazuje do 7 dni dohodnut so Zhotovitefom
termin odovzdania diela.

Za prevzaté a odovzdané bude povazované dielo diiom podpisu ,Zapisu o prevzati a odovzdani stavby*
oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel pripravi k odovzdaniu diela kompletnu dokladovu Cast dokazujucu, Ze dielo je v sulade
s platnou legislativou. Dokladova ¢ast zo strany Zhotovitefa bude obsahovat vsSetky certifikaty,
vyhlasenia o zhode, stavebny dennik, doklady o skuskach, revizie, doklady o likvidacii odpadov a 1x
upravenu a autorskym dozorom skontrolovani DRS na stupen dokumentacie skutoéného vyhotovenia
dalej len ,DSV* zo zaznamenanymi realizaénymi zmenami ¢ervenou tuzkou na cely rozsah
odovzdavaného diela.
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Objednavatefl je k prevzatiu diela povinny, len ak je dielo funk&né, bez vad a nedorobkov a je k nemu
predloZzena aj kompletna dokladova €ast' v celom rozsahu odovzdavaného diela.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych DRS, platnymi normami
i predpismi a touto Zmluvou. Do odstranenia vady nie je mozné dielo prevziat do uzivania.

Nedorobkom sa rozumie nedokon&ena praca oproti DRS, ktora nebrani uzivaniu diela.

V pripade nedorobkov podla bodu 8 tohto ¢lanku zmluvy si Objednavatel vyhradzuje pravo neuhradit
Zhotovitelovi kone¢nu fakturu, ato az do doby pokial nebudu vSetky nedorobky odstranené.
Objednavatel v takom pripade uhradi konecnu faktdru do 60 kalendarnych dni od podpisania Zapisu
o odstraneni nedorobkov. Objednavatel sa vo vztahu k nezaplatenej fakture nedostava do omeskania
a Zhotovitelovi nevznika Ziadny narok uplatnit’ si akékolvek sankcie, uroky ani nahradu skody.

V pripade ak ma dielo vady v zmysle bodu 6 tohto ¢lanku zmluvy je Objednavatel opravneny odmietnut
prevzatie diela a pozadovat ich bezplatné odstranenie.

ClL IX
Spolupdsobenie a protiplnenie Objednavatela

Technicky dozor vykonava na stavbe Objednavatel, ktory sleduje &i sa prace vykonavaju podla projektu,
podla dohodnutych podmienok, technickych noriem, pravnych predpisov a v sulade s rozhodnutiami
verejnopravnych organov. Na nedostatky zistené v priebehu prac upozoriiuje zapisom do stavebného
dennika.

Objednavatel si vyhradzuje pravo zmien pocas realizacie stavebnych prac. Zhotovitel ma pravo na
uhradu takto vzniknutych nakladov. Naklady budu dohodnuté v pisomnom ocislovanom dodatku k tejto
Zmluve.

VSetky odsuhlasené a realizované zmeny vocCi pévodnej DRS, zaznamenava Zhotovitel do jednej sady
DRS ¢&ervenou tuzkou, ako podklad DSV.

Vypinanie elektrickych, plynovych a ostatnych zariadeni, ku ktorym dbjde v suvislosti s vykonom
predmetu diela zabezpeéi Objednavatel v spolupraci so Zhotovitefom, na zaklade poziadavky
Zhotovitela minimalne v 45 diovom predstihu.

Autorsky dozor na stavbe zabezpeci Objednavatel.

CL X
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest odo dfa prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktorého sa budu zapisovat
vSetky skutonosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy, najma udaje o ¢asovom postupe prac aich
akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektu.

Zhotovitel je povinny v zmysle § 3 ods. 4 VyhlaSky MPSVR SR &. 147/2013 Z. z. na zaciatku pracovnej
zmeny vykonat’ pou€enie oséb vykonavajucich stavebné prace o bezpecnych pracovnych postupoch a o
nebezpecenstvach a ohrozeniach pre danu pracu.

Objednavatel a nim poverené osoby su povinné kontrolovat obsah dennika a k zapisom pripajat svoje
stanoviska.

V priebehu pracovného €asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny
dennik koné&i odovzdanim a prevzatim diela.

Denné zaznamy C(itatelne zapisuje a podpisuje Zhotovitel zasadne v ten den, ked sa prace vykonali,
alebo ked nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu.

Ak Objednavatel nesuhlasi s vykonanym zéaznamom Zhotovitela ma pravo sa vyjadrit do 5 pracovnych
dni, inak sa predpoklada, ze so zaznamom suhlasi.

CLXI
Kontrola kvality vykonanych prac

Zhotovitel je povinny minimalne 5 dni vopred vyzvat Objednavatela pisomne prostrednictvom zapisu do
stavebného dennika na prekontrolovanie prac, ktoré budu zakryté v dalSom pracovnom postupe, alebo
sa stanu nepristupnymi. Vysledok kontroly diela zapiSe Objednavatel do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny vypracovat technologické postupy na jednotlivé pracovné cinnosti v zmysle
vyhlasky &. 147/2013 Z.z. v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel predlozi technologické postupy
jednotlivych pracovnych c¢&innosti, ako suc€ast zhotovitelskej dokumentacie vo vztahu k =zaisteniu
bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci Stavebnému dozoru a Objednavatelovi na schvalenie pred
zaCatim prac na danej pracovnej ¢innosti.

Technologicky postup musi obsahovat:
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nadvaznost a subeh jednotlivych pracovnych €innosti,

bezpe&ny pracovny postup pre jednotlivil pracovnu ¢innost,

pouzitie strojov, zariadeni, pomocok a dalSich pracovnych prostriedkov,

druhy a typy pomocnych stavebnych konstrukcii, najma leSeni, podpernych konstrukcii, plosin,
spbsob zvislej dopravy a vodorovnej dopravy oséb a materidlu vratane vymedzenia komunikacii a
skladovacich pléch,

technické opatrenia a organizaCné opatrenia na zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci na
konkrétnom pracovisku na stavenisku a v ohrozenom priestore v okoli tohto pracoviska.

Pre oblast skuSobnictva je Zhotovitel povinny vyuzivat akreditované skusobné laboratéria, ktoré maju
zavedeny manazérsky systém riadenia kvality a su akreditované aj podla STN EN ISO/IEC17025:2017
VSeobecné poZiadavky na vykon skusobnych laboratérii.

VSetky stavebné prace musia byt vykonané podla schvalenej technickej dokumentacie Zhotovitela a
technologickych postupov. Technologické postupy musia byt schvalené Stavebnym dozorom a
Objednavatefom. Predpisom sa taktieZ rozumeju pokyny vyrobcu pre pouZitie materidlov, vyrobkov a
mechanizmov, uvedené na obaloch alebo v dokladoch, ktoré su su€astou dodavky.

Vykonané prace a jednotlivé stavebné latky, dielce a zariadenia, stavebne montované celky a subory
takychto latok a dielcov, musia zodpovedat kvalitativnym poZiadavkam, uvedenym v jednotlivych
technickych normach STN, STN EN a ostatnych vSeobecne zavaznych predpisoch (dalej len ,VZP*),
smerniciach a v technickej dokumentacii Zhotovitela. V sulade so znenim zakona ¢. 133/2013 Z.z. o
stavebnych vyrobkoch a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich prepisov do Diela
mozu byt zabudované iba materialy a zmesi ktoré budu oznacené znackou zhody CE alebo CSK.
Zhotovitel do 7-mich dni od datumu zacatia prac predlozi Stavebnému dozoru a Objednavatelovi na
odsuhlasenie ,Kontrolny a skuSobny plan (KSP)“, ktorého obsahom bude poc&et a druhy skuSok pre
vSetky materialy a technoldgie pouzité pri vystavbe vratane spésobu predkladania a zodpovednosti za
skusky. Akékolvek doplfiovania alebo vyvolané zmeny musia byt schvalené Objednavatefom a
Stavebnym dozorom stavby.

KSP musi obsahovat podrobné udaje o navrhovanych vyrobno-kontrolnych skusok (VKS), vratane
spbsobu merania, intervalov ich vykonavania, celkového poc&tu skuSok s odvolavkami na prislusnua
normu alebo predpis, ktorou sa jednotlivé skusky riadia. V pripade dodavky stavebnych vyrobkov treba
do KSP zahrnut aj osvedcovacie skusky. KSP musi byt vypracovany pre kazdy stavebny objekt a kazdy
druh ¢innosti alebo dodavaného stavebného vyrobku samostatne v prehladnej tabulkovej forme.

VKS budu dokumentované vsetky materialy a zmesi pocCas realizacie vsetkych prac. Predkladanie bude
1x mesacne vzdy ku aktualnej fakturacii Zhotovitela za uplynuly mesiac 1x Stavebnému dozoru. VKS
posielané emailom nebudu akceptované. Bez predlozenia pozadovaného poctu vyhovujucich VKS prace
nebudu uhradené.

Zhotovitel predlozi Stavebnému dozoru a Objednavatelovi najneskér 14 dni pred planovanym
preberacim konanim €asti Diela kompletnd dokumentaciu kvality stavby - objektu, ktory bude predmetom
preberania. Su€astou dokumentacie bude sprava o vykonanych stavebnych &innostiach, zabudované
objemy jednotlivych materidlov a k nim zodpovedajuce v8etky VKS (vyrobno-kontrolné skusky),
vyhlasenia zhody, certifikdty a dokumentacia o kvalite vSetkych zabudovanych materidlov a zmesi,
objemy zabudovanych materialov a po¢ty vykonanych skusok a zhodnotenie dosiahnutej kvality.
Objednavatel ziada pred betonazou stavebnych objektov vykonavat odber vzoriek Cerstvého beténu
priamo na stavenisku.

®PQo0CO
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Zhotovitel, pred prebratim Diela alebo jeho €asti pripravi Program zaSkolenia a zabezpeci zaskolenie
personalu Objednavatela pre prevadzku a udrzbu jednotlivych technologickych zariadeni a celého Diela
vo vSetkych potrebnych profesiach prevadzky a udrzby a v rozsahu potrebnom pre bezpeénu prevadzku
Diela, vratane za$kolenia personalu Objednavatela pre prevadzku a udrzbu Diela, resp. Casti Diela
poCas docasného uzivania na skuSobnu prevadzku. Cielom S$kolenia je zabezpedit, aby vybrani
pracovnici ziskali potrebné vedomosti o indtalovanej technoldgii, prevadzke a udrzbe vSetkych zariadeni
obsiahnutych v Diele a boli schopni komplexne riadit prevadzku a udrzbu Diela. Program a
harmonogram Skoliaceho kurzu bude vzajomne dohodnuty a odsuhlaseny obidvoma stranami. Po
ukonceni Skoleni Objednavatel vystavi Protokol o dostato€énom zaskoleni overeny bezpe&nostnym
technikom.

Zhotovitel zabezpeci vypracovanie Prevadzkovych poriadkov, priru€iek a manualov udrzby a zaroven
zabezpecCi aj vypracovanie manualu, ktory bude zahffat" pravidla udrzby, oprav a prehliadok stavebnej
Casti, v ktorom budu zahrnuté vSetky potrebné uUkony nestavebnej udrzby stavebnej Casti v
pozadovanych intervaloch, prehlad pouZitych zabudovanych materidlov a vyrobkov, predpokladanu
Zivotnost’ materialov ako aj zoznam Zhotovitelov a podzhotovitefov jednotlivych stavebnych objektov
a technologickych celkov stavebnej Casti.



CL Xl
Nahrada narokov tretich osob

Nahradu néarokov tretich osbb, ktorych vznik bol vynuteny stavebnomontédZnymi pracami podla
projektovej dokumentacie a podla zmien uréenych Objednavatefom pocas realizacie prac na diele bez
zavinenia Zhotovitela, vysporiada Objednavatel.

CL. X1
Ostatné zmluvné podmienky

Zhotovitel sa pri realizcii diela zavazuje dodrziavat' vSeobecne zavazné pravne predpisy, najma zakon
€.364/2004 Z.z. ovodéach v zneni neskorSich predpisov, zadkon &.543/2002 Z. z. o ochrane prirody
a krajiny v zneni neskor$ich predpisov, zakon &€.478/2002 Z. z. o ochrane ovzdu$ia v zneni neskorSich
predpisov. Pri vykonavani prac a sluzieb sa zavazuje neposkodzovat, neznecistovat a nezasahovat do

Zivotného prostredia €innostou, ktora by bola v rozpore s tymito zadkonmi a nebola by v zmysle prislusSnej

DRS a prislusnych povoleni.

Zhotovitel je povinny plnit povinnosti drzitela odpadu, ktoré mu vyplyvaju zo zakona &. 79/2015 Z. z.

o odpadoch (dalej Zakon o odpadoch) a suvisiacich pravnych predpisov z oblasti ochrany Zivotného

prostredia. Zhotovitel je pri plneni tejto zmluvy povinny najma:

2.1. zhromazdovat vznikajuce odpady a zabezpecit ich spravne zatriedenie podla druhov v sulade s
Katalégom odpadov a vykazom vymer a zaroven zabezpecit odpady pred ich znehodnotenim,
odcudzenim alebo inym nezZiaducim unikom; najma ich uloZzenie do vhodnych nadob tak, aby
nedo$lo k ich uniku a ohrozeniu Zivotného prostredia. Zaroven je povinny zabezpecit dostatoCny
pocet obalov alebo nadob na triedenie odpadu, ich oznacenie, a umiestnenie na mieste, ktoré bude
uréené v stavebnom denniku,

2.2. zabezpetit zhodnotenie/zneSkodnenie ostatnych odpadov, ktoré vznikli pri plneni tejto zmluvy,
v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva stanovenej Zadkonom o odpadoch,

2.3. evidovat mnozstvo, druh odpadu a spbésob nakladania s odpadom v stavebnom denniku, spolu
s vyplnenymi evidenénymi listami odpadu,

2.4. odovzdat ostatné odpady (vratane druhotnych surovin) len osobe opravnenej nakladat s odpadmi
v zmysle Zakona o odpadoch. Vazny listok (doklad z odovzdanych odpadov) okrem Standardnych
Udajov musi obsahovat: Uvedenie Objednavatela ako pdvodcu odpadu, nazov stavby, miesto
stavby a nazov Zhotovitela. Original vazneho listku odovzda Zhotovitel manazérovi realizacie
Objednavatela a fotoképiu vazneho listku zasle bezodkladne na e-mailovu adresu: enviro@ssd.sk
tak, aby Objednavatel mohol riadne a v€as vystavit' podklad k fakturacii a plnit povinnosti ulozené
Zakonom o odpadoch,

2.5. v pripade, Ze na stavbe bude vznikat nebezpelny odpad je Zhotovitel povinny mat na stavbe
havarijnu vybavu,

2.6. upozornit’ objednavatefa na bezprostredne hroziacu alebo vzniknutd havariu alebo ini mimoriadnu
udalost suvisiacu s nakladanim s nebezpeCnym odpadom a vykonat opatrenia potrebné na
zaistenie ochrany Zivota, zdravia, majetku a zZivotného prostredia pred u€inkami tychto udalosti,

2.7. plnit pokyny Objednavatela pri nakladani s odpadom,

V pripade, ak pri realizacii stavby vznikne nebezpecny odpad:

3.1.zneSkodnenie nebezpe¢ného odpadu zabezpeli Objednavatel prostrednictvom opravnenej
organizacie,

3.2. Zhotovitel' je povinny pri odovzdani staveniska oboznamit sa, a postupovat’ v sulade s pokynmi
objednavatela pri zabezpeeni zneSkodnenia nebezpeéného odpadu,

3.3. Zhotovitel je povinny oznamit environmentalistovi Objednavatelfa, Ze nebezpelny odpad je
pripraveny na prevzatie opravnenou organizaciou, ktora nasledne zabezpeci jeho zneSkodnenie,

3.4. Zhotovitel je povinny potvrdit tlaivo - sprievodny list nebezpeCného odpadu pri odovzdani
nebezpeéného odpadu organizacii opravnenej na zneSkodnenie nebezpecného odpadu, pricom
v sprievodnom liste nebezpetného odpadu musia byt uvedené tieto nalezitosti - nazov stavby,
miesto stavby, meno a priezvisko osoby odovzdavajucej odpad za Zhotovitela, podpis a datum.

Zhotovitel je povinny poskytnat Objednavatelovi suc€innost pri plneni povinnosti vyplyvajucich zo

Zakona o odpadoch a prislusnych vykonavacich predpisov k tomuto zakonu, najma odovzdat vcas

vSetky doklady ainformacie potrebné pre v€asné ariadne splnenie povinnosti objednavatela ako

povodcu odpadu.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Objednavatel je povodca odpadu v zmysle zakona o odpadoch a je

povinny plnit povinnosti, ktoré mu vyplyvaju zo Zakona o odpadoch a suvisiacich vykonavacich

predpisov k tomuto zakonu. Zhotovitel sa zavazuje Objednavatelovi nahradit Skodu, ktora

Objednavatelovi vznikla, vratane sankcii a pokut, ktoré boli Objednavatelovi ulozené z dévodu, ze
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zhotovitel ako drzitel odpadu nesplinil riadne a v€as povinnosti v zmysle tejto zmluvy a/alebo Zakona
o odpadoch a jeho vykonavacich predpisov.

Zhotovitel prehlasuje, Zze ku dfiu podpisania Zmluvy nie je evidovany v Zozname fyzickych os6b a
pravnickych osoéb, ktoré porusili zakaz nelegalneho zamestnavania vedenom Narodnym inSpektoratom
prace a/alebo neporusil zakaz nelegalneho zamestnavania a tiez prehlasuje, Zze pocas plnenia Zmluvy
sa zavazuje plnit vSetky povinnosti v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov tak, aby
neporusil zakaz nelegalneho zamestnavania ako ho vymedzuje zakon &. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci
a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel sa zavazuje
Objednavatelovi nahradit Skodu, ktora Objednavatelovi vznikla, vratane sankcii a pokut, ktoré boli
Objednavatelovi ulozené z dévodu, ze Zhotovitel porusil zakaz nelegalneho zamestnavania. V pripade,
ak sa vyhlasenie Zhotovitela ukaze ako nepravdivé je Objednavatel opravneny pozadovat zmluvnu
pokutu vo vySke 5% z celkovej ceny predmetu Zmluvy. Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty
narok Objednavatela na nahradu Skody. Objednavatel je opravneny neprijat’ pracu alebo sluzbu, ktoru
Zhotovitel dodava alebo poskytuje prostrednictvom fyzickej osoby, ktoru nelegalne zamestnava. V
pripade, ak sa preukaze, Zze Zhotovitel dodava alebo poskytuje pracu alebo sluzbu prostrednictvom
fyzickej osoby, ktord nelegalne zamestnava, alebo Zhotovitel na poZiadanie Objednavatela neposkytne
Objednavatelovi bezodkladne doklady a osobné udaje fyzickych osOb, prostrednictvom ktorych
Objednavatelovi dodava pracu alebo poskytuje sluzbu, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy a
v takom pripade je Objednavatel opravneny od zmluvy odstupit.

Porealizacné geodetické zameranie zhotoveného diela vykona Objednavatel.

Predmet Zmluvy mdze byt spolufinancovany z fondov EU, preto sa Zhotovitel zavazuje strpiet vykon
kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami, sluzbami kedykolvek pocas platnosti
a uginnosti tejto Zmluvy a prislusnej zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy
a odolnosti medzi Objednavatelom a Ministerstvom hospodarstva SR, a to opravnenymi osobami na
vykon tejto kontroly/auditu a poskytndt im v8etku potrebnu suc€innost. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu su najma:

a) Ministerstvo hospodarstva SR,

b) Narodna implementacna a koordina¢na autorita (NIKA),

c) Urad vladneho auditu,

d) Ministerstvo financii SR,

e) Najvyssi kontrolny urad SR,

f) organy Statnej spravy podla §2 zakona €. 35/2019 Z.z. o finan¢nej sprave a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,

g) Protimonopolny Urad SR,

h) Eurépska komisia,

i) Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

j) Eurépsky urad pre boj proti podvodom (OLAF),

k) Eurdpsky dvor auditorov (EDA),

I) Eurépska prokuratura,

m) Urad pre verejné obstaravanie,

n) alebo kazda osoba poverena niektorym z vysSie uvedenych subjektov.

ClL. XIv
Vlastnicke pravo a nebezpecéenstvo Skody

Pogas celej doby zhotovovania diela je vlastnikom diela Objednavatel. Toto ustanovenie dohodli
zmluvné strany v sulade s ustanovenim § 542 Obchodného zékonnika v u¢innom zneni, nakolko dielo
sa vykonava na pozemku, ktory obstaral Objednavatef.

Vlastnicke pravo k jednotlivym C&astiam diela (ktoré su vo vlastnictve Zhotovitela, pripadne jeho
subdodavatela) prechadzaju na Objednavatela okamihom ich dodania na stavenisko.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na majetku Objednavatela nachadzajucom sa na stavenisku
znasa Zhotovitel, a to az do doby podpisania Zapisu o prevzati a odovzdani stavby podla &l. VIII. bod 1.
tejto Zmluvy.

CL XV
Zaruka, naroky zo zodpovednosti za vady a zmluvné pokuty

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je oboznameny so skutoénostou, Ze dielo - stavebné objekty, ktoré su
predmetom tejto zmluvy budu sucastou stavby ,17086 — Krasno nad Kysucou — Est 110/22 kV -
doplnenie transformatora T 102“ (dalej len ,Stavba®“), aze Zhotovitelom dodané dielo bude
predstavovat len ¢&ast stavebnych objektov podla DRS. Zhotovitel sa zavazuje a poskytuje
Objednavatelovi osobitni zaruku, ze Zhotovitelom dodané dielo bude spifiat vsetky poziadavky podlia
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10.

11.

12.

13.

DRS tak, aby mohli byt realizované vSetky stavebné objekty podla DRS (teda tie, ktoré nie su
predmetom tejto Zmluvy), a Stavba tvorila jeden funk&ny a komplexny celok ako je uvedené v DRS.
Zhotovitel zodpoveda za kvalitu vykonanych prac podla tejto zmluvy odo drfia odovzdania ukon&eného
diela Objednavatefovi. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré dielo ma v &ase jeho odovzdania
Objednavateflovi alebo ktoré sa vyskytnu na diele po€as zaru€nej doby. Pre vyluenie pochybnosti je
Zhotovitel povinny bezodplatne odstranit’ aj vady, ktoré boli zistené pri kolaudacii.

Zhotovitel poskytuje zaruku na akost za vykonané prace v dizke 60 mesiacov a na technologické
komponenty a material v takej vySke aku udava vyrobca, resp. dodavatel, minimalne vSak 24 mesiacov.
Zaruka zacina plynut diom odovzdania ukonceného diela v zmysle €l. VIII bod 4, t.j. ddiom podpisu
Zapisu o prevzati a odovzdani stavby oboma zmluvnymi stranami. Zaruka poskytnuta Zhotovitelom sa
vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a idrzby diela Objednavatelom.

Pokial sa polas zaru¢nej doby vyskytne vada na diele, Objednavatel je povinny pisomne u Zhotovitela
uplatnit jej reklamaciu bez zbyto&ného odkladu. V reklamécii musi byt vada popisana.

V pripade ak sa po&as zarucnej doby vyskytnu:

a) vady spdsobujuce preruSenie prevadzky - je Objednavatel opravneny popri prave na bezplatné
odstranenie vady poZadovat od Zhotovitela zmluvnu pokutu do vy8ky 5% z celkovej ceny diela, a to za
kazdu vadu jednotlivo,

b) ostatné vady - je Objednavatel opravneny popri prave na bezplatné odstranenie vady pozadovat od
Zhotovitefa zmluvnu pokutu do vysky 4% z celkovej ceny diela, a to za kazdu vadu jednotlivo.

Zhotovitel sa zavazuje zacCat' s odstranenim pripadnych vad bez zbyto¢ného odkladu od jej oznamenia.
Termin odstranenia vad sa dohodne pisomne.

Ak nenastupi Zhotovitel k odstraneniu opravnene reklamovanej vady v dohodnutom termine, je
Objednavatel opravneny zabezpecit odstranenie vady tretou osobou. VSetky takto vzniknuté naklady je
Zhotovitel povinny Objednavatelovi uhradit.

V pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim diela riadne a v€as v dohodnutom termine v zmysle ¢l.
IV bod 1 je Objednavatel opravneny pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,2% z ceny diela
za kazdy deri omeSkania bez ohladu na doévody na strane Zhotovitela, ktoré zapri€inili nedodanie diela
v dohodnutom termine.

Pravom Objednavatela na zaplatenie zmluvnych pokut podla tejto Zmluvy nie je ani Ciasto¢ne dotknuté
jeho pravo na nahradu Skody. Splatnost pokut je do 14 dni odo dia vystavenia faktuary.

Zhotovitel berie na vedomie, Zze Objednavatel je prevadzkovatelom distribuénej sustavy v zmysle
zakona €. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov a zaroven regulovanym subjektom v zmysle zakona ¢. 250/2012 Z.z. o regulacii v sietovych
odvetviach v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Objednavatel je povinny plnit povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z vyssie
uvedenych zakonov ako aj z vyhladky €. 236/2016 Z. z. v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel sa
zavazuje Objednavatefovi nahradit Skodu, ktora Objednavatelovi vznikla, vratane sankcii, ktoré boli
Objednavatelovi uloZzené z dévodu, Ze Zhotovitel nesplnil riadne a v€as povinnosti v zmysle tejto
Zmluvy, ako aj tzv. kompenzaénu platbu, ktoru je Objednavatel povinny uhradit v pripade porusenia
Standardov kvality v zmysle vyhlasky €. 236/2016 Z.z. v zneni neskorSich predpisov.

Skodu v zmysle bodu 12 tohto &lanku zmluvy uhradi Zhotovitel Objednavatelovi do 14 dni odo dfia
predlozZenia faktury na uhradu $kody, ktorej prilohou bude doklad potvrdzujici jej vznik.

Objednavatel a Zhotovitel sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek
pohladavku (zmluvnd pokutu, nahradu S$kody), ktora mu vznikne na zaklade tejto Zmluvy, vodi
akejkolvek inej, aj nesplatnej pohladavke Zhotovitela voc¢i Objednavatelovi, ktora vznikla na zaklade
tejto Zmluvy alebo akejkolvek inej zmluvy uzavretej medzi Zhotoviteflom a Objednavatelom.

Cl. xvI
Odstupenie od zmluvy

Objednavatefl je opravneny odstupit od Zmluvy v pripade ak Zhotovitel:

1.1.nezacne prace na diele v zmluvne dohodnutom termine alebo bezddvodne prerusi prace na diele na
viac ako 7 dni,

1.2.porusi ktorukolvek zo svojich povinnosti podla tejto Zmluvy a nevykona opatrenia na napravu ani po
pisomnej vyzve a v lehote uréenej Objednavatelom,

1.3.je vomeskani s riadnym dokonéenim a odovzdanim diela Objednavatelovi v termine podla tejto
zmluvy o viac ako 5 dni,

1.4.vykonava prace v rozpore s DRS, aj po pisomnom upozorneni Objednavatefom,

1.5.porusi podstatnym spésobom akukolvek povinnost alebo povinnosti podla tejto Zmluvy.

V pripade odstupenia Objednavatefa od Zmluvy je Zhotovitel povinny ukonéit svoju &innost takym

spbsobom, aby zohladnil vSetky jemu zname zaujmy Objednavatela a zamedzil vzniku Skody.

Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy v pripade ak je Objednavatel v omeskani s uhradou faktur o

viac ako 60 dni. Pokial vSak Objednavatel odoprie platenie faktur z dévodov v Zmluve uvedenych,

nepovazuje sa to za dévod pre odstupenie od Zmluvy zo strany Zhotovitela.

10



Objednavatel aj Zhotovitel s opravneny od tejto Zmluvy odstupit' v pripade ak udalosti vy$Sej moci
brania riadnemu plneniu Zmluvy v obdobi dlh§om ako 2 mesiace.

Oznamenie o odstupeni musi mat pisomnu formu a jeho U¢inky nastavaju okamihom jeho dorucenia
druhej zmluvnej strane.

CL. XV
Vyssia moc

Ak nastane situacia vys$8ej moci, upozorni dotknuta zmluvna strana neodkladne druhu zmluvnu stranu o
takom stave, jeho pri€ine a jeho ukon&eni. Zmluvné strany musia hfadat vSetky dostupné alternativne
prostriedky pre plnenia Zmluvy, ktorému nebrania udalosti vy§Sej moci.

Zmluvné strany nie su zodpovedné za nesplnenia svojich zavazkov, ktorych pri¢inou bola vy$Sia moc,
pokial zmluvnd strana s vynaloZenim v&etkej starostlivosti vzniku vy$8ej moci nemohla zabranit.

Za okolnosti vy88ej moci su povazované mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezavisle od vdle
zmluvnych stran a brani im do¢asne alebo trvale v plneni touto Zmluvou stanovenych povinnosti a tieto
okolnosti nastali po uzavreti Zmluvy a nemohli byt povinnou zmluvnou stranou odvratené alebo
prekonané avdobe uzavretia Zmluvy nemohli byt predvidané. Za okolnosti vy$8ej moci budu
povazované napriklad zivelné pohromy, prirodné katastrofy, vojna, vSeobecna mobilizacia, obgianska
vojna, generalny Strajk, ale aj pripadné archeologické nalezy a iné skryté podzemné prekazky. Za vyssiu
moc sa bude povazovat aj zmena legislativy vyvolavajuca vy$Sie uvedené skutoCnosti.

CL. XVl
Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci (BOZP)

Zhotovitel zodpoveda na preukazatelne prevzatom stavenisku (pracovisku) za dodrzZiavanie predpisov
BOZP aochrany pred poziarmi pri pracach vykonavanych svojimi zamestnancami (vratane
subdodavatelov), ktoré su predmetom pinenia zmluvy. Za poucenie z uvedenych predpisov, kvalifikaciu,
zdravotnu spoésobilost a za ini odbornu spodsobilost svojich zamestnancov (vratane subdodavatelov)
potrebnu pre vykon zmluvnych €innosti zodpoveda Zhotovitel.

Objednavatel zabezpecli pre zodpovedného veduceho pracovnika Zhotovitela pred zacatim prac
poucenie o BOZP aochrane pred poziarmi (OPP), zaroven ich oboznami s internymi smernicami
Objednavatela z oblasti BOZP, OPP a o zvlastnej povahe a stave el. zariadeni, na ktorych alebo
v blizkosti ktorych sa bude pracovat. Zastupca Zhotovitefa je povinny zabezpedit (preukazatelne)
poucenie BOZP a OPP u vSetkych svojich zamestnancov vykonavajucich prace, ktoré su predmetom
plnenia zmluvy a to vrozsahu a vsulade spoudenim, ktoré sam absolvoval. Dalej je povinny
zabezpecCovat' toto poulenie (preukazatelne) i u svojich subdodavatelov. Za pohyb, BOZP a OPP u
tychto zamestnancov v plnom rozsahu zodpoveda Zhotovitel.

V pripade ak si Zhotovitel zabezpedi novych pracovnikov alebo subdodavatelov, preukazatelnym
spbsobom oznami Objednavatelovi tieto skutocnosti, minimalne 24 hodin vopred.

Zhotovitel sa zavazuje nepouzivat mechanizmy pre pohyb v ochrannom pasme vedenia. Zhotovitel sa
zavazuje vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodavatelov prevadzkovat' a udrziavat v takom
technickom stave, aby nedochadzalo k uniku ropnych latok. V pripade zistenia poruSenia zavazku ma
Objednavatel pravo pozastavit prevadzku tychto mechanizmov a vykazat ich z priestorov. V pripade
vzniknutia $kéd na Zivotnom prostredi a na zaklade uplatnenia sankcie prisludného Statneho organu
pre oblast Zivotného prostredia vodi Objednavatelovi, bude v plnom rozsahu uvedené Skody na
zivotnom prostredi znasat Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat prace na elektr. zariadeniach a v ich blizkosti len pod dozorom podla
Vyhl. MPSVaR SR €. 508/2009 Z.z. v zneni neskorsich predpisov a ustanovenia minimalne § 22 tejto
vyhlasky.

Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky vykonavania Cc¢innosti spojenych so zvySenym
nebezpecenstvom vzniku poziaru v zmysle vyhlasky MV ¢&. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni
neskorSich predpisov, prisluSnych noriem a internych predpisov Objednavatela pre zamedzenie vzniku
poziarov (jedna sa hlavne o prace so zvySenym nebezpeCenstvom vzniku pozZiaru — zriadenie
protipoZiarnej asisten¢nej hliadky a vybavenie staveniska hasiacimi pristrojmi).

Zhotovitel sa zavazuje umoznit vykon kontroly plnenia opatreni poverenym pracovnikom
Objednavatela a pracovnikom Statneho odborného dozoru v zmysle Zakona &. 125/2006 Z.z. o indpekcii
prace v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost podla Vyhlasky MPSVaR ¢€.500/2006 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov v pripade vzniku mimoriadnych udalosti na prevzatom pracovisku (Urazy, havarie,
poziar a pod.) prislusnym Statnym organom a vznik takejto udalosti oznami neodkladne aj
objednavatelovi, s cielom zabezpe it objektivne vysetrovanie.
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Zhotovitel vybavi svojich zamestnancov v zmysle NV €. 395/2006 Z.z. vSetkymi potrebnymi OOPP
zodpovedajucimi ich ohrozeniu pre vykon €innosti uvedenej v predmete zmluvy, ako aj na povinnost ich
pouzivania (aj v pripade subdodavatelov) a zabezpedi viditelné oznadenie zamestnancov logom alebo
nazvom firmy.

Zhotovitel je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny svojich pracovnikov (vratane
subdodavatelov) a dodrziavat vSetky zmluvné podmienky.

Podla zakona o odpadoch ¢&. 223/2001 Z.z. v zneni neskorSich predpisov Zhotovitel zodpoveda za
nakladanie a likvidaciu odpadu, ktory pri vykonavani prac spésobil (obaly z nater. hmét a pod.).
V pripade, ak poSkodi zariadenie Objednavatela pri znecisteni zivotného prostredia, znasa
zodpovednost v celom rozsahu a nahradi Objednavatelovi $kody, ktoré z toho vznikli.

Zhotovitel ma uzavretu poistnu zmluvu zodpovednosti za Skody, ktoré by mohli vzniknuat’ pri  pracach,
ktoré su predmetom plnenia podla €iastkovych zmlav.

Zhotovitel upozorni uréeného zamestnanca Objednavatela na rizikd stavebnych prac, vyplyvajuce
z ginnosti, ktoré bude vykonavat' v zmysle zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje pracovat' len na zabezpe€enom Useku elektr. vedenia v zmysle STN 34 3100.
Zhotovitel je povinny dodrzZiavat v8etky ustanovenia vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov o BOZP
a OPP ako i ustanovenia osobitnych internych predpisov a planu BOZP (ak bola povinnost’ spracovania)
vydanych objednavatelom pri pracach, ktoré bude vykonavat podla predmetu zmluvy(Zakon &. 124/2006
Z.z. 0 BOZP, Zakon ¢&. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi, vyhlaska MV &. 121/2002 Z.z. o poziarnej
prevencii, vyhl. SUBP &. 59/1982 Zb. o poziadavkach na zaistenie bezpeénosti prace a technickych
zariadeni, vyhl. MPSVR SR ¢&. 147/2013 Z. z. o bezpecCnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach a NV €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko).

Zhotovitel sa zavazuje pred zahajenim prac zabezpe it zapisni¢né prevzatie riadne vyplneného ,B*
prikazu.

Zhotovitel (zamestnanci Zhotovitefa a subdodavatelov) ma zakazané pozivat alkoholické napoje,
omamné a psychotropné latky pred zahajenim prac a po€as prac vykonavajucich pre objednavatela.
Zastupca Objednavatela je opravneny poziadat zodpovedného zamestnanca Zhotovitela vykonat
dychovu skusku u svojich zamestnancov v pripade podozrenia, Ze tento zakaz bol poruseny.

Zhotovitel ma zakazané fajCit a pouzivat otvoreny ohen v priestoroch, kde je to vyznacené
bezpecnostnym znacenim a pouzivat iba miesta vyhradené na fajcenie.

Zhotovitel bude vyc€lenené priestory a montazne pracoviska udrziavat na svoje naklady v sulade
s bezpe&nostnymi, poZiarnymi a hygienickymi predpismi. Dalej bude mat pracovné prostriedky (nastroje,
stroje, rebriky, leSenia a pod.) v pozadovanom technickom stave.

Zhotovitel je povinny pre pripad urazu zabezpecit na pracovisku lekarni¢ku s potrebnymi prostriedkami
prvej pomoci. Zaroven v kazdej skupine musi byt pritomny potrebny poc¢et vySkolenych zamestnancov
pre poskytovanie prvej pomoci.

Zhotovitel bol upozorneny na sankcie v pripade nedodrzania zasad a pokynov uvedenych
v Zmluve a z ktorych bol preskoleny.

Rozdelenie priestorov z hladiska pravnej zodpovednosti za vznik pracovného urazu:

a) Priestory Zhotovitela - prevzaté pracovisko Zhotovitela, prenajaté miestnosti. Pri Uraze v tychto
priestoroch Uraz registruje, ohlasuje a vykonava vSetky potrebné opatrenia v zmysle Vyhlasky
Ministerstva prace, soc. veci a rodiny ¢.500/2006 Z.z Zhotovitel.

b) Spolo¢né priestory - su to pristupové cesty od vstupu do objekiu k miestu prace,
k miestnostiam  skladov, 8atniam, WC, kuapefne, ktelefénu, ktorych ~mozno  uzivat
v zaujme plnenia pracovnych uloh. Pri Uraze v tychto priestoroch vykonava povinnosti uloZzené Vyhlasky
Ministerstva prace, soc. veci arodiny €. 500/2006 Z.z. ten zamestnavatel, u ktorého zamestnanca
k Urazu doslo v spolupraci s druhou stranou.

c) Ostatné priestory Objednavatela - pri vzniku Urazu vtychto priestoroch vykonava
povinnosti ulozené Vyhlaskou Ministerstva prace, soc. veci a rodiny ¢.500/2006 Z.z. Objednavatel.
Zhotovitel nesmie vykonavat Ziadne stavebné upravy a zmeny v prenajatych priestoroch bez suhlasu
Objednavatela, ako aj uzivat priestory v rozpore s u¢elom prenajatia.

Znalost vSeobecne zavaznych predpisov je vecou a povinnostou Zhotovitela.

Pred odovzdanim staveniska (resp. pracoviska) je Zhotovitefom povereny zastupca
(stavbyveduci, veduci pracovnej skupiny) povinny zuéastnit’ sa pou€enia o zasadach BOZP, OPP
a internych smernic Objednavatela u bezpe¢nostného technika Objednavatela. Bez poucenia
Zhotovitel nie je opravneny prevziat’ stavenisko (resp. pracovisko) a za¢at’ prace na diele.
Sucastou tejto zmluvy su ,V3eobecné obchodné podmienky zabezpec€enia vykonu prac a sluzieb.“, ktoré
komplexne upravuju otazky BOZP a ktoré sa Zhotovitel' zavazuje dodrziavat. V pripade rozporu medzi
ustanovenim tohto €lanku Zmluvy a V3eobecnych obchodnych podmienok zabezpedenia vykonu prac a
sluzieb. prednost maju cit. Obchodné podmienky.
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28.

. PoruSenie povinnosti podla tohto &lanku Zmluvy alebo podla ,VSeobecné obchodné podmienky
zabezpe€enia vykonu prac a sluzieb.“ Zhotovitelom sa povaZuje za podstatné poruSenie Zmluvy
a Objednavatef je opravneny od tejto Zmluvy odstupit.

Objednéavatel zabezpeli na stavenisku vykon koordinatora BOZP v zmysle nariadenia vlady &. 396/2006
Z.z. Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon koordinatora BOZP na stavenisku a zarovern je povinny riadit
sa usmerneniami koordinatora BOZP v priebehu vystavby diela.

CL. XIX

Zavere€né ustanovenia
Zmluvné strany sa vzajomne dohodli, Ze v8etky spory, ktoré vzniknu v suvislosti s plnenim zmluvy budu
rieSit dohodou, ak vzajomna dohoda nebude mozna, o spore rozhodne prislusny sud Slovenske;j
republiky.
Zhotovitel a Objednavatel sa zavazuju neoznamovat bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhe;j
zmluvnej strany tretim stranam akékolvek skuto€nosti, ktoré sa vyskytnu pri zhotovovani diela.
Zmluva moze byt zmenena len formou pisomného dodatku, ktory musi byt podpisany opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.
Dalsie skutoénosti a podmienky vyslovne neuvedené vZmluve sa riadia primerane ustanoveniami
Obchodného zakonnika v platnom zneni a ostatnymi pravnymi predpismi a normami platnymi v SR.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky informacie a skuto¢nosti, ktoré su uvedené v tejto zmluve alebo
ktoré budu objednavatefom poskytnuté na pinenie predmetu tejto zmluvy, tvoria predmet obchodného
tajomstva objednavatela ako ho vymedzuje § 17 Obchodného zakonnika. Zmluvné strany povazuju tieto
informacie a skutoCnosti za dbverné a Zhotovitel sa zavazuje, Ze tieto informacie a skuto&nosti
neprezradi ani inak nespristupni tretej osobe bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela,
ani ich nepouzije v rozpore s dohodnutym u&elom pre svoje potreby. Zmluvné strany beru na vedomie,
Ze zmluvna strana, ktora porusi ustanovenia tejto zmluvy o ochrane dévernych informacii, je povinna
druhej strane nahradit Skodu, ktora tejto strane désledkom poruenia zmluvnych povinnosti vznikla.
Zhotovitel prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje pravdivost poskytnutych osobnych udajov (dalej
OU). Zhotovitel prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, e mu boli podla ¢&l. 13 Nariadenia
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri
spracuvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto Udajov (dalej len "nariadenie") poskytnuté
informacie o spracuvani OU. Zaroven je informovany, Ze osobné Udaje uvedené v zmluve/objednavke
bude Objednavatel spracuvat na vnuatorné administrativne uUcely, na Ucely obchodnej komunikacie,
vedenia Gétovnictva a evidencie posty a spravy registratiry. Informacie o spractvani OU podla &l. 13
nariadenia su zaroveri dostupné na webovom sidle Objednavatela www.ssd.sk, v Casti Ochrana
osobnych udajov.
Tato Zmluva je vyhotovena v dvoch vyhotoveniach, z ktorych kazdd zo zmluvnych stran obdrZi po
jednom vyhotoveni.
Tato Zmluva nadobuda platnost’ a uginnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami.
Neoddelitefnou su€astou tejto Zmluvy je:
Priloha ¢€.1: VSeobecné obchodné podmienky zabezpecenia vykonu prac a sluzieb
Priloha €.2: PolozZkovity rozpocet prac
Priloha €.3: Harmonogram prac

Zmluvné strany prehlasuju, Ze si tuto Zmluvu precitali
a porozumeli jej na znak €oho ju vlastnoru¢ne podpisuju.

V Oravskom Veselom dnia: .............. Ziline dha: ..oooon.....

Zhotovitel Objednavatel:

Milan Mazurak, konatefl Ing. Frantiek Cupr, predseda predstavenstva

Mgr. Michal Mosko, MBA, podpredseda predstavenstva
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