Mesto Dubnica nad Vahom
Bratislavska 434/9
018 41 Dubnica nad Vahom

Predmet zakazky:
»Vodozadriné opatrenia domu kultury a
mestského uradu v Dubnici nad Vadhom*

ZMLUVA O DIELO ¢. KDDnV/001/2025

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:KD
Objednavatel’

Nazov:

Sidlo:

ICo:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo Gctu v tvare IBAN:

zastupeny:

osoby oprdvnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych:

b) technickych:

c) vykonu technického dozoru investora stavby:

d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizacie :

e) prevzatia Diela:

Cislo telefénu:

e-mail:

(dalej aj ako ,,Objednavatel™)

Zhotovitel"

Nazov:

sidlo:

ICO:

DIC:

bankové spojenie:
¢islo uctu:
zastupeny:

STANTER, a.s.

50 085 956
2120 167 159

Mesto Dubnica nad Vahom

Bratislavska 434/9, 018 41 Dubnica nad Vahom
00317209

2021339276

Prima banka Slovensko, a.s.

SK03 5600 0000 0044 0503 3001

Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primator mesta

Mgr. Jozef Kralik, na zaklade poverenia primatora
Mgr. Jozef Krélik

Matej Dadan

Mgr. Jozef Kralik

Mgr. Jozef Kralik

0917 401 325

jozef.kralik@dubnica.eu

Stefanikova trieda 81, 949 01 Nitra, SR

Slovenska sporitelfia, a.s.
SK90 0900 0000 0051 3375 4714
Ing. Milan Kreskéci, predseda predstavenstva

Ing. Juraj Comorek, podpredseda predstavenstva

Osoby opravnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych:
b) technickych:

Ing. Juraj Comorek, podpredseda predstavenstva
Ing. Jan Comorek, vyrobny riaditel

c) vykonu funkcie stavbyveduceho :Ing. Jan Comorek, Ing. Juraj Lieskovsky,

¢islo telefénu:
e-mail:
zapisany:

(dalej aj ako ,,Zhotovitel”)

+421 905 215 863
jan.comorek@stanter.eu
v Obchodnom registri Okresného sudu Nitra, oddiel Sa, vlozka 10505/N

(Objednavatel a Zhotovitel dalej jednotlivo aj ako ,Zmluvnd strana” alebo spolo¢ne ako ,,Zmluvné strany)
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PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania na predmet zakazky ,Vodozadriné
opatrenia domu kultiry a mestského Gradu v Dubnici nad Vahom*“, ktoré realizoval Objednavatel v stlade so
zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v neskorsich
predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom obstardvani“ alebo ,,ZVO“) postupom zadavania podlimitnej zakazky
podla § 110 ZVO. Na zaklade vyhodnotenia ponuk bola ponuka Zhotovitela vybrand ako ponuka uspesného
uchdadzaca v sulade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk a v sutaznych podkladoch. Na
zaklade tejto skutocnosti a predloZenej ponuky Zhotovitela sa Zmluvné strany v slobodnej voli a v sulade s

platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tdto Zmluvu o dielo (dalej len ,,Zmluva®).

Clanok I
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti Zmluvnych stran v sdvislosti so zdvdzkom Zhotovitela
zhotovit Dielo Specifikované v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovenych touto
zmluvou, jej prilohami a v suvislosti so zavazkom Objednévatela Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi
cenu za Dielo dohodnutu podla ¢lanku Ill tejto Zmluvy.

2. Predmetom zdkazky je uskutocnenie stavebnych prac objektu podla projektovej dokumentacie stavby
»,Vodozadriné opatrenia domu kultiry a mestského uradu v Dubnici nad Vahom*, generalny projektant
ArchArt, s.r.o.

Clenenie stavby na stavebné objekty:

S0-01 Vymena nepriepustnych povrchov za priepustné povrchy s vodozadrznou funkciou, lokalita dom
kultdry

S0-02 Budovanie zbernych systémov na zadrziavanie zrazkovej vody, nadrz ¢. 1, lokalita dom kultury
S0-02.1 Zberné systémy na zadrziavanie zrazkovej vody

SO-02.2 Elektroinstalacia

S0O-02.3 Automaticky zavlaZzovaci systém

S0-03 Budovanie zbernych systémov na zadrZiavanie zrazkovej vody, nadrz €.2, lokalita MsU

S0-03.1 Zberné systémy na zadrZiavanie zrazkovej vody

S0-03.2 Elektroinstalacia

S0-03.3 Automaticky zavlaZzovaci systém

50-04 Budovanie zbernych systémov na zadrziavanie zrazkovej vody, nadrz ¢. 3, lokalita MsU

S0-04.1 Zberné systémy na zadrZiavanie zrazkovej vody

SO-04.2 Elektroinstalacia

SO-04.3 Automaticky zavlaZzovaci systém

S0O-05 Vymena nepriepustnych povrchov za plochy zelene s funkénou vegetaciou podporujicou vypar
S0-06 Budovanie bioretencnych systémov na zadrzZiavanie zrazkovej vody

S0-07 Vymena nepriepustnych povrchov za priepustné povrchy s vodozadrznou funkciou, lokalita mestsky
urad

SO-09 Pédium

S0-09.1 Architektonicko stavebné rieSenie

S0-09.2 Statika

S0-09.3 Elektro NN

S0O-10 Pripojky inZinierskych sieti pre kontajnerovu kaviaren

S0-10.01 Elektricka NN pripojka

S0-10.02 Vodovodna pripojka

S0-10.03 Kanaliza¢na pripojka

SO-11 Osvetlenie verejnych priestorov

SO-12 Novovybudované spevnené plochy

V nadvaznosti na zavazok Zhotovitela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje, ze
Dielo uskutocni:
a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,
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b) v stilade s predloZzenym rozpoc¢tom, projektovou dokumentdciou obsahujlicou informacie o Diele,
ktora bola podkladom v realizovanom verejnom obstaravani,

c) v stlade s podmienkami stavebného povolenia,
d) v sulade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk vo verejnom obstardvani,
e) vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zozndmil s rozsahom a povahou Diela, Ze sU mu zndme
technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré st na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v stlade s touto zmluvou potrebné.

V nadvéaznosti na zavdazok Objednavatela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Objedndvatel zavazuje,
Ze Dielo zhotovené v sulade s touto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitelovi dohodnutu cenu, podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Clanok Il
Cas plnenia

Objednavatel sa zavazuje pisomne upovedomit Zhotovitela o nadobudnuti Ucinnosti Zmluvy ato
najneskér v lehote do 3 pracovnych dni odo dfia nadobudnutia u¢innosti Zmluvy a vyzvat Zhotovitela na
prevzatie staveniska. Odovzdanie objektu ajeho prevzatie Zhotovitelom bude vykonané vtermine
uvedenom v pisomnej vyzve, a to Protokolom o odovzdani a prevzati staveniska na realizaciu diela a
zapisom do stavebného dennika. Bezdévodné odmietnutie prevzatia objektu Zhotovitelom bude
povazované za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v lehotéach:

a) Do 5 mesiacov od prevzatia staveniska.

b) Dielo vykonané najneskor v lehote podla pism. a) odovzdat Objednavatelovi najblizsi pracovny deri
po skonceni realizacie Diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykondvat prace vsulade svypracovanym Harmonogram prac, t.j. Podrobny
harmonogram realizacie prac afinanéného planu so zohladnenim pripadnej zmeny, o sa tyka
subdodavok, vlastnych kapacit alebo kapacit inych osdb podielajlcich sa na realizacii Diela (ktoré boli
uvedené v ponuke predloZenej vo verejnom obstaravani).

Zhotovitel sa moZe od nim vypracovaného Harmonogramu prac odchylit len so suhlasom
Objednavatela a to v pripadoch, ktoré su nevyhnutné pre zrealizovanie Diela riadne a vcas.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy su terminy

najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie su zavislé od véle Zmluvnych stran a tieto ich nemdzu ovplyvnit, t. j. napr.
nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé pocasie vylucujuce vykon prdac, Zivelna pohroma,
rozhodnutia tretich strdn — organov Statnej spravy, spravcov sieti, peticie a staZznosti ob¢anov

apod.,

b) neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti zo strany Objedndvatela dohodnutej v tejto Zmluve,
ktora je riadne oddévodnena, z dévodu ¢oho doslo k preruseniu vykonavania Diela,

c) v pripade Zmluvnymi stranami odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele (zmenové
konanie).

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy, nasledkom ¢oho je
potreba prediZenia lehdt podla odseku 2 tohto €ldnku Zmluvy, Zhotovitel pisomne ozndmi tieto
skutocnosti Objednavatelovi a Zmluvné strany uzavrd dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého bude
primerané prediZenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto &lanku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalosti,
ktoré su nezavislé od véle Zmluvnych stran, resp. o dobu preruSenia vykonavania Diela z dovodu
neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti Objednavatela, ktora je potvrdena zastupcom Objednavatela
opravnenym na rokovanie vo veciach technickych uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu
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dohodnutd Zmluvnymi stranami v ramci zmenového konania. Uvedené nemd vplyv na povinnost
Objednavatela vykonat zmenu Zmluvy v stlade so zakonom o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako st uvedené v odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy a/alebo
v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu, ktoré nemaju vplyv na
posun lehot podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny informovat o tychto
skutocnostiach Objednavatela. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze na odsuhlasenie takéhoto posunu staci
suhlas technického dozoru investora stavby vyznaceny v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie su
povinné uzatvarat k Zmluve dodatok.

Porusenie povinnosti Zhotovitela informovat Objednavatela o posune vo vykone prac oproti
harmonogramu alebo omeskanie Zhotovitela svykonom prdc oproti harmonogramu o viac ako 5
pracovnych dni, ktoré nebolo schvalené technickym dozorom investora stavby, sa povazuje za podstatné
porusenie povinnosti podla tejto Zmluvy.

Clanok 1l
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitela predlozenej vo verejnom obstaravani a je stanovena v zmysle §
3 zakona €. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenske;j
republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon ¢. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov
vo vyske:

cena bez DPH 1 345 000,00 EUR (slovom: jeden milion tristostyridsatpattisic EUR)

DPH 309 350,00 EUR (slovom: tristodevattisictristopatdesiat EUR)

cena spolu s DPH 1 654 350,00 EUR (slovom: jeden milidn SeststopatdesiatStyritisictristopatdesiat EUR)
je dohodnuta ako konecna, maximalna a nemenna, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto ¢lanku.

Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH podla
odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy Gétovat aj dan z pridanej hodnoty v sdlade s prislusnymi vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a u¢innymi v den vzniku dafiovej povinnosti a Objednavatel sa
zavazuje ju uhradit spolu s cenou. Pre vyliéenie pochybnosti plati, Ze pokial Zhotovitel v momente
uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, nie je opravneny k cene bez
DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy navyse Uétovat dan z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedend
v odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je v takomto pripade povaZovana za cenu konecnu a zaroven
nie je opravneny domahat sa Upravy ceny podla odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnuta podla ods. 1 tohto ¢lanku ako
maximalna a koneénd zahfna vSetky naklady Zhotovitela suvisiace s predmetom Zmluvy, najma, ale
nielen:

- zhotovenie podrobnejsieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny),

- odborné posudky,

- vyrobnu a dielenskd dokumenticiu,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skisok materidlov, prvkov, zariadeni a konstrukcii,

- Uhradu spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,

- Uhradu vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

- naklady na vyloZenie, skladovanie materidlov a vybavenia,

- naklady na odvoz a poplatky za legalne uloZenie prebyto¢ného vykopaného materidlu, stavebnej
sute a stavebnych odpadov,

- vietky mzdové avedlajSie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, ndklady
na pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadcasy, odmeny, cestovné ainé vedlajsie vydavky
vylu€ne na strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov,

- naklady na vietky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela Objednavatelom,
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- naklady na zabezpecenie dokladovej Casti ku kolaudacii stavby (Diela) v dvoch vyhotoveniach
v slovenskom jazyku, projekty skutocného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien a odchylok
od pévodnej projektovej dokumentacie, dalej certifikaty, atesty, vazne listky o odvoze a likvidacii
stavebnej sute avyburanych hmoét budud odovzddvané postupne pri fakturdcii jednotlivych
mnozstiev, revizne spravy, protokoly o vykonanych skuskach, zarucné listy, doklady o vykonani
tlakovych skusok, skusok tesnosti,

- naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku porusenia povinnosti
Zhotovitelom,

- naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

- naklady spojené s dovozom materialov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahranicia, dopravnych
nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady suvisiace s bezpe€nostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- ndklady vynaloZené na poZziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- ndklady na poistenie Diela,

- naklady na colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

- naklady na zabezpecdenie vykondvania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

- naklady, suvisiace s uzivanim verejnych pléch a s osobitnym uzivanim verejnych komunikacii,

- naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

- naklady na spracovanie kontrolného a skusobného planu, planu uZivania verejnej prace,
a vypracovania projektu skuto¢ného vyhotovenia, vratane vecne, Uzemne a ¢asovo neobmedzenej
licencie v prospech Objednavatela,

- naklady na vytycenie a zameranie vSetkych inzinierskych sieti,

- naklady na skusky tesnosti,

- naklady na hydrogeologicky prieskum,

- akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedent v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy je mozné menit iba

v pripade:
a) zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,
b) zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu

vymer/dokumentacii obsahujicej informacie o Diele, ktord bola podkladom v realizovanom
verejnom obstaravani;

c) v pripade uplatnenia tzv. indexacnej dolozky v zmysle ¢lanku XV tejto Zmluvy;

d) inych skutoénosti odévodnujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

V pripade, Ze pri realizacii Diela nastane situacia spocivajuca v:

a) nedostatku materidlov a s tym suvisiacej potreby zmeny technického riesenia alebo

b) zmeny cien materiadlov na trhu, tzn. indexacnej dolozky v zmysle ¢lanku XV Zmluvy alebo

¢) zmene lehoty dodania uvedenej v ¢lanku Il bod 2 tejto Zmluvy.

Objednévatel moéze pristlpit k zmene Zmluvy v stlade s § 18 ods. 1 pism. a) ZVO.

V takomto pripade je Zhotovitel povinny Objedndvatelovi predlozit jednoznacné dokazy, ktorymi
preukaze nevyhnutnost a opodstatnenost naroku na zmenu zmluvy. Touto zmenou sa nesmie zmenit
charakter zmluvy.

Pri posudzovani ndroku na zmenu zmluvy vsulade s § 18 ods. 1 pism. a) ZVO bude Objednavatel
zohladrovat aj Casovy harmonogram préc predloZeny Zhotovitefom v zmysle ¢&lanku Il bod 3 pism. a)
Zmluvy.

V pripade okolnosti, ktoré sa Ciastoc¢ne predvidat dali alebo mohli, bude uzavretie dodatku posudzované
v stlade s ostatnymi ustanoveniami § 18 zakona o verejnom obstaravani.
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10.

11.

12.

13.

Pri posudzovani naroku na zmenu zmluvy v stlade s ostatnymi ustanoveniami § 18 zdkona o verejnom
obstaravani bude Objednavatel zohladriovat aj Casovy harmonogram prac predlozeny Zhotovitefom v
zmysle ¢lanku Il bod 3 pism. a) Zmluvy.

Pri vzneseni ndroku Zhotovitela na naviac prace/menej prace, ktorych celkova cena ma alebo moze mat
podstatny vplyv na celkovu cenu Zhotovitela za Dielo, je Zhotovitel povinny predloZit Objednavatelovi
relevantné doklady a postup bude nasledovny:

a) Kazda zmena vyvolana Objednavatelom alebo Zhotovitefom oproti ocenenému vykazu vymer bude
zapisana v stavebnom denniku, resp. inom dokumente na to prisluSnom, a podpisana zdstupcami
Zhotovitela, Objedndvatela a v pripade potreby aj inymi Gcastnikmi;

b) V pripade stuhlasu zmluvnych stran so zmenou, vypracuje Zhotovitel sipis naviac prac/menej prac
k ocenenému vykazu vymer, ktory bude obsahovat:

i. rekapituldciu ceny objektu, ktora bude obsahovat cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych dodatkov
k rozpoctu a cenu spolu,
ii. rekapitulaciu ceny stpisu naviac prac k rozpoctu,
iii. polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,
iv. polozkovite oceneny odpocet ceny menej prac,
v. sprievodnu spravu,
vi. képiu zapisov zo stavebného dennika,
vii. dalSie nélezitosti (zapisy, néacrtky,...) objasfiujice predmet supisu naviac prac/menej prac k
rozpoctu,

Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude Zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy, bude

pouzivat ceny z oceneného vykazu vymer podla Prilohy ¢. 1 k tejto Zmluve,

b) pripolozkach, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy, sa budu

pouzivat vidy aktualne ceny podla prislusného softvéru na oceriovanie stavebnych prac (cenkros a pod.).

Zhotovitel bude predkladat supisy naviac prac k ocenenému vykazu vymer Objedndvatelovi na
odsuhlasenie, pricom Objednavatel ich odsuhlasi, prip. vrati neodsuhlasené s odévodnenim nesuhlasu do
piatich pracovnych dni od ich obdrZania. Supis naviac prac k ocenenému vykazu vymer, odsuhlaseny zo
strany Objednavatela i Zhotovitela bude podkladom pre uzavretie dodatku k Zmluve na naviac prace, resp.
pre uzavretie dodatku k tejto Zmluve v pripade menej prac.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do oceneného vykazu vymer, pokial tieto
¢innosti neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia Zmluvy (naviac prace), bude Zmluva na realizaciu naviac
prac uzavreta formou dodatku, ak bude jeho uzavretie v sulade so zakonom o verejnom obstardvani.

Pri vzneseni ndroku Zhotovitela na zmenu materidlu alebo technického rieSenia v désledku nedostatku
materidlu na trhu, Zhotovitel predloZi identifikaciu vyrobcu, typové oznacenie materidlu, identifikaciu
dodavatela materidlu, ktory ma byt predmetom rokovania ozmene azdbévodnenie potreby zmeny
technického riesenia, ktorym musi Zhotovitel jednoznacne preukazat, Ze pévodné riesenie alebo material
spOsobi Objednavatelovi neprimerané tazkosti pri realizacii Diela, ako su napr. omeskanie Zhotovitela
s riadnym plnenim Diela; potreba realizdcie dalSich nadvazujucich prac, s ktorymi Objednavatel vopred
nepocital a ukdzali sa ako nevyhnutné aZ pocas realizacie Diela; iné vopred nepredvidatelné okolnosti,
ktoré maju vplyv na realizaciu Diela ¢o do kvality a terminov ur¢enych Zmluvou.

Zmeny Zmluvy je mozné realizovat aj v inych pripadoch, ak budu splnené podmienky na uzavretie dodatku
podla § 18 zdkona o verejnom obstaravani.

Pri posudzovani opravnenosti uskuto¢nenia zmeny Zmluvy podla tohto bodu a suladu s § 18 zdkona o
verejnom obstaravani Objednavatel dokladne posudi:

a) analyzu pricin vzniknutej situacie

b) pric¢inné suvislosti so vzniknutou situaciou

c) nasledky vzniknutej situacie a potrebu zmeny Zmluvy

d) vyhodnotenie skutoénosti, ¢i Zhotovitel vynaloZil naleZitd starostlivost, resp., Ze bol obozretny
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14.

15.

16.

e) posudenie nevyhnutnosti na odstranenie nasledkov.
Uzatvorenie dodatku nie je povinnostou Objednévatela a bude sa dékladne posudzovat.

Zhotovitel sa nemb6ze dovolavat a uplatriovat naroky na zvysenie ceny Diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,

d) uplatnenia si narokov na naviac préace, ktoré mohol pri vynaloZeni odbornej spbsobilosti zistit na
obhliadke vykonanej v lehote na predkladanie ponuk,

e) ak je suéastou sutaznych podkladov aj projektova dokumentécia a zaroven aj vykaz vymer, s

ktorymi sa Zhotovitel v plnej miere oboznamil v procese verejného obstardvania a na zéklade
ktorych predkladal svoju ponuku, tak v pripade ich nestladu maju informacie v projektovej
dokumentacii prednost.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitelom bez pisomného potvrdenia Objedndvatelom alebo
v désledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezakladd narok Zhotovitela, resp. povinnost
Objednavatela na Uhradu takto vynaloZenych finan¢nych prostriedkov.

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze akdkolvek zmena ceny za Dielo podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy
bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zarovenh nema vplyv na povinnost Objednavatela
vykonat zmenu Zmluvy v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Objedndvatel sa zavdzuje uhradzat Zhotovitelovi cenu za Dielo na zadklade faktur vystavenych
Zhotovitelom a dorucenych Objednavatelovi.

Zhotovitel vystavi fakturu, v zmysle bodu 4 tohto ¢lanku, na zaklade odsuhlaseného vykazu vykonanych

prac a to nasledovnym sp6sobom:

a) Prvy Fakturu vo vyske 50 % z Ceny uvedenej v ¢lanku lll. ods. 1 Zmluvy vystavi Zhotovitel najskor po
uskutocneni plnenia zodpovedajicemu min. 50 % z Ceny.

b) Druhd Fakturu vo vyske 50 % z Ceny uvedenej v ¢lanku Ill. ods. 1 Zmluvy vystavi Zhotovitel aZ po
riadnom a Uplnom odovzdani a zaverecnom prevzati Diela.

Zhotovitel k faktire zostavi stpis vykonanych prac a dodavok. Stpis vykonanych prac a dodavok musi byt
zostaveny prehladne (ako mesacny prehlad), jednotlivé poloZzky musia byt ocenené podla poloZiek
uvedenych vo vykaze vymer, Zhotovitel je zaroveri povinny dodrZiavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré
je v sulade s ocenenym vykazom vymer a musi byt vyhotoveny v softwarovom systéme podporujicom
riadenie stavebnej vyroby. K mesaénému supisu vykonanych prac a dodavok sa vyjadri do 5 pracovnych
dni technicky dozor investora stavby. Ak ma supis vady, vrati ho Zhotovitelovi na prepracovanie. Zistovanie
supisu vykonanych prac a dodavok sa bude vykonavat kazdy mesiac vidy do 3 pracovnych dni mesiaca
nasledujiceho po mesiaci, v ktorom boli prace vykonané. Supis vykonanych prac a doddvok musi byt
odsuhlaseny technickym dozorom investora stavby a zaevidovany v stavebnom denniku, podpisany
zastupcom Objednavatela.

Pisomnu faktdru, vyhotovenu na zéklade Zmluvnymi stranami odsuhlaseného supisu vykonanych prac
dorucuje Zhotovitel v troch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy. Supis
vykonanych prac bude prilohou vystavenej faktuary.

Faktura vystavena v troch origindloch musi obsahovat informacie podla § 3a ods. 1 zdkona ¢. 513/1991
Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a naleZitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat najma:

o nazov Diela,

o obchodné meno a sidlo Objednavatela, ICO,
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11.

obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO,

predmet Uhrady,

nazov projektu

vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi stpismi,

den zdanitefného plnenia,

den vystavenia faktury a den splatnosti faktury,

oznacenie penazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit,

fakturovana zakladna cCiastka bez DPH, Ciastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v eurdch,
meno osoby, ktora fakturu vystavila,

peciatka a podpis opravnenej osoby,

O O O o0 O O o0 o0 0O o

Celkova fakturovana suma nesmie presiahnut celkovi cenu Diela uvedent v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou prilohou koneénej faktdry musi byt kopia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela. Protokol musi byt podpisany opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori si uvedeni v zahlavi
Zmluvy.

Lehota splatnosti faktury je 60 dni odo dna jej dorucenia Objednavatelovi.

Ak faktira nebude obsahovat naleZitosti dariového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecnej alebo
formalnej spravne vystavena, Objednavatel ju vrati Zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie a nova
lehota splatnosti zaéne plyndt driom dorucenia spravne vyplnenej alebo prepracovanej faktury
Objednavatelovi.

V pripade zastavenia prac z dovodov na strane Objednavatela, budu vykonané prace fakturované podla
skutocne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela, odsuhlasenych technickym dozorom investora
stavby a zaevidovanych v stavebnom denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny zlozZit na G¢et Objednévatela najneskér v lehote pat
(5) dni pred vystavenim konecnej faktury v zmysle bodu 2 tohto ¢lanku zabezpeku vo vyske 5 % z Ceny
bez DPH, v zmysle bodu 1 élanku Il tejto Zmluvy. Zhotovitel méze zloZit zabezpeku:

a) bankovou alebo poistnou zabezpekou alebo

b) zloZenim finan¢nej hotovosti na ucet Objednavatela.

Zabezpeku Zhotovitel odovzda Objednavatelovi v suvislosti s moznym odstrarfiovanim vad Diela pocas

plynutia zaruénej doby, ktoré by Zhotovitel odmietol odstranit alebo neodstranil napriek takejto

povinnosti alebo na zabezpecenie sankcii a ndrokov z tejto Zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti je

podstatnym porusenim tejto Zmluvy. V takomto pripade budd Zmluvné strany postupovat podla § 580

zédkona ¢. 40/1964 Obdiansky zakonnik v platnom zneni a § 358 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny

zakonnik v plathom zneni. Uplatnenim nie su dotknuté naroky tykajluce sa pripadnej nahrady Skody.

Predmetom zdbezpeky podla pism. a) musi byt zavazok banky alebo poistovne, Ze v pripade necinnosti

Zhotovitela, banka/poistoviia uhradi sumu zdbezpeky za nesplnené zavazky Zhotovitela.

11.1. Podmienky pre akceptaciu poskytnutia poistenia zaruky zahrani¢nou bankou alebo zahrani¢nou

poistoviiou so sidlom na Gzemi $tatu, ktory nie je ¢lenskym Statom, ktord ma opravnenie na vykonavanie

poistovacej ¢innosti udelené v state, v ktorom ma sidlo:

a) Podla § 4 ods. 5 zdkona ¢. 39/2015 Z. z. o poistovnictve a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v platnom zneni zahrani¢na poistovria je pravnickd osoba so sidlom na Uzemi statu, ktory nie je
¢lenskym Statom, ktord ma opravnenie na vykondavanie poistovace]j ¢innosti udelené v State, v
ktorom md sidlo.

b) Poboc¢ka zahrani¢nej poistovne je v sulade s § 4 ods. 6 zakona o poistovnictve organizacna zlozka
zahraniénej poistovne umiestnena na Uzemi Slovenskej republiky, ktora vykonava poistovaciu
¢innost na zaklade povolenia na vykonavanie poistovacej ¢innosti udeleného Narodnou bankou
Slovenska.

c) V zmysle § 6 ods. 4 zdkona o poistovnictve zahrani¢na poistoviia méze vykonavat poistovaciu
¢innost na Gzemi Slovenskej republiky len prostrednictvom svojej pobocky a len ak jej bolo udelené
povolenie na vykondvanie poistovacej ¢innosti podla § 10.
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d) Ak sidlo zahraniénej /poistovne, ktora vystavi poistnt zaruku, bude mimo Uzemia SR, plnenie

z vystavenej zéarucnej listiny musi Obejdnavatel vediet uplatnit aj elektronickou formou, resp.

formou na dialku e-mailom a pod., bez nutnosti osobnej Ucasti, bez obmedzenia, bezpodmienecne

amusi byt nezrusitelnd po celt dobu jej platnosti zo strany oboch stran — banky/poistovne

a uchdadzaca.

e) Objednévatel bude akceptovat Zhotoviteflom predlozent len bankovu zaruku zahrani¢nej banky
vystavenu bankou, ktorda mé oprdvnenie vyplyvajice zo zdkona ¢. 483/2001 Z.z. o bankéch

a o zmene a doplneni niektorych zakonov alebo poistnu zaruku vystavenu zahrani¢nou poistoviiou,

ktord ma opravnenie vyplyvajlce zo zakona ¢. 39/2015 Z. z. o poistovnictve a o0 zmene a doplneni

niektorych zakonov.
f) Pre vystavovatela zarucnej listiny = zahrani¢nu banku alebo zahraniénu poistoviiu rovnako plati:

i. Predlozena bankova/poistnd zaruka musi byt povaiovand v zmysle zdkona o
bankovnictve/poistovnictve, obchodného zakonnika za realne vymotzitelny = platny pravny
doklad, z ktorého vyplyva, Ze ak nastanu skuto¢nosti na prepadnutie zabezpeky v zmysle tohto
bodu, tak Objedndvatel redine ziska plnenie zabezpecené predmetnou zarukou.

ii. Vystavend bankova/poistna zaruka musi byt vymoZitelnd aj elektronickou formou, resp. formou
na dialku (emailom a pod.) bez nutnosti osobnej Ucasti, bez obmedzenia, bezpodmienecne
a musi byt nezrusitelnd po celd dobu jej platnosti zo strany oboch stran — banky/poistovne
a Zhotovitela.

11.2 V pripade predlozenia zaruénej listiny zahrani¢nou bankou alebo zahrani¢nou poistovriou vinom
jazyku ako slovenskom alebo ¢eskom, je zhotovitel povinny predlozit aj uradny preklad tejto zaruénej
listiny do slovenského alebo ceského jazyka.

Objednavatel vrati Zhotovitelovi zabezpeku vo vyske 2,5 % z Ceny bez DPH, v zmysle bodu 1 ¢lanku Il tejto
Zmluvy, po uplynuti 12 mesiacov od podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote 14
dni odo dna dorucenia pisomnej Ziadosti Zhotovitela Objednavatelovi na uvolnenie zabezpeky v zmysle
tohto bodu, pokial nenastali skutoénosti zakladajluce pravo Objednévatela postupovat podla odseku 11
tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel vrati Zhotovitelovi zabezpeku vo vyske 2,5 % z Ceny bez DPH, v zmysle bodu 1 ¢lanku Il tejto
Zmluvy, po uplynuti zarucnej doby Diela, a to v lehote 14 dni odo dna dorucenia pisomnej Ziadosti
Zhotovitela Objednavatelovi na uvolnenie zdbezpeky v zmysle tohto bodu, pokial nenastali skutoc¢nosti
zakladajlce pravo Objednavatela postupovat podla odseku 11 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objedndavatel si zaroveri vyhradzuje pravo oductovat, pripadne zapoditat zo zdbezpeky aj véetky zmluvné
pokuty, ktorych povinnost Ghrady vznikne Zhotovitelovi pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok
podla tejto Zmluvy alebo Objedndvatelom preukdzani a vycislend Skodu, za vznik ktorej nesie
zodpovednost Zhotovitel.

Objednavatel je pred zaplatenim ceny Diela na zaklade vystavenych faktdr v zmysle bodu 2 tohto ¢lanku
opravneny poZadovat a Zhotovitel je povinny predloZit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky
splatné zavazky voci svojim subdodavatelom, ktorych narok na ich zaplatenie je bez akychkolvek pochyb
opravneny ato na zaklade skutocnosti, Ze Objedndvatel uhradil Zhotovitelovi Dielo v zrealizovanej
a fakturovanej Casti. V pripade, Ze sa preukaze, Ze Zhotovitel nema uhradené vsetky splatné zavazky voci
svojim subdodavatelom, naleZité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi Objednavatel priamo
subdodavatelovi, ktory dodal tovar, uskutocnil stavebné prace alebo poskytol sluzby Zhotovitelovi, ak o to
subdodavatel poZiada. Objednavatel je povinny sposob Uhrad aich vysku podla predchadzajucej vety
vopred prerokovat so Zhotovitelom a subdodavatelmi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel neposkytuje Zhotovitelovi Ziaden preddavok na predmet
Zmluvy.

Zmluvné strany berd na vedomie, Zze po nadobudnuti Ucdinnosti osobitného vseobecne zavazného
pravneho predpisu vydaného v buduicnosti Ministerstvom financii SR upravujucim podrobnosti zarucene;j
elektronickej fakturacie, budd povinni pri fakturacii a prijimani faktur postupovat podla ustanoveni zdkona
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NR SR ¢&. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronickej fakturacii a centralnom ekonomickom systéme a o
doplneni niektorych zakonov.

Clanok v
Prava a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost, na vlastné naklady a s
riadnou odbornou starostlivostou, dodrZiavat vsetky bezpecnostné a protipoZiarne opatrenia v zmysle
prislusnych platnych pravnych predpisov, noriem a poZziadaviek Objednavatela.

Zhotovitel je v sulade s § 551 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov
povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit Objednavatela na nevhodnu povahu alebo vady veci,
podkladov, alebo pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel pocas zhotovovania Diela, ak
Zhotovitel tuto nevhodnost zisti alebo méze zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit Dielo
riadne, je povinny ihned' takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnut
Objednavatelovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutocni v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny v lehote do 10 dni odo dfia nadobudnutia tcinnosti tejto Zmluvy vypracovat plan
organizacie vystavby s podrobnym rieSenim postupov vystavby, vratane zriadenia staveniska a predloZit
ho Objednavatelovi na schvalenie. Objedndavatel je povinny v lehote 3 pracovnych dni predloZeny plan
organizacie vystavby schvalit alebo si kjeho zneniu uplatnit pripomienky. V pripade uplatnenia
pripomienok zo strany Objednavatela, sa Zhotovitel zavazuje tieto zapracovat v lehote do 3 pracovnych
dni od ich uplatnenia a opatovne predlozit plan na schvalenie Objednavatelovi. Vsetky naklady na
realizaciu Cinnosti spadajucich pod plan organizacie vystavby znasa Zhotovitel.

Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podfa ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy aZ do momentu odovzdania
Diela povinny viest stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 453/2000
Z. 2. a v zmysle § 46d zdkona ¢. 50/1976 Z. z. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za ucelom
priebeznej kontroly a uskutocnenia zapisov opravnenych oséb Zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v
dennych zdznamoch zapisovat Udaje o c¢asovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok
vykonanych pric od dodaného technologického postupu prac, Udaje o pocte pritomnych pracovnikov
(vratane subdodavatelov), poéte a druhu mechanizmov, mnoiZstve a druhu realizovanych prac, udaje
dolezité na posudenie prac organmi Statnej spravy, popis uskutocnenych prdc, informacie o dodavke
materidlu na stavbu, poziadavkach na koordindciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s
uskutocnovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje opravneny
stavbyveduci (uviest meno a priezvisko, Cislo opravnenia odbornej spdsobilosti) vidy v den, kedy boli
prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup
prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt oéislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmie byt
vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediuceho mézZe do stavebného dennika vykonavat potrebné
zaznamy iba Objednavatel, resp. osoby oprdavnené na rokovanie vo veciach technickych a vo veciach
vykonu technického dozoru investora stavby alebo prislusné organy statnej spravy.

Zhotovitel je povinny v lehote do 10 dni odo dria prevzatia staveniska zriadit v zmysle platnej legislativy

stavenisko. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny najma ale nielen:

a) na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit orienta¢nd tabulu s identifikaénymi adajmi
o stavbe v zmysle zdkona €. 50/1976 Z. z. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov, podla vzoru predloZzeného Objednéavatefom,

b) zabezpecit odberové miesta energii u prislusnych sprévcov sieti, pouzit mobilné zdroje energii
alebo odoberat elektrickt energiu z objektu na zaklade nezavislého merania a znasat tieto naklady
na zaklade individualnych odbernych zmlav so spravcom médii (vratane podruzného merania),
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c) zabezpedit stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vsetky dostupné vstupy tak, aby neprislo

k ohrozeniu tretich oséb azodpovedat za akékolvek Skody a naroky poskodenych vzniknuté
s porusenim tohto zavazku,

d) wyluéit zo staveniska nadmerné zataZovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou)
a zodpovedat za akékolvek $kody a naroky poskodenych vzniknuté s porusenim tohto zavazku,
e) zaznamenat skutoc€nosti tykajlce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny realizovat prace podla poZiadaviek Objedndavatela a projektovej dokumentacie v
sulade so Specifickymi podmienkami, a to najma v sulade s:

a) technickymi normami a predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a v Eurépskej unii (i
doporucenymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),

b) normami a technickymi podmienkami uvedenymi v realizachom projekte a v podkladoch
z realizovaného verejného obstaravania,

c) zakonom ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni

neskorsich predpisov,

d) zdkonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e) nariadenim vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,

f) nariadenim vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

g) zdkonom ¢. 200/2022 Z.z. o zemnom planovani,
h) zdkonom ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,
i) vyhlaskou ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany

zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti
na vykon niektorych pracovnych cinnosti v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:

a) dodrzat vSetky vieobecne zavazné pravne predpisy, stanoviska a vyjadrenia $tatnych organov, ako
aj zavazné i odporucené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

b) vyrobnu dokumentaciu predloZit na odsthlasenie autorom projektu a generalnemu projektantovi,

c) na poziadanie predlozZit Objednavatelovi meracské skisky v zmysle normy STN 73 0422,

d) plne respektovat vSeobecné technické poZiadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a
zhotovit Dielo a jednotlivé prace a postupy v stlade s nimi,

e) dodrziavat pokyny dané mu Objednévatelom pocas zhotovovania Diela a tykajlce sa Diela,

f) akceptovat zdvaznost vietkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa
tykaju predmetného Diela,

g) sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenych sa vyjadrit do troch pracovnych
dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi,

h) zapisom v stavebnom denniku informovat Objednavatela, Ze pri zhotovovani Diela d6jde k zakrytiu

dovtedy vykonanych prac, alebo casti Diela; Zhotovitel vyzve Objednavatela na kontrolu
realizovaného Diela min. jeden pracovny der vopred a vo vyzve uvedie predpokladanu hodinu a
den kontroly zakryvanych prac, resp. Casti Diela,

i) na zaklade pozvanky Objedndvatela zGc¢astriovat sa 1x za tyzder kontrolného dna Diela,

j) umozZnit orgdnom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit im
podmienky pre vykon dohladu,

k) vyhotovovat fotodokumentaciu z vystavby Diela a odovzdat jej kdpiu na CD/USB nosici zastupcovi
Objednavatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,

) zabezpedit doddvku materiadlu a strojového vybavenia potrebného na realiziciu Diela a jeho
dopravu,

m) zabezpecit, aby vsetky pouzité materidly a vyrobky pri realizécii Diela mali certifikat o preukazani
zhody platny pre Eurépsku Uniu a zaroveri Dielo musi spifiat prislusné hygienické predpisy,

n) zabezpecdit, aby vsetky prvky, materialy, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité na zhotovenie
Diela spifiali poziadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpetit a udrziavat bezpeény technicky
stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri zhotoveni Diela,
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o) udrziavat vsestranny poriadok na mieste realizacie Diela a zabezpecit koordinaciu svojich
pripadnych subdodavatelov (ak ich vyutzije),
p) zabezpecit bezpeénost a ochranu zdravia vsetkych os6b v priestore staveniska a ochrannej zéne

staveniska a vykonat také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska
(bezpecnostné pasky a pod.),

q) zabezpelit na vlastné nadklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych
pracovnikov, resp. jeho subdodavatelov,
r) zabezpedit, aby osoby vykondvajlce predmet Diela mali vSetky legislativou predpisané skolenia

a skusky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia tejto Zmluvy
Zhotovitelom, ako aj Skolenia v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych
osobitnych predpisov (dalej len ,BOZP“) a dodrziavali predpisy, pokyny, zasady a pracovné postupy
na zaistenie BOZP pocas vystavby,

s) dodrziavat vSetky predpisy tak, aby nedoslo k poskodeniu alebo znehodnoteniu majetku
Objednévatela a ku $kodam zapri¢inenym ¢innostou Zhotovitela pocas vykonavania Diela,
t) zodpovedat za Skody spdsobené na majetku Objednavatela a v pripade spdsobenia $kody nahradit

vzniknuté Skody, najma uviest vec na vlastné naklady do pévodného stavu alebo nahradit vec
novou vecou toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizSieho podobného typu alebo
druhu) alebo nahradit vzniknutd $kodu, pricom nema narok na Ghradu rozdielu medzi hodnotou
novej veci a poskodenej veci v Case pred jej poskodenim,

u) zodpovedat za poskodenie alebo zni¢enie Diela alebo jednotlivych Casti Diela az do odovzdania
celého Diela podla tejto Zmluvy Objednavatelovi. Diom odovzdania celého Diela prechadza
nebezpecenstvo skody na vykonanom Diele na Objedndvatela,

v) zabezpedit pocas realizacie Diela ¢istotu komunikacie a prifahlych pléch a komunikacii,

w) oznamit miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktord bude zo stavby odvazat stavebny odpad,
stavebnu sut, TKO a pod.,

X) pri likvidacii odpadu postupovat v zmysle zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

y) do piatich dni vypratat a uvolnit stavenisko, ak ddjde k zaniku jeho zavazku vykonat Dielo podla
tejto Zmluvy,

z) pred zadatim prac vytyCit na stavenisku osi vSetkych inZinierskych sieti a polohu jednotlivych

stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vytyCenie a spravne zameranie vyskovych kot.
Zhotovitel nesie zodpovednost za funkénost inZinierskych sieti pocas doby vystavby. V pripade
poskodenia pocas jeho cinnosti ich opravi na vlastné naklady. Naklady na prace zhotovitela
uvedené v tomto ustanoveni su zahrnuté v cene diela.

V suvislosti s realizaciou Diela zabezpeci Zhotovitel aj poistenie svojich veci, prac a ¢innosti, materialov,
strojov a zariadeni Zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost za $kody, spdsobené pri vykonavani Diela a
dalSich ¢innosti na stavbe Objednavatelovi alebo tretim osobam, ako i poistenie zodpovednosti za vady
Diela Zhotovitela a poistenie Skody sp6sobenej Objednavatelovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim
Diela. Zhotovitel sa zavazuje ku driu odovzdania budtceho staveniska predloZit Objednévatelovi platnu
a ucinnd poistnd zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknutd v suvislosti s poskytovanim
plnenia podla tejto Zmluvy s vySkou poistného krytia minimalne v hodnote 100 % ceny Diela s DPH
uvedenej v bode 1 ¢lanku Ill tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne vcas a riadne poistovni vsetky poistné udalosti, ktoré sa tykaju
jeho ¢innosti, materialov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom uréenym prislusnym
pravnym predpisom a Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit $tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok stavebnych materidlov, dodavok a
postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budd tvorit sucast Diela a ktoré boli definované
projektom Diela,

b) pouzit materidly, prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo
autorskymi pravami, bez suhlasu opravnenych osdb,
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c) pouzit material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je skodlivy, resp. je po zaruénej

dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac a dodavok od zadiatku realizacie Diela aZz po
jeho protokolarne odovzdanie Objednavatelovi predloZzenim na vyziadanie Objednavatela dokladov, a to
najma:

a) spravy o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od dokumentacie
overenej v stavebnom konani,

b) potvrdeného porealizacného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej
dokumentacie - projekt skuto¢ného vyhotovenia,

c) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na castiach Diela zakrytych

v Case realizacie, protokolov o skuskach zmontovaného zariadenia, protokolov o vykonanych
reviznych skuskach, v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa prevzali eurdpske
normy, europskych technickych osvedceni, spolo¢nych technickych Specifikacii, medzinarodnych
noriem, inych technickych referenénych systémov zavedenych eurépskymi normalizaénymi
organizaciami, alebo ak také neexistuju, narodnych technickych osvedceni alebo ndrodnych
technickych sSpecifikacii tykajucich sa projektovej dokumentacie, uskuto¢nenia stavebnych prac a
pouzivania stavebnych vyrobkov, technickych Specifikacii, ktoré pochadzaju z priemyselného
odvetvia a sU tymto odvetvim vSeobecne uznavané,

d) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych skuskach pouZitych materidlov (overovacie
kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a zabudovanych materialoch, prevadzkové
poriadky, ...),

e) osvedceni o akosti pouzitych materidlov, zariadeni (certifikaty),
f) kopii zo stavebného dennika,
g) vyplneného skisobného a kontrolného planu, potvrdeného Zhotovitefom, podla § 13 zakona ¢.

254/98 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov s potvrdenim o vykonanych skiskach
a kontrolach,

h) dokladov o preukdzani zhody s deklarovanymi alebo vyZzadovanymi normami, atestov, certifikatov
pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vietky musia byt dodané v slovenskom alebo ¢eskom
jazyku, resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt Uradne prelozené do slovenciny,

i) potvrdeni spravcu legalnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov, stavebnej
sute, tuhého komundlneho odpadu vo fakturovanom mnoizstve. Vaziny listok musi obsahovat:
nazov certifikovanej sklddky, datum odberu, kdd odpadu, SPZ auta, navaiené mnoistvo (v
Strukture: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov stavby, z ktorej odpad

pochdadza,
j) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),
k) protokolu o odovzdani a prevzati Diela,
) planu uzivania verejnej prace podfa § 14 zadkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach

v zneni neskorsich predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok
formou harmonogramu s uvedenim standardnych kontrolnych ukonov, v ktorom mieste stavby sa
maju vykonat, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby vietky Casti
stavby, na ktoré sa vztahuje zaruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zaruénej doby,
m) protokolov o skuskach tesnosti,
n) fotodokumentdciu z priebehu vystavby na CD/USB nosici,

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto
Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri
partnerov verejného sektora). Zhotovitel sa zavdzuje zabezpecit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2
ods. 1 pism. a) siedmy bod zakona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri
partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodévatelskej zmluvy, ak im takd povinnost vyplyva zo
zakona o registri partnerov verejného sektora. Zhotovitel je povinny na poziadanie Objedndvatela
predlozit vsetky zmluvy so subdodévatelmi.
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14.

15.

Zhotovitel je povinny poskytnit nevyhnutnt stéinnost dodavatelovi objektu SO-08 MOBILIAR A PRVKY
DROBNEJ ARCHITEKTURY a zosuladit plnenie predmetu zmluvy s ich technologickymi postupmi.

Porusenie povinnosti Zhotovitela podla tohto ¢lanku Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Clanok VI
Prava a povinnosti Objednavatela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel bude vykondvat kontrolu dodrzZiavania podmienok tejto
Zmluvy vo vsetkych veciach suvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podla tejto Zmluvy. Vykon tychto
¢innosti nenahradza ¢innost Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ani Zhotovitefovu zodpovednost za plnenie
povinnosti suvisiacich s realizaciou Diela.

Objednavatel je povinny vlehote do 7 dni odo dria nadobudnutia Uc¢innosti tejto Zmluvy odovzdat
Zhotovitelovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentiacie v tlaCenej forme, ktora je identicka s projektovou
dokumentaciou predlozenou v realizovanom verejnom obstaravani a vsetky potrebné rozhodnutia
prislusnych organov potrebné na zhotovenie Diela.

Objednavatel zvolava a riadi kazdy tyzden kontrolny den stavby/Diela, z ktorého za Ucasti poverenych
zastupcov Objedndvatela, projektanta a Zhotovitela, technicky dozor investora stavby vyhotovi zaznam,
ktory doruci vSetkym ucastnikom.

Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného dennika
a k zapisom v ilom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Zze s obsahom zapisu
suhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického dozoru
investora stavby uvedené v zahlavi tejto Zmluvy s opravnené kontrolovat Dielo v kazdom stupni jeho
zhotovovania. Ak sa pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma Objednavatel pravo
Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela a dalej ho zhotovoval riadne.
V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej vstavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam Objednavatela, povaZuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

Objedndvatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodéavatelsky systém i dodrziavanie
vseobecnych pravidiel bezpec¢nosti prace. Ak Objedndvatel zisti na stavbe pritomnost neopravnenych
subdodavatelov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povaZované za podstatné porusenie Zmluvy zo
strany Zhotovitela. Neumoznenie kontroly, neozndmenie subdodavatelov alebo umoznenie pritomnosti
neoznamenych subdodavatelov na stavbe je podstatnym porusenim Zmluvy.

Clanok viI
Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny vykonat Cast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom subdodavatela
uvedeného v prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit alebo doplnit subdodavatela uvedeného v prilohe ¢.
2 Zmluvy na zdklade pisomného ozndmenia zmeny zastupcovi Objednavatela opravnenému na rokovanie
vo veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje spolu s ozndmenim zmeny alebo doplnenia subdodavatela uviest Gdaje o fiom
v rozsahu podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstardvani. Pisomné oznamenie o zmene subdodavatela
obsahuje najma:

a) obchodné meno/ndzov subdodavatela,
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b) Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia,
c) rozsah subdodavky vyjadreny v eurdch,
d) skutoénost, ¢i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto povinnost
ma podla osobitnych predpisov,
e) doklad o opravneni realizovat plnenie,
f) dovod zmeny pévodného dodavatela,
g) datum zmeny alebo pribratia subdodavatela.

Subdodavatel uvedeny v prilohe €. 2 a kazdy novy subdodavatel musi byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov, ak mu takdto povinnost zakon uklada.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze priloha €. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktudlne a Uplné Udaje v zmysle ustanovenia §
41 ods. 3 zakona o verejnom obstardvani. Zmenu udajov akéhokolvek aktudlneho subdodévatela je
Zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi. Neoznamenie zmeny subdodavatela
zo strany Zhotovitela sa povaZuje za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitelom.

Za zabezpedenie stavebnych prac prostrednictvom subdodévatelov ma Zhotovitel zodpovednost, akoby
prace vykonaval sam.

Objednavatel je opravneny podla vlastného uvazenia a s uvedenim dévodu odmietnut udelit suhlas so
zmenou subdodavatela. Do doruéenia pisomného suhlasu Objednévatela Zhotovitelovi sa ma za to, Ze
Objednavatel Zhotovitelovi tento suhlas neudelil. VSetci subdodavatelia Zhotovitela pocas trvania Zmluvy
musia splfiat podmienky podla § 41, ods. 1, pism. b) Zakona o verejnom obstaravani. Zhotovitel je povinny
na vyzvanie Objednavatela do desiatich (10) kalendarnych dni preukézat splnenie podmienok podla
predchadzajucej vety dokladmi v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Zhotovitel sa zavazuje riadne a véas plnit svoje zavdzky (najma finanéné zavazky) voci svojim
subdodavatelom podielajucim sa na realizacii Diela. Ohladom kontroly plnenia povinnosti Zhotovitela
podla predchadzajlcej vety je Objednavatel opravneny komunikovat priamo so subdodavatelmi. Ak
Zhotovitel nebude plnit svoje finanéné zavazky voci svojim subdodavatelom podla prvej vety tohto bodu
Zmluvy, alebo Objednavatel bude mat z verejne dostupnych zdrojov informacie, ktoré by ohrozili riadne
a vcas plnit zavazky ( najma finanéné zavazky) Zhotovitela voci svojim subdodavatelom, ktori sa podielaju
na realizacii Diela, Objednavatel je opravneny postupovat v zmysle ¢lanku XIlI.

Clanok VI
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Dielo vcelku.

Povinnost zhotovit Dielo riadne a véas splni Zhotovitel odovzdanim Diela Objednévatelovi na zaklade
protokolov o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vSeobecne zavazné pravne predpisy,
technické normy alebo projektova dokumentdcia urcuji vykonanie skuSok osvedcujucich dohodnuté
vlastnosti Diela, musi Uspesné vykonanie takychto skusok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu Diela.
Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny ozndmit Objednavatelovi pisomne dostato¢ne vopred
tak, aby bola dodrZzana lehota podla ¢lanku Il ods. 2 pism. b) tejto Zmluvy.

Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitela az vtedy, pokial Zhotovitel prevezme pisomnym protokolom
jednotlivé casti Diela od svojich subdoddavatelov, uvedenych v prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy — Zoznam
subdodavatelov a podiel subdodavok. Tieto Ciastkové preberacie protokoly budu sucastou protokolu o
odovzdani a prevzati Diela.
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K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢lanku V ods. 12 tejto
Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych préc, tak ako je to uvedené v ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy,
ma Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat Dielo vy¢istené od zvy$nych materidlov spolu
so zaberom pléch vyuZivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo riadne prevziat a nasledne
riadne zhotovené Dielo uzivat. Ak Dielo nebude vycistené pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel je
povinny zaplatit Objednavatelovi pokutu vo vyske 50 eur,- za kazdy aj zacaty def porusenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, Ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe so Zhotovitelom
zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat Dielo po
odstraneni tychto vad a Objednévatel ma povinnost Dielo bez vad a nedorobkov prevziat.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, ndvrh ktorého pripravi
Zhotovitel a ktorym zastupca Objedndvatela oprdvneny na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedeny
v zéhlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpeéenstvo $kody a zodpovednost za $kodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objedndvatel.

Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna cena tychto
veci je sucastou ceny Diela podla ¢lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci
az do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych
cenu uhradil Objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.

Nebezpecenstvo Skody na Diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie Diela znasa
Zhotovitel, a to az do ¢asu protokoldrneho odovzdania Diela Zhotovitefom a prevzatia Objedndvatefom.

Driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaju na Objednavatela nebezpecenstva
vzniku skody na Diele.

Zhotovitel sa zavazuje nahradit $kodu, ktora vznikne Objednavatelovi v stvislosti s akymikolvek a vietkymi
povinnostami, stratami, Skodami, pokutami, narokmi, dafiami, zavazkami, spormi, vydavkami a nakladmi
(vratane primeranych poplatkov za pravne poradenstvo, nakladov a vydavkov na vysetrovanie, ¢i nakladov
na opakované verejné obstaravanie pri odstupeni Objedndvatela od Zmluvy v zmysle €l. XI ods. 10
Zmluvy), ktoru Objedndvatel utrpi a ktora akymkolvek spésobom suvisi alebo vznikne na zéklade
priameho ¢i nepriameho porusenia akéhokolvek vyhlasenia, zaruky alebo zavazku Zhotovitela podla tejto
Zmluvy alebo iného zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, ktory podlieha tejto
Zmluve.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ktoroukolvek Zmluvnou
stranou, ma druhd strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

Clanok X
Zodpovednost za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovenych
touto Zmluvou a jej prilohami a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi alebo pisomnymi
podmienkami a usmerneniami prislusného uradu ako aj chybajuci doklad alebo pisomnost, ktoru podla
tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo Casti
Diela.
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10.

11.

12.

13.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy st vykonané riadne v
stlade so Zmluvou a pocas zaruénej doby budud mat vlastnosti dohodnuté v Zmluve. TaktieZz Zhotovitel
zodpoveda za vady, ktoré predmet Diela ma v ¢ase jeho odovzdania, pricom za vady, ktoré sa prejavili po
odovzdani Diela, zodpovedd Zhotovitel len vtedy, ak boli sposobené porusenim jeho zmluvnych
povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené v sulade s touto Zmluvou, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uZivaniu alebo spbsobujuce rychlejsie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovane;j kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) su vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov alebo je Dielo zatazené pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sp6sobené dodrziavanim nevhodnych pokynov
vydanych Objedndvatelom, resp. pouZitim nevhodnych podkladov alebo veci prevzatych od
Objedndvatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost,
pripadne na fu pisomne upozornil Objednavatela, ale ten na ich pouZiti pisomne trval. V pripade
odstranenia takychto vad Zhotovitelom uhradi Objedndvatel naklady vynalozené na ich odstranenie.

V sulade s § 562 ods. 2 pism. c) zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
Zhotovitel pocas plynutia zarucénej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednavatel
nemohol zistit pri odovzdani a prevzati Diela.

Zarucna doba Diela je 5 rokov a zacina plynut diiom protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitefom a jeho
prevzatia Objednavatelom, pricom neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel nemohol Dielo uZivat pre vady, za
ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, ze Dielo bude pocas zarucnej lehoty spdsobilé na pouZitie na
dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti. Pocas zaru¢nej doby
ma Objedndvatel pravo poZadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit vady Diela.

Zéaruka sa nevztahuje na vady spésobené neodbornym zasahom zo strany Objednavatela alebo tretej
osoby.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne
u Zhotovitela. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou rozumie aj reklamacia zaslana
emailom oprdvnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze s odstrafiovanim vad Diela za¢ne najneskdér do 3 pracovnych dni odo dna
dorucenia pisomnej reklamacie podla odseku 10 tohto clanku Zmluvy avuvedenej lehote
Objednavatelovi pisomne oznami odhadovany ¢as trvania odstranenia vad. Objednavatel osobitnym
listom alebo emailom pisomne opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali odhadovany ¢as trvania
odstranenia vad alebo poZiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim na povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spiSe Objednavatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie dévody,
pre ktoré odmieta opravu prevziat.

V pripade, Ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré
budd mat za nasledok zvysenie jeho ceny alebo znizenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to
za podstatné porusenie Zmluvy a Objedndvatel ma ndarok na zlavu z dohodnutej ceny Diela vo vyske 10 %
alebo odstupit od Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednévatela na nahradu Skody.
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14.

Na néaroky Objednavatela z vad Diela sa vztahuju primerane prislusné ustanovenia Obchodného
zakonnika.

Clanok XI
Sankcie a ukoncenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitela so zhotovenim Diela riadne a/alebo v¢as, t.j. v lehote podla ¢lanku Il ods.
2 pism. a) tejto Zmluvy md Objednévatel ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela, a to v
pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku IlI
ods. 1 tejto Zmluvy, za kazdy aj zacaty dert omeskania. Vyska zmluvnej pokuty podla predchadzajucej vety
sa v pripade omeskania Zhotovitela trvajiceho viac ako 30 dni zvySuje na 0,2% z ceny Diela p.d., pricom v
pripade omeskania trvajuceho viac ako 60 dni sa vySka zmluvnej pokuty zvySuje na 0,3% z ceny Diela za
kazdy, aj zacaty den omeskania. Ak dosSlo k omeskaniu Zhotovitela so zhotovenim Diela z dovodu
pbsobenia vys$sej moci (Zivelna pohroma, vojnovy konflikt, Strajk a pod.), Objednavatel neuplatni zmluvnu
pokutu voci Zhotovitelovi za dobu trvania vy$sej moci. Objedndvatel neuplatni zmluvnu pokutu taktiez v
pripade, ak sdm je v omeskani, a to za dobu omeskania Objednavatela (§ 370 zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov).

V pripade odstupenia od Zmluvy zo strany Objednavatela pred uplynutim lehoty podla ¢lanku Il ods. 2
pism. a) tejto Zmluvy z dévodu podstatného porusenia Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu
vo vyske 30 % z ceny Diela, ato v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej
hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s nastupom na odstranovanie vad Diela ma Objednavatel narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 100 (sto) EUR za kazdy, aj zacaty denn omeskania. Ak Zhotovitel neodstrani vady
Diela v Objednavatelom schvalenej lehote, Objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z
ceny Diela za kazidy denn omeskania, ato v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan
z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

Porusenie ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy zaklada pravo
Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel
osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku VII ods. 5 tejto Zmluvy ma Objednavatel narok
na zmluvnud pokutu vo vy$ke 500 (patsto) EUR za kazdy neoznameny zmeneny Udaj, ako aj nahradu skody,
ktora Objedndavatelovi v tejto suvislosti vznikne.

V pripade podstatného porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 1 000 (tisic) EUR za kazdé jednotlivé porusenie. Pri opakovanom poruseni tejto
Zmluvy, ktoré nie je podstatné, je Zhotovitel povinny uhradit Objednévatelovi zmluvni pokutu vo vyske
200 (dvesto) EUR za kazdé opakované porusenie. Za opakované porusenie tejto Zmluvy, ktoré nie je
podstatnym porusenim, sa povazuje porusenie identickej povinnosti dva krat.

Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie su podstatné, predstavuju
zavazné poruSenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice Eurdépskeho
parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februdra 2014 o verejnom obstaravani a o zru$eni smernice
2004/18/ES.

V pripade omeskania Objednévatela so splnenim povinnosti uhradit faktdru v termine splatnosti, ma
Zhotovitel ndrok na Urok z omeskania vo vyske 0,01 % z dlZznej sumy za kazdy aj zacaty deri omeskania.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, do usporiadania vSetkych zavazkov z nej vyplyvajucich. Pred uplynutim

doby trvania tejto Zmluvy je mozné tato Zmluvu ukondit:
a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému driu,

18



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Mesto Dubnica nad Vdhom Predmet zakazky:
Bratislavska 434/9 »Vodozadriné opatrenia domu kultury a
018 41 Dubnica nad Vdhom mestského tradu v Dubnici nad Vahom*
b) okamzitym pisomnym odstipenim od Zmluvy z dovodov podstatného porusenia zavazku

vyplyvajuceho z tejto Zmluvy.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy v sulade s § 345
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorsich predpisov za podstatné porusenie zmluvy,
mozZe opravnenad strana od Zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane pisomne
doporucenym listom alebo elektronicky so zaru¢enym podpisom do elektronickej schranky druhej
Zmluvnej strany. Odstipenie od Zmluvy je ucinné driom dorucenia ozndmenia o odstupeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, méze druha Zmluvna strana podla § 346 zdkona ¢. 513/1991
Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov odstupit od Zmluvy v pripade, Ze strana, ktord je v
omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodatoénej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Ak
vsak strana, ktora je v omeskani, vyhlasi, Ze svoj zavazok nesplni, mdze druhd strana od Zmluvy odstupit
bez poskytnutia dodatocnej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy stanovi na
dodatocéné plnenie dodatoénu lehotu, vznika jej pravo odstupit od Zmluvy po uplynuti dodatoénej lehoty
rovnakym spésobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednévatel moéze odstupit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora, ak mal zdkonnu povinnost byt zapisany v tomto registri zmysle zakona ¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Objednavatel m6zZe odstupit od zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v pripade, ak jeho subdodavatel bol
vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost byt zapisany v tomto registri
v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem ndrokov na nahradu
ndkladov, ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo ucelne vynaloZil v stvislosti s plnenim zavazku zhotovit Dielo
podla tejto Zmluvy, narokov na nahradu skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné
sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohladavok z dovodu odstupenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) Cast Diela zhotoveného do odstupenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednévatela,

b) finan¢né prostriedky, poskytnuté do odstupenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel konecnou
fakturou, ktora bude mat nalezitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstupenia od Zmluvy, pricom
pre fakturaciu platia ustanovenia ¢lanku IV tejto zmluvy.

c) Zmluvné strany si usporiadaju vSetky zavazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom odsuhlaseni,
a to najneskor do 14 dni od dorucenia konecnej faktiry Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi podrobnd spravu o Diele a vietku dokumentdciu vratane
zarucnych listov a dokladov sluziacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotovitel neposkytne riadnu
sucinnost pri vysporiadavani pohladavok z titulu odstupenia od Zmluvy, alebo neodovzda podrobnd
spravu a vSetku dokumentaciu, Objednévatel je opravneny na néklady Zhotovitela vypracovat znalecky
posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a naroky z titulu odstipenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa
odrata z ceny Diela, ktord sa ma uhradit Zhotovitelovi.

Clanok Xl
Dévernost informacii a mléanlivost a ochrana osobnych tdajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany su povinné zachovavat
mic¢anlivost o vSetkych informaciach ziskanych v suvislosti s touto Zmluvou (dalej len ,dbverné
informacie”) a Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena zverejnit alebo poskytnut déverné informacie
inym osobam bez predchadzajiceho pisomného suhlasu dotknutej Zmluvnej strany.
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Informacie dbéverné v zmysle tejto Zmluvy zahfnaju najma informacie strategického, obchodného,
marketingového, financného alebo organizacného charakteru, ktoré su priamo alebo nepriamo spojené
s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povazovat za verejne dostupné.

Doévernymi informaciami nie st informdcie, ktoré:

a) je Zhotovitel povinny zverejriovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

b) su vSeobecne zndme alebo sa stali vSeobecne zndmymi inak ako porusenim tejto Zmluvy alebo v
dosledku protipravneho konania tretej strany,

c) boli vyvinuté nezavisle bez pouZzitia akychkolvek dévernych informacii podla tejto Zmluvy,

d) boli poskytnuté tretou stranou, ktora takéto informacie neziskala porusenim povinnosti ich
ochrany.

Za porusenie povinnosti zachovavat mléanlivost sa nepovazuje zverejnenie alebo poskytnutie dévernych
informacii opravnenému subjektu na zaklade povinnosti vyplyvajucej zo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Zmluvné strany sa zavazuju upovedomit dotknutd Zmluvnd stranu o poruseni povinnosti ml¢anlivosti bez
zbytoc¢ného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zavazok mic¢anlivosti plati aj po ukonéeni zmluvného vztahu zaloZzeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel v suvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy spractvat
osobné Udaje, Zmluvné strany sa zavazuju uskutocnit vietky ukony tak, aby spractivanie osobnych tudajov
spifialo poZiadavky zakona €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Gdajov a o zmene a doplneni niektorych
zékonov a nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych
0s6b pri spracuvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zrusuje smernica
95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane Gdajov) a aby sa zabezpedila ochrana prév dotknutej osoby.

Cl. X1
Zapocitanie, postupenie a thrada platieb subdodavatelom

Zhotovitel bez predchadzajluceho pisomného suhlasu Objednavatela nie je opravneny postupit, ani inak
nakladat s pohladavkami vyplyvajicimi mu zo Zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny jednostranne si zapocitat akékolvek svoje pohladavky voci Objednavatelovi.

V pripade ak Zhotovitel bude realizovat plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho &ast prostrednictvom
subdodavatela/ov je zhotovitel povinny predlozZit sucasne s vystavenou faktirou aj detailny prehlad
poloZiek — supis prac, ktoré boli realizované subdodavatefom/-mi; z prehladu musi byt zrejmé, ktord ¢ast
plnenia a v akom rozsahu vykonal subdodavatel; ak je subdodavatelov viac, musi prehlad obsahovat Uidaje
ku kazdému z nich v detailnom a prehladnom ¢leneni.

Zhotovitel sa zavazuje preukazat zaplatenie Uhrad za plnenia, ak tieto boli vykonané subdodavatelom/-
mi najneskor do 5 pracovnych dni po obdrzani platby od Objednavatela alebo poskytnut iné podklady,
z ktorych je bezpochyby zrejmé, Ze k uhrade subdodavatelom nedoslo v désledku vadného alebo
neuskutocneného plnenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny riadne a véas uhradzat vsetky svoje platby vodi
subdodavatefom Zhotovitela v sulade s prislusSnymi uzatvorenymi zmluvami. Pokial bude Zhotovitel
v omeskani s Uhradami svojich platieb voci svojim subdoddvatelom dlhsie nez 15 kalendarnych dni oproti
prislusnym uzatvorenym zmluvam, Zhotovitel sihlasi a Objedndvatel ma pravo (nie vSak povinnost)
uhradit takéto platby takymto subdodavatelom Zhotovitela priamo atakto vzniknutd
pohladavku/pohladavky voéi Zhotovitelovi je Objednavatel opravneny si zapoditat proti
pohladavke/pohladdvkam Zhotovitela vocéi Objednavatelovi vyplyvajicim ztejto Zmluvy o dielo.
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Objednavatel je povinny preverit opravnenost naroku uplatneného subdodavatelom Zhotovitela.
Uvedené realizuje pisomnou Ziadostou, ktorou bude poZadovat od Zhotovitela, aby vlehote 7
kalendarnych dni odo dna prevzatia Ziadosti dorucil Objedndvatelovi stanovisko k naroku uplatneného
subdodavatefom Zhotovitela. V pripade, ak Zhotovitel v tejto lehote nedoruci svoje stanovisko alebo ak
z tohto stanoviska a z tvrdeni a dékazov predlozenych subdodédvatelom predavajiceho bude vyplyvat
nespochybnitelny pravny narok na uhradu platby, Objednavatel ma pravo tuto platbu subdoddvatelom
Zhotovitela uhradit. Uhradu takejto platby je Objednavatel povinny ozndmit minimalne 5 dni vopred
pisomne Zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nedohodne so subdodavatelmi, ktori sa budu podielat na realizacii Diela také
dojednanie, ktoré by branilo postipeniu pohladavok subdodavatela/subdodavatelov voc¢i Zhotovitelovi
na Objednavatela.

€L XIv
Vysporiadanie finanénych vztahov za osobitnych podmienok

S ohladom na skutocnost, Ze cena Diela bude financovana najméa z nendvratného finanéného prispevku
poskytnutého Eurdpskou Uniou a Statnym rozpoétom SR, Zhotovitel berie na vedomie, 7e méze prist k
situdcii, kedy bude Objednavatel povinny vratit nendvratny finanény prispevok na zaklade vyzvy
poskytovatela prispevku alebo na zdklade rozhodnutia organov verejnej moci, ktoré su opravnené
vykonavat kontrolu nad pouzitim nendavratnych finan¢nych prostriedkov.

V pripade nedodrzania terminu odovzdania predmetu plnenia v zmysle ¢lanku Il, bod 2 tejto Zmluvy zo
strany Zhotovitela a/alebo nedodrzania akychkolvek inych zmluvnych podmienok zo strany Zhotovitela
a/alebo iného pochybenia Zhotovitela, v dosledku ktorého/ktorych dojde k Objednavatelovmu
nepreplateniu/ nevyCerpaniu finanénych prostriedkov uréenych na financovanie Diela a to na zaklade
zmlldv, ktoré ma Objednavatel uzatvorené s poskytovatelmi finanénych prostriedkov, je Objednavatel
opravneny pozadovat od Zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske nepreplateného/nevycerpaného NFP
(tykajuceho sa opravneného vydavku stavebné prace) az vo vysky celého schvdleného poskytnutého
prispevku NFP (tykajiceho sa opravneného vydavku stavebné prace), ktord moze predstavovat
maximalne 95% opravnenych vydavkov (stavebné prace). Zaroven sa Zhotovitel zavazuje, v zmysle § 534
zakona ¢ 40/1964 Zb. Ob¢ianskeho zakonnika, tito zmluvnd pokutu Objedndvatelovi uhradit a to v lehote
tridsat (30) dni odo dria dorudenia pisomnej vyzvy Objednavatela na takéto plnenie.

Zéavazok plnit za Objednavatela alebo nahradit Objednavatelovi plnenie podla tohto ¢lanku Zmluvy trvajd
bez ¢asového obmedzenia.

Clanok XV
Indexacna dolozka

Ministerstvo dopravy a vystavby SR vydalo metodicky pokyns cielom stanovit transparentny
mechanizmus Upravy cien v ramci zmluvnych podmienok pri projektoch opravy a udrzby, vystavby,
modernizacie a rekonstrukcie inZinierskych stavieb a budov, zdkaziek, ktoré boli zadané podla zédkona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov, u ktorych este neuplynula lehota na predkladanie ponuk, a v pripade verejnych obstardvani,
ktoré este len budu vyhlasené.

Pt=0,10+0,20 x (HICPt /HICPt0O) + 0,08« (Dt /Dt0) + 0,62 = (CMIt/ CMIt0)

V stanovenom vzorci pre vypocet indexacie je fixna €ast nakladov realizovanej stavby, ktoré nepodliehaju
indexdcii, stanovena vo vyske 10 % a hodnota nakladov, ktora podlieha indexacii, je stanovena vo vyske
90 % z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre vypocet ndsobitela Upravy (koeficientu zmeny)
pre mechanizmus indexacie su ukazovatele Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka
2015=100) — mesacne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonnych latok v SR — mesacne [sp0202ms], a Indexy
cien stavebnych prac a materialov (2015=100) — $tvrtro¢ne [sp2063qs], ktoré st publikované Statistickym
uradom Slovenskej republiky na jeho webovom sidle www.statistics.sk.

Kde:
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Pt

: nasobitel Upravy (koeficient zmeny), ktory bude pouZity pre odhadnutd zmluvnu hodnotu vykonanu za
obdobie ,t“, pricom tymto obdobim je kvartal. Hodnota ndsobitela Upravy sa zaokrihluje matematicky
na 3 desatinné miesta.

t : ukonceny kvartal (koncovy) je rozhodujuce obdobie, za ktoré uchadzac uplatiiuje indexaciu.

t0 : referenéné obdobie, kvartal do ktorého spadd kalendarny den, v ktory uplynula lehota na
predkladanie ponuk do sutaze na zhotovenie stavby.

0, 10 : pevny koeficient 10 %, ktory reprezentuje ¢ast nikladov na stavebné Cinnosti a stavby, ktoré
nepodliehaju indexacii.

0, 20 : koeficient 20 %, ktory predstavuje Cast nakladov za realizované stavebné Cinnosti a stavby, ktoré
podliehaju indexdcii, a reprezentuje zmenu osobnych nakladov resp. nakladov na pracovnu silu.

HICP : ukazovatel Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka 2015=100)

- mesacne [sp0017ms] — Spotrebitelské ceny uhrnom— (Harmonized indices of consumer prices) na
Slovensku publikovany Statistickym Gradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke
www.statistics.sk.

HICPt

: hodnota ukazovatela Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka 2015=100) — mesacne
[sp0017ms] — Spotrebitelské ceny Uhrnom — prepocitana za kvartdl, v obdobi ,t“.

HICPtO

: hodnota ukazovatela Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka 2015=100) — mesacne
[sp0017ms] — Spotrebitelské ceny thrnom— za referencné obdobie (kvartal) v obdobi ,,t0“, t. j. kvartal, v
ktory uplynula lehota na predkladanie ponuk do sutaze na zhotovenie stavby.

0, 08 : koeficient 8 %, ktory predstavuje cast nakladov za realizované stavebné Cinnosti a stavby, ktoré
podliehaju cenovej Uprave a reprezentuje zmenu cien pohonnych hmot (motorovej nafty).

D : ukazovatel Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) — mesacne [sp0202ms] prepocitany
za kvartal, publikovany Statistickym uradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke
www.statistics.sk.

Dt

: hodnota ukazovatela Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) —-mesacne [sp0202ms]
prepocitana za kvartal, v obdobi ,,t“

Dt0

: hodnota ukazovatela Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) —mesacne [sp0202ms]
prepocditana za kvartal, v obdobi , t0“, t. j. kvartal, v ktory uplynula lehota na predkladanie ponuk do sutaze
na zhotovenie stavby.

0, 62 : koeficient 62 %, ktory predstavuje ¢ast nakladov za realizované stavebné ¢innosti a stavby, ktoré
podliehaju cenovej Uprave a reprezentuje zmenu nakladov cien materiadlov a vyrobkov spotrebovavanych
v stavebnictve SR.

CMI : ukazovatel Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) — $tvrtroéne [sp2063qs] — Indexy
stavebnych materidlov (vyrobné ceny) (Price indices of constructions works and materials) za Stvrtrok,
ktory je publikovany Statistickym uradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke
www.statistics.sk.

cMmIt

: hodnota ukazovatela Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) —S$tvrtro¢ne [sp2063qs] —
Indexy stavebnych materialov (vyrobné ceny) v obdobi ,, t“.

CMIt0

: hodnota ukazovatela Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) —S$tvrtro¢ne [sp2063qs] —
Indexy stavebnych materidlov (vyrobné ceny) v obdobi ,, t0

V pripade, zZe z predlozenych TOV kltucovych poloZiek a cenovej kalkuldcie pri materidlovych polozkach
Objednavatel v postaveni verejného obstaravatela identifikoval cenu nizsiu 0 20 % a viac ako je uvedena
tzv. trhova cena v oceriovacom programe CENKROS pri tychto kltucovych polozkach, verejny obstardvatel
uplatni pri realizacii Diela upravenu indexaciu Diela v zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy
a vystavby SR ¢. 19/2022 a to:

Pt=0,20+0,20 « ( HICPt /HICPtO )+ (0,08 = (Dt /Dt0) +0,52 * (CMIt/ CMItO0)
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V stanovenom vzorci pre vypocet indexdacie je fixna €ast nakladov realizovanej stavby, ktoré nepodliehaju
indexacii, stanovena vo vyske 20 % a hodnota nakladov, ktora podlieha indexacii, je stanovena vo vyske
80 % z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre vypocet nasobitela Upravy (koeficientu zmeny)
pre mechanizmus indexacie su ukazovatele Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka
2015=100) — mesacne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonnych latok v SR — mesacne [sp0202ms], a Indexy
cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) — $tvrtrocne [sp2063qs], ktoré su publikované Statistickym
uradom Slovenskej republiky na jeho webovom sidle www.statistics.sk.

Zmenu zmluvnej ceny podla ods. 1 mozZno realizovat maximaélne 1x za prislusny kalendarny stvrtrok,
prostrednictvom uzatvorenia ocislovaného pisomného dodatku k tejto zmluve podla § 18 ods. 1 pism. a)
zakona o verejnom obstaravani; narok na uzatvorenie ktorého si dotknutd zmluvna strana musi uplatnit
najneskor do 30 dni po zverejneni prisluSného Indexu alebo Indexu spotrebitelskych cien za
predchadzajici kalendarny Stvrtrok. Predmetom dodatku bude uprava zmluvnej ceny mechanizmom
uvedenym v ods. 1 a v ods. 2 a tiez Specifikdcia t.j. rozsah plnenia, ktorého sa tyka zmena zmluvnej ceny
v sulade s tymto ¢lankom a rovnako tak aj rozsahu plnenia, ktoré este nebolo realizované.

Narok na uzatvorenie dodatku podla tohto ustanovenia nevznika dotknutej zmluvnej strane v pripade, ak
dotknuta zmluvna strana neuplatni narok na uzatvorenie dodatku v lehote podla ods. 3 tohto ¢lanku.
V takom pripade moze byt predmetom kazdej budicej zmeny zmluvnej ceny vsulade stymto
ustanovenim vylu¢ne hodnota po odpoditani hodnoty zmeny zmluvnej ceny, ktord mala byt realizovana
dodatkom, na ktorud dotknuta zmluvna strana neuplatnila riadne a v¢as narok podla predchdadzajucej vety.

Ak po dobu platnosti tejto zmluvy déjde k nahradeniu Indexu cien podla ods. 1 tohto ¢lanku novym
indexom vyhlasovanym Statistickym Gradom SR, pripadne inym prisluinym organom verejnej spravy,
ktorym by bol Index tohto ¢lanku nahradeny, bude na Gcely uzatvorenia dodatku k tejto zmluve v sulade
s tymto ustanovenim pouZity tento novy index s U¢innostou od jeho zverejnenia Statistickym tradom SR,
pripadne inym prislusnym orgdnom verejnej spravy.

Clanok XVI
Kapacity inych os6b

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela pouZivat odborné atechnické kapacity inej osoby, ktorymi
preukazal splnenie podmienky Gcasti v zmysle § 34 ods. 1 pism. g) ZVO (dendrolég — arborista). V pripade,
Ze z objektivneho doévodu nebude moct Zhotovitel vyuZit tieto kapacity, je povinny tieto kapacity nahradit
inymi kapacitami — riadiacim pracovnikom, ktory bude spifiat podmienky G¢asti zadefinované verejnym
obstaravatelom v predmetnom verejnom obstaravani, na zaklade vysledkov ktorého bola uzatvorena tato
Zmluva, resp. vlastnymi kapacitami.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela, v pripade potreby, pouzivat odborné a technické kapacity inej
osoby, ktorymi preukdzal splnenie podmienky Ucasti tykajuce sa odbornej a technickej sposobilosti -
zoznam stavebnych préc a referencie (§ 34 ods. 1 pism. b) ZVO). V pripade, Ze z objektivneho dévodu
nebude moct Zhotovitel vyuzit tieto kapacity, je povinny tieto kapacity nahradit kapacitami inej osoby,
ktora bude spifiat podmienky Géasti zadefinované verejnym obstaravatefom v predmetnom verejnom
obstaravani, na zaklade vysledkov ktorého bola uzatvorena tato Zmluva.

V pripade vzniku objektivnej skuto¢nosti v zmysle bodov 1 a 2 je Zhotovitel povinny informovat o tejto
skutocnosti Objednavatela najneskér do 3 pracovnych dni od vzniku tejto skuto¢nosti.

Ak Zhotovitel porusi povinnost vyplyvajicu z bodu 1 alebo bodu 2 tohto ¢lanku Zmluvy, méa Objednavatel
ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 15 % z ceny Diela (vratane DPH) uvedenej v ¢lanku lll, bod 1 tejto

Zmluvy a to za kazdé jedno porusenie.

Zhotovitel je povinny v Prilohe €. 3 tejto Zmluvy uviest informacie o ,,inych osobach”, zdroje a kapacity
ktorych bude vyuZivat pri realizacii Diela pocas platnosti tejto Zmluvy.
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Clanok Xvii

Register partnerov verejného sektora

Zhotovitel je povinny byt najneskér ku dfiu uzatvorenia tejto zmluvy riadne zapisany v registri partnerov
verejného sektora podla osobitného predpisu.

Zhotovitel je povinny byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora podla osobitného
predpisu pocas celej doby plnenia podla tejto Zmluvy.

Ak Zhotovitel vyuziva na plnenie podla tejto Zmluvy subdodavatelov alebo iné osoby, ktoré su partnerom
verejného sektora, je povinny za podmienok ustanovenych osobitnym predpisom overit zapis tychto os6b
v registri podla ods. 1 a 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

Ak subdodavatel alebo ina osoba, ktora je partnerom verejného sektora nie je v registri partnerov
verejného sektora riadne zapisana, Zhotovitel je povinny subdodévatela alebo takuto osobu véas vymenit.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela podla bodu 2 tohto ¢lanku je Zhotovitel povinny uhradit
zmluvnu pokutu vo vyske 5 % zmluvnej ceny uvedenej v bode 1 Clanku Il tejto Zmluvy a to za kazdy der
nezapisania v Registri partnerov verejného sektora, napriek tomu, Ze Zhotovitelovi tato povinnost
vyplyvala priamo z prislusného zakona.

V pripade porusenia povinnosti subdoddvatela podla bodu 4 tohto ¢lanku je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvnud pokutu vo vydke 5 % zmluvnej ceny bez DPH uvedenej v bode 1 Clanku Ill tejto
Zmluvy ato za kazdy den nezapisania subdodavatela v Registri partnerov verejného sektora alebo za
dobu, pocas ktorej nebol nezapisany subdoddavatel vymeneny za subdodavatela, ktory spifia podmienku
uvedenu v bode 3 tohto ¢lanku.

Zodpovednosti podla odsekov 1 az 3 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel nemdze zbavit.

Tento ¢lanok sa nepouzije, ak je mozné s prihliadnutim na vsetky okolnosti dévodne predpokladat, Ze
nedo6jde k naplneniu podmienok stanovenych osobitnym predpisom pre obligatérny zapis do registra
partnerov verejného sektora. Pri poruseni povinnosti sa vSsak Zhotovitel nemdze tohto ustanovenia
dovolavat.

Clanok XVl
Dorucovanie

Zmluvné strany su povinné zachytit prejav vble pisomne, pricom pisomny prejav vole je nutné dorucit
druhej zmluvnej strane. Zasielka uréena zmluvnej strane sa doruci prostrednictvom postového prepravcu,
a to postou doporucene, expresnou kuriérskou sluzbou alebo e-mailom. V pripade e-mailovej
komunikacie je zmluvna strana povinna najneskér do troch (3) dni zaslat pisomny prejav véle, ktory
potvrdzuje e-mailovi komunikdciu len v pripade odstupenia od zmluvy, uplatnenia zodpovednosti za
vady, uplatnenia nahrady skody, ndvrhu dodatkov Zmluvy.

Kontaktna e-mailova adresa Objednavatela: jozef.kralik@dubnica.eu

Kontaktna e-mailova adresa Zhotovitela: vo@stanter.eu, juraj.comorek@stanter.eu

Zmluvna strana, ktorej bol pisomny prejav vole adresovany je povinna potvrdit prevzatie takéhoto
pisomného prejavu véle. V pripade, Ze niektord zmluvna strana odmietne potvrdit prijatie pisomného
prejavu vole, tak sa povazuje pisomny prejav véle za doruceny momentom, kedy zmluvna strana odmietla
potvrdit prevzatie takéhoto pisomného prejavu véle.

V pripade zaslania zasielky prostrednictvom poStového prepravcu sa zasielka povazuje za doru¢enu dfiom
vratenia zasielky, hoci sa adresat o obsahu zasielky nedozvie, a to v pripade, ak sa zasielka vratila z dovodu,
Ze si zmluvna strana zasielku neprevzala v odbernej lehote, alebo ak sa zasielka vrati z dévodu, Ze zmluvna
strana je na adrese sidla uvedeného v prislusSnom registri (napr. obchodnom registri) neznama.
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Clanok XIX

Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Tato
zmluva je vzmysle § 5a zadkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm a ozmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov povinne zverejiovanou zmluvou, ktora sa

zverejnuje v Centrdlnom registri zmluv.

Zmluva nadobudne Gc¢innost nasledujtci deri po kumulativnom splneni nasledovnych podmienok:

i) zverejnenie Zmluvy v Centralnom registri zmluv,

ii) po ukonéeni kontroly, ak UVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli
mat vplyv na vysledok VO, priéom rozhodujuci je datum doruéenia zdznamu z kontroly
prijimatelovi. Ak boli v ramci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat
vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne uéinnost momentom doruéenia pisomnej akceptacie
navrhovanej ex ante financnej opravy uvedenej v sprave z kontroly vypracovanej poskytovatelom
a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante financnej opravy podla Prirucky k
procesu a kontrole verejného obstaravania na programové obdobie 2021 — 2027. Ak zakazka,
ktorej vysledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly UVO ako SO z dévodu, ie
nebola vyhodnotena ako rizikova, zmluva nadobudne uéinnost dfiom doruéenia ozndmenia
poskytovatela prijimatelovi, Ze zdkazka nebola na zaklade poskytovatelom vykonanej rizikovej
analyzy vyhodnotena ako rizikova.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odstupit od Zmluvy bez udania dévodu v nadvaznosti na dorucenie
spravy z kontroly verejného obstardvania, ktorym poskytovatel dotacie neschvali proces verejného
obstaravania, resp. ho schvali svyribenou finanénou opravou, ktora bude zo strany verejného
obstaravatela neakceptovatelna.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je moiné vykonat len formou pisomnych Cislovanych dodatkov,
podpisanych Statutarnymi zdstupcami Zmluvnych stran.

Vztahy Zmluvnych stran sivisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve blizsie neupravené, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a
dalSich vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstardvania.
Ak niektoré otdzky nemozno riesit podla tychto predpisov, posudia sa v sulade s obsahom podmienok
realizovaného verejného obstaravania.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym tovarom,
pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost. Opravnené osoby na
vykon kontroly/auditu/overovania st najma:

 Poskytovatel a nim poverené osoby,

* Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly a nimi poverené osoby,

* Organ vladneho auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

* Osoby prizvané organmi v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a ES

Ak su niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neucinné alebo ak svoju Ucinnost stratia, nebude tym dotknuta
pravna ucinnost ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradi platnym
ustanovenim, ktoré sa ¢o najviac blizi ucelu, sledovanému Zmluvnymi stranami.

Spory tykajuce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavézuju riesit prednostne dohodou a vzajomnym

rokovanim. Ak dohoda nie je mozZna, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy su prislusné vSeobecné sudy
Slovenskej republiky.
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10.

11.

12.

13.

14.

Miestom pre dorucovanie pisomnosti su adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. Kazda
zo Zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane akukolvek zmenu ohladne
dorucovania, a to bezodkladne po tom, o k takejto zmene d6jde. Za dorucenie pisomnej postovej zasielky
sa povaZzuje aj vratenie tejto zasielky s vyznacenim posty ,neprevzal v odbernej lehote”, alebo vratenie
postove] zasielky svyznacenim poSty ,adresat neznamy“. V pripade oznamenia, vypovede, alebo
odstupenia doruceného osobne, sa tieto povazuju za dorucené driom osobného dorucenia, ato aj
v pripade ak adresat odmietne oznamenie alebo odstipenie prevziat.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov alebo i sp6sobu
ich konania za Zmluvnu stranu, os6b opravnenych na rokovanie, oznami Zmluvna strana, ktorej sa niektora
z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skutoénost druhej Zmluvnej strane a to bez zbytoéného
odkladu, inak povinna Zmluvna strana zodpoveda za vsetky pripadné skody z toho vyplyvajuce alebo
néaklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynalozit druha Zmluvna strana. V uvedenych pripadoch nie je
potrebné prijat dodatok k tejto Zmluve postupom podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

V pripade rozhodnutia Zhotovitela o zliceni, splynuti, rozdeleni spolo¢nosti, predaja podniku alebo jeho
Casti, zacatia konkurzného konania alebo restrukturalizacného konania, vyhlasenia konkurzu alebo
restrukturalizacie na majetok Zhotovitela, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel povinny preukazatelne
oznamit Objednavatelovi uskutoénenie takejto zmeny, a to do 10 kalendadrnych dni odo dria jej ucinnosti,
inak zodpoveda za vsetky Skody z toho vyplyvajuce.

Tato Zmluva je vyhotovend v Styroch identickych rovnopisoch, z ktorych Objedndvatel dostane dva
rovnopisy a Zhotovitel dva rovnopisy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich vola vyjadrena v tejto Zmluve je slobodnad a vazna, tuto Zmluvu
neuzatvaraju v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost nie je obmedzena. Svoju
vo6lu byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruji svojimi podpismi tejto Zmluvy.

Prilohami tejto Zmluvy su:
Priloha €. 1 — Oceneny vykaz vymer (priloha relevantnd k datumu podpisu Zmluvy)
Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok (priloha relevantna k datumu podpisu
Zmluvy)
Priloha €. 3 — Zoznam kapacit inych osob (priloha relevantnad k datumu podpisu Zmluvy. Vzor je
uvedeny vo vzorovych dokumentoch Sutaznych podkladov)

V Dubnici nad Vahom, diia ....................... V Nitre, dnia 19.06.2025

Za Objednavatela Za Zhotovitela

Mgr. Jozef Kralik Ing. Juraj Comorek,
na zaklade poverenia primatora podpredseda predstavenstva
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