
 

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  

Klemensova 8, 813 61  Bratislava 
 

Rámcová zmluva o dielo 
podľa § 269 ods. 2 a nasl. v spojení s § 536 

a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  
Obchodný zákonník  

v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Rámcová zmluva“) 

Číslo: 
14521/2025/5400/063 

 

Zhotoviteľ:  
TSS GRADE, a.s. 

Dunajská 48 
811 08 Bratislava 
 
IČO: 35 802 723 
DIČ:  
IČ DPH:  
Bank. spojenie:  
IBAN:  
SWIFT/BIC:  
Zápis v Obchodnom registri Mestského 
súdu Bratislava III  
Oddiel: Sa 
vložka č.: 5590/B 

Objednávateľ:  

Železnice Slovenskej republiky 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
Bankové spojenie:  
Všeobecná úverová banka, a.s., skrátený názov: VÚB, a.s. 
SWIFT/BIC: SUBASKBX 
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012 
IČO: 31 364 501 
DIČ: 2020480121 
IČ DPH: SK2020480121 

Faktúru zaslať dvojmo na:  

Železnice Slovenskej republiky 
Účelové stredisko – Účtovné centrum Bratislava  
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
 
 Konečný príjemca a miesto dodania: 

Železnice Slovenskej republiky 
OR Košice, SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves 
Odborárov 47, 052 01 Spišská Nová Ves  
Kontaktná osoba:  
Tel. č.:  
e-mail:  

Miesto dodania: 

ŽSR OR Košice, Margecany - Krompachy, koľaj 

č. 1, km 134,361 - 143,366 

TÚ 2601 ŽST Žilina - ŽST Košice 

DÚ 10 ŽST Margecany - ŽST Krompachy 

Lehota splatnosti faktúr (v dňoch):   30 dní  

Táto Rámcová zmluva o dielo nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 
a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, ak v tejto Rámcovej 
zmluve nie je uvedený neskorší deň nadobudnutia účinnosti. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Rámcovej zmluvy sú Obchodné podmienky 
vykonania diela pre rámcové zmluvy (ďalej aj „OPVDRZ“), s ktorými sú zmluvné strany oboznámené a akceptujú ich v plnom rozsahu. 
Ustanovenia tejto Rámcovej zmluvy vrátane jej príloh majú prednosť pred ustanoveniami OPVDRZ. 

Táto Rámcová zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho Objednávateľ obdrží 3 rovnopisy a  Zhotoviteľ 1 rovnopis. Vo všetkých 
písomnostiach súvisiacich s touto Rámcovou zmluvou musí byť z dôvodu zabezpečenia presnej identifikácie uvedené číslo tejto  
Rámcovej zmluvy. 

Špecifikácia diela Lehota dodania  

Predmetom tejto Rámcovej zmluvy je vykonávanie diel: „Súvislá výmena koľajníc 

ŽST Margecany – ŽST Krompachy, koľaj č. 1, km 134,361 – 143,366, opravy 

konštrukcií železničného spodku a zvršku“ (ďalej ako „Predmet plnenia Rámcovej 

zmluvy“), pričom dielo bude špecifikované v individuálnej objednávke (ďalej ako „Dielo“). 

Bližšia špecifikácia Predmetu plnenia Rámcovej zmluvy  je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto Rámcovej zmluvy. 
 
Maximálna cena Predmetu plnenia Rámcovej zmluvy je: 4 642 711,92 € bez DPH. 

Jednotlivé položky Predmetu plnenia Rámcovej zmluvy sú ocenené v Prílohe č. 2, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto Rámcovej zmluvy.  
 
Táto Rámcová zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto Rámcovej zmluvy. Rámcová zmluva zaniká uplynutím času, na ktorý bola 

uzatvorená alebo vyčerpaním maximálnej ceny za Predmet plnenia Rámcovej zmluvy, podľa 
toho, ktorá udalosť nastane skôr. 
Zmluvné strany sú oprávnené účinnosť tejto Rámcovej zmluvy predĺžiť z dôvodu 
nevyčerpania maximálnej ceny, a to maximálne o 12 mesiacov, aj opakovane, písomným 
dodatkom k tejto Rámcovej zmluve. Návrh na uzatvorenie dodatku vypracuje Objednávateľ 
a predloží ho Zhotoviteľovi. 

  
 

 
v zmysle individuálnych 
objednávok 
 
 

Zhotoviteľ pristúpi k 

zahájeniu plnenia predmetu 

zmluvy na základe výslovnej 

písomnej žiadosti 

objednávateľa (formou 

písomnej výzvy, iného 

písomného oznámenia) 

a vystaví objednávku.  

Osoby oprávnené prijímať individuálne objednávky za Zhotoviteľa sú: 

1.  

Objednávateľ:  

Železnice Slovenskej republiky 
 
dňa:  

 
 

doc. Ing. Peter Blaho, PhD., MBA v.r. 
námestník generálneho riaditeľa pre prevádzku 

Zhotoviteľ:  

TSS GRADE, a.s. 
 
dňa:  

 
 
Ing. Dušan Chovanec v.r.                     Ing. Marek Choma v.r. 
predseda predstavenstva                     člen predstavenstva  
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Obchodné podmienky vykonania diela pre rámcové zmluvy  
( ďalej len „OPVDRZ“ ) 

 
I. Predmet Rámcovej zmluvy 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre Objednávateľa vykonať Predmet plnenia Rámcovej zmluvy špecifikovaný v Prílohe č. 1 Rámcovej 

zmluvy na základe individuálnych objednávok zadaných formou e-mailu.  
2. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonaný Predmet plnenia Rámcovej zmluvy zaplatiť dohodnutú cenu.  
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Predmet plnenia Rámcovej zmluvy v súlade s Rámcovou zmluvou, riadne a včas, na vlastné 

nebezpečenstvo a v závislosti od prevádzkových potrieb Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení  Predmetu plnenia 
Rámcovej zmluvy konať s odbornou starostlivosťou, prostredníctvom odborne spôsobilých osôb a dodržať všetky stanovené 
platné technické, bezpečnostné a právne normy, týkajúce sa Predmetu plnenia Rámcovej zmluvy, ktoré sú stanovené 
v jednotlivých právnych predpisoch, interných predpisoch Objednávateľa a v Rámcovej zmluve. Zhotoviteľ podpisom 
Rámcovej zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy Objednávateľa súvisiace s plnením Predmetu plnenia 
Rámcovej zmluvy. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo najmä v súlade so zákonom č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 
č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických 
zariadeniach a podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými 
a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a podľa pokynov výrobcu. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že maximálna cena Predmetu plnenia Rámcovej zmluvy predstavuje maximálny finančný objem 
Rámcovej zmluvy, do výšky ktorého je Objednávateľ oprávnený na základe svojich potrieb vystavovať individuálne 
objednávky v zmysle Rámcovej zmluvy. Objednávateľ nie je povinný vyčerpať tento finančný objem do maximálnej výšky. 
Požiadavky na Dielo budú špecifikované individuálnymi objednávkami Objednávateľa podľa podmienok stanovených v 
Rámcovej zmluve a v týchto OPVDRZ, prostredníctvom ktorých dôjde k uzatvoreniu individuálnych zmlúv. 

6. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom režime individuálnych objednávok: 
a) Objednávateľ odošle prostredníctvom e-mailu objednávku na vykonanie Diela Zhotoviteľovi na e-mailovú adresu osoby 

oprávnenej prijímať individuálne objednávky za Zhotoviteľa. Osoby oprávnené prijímať individuálne objednávky za 
Zhotoviteľa sú určené v Rámcovej zmluve. 

b) Obsahovou náležitosťou individuálnej objednávky, je najmä bližšia špecifikácia požadovaného Diela podľa Rámcovej 
zmluvy, najmä miesto a lehota vykonania Diela. 

c) V prípade, ak je individuálna objednávka v rozpore s Rámcovou zmluvou, jej prílohami alebo OPVDRZ, Zhotoviteľ je 
povinný bezodkladne upozorniť Objednávateľa na tento rozpor. Ustanovenia Rámcovej zmluvy, jej prílohy alebo 
OPVDRZ majú prednosť pred individuálnou objednávkou. 

d) Individuálna objednávka je doručená Zhotoviteľovi momentom doručenia e-mailovej individuálnej objednávky 
Objednávateľa na e-mailovú adresu osoby oprávnenej prijímať individuálne objednávky za Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je 
povinný doručenie individuálnej objednávky bezodkladne potvrdiť e-mailom na e-mailovú adresu osoby, ktorá odoslala 
individuálnu objednávku. 

e) Momentom doručenia individuálnej objednávky vzniká individuálna zmluva o dielo (ďalej len „Individuálna zmluva“), 
ktorá je pre zmluvné strany záväzná a Zhotoviteľ je povinný na jej základe vykonať Dielo podľa špecifikácie uvedenej 
v individuálnej objednávke. 

7. V prípade, ak na základe tejto Rámcovej zmluvy bude činnosťou Zhotoviteľa dochádzať k odstraňovaniu následkov nehody 
alebo mimoriadnej udalosti, Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe požiadavky Objednávateľa spolupracovať s poisťovňou 
Objednávateľa, a to najmä nie však výlučne poskytnúť poisťovni Objednávateľa súčinnosť potrebnú na zodpovedanie otázok, 
poskytnutie vysvetlení, podkladov a dokladov preukazujúcich výšku nákladov (napr. daňové doklady) týkajúcich sa 
odstraňovania následkov nehody alebo mimoriadnej udalosti. Záväzok Zhotoviteľa uvedený v tomto bode trvá aj po ukončení 
platnosti a účinnosti Rámcovej zmluvy. V prípade, ak Zhotoviteľ neposkytne alebo odmietne poskytnúť poisťovni 
Objednávateľa súčinnosť, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,00 € za každé takéto 
neposkytnutie alebo odmietnutie poskytnutia súčinnosti, a to aj opakovane. Právo Objednávateľa na náhradu škody nie je 
uplatnením zmluvnej pokuty nijako dotknuté. 

II. Cena 
1. Cena Diela je dohodnutá v súlade so zákonom č.18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena 

uvedená v Rámcovej zmluve a Prílohe č. 2 je bez DPH. K cene bude účtovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov.  
2. Ocenenie jednotlivých položiek Predmetu plnenia Rámcovej zmluvy tvorí Prílohu č.2 Rámcovej zmluvy. Cena jednotlivých 

položiek podľa Prílohy č.2 je pevná a nemenná, pričom celková cena Diela bude určená ako súčet jednotlivých položiek 
Predmetu plnenia Rámcovej zmluvy uvedených v Prílohe č.2 Rámcovej zmluvy. 

3. V cene Diela sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú pri vykonávaní Diela podľa Rámcovej 
zmluvy.  

III. Čas a miesto vykonania Diela 
1. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo v lehote plnenia uvedenej v Rámcovej zmluve. Miesta vykonania Diela sú uvedené 

v Prílohe č.1 k Rámcovej zmluve a konkrétne miesto vykonania Diela bude uvedené v individuálnej objednávke.  
IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody  
1. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky 

na cenu Diela. Úhrada faktúry bude realizovaná prevodným príkazom na účet Zhotoviteľa uvedený v Rámcovej zmluve. 
Akákoľvek zmena účtu Zhotoviteľa sa považuje za zmenu Rámcovej zmluvy, ktorú je možné vykonať len na základe dodatku 
uzatvoreného v súlade s bodom 3. článku XII. týchto OPVDRZ. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak 
v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej úhradu svojmu peňažnému ústavu. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby 
účet uvedený v Rámcovej zmluve bol bankovým účtom v zmysle § 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Pokiaľ účet uvedený v Rámcovej zmluve nie je bankovým účtom v 
zmysle § 6 zákona o DPH, je Objednávateľ oprávnený zrealizovať úhradu faktúry na iný účet Zhotoviteľa, ktorý je bankovým 
účtom v zmysle § 6 zákona o DPH. Pokiaľ Zhotoviteľ nemá žiadny bankový účet v zmysle § 6 zákona o DPH, nie je 
Objednávateľ povinný zrealizovať úhradu faktúry skôr ako na piaty pracovný deň po doručení písomného oznámenia 
Zhotoviteľa o tom, že má bankový účet v zmysle § 6 zákona o DPH s uvedením jeho čísla, za predpokladu, že účet uvedený 
v písomnom oznámení je bankovým účtom v zmysle § 6 zákona o DPH. Objednávateľ nebude v omeškaní v prípade, ak pri 



úhrade faktúry bude postupovať podľa tohto bodu. Uzavretie dodatku k Rámcovej zmluve, ktorého predmetom je zmena účtu, 
nie je v týchto prípadoch potrebné. 

2. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať najskôr v deň prevzatia Diela alebo jeho časti, ale najneskôr do 15 dní po riadnom prevzatí 
Objednávateľom. 

3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj 
predmet plnenia a číslo Rámcovej zmluvy. Povinnou prílohou faktúry je vždy preberací protokol podpísaný oprávnenou 
osobou Objednávateľa a prípadne ďalšie náležitosti stanovené v Prílohe č. 1. Rámcovej zmluvy. 

4. Faktúru môže Zhotoviteľ zaslať aj elektronickou formou vo formáte PDF.  Informácie o možnosti  elektronického zasielania 
faktúry  sú uvedené na stránke  www.zsr.sk; avšak doklad, ktorý má tvoriť prílohu faktúry podľa bodu 3 tohto článku doručí 
Zhotoviteľ ako prílohu k faktúre v tlačenej podobe. V takom prípade lehota splatnosti faktúry začína plynúť odo dňa doručenia 
posledného dokladu (faktúry alebo jej príloh) Objednávateľovi. 

5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti a/alebo požadované prílohy, Objednávateľ je oprávnený 
faktúru vrátiť Zhotoviteľovi na prepracovanie a/alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia 
opravenej a/alebo doplnenej faktúry Zhotoviteľovi. 

6. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je Zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle príslušných 
ustanovení Obchodného zákonníka. 

7. Za nedodržanie lehoty plnenia (podľa Rámcovej zmluvy alebo osobitne dohodnutej v rámci Individuálnej zmluvy) je Zhotoviteľ 
povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Diela s vykonaním ktorého je Zhotoviteľ v omeškaní, 
vrátane DPH za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však 50 € za každý aj začatý deň omeškania. Právo Objednávateľa 
na náhradu škody tým nie je nijako dotknuté. 

8. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením reklamovanej vady v zmysle čl. V. bod 4 týchto OPVDRZ je Zhotoviteľ 
povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 1 % z  ceny reklamovanej časti predmetu plnenia za každý, i začatý deň omeškania 
s riadnym vybavením reklamácie uplatnenej Objednávateľom v zmysle článku V. bodu 4. týchto OPVDRZ, najmenej však 50 
€ za každý aj začatý deň omeškania. 

9. V prípade, že Zhotoviteľ aj napriek upozorneniu zo strany Objednávateľa nedodržuje technologické postupy a neplní 
kvalitatívno-technické parametre a podmienky výkonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Rámcovou zmluvou, internými 
predpismi Objednávateľa, platnými technickými normami a všeobecne záväznými predpismi, má Objednávateľ právo na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z maximálnej ceny predmetu plnenia dojednanej v časti J Rámcovej zmluvy za každé 
takéto porušenie. 

10. Ak Zhotoviteľ, z dôvodov nie na strane Objednávateľa, nevykoná potrebné práce v rámci prvotne schváleného počtu výluk 
(určený podľa dní/ resp. hodín) a bude mu schválená dodatočná výluka, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 100 € (bez zohľadnenia sadzby DPH) za každú ďalšiu hodinu trvania výluky nad pôvodný povolený 
rámec navyše, najviac však do hodnoty 5 % z maximálnej ceny predmetu plnenia dojednanej v časti J Rámcovej zmluvy (bez 
zohľadnenia sadzby DPH).  

11. Ak Zhotoviteľ odriekne výluku zaradenú do schváleného týždenného plánu výluk, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 € (bez zohľadnenia sadzby DPH) a uhradí Objednávateľovi všetky 
preukázateľne vynaložené náklady spojené s odrieknutím výluky.     

12. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči Objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane 
bez písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností uhradením 
zmluvnej pokuty nie je dotknutá neplatnosť úkonu postúpenia. Právo Objednávateľa na náhradu škody tým nie je nijako 
dotknuté. 

13. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznámiť každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným 
prepojením voči Objednávateľovi v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov, a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny.  

14. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách za nesplnenie povinností Zhotoviteľa v súvislosti s 
nakladaním s odpadom podľa článku IX. týchto OPVDRZ: 

a) V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti triediť odpad a/alebo správne zaraďovať odpad podľa Katalógu odpadov, 
zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny za Dielo, najmenej však 20 € za každý jednotlivý 
prípad porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví povinnosti uhradiť prípadnú sankciu uloženú 
Objednávateľovi v zmysle článku IX. bod 9 týchto OPVDRZ. 

b) V prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečil odpady pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom 
zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny za Dielo, najmenej však 300 € za každý jednotlivý 
prípad porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví povinnosti nahradiť Objednávateľovi prípadnú 
škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti. 

c) V prípade omeškania Zhotoviteľa s predložením zmluvy podľa článku IX. bod 2 týchto OPVDRZ, Zhotoviteľ  zaplatí 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny za Dielo za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však 
40 € za každý aj začatý deň omeškania. 

d) V prípade, ak Zhotoviteľ odovzdá odpady vzniknuté pri realizácii stavby osobe inej ako je osoba oprávnená nakladať 
s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o 
odpadoch“), s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa článku IX. bod 2 týchto OPVDRZ, Zhotoviteľ zaplatí 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny za Dielo, za každý jednotlivý prípad porušenia, najmenej však 
500 € za každý jednotlivý prípad porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví povinnosti uhradiť 
prípadnú sankciu uloženú Objednávateľovi v zmysle článku IX. bod 9 týchto OPVDRZ. 

e) V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých 
pôvodcom je Objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z., zaplatí 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,6 % z ceny za Dielo, najmenej však 30 € za každé jedno porušenie. 
Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví povinnosti uhradiť prípadnú sankciu uloženú Objednávateľovi v 
zmysle článku IX. bod 9 týchto OPVDRZ. 

f) V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním evidencie vrátane protokolu o odbere odpadu, vážnych lístkov, 
sprievodných listov nebezpečného odpadu, ohlásení podaných podľa článku IX. bodu 3.6 a 3.7 (vrátane 
fotodokumentácie) a dokumentácie materiálov využitých ako vedľajší produkt, Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny za Dielo za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však 20 € za každý aj 
začatý deň omeškania. 

15. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akúkoľvek svoju pohľadávku vyplývajúcu z Rámcovej zmluvy 
proti pohľadávke Objednávateľa. 
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16. Zhotoviteľ zodpovedá za škody (priame aj nepriame), ktoré spôsobí Objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti 
s vykonávaním predmetu plnenia podľa Rámcovej zmluvy resp. objednávky. Za nepriamu škodu sa považuje aj úhrada 
nákladov, ktoré bude Objednávateľ povinný uhradiť tretej osobe – dopravcovi, v súvislosti s nedodržaním schváleného počtu 
výluk (dní resp. hodín) Zhotoviteľom z dôvodov iných ako na strane Objednávateľa (najmä, ale nie len nákladov spojených 
so zabezpečením náhradnej autobusovej dopravy a pod.).  

17. Právo Objednávateľa na náhradu škody nie je uplatnením zmluvnej pokuty v zmysle bodov 7. až 14. tohto článku OPVDRZ 
nijako dotknuté. 

V. Zodpovednosť za vady 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané v súlade s ustanoveniami Rámcovej zmluvy, podľa technických noriem, 
interných predpisov Objednávateľa a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, vykonávacích predpisov a že 
bude spôsobilé k zmluvnému účelu. Zhotoviteľ poskytuje na všetky Diela záruku v trvaní 24 mesiacov. Na technológie, 
zariadenia a iné dodané komponenty dáva Zhotoviteľ takú záruku, akú dáva ich výrobca, najmenej však 24 mesiacov. Záručná 
doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela podľa Prílohy č. 4 Rámcovej 
zmluvy. 

2. V prípadoch neupravených v tomto článku sa na zodpovednosť za vady budú aplikovať primerane ustanovenia § 560 a nasl. 
Obchodného zákonníka. Zistené a uplatnené vady Diela je Zhotoviteľ povinný odstrániť bez nároku na odmenu. 

3. Záručná doba bude vždy predĺžená o časové obdobie po prevzatí Diela, počas ktorého bola vada odstraňovaná a to o dobu 
odo dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie podľa Rámcovej zmluvy do odstránenia reklamovanej vady. V prípade výmeny 
veci za novú, začína plynúť nová záručná doba ohľadom vymenenej veci v trvaní 24 mesiacov, v prípade technológií, 
zariadení a iných komponentov, v trvaní záruky, akú dáva výrobca zariadenia, najmenej však 24 mesiacov. 

4. Vady Diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí Objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne zaslaním 
emailovej správy na emailovú adresu Zhotoviteľa s uvedením popisu, ako sa vady prejavujú. Zhotoviteľ je povinný v deň 
odoslania emailovej správy Objednávateľom potvrdiť jej prijatie a písomne sa vyjadriť k reklamácii do 10 pracovných dní po 
jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je Zhotoviteľ 
povinný odstrániť najneskôr v lehote do 10 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany Objednávateľa v prípade, ak na 
odstránenie vady je možné použiť bežne dostupné náhradné diely. V prípade, že Zhotoviteľ v tejto lehote vady neodstráni, 
má Objednávateľ oprávnenie odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady Zhotoviteľa. Tým nie je 
dotknuté právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody. 

VI. Bezpečnosť zamestnancov a technických zariadení 
1. Zmluvné strany pred začatím plnenia podľa Rámcovej zmluvy, ak si to povaha Diela pripúšťa, uzatvoria „Dohodu o zaistení 

bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR“ v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o ochrane bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 452 predpisu ŽSR Z 2 
„Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“. Podklady na uzatvorenie „Dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrany 
zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR“ tvoria neoddeliteľnú súčasť Rámcovej zmluvy ako Príloha č. 3. 

2. Zhotoviteľ je v súlade s bodom 1. tohto článku povinný uzatvoriť „Dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane osôb pri práci 
v priestoroch ŽSR“ najneskôr do začatia vykonávania Diela v zmysle Rámcovej zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody 
Zhotoviteľ nie je oprávnený začať vykonávať Dielo v zmysle Rámcovej zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s podkladom pre 
vypracovanie Dohody o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným 
Objednávateľom) sa riadne oboznámil a podmienky v ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokiaľ Zhotoviteľ túto dohodu 
neuzavrie, je objednávateľ oprávnený postupovať podľa čl. XI bod 3 týchto OPVDRZ. 

3. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa pred začiatkom prác poučenia o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky 
a BOZP, ktoré vykoná určený zástupca Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný následne poučiť všetkých svojich zamestnancov 
ako aj iné osoby vykonávajúce Dielo za Zhotoviteľa o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky a BOZP.  

VII. Postavenie Zhotoviteľa 
1. V prípade, že Zhotoviteľ deklaruje, že má implementovaný systém manažérstva kvality, environmentu alebo bezpečnosti 

(certifikovaný alebo necertifikovaný), je povinný na základe žiadosti Objednávateľa umožniť povereným zamestnancom 
Objednávateľa vykonať vo svojich prevádzkach audit zameraný na overenie dodržiavania tohto systému. 

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Rámcovej zmluvy: 

☐je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o RPVS“) a tiež každý Zhotoviteľovi 
známy subdodávateľ v priamom alebo nepriamom rade, ktorý je partnerom verejného sektora, je zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora. Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Rámcovej zmluvy má ako partner verejného sektora 
alebo má osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre Zhotoviteľa v zmysle zákona o RPVS (ďalej len „oprávnená 
osoba“), splnené všetky povinnosti, ktoré pre Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu 
vyplývajú zo zákona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa niektoré vyhlásenie podľa tohto bodu ukáže ako 
nepravdivé, Objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa Rámcovej zmluvy resp. objednávky až do splnenia povinnosti 
Zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby. 

☐nie je partnerom verejného sektora v zmysle zákona o RPVS. V prípade, že sa Zhotoviteľ po podpise Rámcovej zmluvy 

partnerom verejného sektora stane, je povinný o tejto skutočnosti písomne informovať Objednávateľa najneskôr do 5 dní odo 
dňa nadobudnutia účinnosti právneho úkonu, na základe ktorého sa Zhotoviteľ partnerom verejného sektora stal. V rovnakej 
lehote sa Zhotoviteľ zaväzuje podať na registrujúci orgán návrh na zápis do registra partnerov verejného sektora. V prípade, 
ak Zhotoviteľ nepodá návrh na zápis do registra partnerov verejného sektora spôsobom dojednaným v tomto bode, je 
Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z maximálnej ceny predmetu plnenia dojednanej v 
časti J Rámcovej zmluvy. 

3. Ak je Zhotoviteľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora, Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznamovať 
každú zmenu zapísaných údajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov 
verejného sektora najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu z registra partnerov 
verejného sektora. V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením tejto povinnosti, je Zhotoviteľ povinný uhradiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý, i začatý deň omeškania. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení Rámcovej zmluvy resp. objednávky nepodieľal subdodávateľ 
v ktoromkoľvek rade (i) ktorý je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo 
(ii) ktorý, ak je partnerom verejného sektora alebo osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre subdodávateľa ako 
partnera verejného sektora v zmysle zákona o RPVS, si neplní povinnosti podľa zákona o RPVS.. Ak Zhotoviteľ poruší túto 
povinnosť je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z maximálnej ceny predmetu 



plnenia dojednanej v časti J Zmluvy, minimálne však vo výške 300 € za každý jednotlivý prípad (jedného subdodávateľa). 
Zmluvnú pokutu možno za porušenie tejto povinnosti vo vzťahu k tomu istému subdodávateľovi udeliť aj opakovane, 
maximálne však 1x za kalendárny mesiac.  

5. Po dobu omeškania Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo oprávnenej osoby s plnením niektorej povinnosti podľa 
zákona o RPVS, Objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa Rámcovej zmluvy resp. objednávky až do splnenia 
povinnosti Zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby. 

6. Zhotoviteľ nesmie byť v čase uzatvorenia Rámcovej zmluvy v úpadku, tak ako je definovaný v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. 
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

7. Zhotoviteľ nesmie previesť svoje práva vyplývajúce z Rámcovej zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa. V opačnom prípade je takýto prevod práv neplatný. 

VIII. Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s priamymi subdodávateľmi 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas 
svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania 
riadne a včas samotného Zhotoviteľa.  

2. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť časťou plnenia predmetu Rámcovej zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení 
v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 5 Rámcovej zmluvy (ďalej len „zoznam priamych subdodávateľov“) alebo 
boli odsúhlasení Objednávateľom podľa bodu 3. a 4. tohto článku VIII. 

3. Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania Rámcovej zmluvy zmeniť subdodávateľa uvedeného v zozname priamych 
subdodávateľov alebo doplniť nového subdodávateľa do zoznamu priamych subdodávateľov len s predchádzajúcim 
písomným súhlasom Objednávateľa. V písomnej žiadosti Zhotoviteľa o udelenie súhlasu je Zhotoviteľ povinný uviesť o 
subdodávateľovi všetky údaje uvedené v zozname priamych subdodávateľov. Objednávateľ písomne upovedomí Zhotoviteľa 
o svojom rozhodnutí v lehote do 5 dní odo dňa doručenia žiadosti o súhlas, v ktorom v prípade neudelenia súhlasu uvedie 
príslušné dôvody. Ak sa Objednávateľ v lehote podľa predchádzajúcej vety k žiadosti Zhotoviteľa nevyjadrí, znamená to 
súhlas Objednávateľa so subdodávateľom.  

4. Ak Objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo nevykonáva príslušnú časť predmetu 
Rámcovej zmluvy riadne, môže od Zhotoviteľa okamžite požadovať náhradu za subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný 
spôsobom podľa bodu 3 tohto článku žiadosti o náhradu vyhovieť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti 
Objednávateľa, inak sa má za to, že príslušný predmet plnenia bude plniť sám. Požiadavka Objednávateľa na zmenu 
subdodávateľa podľa tohto bodu, nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa plniť na základe Rámcovej zmluvy riadne a včas. 

5. Ak počas plnenia Rámcovej zmluvy dôjde k zmene v subdodávateľoch, Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi 
aktuálny zoznam priamych subdodávateľov do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom 
(doplnenie subdodávateľa do zoznamu) alebo odo dňa skočenia zmluvy so subdodávateľom (vynechanie subdodávateľa zo 
zoznamu bez náhrady). Aktuálny zoznam bude predložený v rozsahu údajov podľa Prílohy č. 5 Rámcovej zmluvy. Na 
požiadanie Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi preukázať deň uzavretia zmluvy s novým subdodávateľom 
alebo deň skončenia zmluvy so subdodávateľom, predložením originálu príslušnej zmluvy alebo dokumentu o ukončení 
zmluvy, do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. 

6. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to najneskôr do 10 
dní od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom „údaje o subdodávateľovi“ sa myslí najmä údaje uvedené v Prílohe č. 5 
Rámcovej zmluvy, zmena právnej formy subdodávateľa, zmena základného imania subdodávateľa, začatie konkurzného 
konania, reštrukturalizačného konania alebo likvidácie subdodávateľa. 

7. V prípade ak Zhotoviteľ poverí časťou plnenia Rámcovej zmluvy subdodávateľa v rozpore s dojednaním bodu 3 tohto článku 
OPVDRZ alebo zmení subdodávateľa v rozpore s dojednaním bodu 4 tohto článku OPVDRZ, Zhotoviteľ je povinný uhradiť 
zmluvnú pokutu vo výške 5 % z maximálnej ceny predmetu plnenia dojednanej v časti J Rámcovej zmluvy. 

8. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa v zmysle bodov 5. a  6. tohto článku OPVDRZ 
je Zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý, i začatý deň omeškania. 

IX. Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s nakladaním s odpadom 
1. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu Rámcovej zmluvy a ktorého pôvodcom je 

Zhotoviteľ (najmä ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia 
Zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukovali zamestnanci resp. pracovníci Zhotoviteľa), v súlade so 
zákonom o odpadoch. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu Rámcovej zmluvy a 
ktorého pôvodca je Objednávateľ v súlade s ustanoveniami bodu 2 až 10 tohto článku IX. Za týmto účelom predloží 
Objednávateľ Zhotoviteľovi bezodkladne po nadobudnutí účinnosti Rámcovej zmluvy splnomocnenie ku všetkým úkonom, 
ktoré musí Zhotoviteľ ako splnomocnenec vykonať, aby splnil povinnosti v súvislosti s nakladaním s odpadom, ktorého 
pôvodcom je Objednávateľ. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje mať najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska uzatvorenú zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie 
odpadu, s odberateľom majúcim oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri 
realizácii Diela a ktorých pôvodcom je Objednávateľ, pričom Zhotoviteľ je povinný túto zmluvu (resp. zmluvy) predložiť 
Objednávateľovi najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska; nepredloženie tejto zmluvy (resp. zmlúv) nemá vplyv na 
povinnosť Zhotoviteľa prevziať stavenisko. Zmluva (resp. zmluvy) budú uzatvorené najmenej v rozsahu určenom § 2 vyhlášky 
MŽP SR č. 344/2022 Z. z.. V prípade zániku takejto zmluvy (resp. zmlúv) je Zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť a 
predložiť Objednávateľovi novú zmluvu spĺňajúcu podmienky podľa prvej a druhej vety tohto bodu 2. Nepredloženie zmlúv sa 
považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti s možnosťou Objednávateľa od Rámcovej zmluvy odstúpiť. 

3. Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, triediť podľa druhov, správne zaradiť podľa 
Katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z.), zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným 
nežiaducim únikom a nebezpečné odpady aj označiť ustanoveným spôsobom. Zhotoviteľ je tiež povinný: 
3.1 zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie, ktorých pôvodcom je Objednávateľ 
najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu (tento cieľ sa uplatňuje na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu 
odpadov, okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04) pri stavbách nad 300 m2 zastavanej 
plochy (§ 139b ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.), 
3.2 vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými 
stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými s demolačnými odpadmi tak, aby 
bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia, 
3.3 stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný priamo na 
stavbe prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú, 



3.4 manipulovať oddelene (i) so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií, ktoré je možné  pripraviť na opätovné použitie 
alebo recyklovať a to najmenej v rozsahu prílohy č. 1 prvého bodu vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z., (ii)  s odstránenými 
stavebnými materiálmi, ktoré môžu byť po splnení podmienok § 5 až 7 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z.  využité ako 
vedľajší produkt a to najmenej v rozsahu prílohy č. 1 druhého bodu vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. a (iii) so stavebnými 
odpadmi a odpadmi z demolácií, ktoré obsahujú alebo sú znečistené nebezpečnými látkami a to najmenej v rozsahu prílohy 
č. 1 tretieho bodu vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z., 
3.5 nakladať so stavebným odpadom a odpadom z demolácii obsahujúcim nebezpečné látky alebo znečisteným 
nebezpečnými látkami takým spôsobom, aby nedošlo k znečisteniu ostatých stavebných odpadov a odpadov z demolácií 
určených na prípravu na opätovné použitie alebo na recykláciu, 
3.6 preukázateľne podať ohlásenie pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne na tlačive 
uvedenom v prílohe č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. vrátane fotodokumentácie orgánu štátnej správy odpadového 
hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude búracie práce uskutočňovať; ohlásenie podľa tohto bodu sa podáva v mene 
Objednávateľa a za jeho vyplnenie zodpovedá Zhotoviteľ, 
3.7 preukázateľne podať ohlásenie po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne na tlačive uvedenom v 
prílohe č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. vrátane  fotodokumentácie vytriedených stavebných materiálov a odpadov z 
demolácie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie búracích prác; ohlásenie podľa 
tohto bodu sa podáva v mene Objednávateľa a za jeho vyplnenie zodpovedá Zhotoviteľ. 

4. Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, vzniknuté pri realizácii Diela len osobe oprávnenej 
nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 2 tohto článku IX. 

5. Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, a o 
nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie v mene Objednávateľa. Za spisovanie 
a vedenie evidencie v súlade so zákonom o odpadoch a vykonávacími predpismi zodpovedá Zhotoviteľ. Ak oprávnená osoba, 
ktorej bol na základe zmluvy uzatvorenej podľa bodu 2. tohto článku odpad odovzdaný, nie je jeho spracovateľom, 
Objednávateľ požaduje, aby súčasťou evidencie (v stĺpci 6 evidenčného listu odpadu) bol kód nakladania s odpadom u 
konečného spracovateľa. 

6. Ak Zhotoviteľ vykoná Dielo v jednom kalendárnom roku, je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi evidenciu odpadov 
podľa bodu 5 tohto článku IX., najneskôr v deň podpísania preberacieho protokolu oprávneným zástupcom Objednávateľa, 
ktorým preberá stavbu. Ak vykonávanie Diela bude zasahovať aj do ďalších kalendárnych rokov, je Zhotoviteľ povinný 
odovzdať (i) evidenciu o nakladaní s odpadmi, ktoré vznikli v prvom kalendárnom roku najneskôr do konca prvého 
kalendárneho roku a (ii) evidenciu o nakladaní s odpadmi, ktoré vznikli v ďalších kalendárnych rokoch v posledný deň 
príslušného kalendárneho roka v priebehu ktorého odpady vznikli najneskôr však v deň podpísania preberacieho protokolu 
oprávneným zástupcom Objednávateľa, ktorým preberá stavbu. Spolu s evidenciou je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi 
odovzdať: 
- protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané (s uvedením čitateľného mena a priezviska, 
podpisu, pečiatkou, dátumom) poverenou osobou Zhotoviteľa a zároveň poverenou osobou Objednávateľa a na strane 
preberajúceho poverenou osobou oprávnenej osoby 
- vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou 
- kópie listov č. 1 a č. 4 Sprievodných listov nebezpečného odpadu 
- kópie ohlásení podaných podľa bodu 3.6 a 3.7 (vrátane fotodokumentácie) 
- dokumentáciu materiálov využitých ako vedľajší produkt; dokumentácia musí zodpovedať ustanoveniam § 5 ods. 3, § 6 ods. 
4 a § 7 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z .z.. 

7. V prípade vzniku a prepravy nebezpečných odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť 
tlačivá Sprievodný list nebezpečného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotoviteľ súčasne zabezpečí, že na 
Sprievodných listoch nebezpečného odpadu nebude v žiadnom prípade ako odosielateľ uvedený Objednávateľ. 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je Objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku odovzdať osobe oprávnenej 
nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 2 tohto článku IX. Momentom 
odovzdania odpadov oprávnenej osobe, je oprávnená osoba zodpovedná za manipuláciu s týmito odpadmi v súlade s 
platnými právnymi predpismi a dochádza k prechodu vlastníckeho práva k odpadom na oprávnenú osobu. Zhotoviteľ 
zabezpečuje u odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, prednostne ich prípravu na opätovné použitie, ich recykláciu, 
prípadne iné zhodnocovanie; ak to nie je možné alebo účelné zabezpečuje ich zneškodňovanie. Ustanovenia bodu 3.1 tohto 
článku, ustanovenia § 76 ods. 7 zákona o odpadoch a ciele odpadového hospodárstva uvedené v časti I. a II. prílohy č. 3 
zákona o odpadoch ostávajú predchádzajúcou vetou nedotknuté. 

9. V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa pri plnení Rámcovej zmluvy  uvedených v tomto článku bude zo 
strany orgánov štátnej správy Objednávateľovi uložená sankcia, je Zhotoviteľ povinný túto Objednávateľovi nahradiť 
najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na úhradu uloženej sankcie zo strany Objednávateľa. 
Objednávateľ je oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto bodu 9 vzniknutú voči Zhotoviteľovi 
započítať. V prípade výkonu kontroly orgánom štátnej správy poskytne Zhotoviteľ Objednávateľovi súčinnosť a kontrolným 
orgánom požadovanú dokumentáciu. Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru 
v odpadovom hospodárstve. 

10. Ak pri realizácii stavby nebezpečný odpad nevznikne, ustanovenia tohto článku IX. upravujúce povinnosti Zhotoviteľa v 
súvislosti s nebezpečným odpadom sa neuplatnia. 

X. Zodpovednosť za škodu a prechod nebezpečenstva vzniku škody 
1. Ak vznikne Objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách v dôsledku porušenia povinností 

uvedených v  Rámcovej zmluve zo strany Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ za tieto škody zodpovedný a je povinný tieto vzniknuté 
škody Objednávateľovi uhradiť. Formou úhrady vzniknutej škody je peňažná náhrada vzniknutej škody. 

2. Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej Zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu zodpovedá Zhotoviteľ. 
3. Zhotoviteľ je povinný nahradiť škodu v plnej výške bez ohľadu na to, či porušenie povinnosti v dôsledku ktorej škoda vznikla 

je zabezpečená zmluvnou pokutou. 
4. Zodpovednosť za škodu, spôsobenú porušením povinnosti v súvislosti s Rámcovou zmluvou ktoroukoľvek zmluvnou stranou, 

sa spravuje ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a príslušnými právnymi predpismi o náhrade škody. 
5. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele znáša Zhotoviteľ počas doby, v ktorej bola vec, ktorá je predmetom Diela v sfére 

dispozície Zhotoviteľa, ako aj v prípade, ak v uvedenej dobe došlo k udalosti, ktorá sa neskôr prejavila ako príčina vzniku 
škody. 

XI. Ukončenie zmluvného vzťahu 
1. Rámcová zmluva môže zaniknúť:  

a) dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok, 



b) odstúpením od Rámcovej zmluvy v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo v prípadoch 
uvedených v  Rámcovej zmluve alebo bode 3. tohto článku OPVDRZ, 

c) písomným oznámením Objednávateľa ak nastanú dôvody podľa bodu 2 tohto článku OPVDRZ. 
2. Objednávateľ je oprávnený písomne oznámiť Zhotoviteľovi, že Rámcová zmluva a/alebo ktorákoľvek na jej základe uzavretá 

(a stále nesplnená) Individuálna zmluva zaniká, ak nastali nasledovné dôvody: 
a) ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo 

bola jeho subdodávateľom v súvislosti s plnením podľa Rámcovej zmluvy resp. objednávky, a neexistuje dôvodná 
pochybnosť o spornosti takéhoto nároku subdodávateľa na vyplatenie odmeny alebo odplaty a Zhotoviteľ nevykoná 
nápravu ani v dodatočnej lehote poskytnutej mu Objednávateľom v písomnej výzve, 

b) Zhotoviteľ bol právoplatným rozhodnutím súdu vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol 
právoplatným rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

c) vyhlásenie Zhotoviteľa podľa bodu 2 článku VII. OPVDRZ sa ukáže ako nepravdivé alebo po tom čo sa Poskytovateľ 
partnerom verejného sektora stal a nepodal v lehote podľa bodu 2 v článku VII. návrh na zápis do registra partnerov 
verejného sektora, 

d) na vykonávaní predmetu Rámcovej zmluvy resp. objednávky sa podieľa resp. podieľal subdodávateľ, ktorý je partnerom 
verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 

Doručením písomného oznámenia podľa tohto bodu Rámcová zmluva a/alebo príslušná Individuálna zmluva zanikne (s 
účinkami ex nunc).  

3. Nasledovné porušenia zmluvných povinností zo strany Zhotoviteľa sa považujú za podstatné s právom Objednávateľa bez 
ďalšieho od Rámcovej zmluvy písomne odstúpiť:  

a) ak Zhotoviteľ sa dostane do omeškania so splnením ktoréhokoľvek svojho záväzku o viac ako 15 dní, 
b) ak vykonané Dielo nebude spĺňať dohodnuté kvalitatívne parametre, pričom nárok Objednávateľa na zmluvnú pokutu 

a náhradu škody tým nie sú dotknuté, 
c) ak Zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví plnenie podľa Rámcovej zmluvy z iných dôvodov ako dôvodov na strane 

Objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré Zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia Rámcovej zmluvy 
ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať, 

d) ak Zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa článku VI. bod 2 týchto ODVDRZ, 
e) ak Zhotoviteľ nesplní ktorúkoľvek z povinností podľa článku VIII. bod 2 až 5 týchto OPVDRZ. 

4. Objednávateľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bode 3 tohto článku OPVDRZ odstúpiť od Rámcovej zmluvy aj 
v prípade, ak Zhotoviteľ porušil ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Rámcovej zmluvy, Individuálnej zmluvy 
alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od Rámcovej zmluvy 
už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany Zhotoviteľa, pričom Objednávateľ po prvom porušení povinnosti 
písomne upozorní Zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že 
pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od Rámcovej zmluvy. Objednávateľ v upozornení uvedie lehotu na 
nápravu, ak sa vyžaduje. 

5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Rámcovej zmluvy okrem prípadov uvedených v §344 a nasl. Obchodného zákonníka aj 
v prípade, ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry vystavenej podľa článku IV. bod 1. týchto OPVDRZ 
o viac ako 60 dní. 

6. Zhotoviteľ je oprávnený od Rámcovej zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak Objednávateľ opakovane závažným spôsobom poruší 
ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Rámcovej zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. 
Zhotoviteľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od Rámcovej zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo 
strany Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní Objednávateľa na porušenie 
zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti 
odstúpi od Rámcovej zmluvy. Zhotoviteľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

7. Odstúpením od Rámcovej zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán z Rámcovej zmluvy s výnimkou 
nároku na náhradu škody vzniknutej porušením Rámcovej zmluvy, nárokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zákonné 
sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení Rámcovej zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti 
za vady za časť predmetu Rámcovej zmluvy, ktorá bola do momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj s výnimkou povinností 
súvisiacich s odovzdaním a prevzatím časti predmetu Rámcovej zmluvy vykonanej do momentu odstúpenia, povinnosti 
Zhotoviteľa podľa bodu 9 tohto článku týchto OPVDRZ, zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby 
Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán 
alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Rámcovej zmluvy.  

8. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od Rámcovej zmluvy bude účinné odo dňa jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 
V prípade odstúpenia od Rámcovej zmluvy predmet Rámcovej zmluvy alebo jeho časť, ktorá bola vykonaná a uhradená do 
momentu odstúpenia, ostáva výhradným majetkom Objednávateľa. Veci, ktoré do odstúpenia od Rámcovej zmluvy neboli 
Objednávateľom uhradené, prevezme od Objednávateľa Zhotoviteľ na vlastné náklady v čase a mieste určenom 
Objednávateľom, a to bezodkladne na výzvu Objednávateľa, najneskôr však do 3 pracovných dní. 

9. Po odstúpení od Rámcovej zmluvy je Zhotoviteľ povinný počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej 
Objednávateľovi nevykonaním Diela príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky potrebné opatrenia. 

10. Po odstúpení od Rámcovej zmluvy zo strany Zhotoviteľa pre porušenie povinností Objednávateľom je Objednávateľ povinný 
uhradiť cenu Diela, alebo jeho časť, ktorá bola vykonaná a prevzatá do momentu odstúpenia. 

11. Popri nároku zmluvnej strany na odstúpenie od Rámcovej zmluvy podľa tohto článku OPVDRZ, vzniká oprávnenej strane 
nárok na odstúpenie od Individuálnej zmluvy, na plnenie ktorej sa viaže dôvod odstúpenia, pričom je výlučne na rozhodnutí 
zmluvnej strany, či si uplatní právo na odstúpenie od Rámcovej zmluvy alebo právo na odstúpenie od Individuálnej zmluvy. 
Ustanovenia tohto článku OPVDRZ o odstúpení od Rámcovej zmluvy sa primerane použijú aj na odstúpenie od Individuálnej 
zmluvy. Odstúpením od Individuálnej zmluvy nie je dotknutá platnosť Rámcovej zmluvy. 

12. Objednávateľ môže Rámcovú zmluvu vypovedať len písomne, a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 2 (dva) 
kalendárne mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom 
bola písomná výpoveď Rámcovej zmluvy doručená Zhotoviteľovi. Uplynutím výpovednej lehoty rámcová zmluva zaniká. 

XII. Záverečné ustanovenia 
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé svojich povinností vyplývajúcich z ochrany osobných údajov tak, ako sú tieto 

upravené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „GDPR“) a v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). V prípade, ak niektorá zmluvná strana pri plnení Rámcovej 
zmluvy resp. objednávky alebo v súvislosti s ich plnením bude sprístupňovať druhej zmluvnej strane osobné údaje dotknutej 



osoby, je zmluvná strana sprístupňujúca osobné údaje povinná najneskôr pri prvom sprístupnení predložiť súhlas dotknutej 
osoby so spracúvaním osobných údajov, ktorý bude spĺňať všetky náležitosti súhlasu so spracúvaním osobných údajov 
v zmysle GDPR a zákona o ochrane osobných údajov, s výnimkou prípadov v týchto predpisoch uvedených. V prípade, ak 
má Zhotoviteľ v súvislosti s plnením Rámcovej zmluvy spracúvať osobné údaje v mene Objednávateľa, nadobudnutím 
účinnosti Rámcovej zmluvy nadobudne súčasne účinnosť Zmluva o spracúvaní osobných údajov, ktorá je Prílohou č. 6 
Rámcovej zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť a prijať vo vzťahu k ochrane osobných údajov primerané 
bezpečnostné opatrenia (organizačné, technické a personálne)  v prípade, že pri plnení Zmluvy vidí osobné údaje spracúvané 
Objednávateľom a ďalej tieto sám nespracováva. Ak niektorá zmluvná strana v rozpore s GDPR a zákonom o ochrane 
osobných údajov sprístupní druhej zmluvnej strane osobné údaje dotknutej osoby bez predloženia súhlasu na spracúvanie 
osobných údajov alebo poruší GDPR a zákon o ochrane osobných údajov inak, porušujúca zmluvná strana je povinná druhej 
zmluvnej strane nahradiť všetku škodu, ktorá jej tým vznikne vrátane nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením si 
opodstatnených nárokov dotknutej osoby a tiež nákladov v súvislosti s úhradou sankcií právoplatne uložených zo strany 
príslušných štátnych orgánov. Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov Objednávateľom sú zverejnené aj na 
www.zsr.sk/ou. 

2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať Etický kódex Železníc Slovenskej republiky. Aktuálne znenie Etického kódexu Železníc 
Slovenskej republiky je zverejnené na internetovej stránke Objednávateľa. Zmluvné strany sa zaväzujú zdržať sa akéhokoľvek 
konania, ktoré by viedlo k podozreniu zo spáchania niektorého trestného činu korupcie podľa zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný 
zákon v znení neskorších predpisov, alebo akéhokoľvek iného protispoločenského konania, ktoré by mohlo mať prvky 
korupčného konania, a zároveň postúpiť informácie súvisiace s takýmto konaním príslušným orgánom verejnej moci a 
následne s nimi náležite spolupracovať. 

3. Zmeny a doplnky Rámcovej zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými     
zástupcami oboch zmluvných strán. 

4. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené Rámcovou zmluvou vrátane týchto OPVDRZ ako aj vzťahy z nich 
vyplývajúce sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka 
a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

5. Ustanovenia Rámcovej zmluvy a jej príloh majú prednosť pred ustanoveniami týchto OPVDRZ. 
6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s ktorými Objednávateľ 

oboznámil Zhotoviteľa počas plnenia predmetu Rámcovej zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté 
tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení 
plnenia podľa Rámcovej zmluvy a to bez časového obmedzenia.  

7. Písomnosti týkajúce sa Rámcovej zmluvy doručené poštou na adresu adresáta sa považujú za doručené priamo do jeho 
vlastných rúk aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka adresátom neprevzatá alebo nedoručiteľná, a to dňom 
jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre možné takýto deň riadne určiť, tak dňom, kedy bude 
písomnosť späť vrátená odosielateľovi. 

8. Rozhodné právo je právo Slovenskej republiky, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov z Rámcovej zmluvy 
je ten súd, ktorý je vecne a miestne príslušným vec prejednať a rozhodnúť podľa práva Slovenskej republiky (s vylúčením 
kolíznych noriem). 

9. V prípade, ak dôjde k zrušeniu niektorého z právnych predpisov, na ktoré tieto OPVDRZ odkazujú, použije sa na úpravu práv 
a povinností zmluvných strán ten právny predpis, ktorý zrušený právny predpis nahrádza. 

10. Tieto OPVDRZ sú súčasťou Rámcovej zmluvy. 
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Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu plnenia a miesta vykonania Diela 
 

1. Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je súvislá výmena koľajníc (SVK) v úseku dvojkoľajnej elektrifikovanej trate 

ŽST Margecany – ŽST Krompachy, koľaj č. 1, km 134,361-143,366, opravy konštrukcií 

železničného spodku a zvršku. Stavebné práce pozostávajú z výmeny koľajníc obidvoch 

koľajnicových pásov v celom úseku, ojedinelá výmena nevyhovujúcich a opotrebovaných betónových 

podvalov SB 8 (cca 10%) vrátane upevňovadiel, celoprofilové prečistenie štrkového lôžka v celom úseku. 

Objednávateľ požaduje dodať nový materiál železničného zvršku a spodku, vrátane zariadení OZT 

zhotoviteľom, zhotoviteľom stavebných prác, okrem koľajníc, ktoré budú zabezpečené objednávateľom.  

Po prečistení koľajového lôžka koľaje a výmene koľajníc v oboch pásoch, zriadení LIS a bezstykovej 

koľaje, je potrebné zabezpečiť smerovú a výškovú stabilitu koľaje v opravovanom úseku, hlavne v 

období vysokých teplôt. Zhotoviteľ pravidelne kontroluje kvalitu vykonaných prác meraním parametrov 

geometrických charakteristík koľaje. Počas realizácie nosných stavebných činností bude vykonaná 

rekonštrukcia železničného priecestia v žkm 137,028, prečistenie a následné prehĺbenie odvodňovacích 

priekop a výmena nástupištných konzolových dosák pri koľaji č.1 v železničných zastávkach Kluknava 

a Richnava. Počas realizácie stavebných činností ŽTS budú vykonávané opravné práce a výmena 

zariadení OZT. Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti železničnej prevádzky bude počas výluk realizovaný 

plošný výrub drevín a náletových krovín. 

Vyzískaný a vyťažený materiál bude prepravovaný na miesta stanovené pri obhliadke respektíve pri 

odovzdávaní staveniska, kde bude demontovaný, recyklovaný alebo odvezený na likvidáciu. Drevná 

hmota po zhodnotení bude určená na odpredaj v súlade s interným predpisom ŽSR, zvyšok bude 

podrvený na mieste výrubu alebo odvezený na likvidáciu. 

Po vykonaní stavebných prác v celom úseku sa vykoná strojné brúsenie koľajníc, čo zabezpečí ich dlhšiu 

životnosť, zníži opotrebovanie okolkov kolies koľajových vozidiel a zvýši komfort jazdy vlakov. 

Pred začatím prác objednávateľ za účasti zhotoviteľa vykoná odovzdávku staveniska. Z odovzdávky 

staveniska sa vykoná zápis do stavebného denníka. Odovzdávka staveniska sa zameria hlavne na: 

- vymedzenie obvodu staveniska, 

- priestory pre skládkové plochy, 

- odstavné koľaje a plochy pre mechanizmy, 

- priestory pre zariadenie staveniska, 

- prístupové cesty, 

- zoznam prekážok pre pracovné stroje, 

- ostatné náležitosti vyplývajúce zo zmluvy alebo objednávky, prípadne iné požiadavky objednávateľa, 

alebo zhotoviteľa. 

Súčasťou odovzdávky staveniska je aj odovzdanie a prevzatie vytýčených inžinierskych sietí. 

V súlade s Vykonávacím usmernením k postupom pri vydávaní HDO ŽSR zo dňa 15.07.2024 sa 

zhotoviteľ zaväzuje: 

a) dodať na e-mailovú adresu rusnovodici@zsr.sk kompletný zoznam rušňovodičov a tento 

priebežne aktualizovať, 

b) dodať všetky dokumenty v zmysle VIII. kapitoly článku 72 interného predpisu Objednávateľa 

ŽSR Op 20 Certifikácia rušňovodičov na ŽSR (ďalej len „ŽSR Op 20“) v lehote dva pracovné dni 

od doručenia písomnej objednávky, 



c) nahlásiť telefonicky alebo emailom kontaktnej osobe uvedenej na individuálnej objednávke  

meno a priezvisko rušňovodiča zhotoviteľa nasadeného na výkon pred nástupom a to za účelom 

overenia platnosti harmonizovaného doplnkového osvedčenia (ďalej len „HDO“) vydaného 

prostredníctvom Železníc Slovenskej republiky, Odbor riadenia ľudských zdrojov, Klemensova 8, 

813 61 Bratislava, 

d) odovzdať vydané HDO rušňovodičom zhotoviteľa; rušňovodič zhotoviteľa potvrdí prevzatie 

HDO podpisom Potvrdenia o prevzatí HDO a PR (Príloha č. 8 interného predpisu Objednávateľa 

ŽSR Op 20) a takto potvrdené prevzatie HDO sa Objednávateľ zaväzuje zaslať na e-mailovú 

adresu rusnovodici@zsr.sk, 

e) v prípade vyňatia rušňovodiča zhotoviteľa zo zoznamu rušňovodičov, ukončenia pracovného 

pomeru/dohody o pracovnej činnosti/vykonaní práce rušňovodiča zhotoviteľa, zaslať vydané 

HDO spolu podpísaným Potvrdením o vrátení HDO a PR (Príloha č. 8 interného predpisu 

Objednávateľa ŽSR Op 20) na adresu Železnice Slovenskej republiky, Odbor riadenia ľudských 

zdrojov, Klemensova 8, 813 61 Bratislava. 

Rušňovodič zhotoviteľa je povinný pri kontrole predložiť Dopravnému úradu HDO a preukaz 

rušňovodiča. Dôsledky, prípadne sankcie, ktoré vzniknú v dôsledku nepredloženia HDO 

vydaného Objednávateľom, znáša zhotoviteľ. 

Ak budú Objednávateľom uložené sankcie z dôvodu neplnenia povinností uvedených v tomto 

bode zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný tieto sankcie uhradiť do 14 dní odo dňa doručenia faktúry 

od Objednávateľa. 

V priebehu stavebných činností železničných tratí a stavieb budú vykonávané práce na zariadeniach 

OZT a vymenené zariadenia OZT, podľa požiadaviek objednávateľa. Rozpis prác a zariadení je vo 

výkaze výmer. 

Vyzískaný materiál po čistení koľajového lôžka bude výsypnými vozňami prepravovaný na skládkové 

plochy, určené pri odovzdávaní staveniska, Vyťažený materiál bude po zhodnotení odvezený na 

recykláciu alebo jeho likvidáciu.  

Technológia výlukových prác bude spracovaná zhotoviteľom po zverejnení RZoD. Zhotoviteľ požiada 

objednávateľa o vypracovanie ROV v súlade s predpisom ŽSR DP 4 Výluková činnosť ŽSR. 

Objednávateľ po odovzdaní staveniska a dohode so zhotoviteľom v súlade s ROV zabezpečí konanie 

výluk. 

Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v zmysle § 46d „Stavebný denník“ zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

Realizácia diela musí byť vykonaná v súlade s príslušnými normami, s platnými právnymi predpismi SR 

a EÚ, ako aj predpismi ŽSR, súvisiacimi dokumentami a zákonom č.513/2009 Z.z. a zhotoviteľ bude 

pred nástupom na plnenie zmluvy disponovať potrebným vybavením na riadne plnenie zmluvy. Predpisy 

záväzné pre zhotoviteľa sú uvedené v bode 8. 

Realizácia diela je rozdelená na základe výkazu výmer do 2 častí: 

Časť „A“ SVK ŽST Margecany - ŽST Krompachy, koľaj č. 1, km 134,361-143,366,  - činnosti 

   ŽTS 

Časť „B“ SVK ŽST Margecany - ŽST Krompachy, koľaj č. 1, km 134,361-143,366 - činnosti   

   OZT 

2. SVK ŽST Margecany - ŽST Krompachy, koľaj č. 1, km 134,361-143,366 - realizácia diela 

Stavebné práce pozostávajú z výmeny koľajníc obidvoch koľajnicových pásov v celom úseku, ojedinelá 

výmena nevyhovujúcich a opotrebovaných betónových podvalov SB 8 (cca 10%) vrátane upevňovadiel, 

celoprofilové prečistenie štrkového lôžka v celom úseku. Materiál železničného zvršku objednávateľ 



požaduje dodať novým zhotoviteľom stavebných prác. Po oprave koľajového lôžka koľaje, zriadení LIS 

(A-LIS) a bezstykovej koľaje, je potrebné zabezpečiť smerovú a výškovú stabilitu koľaje v opravovanom 

úseku, hlavne v období vysokých teplôt. Smerová a výšková úprava koľaje pri oprave koľajového lôžka 

koľaje sa vykonáva postupne v troch etapách, pričom maximálny zdvih v etape nesmie prekročiť 

hodnotu 80 mm, a v oblúkoch s polomerom menším ako 500 m zdvih nesmie byť väčší ako 50 mm.  

Stavebné práce začnú opravou koľajového lôžka koľaje č.1  dvojkoľajného elektrifikovaného traťového 

úseku ŽST Margecany - ŽST Krompachy, koľaj č. 1, km 134,361-143,366. Štrkové lôžko bude 

odťažené celoprofilovou čističkou a odvezené na miesto skládky určenej pri odovzdávaní staveniska.  

Následné budú demontované upevňovadlá a po rozrezaní koľajnicových pásov budú koľajnicové pásy 

odvezené špeciálnymi vozňami na miesto uskladnenia, kde budú zhodnotené. Vymenia sa 

nevyhovujúce podvaly a budú nahradené novými vystrojenými betónovými podvalmi typu SB-8P. Po 

doplnení nového  kameniva do koľajového lôžka, uložia sa koľajnicové pásy. Bezstyková koľaj sa zriadi 

zvarením koľajnicových pásov a ich upnutím k podkladu. Zriadenie BK vyžaduje splnenie konštrukčných 

a technických podmienok v zmysle predpisu ŽSR TS 3-2. BK sa zriaďuje zváracími technológiami, ktoré 

sú schválené GR ŽSR. 

Počas výmeny koľajnicových pásov budú z dôvodu zabezpečenia efektívnejšieho odvodňovania 

opravovaného úseku vyčistené a prehĺbené zemné priekopy a ich následné vysvahovanie. Zároveň 

bude rekonštruované železničné priecestie v žkm 137,028, výmena výdrevy a zriadenie nového 

koľajového poľa pod priecestnou konštrukciou. 

V zastávkach Kluknava a Richnava sa vymenia konzolové nástupištné dosky pri koľaji č.1. Súčasné 

nástupištné dosky budú nahradené protišmykovými doskami typu KH 150 P. 

Vzhľadom na dlhodobý stav potreby výrubu stromov, náletových drevín a krovín, ohrozujúcich 

železničnú prevádzku, objednávateľ požaduje počas výlukových prác plošný výrub podľa vykonanej 

pasportizácie v celom úseku stavebných prác.  

Počas výlukových prác na pri súvislej výmene koľajníc a prečistenia koľajového lôžka budú zároveň 

vykonávané činnosti, požadované Sekciou OZT. Jedná sa o výmenu zariadení, spojenú s dodávkou 

materiálu, obnovu náterov na zariadení OZT (návestidlá, skrine AB a obnovu náterov a úpravu terénu 

AB skríň. 

Zhotoviteľ musí vykonať montáž zariadení v súlade s predpismi ŽSR a obchodno-technickú 

dokumentáciu výrobcu inštalovaných prvkov.  

Nastavenie koľajových obvodov a vystavenie meracieho protokolu vykonáva VVÚŽ Žilina na 

základe objednávky od  zhotoviteľa. Kópia meracieho protokolu bude súčasťou stavebného 

denníka. 

Výkaz výmer: SVK ŽST Margecany - ŽST Krompachy,  

koľaj č. 1, km 134,361-143,366, opravy konštrukcií železničného spodku a zvršku 

PČ Popis položiek MJ Počet MJ 

  Časť "A" Činnosti ŽTS     

  Stavebné práce ŽTS     

1 
Prečistenie koľaj. lôžka - celoprofilové prečistenie štrkového 
lôžka s odťažením aj bez odťaženia 

m 9 005,00 

2 
Doprava, vodorovné premiestnenie na vzdialenosť do 10 km  
(uloženie na skládku) 

m3 4 860,00 

3 Koľajové lôžko so zhutnením z kameniva hrubého drveného m 9 005,00 



4 
Koľajové lôžko so zhutnením. Príplatok k cene za sťaženú 
prácu pri rekonštrukciách 

m3 3 900,00 

5 Úprava koľajového lôžka do profilu m 9 005,00 

6 
Vyrovnanie koľaje na podvaloch z betónu, bez doplnenia 
koľajového lôžka - smerové a výškové vyrovnanie, so 
zhutnením za hlavami podvalov 

m 9 005,00 

7 Úprava koľajového lôžka do profilu m 9 005,00 

8 

Vyrovnanie koľaje na podvaloch z betónu, bez doplnenia 
koľajového lôžka - smerové a výškové vyrovnanie, so 
zhutnením za hlavami podvalov - 2x  podbitie po strojnom 
čistení 

m 9 005,00 

9 Úprava koľajového lôžka do profilu m 9 005,00 

10 
Smerové a výškové vyrovnanie s následným dynamickým 
stabilizovaním štrk. lôžka  koľaje alebo koľaj. rozvetvenia 

m 9 005,00 

11 
Smerové a výškové vyrovnanie koľaje na podvaloch zo 
železového alebo predpätého betónu. Príplatok k cene za 
sťaženú prácu pri rekonštrukciách 

m 9 005,00 

12 Úprava koľajového lôžka do profilu m 9 005,00 

13 Rezanie koľajnice plameňom ks 300 

14 
Doprava, vodorovné premiestnenie vyzískaného materiálu 
(koľajnice, drobný zvrškový materiál a gumové podložky) na 
vzdialenosť do 10 km 

t 1 170,00 

15 Výmena betónových podvalov ks 1 512 

16 Odvoz a likvidácia výzisku betónových podvalov t 408,24 

17 Odvoz a likvidácia výzisku drevených podvalov t 4,25 

18 
Výmena gumenej  podložky v koľaji alebo koľajovom rozvetvení 
pod koľajnicou 

ks 33 400 

19 
Výmena koľajníc súvislá  tvaru UIC 60 
(tvrdosť koľajníc 260, dĺžka koľajnicového pásu 75 m, dodávka 
a výmena) 

m 5 250,00 

20 
Výmena koľajníc súvislá tvaru UIC 60 
(tvrdosť koľajníc 350, dĺžka koľajnicového pásu 75 m, dodávka 
a výmena) 

m 12 825,00 

21 
Izolovaný koľajnicový styk spojkami - A-LIS (6-dierový) tv. 60E2  
(dodávka, montáž) 

ks 20 

22 
Tavné zvarenie koľajníc termitom priebežné v koľaji koľajnice 
tvaru UIC 60, akosti R260 

ks 190 

23 
Tavné zvarenie koľajníc termitom priebežné v koľaji koľajnice 
tvaru UIC 60, akosti R350 

ks 74 

24 Zriadenie bezstykovej koľaje BK m 9 005,00 

25 
Doťahovanie drobných upevňovadiel v koľaji na podvaloch bez 
pretáčania skrutiek 

m 9 005,00 

26 Výmena pôvodných zvierok za zvierky komplet ŽS4    ks 66 800 

27 
Smerové a výškové vyrovnanie s následným dynamickým 
stabilizovaním štrk. lôžka  koľaje  

m 9 005,00 

28 Úprava koľajového lôžka do profilu  m 9 005,00 

29 Brúsenie koľají brúsiacim vlakom koľajníc akéhokoľvek tvaru m 9 005,00 

30 
Osadenie alebo montáž zaisťovacej značky (dodávka a 
montáž) 

ks 180 



31 
Presun hmôt pre železničný zvršok akéhokoľvek rozsahu a 
sklonu do 8 promile (dovoz štrku z lomu Slanec - stavba = cca 
80 km) 

t 6 630,00 

32 
Výmena nástupištných – konzolových dosák  
(Konzolová doska protišmyková KH 150 P)  

ks 500 

33 Výmena výdrevy priecestnej konštrukcie SP0126 m 14,10 

34 
Zriadenie koľajového poľa pod priecestnú konštrukciu – 
drevené podvaly, tvaru UIC 

m 20,00 

35 
Výrub krovia a náletových drevín a plošné čistenie plôch s 
drevinami s priemerom kmeňa do 150 mm vrátane; pre 
akýkoľvek sklon svahu– viď. príloha 

m2 42 595,00 

36 
Drvenie drevín na plochách s porastom s priemerom kmeňa do 
150 mm. 

m3 1 857,83 

37 Výrub stromov – viď. príloha ks 821 

38 Naloženie a odvoz drevnej hmoty  m3 370,06 

39 
Prečistenie – úprava zemných priekop (prehĺbenie, 
vysvahovanie) 

m 1 555,00 

40 

Doprava, vodorovné premiestnenie vyzískaných nástupištných 
konzolových dosiek na vzdialenosť do 10 km  
(uloženie na skládku v ŽST Krompachy – dvor SMSÚ ŽTS TO Spišská 
Nová Ves) 

ks 280 

41 
Doprava, vodorovné premiestnenie nepoužiteľných 
nástupištných konzolových dosiek a ich následná likvidácia  

ks 220 

42 
Osadenie, montáž a nastavenie dilatačného zariadenia MDZ60 
pre betónové podvaly  
(1 ks = 1 pár pre ľavý a pravý koľajnicový pás) 

ks 2 

43 
Osadenie, montáž a nastavenie dilatačného zariadenia MDZ60 
pre drevené podvaly  
(1 ks = 1 pár pre ľavý a pravý koľajnicový pás) 

ks 1 

44 Inžinierska činnosť k podzemným vedeniam a ich vytýčenie akcia 1 

45 Inžinierska činnosť k uzávierke priecestí ks 2 

46 Realizácia dočasného dopravného značenia ks 2 

47 
Ekologické zhodnotenie vyzískaného materiálu koľajového 
lôžka 

ks 1 

  

  Materiál ŽTS     

1 Štrk t 8 700,00 

2 
Betónový podval SB-8P vystrojený, lxšxv 2420x284x200 mm na 
upevnenie ŽS4, na koľajnicu UIC 60  

ks 1 512 

3 Gumená podložka pod koľajnicu tv. R65 ks 33 400 

4 Zvierková skrutka RS1 ks 66 800 

5 Matica M24 ks 66 800 

6 Pružný krúžok dvojitý Fe6 ks 66 800 

7 Zvierka ŽS4 ks 66 800 

8 Drevené podvaly – dl. 2,60m ks 50 

9 
Konzolové dosky – 1m x 1,5m,  
(Konzolová doska protišmyková KH 150 P)  

ks 500 

10 Prechodové koľajnice R65/UIC60 ks 4 

11 
MDZ60 pre betónové podvaly  
(1 ks = 1 pár pre ľavý a pravý koľajnicový pás) 

ks 2 



12 
MDZ60 pre drevené podvaly  
(1 ks = 1 pár pre ľavý a pravý koľajnicový pás) 

 ks 1 

  

  Časť "B" Činnosti OZT     

  Stavebné práce OZT     

1 
Demontáž svetelného návestidla, stožiarového, vrátane 
drobného materiálu 

ks 7 

2 Montáž svetelného návestidla AŽD, obojstranného stožiarového ks 3 

3 
Montáž svetelného návestidla AŽD, jednostranného 
stožiarového s dvoma návestnými lampášmi 

ks 2 

4 
Montáž svetelného návestidla AŽD, jednostranného 
stožiarového s troma návestnými lampášmi 

ks 2 

5 
Montáž transformátora do stožiarového návestilda, pripevnenie 
a zapojenie 

ks 25 

6 
Montáž upozorňovadla na stĺp alebo stožiar návestidla AŽD, 
bez zem.prác,vysokého na stĺp 

ks 14 

7 Montáž vzdialenostného upozorňovadla na stĺp, so zem.prác, ks 12 

8 Demontáž stykového transformátora ks 12 

9 
Montáž stykového transformátora  DT 952, osadenie a 
prepojenie 

ks 12 

10 Demontáž napájacích lán k stykovému transf.  DT 952 ks 22 

11 Montáž napájacích lán k stykovému transf.  DT 952, ks 12 

12 Demontáž stojanov výstražníkov s pohonom ks 2 

13 
Montáž výstražníka AŽD, osadenie základu so 
zem.prác,postavenie na základ,s 1 skriňou a so závorou    

ks 4 

14 Montáž výstražného kríža    ks 4 

15 Montáž výstroje v reléovej skrini ks 8 

16 Úprava terénu a oprava zábradlia ks 2 

17 Náter reléovej skrine a zábradlia  ks 4 

18 Náter releovej skrine 2. koľ. ks 8 

19 Náter stykových transformátorov 2. koľ. ks 14 

20 
Demontáž ukoľajnenia oznamovacieho a zabezpečovacieho 
zariadenia    

ks 22 

21 
Prierazka ŽSR, pripevnenie prierazky na stožiar,skriňu 
oznamovacieho a zabezpečovacieho zariadenia 

ks 6 

  

  Materiál 0ZT     

1 
Stožiarové návestidlo obojstranné s 1x2 a 1x3 svetlami typ: 
2004 

ks 3 

2 
Stožiarové návestidlo s 2 svetlami typ: 2004 podľa súpisky č. 
2004 

ks 2 

3 
Stožiarové návestidlo s 3 svetlami typ: 2016 podľa súpisky č. 
2016 

ks 2 

4 Svorkovnice ks 14 

5 Vodič silový CMSM 7G1, 50mm2 m 100,00 

6 Vodič silový CMSM 5G1, 5mm2 m 20,00 

7 Doska transformátoraST3-1/R.1 ks 25 

8 Transformátor ST3-1/R.1.1 ks 25 



9 Betonový základ TIZ  ks 4 

10 Betonový základ T III Z ks 3 

11 Tienidlo návestného svietidla 01237E ks 25 

12 
Súprava držiakov náv.štít. 01258 H (1-2 štítky stožiarové 
návestidlo - plast.) 

ks 6 

13 
Súprava držiakov náv.štít. 01258 I (3-4 štítky stožiarové 
návestidlo - plast.) 

ks 5 

14 Označovací štítok pre hlavné návestidlo, (oddielové) 1360 ks 1 

15 Označovací štítok pre hlavné návestidlo, (oddielové) 1374 ks 1 

16 Označovací štítok pre hlavné návestidlo, (oddielové) 1392 ks 1 

17 Označovací štítok pre hlavné návestidlo, (oddielové) 1406 ks 1 

18 Označovací štítok pre hlavné návestidlo, (oddielové) 1424 ks 1 

19 Označovací štítok pre hlavné návestidlo,01301A-Lo (hlásnice)  ks 2 

20 Označovací štítok pre predzvesti 01301B- Pr  ks 3 

21 Označovací štítok pre predzvesti 01301B- Lo ks 2 

22 Označovací štítok pre predzvesti 01301B- L ks 1 

23 Označovací pás veľký (2x 1000x120) A1 ks 4 

24 Označovací pás veľký (2x 1000x120) D1 ks 5 

25 Predzvestné upozorňovadlo staničné viaflex - návest. 40A ks 1 

26 Predzvestné upozorňovadlo staničné viaflex - návest. 40B ks 1 

27 Predzvestné upozorňovadlo staničné viaflex - návest. 40C ks 1 

28 Vzdialenostné upozorňovadlo 41A - 1 pás ks 1 

29 Vzdialenostné upozorňovadlo 41A - 2 pás ks 1 

30 Vzdialenostné upozorňovadlo 41A - 3 pás ks 1 

31 Vzdialenostné upozorňovadlo 41A - 4 pás ks 1 

32 Vzdialenostné upozorňovadlo 41B - 1 pás ks 2 

33 Vzdialenostné upozorňovadlo 41B - 2 pás ks 2 

34 Vzdialenostné upozorňovadlo 41B - 3 pás ks 2 

35 Vzdialenostné upozorňovadlo 41B - 4 pás ks 2 

36 Betónový základ vzdialenostného upozorňovadlá ks 1 

37 Stĺp pre vzdialenostné upozorňovadlo ks 1 

38 Transformátor stykový DT 952 ks 12 

39 Doska základová pod 1 alebo 2 transf. DT 952 1150x500mm ks 12 

40 Prepojka koľ. obvodu FG 300/240 ks 12 

41 Prepojka koľ. obvodu FG 300/420 ks 12 

42 Prepojka transformátorov (tlmiviek) FH 300/65 ks 6 

43 Brvno závory s unášačom 6,5 m   ks 4 

44 Krídla s protizávaž. veľkým č.v. 70 840 DS 007    ks 4 

45 Stojan závory s pohonom pre jeden výstražník - č.v. 70840A    ks 4 

46 Skriňa so zvončekom ks 4 

47 Clona slnečná 70828D5 ks 6 

48 Schody viacúčelové EN131 k skriniam OZT ks 4 

49 Kľúč skrutkového záveru č.v. 72 104 a    ks 2 

50 Uzáver skrutkový päťhran 72103 a ks 12 

51 Betónový základ typ T III Z č. 592121041    ks 4 

52 Nálepka pre označenie priecestia - JIČ    ks 4 

53 Značka dopr. reflex. A30b výstr. kríž viac ks 4 

54 Baterky 5 x 5KPM 250 P ks 5 

55 SN 25 24/230M51K1V2SF ks 2 

56 BZKS20 1.1S ks 5 



57 
Prierazka opakovateľná UPOG 500 univerz a svorka na 
uevnenie vodiča 

ks 6 

58 Držiak prierazky  ks 6 

59 Drôt FeZn D 10 mm    m 100,00 

60 
Trubka Novoplast na ukoľajnenie (Bužírka čierna H 1100, 
12x1,5 mm) 

m 100,00 

61 
Čiapočka uzáverová pre polyetylenovú trubku (čiapočka PE na 
ukoľajnenie) 

ks 12 

62 Ukoľajňovacia svorka na pätu koľajnice ks 6 

 

 

Poznámky:     

1. V cene materiálu sú zahrnuté všetky náklady spojené s dodávkou tovaru do miesta dodania,  

    vrátane balného 

2. Výkaz výmer obsahuje rozhodujúce výkony a potrebu materiálu. Nacenenie musí v sebe zahŕňať    

    všetky náklady zhotoviteľa spojené s realizáciou požadovaných výkonov a predpísanej kvalite   

    materiálu 

3. Práce musia spĺňať základné požiadavky predpisov ŽSR.     

4. Dopravnú trasu pracovných vlakov zabezpečí ŽSR prostredníctvom pracoviska SMSÚ ŽTS TO  

   Spišská Nová Ves. 

 

Objednávateľ požaduje s dodávkou materiálu od zhotoviteľa dodať príslušné certifikáty kvality alebo 

ekvivalentný doklad, z ktorého bude zrejmé, že dodaný tovar spĺňa požadované parametre kvality v 

zmysle špecifikácie predmetu plnenia, resp. zhotoviteľ je zodpovedný za to, že materiály, diely a výrobky 

zabezpečované zhotoviteľom podľa Rámcovej zmluvy sú dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 

56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

Počas výlukových prác na oboch koľajach je potrebné vypínanie, zapínanie zariadení SEE, zaistenie 

pracoviska, vytýčenie IS, premeranie a úprava trakčného vedenia. Tieto činnosti zabezpečuje 

objednávateľ. 

 

3. Brúsenie koľajníc 

 

Po ukončení stavebných prác na celom úseku bude vykonané brúsenie oboch koľajnicových pásov. 

Brúsením, frézovaním, hobľovaním po súvislej výmene koľajníc sa predchádza vzniku a rozvoju 

povrchových chýb, v súlade s predpisom ŽSR TS 3-8 jedná sa o tzv. základné brúsenie nových 

koľajníc, ktorým sa: 

 

a) odstraňujú oduhličené vrstvy materiálu vznikajúce na povrchu koľajníc pri výrobe, povrchové   

    nerovnosti vzniknuté koróziou, 

b) optimalizuje priečny profil pojazdnej časti hlavy koľajnice, 

c) zlepšujú geometrické parametre zvarov. 

 

Základné brúsenie koľajníc je súčasťou zhotovenia stavby v rámci rekonštrukcie koľaje materiálom 

novým a vykonáva sa najneskôr do 3 mesiacov od dokončenia smerovej a výškovej úpravy polohy 

koľaje a zriadení BK, najneskôr do 6 mesiacov od uvedenia koľaje do prevádzky.  

 

Z hľadiska priečneho profilu sa zakladené brúsenie vykonáva v celej ploche pojazdnej hrany podľa 

normy STN EN 13 231-2. Na tejto ploche je požadovaný minimálny odber materiálu 0,3 mm a maximálny 

odber podľa aktuálneho stavu ojazdenia koľajnice. 

 



Súvislé brúsenie koľajníc – vady head checking, priečny a pozdĺžny profil, do 3 mm vrátane: 

Obsahuje najmä, nie však výlučne náklady na kontinuálne odstránenie alebo úprava prevalkov, 

sklzových vĺn a povrchových vád, optimalizáciu priečneho profilu a geometrie hlavy koľajnice súvisle 

brúsiacim strojom vrátane dokumentácie merania záznamu krátkych, dlhých vĺn, profilu hlavy koľajnice 

a hĺbky povrchových trhlín, zabezpečenie požiarnej bezpečnosti a bezpečnosti v miestach verejnosti 

prístupných podľa platných predpisov a požiadaviek objednávateľa, likvidáciu odpadu po brúsení a 

prepravu brúsiacej súpravy. Obsahuje náklady na demontáž a montáž zariadení brániacich práci 

brúsiaceho stroja. 

 

Technológia brúsenia sa pri základnom brúsení a pri požiadavke na prevzatie priečneho profilu volí 

podľa triedy P a Q podľa normy STN EN 13 231-2. Výber vhodnej technológie je na rozhodnutí 

objednávateľa podľa výsledkov diagnostiky daného úseku. Rozsah prác pri brúsení koľajníc je 

špecifikovaný v objednávke. Pri brúsení koľajníc na bezstykovej koľaji musí technológia prác 

rešpektovať ustanovenia predpisu ŽSR TS 3-2 Bezstyková koľaj. 

 

Brúsenie koľajníc v ucelených úsekoch sa vykonáva brúsiacim strojom. Zhotoviteľ je povinný sa 

preukázať príslušným technickým a strojovým vybavením. Brúsenie brúsiacimi strojmi sa realizuje v 

plánovaných výlukách, ktoré po dohode so zhotoviteľom zabezpečuje objednávateľ. 

 

Brúsiace práce môžu vykonávať len zhotovitelia, ktorí získali pre túto činnosť príslušné oprávnenia a 

osvedčenia na základe previerky odbornej spôsobilosti v súlade s predpisom ŽSR TS 3-8 Brúsenie, 

frézovanie, hobľovanie koľajníc a brúsenie pojazdných súčastí výhybiek, ktoré sa vydáva na dobu max. 

3 rokov.  

 

Objednávateľ a zhotoviteľ sú povinní pri realizovaní brúsenia koľajníc na ŽSR dodržiavať ustanovenia 

predpisu ŽSR VTPKS Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. 

 

Požiadavky objednávateľa na realizáciu brúsenia koľajníc  

Pri výkone brúsenia koľajníc musí zhotoviteľ spĺňať všetky požiadavky objednávateľa na dostatočné 

personálne kapacity vybavené požadovaným materiálnym vybavením (nástroje, šablóny a iné 

pomôcky) na riadne a včasné poskytovanie brúsenia koľajníc v plnom rozsahu v súlade s predpisom 

ŽSR TS 3-8 Brúsenie, frézovanie, hobľovanie koľajníc a brúsenie pojazdných súčastí výhybiek, ktoré 

sú definované nižšie uvedených bodoch: 

A. Požiadavky na brúsnu techniku – stroj na brúsenie koľajníc: 

a)  stroj na brúsenie koľajníc musí pracovať na princípe rotačných brúsnych kotúčov a musí byť    

schopný brúsiť traťové koľaje, 

b)  stroj na brúsenie koľajníc musí mať minimálne 24 brúsnych jednotiek, 

c)  stroj na brúsenie koľajníc musí byť schopný opracovať koľaje v oboch smeroch jazdy, 

d)  brúsne jednotky musia byť nastavené tak, aby pokryli oblasť brúsenia v rozsahu + 10 ° až – 72°, 

e)  brúsne jednotky musia vyhovovať požiadavkám normy STN EN 12413, 

f)   brúsny systém musí byť schopný flexibilne zhotoviť rôzne priečne profily (napr. 

asymetrické priečne profily, rozšírenie rozchodu a pod.), 

g)  stroj na brúsenie koľajníc musí byť schopný presunu po koľaji na miesto výkonu stroja rýchlosťou 

min. 60 km/hod., 

h)  minimálny prejazdný a opracovateľný rádius otáčania musí byť 110 m, 



j)   stroj na brúsenie koľajníc musí byť schopný počas trvania 10 hodín výluky prebrúsiť min. 5 km 

koľají, pričom na samotný vlastný výkon pripadá 8 hodín výluky a 2 hodiny výluky sú potrebné na 

prípravu stroja, vjazd a výjazd z výluky, prípadná výmena opotrebovaných brúsnych kotúčov, 

k) v súlade s predpisom ŽSR TS 3-8 na brúsenie traťových medzistaničných úsekov, dvojcestný 

brúsiaci stroj nie je prípustný, 

l)  brúsenie musí byť priebežné, t. j. bez demontáže kolesových senzorov pri výkone počas jazdy cez 

cestné prejazdy počas brúsenia. Ak má zhotoviteľ vedomosť, že zariadenia ako počítadlá náprav, 

indikátory horúcobežnosti a iné zariadenia infraštruktúry by mohli byť poškodené výkonom brúsenia, je 

zhotoviteľ povinný tieto po upovedomení objednávateľa, na základe jeho súhlasu, na vlastné náklady 

demontovať a po ukončení brúsenia tieto spätne namontovať tak, aby riadne plnili svoj účel.  

m) objednávateľ požaduje meranie profilu hlavy koľajníc s grafickým záznamom hodnôt pred brúsením 

a po brúsení, ktoré vykoná zhotoviteľ. Meranie profilu hlavy koľajníc sa odporúča vykonávať v 

priamych úsekoch vo vzdialenostiach 200 až 500 m, v oblúkoch s R ≤ 300 m po 50 m, s R > 300 m po 

100 m . 

B. Požiadavky na zariadenia, ktoré sú súčasťou stroja na brúsenie koľajníc alebo samostatné 

zariadenia, ktorými musí uchádzač pri brúsení koľajníc disponovať: 

a)  zariadenie na zber brúsiaceho odpadu, odsávanie odpadu z brúsnych kotúčov a jeho likvidáciu,   

    vrátane likvidácie opotrebených brúsnych kotúčov, 

b)  laserový systém na meranie pozdĺžneho a priečneho profilu, pričom pre účely, dokladovania musí 

byť schopný tlače výstupov v mierke 4:1 po vzdialenostiach max 200 m, 

c)  zariadenie na meranie povrchových chýb koľajníc na báze vírivého prúdu, 

d)  ručné brúsiace stroje (brúsky patriace do kategórie prenosné stroje, tzn. ľahké koľajové    

     prostriedky s pojazdom po koľajniciach alebo rámom osadzovaným na koľajnice) 

e)  ručné uhlové brúsky, aby mohli byť v prípade potreby vykonané manuálne bodové výkony iba v   

    menšom rozsahu a v miestach náročných na zmenu výšky alebo tvaru koľajnicového profilu  

 

C. Požiadavky na materiálne vybavenie pracovnej skupiny pre brúsenie koľajníc: 

 

a)  rozchodka,  

b)  posuvné meradlo, pásmo z nevodivého materiálu (nesmie byť plátenné pásmo), 

c)  škálové mierky, merací klinok šírky 10 mm, mierky pre západkovú skúšku, rádiusové mierky na 

kontrolu zaoblenia pojazdných plôch, 

d)  oceľové pravítko o min. dĺžke 1 000 mm pre kontrolu plynulého priebehu brúsených plôch v 

pozdĺžnom smere, popisovacie kriedy, 

e)  šablóny v zmysle VTP Všeobecné technické podmienky. Priestorové šablóny  PŠR-1 a PŠR-3 pre 

posúdenie opotrebenia koľajnicových profilov na koľajach ŽSR – zavedenie (č. j. 41/03-O 430 zo dňa 

8.7.2003) PŠR–1 a PŠR–3 na posúdenie bezpečného sklonu pojazdných plôch koľajnicových profilov 

v oblasti pojazdnej hrany (55o; 60o a 70o), šablóny pre posúdenie priečneho profilu hlavy, šablóna pre 

posúdenie vydrobenia,  

f)   hasiace prostriedky primerané k technológii vykonávaného brúsenia, 

g)  kontaktný alebo bezkontaktný teplomer koľajníc, 

h)  protokoly o vykonaných prácach, 

i)   výkresy brúsenej súčasti v charakteristických rezoch, 

j)   profilomer pre dokladovanie zmeny tvaru priečnych profilov, 

k)  ochranné oblečenie a ochranné pomôcky (okuliare, prilba, ochrana sluchu a pod.).  

 

Po dobu vykonávania brúsiacich prác, až do ich prevzatia objednávateľom, zodpovedá za 

prevádzkyschopnosť dopravnej cesty v rozsahu zmluvne dohodnutých alebo objednaných prác 

zhotoviteľ. 



Pred začatím prác brúsiaceho stroja musí traťový úsek vykazovať vyhovujúce smerové a výškové 

usporiadanie koľaje podľa normy STN 73 6360-2. 

 

Pred brúsením musí objednávateľ vykonať: 

 

a) kontrolu funkčnosti upevňovadiel v danom úseku, 

c) posúdenie priečneho a pozdĺžneho profilu koľajníc (povrchové chyby). 

d) odovzdať pred začatím prác vedúcemu brúsiaceho stroja kilometrickú polohu prekážok, ktoré nemôžu   

    byť odstránené (konštrukcie úrovňových priecestí, priechody pre peších, poistné uholníky na    

    mostoch, snímače, dilatačné zariadenia a pod.). Informácie o druhoch prekážok, ktoré obmedzujú     

    resp. ohrozujú činnosť stroja po konzultácii s objednávateľom dodá zhotoviteľ. 

e) v rámci prípravných prác pred brúsením musí zhotoviteľ pripraviť, odsúhlasiť a písomne potvrdiť na 

OR Košice technologický postup prác, 

f) miesta, ktoré nie sú možné byť brúsené brúsiacim strojom sa musia dobrúsiť iným vhodným   

   spôsobom, napríklad ručným brúsením. 

 

Ostatné náležitosti a podklady v súlade s predpisom ŽSR TS 3-8 má zhotoviteľ k dispozícii na základe 

realizácie súvislej výmeny koľajníc v traťovom úseku, ktorý je predmetom brúsenia a je súčasťou 

Rámcovej ZoD. Brúsenie je súčasťou predmetu zákazky RZoD. 

 

Počas brúsenia musí objednávateľ zabezpečiť protipožiarne opatrenia a zabezpečiť ochranu 

pred horúcimi časťami odpadávajúcimi pri brúsení ak sa so zhotoviteľom týchto prác v 

objednávke nedohodne inak, ako aj zabezpečiť bezpečnosť prevádzky na trati a na priecestiach. 

Protipožiarne opatrenia pri práci brúsiaceho stroja sú uvedené v predpise ŽSR VTPKS Všeobecné 

technické požiadavky kvality stavieb. 

  

Objednávateľ vykonáva kontrolu brúsenia a dodržiavania technologického postupu prác priebežne pri 

pracovných jazdách brúsiaceho stroja. Pri nedodržaní technologického postupu prác môže 

objednávateľ zakázať ďalší výkon týchto prác. 

   

Ak sa pri brúsení objavia povrchové chyby, ktoré sa nedajú odstrániť, je potrebné na to upozorniť 

objednávateľa. 

 

Prevzatie brúsiacich prác sa uskutočňuje vždy denne vizuálnou kontrolou brúseného úseku, za účasti 

objednávateľa a zhotoviteľa na základe grafického výstupu merania vlnkovitosti a zisteného obrysu z 

merania profilu hlavy koľajníc a ich porovnaním s normalizovanými šablónami. Pri tejto prehliadke určuje 

objednávateľ presné miesto, kde bude uskutočnené meranie pozdĺžneho a priečneho profilu (napr. v 

mieste nepravidelného tvaru faziet). 

Grafický výstup z merania musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku. 

 

Merania po dokončení prác sa vykonajú v zmysle normy STN EN 13 231-2. 

 

Odchýlky v hĺbke vĺn a odchýlky od normalizovaného profilu pojazdnej časti koľajnice sú odstupňované 

v závislosti na dĺžke vĺn v brúsenom, frézovanom, hobľovanom úseku. 

 

Hodnoty pre prevzatie brúsenia: 

 

 a) pozdĺžny profil: 

   aa) krátke vlny (10 - 30 mm, 30 - 100 mm)..........±0,010 mm,  

   ab) stredné vlny (100 - 300 mm)..........................±0,015 mm, 

   ac) dlhé vlny (300 - 1 000 mm)............................±0,075 mm. 

 



Pri dlhých vlnách môže objednávateľ pripustiť prekročenie tejto hranice s ohľadom na význam koľaje, 

traťovú rýchlosť, životnosť koľajníc a pod. Zmeny hodnôt odchýliek pri preberaní prác môže v 

odôvodnených prípadoch povoliť GR ŽSR. 

 

Pozdĺžny profil sa hodnotí a dokladuje podľa normy STN EN 13 231-2, uplatnia sa požiadavky triedy 1. 

 

 b) priečny profil:   

  ba) pri základnom brúsení:...........±0,3 mm, 

     

Priečny profil sa hodnotí a dokladuje podľa normy STN EN 13 231-2, uplatnia sa požiadavky triedy Q 

pre nové koľajnice a pre základné brúsenie, 

 

Trieda S sa pre prevzatie priečneho profilu na ŽSR nesmie použiť. 

 

Pri posudzovaní odchýliek sa používajú normalizované šablóny: 

c) pre koľajnice 60E1, 60E2 a R 65 uložené v sklone 1:40: šablóna 60E2 1:40, 

d) pre koľajnice 60E1 (UIC 60), 60E2 uložené v sklone 1:20: šablóna 60E1, 60E2 1:20, 

e) pre koľajnice 49E1 a T uložené v sklone 1:20: šablóna 49E1 1:20, 

f) pre koľajnice 49E1 uložené v sklone 1:40: šablóna 49E1 1:40, 

g) pre koľajnice R 65 uložené v sklone 1:20: šablóna R 65 1:20 (60E2 1:40). 

 

Obrys zmeraného priečneho profilu hlavy koľajnice nad okrajom normalizovanej šablóny znamená 

plusovú odchýlku a obrys pod okrajom normalizovanej šablóny znamená mínusovú odchýlku. 

Prístroje na meranie priečneho profilu a normalizované šablóny musia byť k dispozícii na brúsiacom 

stroji. 

 

V prípade brúsenia chyby head-checking je možné v podmienkach ŽSR použiť ako výsledný profil tzv. 

„anti-head checking profil (AHC ŽSR)“, ktorý minimalizuje kontakt kolesa s koľajnicou v miestach, kde 

dochádza k vzniku tejto chyby. Použitie a tvar profilu „AHC ŽSR“ musia byť schválené GR ŽSR. 

 

Po brúsení nesmú mať jednotlivé brúsené plochy žiadne nepravidelnosti a vykazovať modré sfarbenie. 

Na pojazdnej hrane koľajnice v oblasti jednotného polomeru nemá šírka fazety prekročiť 4 mm. 

Maximálna zmena šírky fazety na 100 mm dĺžky koľajnice nesmie byť väčšia ako 25 % maximálnej šírky 

fazety podľa STN EN 13 231-2. 

V závislosti na hĺbke chyby je potrebné zriadiť výbeh brúsenia, ktorý musí byť pre koľaje zaradené do 

RP4 – RP6 v sklone nie strmšom ako 1:2000. Pre koľaje zaradené do RP1 – RP3 má byť výbeh v sklone 

nie strmšom ako 1:1 000. 

 

Brúsenie musí byť priebežné, t. j. bez demontáže kolesových senzorov pri výkone počas jazdy cez 

cestné prejazdy počas brúsenia. Ak má zhotoviteľ vedomosť, že zariadenia ako počítadlá náprav, 

indikátory horúcobežnosti a iné zariadenia infraštruktúry by mohli byť poškodené výkonom brúsenia, je 

zhotoviteľ povinný tieto po upovedomení objednávateľa, na základe jeho súhlasu, na vlastné náklady 

demontovať a po ukončení brúsenia tieto spätne namontovať tak, aby riadne plnili svoj účel. 

 

Kontrola merania trhlín na hlave koľajnice: 

- zhotoviteľ vykoná meranie chyby Head Check na báze vírivého prúdu pred brúsením a po brúsení, 

- meranie a vyhodnotenie chyby Head Check vykoná zhotoviteľ v súlade s predpisom ŽSR TS 3-3, 

- ak sa pri brúsení, frézovaní, hobľovaní objavia povrchové chyby, ktoré sa nedajú odstrániť, je potrebné 

na to upozorniť správcu/objednávateľa. 

 



Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi Protokol o brúsení koľajníc: Príloha, vrátane všetkých dokladov 

podľa ustanovení predpisu ŽSR TS 3-8, ktorý bude súčasťou stavebného denníka. 

 

Všetky meracie prístroje, šablóny a pomôcky na meranie pozdĺžneho a priečneho profilu, ktoré 

zhotoviteľ použije v rámci poskytovania predmetu zákazky (najmä brúsenie koľajníc), musia byť 

kalibrované a overené podľa normy STN EN 13 231-2 a interného predpisu ŽSR Op 12 Metrologický 

poriadok ŽSR. 

 

4. Výrub stromov a krovín 

 

Výrub drevín bude realizovaný v súlade s predpismi ŽSR OP 18 a OP 19. Realizácia bude vykonaná 
na základe pasportizácie drevín a krovín v zmysle príloh a obsahuje nasledovné činnosti:  

- výrub drevín s rozrezaním a odstránením konárov a s premiestnením odstránených častí,  
- postupné zrezávanie stromov s použitím lezeckej techniky alebo plošiny,  
- výrub krovín,  
- orez konárov,  
- frézovanie pňov stromov,  
- porezanie a drvenie drevnej hmoty  
 
Vyťažená drevná hmota bude porezaná na metrovice, naložená na dopravný prostriedok a odvezená 
uchádzačom na miesto, stanovené pri obhliadke miesta stavby. Krovie a orezané konáre budú 
zmulčované a výrubová plocha bude upravená podľa požiadaviek objednávateľa. Platí pre všetky sklony 
svahu. 
 

Požiadavky objednávateľa na strojné a technické vybavenie pracovnej skupiny pre realizáciu 

výrubu stromov a krovín, ktoré má zhotoviteľ k dispozícii v minimálnom počte: 

- Motorová píla – 3 ks 
- Krovinorez do priemeru 150 mm – 2 ks 
- Drvička drevnej hmoty min. hrúbky 150 mm – 1 ks 
- Lesný kolesový traktor – LKT – alebo ekvivalent vhodný pre prácu v lese - 1 ks  
- Vyvážačka dreva – 1 ks, min. nosnosť: 6 000 kg, hydraulická ruka s nosnosťou min. 1 000 kg 
- Lesná fréza spolu s nosičom (traktor, menzimuck, kaiser a pod),  
- Samostatný mulčovací stroj - pre mulčovanie náletových krovín s priemerom do 150 mm, alebo ekviva-
lentný   
   mechanizmus schopný vykonávať plošné čistenie plôch od krovín do priemeru 150 mm  - 1 ks 
- Stroj na frézovanie pňa stromu – 1 ks 
  

5. Ukončenie prác 

 

Po ukončení prác v rámci preberacieho konania je potrebné preveriť: 

- doplnenie koľajového lôžka a jeho úpravu do profilu podľa VL, 

- úpravu a vyčistenie priekop a iných odvodňovacích zariadení, 

- úpravu priestorovej polohy koľaje k zaisťovacím značkám, 

- úpravu TV vo vzťahu ku koľaji, 

- úpravu upínacích teplôt v BK, 

- v rámci dokončovacích prác po brúsení koľajníc je potrebné dať zdemontované zariadenia do  

   pôvodného a predpisového stavu. Z koľaje musia byť odstránené produkty brúsenia, ktoré  

   odpadávajú zo stroja. Za tieto práce zodpovedá zhotoviteľ. 

- vzhľadom na vodivosť produktov brúsenia musí objednávateľ skontrolovať izolované styky koľajníc, 

- spätné upevnenie demontovaných častí, resp. zariadení, 

- likvidáciu výzisku, 

- očistenie podpier stožiarov TV, 

- úpravu drážnych chodníkov a svahov telesa dráhy, 

- stav zaisťovacích značiek, 



- stav výstroja dráhy, 

- stav priecestí a priechodov. 

 

Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu predkladá: 

- grafický a tlačený výstup merania parametrov koľaje z meracieho zariadenia s kontinuálnym    

  záznamom, 

- atesty materiálu v prípade, že zhotoviteľ zabezpečoval materiál na výmenu alebo doplnenie, mimo    

  materiálu zabezpečovaného prostredníctvom ŽSR, 

- výpis geodetického premerania smerovej a výškovej polohy koľaje vzhľadom na zaisťovacie značky  

  pre úpravu technického projektu, 

- doklad o kontrole priestorovej priechodnosti, 

- doklad o vzájomnej polohe osi koľaje, 

- doklady o nakladaní s výziskom, 

- dokumentáciu o vykonaných zásahoch do BK, 

- vyhodnotenie stability BK, pokiaľ táto požiadavka bola uplatnená v objednávke 

- ak po meraní MV GPK zistené chyby prekračujúce prevádzkové odchýlky (ktoré neboli spôsobené    

  chybami konštrukcie koľaje), zhotoviteľ vykoná opravné práce na vlastné náklady na základe záverov 

reklamačného konania.  

 

Doklady merania geometrických parametrov koľaje a priestorovej priechodnosti musia byť znovu 

predložené po vykonaní opravy.  

 

6. Odovzdanie a prevzatie predmetu zákazky: 

a) Predmet plnenia zmluvy bude splnený riadnym odovzdaním objednávateľovi. 
b) Objednávateľ a zhotoviteľ vypracujú a svojím podpisom potvrdia stavebný denník. 
c) Odovzdanie je vykonané dňom prevzatia predmetu zmluvy zodpovednou osobou za 

objednávateľa a podpísaním stavebného denníka. 

d) Objednávateľ nie je povinný prevziať predmet zmluvy, ktorý nezodpovedá výsledku 

určenému     v zmluve. V tom prípade do 5 dní od dodania predmetu zákazky na odovzdanie 

dodá zhotoviteľovi v písomnej forme pripomienky a dôvody, kvôli ktorým predmet zmluvy 

neprevzal. Inak je povinný predmet zmluvy prevziať (podpísať stavebný denník ). 

e) Reklamované chyby, nedostatky zistené objednávateľom v protokoloch je zhotoviteľ 

povinný vysvetliť a odstrániť do 15 dní od doručenia pripomienok. 

f) Prevzatie predmetu zmluvy alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre chyby plnenia to až 

do ich odstránenia. 

 
 Objednávateľ si vyhradzuje právo objednávať práce, určovať rozsah predmetu 

zmluvy podľa svojich prevádzkových potrieb. Objednávateľ nie je viazaný objednať si 

práce do výšky dohodnutého maximálneho finančného objemu. 

Povinnou prílohou faktúry za zrealizované dielo budú: 

 

a)  stavebným dozorom objednávateľa odsúhlasený a potvrdený súpis skutočne vykonaných    

     prác a dodaných náhradných dielov, 

b)  protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný zo strany objednávateľa v súlade    

     s čiastkovým plnením predmetu zákazky, 

c)  protokol o odovzdaní a prevzatí náhradného dielu podpísaný zo strany vyhlasovateľa    

     v súlade s čiastkovým plnením predmetu zákazky. 

 

7. Bezpečnosť a hygiena práce 

Bezpečnosť práce na tratiach, najmä v prevádzkovaných koľajach riešia predpisy ŽSR Z 2 a VTPKS: 

a) k všeobecným povinnostiam zhotoviteľa vo vzťahu k zaisteniu bezpečnosti pri stavebnej 



činnosti tu pristupuje  úloha  zabrániť  následkom  rizík,  vyplývajúcich  zo železničnej  

prevádzky,  ak  sa  pracuje   v prevádzkovaných koľajach alebo v ich blízkosti a z práce na 

elektrifikovaných tratiach. Zhotoviteľ pri realizácii stavby musí postupovať tak, aby neohrozil 

bezpečnosť prevádzky dráhy, 

b) zhotoviteľ je zodpovedný za riadne a preukázateľné oboznámenie svojich zamestnancov, 

prípadne zamestnancov subdodávateľov (ďalej len zamestnancov zhotoviteľa) s právnymi 

predpismi, technickými normami a predpismi objednávateľa, ktoré sa týkajú bezpečnosti 

práce a technických zariadení a dbať na ich dodržovanie; rozsah zoznámení musí 

zodpovedať obsahu činnosti príslušných zamestnancov, 

c) zhotoviteľ musí pri vykonávaní  prác  a pohybe osôb  postupovať  na stavbe  objednávateľa 

v súlade s predpismi   ŽSR   a príslušnými   normami   týkajúcimi   sa   bezpečnosti   práce   

a ochrany   zdravia   a s požiadavkami dokumentácie, 

d) pri práci za výluky, je nevyhnutné dodržiavať všetky podmienky predpísané rozkazom o 

výluke (ROV)    a pokynmi zodpovedného zástupcu objednávateľa výluky (ZZOV), 

e) predpis ŽSR Z 2 pre zhotoviteľa je záväzný, 
f) zamestnanci zhotoviteľa môžu byť na práce nasadení len ak sú s týmto predpisom 

preukázateľne zoznámení a vyhovujú podmienkam, ktoré stanovuje predpis ŽSR Z 3 pre 

ich pracovné zaradenie, 

g) zdravotná spôsobilosť musí vyhovovať ustanoveniam predpisu ŽSR Z 2. 
h) práce osamelého zamestnanca v priestore koľajiska a jeho bezprostrednej blízkosti je zakázaná, 
i) zamestnanci zhotoviteľa musia byť vybavení ochrannými pomôckami, vrátane 

prostriedkov pre ochranu zraku. 

j) Predpis ŽSR Z 2 určuje povinnosti pre všetkých bezprostredne nadriadených 

zamestnancov zhotoviteľa, ktorí vykonávajú službu a dozor v koľajisku a súčasne aj pre 

zamestnancov zhotoviteľa, ktorí pracujú v koľajisku. 

k) Zamestnanci riadiaci práce v koľajisku objednávateľa a v jeho bezprostrednej blízkosti, 

zamestnanci riadiaci alebo obsluhujúci špeciálne vozidlá na koľajach objednávateľa a 

zamestnanci pracujúci na elektrifikovaných tratiach musia vyhovovať podmienkam 

stanoveným predpisom ŽSR Z 3 a musia mať povolenie pre vstup cudzích osôb do 

vyhradeného obvodu ŽSR v zmysle nariadenia GR ŽSR č. 11/2018. 

l) Pre zaistenie bezpečnosti železniční dopravy pri práci stavebných strojov aj niektorých 

špeciálnych vozidiel,  ktoré  pri  svojej   činnosti   môžu  narušiť  prejazdný  prierez  

prevádzkovanej  koľaje  a  tým   aj bezpečnosť vlakovej dopravy, musí zhotoviteľ zaistiť 

stráženie, včasné uvoľnenie prejazdného prierezu a ďalšie opatrenia v zmysle predpisu 

ŽSR Z 2. 

 

Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci v znení neskorších predpisov, interného predpisu objednávateľa s názvom: „Z2 - Bezpečnosť 

zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky“ (ďalej len „ŽSR – Z2“) a vyhlášky č. 

374/1990 Zb., o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ochrany životného 

prostredia v súlade s platnými predpismi. 

8. Predpisy platné pre zhotoviteľa 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej trate a priestorov 

ŽSR počas prevádzky boli vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ, ako 

aj v súlade s platnými predpismi ŽSR. Objednávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu zmluvy 

boli zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi dodržiavané: 

 

- právne predpisy ES a SR, 

- vyhlášky UIC, 

- technické normy železníc, 

- technické špecifikácie interoperability, 



- platné predpisy ŽSR, 

- slovenské technické normy (STN resp. STN EN) 

 

a osobitne uvedené právne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ŽSR na zaistenie 

BOZP, ktoré sa musia dodržiavať pri plnení predmetu zmluvy: 

 

- Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a do   

  plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,  

- Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov 

- Zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- Zákon č. 543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

- Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene  

  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- Zákon NR SR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)  

  v znení neskorších predpisov 

- Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení   

  neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, 

 

- NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri     

  ručnej manipulácii s bremenami, 

- NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného  

  označenia pri práci, 

- NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na  

  pracovisko, 

- NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri  

  používaní pracovných prostriedkov,  

- NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie 

osobných ochranných pracovných prostriedkov,  

- NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na  

   stavenisko,  

 

- Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti  

  práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov, 

- Vyhláška MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov 

- Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie  

  bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a po  

  drobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností,  

- Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 170/2021 Z. z., ktorou  sa    

   vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

- Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených   

   činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach, 

- Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe 

a opravách vozidiel, 

- Vyhláška MDPT SR č. 350/2010 Z.z. o stavebnom a technickom poriadku dráh 

- Vyhláška MV SR č. 699/2004 Z. z., o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov 

 

- STN 73 6380 „Železničné priecestia a priechody“,  

- STN P 34 2651 Železničné priecestné zariadenia (1999)   

- STN 73 6360 - 1 Železnice. Koľaj, Časť 1: Geometrická poloha a usporiadanie koľaje 

železničných dráh rozchodu 1 435 mm,  

- STN 73 6360 - 2 Železnice. Koľaj, Časť 2: Preberanie stavebných prác, udržiavacích prác   

   a hodnotenie prevádzkového stavu koľaje rozchodu 1 435 mm 



- STN EN 13 231-2: 2021 Železnice. Koľaj. Preberanie prác. Časť 2: Preberanie reprofilácie    

  koľajníc na trati, vo výhybkách, v križovatkách a v dilatačných zariadeniach 

- STN 83 7010:2005 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej   

  vegetácie. 

- STN EN 50 119:2014 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Vrchné trolejové vedenie pre    

  elektrickú trakciu, 

- STN EN 50 122-1:2011 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická bezpečnosť, 

uzemňovanie a spätné vedenie. Časť 1: Ochranné opatrenia proti zásahu elektrickým prúdom, 

- STN EN 50 122-2:2011 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická bezpečnosť, 

uzemňovanie a spätné vedenie. Časť 2: Opatrenia proti účinkom blúdivých prúdov vytváraných   

  trakčnými sieťami jednosmerného prúdu, 

- STN 34 1500:1977 Základné predpisy pre elektrické trakčné zariadenia, 

- STN 34 3109:1972 Bezpečnostné predpisy pre činnosť na trakčnom vedení a v jeho blízkosti, 

- STN 34 5525:1970 Elektrotechnické kreslenie. Značky pre schémy elektrických trakčných 

            zariadení, 

- STN 37 5199:1971 Označovanie a bezpečnostné informácie na trakčných vedeniach 

celoštátnych dráh a vlečiek, 

- STN 73 3050:1986 Zemné práce 

- TNŽ 34 1540:2014 Elektrické trakčné siete železničných dráh, 

- TNŽ 34 2603:1992 Pravidlá pre kreslenie schém ukoľajnení a trakčných prepojení, 

- TNŽ 34 2605:2006 Návestné a bezpečnostné označenia na železničnej dráhe; 

 

- predpis ŽSR Z 1 Pravidlá železničnej prevádzky, 

https://www.zsr.sk/dopravcovia/legislativa/legislativa/  

- predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR, 

https://www.zsr.sk/dopravcovia/legislativa/legislativa/  

- predpis ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR, 

https://www.zsr.sk/dopravcovia/legislativa/legislativa/  

- predpis ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR, 

Predpisy ŽSR | ŽSR (zsr.sk) 

- predpis ŽSR Z 10 Pravidlá technickej prevádzky železničnej infraštruktúry (PTPŽI) 

- predpis ŽSR Op 12 Metrologický poriadok ŽSR 

- predpis ŽSR Op 18_Kontrola vegetácie v obvode dráhy 

- predpis ŽSR OP 19 Ochrana životného prostredia v podmienkach ŽSR 

- predpis ŽSR Op 20 Certifikácia rušňovodičov na ŽSR (01.01.2024) 

- predpis ŽSR TS 3 Železničný zvršok; 

https://www.zsr.sk/files/sluzby-verejnosti/obchodne-vzdelavacie-sluzby/vyskumny-vyvojovy-ustav-

zeleznic/produkty-sluzby/verejna-sutaz-diagnosticke-vozidla/ts-3.pdf 

- predpis ŽSR TS 3-1 Práce na železničnom zvršku; 

- predpis ŽSR TS 3-2 Bezstyková koľaj; 

- predpis ŽSR TS 3-3 Chyby koľajníc; 

- predpis ŽSR TS 3-4 Nedeštruktívne skúšanie koľajníc; 

- predpis ŽSR TS 3-5 Zváranie koľajníc a súčastí železničného zvršku;  

- predpis ŽSR TS 3-8 Brúsenie, frézovanie, hobľovanie koľajníc a brúsenie pojazdných súčastí  

                                výhybiek; 

- predpis ŽSR Op 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných  

  oznamovacích vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení, 

- predpis ŽSR DP 4 Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky, 

- predpis ŽSR TS 4 Železničný spodok; 

- predpis ŽSR Z 12 Železničné priecestia a priechody 

- predpis ŽSR Požiarny štatút ŽSR (03.03.2014) 

- predpis ŽSR Smernica pre meranie koľajnicových súčastí železničného zvršku priestorovou    

  šablónou PŠR 3 (účinnosť od 15.11.2007) 

https://www.zsr.sk/dopravcovia/legislativa/legislativa/
https://www.zsr.sk/dopravcovia/legislativa/legislativa/
https://www.zsr.sk/dopravcovia/legislativa/legislativa/
https://www.zsr.sk/dopravcovia/legislativa/predpisy-zsr/
https://www.zsr.sk/files/sluzby-verejnosti/obchodne-vzdelavacie-sluzby/vyskumny-vyvojovy-ustav-zeleznic/produkty-sluzby/verejna-sutaz-diagnosticke-vozidla/ts-3.pdf
https://www.zsr.sk/files/sluzby-verejnosti/obchodne-vzdelavacie-sluzby/vyskumny-vyvojovy-ustav-zeleznic/produkty-sluzby/verejna-sutaz-diagnosticke-vozidla/ts-3.pdf


- predpis ŽSR Priestorové šablóny PŠR-1 a PŠR-3 pre posúdenie opotrebenia koľajnicových 

profilov na koľajach ŽSR – zavedenie (č. j. 41/03-O 430 zo dňa 8.7.2003) 

- predpis ŽSR Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb (VTPKS), 

- Povoľovacie listy ŽSR.  

 

 

Miesto vykonania diela: 

ŽSR OR Košice, Margecany - Krompachy, koľaj č. 1, km 134,361 - 143,366 

TÚ 2601 ŽST Žilina - ŽST Košice 

DÚ 10 ŽST Margecany - ŽST Krompachy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÚ: 2601

DÚ: 10

GPS:

vľavo: 50 vpravo: 50

Dátum:

Dzz

40,00

40,00

rýchlosť:

Dzz

40,00 137,088

40,00

vľavo

vpravo

od:

vľavo: áno vpravo: áno

Evidenčný list priecestia: Priecestie aktívne JIČ: SP0126
Názov TÚ: ŽST Košice <==> ŽST Žilina koľaj č.: 1
Názov DÚ: ŽST Margecany <==> ŽST Krompachy priecestie v km: 137,028
Zem. šírka: 48.9074944 Zem. dĺžka: 20.9695111 TTP:  105 A

Kraj:

Košický kraj

Okres:

Gelnica

Obec:

Kluknava

Správca komunikácie:

Obec Kluknava

Správca priecestia:

SMSÚ ŽTS TO Spišská 

Kategória zaťaženia trate:

D4

kat.: I.a 120/120
obmedzenie: 110/110

Pozemná komunikácia Železničná trať

Druh pozemnej komunikácie, číslo, km C-IV účelová komunikácia,                /0.000 Počet koľají / čísla koľají 2 / 1; 2

km/hodUhol križovania (°) 90
10/10Šírka priecestia / priechodu (m) 3,500

Smerovanie pozem. komunikácie št.cesta - chatová osada Kategória trate, traťová rýchlosť, obmedzenie 

traťovej rýchlosti, rýchlosť cez priecestie (v 

smere/proti smeru st.)

Drevené podvaly

Voľná šírka pozemnej komunikácie (m) 3,000 Dôvod TOTR (v smere/proti smeru st.) Nevyhovujúci polomer oblúka/Nevyhovujúci polomer oblúka

Dĺžka priecestia (m) 14,100 Smer trate - oblúka / polomer (m) R

40

Priecestie Sklon trate na priecestí (‰) stúpa 3,840

Typ priecestnej konštrukcie
Spevnená vozovka s 

ochrannými trámami
Druh podvalov na priecestí

R65............ 64,98 kg/m rebrové/tuhé                                      

rok vloženia: 1993

Podrobný typ priecestnej konštrukcie Drevo Koľajové lôžko na priecestí Štrk hrúbka (cm):

1,00 vpravo: -1,00
Druh trakcie a výška troleja

Druh žliabku Drevo Tvar zvršku a typ upevnenia

DC 3 kV výška tr. (m): 5,75

Vodivé prepojenia koľajníc

Rýchlosť CV na priecestí Druh železničnej prevádzky Zmiešaná doprava

Pozdĺžny sklon pozemnej komunikácie k trati 

(%) (+ stúpa, - klesá)
vľavo:

Komunikácia medzi koľajami pri dvojkoľajnej trati

Povrchová úprava pozemnej komunikácie v 

priľahlých úsekoch priecestia
vľavo:

Nespevnen

á
vpravo:

Nespevnen

á

Uvedenie priecestia / priechodu do prevádzky

Rozhľadové pomery VĽAVO Železničné návesti a traťové značky

1.10.1969

Opravné práce

Priecestie

Spôsob odvodnejnia priecestia Prahová vpusť 1.10.1969

proti smeru

predpísané

Odvodnenie povrchu pozemnej komunikácie

Rozhľadové dĺžky Jazda ŽV v smere staničenia

zistené Prechodné výstražné návestidlo Pískajte (km) 136,776 137,280

rýchlosť:

Príčina zhoršenia rozhľadových pomerov

Rozhľadové dĺžky Tabuľa "Z" (km)

Rozhľadové pomery VPRAVO
POTR

Predzvestný štít (km/h, km)

predpísané Tabuľka pred priecestím (km) umiest. pred.: 136,968 umiest. pred.:

zistené Zabezpečenie priecestia

Označenie a kategória 

spôsobu zabezpečenia

v smere staničenia / proti smeru staničenia

Príčina zhoršenia rozhľadových pomerov PZS 2Z - Priecestné zab. zariadenie svetelné so závorami 2. kategórie

PZS 2Z - Priecestné zab. zariadenie svetelné so závorami 2. kategórieObmedzenia

Opatrenia pre jazdu CV
osadiť  DZ 344,202 Typ a dátum uvedenia do prevádzky ZSSR 1969

osadiť DZ 344,202 Miesto obsluhy / kontroly / uloženia klúča bez kontroly

Opatrenia pre jazdu ŽV
v smere staničenia OP rozkaz Vyhotovenie závor Celé jednoduché dĺžka (m): 4

proti smeru stanič. OP rozkaz Počet skríň výstražníkov 2

Cestné dopravné značky Ovládacie úseky (km) do: 139,202

Výstražný kríž (druh; počet) vľavo: A30b 1 vpravo: A30b 1 Aktívna signalizácia áno

DZ P 2 pri poruche zabezp. zariadenia Obmedzenie chemického posypu (m) 0,000

Dopravné značky na priecestí VĽAVO Prevádzkovanie koľ. obvodu v mieste priecestia nie

Vzdialenosť od priecestia (m) Krytie priecestia  / Bez krytia

Dopravné značky na priecestí VPRAVO DZ pri vypnutí PZS ( s POTR ) vľavo IP 30a s P2

Vzdialenosť od priecestia (m) DZ pri vypnutí PZS ( s POTR ) vpravo IP 30a s P2



  

TÚ: 2601

DÚ: 10

GPS:

vľavo: 50 vpravo: 50

Dátum:

Dzz

40,00

40,00

rýchlosť:

Dzz

40,00 137,088

40,00

vľavo

vpravo

od:

vľavo: áno vpravo: áno

Evidenčný list priecestia: Priecestie aktívne JIČ: SP0126
Názov TÚ: ŽST Košice <==> ŽST Žilina koľaj č.: 2
Názov DÚ: ŽST Margecany <==> ŽST Krompachy priecestie v km: 137,028
Zem. šírka: 48.9074944 Zem. dĺžka: 20.9695111 TTP:  105 A

Kraj:

Košický kraj

Okres:

Gelnica

Obec:

Kluknava

Správca komunikácie:

Obec Kluknava

Správca priecestia:

SMSÚ ŽTS TO Spišská 

Kategória zaťaženia trate:

D4

kat.: I.a 120/120
obmedzenie: 110/110

Pozemná komunikácia Železničná trať

Druh pozemnej komunikácie, číslo, km C-IV účelová komunikácia,                /0.000 Počet koľají / čísla koľají 2 / 1; 2

km/hodUhol križovania (°) 90
10/10Šírka priecestia / priechodu (m) 3,500

Smerovanie pozem. komunikácie št.cesta - chatová osada Kategória trate, traťová rýchlosť, obmedzenie 

traťovej rýchlosti, rýchlosť cez priecestie (v 

smere/proti smeru st.)

Drevené podvaly

Voľná šírka pozemnej komunikácie (m) 3,000 Dôvod TOTR (v smere/proti smeru st.) Nevyhovujúci polomer oblúka/Nevyhovujúci polomer oblúka

Dĺžka priecestia (m) 14,100 Smer trate - oblúka / polomer (m) R

35

Priecestie Sklon trate na priecestí (‰) stúpa 3,840

Typ priecestnej konštrukcie
Spevnená vozovka s 

ochrannými trámami
Druh podvalov na priecestí

R65............ 64,98 kg/m rebrové/tuhé                                      

rok vloženia: 1992

Podrobný typ priecestnej konštrukcie Drevo Koľajové lôžko na priecestí Štrk hrúbka (cm):

1,00 vpravo: -1,00
Druh trakcie a výška troleja

Druh žliabku Drevo Tvar zvršku a typ upevnenia

DC 3 kV výška tr. (m): 5,75

Vodivé prepojenia koľajníc

Rýchlosť CV na priecestí Druh železničnej prevádzky Zmiešaná doprava

Pozdĺžny sklon pozemnej komunikácie k trati 

(%) (+ stúpa, - klesá)
vľavo:

Komunikácia medzi koľajami pri dvojkoľajnej trati

Povrchová úprava pozemnej komunikácie v 

priľahlých úsekoch priecestia
vľavo:

Nespevnen

á
vpravo:

Nespevnen

á

Uvedenie priecestia / priechodu do prevádzky

Rozhľadové pomery VĽAVO Železničné návesti a traťové značky

1.10.1969

Opravné práce

Priecestie

Spôsob odvodnejnia priecestia Prahová vpusť 1.10.1969

proti smeru

predpísané

Odvodnenie povrchu pozemnej komunikácie

Rozhľadové dĺžky Jazda ŽV v smere staničenia

zistené Prechodné výstražné návestidlo Pískajte (km) 0,000 0,000

rýchlosť:

Príčina zhoršenia rozhľadových pomerov

Rozhľadové dĺžky Tabuľa "Z" (km)

Rozhľadové pomery VPRAVO
POTR

Predzvestný štít (km/h, km)

predpísané Tabuľka pred priecestím (km) umiest. pred.: 136,968 umiest. pred.:

zistené Zabezpečenie priecestia

Označenie a kategória 

spôsobu zabezpečenia

v smere staničenia / proti smeru staničenia

Príčina zhoršenia rozhľadových pomerov PZS 2Z - Priecestné zab. zariadenie svetelné so závorami 2. kategórie

PZS 2Z - Priecestné zab. zariadenie svetelné so závorami 2. kategórieObmedzenia

Opatrenia pre jazdu CV
osadiť  DZ 344,202 Typ a dátum uvedenia do prevádzky ZSSR 1969

osadiť DZ 344,202 Miesto obsluhy / kontroly / uloženia klúča bez kontroly

Opatrenia pre jazdu ŽV
v smere staničenia OP rozkaz Vyhotovenie závor Celé jednoduché dĺžka (m): 4

proti smeru stanič. OP rozkaz Počet skríň výstražníkov 2

Cestné dopravné značky Ovládacie úseky (km) do: 139,202

Výstražný kríž (druh; počet) vľavo: A30b 1 vpravo: A30b 1 Aktívna signalizácia áno

DZ P 2 pri poruche zabezp. zariadenia Obmedzenie chemického posypu (m) 0,000

Dopravné značky na priecestí VĽAVO Prevádzkovanie koľ. obvodu v mieste priecestia nie

Vzdialenosť od priecestia (m) Krytie priecestia  / Bez krytia

Dopravné značky na priecestí VPRAVO DZ pri vypnutí PZS ( s POTR ) vľavo IP 30a s P2

Vzdialenosť od priecestia (m) DZ pri vypnutí PZS ( s POTR ) vpravo IP 30a s P2



 

 

Foto priecestie SP0126 

  

Dátum Výsledok prehliadky
Druh 

prehliadky

Klasifikácia 

priecestia po 

prehliadke

Zodpovedný 

zamestnanec

9.10.2024 Bežná

Konštrukcia 

vyžaduje úplnu 

výmenu

Bc.Potočný

22.3.2024 Bežná

Konštrukcia 

vyžaduje úplnu 

výmenu

Bc.Potočný

12.10.2023 Bežná

Konštrukcia 

vyžaduje úplnu 

výmenu

Bc.Potočný

Dátum

23.10.2024

Dátum

29.12.2005

Príčina, následok

Zrážka vlaku s cestnými vozidlami na železničných priecestiach - osobné a dodávkové vozidlá

Prehliadky

Situačný náčrtok

Posledná aktualizácia údajov zapisovateľom v pasporte priecestí

Štefánia Bašistová

Nehody



Príloha č. 2 – Ocenený zoznam položiek  

      
      

PČ Popis položiek MJ Počet MJ 
Cena za 

MJ 
 [EUR] 

Cena celkom 
 [EUR] 

  Časť "A" Činnosti ŽTS         

  Stavebné práce ŽTS         

1 
Prečistenie koľaj. lôžka - celoprofilové 
prečistenie štrkového lôžka s odťažením aj bez 
odťaženia 

m 9 005,00 43,61 392 708,05 

2 
Doprava, vodorovné premiestnenie na 
vzdialenosť do 10 km  
(uloženie na skládku) 

m3 4 860,00 48,29 234 689,40 

3 
Koľajové lôžko so zhutnením z kameniva 
hrubého drveného 

m 9 005,00 8,24 74 201,20 

4 
Koľajové lôžko so zhutnením. Príplatok k cene 
za sťaženú prácu pri rekonštrukciách 

m3 3 900,00 2,65 10 335,00 

5 Úprava koľajového lôžka do profilu m 9 005,00 0,87 7 834,35 

6 

Vyrovnanie koľaje na podvaloch z betónu, bez 
doplnenia koľajového lôžka - smerové a 
výškové vyrovnanie, so zhutnením za hlavami 
podvalov 

m 9 005,00 6,21 55 921,05 

7 Úprava koľajového lôžka do profilu m 9 005,00 0,87 7 834,35 

8 

Vyrovnanie koľaje na podvaloch z betónu, bez 
doplnenia koľajového lôžka - smerové a 
výškové vyrovnanie, so zhutnením za hlavami 
podvalov - 2x  podbitie po strojnom čistení 

m 9 005,00 12,42 111 842,10 

9 Úprava koľajového lôžka do profilu m 9 005,00 0,87 7 834,35 

10 
Smerové a výškové vyrovnanie s následným 
dynamickým stabilizovaním štrk. lôžka  koľaje 
alebo koľaj. rozvetvenia 

m 9 005,00 8,44 76 002,20 

11 

Smerové a výškové vyrovnanie koľaje na 
podvaloch zo železového alebo predpätého 
betónu. Príplatok k cene za sťaženú prácu pri 
rekonštrukciách 

m 9 005,00 0,92 8 284,60 

12 Úprava koľajového lôžka do profilu m 9 005,00 0,87 7 834,35 

13 Rezanie koľajnice plameňom ks 300 19,98 5 994,00 

14 

Doprava, vodorovné premiestnenie 
vyzískaného materiálu (koľajnice, drobný 
zvrškový materiál a gumové podložky) na 
vzdialenosť do 10 km 

t 1 170,00 29,44 34 444,80 

15 Výmena betónových podvalov ks 1 512 76,33 115 410,96 

16 
Odvoz a likvidácia výzisku betónových 
podvalov 

t 408,24 46,64 19 040,31 

17 Odvoz a likvidácia výzisku drevených podvalov t 4,25 473,12 2 010,76 

18 
Výmena gumenej  podložky v koľaji alebo 
koľajovom rozvetvení pod koľajnicou 

ks 33 400 0,76 25 384,00 

19 
Výmena koľajníc súvislá  tvaru UIC 60 
(tvrdosť koľajníc 260, dĺžka koľajnicového pásu 
75 m, dodávka a výmena) 

m 5 250,00 11,68 61 320,00 

20 
Výmena koľajníc súvislá tvaru UIC 60 
(tvrdosť koľajníc 350, dĺžka koľajnicového pásu 
75 m, dodávka a výmena) 

m 12 825,00 11,68 149 796,00 



21 
Izolovaný koľajnicový styk spojkami - A-LIS (6-
dierový) tv. 60E2  (dodávka, montáž) 

ks 20 979,73 19 594,60 

22 
Tavné zvarenie koľajníc termitom priebežné v 
koľaji koľajnice tvaru UIC 60, akosti R260 

ks 190 489,40 92 986,00 

23 
Tavné zvarenie koľajníc termitom priebežné v 
koľaji koľajnice tvaru UIC 60, akosti R350 

ks 74 493,20 36 496,80 

24 Zriadenie bezstykovej koľaje BK m 9 005,00 14,03 126 340,15 

25 
Doťahovanie drobných upevňovadiel v koľaji 
na podvaloch bez pretáčania skrutiek 

m 9 005,00 0,54 4 862,70 

26 
Výmena pôvodných zvierok za zvierky komplet 
ŽS4    

ks 66 800 0,42 28 056,00 

27 
Smerové a výškové vyrovnanie s následným 
dynamickým stabilizovaním štrk. lôžka  koľaje  

m 9 005,00 8,44 76 002,20 

28 Úprava koľajového lôžka do profilu  m 9 005,00 0,87 7 834,35 

29 
Brúsenie koľají brúsiacim vlakom koľajníc 
akéhokoľvek tvaru 

m 9 005,00 14,05 126 520,25 

30 
Osadenie alebo montáž zaisťovacej značky 
(dodávka a montáž) 

ks 180 152,77 27 498,60 

31 

Presun hmôt pre železničný zvršok 
akéhokoľvek rozsahu a sklonu do 8 promile 
(dovoz štrku z lomu Slanec - stavba = cca 80 
km) 

t 6 630,00 19,96 132 334,80 

32 
Výmena nástupištných – konzolových dosák 
(Konzolová doska protišmyková KH 150 P)  

ks 500 64,09 32 045,00 

33 
Výmena výdrevy priecestnej konštrukcie 
SP0126 

m 14,10 866,25 12 214,13 

34 
Zriadenie koľajového poľa pod priecestnú 
konštrukciu – drevené podvaly, tvaru UIC 

m 20,00 112,19 2 243,80 

35 

Výrub krovia a náletových drevín a plošné 
čistenie plôch s drevinami s priemerom kmeňa 
do 150 mm vrátane; pre akýkoľvek sklon 
svahu– viď. príloha 

m2 42 595,00 1,30 55 373,50 

36 
Drvenie drevín na plochách s porastom s 
priemerom kmeňa do 150 mm. 

m3 1 857,83 20,21 37 546,72 

37 Výrub stromov – viď. príloha ks 821 
JC v 

zmysle 
prílohy 

42 345,00 

38 Naloženie a odvoz drevnej hmoty  m3 370,06 229,30 84 854,76 

39 
Prečistenie – úprava zemných priekop 
(prehĺbenie, vysvahovanie) 

m 1 555,00 16,38 25 470,90 

40 

Doprava, vodorovné premiestnenie 
vyzískaných nástupištných konzolových dosiek 
na vzdialenosť do 10 km  
(uloženie na skládku v ŽST Krompachy – dvor 
SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves) 

ks 280 28,78 8 058,40 

41 
Doprava, vodorovné premiestnenie 
nepoužiteľných nástupištných konzolových 
dosiek a ich následná likvidácia  

ks 220 24,64 5 420,80 

42 
Osadenie, montáž a nastavenie dilatačného 
zariadenia MDZ60 pre betónové podvaly  
(1 ks = 1 pár pre ľavý a pravý koľajnicový pás) 

ks 2 886,09 1 772,18 

43 
Osadenie, montáž a nastavenie dilatačného 
zariadenia MDZ60 pre drevené podvaly  
(1 ks = 1 pár pre ľavý a pravý koľajnicový pás) 

ks 1 910,54 910,54 



44 
Inžinierska činnosť k podzemným vedeniam a 
ich vytýčenie 

akcia 1 4 698,91 4 698,91 

45 Inžinierska činnosť k uzávierke priecestí ks 2 2 217,51 4 435,02 

46 Realizácia dočasného dopravného značenia ks 2 3 146,54 6 293,08 

47 
Ekologické zhodnotenie vyzískaného materiálu 
koľajového lôžka 

ks 1 6 354,87 6 354,87 

  Cena stavebné práce ŽTS       2 417 285,89 

  

  Materiál ŽTS         

1 Štrk t 8 700,00 25,42 221 154,00 

2 
Betónový podval SB-8P vystrojený, lxšxv 
2420x284x200 mm na upevnenie ŽS4, na 
koľajnicu UIC 60  

ks 1 512 232,91 352 159,92 

3 Gumená podložka pod koľajnicu tv. R65 ks 33 400 1,62 54 108,00 

4 Zvierková skrutka RS1 ks 66 800 1,95 130 260,00 

5 Matica M24 ks 66 800 0,84 56 112,00 

6 Pružný krúžok dvojitý Fe6 ks 66 800 0,81 54 108,00 

7 Zvierka ŽS4 ks 66 800 3,12 208 416,00 

8 Drevené podvaly – dl. 2,60m ks 50 297,09 14 854,50 

9 
Konzolové dosky – 1m x 1,5m,  
(Konzolová doska protišmyková KH 150 P)  

ks 500 150,85 75 425,00 

10 Prechodové koľajnice R65/UIC60 ks 4 6 177,43 24 709,72 

11 
MDZ60 pre betónové podvaly  
(1 ks = 1 pár pre ľavý a pravý koľajnicový pás) 

ks 2 
63 

054,13 
126 108,26 

12 
MDZ60 pre drevené podvaly  
(1 ks = 1 pár pre ľavý a pravý koľajnicový pás) 

ks 1 
56 

229,88 
56 229,88 

  Cena materiál ŽTS       1 373 645,28 

  Cena časť "A" činnosti ŽTS       3 790 931,17 

  

  Časť "B" Činnosti OZT         

  Stavebné práce OZT         

1 
Demontáž svetelného návestidla, 
stožiarového, vrátane drobného materiálu 

ks 7 1 786,85 12 507,95 

2 
Montáž svetelného návestidla AŽD, 
obojstranného stožiarového 

ks 3 2 709,07 8 127,21 

3 
Montáž svetelného návestidla AŽD, 
jednostranného stožiarového s dvoma 
návestnými lampášmi 

ks 2 2 491,97 4 983,94 

4 
Montáž svetelného návestidla AŽD, 
jednostranného stožiarového s troma 
návestnými lampášmi 

ks 2 2 966,20 5 932,40 

5 
Montáž transformátora do stožiarového 
návestilda, pripevnenie a zapojenie 

ks 25 24,38 609,50 

6 
Montáž upozorňovadla na stĺp alebo stožiar 
návestidla AŽD, bez zem.prác,vysokého na 
stĺp 

ks 14 77,11 1 079,54 

7 
Montáž vzdialenostného upozorňovadla na 
stĺp, so zem.prác, 

ks 12 172,92 2 075,04 

8 Demontáž stykového transformátora ks 12 1 021,11 12 253,32 



9 
Montáž stykového transformátora  DT 952, 
osadenie a prepojenie 

ks 12 1 862,44 22 349,28 

10 
Demontáž napájacích lán k stykovému transf.  
DT 952 

ks 22 99,19 2 182,18 

11 
Montáž napájacích lán k stykovému transf.  DT 
952, 

ks 12 107,26 1 287,12 

12 Demontáž stojanov výstražníkov s pohonom ks 2 1 130,58 2 261,16 

13 
Montáž výstražníka AŽD, osadenie základu so 
zem.prác,postavenie na základ,s 1 skriňou a 
so závorou    

ks 4 2 661,96 10 647,84 

14 Montáž výstražného kríža    ks 4 181,28 725,12 

15 Montáž výstroje v reléovej skrini ks 8 8 876,54 71 012,32 

16 Úprava terénu a oprava zábradlia ks 2 3 796,18 7 592,36 

17 Náter reléovej skrine a zábradlia  ks 4 1 583,82 6 335,28 

18 Náter releovej skrine 2. koľ. ks 8 1 605,47 12 843,76 

19 Náter stykových transformátorov 2. koľ. ks 14 1 054,14 14 757,96 

20 
Demontáž ukoľajnenia oznamovacieho a 
zabezpečovacieho zariadenia    

ks 22 102,84 2 262,48 

21 
Prierazka ŽSR, pripevnenie prierazky na 
stožiar,skriňu oznamovacieho a 
zabezpečovacieho zariadenia 

ks 6 218,17 1 309,02 

  Cena stavebné práce OZT       203 134,78 

  

  Materiál 0ZT         

1 
Stožiarové návestidlo obojstranné s 1x2 a 1x3 
svetlami typ: 2004 

ks 3 
27 

118,52 
81 355,56 

2 
Stožiarové návestidlo s 2 svetlami typ: 2004 
podľa súpisky č. 2004 

ks 2 
12 

740,61 
25 481,22 

3 
Stožiarové návestidlo s 3 svetlami typ: 2016 
podľa súpisky č. 2016 

ks 2 
15 

893,14 
31 786,28 

4 Svorkovnice ks 14 243,82 3 413,48 

5 Vodič silový CMSM 7G1, 50mm2 m 100,00 4,33 433,00 

6 Vodič silový CMSM 5G1, 5mm2 m 20,00 1,93 38,60 

7 Doska transformátoraST3-1/R.1 ks 25 52,91 1 322,75 

8 Transformátor ST3-1/R.1.1 ks 25 597,42 14 935,50 

9 Betonový základ TIZ  ks 4 586,08 2 344,32 

10 Betonový základ T III Z ks 3 613,50 1 840,50 

11 Tienidlo návestného svietidla 01237E ks 25 82,24 2 056,00 

12 
Súprava držiakov náv.štít. 01258 H (1-2 štítky 
stožiarové návestidlo - plast.) 

ks 6 80,08 480,48 

13 
Súprava držiakov náv.štít. 01258 I (3-4 štítky 
stožiarové návestidlo - plast.) 

ks 5 84,13 420,65 

14 
Označovací štítok pre hlavné návestidlo, 
(oddielové) 1360 

ks 1 87,29 87,29 

15 
Označovací štítok pre hlavné návestidlo, 
(oddielové) 1374 

ks 1 85,26 85,26 

16 
Označovací štítok pre hlavné návestidlo, 
(oddielové) 1392 

ks 1 87,40 87,40 

17 
Označovací štítok pre hlavné návestidlo, 
(oddielové) 1406 

ks 1 88,87 88,87 

18 
Označovací štítok pre hlavné návestidlo, 
(oddielové) 1424 

ks 1 86,29 86,29 



19 
Označovací štítok pre hlavné 
návestidlo,01301A-Lo (hlásnice)  

ks 2 132,21 264,42 

20 Označovací štítok pre predzvesti 01301B- Pr  ks 3 131,63 394,89 

21 Označovací štítok pre predzvesti 01301B- Lo ks 2 125,00 250,00 

22 Označovací štítok pre predzvesti 01301B- L ks 1 125,20 125,20 

23 Označovací pás veľký (2x 1000x120) A1 ks 4 128,88 515,52 

24 Označovací pás veľký (2x 1000x120) D1 ks 5 124,60 623,00 

25 
Predzvestné upozorňovadlo staničné viaflex - 
návest. 40A 

ks 1 374,21 374,21 

26 
Predzvestné upozorňovadlo staničné viaflex - 
návest. 40B 

ks 1 394,00 394,00 

27 
Predzvestné upozorňovadlo staničné viaflex - 
návest. 40C 

ks 1 390,21 390,21 

28 Vzdialenostné upozorňovadlo 41A - 1 pás ks 1 931,51 931,51 

29 Vzdialenostné upozorňovadlo 41A - 2 pás ks 1 884,22 884,22 

30 Vzdialenostné upozorňovadlo 41A - 3 pás ks 1 942,58 942,58 

31 Vzdialenostné upozorňovadlo 41A - 4 pás ks 1 940,34 940,34 

32 Vzdialenostné upozorňovadlo 41B - 1 pás ks 2 881,21 1 762,42 

33 Vzdialenostné upozorňovadlo 41B - 2 pás ks 2 922,34 1 844,68 

34 Vzdialenostné upozorňovadlo 41B - 3 pás ks 2 892,27 1 784,54 

35 Vzdialenostné upozorňovadlo 41B - 4 pás ks 2 917,47 1 834,94 

36 
Betónový základ vzdialenostného 
upozorňovadlá 

ks 1 138,92 138,92 

37 Stĺp pre vzdialenostné upozorňovadlo ks 1 48,21 48,21 

38 Transformátor stykový DT 952 ks 12 
10 

258,18 
123 098,16 

39 
Doska základová pod 1 alebo 2 transf. DT 952 
1150x500mm 

ks 12 80,24 962,88 

40 Prepojka koľ. obvodu FG 300/240 ks 12 611,79 7 341,48 

41 Prepojka koľ. obvodu FG 300/420 ks 12 1 045,96 12 551,52 

42 Prepojka transformátorov (tlmiviek) FH 300/65 ks 6 680,19 4 081,14 

43 Brvno závory s unášačom 6,5 m   ks 4 2 320,80 9 283,20 

44 Krídla s protizávaž. veľkým č.v. 70 840 DS 007    ks 4 8 584,03 34 336,12 

45 
Stojan závory s pohonom pre jeden výstražník 
- č.v. 70840A    

ks 4 
35 

299,56 
141 198,24 

46 Skriňa so zvončekom ks 4 
10 

678,81 
42 715,24 

47 Clona slnečná 70828D5 ks 6 121,00 726,00 

48 Schody viacúčelové EN131 k skriniam OZT ks 4 412,76 1 651,04 

49 Kľúč skrutkového záveru č.v. 72 104 a    ks 2 84,43 168,86 

50 Uzáver skrutkový päťhran 72103 a ks 12 124,79 1 497,48 

51 Betónový základ typ T III Z č. 592121041    ks 4 627,23 2 508,92 

52 Nálepka pre označenie priecestia - JIČ    ks 4 97,71 390,84 

53 Značka dopr. reflex. A30b výstr. kríž viac ks 4 925,02 3 700,08 

54 Baterky 5 x 5KPM 250 P ks 5 2 070,53 10 352,65 

55 SN 25 24/230M51K1V2SF ks 2 
10 

640,17 
21 280,34 

56 BZKS20 1.1S ks 5 6 911,82 34 559,10 

57 
Prierazka opakovateľná UPOG 500 univerz a 
svorka na uevnenie vodiča 

ks 6 2 229,66 13 377,96 

58 Držiak prierazky  ks 6 52,97 317,82 

59 Drôt FeZn D 10 mm    m 100,00 4,34 434,00 



60 
Trubka Novoplast na ukoľajnenie (Bužírka 
čierna H 1100, 12x1,5 mm) 

m 100,00 3,39 339,00 

61 
Čiapočka uzáverová pre polyetylenovú trubku 
(čiapočka PE na ukoľajnenie) 

ks 12 6,02 72,24 

62 Ukoľajňovacia svorka na pätu koľajnice ks 6 152,40 914,40 

  Cena materiál OZT       648 645,97 

  Cena časť "B" činnosti OZT       851 780,75 

  
Cena za dielo celkom časť "A" 
a časť "B"   

  
  

4 642 711,92 

      

 Poznámky:     

 
1. V cene materiálu sú zahrnuté všetky náklady spojené s dodávkou tovaru do miesta dodania,  
vrátane balného  

 
2. Výkaz výmer obsahuje rozhodujúce výkony a potrebu materiálu. Nacenenie musí v sebe zahŕňať všetky náklady zhotoviteľa 
spojené s realizáciou požadovaných výkonov a predpísanej kvalite materiálu 

 
3. Práce musia spĺňať základné požiadavky predpisov 
ŽSR.     

 
4. Dopravnú trasu pracovných vlakov zabezpečí ŽSR prostredníctvom pracoviska SMSÚ ŽTS 
TO Spišská Nová Ves  

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inventarizačný súpis stromov 

 

  

1 osika 7 L 134,704 134,833 6 110 35 15 0,096 0,84 2 0,45 3,15 0,473 15 0,158 5 3,78 2285/1 Margecany 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 65,00 455,00

2 čerešňa 1 L 134,704 134,833 6 141 45 15 0,159 0,12 2 0,45 0,45 0,068 15 0,023 5 0,54 2285/1 Margecany 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 85,00 85,00

3 osika 4 L 134,704 134,833 5 63 20 20 0,031 0,48 2 0,45 1,80 0,270 15 0,090 5 2,16 2285/1 Margecany 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 30,00 120,00

4 osika 1 L 134,833 134,944 8 173 55 25 0,237 0,12 2 0,45 0,45 0,068 15 0,023 5 0,54 2285/1 Margecany 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 105,00 105,00

5 borovica 9 L 134,833 134,944 8 141 45 25 0,159 1,08 2 0,45 4,05 0,608 15 0,203 5 4,86 2285/1 Margecany 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 85,00 765,00

6 oľcha 30 L 134,944 134,988 5 47 15 10 0,018 3,60 2 0,45 13,50 2,025 15 0,675 5 16,20 2285/1 Margecany 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 30,00 900,00

7 osika 10 L 134,988 135,109 8 188 60 25 0,283 1,20 2 0,45 4,50 0,675 15 0,225 5 5,40 2285/1 Margecany 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 105,00 1 050,00

8 osika 1 L 134,988 135,109 8 110 35 20 0,096 0,12 2 0,45 0,45 0,068 15 0,023 5 0,54 2285/1 Margecany 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 65,00 65,00

9 osika 40 L 135,109 135,214 8 47 15 10 0,018 4,80 2 0,45 18,00 2,700 15 0,900 5 21,60 2285/1 Margecany 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 30,00 1 200,00

10 hrab 4 L 135,214 135,264 8 63 20 20 0,031 0,48 2 0,45 1,80 0,270 15 0,090 5 2,16 2285/1 Margecany 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 30,00 120,00

11 breza 2 L 135,321 135,430 8 110 35 15 0,096 0,24 2 0,45 0,90 0,135 15 0,045 5 1,08 2283 Margecany 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 65,00 130,00

12 agát 2 L 135,321 135,430 8 110 35 15 0,096 0,24 2 0,45 0,90 0,135 15 0,045 5 1,08 2283 Margecany 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 65,00 130,00

13 agát 4 L 135,321 135,430 8 110 35 15 0,096 0,48 2 0,45 1,80 0,270 15 0,090 5 2,16 2283 Margecany 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 65,00 260,00

14 agát 25 L 135,321 135,430 8 47 15 10 0,018 3,00 2 0,45 11,25 1,688 15 0,563 5 13,50 2283 Margecany 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 30,00 750,00

15 vŕba 2 L 135,480 8 94 30 15 0,071 0,24 2 0,45 0,90 0,135 15 0,045 5 1,08 2283 Margecany 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 65,00 130,00

16 agát 2 L 135,480 8 94 30 15 0,071 0,24 2 0,45 0,90 0,135 15 0,045 5 1,08 2283 Margecany 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 65,00 130,00

17 hrab 1 L 135,497 135,622 8 94 30 20 0,071 0,12 2 0,45 0,45 0,068 15 0,023 5 0,54 2283 Margecany 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 65,00 65,00

18 agát 40 L 135,497 135,622 8 110 35 25 0,096 4,80 2 0,45 18,00 2,700 15 0,900 5 21,60 2283 Margecany 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 65,00 2 600,00

19 agát 65 L 135,497 135,622 8 47 15 10 0,018 7,80 2 0,45 29,25 4,388 15 1,463 5 35,10 2283 Margecany 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 30,00 1 950,00

20 topoľ 20 L 135,497 135,622 8 126 40 25 0,126 2,40 2 0,45 9,00 1,350 15 0,450 5 10,80 2283 Margecany 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 85,00 1 700,00

21 hrab 15 L 135,497 135,622 8 110 35 15 0,096 1,80 2 0,45 6,75 1,013 15 0,338 5 8,10 2283 Margecany 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 65,00 975,00

22 dub 10 L 135,497 135,622 8 13 4 15 0,001 1,20 2 0,45 4,50 0,675 15 0,225 5 5,40 2283 Margecany 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 19,00 190,00

23 hrab 10 L 135,497 135,622 8 126 40 15 0,126 1,20 2 0,45 4,50 0,675 15 0,225 5 5,40 2283 Margecany 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 85,00 850,00

24 hrab 45 L 135,622 135,728 8 47 15 15 0,018 5,40 2 0,45 20,25 3,038 15 1,013 5 24,30 2283 Margecany 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 30,00 1 350,00

25 osika 10 L 135,622 135,728 8 141 45 25 0,159 1,20 2 0,45 4,50 0,675 15 0,225 5 5,40 2283 Margecany 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 85,00 850,00

26 buk 15 L 135,622 135,728 8 110 35 15 0,096 1,80 2 0,45 6,75 1,013 15 0,338 5 8,10 2283 Margecany 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 65,00 975,00

27 osika 10 L 135,728 135,833 8 141 45 25 0,159 1,20 2 0,45 4,50 0,675 15 0,225 5 5,40 2283 Margecany 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 85,00 850,00

28 hrab 40 L 135,728 135,833 8 110 35 15 0,096 4,80 2 0,45 18,00 2,700 15 0,900 5 21,60 2283 Margecany 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 65,00 2 600,00

29 osika 30 L 135,728 135,833 8 47 15 10 0,018 3,60 2 0,45 13,50 2,025 15 0,675 5 16,20 2283 Margecany 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 30,00 900,00

30 osika 8 L 135,728 135,833 8 141 45 15 0,159 0,96 2 0,45 3,60 0,540 15 0,180 5 4,32 2283 Margecany 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 85,00 680,00

31 hrab 57 L 135,833 135,936 8 110 35 15 0,096 6,84 2 0,45 25,65 3,848 15 1,283 5 30,78 2283 Margecany 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 65,00 3 705,00

32 javor 8 L 135,833 135,936 8 126 40 20 0,126 0,96 2 0,45 3,60 0,540 15 0,180 5 4,32 2283 Margecany 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 85,00 680,00

33 hrab 47 L 135,936 136,043 8 63 20 15 0,031 5,64 2 0,45 21,15 3,173 15 1,058 5 25,38 2283 Margecany 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 30,00 1 410,00

34 topoľ 5 L 135,936 136,043 8 126 40 25 0,126 0,60 2 0,45 2,25 0,338 15 0,113 5 2,70 2283 Margecany 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 85,00 425,00

35 breza 5 L 135,936 136,043 8 94 30 25 0,071 0,60 2 0,45 2,25 0,338 15 0,113 5 2,70 2283 Margecany 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 65,00 325,00

36 javor 8 L 135,936 136,043 8 126 40 20 0,126 0,96 2 0,45 3,60 0,540 15 0,180 5 4,32 2283 Margecany 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 85,00 680,00

37 hrab 18 L 135,936 136,043 8 126 40 20 0,126 2,16 2 0,45 8,10 1,215 15 0,405 5 9,72 2283 Margecany 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 85,00 1 530,00

38 osika 7 L 136,043 136,148 8 126 40 20 0,126 0,84 2 0,45 3,15 0,473 15 0,158 5 3,78 2283 Margecany 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 85,00 595,00

39 javor 1 L 136,043 136,148 8 173 55 20 0,237 0,12 2 0,45 0,45 0,068 15 0,023 5 0,54 2283 Margecany 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 105,00 105,00

40 hrab 38 L 136,043 136,148 8 94 30 20 0,071 4,56 2 0,45 17,10 2,565 15 0,855 5 20,52 2283 Margecany 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 65,00 2 470,00

41 javor 20 L 136,043 136,148 8 63 20 20 0,031 2,40 2 0,45 9,00 1,350 15 0,450 5 10,80 2283 Margecany 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 30,00 600,00
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Medzistaničný úsek: ŽST Margecany - (Kluknava) ŽST Krompachy  výrub stromov 2024-2025 1. koľaj
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42 osika 1 L
136,148 136,202 8

110 35 25 0,096 0,12 2 0,45 0,45 0,068 15 0,023 5 0,54 2283, 1613
Margecany, 

Kluknava
1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 65,00 65,00

43 borovica 2 L 136,202 136,332 8 94 30 20 0,071 0,24 2 0,45 0,90 0,135 15 0,045 5 1,08 1613 Kluknava 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 65,00 130,00

44 topoľ 1 L 136,202 136,332 8 110 35 25 0,096 0,12 2 0,45 0,45 0,068 15 0,023 5 0,54 1613 Kluknava 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 65,00 65,00

45 vŕba 1 L 136,202 136,332 8 126 40 20 0,126 0,12 2 0,45 0,45 0,068 15 0,023 5 0,54 1613 Kluknava 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 85,00 85,00

46 borovica 2 L 136,202 136,332 8 157 50 25 0,196 0,24 2 0,45 0,90 0,135 15 0,045 5 1,08 1613 Kluknava 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 105,00 210,00

47 borovica 1 L 136,202 136,332 8 188 60 25 0,283 0,12 2 0,45 0,45 0,068 15 0,023 5 0,54 1613 Kluknava 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 105,00 105,00

48 javor 20 L 136,332 136,400 8 31 10 10 0,008 2,40 2 0,45 9,00 1,350 15 0,450 5 10,80 1613 Kluknava 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 30,00 600,00

49 osika 35 L 136,528 136,596 8 31 10 10 0,008 4,20 2 0,45 15,75 2,363 15 0,788 5 18,90 1613 Kluknava 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 30,00 1 050,00

50 osika 11 L 136,732 136,800 8 94 30 25 0,071 1,32 2 0,45 4,95 0,743 15 0,248 5 5,94 1613 Kluknava 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 65,00 715,00

51 osika 17 L 136,732 136,800 8 94 30 20 0,071 2,04 2 0,45 7,65 1,148 15 0,383 5 9,18 1613 Kluknava 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 65,00 1 105,00

52 borovica 2 L 136,732 136,800 8 94 30 25 0,071 0,24 2 0,45 0,90 0,135 15 0,045 5 1,08 1613 Kluknava 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 65,00 130,00

53 agát 1 L 136,800 136,936 8 157 50 25 0,196 0,12 2 0,45 0,45 0,068 15 0,023 5 0,54 1613 Kluknava 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 105,00 105,00

54 agát 1 L 136,800 136,936 8 126 40 25 0,126 0,12 2 0,45 0,45 0,068 15 0,023 5 0,54 1613 Kluknava 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 85,00 85,00

55 agát 2 L 136,800 136,936 8 126 40 20 0,126 0,24 2 0,45 0,90 0,135 15 0,045 5 1,08 1613 Kluknava 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 85,00 170,00

56 agát 30 L 136,800 136,936 8 31 10 15 0,008 3,60 2 0,45 13,50 2,025 15 0,675 5 16,20 1613 Kluknava 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 30,00 900,00

57 osika 1 L 137,020 10 63 20 25 0,031 0,12 2 0,45 0,45 0,068 15 0,023 5 0,54 1613 Kluknava 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 30,00 30,00

58 hrab 4 L 137,593 137,715
19

119 38 20 0,113 0,48 2 0,43 1,72 0,258 15 0,086 5 2,06 1613 Kluknava 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 85,00 340,00

59 topoľ 1 L 137,593 137,715
20

119 38 15 0,113 0,12 2 0,45 0,45 0,068 15 0,023 5 0,54 1613 Kluknava 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 85,00 85,00

60 dub 1 L 137,593 137,715
15

126 40 15 0,126 0,12 2 0,43 0,43 0,065 15 0,022 5 0,52 1613 Kluknava 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 85,00 85,00

61 topoľ - vyvalený 1 L 137,593 137,715
15

110 35 20 0,096 0,12 2 0,45 0,45 0,068 15 0,023 5 0,54 1613 Kluknava 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 65,00 65,00

62 borovica 1 L 137,593 137,715
16

110 35 20 0,096 0,12 2 0,60 0,60 0,090 15 0,030 5 0,72 1613 Kluknava 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 65,00 65,00

63 osika 1 L 137,593 137,715
12

126 40 30 0,126 0,12 2 0,43 0,43 0,065 15 0,022 5 0,52 1613 Kluknava 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 85,00 85,00

64 javor 1 L 137,593 137,715
12

141 45 30 0,159 0,12 2 0,43 0,43 0,065 15 0,022 5 0,52 1613 Kluknava 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 85,00 85,00

65 borovica 1 L 137,593 137,715
12

141 45 20 0,159 0,12 2 0,60 0,60 0,090 15 0,030 5 0,72 1613 Kluknava 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 85,00 85,00

66 borovica 1 L 137,593 137,715
12

220 70 30 0,385 0,12 2 0,60 0,60 0,090 15 0,030 5 0,72 1613 Kluknava 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 105,00 105,00

67 borovica 2 L 137,715 137,730
12

188 60 35 0,283 0,24 2 0,60 1,20 0,180 15 0,060 5 1,44 1613 Kluknava 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 105,00 210,00

68 topoľ 2 L
138,789 12

94 30 20 0,071 0,24 2 0,45 0,90 0,135 15 0,045 5 1,08 1610/1 Kluknava 1 ohrozuje bezpečnosť ŽD 65,00 130,00

821 7,287 98,520 370,060 55,509 18,503 444,072 42 345,00Spolu:



Inventarizačný súpis krovitých porastov 

 

  

1. krovie 1 L 134,361 142,880 8 519 1 2 5,00 42 595,00 2,00 1 703,80 1,30 55 373,50

42 595,00 1 703,80 55 373,50

O
b

je
m

 k
ô

ry

Š
ír

k
a
 k

ro
v
ia

  
 

(m
)

P
lo

c
h

a
 k

ro
v
ín

  
  

  
  

  

( 
š
ír

k
a
 x

 d
ľž

k
a
) 

- 

(m
2
)

%
 p

o
d

ie
l 

d
e
n

d
ro

m
a
s
y

O
b

je
m

 k
ro

v
ia

 

(m
3
)

Nacenenie

Cena za MJ

/ m2 /
Cena celkom

O
b

je
m

 h
ru

b
in

y
  

 

(m
3
) 

O
b

je
m

 t
e
n

č
in

y
 

(m
3
)

%
 p

o
d

ie
l 

te
n

č
in

y

Medzistaničný úsek: ŽST Margecany -  ŽST Krompachy -  výrub krovia
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Príloha č. 3 

PÍSOMNÁ DOHODA o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR 

v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 2 
„Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452, medzi 

Objednávateľ (stavebník): 

Železnice Slovenskej republiky                                                                                                                                                                                                      
 Klemensova 8, 813 61 Bratislava                                                                                                                                
(ďalej ako „objednávateľ“ alebo „ŽSR“) 

Zhotoviteľ:  

TSS GRADE, a.s. 
Dunajská 48 
811 08 Bratislava                                                                                                                                      
 
1. Predmet Písomnej dohody 

 
je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov iných zamestnávateľov 
v priestore ŽSR pri poskytovaní služieb a/alebo stavebných prác: „Súvislá výmena koľajníc ŽST 
Margecany – ŽST Krompachy, koľaj č. 1, km 134,361 – 143,366, opravy konštrukcií železničného 
spodku a zvršku“, podľa Rámcovej zmluvy č. 14521/2025/5400/063 zo dňa ......................... 
v zmysle predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR “, čl. 452, medzi 
objednávateľom v zastúpení:  
Železnice Slovenskej republiky                                                                                                                                                                                                      
Klemensova 8 
813 61 Bratislava                                                                                                                                 
 
a Zhotoviteľom:   
TSS GRADE, a.s. 
Dunajská 48 
811 08 Bratislava                                                                                                                                      
 
Táto dohoda musí byť súčasťou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie sú riešené priamo v zmluve. 

2. Predpisy platné pre Zhotoviteľa 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej trate a priestorov ŽSR počas 
prevádzky boli vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ, ako aj  v súlade s platnými 
predpismi ŽSR. 

Objednávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu zmluvy boli zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi 
dodržiavané: 

 právne predpisy ES a SR, 

 vyhlášky UIC, 

 technické normy železníc, 

 technické špecifikácie interoperability, 

 platné predpisy ŽSR, 

 slovenské technické normy (STN resp. STN EN) 
a osobitne uvedené právne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ŽSR na zaistenie BOZP, ktoré 
sa musia dodržiavať pri plnení predmetu zmluvy: 

 Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,  

 Zákon NR SR  č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 



 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko,  

 NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných 
ochranných pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 
používaní pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
pracovisko,  

 NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia 
pri práci,  

 NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej 
manipulácii s bremenami,  

 Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti 
o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností,  

 Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti 
práce  a technických zariadení v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe 
a opravách vozidiel, 

 Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,  

 Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, 

 predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR, 

 predpis ŽSR Op 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných 
oznamovacích vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení, 

 predpis ŽSR Z 1  Pravidlá železničnej prevádzky, 

 predpis ŽSR DP 4 Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky, 

 predpis ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti. 
 

3. Povinnosti Zhotoviteľa 

3.1. Odborná, zdravotná a psychologická spôsobilosť 

a. Zhotoviteľ musí mať príslušné oprávnenia k realizácií stavebných a montážnych prác ako 
predmet svojej činnosti alebo podnikania. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vybrané 
činnosti vo výstavbe boli vykonávané osobami, ktoré majú na túto činnosť platné oprávnenie. 
Zhotoviteľ musí mať aj všetky ostatné oprávnenia vyžadované pre výkon činnosti spojených s 
realizovaním prác obecne záväznými predpismi, internými predpismi ŽSR (objednávateľa). 

b. Spôsobilosť zamestnancov zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola IX. 
„Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ (ďalej len „BOZP“), Všeobecných technických 
požiadaviek kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ŽSR Z 3. 

c. Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania 
dráhy  a dopravy na dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú 
spôsobilosť, zdravotnú a psychickú spôsobilosť v zmysle Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o 
dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platných právnych predpisov SR a  
interných predpisov ŽSR. 

d. Každý zamestnanec, ešte pred tým než má prvýkrát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy alebo 
do ochranného pásma železničnej dráhy v správe ŽSR, musí byť preukázateľne poučený a 
overený z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podľa predpisu ŽSR Z 3 a predpisu ŽSR 
Z 2 v príslušnom poverenom vzdelávacom zariadení ŽSR. 

e. Za požadovanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť zamestnancov zodpovedá 
zhotoviteľ. 

 

 

 



3.2.  Povinnosť Zhotoviteľa za zaistenie BOZP 

Zhotoviteľ je povinný: 

a. dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, určené 
technologické a pracovné postupy súvisiace s vykonávaním pracovnej činnosti, 

b. požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov Zhotoviteľa, 
ktorí budú vykonávať činnosti v obvode dráhy v správe ŽSR v súlade s predpisom ŽSR Z 9 
„Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR“, 

c. požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vjazdu cestných vozidiel s uvedením typu, štátnej 
poznávacej značky vozidla a účelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materiálu, 
organizačná a kontrolná činnosť a pod.), 

d. poskytnúť určenému koordinátorovi výlukových prác a koordinátorovi bezpečnosti na 
stavenisku súčinnosť po celú dobu realizácie prác, 

e. zabezpečiť, aby plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „plán BOZP“) 
zodpovedal skutočnosti, 

f. dodržiavať po celú dobu realizácie prác „Plán BOZP“  a vyžadovať jeho plnenie aj od všetkých 
svojich subdodávateľov a iných osôb, ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko, 

g. zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti, 
h. používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na 

inžinierske siete určené Objednávateľom pred samotným zahájením prác, 
i. zabezpečiť na základe hodnotenia rizík pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich 

subdodávateľov potrebné OOPP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z., NV SR č. 395/2006 Z. z. 
a predpisu ŽSR Z 2. Zároveň dodržiavať používanie OOPP a vykonávať za týmto účelom 
sústavnú kontrolu ich predpísaného používania, 

j. umožniť Objednávateľovi vykonať zápis do Stavebného denníka o zistených nedostatkoch 
počas vykonávania zmluvných činností,  

k. zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch, 
l. dodržiavať zásady bezpečného správania sa na pracovisku a  udržiavať tam poriadok a čistotu, 
m. postarať sa o bezpečnosť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa v priestoroch 

ŽSR pred ohrozením a nebezpečenstvom vyplývajúcim z jeho vlastnej činnosti ale aj zo 
železničnej prevádzky,  

n. postarať sa o bezpečnosť cestujúcej verejnosti ako aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré môže 
svojou činnosťou ohroziť, vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu a vytvoriť bezpečné 
podmienky pre pohyb cestujúcej verejnosti, zamestnancov ŽSR, polície a železničných 
podnikov s vyznačením bezpečných trás pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami, 

o. postarať sa o prístupové cesty na stavenisko a vnútrostaveniskové komunikácie potrebné 
počas realizácie prác, o ich zriadenie, udržiavanie a zrušenie,  

p. používať správcom určené prístupové komunikácie, 
q. vytvárať bezpečnostné podmienky v odovzdaných priestoroch a na pracoviskách zhotoviteľa   

nachádzajúcich sa v priestoroch ŽSR, 
r. v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc svojim zamestnancom,  
s. zabezpečiť preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov 

(pozn. na poučenie o miestnych pomeroch sa vzťahuje ustanovenie bodu č. 4.2). Zhotoviteľ 
požiada písomne objednávateľa o poučenie jedného zástupcu zhotoviteľa o miestnych 
podmienkach a tento následne zabezpečí poučenie svojich zamestnancov a zamestnancov 
subdodávateľa, 

t. preukázateľné poučenie o traťových a miestnych podmienkach pre posun a rušňovodičov musí 
byť vykonané v zmysle predpisu ŽSR Z 1, čl. 13. 

 

3.3. Koordinácia činností zhotoviteľa s koordinátorom bezpečnosti a  železničnou dopravou 

Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) k súčinnosti s  koordinátorom bezpečnosti objednávateľa t. j. bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci (ďalej len „koordinátor bezpečnosti“), a to po celú dobu realizácie Diela, vrátane jeho 
subdodávateľov, 

b) zabezpečiť zamestnanca, ktorý bude poverený riadením sledu posunujúcich dielov alebo 
pracovných vlakov. Tento zamestnanec musí mať kvalifikáciu zamestnanca oprávneného riadiť 
posun na ŽSR. 



Vedúci prác zhotoviteľa je povinný : 

a) vykonávať koordináciu BOZP vo vzťahu k železničnej doprave, ktorú podľa druhu vykonávanej 
činnosti zabezpečuje v zmysle predpisu ŽSR Z 2. Pri výkone prevádzkovej činnosti vyžadovať, 
dohliadať a kontrolovať zabezpečenie pracovného miesta v zmysle predpisu ŽSR Z 2,  

b) informovať sa na dopravnú situáciu (t. j. jazdu koľajových vozidiel po prevádzkovanej koľaji 
k pracovnému miestu, resp. pracovným miestam) u dopravného zamestnanca, 

c) zabezpečiť komunikáciu s dopravným zamestnancom, 

d) organizovať a riadiť práce vo výluke. Musí mať platnú príslušnú odbornú skúšku podľa interných 
predpisov ŽSR, 

e) zabezpečiť predpísanú kvalitu zmluvne dohodnutých prác a zodpovedá za včasné ukončenie 
prác, za bezpečnú prevádzku na vylúčenej koľaji, zodpovedá za riadenie pracovných vlakov,  

f) podľa charakteru vykonávanej práce, použitých traťových strojov a ostatnej mechanizácie 
a vzdialenosti pracovného miesta od prevádzkovanej koľaje povinný požadovať od 
zodpovedného zástupcu objednávateľa výluky zníženie rýchlosti vlakov po prevádzkovanej 
koľaji, uvedené je potrebné vykonať z hľadiska požiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v súlade 
s príslušnými internými predpismi. 

3.4. Vymedzenie a príprava staveniska (zaistenie BOZP v prevádzkovom priestore ŽSR)  

Stavenisko je priestor určený na uskutočnenie stavby či udržiavacích prác, a uskladňovanie 
stavebných výrobkov, dopravných a iných zariadení potrebných na výstavbu a na umiestnenie 
zariadenia staveniska. Zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky či 
ich časti. Musí sa zriadiť, usporiadať a vybaviť prístupovými cestami tak, aby sa stavby mohli riadne 
a bezpečne uskutočňovať, upravovať, prípadne odstraňovať. Nesmie dochádzať k ohrozovaniu 
a nadmernému, alebo zbytočnému obťažovaniu okolia stavieb, k znečisťovaniu komunikácií, 
ovzdušia, vôd, k zamedzovaniu prístupu k priľahlým stavbám alebo pozemkom a k porušovaniu 
podmienok ochranných pásiem alebo chránených území. Musí byť zriadený a prevádzkovaný tak, 
aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, musí mať vybavenie na 
vykonávanie stavebných prác a pre pobyt osôb zúčastnených na výstavbe. 

V prípade, že nie sú inžinierske siete riešené v zmluve o dielo, je potrebné postupovať podľa nižšie 
uvedených odsekov a) a b). 

a) Objednávateľ (investor) pred začatím prác je povinný písomne odovzdať a zhotoviteľ prevziať 
vyznačené inžinierske siete v správe ŽSR a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. 
Objednávateľ zabezpečí vytýčenie trás inžinierskych sietí v správe ŽSR a iných prekážok s 
hĺbkou uloženia a zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych sietí. 

b) V prípade, že v rámci odovzdávky staveniska objednávateľ (investor) neodovzdá vyznačené 
inžinierske siete externých správcov (SPP, vodárne, energetika, Telekom a pod.), predmetné 
vytýčenie si zabezpečí zhotoviteľ. 

c) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné 
práce sú povinní dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na 
bezpečný výkon práce. Práce sa môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené 
a vybavené.  

d) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť pred zriadením staveniska, aby 
technické zariadenia a pomocné konštrukcie  vyhovovali platným bezpečnostným a technickým 
predpisom, najmä (Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb.). 
Stavenisko musí umožňovať bezpečný pohyb účastníkov výstavby. 

e) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť, aby stavenisko, prípadne jeho oddelené 
pracovisko bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb a vhodným spôsobom oplotené, alebo 
sa príjmu iné bezpečnostné opatrenia v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, ak si to 
vyžaduje bezpečnosť osôb a ochrana majetku. 

 

3.4.1.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je Zhotoviteľ povinný: 

a) dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov vzhľadom k železničnej prevádzke, 



b) realizovať analýzu a vyhodnotenie rizík vyplývajúcich z nebezpečenstiev na prevádzkovanej koľaji 
a navrhnúť zodpovedajúce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovateľnú úroveň v zmysle Zákona 
NR SR č. 124/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2, 

c) určiť pri spracovaní „Rozkazu o výluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno vedúceho prác prípadne 
jeho zástupcu, podobne takto postupovať aj pri týždenných „zmocnenkách“, 

d) zabezpečiť, aby zamestnanci subdodávateľa boli riadení vedúcim prác (resp. vedúcimi pracovných 
skupín) zhotoviteľa. V prípade ak vytvoria zamestnanci subdodávateľa vlastnú pracovnú skupinu 
podliehajú riadeniu vedúceho prác zhotoviteľa. 

e) zabezpečiť dodržiavanie všetkých podmienok uvedených vo výlukovom rozkaze a dodržiavať 
pokyny zodpovedného zamestnanca ŽSR,  

f) vykonať všetky organizačné a prevádzkové opatrenia tak, aby bola zaistená bezpečná a nerušená 
doprava po susedných prevádzkovaných koľajach a to najmä pri prácach mechanizmov, ktoré by 
mali z nevyhnutných dôvodov zasahovať do ich priechodného prierezu, 

g) na tratiach a v ŽST s trakčným vedením sa nad koľajami nachádza trakčné vedenie (TV) + 
obchádzacie vedenie , ktoré sú trvale pod napätím (25 kV AC, resp. 3 kV DC). Preto zhotoviteľ, ako 
aj jeho subdodávatelia, pri prácach v blízkosti TV a obchádzacieho vedenia pod napätím musia 
dodržiavať zásady STN 34 3109 (Bezpečnostné predpisy pre činnosť na TV a v jeho blízkosti), 
hlavne kapitola „V. Práce na železničnom zvršku a spodku“ a kapitola „VI. Činnosť v blízkosti TV“.  
V prípade, že nie je možné dodržať bezpečnostné vzdialenosti pri prácach v blízkosti TV 
a obchádzacieho vedenia pod napätím podľa STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa 
priblížiť čímkoľvek (mechanizmami, pracovnými pomôckami a pod.) na menšiu vzdialenosť, 
zhotoviteľ požiada formou objednávky v dostatočnom predstihu  správcu zariadenia ŽSR (Sekciu 
EE príslušnej VOJ) o vypnutie a zabezpečenie TV a obchádzacieho vedenia. 

3.4.2.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je vedúci práce povinný:  

a) zabezpečiť dodržiavanie ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 
b) oboznámiť sa pred zahájením pracovnej činnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko 

poprezerať) a informovať podriadených zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe 
jednotlivých prác a vyzvať ich na dodržiavanie zásad BOZP, 

c) preukázateľne oboznámiť (zápisom v „Záznamníku BOZP“) podriadených zamestnancov so 
zistenými mimoriadnosťami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutými sa prekážkami na pracovisku, 
ktoré môžu ohroziť ich bezpečnosť a upozorňovať ich na mimoriadnosti, 

d) určiť zamestnancom bezpečné miesto odpočinku cez pracovnú prestávku, a nepripustiť, aby 
zamestnanci opúšťali určené pracovisko alebo miesto odpočinku bez povolenia a vždy určiť smer 
cesty tam aj späť, 

e) upozorniť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov pokiaľ neboli informovaní 
o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, či už sami alebo s mechanizmami, do 
prevádzkového priestoru, 

f) zamedziť svojim zamestnancom a zamestnancom subdodávateľov vykonávať akúkoľvek činnosť 
v blízkosti prevádzkovanej koľaje, pokiaľ nie sú vykonané dostatočné preventívne opatrenia pre jej  
bezpečný výkon, 

g) zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho zamestnancov ako aj  
zamestnancov prípadného subdodávateľa v prevádzkovom priestore ŽSR bolo (v zmysle predpisu 
ŽSR Z 2) najprv dohodnuté s príslušným oprávneným zamestnancom ŽSR, zodpovedným za 
riadenie dopravy na dráhe, v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisu ŽSR Z 2, 

h) zabezpečiť, aby zamestnanci nezotrvávali v bezprostrednej blízkosti priechodného prierezu koľaje 
(tesné priestory, kde sú po oboch stranách koľají bočné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy 
výkopov, priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokiaľ nie sú vykonané dostatočné 
bezpečnostné opatrenia (napr. vylúčenie pohybu každého koľajového vozidla, výluka koľaje a i.), 

i) informovať svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov o prijatých opatreniach na 
zaistenie ich BOZP, 

j) vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnej práce mechanizmov v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 
k) určiť dostatočný počet vedúcich pracovísk strojov a kontrolovať ich činnosť, 
l) určiť dostatočný počet vedúcich pracovných skupín a kontrolovať ich činnosť. 

3.5. Zodpovední zamestnanci Zhotoviteľa 

a) vedúci prác:  

b) zodpovedný zamestnanec za zaistenie BOZP:  



c) zodpovedný za prípravu staveniska:  

d) zodpovedný zamestnanec za koordináciu so železničnou dopravou:  

Tu uvedení jednotliví zamestnanci zhotoviteľa môžu byť uvedení len v jednej osobe zodpovedného 
zamestnanca zhotoviteľa (napr. za vedúceho prác – jeden zamestnanec, ktorý je zároveň 
zodpovedný za zaistenie BOZP, za prípravu staveniska a koordináciu so železničnou dopravou). 

3.6. Dokumentácia  

Zhotoviteľ je povinný viesť nasledovnú dokumentáciu k zaisteniu BOZP: 

a) „Hodnotenie rizík s návrhom potrebných opatrení“ (technických, organizačných a OOPP), 
b) „Záznamník(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 
c) „Zoznam zamestnancov zhotoviteľa a subdodávateľov“, 
d) „Stavebný denník“ 
e) Výlukové dokumenty 

(pozn.: týmto nie sú dotknuté ostatné povinnosti zhotoviteľa na vedenie dokumentácie, ktorá je 
požadovaná inými právnymi predpismi a internými predpismi ŽSR). 

 

3.7. Kontrolná činnosť 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) zabezpečiť, aby vedúci pracovných skupín realizovali okrem kontroly vykonávanej práce, aj kontrolu 
dodržiavania opatrení v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

b) vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných 
a psychotropných látok v službe a pred jej nástupom, 

c) zabezpečiť kontrolnú činnosť v zmysle § 9 Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP. 

 

4. Povinnosti Objednávateľa  

4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska 

a) Objednávateľ (investor) musí pred začatím prác písomne odovzdať a zhotoviteľ prevziať vyznačené 
inžinierske siete a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. Objednávateľ zabezpečí vytýčenie 
trás inžinierskych sietí a iných prekážok s hĺbkou uloženia a zhotoviteľ rešpektuje príslušné 
ochranné pásma týchto inžinierskych sietí. 

b) Na odovzdané stavenisko majú prístup všetci zamestnanci ŽSR, ktorí vykonávajú dopravné 
činnosti, kontrolu a údržbu na prevádzkovaných zariadeniach v zmysle platných zákonov a 
predpisov ŽSR, technický dozor správcu železničnej infraštruktúry a kontrolné orgány ŽSR. 

c) Pred začiatkom realizácie prác musí byť objednávateľom odovzdané stavenisko zhotoviteľovi. 
Odovzdanie staveniska musí byť vykonané zápisom do stavebného denníka alebo inou vhodnou 
písomnou formou (pozn.: konkretizovať pri uzatváraní písomnej dohody). 

4.2. Preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách  

a) riaditelia VOJ musia na požiadanie zhotoviteľa zabezpečiť, cestou prednostov železničných staníc 
a príslušných vedúcich pracovísk vykonávanie predmetného poučovania o miestnych podmienkach 
(prístupové cesty, možné riziká na pracovisku, traťová rýchlosť, osové vzdialenosti, výška TV, 
komunikačné možnosti a spojenie s oprávneným dopravným zamestnancom - staničný rozhlas, 
telefóny, rádiotelefóny a pod.) zamestnancov zhotoviteľa a to zrozumiteľným a preukázateľným 
spôsobom. 

b) Objednávateľ prostredníctvom určeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje 
preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách zápisom v jeho záznamníku BOZP na 
dotknutom pracovisku s čitateľným a vlastnoručným podpisom zamestnanca poučujúceho a osoby 
poučenej. 

c) Objednávateľ má povinnosť zadokumentovať preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach 
a rizikách do Výkazu o vzdelávaní zamestnanca poučenej osoby resp. inou vhodnou písomnou 
formou. 



4.3. Koordinácia BOZP v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z.  

V zmysle § 3 objednávateľ ako stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých 
koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých 
koordinátorov bezpečnosti podľa § 6 pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako 
jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je 
zamestnávateľom. 

4.4. Kontrolná činnosť 

Objednávateľ je oprávnený u zhotoviteľa vykonávať kontrolu: 

a) dodržiavania opatrení v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 

b) dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok počas 
prác v priestoroch ŽSR, 

c) zmluvne dohodnutých podmienok. 

5. Spolupráca a vzájomná informovanosť na spoločných pracoviskách 

a) Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom 
sa informovať najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na 
poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu 
zamestnancov. Tieto informácie je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom 
a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť. 

b) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. 
o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je zhotoviteľ povinný v priestoroch objednávateľa 
zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj prostredníctvom koordinátora bezpečnosti 
dispečerskému aparátu ŽSR.  

c) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. 
o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je objednávateľ v priestore staveniska povinný 
zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj zhotoviteľovi.  

d) Zhotoviteľ aj objednávateľ je povinný vopred podrobne a zrozumiteľne informovať o všetkom čo 
môže spôsobiť pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu na 
majetku, prevádzkovateľa dráhy, v osobách príslušných zamestnancov ŽSR (v zmysle predpisu 
ŽSR Z 2 - napr.: vedúci pracoviska, dopravný zamestnanec a pod.), a s ním preukázateľne 
dohodnúť príslušné podmienky pre bezpečný výkon takej činnosti. 

e) Zhotoviteľ je povinný v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení týkajúcich sa 
zaistenia BOZP v úzkej spolupráci s koordinátorom bezpečnosti. 

f) Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s ostatnými subdodávateľmi ako aj s objednávateľom prác pri 
príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci. 

6. Sankcie 

Sankcie za nedodržanie podmienok  dohody budú uplatňované v zmysle podpísanej zmluvy, príp. podľa 
právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 

V .............................. dňa ................                                                 V .............................. dňa ............... 

 

........................................            ..................................... 

Podpis za objednávateľa                                                                     Podpis za zhotoviteľa 
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Príloha č. 4 – Vzor preberacieho protokolu 

  

 

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 
Klemensova 8, 813 61  Bratislava 

 

Preberací protokol na 
plnenie uskutočnené na 

základe Rámcovej zmluvy 
o dielo č. [●](ďalej len 

„Preberací protokol“) 

Číslo objednávky: [●] 
 
 
 

Zhotoviteľ: 
 
 
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH: 
Bank. spojenie:  
IBAN: 
SWIFT/BIC: 
Zápis v  Obchodnom registri Okresného súdu 
Oddiel:  
vložka č.: 

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky 

Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
Bankové spojenie: 
SWIFT/BIC: 
IBAN: 
IČO: 0031364501 
DIČ: 2020480121 
IČ DPH: SK2020480121 

 

Súpis Diela Poznámky k uskutočnenému plneniu 

Objednávateľ týmto odsúhlasuje a potvrdzuje vyššie uvedený súpis plnenia uskutočneného na základe Rámcovej zmluvy o 
dielo č.[●]. 

 

Objednávateľ: 
Železnice Slovenskej republiky 
 
dňa:  
Meno a funkcia a podpis oprávnenej osoby: [●] 
 

Telefón 
 

Fax 
 

E-mail 
 

 

 



Príloha č. 5 – Zoznam priamych subdodávateľov  

P. 

č. 

Meno 

a priezvisko / 

Obchodné 

meno 

alebo názov 

Adresa pobytu 

alebo sídlo 

Identifikačné číslo 

alebo dátum 

narodenia  

(ak nebolo pridelené 

identifikačné číslo) 

Predmet 

subdodávky 

Podiel 

plnenia 

(v %) 

Oprávnená osoba 

(meno a priezvisko, 

adresa pobytu, dátum 

narodenia) 

 

RODMA s.r.o. 
T.G.Masaryka 

1656/487, 
960 01 Zvolen 

47 355 298 

Práce na 

elektrických 

zariadeniach 

0,5 %  

 

REVELS s.r.o. 
Mládežnícka 

738/108, 
019 01 Ilava 

36 746 746 

Práce na 

elektrických 

zariadeniach 

0,5 %  

 

VHC TRADE 

spol. s r.o. 

Zelený pruh č.p. 

1560/99,  

14 102 Praha 4, 

Česká republika 

47 125 667 

Poskytnutie stroja 

na brúsenie 

koľajníc 

5 %  

 

JPRL s.r.o. 

M. R. Štefánika 

2465, 093 01 

Vranov nad 

Topľou 

36 763 632 

Poskytnutie 

horolezeckej 

techniky, strojné 

a technické 

vybavenie 

5 %  



Príloha č. 6 – Zmluva o spracúvaní osobných údajov – neaplikuje sa pre daný typ 

zákazky 

Zmluva o spracúvaní osobných údajov č. X/XXXX/XXX - GDPR 
uzatvorená podľa ustanovení § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a článku 28 ods. 3 a 4 Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane osobných 
údajov“), 

(ďalej len „zmluva“) 
 

medzi: 
 

 
Prevádzkovateľom:  
Obchodné meno:                Železnice Slovenskej republiky  
Sídlo:                                  Klemensova 8, 813 61 Bratislava  
                                            Slovenská republika  
Právna forma:                     Iná právnická osoba  
Registrácia:                         Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Po,  
                                            vložka číslo: 312/B  
Štatutárny orgán:                Ivan Bednárik, MBA  
                                            generálny riaditeľ  
Bankové spojenie:              Všeobecná úverová banka, a.s.  
IBAN:                                  SK11 0200 0000 3500 0470 0012  
BIC/SWIFT kód:                 SUBASKBX  
IČO:                                    31 364 501  
DIČ:                                    2020480121  
IČ DPH:                              SK2020480121  
(ďalej len „prevádzkovateľ“) 
 
a 
  
Sprostredkovateľom: ..............................  
Obchodné meno:  
Sídlo:  
Právna forma:  
Registrácia:  
Štatutárny orgán:  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
BIC/SWIFT kód:  
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
(ďalej len „sprostredkovateľ“)  
(ďalej aj ako „zmluvné strany“)  
 
 

Preambula 
 

Pri plnení ...................... (doplní sa názov a číslo „Rámcovej zmluvy o dielo“ v súvislosti s plnením ktorej 
bude dochádzať k spracúvaniu osobných údajov sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa), ktorej 
neoddeliteľnou súčasťou je táto zmluva (ďalej len „Rámcová zmluva o dielo“), bude dochádzať k 
spracúvaniu osobných údajov sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa. Vzhľadom k uvedenému 
zmluvné strany považujú za potrebné upraviť vzájomné vzťahy týkajúce sa ochrany osobných údajov 
a zabezpečiť súlad so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov a zákonom. Pre všeobecné 
nariadenie o ochrane osobných údajov a zákon môže byť v ďalšom texte podľa povahy veci použitá 
legislatívna skratka „legislatíva GDPR“.  



 
 

Čl. I 
Úvodné ustanovenia a predmet zmluvy 

 
1. Sprostredkovateľ poskytne na základe Rámcovej zmluvy o dielo pre prevádzkovateľa 

....................... (doplní sa predmet Rámcovej zmluvy o dielo resp. jeho časť v súvislosti s ktorou 
bude sprostredkovateľ spracúvať osobné údaje v mene prevádzkovateľa). 

2. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri 
spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa a 
poverenie sprostredkovateľa zo strany prevádzkovateľa spracúvaním osobných údajov, ktoré 
prevádzkovateľ a sprostredkovateľ spracúvajú vo svojich informačných systémoch, a to za 
podmienok a v rozsahu a na účel dohodnutý v tejto zmluve v spojení s Rámcovou zmluvou o 
dielo.  

 
Čl. II 

Poverenie na spracúvanie osobných údajov 
 

1. Prevádzkovateľ touto zmluvou poveruje sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov na 
účel vykonávania ............................. (doplní sa konkrétny účel spracúvania v nadväznosti na 
predmet Rámcovej zmluvy o dielo resp. jeho časť v súvislosti s ktorou bude sprostredkovateľ 
spracúvať osobné údaje v mene prevádzkovateľa, formulovaný dostatočne špecificky na to, aby 
bolo jasné, aký je hlavný predmet spracúvania), v nadväznosti na predmet Rámcovej zmluvy o 
dielo tak, aby bol naplnený účel záväzkového vzťahu medzi prevádzkovateľom a 
sprostredkovateľom z Rámcovej zmluvy o dielo. 

2. Sprostredkovateľ je na základe tejto zmluvy oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba 
operácie potrebné na splnenie účelu, a to (nasledovný okruh operácií je potrebné prispôsobiť 
pre konkrétny prípad, jednotlivo podľa účelov) : 
  
získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie 
alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo 
poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie 
alebo likvidácia 
  

3. Deň, od ktorého je sprostredkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje v mene 
prevádzkovateľa je deň nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.  

4. Osobné údaje, ktoré sa budú na základe tejto zmluvy spracúvať sú (nasledovné druhy osobných 
údajov sa upravia podľa toho, aké druhy osobných údajov sa skutočne pri plnení Rámcovej 
zmluvy o dielo budú spracúvať, jednotlivo podľa účelov):  

Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, dátum narodenia, 
rodné číslo, miesto narodenia, vek, stav, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, druh a číslo 
dokladu totožnosti, podpis, číslo bankového účtu fyzickej osoby, záznamy uvedené v úradnom 
doklade o vzdelaní, kontaktné údaje, najmä telefónne číslo a e-mail, pracovné zaradenie, 
osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a 
vzdelávacích aktivitách, údaje uvedené v životopise, ako aj všetky ostatné osobné údaje 
získané z dokladov potrebných pre vykonávanie ............................. (doplní sa predmet 
Rámcovej zmluvy o dielo resp. jeho časť v súvislosti s ktorou bude sprostredkovateľ spracúvať 
osobné údaje v mene prevádzkovateľa). Pre účely tejto zmluvy sa za osobné údaje považujú 
tie údaje, ktoré sú ako osobné údaje vymedzené v legislatíve GDPR.  

5. Kategórie dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sa budú na základe tejto zmluvy spracúvať 
sú (nasledovný okruh dotknutých osôb je potrebné prispôsobiť pre konkrétny prípad, jednotlivo 
podľa účelov): zamestnanci, vrátane bývalých zamestnancov prevádzkovateľa, 
sprostredkovateľa, dodávateľov, odberateľov, vlastníci nehnuteľností, správcovia 
nehnuteľností, zákonní zástupcovia maloletých, opatrovníci, alebo iné osoby poverené súdom, 
iné osoby, ktoré majú právo nakladať s dotknutou nehnuteľnosťou, alebo majú iné právo k 
nehnuteľnosti, okruh dedičov vyžiadaných súdom, zástupca vlastníka na základe plnej moci 



udelenej vlastníkom ako aj iné osoby, ktorých osobné údaje sa nachádzajú v dokladoch a 
podkladoch pre majetkovoprávne vysporiadanie, inžiniersku činnosť a projektovú činnosť.  

6. Povaha spracúvania osobných údajov sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa vyplýva 
z Rámcovej zmluvy o dielo v spojení s účelmi spracúvania a ďalšieho opisu spracúvania 
osobných údajov podľa tohto článku, pričom zahŕňa (uvedie sa iba ak zahŕňa určitú 
charakteristickú vlastnosť, napr. osobitné kategórie, automatizované rozhodovanie atď.). 

 
Čl. III 

Základné povinnosti sprostredkovateľa 
 

1. Sprostredkovateľ je povinný/oprávnený spracúvať osobné údaje len na základe písomných 
pokynov prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov, keď si to vyžaduje právo Únie alebo právo 
členského štátu, ktorému sprostredkovateľ podlieha. V tom prípade sprostredkovateľ oznámi 
prevádzkovateľovi túto právnu požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, pokiaľ to dané 
právo nezakazuje zo závažných dôvodov verejného záujmu. Písomné pokyny prevádzkovateľa 
môžu zahŕňať aj následné písomné pokyny vydávané prevádzkovateľom počas celého trvania 
spracúvania osobných údajov.   

2. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii  je sprostredkovateľ 
povinný realizovať iba na základe písomných pokynov prevádzkovateľa alebo s cieľom splniť 
konkrétnu požiadavku podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktoré sa vzťahuje na 
sprostredkovateľa, prípadne podľa § 34 ods. 3 písm. a) zákona, pričom takýto prenos je 
povinný uskutočniť v súlade s ustanoveniami všeobecného nariadenia o ochrane osobných 
údajov a/alebo zákona upravujúcimi prenos osobných údajov do tretích krajín alebo 
medzinárodným organizáciám. O konkrétnej požiadavke na prenos osobných údajov podľa 
práva Únie alebo práva členského štátu podľa predchádzajúcej vety je sprostredkovateľ povinný 
vopred informovať prevádzkovateľa, ak to dané právo nezakazuje zo závažných dôvodov 
verejného záujmu. 

3. Písomné pokyny prevádzkovateľa podľa odseku 1 a 2 tohto článku zahŕňajú aj Metodické 
usmernenie riaditeľa odboru 130 GR ŽSR k bezpečnostným incidentom a oznamovaniu 
porušenia ochrany, Metodické usmernenie riaditeľa 130 GR ŽSR k opatreniam na 
zabezpečenie ochrany osobných údajov ako aj Metodické usmernenie riaditeľa odboru 130 
k ochrane osobných údajov, ktorých obdržanie sprostredkovateľ potvrdzuje podpisom tejto 
zmluvy.   

4. Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje 
zaviazali, že zachovajú mlčanlivosť o informáciách, o ktorých sa dozvedeli, ak nie sú viazané 
povinnosťou mlčanlivosti podľa osobitného zákona. 

5. Sprostredkovateľ je povinný, s cieľom zaistiť primeranú bezpečnosť spracúvania osobných 
údajov, prijať a vykonávať opatrenia podľa čl. 32 všeobecného nariadenia o ochrane osobných 
údajov a/alebo § 39 zákona so zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení 
a na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania primeranú riziku s rôznou 
pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb, a to podľa okolností aj 
v úzkej súčinnosti s prevádzkovateľom. Sprostredkovateľ je povinný prijať a vykonávať najmä, 
avšak nie len tieto technické a organizačné opatrenia: (nasledovné opatrenia je potrebné 
upraviť/doplniť pre konkrétny prípad) :  

a) pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov,  

b) zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania 
osobných údajov,  

c) proces obnovy dostupnosti osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického incidentu 
alebo technického incidentu,  

d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a 
organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov. 

(možno doplniť zároveň – pre konkrétny prípad: ochrana počas uchovávania, identifikácia 
používateľov a poskytnutie používateľských povolení, certifikácia,  a i.). 

(ak sa spracúvajú osobitné kategórie, a vo vzťahu k nim je potrebné ešte zvýšiť bezpečnosť, 
uplatní sa nasledujúca veta): 

Sprostredkovateľ je vo vzťahu k osobitnej kategórii osobných údajov ďalej povinný prijať 
a vykonávať (vyberie sa podľa spracúvania: obmedzenie prístupu pre zamestnancov 



s absolvovanou špecializovanou odbornou prípravou, vedenie záznamov o prístupe k osobitnej 
kategórii osobných údajov, obmedzenie prenosu, a i.). 

6. Sprostredkovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa 
bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu prevádzkovateľa alebo všeobecného 
písomného súhlasu prevádzkovateľa. Sprostredkovateľ je povinný vopred informovať 
prevádzkovateľa o poverení ďalšieho sprostredkovateľa, ak sa poverenie vykonalo na základe 
všeobecného písomného súhlasu, pričom všeobecným písomným súhlasom sa rozumie 
oprávnenie sprostredkovateľa uzatvárať zmluvy so subdodávateľmi podľa Rámcovej zmluvy o 
dielo alebo inej zmluvy zároveň spracúvajúcimi osobné údaje v mene prevádzkovateľa. Pokiaľ 
sprostredkovateľ za účelom plnenia povinností podľa uzavretej Rámcovej zmluvy o dielo alebo 
inej zmluvy má alebo bude mať oprávnenie uzatvárať príslušné zmluvy so svojimi 
subdodávateľmi, na základe ktorých dôjde alebo môže dôjsť i k spracúvaniu osobných údajov, 
potom je sprostredkovateľ povinný s každým subdodávateľom uzatvoriť zmluvu obsahujúcu pre 
subdodávateľa ako ďalšieho sprostredkovateľa rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany 
osobných údajov, ako sú stanovené pre sprostredkovateľa v tejto zmluve alebo inom právnom 
úkone medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom podľa čl. 28 ods. 4 všeobecného 
nariadenia o ochrane osobných údajov a/alebo § 34 ods. 3 zákona, vrátane ale nielen, 
poskytnutia dostatočných záruk na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení 
tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona a aby sa zabezpečila 
ochrana práv dotknutej osoby. Sprostredkovateľ je v prípade poverenia ďalšieho 
sprostredkovateľa na základe osobitného písomného súhlasu prevádzkovateľa povinný 
požiadať o osobitný súhlas aspoň 14 (prípadne upraviť) dní pred zapojením príslušného 
ďalšieho sprostredkovateľa spolu s informáciami potrebnými na rozhodnutie prevádzkovateľa 
o udelení súhlasu. 

7. Ak sprostredkovateľ zapojí do vykonávania osobitných spracovateľských činností v mene 
prevádzkovateľa ďalšieho sprostredkovateľa, tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve 
alebo inom právnom úkone, je povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných 
údajov, ako sú ustanovené v tejto zmluve alebo v inom právnom úkone uzavretom medzi 
prevádzkovateľom a sprostredkovateľom, a to najmä poskytnutie dostatočných záruk na prijatie 
primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov 
spĺňalo požiadavky podľa legislatívy GDPR. Zodpovednosť voči prevádzkovateľovi nesie 
pôvodný sprostredkovateľ, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa 
ochrany osobných údajov. 

8. Ak sprostredkovateľ poverí spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa, je 
povinný s ďalším sprostredkovateľom dohodnúť doložku oprávnenosti tretej strany – 
prevádzkovateľa, podľa ktorej v prípade, ak sprostredkovateľ fakticky zmizne, prestane právne 
existovať alebo sa stane platobne neschopným, má prevádzkovateľ právo vypovedať zmluvu 
uzavretú s ďalším sprostredkovateľom a nariadiť ďalšiemu sprostredkovateľovi, aby vrátil alebo 
vymazal osobné údaje. 

9. Sprostredkovateľ je povinný, po zohľadnení povahy spracúvania osobných údajov v čo 
najväčšej miere poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi vhodnými technickými a organizačnými 
opatreniami pri plnení jeho povinnosti prijímať opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby 
podľa kapitoly III všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a/alebo druhej časti 
druhej hlavy zákona. 

10. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi pri zabezpečovaní plnenia 
povinností podľa čl. 32 až 36 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a/alebo § 39 
až 43 zákona s prihliadnutím na povahu spracúvania osobných údajov a informácie dostupné 
sprostredkovateľovi.  

11. Sprostredkovateľ je povinný po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania 
osobných údajov na základe rozhodnutia prevádzkovateľa osobné údaje vymazať alebo vrátiť 
prevádzkovateľovi a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný 
predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje 
uchovávanie týchto osobných údajov.  

12. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi informácie potrebné na preukázanie 
splnenia povinností a poskytnúť súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly 
zo strany prevádzkovateľa alebo audítora, ktorého poveril prevádzkovateľ.  

13. Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať prevádzkovateľa, ak má za to, 
že sa pokynom prevádzkovateľa porušuje všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, 
zákon, osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, 
týkajúce sa ochrany osobných údajov. 



14. Sprostredkovateľ môže preukázať splnenie dostatočných záruk uvedených v odsekoch 1 až 13 
tohto článku schváleným kódexom správania podľa § 85 zákona alebo článku 40 všeobecného 
nariadenia o ochrane osobných údajov alebo certifikátom podľa § 86 zákona alebo článku 42 
všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. 

15. (ak sprostredkovateľ poveruje spracúvaním osobných údajov podľa tejto zmluvy ďalšieho 
sprostredkovateľa – subdodávateľa, uplatní sa nasledujúce ustanovenie): 
Sprostredkovateľ v zmysle druhej vety odseku 6 tohto článku informuje prevádzkovateľa 
o zapojení ďalšieho sprostredkovateľa do spracúvania osobných údajov, ktorým 
je..........(doplnia sa identifikačné údaje ďalšieho sprostredkovateľa) s miestom spracúvania 
............(doplní sa označenie štátu, napr. Slovenská republika).  

 
Čl. IV. 

Podrobnosti k niektorým povinnostiam sprostredkovateľa 
 

1. Sprostredkovateľ sa zaväzuje nevyužívať a nezdružovať osobné údaje získané od 
prevádzkovateľa alebo pre prevádzkovateľa na iné resp. rozdielne účely ako na splnenie účelu 
tejto zmluvy.  

2. Sprostredkovateľ je povinný spracúvať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi 
vzťahujúcimi sa na spracúvanie osobných údajov a bezpečnosť spracúvaných osobných 
údajov, najmä zákonom vrátane jeho vykonávacích predpisov, všeobecného nariadenia o 
ochrane osobných údajov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.  

3. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať len tie osobné údaje, ktoré zodpovedajú účelu tejto 
zmluvy, pričom má povinnosť, okrem iného:  

a) spracúvať osobné údaje len na určené účely;  

b) spracúvať len také osobné údaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedajú určenému účelu 
a sú nevyhnutné pre jeho dosiahnutie;  

c) udržiavať osobné údaje získané na rozdielne účely oddelene a zabezpečiť, aby osobné 
údaje boli spracúvané iba spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, pre ktorý boli zhromaždené;  

d) spracúvať iba správne, kompletné a aktuálne osobné údaje vo vzťahu k účelu ich 
spracúvania a naložiť s nesprávnymi a nekompletnými údajmi v súlade so zákonom;  

e) spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý nie je v 
rozpore so zákonom, všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov ani inými 
právnymi predpismi a ani ich neobchádza.  

4. Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvané osobné údaje nepoužiť v rozpore s oprávnenými 
záujmami dotknutých osôb, neohrozovať ani nepoškodzovať ich práva a právom chránené 
záujmy a svojím konaním neoprávnene zasahovať do práva na ochranu ich osobnosti a 
súkromia.  

5. Osobné údaje dotknutých osôb budú sprostredkovateľom spracúvané výlučne po dobu trvania 
Rámcovej zmluvy o dielo, resp. po čas nevyhnutne potrebný na dosiahnutie účelu spracúvania, 
pričom bezodkladne po dosiahnutí účelu spracúvania osobných údajov je sprostredkovateľ 
povinný na základe rozhodnutia prevádzkovateľa vrátiť všetky osobné údaje a vymazať všetky 
ich kópie alebo zabezpečiť likvidáciu osobných údajov dotknutých osôb v súlade s všeobecným 
nariadením o ochrane osobných údajov a/alebo zákonom. Prevádzkovateľ je v prípade 
likvidácie osobných údajov sprostredkovateľom oprávnený žiadať od sprostredkovateľa 
potvrdenie o ich zlikvidovaní a sprostredkovateľ je povinný takejto požiadavke bezodkladne 
vyhovieť. Ustanoveniami tohto odseku nie sú dotknuté ustanovenia všeobecne záväzných 
právnych predpisov ukladajúcich sprostredkovateľovi povinnosti archivácie.  

6. V prípade, ak sprostredkovateľ spracúva a zasiela osobné údaje e-mailom, taký e-mail musí 
byť zaheslovaný alebo kryptovaný, ak ich zasiela poštou, zásielka musí byť označená 
„Doporučene“. Sprostredkovateľ sa zaväzuje rešpektovať právo dotknutej osoby na informácie 
súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov v informačnom systéme, pokiaľ si ho písomne 
uplatní. Sprostredkovateľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie zákona pri získavaní 
osobných údajov dotknutých osôb a je povinný informovať dotknutú osobu o tom, že spracúva 
jej osobné údaje v mene prevádzkovateľa v rozsahu uvedenom v zákone a v tejto zmluve.  

7. Sprostredkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch s ktorými príde do 
styku; tie nesmie využiť pre inú svoju potrebu než je to nevyhnutné na splnenie povinností podľa 
tejto zmluvy alebo Rámcovej zmluvy o dielo, ani ich nesmie zverejniť a nikomu poskytnúť ani 
sprístupniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa, okrem prípadov, ak 



poskytnutie a/alebo sprístupnenie je nevyhnutné na zabezpečenie spracúvania osobných 
údajov podľa tejto zmluvy alebo Rámcovej zmluvy o dielo alebo povinnosť poskytnutia a/alebo 
sprístupní osobných údajov vyplýva z osobitných právnych predpisov alebo na základe 
rozhodnutia orgánu verejnej moci. Túto mlčanlivosť sa zaväzuje zachovávať aj po skončení 
poverenia. Sprostredkovateľ je povinný viesť evidenciu o akomkoľvek vykonanom sprístupní 
a/alebo poskytnutí osobných údajov podľa predchádzajúcej vety, a to po celú dobu trvania tejto 
zmluvy. 

8. Sprostredkovateľ sa zaväzuje umožniť prístup k získaným údajom len oprávneným osobám 
(najmä zamestnancom, zástupcom alebo inej osobe, ktorá pracuje v mene sprostredkovateľa) 
a zabezpečiť spracúvanie osobných údajov iba na základe príslušných pokynov, s výnimkou 
zákonných prípadov v nadväznosti na čl. III odsek 1 a 2 tejto zmluvy, a to iba v rozsahu 
nevyhnutnom na zabezpečenie spracúvania osobných údajov. Sprostredkovateľ je povinný 
poučiť oprávnené osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom, o ich právach a povinnostiach 
pri ochrane osobných údajov vyplývajúcich z predpisov, ako aj o zodpovednosti v prípade ich 
porušenia, vrátane povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch podľa zákona a 
pravidlách bezpečnosti spracúvania osobných údajov. Sprostredkovateľ je povinný dokumenty 
obsahujúce osobné údaje uchovávať v uzamykateľných skriniach, zásuvkách alebo priestoroch 
bez možnosti prístupu k nim nepovereným osobám. Sprostredkovateľ zodpovedá za 
dodržiavanie mlčanlivosti podľa tejto zmluvy zo strany oprávnených osôb.  

 

Čl. V. 
Bezpečnosť spracúvania osobných údajov 

 
1. Sprostredkovateľ je povinný chrániť osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, 

zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj 
pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Na tento účel prijme primerané 
technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracovania osobných 
údajov v informačných systémoch a to formou a za podmienok stanovených legislatívou GDPR. 
Zároveň sprostredkovateľ vyhlasuje, že už teraz disponuje takými dostatočnými zárukami 
bezpečného spracúvania osobných údajov a prijal primerané technické a organizačné opatrenia 
za účelom spracúvania osobných údajov podľa legislatívy GDPR a zabezpečenia práv 
dotknutých osôb, ktoré mu umožňujú spracúvať osobné údaje v súlade s touto zmluvou. 
Sprostredkovateľ berie do úvahy najmä ale nielen použiteľné technické prostriedky, dôvernosť 
a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé 
narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť informačných systémov.  

2. Sprostredkovateľ je povinný oznámiť prevádzkovateľovi porušenie ochrany osobných údajov 
spracúvaných sprostredkovateľom vrátane porušenia ochrany osobných údajov týkajúceho sa 
ďalšieho sprostredkovateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 24 hodín po tom, ako 
sa o ňom dozvedel, a to na emailovú adresu servicedesk@zsr.sk alebo tel. 02/202 927 27, 
prípadne kontaktnej osobe vyplývajúcej z Rámcovej zmluvy o dielo, ak je dostupná. 

3. Oznámenie podľa predchádzajúceho odseku musí obsahovať najmä: 
a) opis povahy porušenia ochrany osobných údajov vrátane, ak je to možné, kategórií a 

približného počtu dotknutých osôb, ktorých sa porušenie týka, a kategórií a približného 
počtu dotknutých záznamov o osobných údajoch,  

b) kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať 
viac informácií,  

c) opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov,  
d) opis opatrení prijatých sprostredkovateľom a navrhovaných prevádzkovateľovi na nápravu 

porušenia ochrany osobných údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych 
nepriaznivých dôsledkov, ak je to potrebné. Primerané nápravné opatrenia je 
sprostredkovateľ povinný prijať ihneď, ako je to možné.  

4. Sprostredkovateľ je povinný bezodkladne poskytnúť prevádzkovateľovi všetky relevantné 
informácie, o ktoré ho prevádzkovateľ v súvislosti s porušením bezpečnosti spracúvania 
osobných údajov požiada. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi všetku 
potrebnú súčinnosť za účelom odstránenia následkov porušenia bezpečnosti spracúvania 
osobných údajov.  

 
Čl. VI. 

Trvanie zmluvy 

mailto:servicedesk@zsr.sk


 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do ukončenia trvania zmluvného vzťahu 

založeného Rámcovou zmluvou o dielo, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je táto zmluva.  

2. Pokiaľ zanikne Rámcová zmluva o dielo alebo táto zmluva, sprostredkovateľ je povinný 
bezodkladne po ich zániku vrátiť prevádzkovateľovi všetky dokumenty obsahujúce osobné 
údaje, ktoré sprostredkovateľovi poskytol, pokiaľ sa zmluvné strany v súlade s platnou právnou 
úpravou nedohodnú v konkrétnom prípade inak.  

 
Čl. VII. 

Náhrada škody 
 

1. Sprostredkovateľ sa zaväzuje nahradiť prevádzkovateľovi škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku 
porušenia tejto zmluvy zo strany sprostredkovateľa.  

2. Sprostredkovateľ sa zaväzuje nahradiť prevádzkovateľovi škodu, ktorá vznikne dotknutým 
osobám v dôsledku porušenia tejto zmluvy, všeobecného nariadenia o ochrane osobných 
údajov alebo zákona zo strany sprostredkovateľa, ktoré si ju budú uplatňovať voči 
prevádzkovateľovi. 

3. Pokiaľ orgán vykonávajúci dozor nad ochranou osobných údajov zistí v súvislosti s plnením 
tejto zmluvy porušenie povinností sprostredkovateľa, vyplývajúcich mu z tejto zmluvy alebo 
legislatívy GDPR a v nadväznosti na to uloží prevádzkovateľovi pokutu, ktorú prevádzkovateľ 
uhradí, prevádzkovateľ si uplatní jej náhradu voči sprostredkovateľovi a sprostredkovateľ sa 
zaväzuje túto pokutu prevádzkovateľovi nahradiť.  

 
Čl. VIII 

Osobitné ustanovenia 
 

1. Pokiaľ ktorákoľvek zmluvná strana identifikuje porušenie tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, 
je zároveň oprávnená požiadať druhú zmluvnú stranu o odstránenie predmetného porušenia 
tejto zmluvy a stanoviť primeranú lehotu na jej odstránenie a druhá zmluvná strana je povinná 
v tejto lehote porušenie tejto zmluvy odstrániť, vrátane následkov porušenia. Primeranosť lehoty 
sa posudzuje s ohľadom na povahu porušenia a vzniknutých následkov. Ak zmluvná strana, 
ktorá bola povinná porušenie tejto zmluvy v stanovenej primeranej lehote odstrániť, 
identifikované porušenie vrátane následkov daného porušenia neodstránila, je druhá zmluvná 
strana oprávnená odstúpiť od Rámcovej zmluvy o dielo v rámci ktorej ku spracúvaniu osobných 
údajov dochádza. 

2. Pri podstatnom porušení tejto zmluvy, za ktoré zmluvné strany považujú:  
a) prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie bez súhlasu 

prevádzkovateľa, ak je potrebný podľa tejto zmluvy alebo legislatívy GDPR;  
b) zapojenie iného ako prevádzkovateľom schváleného ďalšieho sprostredkovateľa na 

spracovanie osobných údajov;  
c) nezabezpečenie rovnakých podmienok ochrany osobných údajov zo strany schváleného 

ďalšieho sprostredkovateľa;  
d) neinformovanie prevádzkovateľa o strate alebo zneužití spracúvaných osobných údajov, alebo 

neoznámení porušenia ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom alebo 
ďalším sprostredkovateľom, ktoré je prevádzkovateľ povinný oznámiť dozornému orgánu,  

e) neposkytnutie nevyhnutnej súčinnosti prevádzkovateľovi pri zabezpečení plnenia povinností 
podľa čl. 32 až 36 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a/alebo § 39 až 43 
zákona alebo povinnosti reagovať na žiadosť o výkon práv dotknutej osoby, 

f) neinformovanie prevádzkovateľa o každej žiadosti, ktorú dostal od dotknutej osoby týkajúcej sa 
spracúvania podľa tejto zmluvy,  

g) nedodržanie záväzného rozhodnutia príslušného dozorného orgánu alebo súdu pokiaľ ide o 
povinnosti sprostredkovateľa stanovené v legislatíve GDPR,  
je prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od Rámcovej zmluvy o dielo, v rámci ktorej ku 
spracúvaniu osobných údajov dochádza.  

3. Sprostredkovateľ je oprávnený od Rámcovej zmluvy o dielo v rámci ktorej ku spracúvaniu 
osobných údajov dochádza odstúpiť v prípade, ak napriek jeho písomnému upozorneniu 
prevádzkovateľ trvá na vykonaní pokynu týkajúceho sa spracúvania osobných údajov, ktorým 
by došlo k porušeniu pravidiel stanovených legislatívou GDPR. 



4. Postupom podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku nie sú dotknuté práva a povinnosti 
zmluvných strán podľa ostatných článkov tejto zmluvy, najmä nie ustanovenia Čl. VII o náhrade 
škody. 

5. Prevádzkovateľ je oprávnený vykonať u sprostredkovateľa audit alebo kontrolu, či 
sprostredkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s touto zmluvou a legislatívou GDPR. 
Prevádzkovateľ je povinný oznámiť sprostredkovateľovi termín vykonania auditu alebo kontroly 
písomne, a to najmenej päť pracovných dní pred plánovaným dňom vykonania. Oznámenie 
o plánovanom audite alebo kontrole musí obsahovať okrem termínu vykonania aj mená osôb, 
ktoré audit alebo kontrolu vykonajú a môže obsahovať aj ďalšie informácie, ktoré umožnia 
riadny výkon auditu alebo kontroly.  

 
Čl. IX 

Prechodné a záverečné ustanovenia 
 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť okamihom nadobudnutia účinnosti Rámcovej zmluvy o dielo alebo 
jej dodatkov, ak v tejto zmluve nie je uvedený iný deň nadobudnutia jej účinnosti. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, že táto zmluva nebola dojednaná 
v tiesni a ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jej obsahom ju 
potvrdzujú svojím podpisom.  

3. Pokiaľ akýkoľvek záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy, avšak netvoriaci jej podstatnú náležitosť 
je alebo sa stane neplatným nebo nevymáhateľným ako celok alebo jeho časť, je plne 
oddeliteľným od ostatných ustanovení tejto zmluvy a takáto neplatnosť alebo nevymáhateľnosť 
nebude mať žiadny vplyv na platnosť a vymáhateľnosť akýchkoľvek ostatných záväzkov z tejto 
zmluvy, strany sa zaväzujú v rámci tejto zmluvy nahradiť formou dodatku k tejto zmluve tento 
neplatný alebo nevymáhateľný oddelený záväzok takým novým platným a vymáhateľným 
záväzkom, ktorého predmet bude v najvyššej možnej miere zodpovedať predmetu pôvodného 
oddeleného záväzku. Pokiaľ však akýkoľvek záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy a tvoriaci jej 
podstatnú náležitosť je alebo kedykoľvek sa stane neplatným nebo nevymáhateľným ako celok 
alebo jeho časť, zmluvné strany nahradia neplatný nebo nevymáhateľný záväzok v rámci novej 
zmluvy takým novým platným a vymáhateľným záväzkom, ktorého predmet bude v najvyššej 
možnej miere zodpovedať predmetu pôvodného záväzku obsiahnutého v tejto zmluve. Zmluvné 
strany sa zaväzujú uzatvoriť príslušný dodatok k tejto zmluve aj v prípadoch, ak na základe 
zmeny právnych predpisov, rozhodnutí súdov, rozhodnutí a usmernení úradu, či iných 
príslušných autorít vznikne potreba nanovo, či inak upraviť vzťahy podľa tejto zmluvy. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú postupovať v súlade s oprávnenými záujmami druhej 
strany, a že urobia všetky právne úkony, ktoré sa ukážu byť nevyhnutné pre plnenie tejto 
zmluvy. Záväzok súčinnosti sa vzťahuje len na také úkony, ktoré prispejú alebo by mali prispieť 
k dosiahnutiu účelu tejto zmluvy. 

5. Práva a povinnosti výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona, 
všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným 
zákonníkom, v znení neskorších predpisov, subsidiárne zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym 
zákonníkom v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. 

 
 
V............... dňa........................                                                     V...............dňa..................... 
 
Prevádzkovateľ:                                                                            Sprostredkovateľ:  
 
 
 

...........................................                                                           ............................................. 
(doplniť)                                                                                        (doplniť) 

 


