ZMLUVA O DIELO ¢. 159/2025

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL

: Mesto Dubnica nad Vahom

sidlo : Bratislavska 434/9, 018 41 Dubnica nad Vdhom, Slovensko
ICO : 00317209

DIC : 2021339276

IC DPH: : Nie je platca DPH

bankové spojenie

Cislo uctu

zastupeny

osoby opravnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych

b) technickych

c) vykonu technického dozoru investora stavby
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizacie
e) prevzatia Diela

Cislo telefénu

e-mail

(dalej len ,Objednavatel”)

: Prima banka Slovensko a.s. — pobocka Dubnica nad Vahom
: SKO3 5600 0000 0044 0503 3001
: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primator mesta

: Mgr. Jozef Krdlik, na zaklade poverenia
: Mgr. Jozef Krélik

: Bc. Adam Minarech

: Mgr. Jozef Kralik

: Mgr. Jozef Krélik

10917 401 325

: jozef.kralik@dubnica.eu

a
2. ZHOTOVITEL : VIAKORP, s.r.o.

sidlo : Nad mlynom 10388/1, 960 01 Zvolen

ICO : 50 228 455

DIC : 2120221499

bankové spojenie :VUB, a.s.

¢islo uctu : SKO8 0200 0000 0039 0127 0351

zastupeny : Ing. Michal Simko, Jan Bohovic, Stanislav Dado, konatelia

osoby oprdvnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

c¢) vykonu funkcie stavbyvediceho

Cislo telefénu

e-mail

zapisany

(dalej len ,,Zhotovitel”)

: Ing. Michal Simko, konatel
: Jan Bohovic, konatel
: Jan Bohovic, konatel a hlavny stavbyveduci,

Pavol Chrastina, zastupca hlavného stavbyveduceho

: 0908 774 162
: obchod@viakorp.sk
: v OR OS v Banskej Bystrici, odd. Sro, vlozka ¢. 29450/S

(Objednavatel a Zhotovitel dalej jednotlivo aj ako ,Zmluvna strana” alebo spoloc¢ne ako ,,Zmluvné strany)

PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania na predmet zdkazky ,Cyklotrasa centrum —
Dubnica nad Vahom*, ktoré realizoval Objednévatel v silade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v znenineskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani)
postupom zadavania podlimitnej zakazky. Na zidklade vyhodnotenia ponuk bola ponuka Zhotovitela vybrana ako ponuka
Uspesného uchadzada v sulade s podmienkami uvedenymi v sutaznych podkladoch verejného obstaravania. Na zaklade
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tejto skutocnosti a predloZenej ponuky Zhotovitela sa Zmluvné strany v slobodnej véli a v sulade s platnymi pravnymi
predpismi rozhodli uzatvorit tato Zmluvu o dielo (dalej len ,Zmluva“).

Clanok |
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti Zmluvnych stran v slvislosti so zavdazkom Zhotovitela
zhotovit Dielo $pecifikované v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovenych touto
Zmluvou, jej prilohami a v suvislosti so zaviazkom Objednavatela Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu za
Dielo dohodnutu podla ¢lanku lll tejto Zmluvy.

2. Predmetom diela je uskutoCnenie stavebnych prac podla projektovej dokumentéacie stavby ,Cyklotrasa
centrum — Dubnica na Vdhom*, ktord je ¢lenena na stavebné objekty:
SO 101 Cyklotrasa a chodniky
SO 102 Verejné osvetlenie
SO 103 Ochrana IS
SO 105 Prelozka oplotenia
SO 106 Lavka
Predmetom projektu je vybudovanie siete cyklotras v intravildine mesta Dubnica nad Vahom s ucelom
vytvorenia optimalnych podmienok pre zlepsSenie a prevddzkovanie cyklistickej dopravy na tzemi mesta.
ZloZenie cyklotrasy na jednotlivé vetvy :
Trasa 01 — Ulica : Ceskoslovenskej armady, Bratislavska, Skolska, nam. Sv. Jakuba, Centrum I. Dizka Useku
1,80196 km
Trasa 03 — Ulica : Centrum I. Dizka useku 0,69482 km
Trasa 04 — Ulica : Pod Kastielom. Dizka tseku 0,24924 km
Trasa 05 — Ulica : Pod Hajom. Dizka Useku 0,22947 km
Trasa 06 — Ulica : Pod Hajom. Dizka useku 0,26626 km
Celkova dizka cyklotrasy: 3,24175 km

Podrobny rozsah diela je uvedeny v projektovej dokumentdcii, ktord vypracoval: ARGUS - DS, s.r.o., Puskinova
2646/23, 911 01 Trenéin, hlavny inZinier projektu: Ing. Igor SEVCIK.

3. V nadvéaznosti na zdvazok Zhotovitela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje, Ze Dielo
uskutoéni:
a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,
b) v sulade s predlozenym rozpoctom, dokumentdciou obsahujucou informdacie o Diele, ktord bola
podkladom v realizovanom verejnom obstaravani,
c) v stlade s podmienkami rozhodnutia stavebného povolenia,

d) v sulade spodmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk vo verejnom obstardvani
a v sutaznych podkladoch,

e) v sulade s poZiadavkami Poskytovatela nendvratnych financnych prostriedkov,
f) v stlade s poZiadavkami spojenymi s principom ,vyrazne nenarusit”
g) vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost.

Stavebné povolenie a dokument PoZiadavky spojené s principom ,vyrazne nenarusit”, Suhrnny dokument
sumarizujuci udaje o vzniku odpadu a spésobe nakladania s nim boli samostatnymi dokumentami sutaznych
podkladov verejného obstaravania, na zaklade ktorého je uzatvorena tato Zmluva o dielo, tzn. Zhotovitel ich ma
k dispozicii.

4, Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze sU mu zname technické
a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v sulade s touto zmluvou potrebné.

5. V nadvéaznosti na zavazok Objedndvatela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Objednavatel zavazuje, Ze Dielo

zhotovené v sulade stouto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitelovi dohodnutd cenu, podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve.
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Clanok II
Cas plnenia

Objednavatel sa zavazuje pisomne upovedomit Zhotovitela o nadobudnuti Géinnosti Zmluvy a to najneskér v
lehote do 3 pracovnych dni odo dria nadobudnutia U¢innosti Zmluvy a vyzvat Zhotovitela na prevzatie staveniska.
Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotovitelom bude vykonané v termine uvedenom v pisomnej vyzve, a to
Protokolom o odovzdani a prevzati staveniska na realizaciu diela a zapisom do stavebného dennika. Bezd6vodné
odmietnutie prevzatia objektu Zhotovitefom bude povaZzované za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) vykonat Dielo v lehote do 31.01.2026. Podmienky uvedené v Plane obnovy a odolnosti SR stanovuju, Ze
kolaudacia musi byt ukoncena najneskér do 31.03.2026. Kolaudaciu zabezpeduje Objednavatel. V pripade
revizie Planu obnovy a odolnosti SR a predienia maximalnej lehoty realizicie projektov, si verejny
obstaravatel vyhradzuje pravo primeranym spésobom predizit termin ukonéenia realizicie Diela. Takéto
predizenie lehoty musi byt umoznené poskytovatelom finanénych prostriedkov z tohto finanéného
mechanizmu a to uzatvorenim prislusného dodatku k zmluve o poskytnuti prostriedkov z tohto
finanéného mechanizmu.

b) Dielo vykonané najneskor v lehote podla pism. a) odovzdat Objednavatelovi najblizsi pracovny deri po
skonceni realizacie Diela.
c) Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny v lehote uvedenej v pism. a) odovzdat

Objednavatelovi stavbu, ktord je predmetom Diela aj bez si¢asného odovzdania vsetkych dokumentov
uvedenych v prilohe ¢&. 3 tejto Zmluvy. Zhotovitel je v takom pripade povinny Objednéavatelovi dodat
vsetky dokumenty uvedené v prilohe €. 3 najneskor do 30 dni odo diia odovzdania stavby podla prvej vety.
Postupom podla predchadzajlcej vety nedochadza k poruseniu povinnosti Zhotovitela uvedenej v ods. 2
pism. a) tohto ¢lanku.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat prace v sulade s vypracovanym Harmonogramom prac predloZzenym v lehote
na poskytnutie sucinnosti. Zhotovitel sa mdze od nim vypracovaného Harmonogramu prac odchylit len so
suhlasom Objednavatela a to v pripadoch, ktoré st nevyhnutné pre zrealizovanie Diela riadne a vcas.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy su terminy najneskorsie

pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie su zdvislé od vole Zmluvnych stran atieto ich nemdzu ovplyvnit,
t. j. napr. nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé pocasie vylucujuce vykon prdc, Zivelnd pohroma,
rozhodnutia tretich stran — organov Statnej spravy, spravcov sieti, peticie a staznosti ob¢anov a pod.,

b) neposkytnutia riadnej a véasnej sucinnosti zo strany Objedndvatela dohodnutej v tejto Zmluve, ktora je
riadne odovodnena, z dévodu ¢oho doslo k preruseniu vykonavania Diela,
c) v pripade Zmluvnymi stranami odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele (zmenové konanie).

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy, nasledkom €oho je potreba
predizenia lehdt podla odseku 2 tohto ¢&lanku Zmluvy, Zhotovitel pisomne ozndmi tieto skutoénosti
Objednavatelovi a Zmluvné strany uzavrd dodatok ktejto Zmluve, predmetom ktorého bude primerané
prediZenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalosti, ktoré st nezavislé
od vble Zmluvnych stran, resp. o dobu prerusenia vykonavania Diela z dévodu neposkytnutia riadnej a véasnej
sucinnosti Objednavatela, ktord je potvrdena zastupcom Objednavatela oprdvnenym na rokovanie vo veciach
technickych uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutd Zmluvnymi stranami v rdmci zmenového
konania. Uvedené nema vplyv na povinnost Objednavatela vykonat zmenu Zmluvy v silade so zakonom
o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako st uvedené v odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy a/alebo
v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu, ktoré nemaju vplyv na posun
lehét podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny informovat o tychto skutolnostiach
Objednavatela. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze na odsuhlasenie takéhoto posunu staci sthlas technického
dozoru investora stavby vyznaéeny v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie st povinné uzatvarat k Zmluve
dodatok.
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Porusenie povinnosti Zhotovitela informovat Objedndavatela o posune vo vykone prac oproti harmonogramu
alebo omeskanie Zhotovitela s vykonom prac oproti harmonogramu o viac ako 5 pracovnych dni, ktoré nebolo
schvalené technickym dozorom investora stavby, sa povazuje za podstatné porusSenie povinnosti podla tejto
Zmluvy.

Clanok 1
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitela predloZenej vo verejnom obstaravani a je stanovena v zmysle § 3 zdkona
¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

cenabez DPH 1519 814,17 EUR (slovom: Jeden milidn patstodevatnésttisicosemstostrnast EUR a 17/100 centov)
DPH 23% 349 557,26 EUR (slovom: TristoStyridsatdevattisicpatstopatdesiatsedem EUR a 26/100 centov)

cena spolu s DPH 1 869 371,43 EUR (slovom: Jeden milién osemstosestdesiatdevittisictristosedemdesiatjeden
EUR a 43/100 centov)

je dohodnutd ako konecna, maximalna a nemenna, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto ¢lanku.

Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH podla odseku 1
tohto ¢lanku Zmluvy Gctovat aj dan z pridanej hodnoty v sulade s prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi a d¢innymi v der vzniku dariovej povinnosti a Objednavatel sa zavazuje ju uhradit spolu
s cenou. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze pokial Zhotovitel v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou
registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku
Zmluvy navyse Uctovat dan z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedend v odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je
v takomto pripade povaZovana za cenu koneénu a zaroven nie je opravneny domahat sa Upravy ceny podla
odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnutd podla ods. 1 tohto ¢lanku ako
maximdlna a konecnd zahfiia vSetky ndklady Zhotovitela suvisiace s predmetom Zmluvy, odborné posudky,
vyrobnu a dielenskd dokumentaciu, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, a to aj tie, ktoré nie st v Zmluve
explicitne uvedené, najm3, ale nielen:

a) zhotovenie podrobnejsieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny),

b) vykonanie kontrolnych a preukaznych skisok materidlov, prvkov, zariadeni a konstrukcii,

c) Uhradu spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,

d) Uhradu vodného a stocného v priebehu vystavby,

e) ndklady na vyloZenie, skladovanie materiadlov a vybavenia,

f) naklady na odvoz a poplatky za legalne uloZenie prebyto¢ného vykopaného materidlu, stavebnej sute a
stavebnych odpadov,

g) vSetky mzdové avedlajs§ie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady

na pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadcasy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydavky vylucne na
strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov,

h) naklady na vsetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonc¢eného Diela Objednavatelom,

i) naklady na zabezpecenie dokladovej casti ku kolaudacii stavby (Diela) v dvoch vyhotoveniach
v slovenskom jazyku, projekty skuto¢ného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien a odchylok od
povodnej projektovej dokumentacie, dalej certifikaty, atesty, vazne listky o odvoze a likvidacii stavebne;j
sute avyburanych hmoét budd odovzdavané postupne pri fakturdacii jednotlivych mnoizstiev, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skuskach, zarucné listy, doklady o vykonani tlakovych skuisok, skdsok

tesnosti,

j) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku porusenia povinnosti
Zhotovitelom,

k) naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

) naklady spojené s dovozom materidlov, vyrobkov zariadenia avybavenia zo zahranicia, dopravnych

nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov,
m) naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

n) naklady suvisiace s bezpe€nostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
o) naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

p) naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

q) ndklady na poistenie Diela,

r) naklady na colné a dovozné poplatky,
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s) naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

t) naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

u) naklady na zabezpecenie vykondvania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

v) ndaklady, suvisiace s uzivanim verejnych ploch a s osobitnym uZivanim verejnych komunikacii,

w) naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

X) naklady na spracovanie kontrolného a skusobného planu, planu uzivania verejnej prace, a vypracovania

projektu skuto¢ného vyhotovenia, vratane vecne, izemne a ¢asovo neobmedzenej licencie v prospech
Objednavatela,
y) akékolvek iné naklady, ktoré vznikna Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedenu v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy je mozné menit iba v

pripade:
a) zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,
b) zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentdcii/vykazu vymer/dokumentacii

obsahujucej informdcie o Diele, ktora bola podkladom v realizovanom verejnom obstaravani; tymto nie je
dotknuta povinnost Zhotovitela podla odseku 7 pism. e) tohto ¢lanku Zmluvy,

c) inych skuto¢nosti odévodnujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami,

d) v pripade uplatnenia tzv. indexacnej dolozky v zmysle ¢lanku Xl tejto Zmluvy.

V pripade, Ze pri realizacii Diela nastane situacia spocivajuca v:

a) nedostatku materidlov a s tym suvisiacej potreby zmeny technického riesenia alebo

b) v zmene cien materidlov na trhu, tzn. indexacnej dolozky v zmysle ¢lanku XII Zmluvy alebo

c) zmene lehoty dodania uvedenej v ¢lanku Il bod 2 tejto Zmluvy.

Objednavatel méze pristtpit k zmene Zmluvy v sulade s § 18 ods. 1 pism. a) ZVO.

V takomto pripade je Zhotovitel povinny Objednévatelovi predloZit jednoznaéné dékazy, ktorymi preukaze
nevyhnutnost a opodstatnenost naroku na zmenu zmluvy. Touto zmenou sa nesmie zmenit charakter zmluvy.
Pri posudzovani naroku na zmenu zmluvy v stlade s § 18 ods. 1 pism. a) ZVO bude Objednavatel zohladriovat aj
Casovy harmonogram prac predloZeny Zhotovitefom v zmysle €lanku Il bod 3 pism. a) Zmluvy.

V pripade okolnosti, ktoré sa ¢iasto¢ne predvidat dali alebo mohli, bude uzavretie dodatku posudzované v stlade
s ostatnymi ustanoveniami § 18 zakona o verejnom obstardavani.

Pri posudzovani naroku na zmenu zmluvy v sulade s ostatnymi ustanoveniami § 18 zdkona o verejnom
obstaravani bude Objedndvatel zohladriovat aj Casovy harmonogram prac predloZeny Zhotovitefom v zmysle
¢lanku 1l bod 3 pism. a) Zmluvy.

Pri vzneseni naroku Zhotovitela na naviac prace/menej prace, ktorych celkovd cena ma alebo méze mat
podstatny vplyv na celkovi cenu Zhotovitela za Dielo, je Zhotovitel povinny predloZit Objednavatelovi relevantné
doklady a postup bude nasledovny:

a) Kazidd zmena vyvolana Objednavatelom alebo Zhotovitelom oproti ocenenému vykazu vymer bude
zapisana v stavebnom denniku, resp. inom dokumente na to prisluShom, a podpisana zastupcami
Zhotovitela, Objedndvatela a v pripade potreby aj inymi Gcastnikmi;

b) V pripade suhlasu zmluvnych strdn so zmenou, vypracuje Zhotovitel sUpis naviac prac/menej prac
k ocenenému vykazu vymer, ktory bude obsahovat:

i. rekapitulaciu ceny objektu, ktord bude obsahovat cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych dodatkov k
rozpoctu a cenu spolu,
ii. rekapituldciu ceny supisu naviac prac k rozpoctu,
iii. polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,
iv. polozkovite oceneny odpocet ceny menej prac,
v. sprievodnu spravu,
vi. kopiu zapisov zo stavebného dennika,
vii. dalSie naleZitosti (zapisy, nacrtky,...) objasfiujice predmet stpisu naviac prac/menej prac k rozpoctu,

Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude Zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy, bude pouZivat

ceny z oceneného vykazu vymer podla Prilohy ¢. 1 k tejto Zmluve,

b) pri polozkach, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe ¢. 1 tejto Zmluvy, sa budu

pouzivat vidy aktualne ceny podla prislusného softvéru na oceriovanie stavebnych prac (cenkros a pod.).

Zhotovitel bude predkladat supisy naviac prac k ocenenému vykazu vymer Objednavatelovi na odsuhlasenie,
pricom Objednavatel ich odsuhlasi, prip. vrati neodsuhlasené s odévodnenim nesuhlasu do piatich pracovnych
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

dni od ich obdrzania. Supis naviac prac k ocenenému vykazu vymer, odsuhlaseny zo strany Objednavatela i
Zhotovitela bude podkladom pre uzavretie dodatku k Zmluve na naviac prace, resp. pre uzavretie dodatku k tejto
Zmluve v pripade menej prac.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do oceneného vykazu vymer, pokial tieto ¢innosti
neboli predvidatelné v Case uzavretia Zmluvy (naviac prace), bude Zmluva na realiziciu naviac prac uzavretd
formou dodatku, ak bude jeho uzavretie v silade so zakonom o verejnom obstaravani.

Pri vzneseni naroku Zhotovitela na zmenu materialu alebo technického rieSenia v dosledku nedostatku materidlu
na trhu, Zhotovitel predlozi identifikaciu vyrobcu, typové oznacenie materidlu, identifikaciu dodavatela
materialu, ktory ma byt predmetom rokovania o zmene a zdévodnenie potreby zmeny technického rieSenia,
ktorym musi Zhotovitel jednoznatne preukazat, ze povodné rieSenie alebo material spdsobi Objednavatelovi
neprimerané tazkosti pri realizacii Diela, ako st napr. omeskanie Zhotovitela s riadnym plnenim Diela; potreba
realizacie dalsich nadvazujucich préc, s ktorymi Objedndvatel vopred nepocital a ukazali sa ako nevyhnutné az
pocas realizacie Diela; iné vopred nepredvidatelné okolnosti, ktoré maju vplyv na realizaciu Diela ¢o do kvality
a terminov urcenych Zmluvou.

Zmeny Zmluvy je mozné realizovat aj v inych pripadoch, ak budu splnené podmienky na uzavretie dodatku podla
§ 18 zakona o verejnom obstardvani.

Pri posudzovani oprdvnenosti uskutocnenia zmeny Zmluvy podla tohto bodu a suladu s § 18 zdkona o verejnom
obstaravani Objednavatel dokladne posudi:

a) analyzu pri¢in vzniknutej situacie

b) pricinné suvislosti so vzniknutou situaciou

c) nasledky vzniknutej situdcie a potrebu zmeny Zmluvy

d) vyhodnotenie skuto¢nosti, ¢i Zhotovitel vynalozil nélezitu starostlivost, resp., Ze bol obozretny

e) posudenie nevyhnutnosti na odstranenie nasledkov.

Uzatvorenie dodatku nie je povinnostou Objednavatela a bude sa dokladne posudzovat.

Zhotovitel sa nemoze dovoldvat a uplatiiovat naroky na zvysenie ceny Diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstardvania,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,

d) uplatnenia si narokov na naviac prace, ktoré mohol pri vynaloZeni odbornej spdsobilosti zistit na obhliadke
vykonanej v lehote na predkladanie ponuk,

e) ak je sucastou sutaznych podkladov aj projektovad dokumentécia a zaroven aj vykaz vymer, s ktorymi sa

Zhotovitel v plnej miere oboznamil v procese verejného obstaravania a na zaklade ktorych predkladal
svoju ponuku, tak v pripade ich nestladu maju informacie v projektovej dokumentacii prednost.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonand Zhotoviteflom bez pisomného potvrdenia Objednavatefom alebo
v dosledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezaklada narok Zhotovitela, resp. povinnost Objednavatela na
Uhradu takto vynalozenych finan¢nych prostriedkov.

Pre vylicenie pochybnosti plati, Ze akdakolvek zmena ceny za Dielo podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy bude
predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zaroveri nema vplyv na povinnost Objednavatela vykonat zmenu
Zmluvy v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Objednévatel uhradi Zhotovitelovi cenu za Dielo, resp. jeho ¢ast na zéklade faktury vystavenej Zhotovitelom a
dorucenej Objednavatelovi. Pravo Zhotovitela vystavit faktiru vznika po splneni prislusnej podmienky uvedene;j
v bode 2 tohto ¢lanku Zmluvy, okrem pripadu podla odseku 8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Celkova fakturovand suma nesmie presiahnut celkovl cenu Diela uvedenu v €lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.
Podkladom pre vystavenie faktury je supis skutocne vykonanych prac a dodavok. Zhotovitel vystavi fakturu,
vzmysle bodu 4 a 5 tohto ¢lanku, na zadklade odsuhlaseného vykazu vykonanych prac ato nasledovnym
sposobom:
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a) prva faktdra bude vystavena najskor po zrealizovani ¢asti Diela v hodnote minimalne 25% z ceny Diela,

b) druha faktdra bude vystavend najskor po zrealizovani ¢asti Diela v hodnote minimalne 50% z ceny Diela,

c) tretia faktura bude vystavena najskor po zrealizovani ¢asti Diela v hodnote minimdlne 75% z ceny Diela,

d) Stvrtd, t.j. posledna faktura bude vystavena najskor po pisomnom odovzdani a prebrati celého Diela bez vad
podla tejto Zmluvy vratane dodania kompletnej dokumentacie k dielu v zmysle prilohy €. 4 .

Faktira musi obsahovat informacie podla § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskorsich predpisov a nalezZitosti v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov. Okrem toho musi faktura obsahovat najma:

a) nazov Diela,

b) obchodné meno a sidlo Objednavatela, ICO,

c) obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO,

d) predmet Uhrady,

e) vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi stpismi,
f) den zdanitefného plnenia,

g) den vystavenia faktury a den splatnosti faktury,

h) oznacenie pefazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit,

i) fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, Ciastka DPH (23%) a celkova fakturovana suma v eurach,
j) meno osoby, ktora fakturu vystavila,

k) peciatka a podpis opravnenej osoby,

Pisomna faktura sa dorucuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou prilohou kazdej faktdiry uvedenej v ods. 2 tohto ¢élanku musi byt stpis skuto¢ne vykonanych prac
a dodavok. Neoddelitelhou prilohou 3tvrtej, t.j. poslednej faktury zarovern musi byt képia podpisaného Protokolu
o odovzdani a prevzati Diela. Protokol musi byt podpisany opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori su
uvedeni v zahlavi Zmluvy.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo diia jej dorucenia Objednavatelovi.

Ak faktura nebude obsahovat néleZitosti darfiového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecnej alebo formalnej
spravne vystavena, Objednavatel ju vrati Zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie a nova lehota splatnosti
zacne plynat driiom dorucenia spravne vyplnenej alebo prepracovanej faktury Objednavatelovi.

V pripade zastavenia prac z dovodov na strane Objednavatela, budu vykonané prace fakturované podfa skutocne
zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela, odsuhlasenych technickym dozorom investora stavby uvedenym
v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v stavebnom denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel do momentu odovzdania Diela, Dielo zabezpeci:
a) bankovou alebo poistnou zabezpekou vo vyske 5 % z ceny Diela bez DPH alebo
b) zloZenim financ¢nej hotovosti na Ucet Objedndvatela vo vyske 5 % z ceny Diela bez DPH.

Zabezpeku Zhotovitel odovzda Objednavatelovi najneskor ku diiu vystavenia zaverecénej faktiry v zmysle bodu 2

pism. d) tohto ¢lanku v stvislosti s moZznym odstrariovanim vad Diela pocas plynutia zarucnej doby, ktoré by

Zhotovitel odmietol odstranit alebo neodstranil napriek takejto povinnosti alebo na zabezpelenie sankcii

a ndarokov z tejto Zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti je podstatnym porusenim tejto Zmluvy. V takomto pripade

budd Zmluvné strany postupovat podla § 580 zdkona ¢. 40/1964 Obciansky zakonnik v platnom zneni a § 358

a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom zneni. Uplatnenim nie s dotknuté naroky tykajuce

sa pripadnej nahrady $kody. Predmetom zédbezpeky podla pism. a) musi byt zavazok banky alebo poistovne, Ze

v pripade necinnosti Zhotovitela, banka/poistovria uhradi sumu Zabezpeky za nesplnené zavizky Zhotovitela.

9.1. Podmienky pre akceptdciu poskytnutia poistenia zéruky zahrani¢nou bankou alebo zahrani¢nou poistovriou

so sidlom na Gzemi $tatu, ktory nie je ¢lenskym $tatom, ktord ma opravnenie na vykonavanie poistovacej ¢innosti

udelené v state, v ktorom ma sidlo:

a) Podla § 4 ods. 5 zdkona ¢&. 39/2015 Z. z. o poistovnictve a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v
platnom zneni zahrani¢na poistoviia je pravnicka osoba so sidlom na Uzemi $tatu, ktory nie je ¢lenskym
$tatom, ktora ma opravnenie na vykonavanie poistovacej ¢innosti udelené v State, v ktorom ma sidlo.

b) Pobocka zahrani¢nej poistovne je v silade s § 4 ods. 6 zdkona o poistovnictve organizatna zlozka
zahraniénej poistovne umiestnena na Uzemi Slovenskej republiky, ktord vykondva poistovaciu ¢innost na
zdklade povolenia na vykonavanie poistovacej ¢innosti udeleného Narodnou bankou Slovenska.
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11.

12.
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c) V zmysle § 6 ods. 4 zakona o poistovnictve zahrani¢na poistoviia mdze vykonavat poistovaciu ¢innost na
uzemi Slovenskej republiky len prostrednictvom svojej pobocky a len ak jej bolo udelené povolenie na
vykonavanie poistovacej ¢innosti podla § 10.

d) Ak sidlo zahrani¢nej /poistovne, ktora vystavi poistnd zaruku, bude mimo tGzemia SR, plnenie z vystavenej
zérucnej listiny musi Objednavatel vediet uplatnit aj elektronickou formou, resp. formou na dialku e-
mailom a pod., bez nutnosti osobnej Géasti, bez obmedzenia, bezpodmienecéne a musi byt nezrusitelna po
cell dobu jej platnosti zo strany oboch stran — banky/poistovne a uchadzaca.

e) Objednavatel bude akceptovat Zhotovitelom predloZend len bankovl zaruku zahraniénej banky
vystavenu bankou, ktord ma opravnenie vyplyvajice zo zakona ¢. 483/2001 Z.z. o bankach a o zmene
a doplneni niektorych zakonov alebo poistni zdruku vystavenu zahrani¢nou poistoviiou, ktora ma
opravnenie vyplyvajuce zo zakona €. 39/2015 Z. z. o poistovnictve a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

f) Pre vystavovatela zarucnej listiny = zahrani¢nt banku alebo zahrani¢nu poistoviiu rovnako plati:

i. Predlozend bankova/poistna zaruka musi byt povaiovand v zmysle zdkona o
bankovnictve/poistovnictve, obchodného zdkonnika za redlne vymozitelny = platny pravny doklad, z
ktorého vyplyva, Ze ak nastanu skutoCnosti na prepadnutie zdbezpeky v zmysle tohto bodu, tak
Objednavatel redlne ziska plnenie zabezpecené predmetnou zarukou.

ii. Vystavena bankova/poistna zaruka musi byt vymozitelna aj elektronickou formou, resp. formou na
dialku (emailom a pod.) bez nutnosti osobnej tGcasti, bez obmedzenia, bezpodmieneéne a musi byt
nezrusitelna po celt dobu jej platnosti zo strany oboch stran — banky/poistovne a Zhotovitela.

9.2 V pripade predloZenia zéruénej listiny zahrani¢nou bankou alebo zahrani¢nou poistovriou v inom jazyku ako

slovenskom alebo ¢eskom, je zhotovitel povinny predloZit aj Gradny preklad tejto zaruénej listiny do slovenského

alebo ¢eského jazyka.

Objednavatel vrati Zhotovitelovi zabezpeku vo vyske 2,5 % z Ceny bez DPH, v zmysle bodu 1 ¢lanku Il tejto
Zmluvy, po uplynuti 12 mesiacov od podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote 14 dni odo
dnia dorucenia pisomnej ziadosti Zhotovitela Objedndvatelovi na uvolnenie zabezpeky v zmysle tohto bodu,
pokial nenastali skutocnosti zakladajuce préavo Objednavatela postupovat podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel vrati Zhotovitelovi zabezpeku vo vyske 2,5 % z Ceny bez DPH, v zmysle bodu 1 ¢lanku Il tejto
Zmluvy, po uplynuti zaruénej doby Diela, a to v lehote 14 dni odo dna dorucenia pisomnej Ziadosti Zhotovitela
Objednavatelovi na uvolnenie zdbezpeky v zmysle tohto bodu, pokial nenastali skutocnosti zakladajuce pravo
Objednévatela postupovat podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objedndvatel si zéroven vyhradzuje pravo oductovat, pripadne zapocitat voci zabezpeke Zhotovitela aj vsetky
zmluvné pokuty, ktorych povinnost Ghrady vznikne Zhotovitelovi pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok
podla tejto Zmluvy alebo Objednavatelom preukazanu a vydislent skodu, za vznik ktorej nesie zodpovednost
Zhotovitel.

Objednavatel je pred zaplatenim ceny Diela opravneny poZadovat a Zhotovitel je povinny predloZit pisomné
potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky splatné zavazky voci svojim subdodavatelom, ktorych narok na ich zaplatenie
je bez akychkolvek pochyb opravneny. V pripade, Ze sa preukdZe, Ze Zhotovitel nema uhradené vsetky splatné
zavazky voci svojim subdodavatelom, naleZité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi Objednavatel
priamo subdodavatelovi, ktory dodal tovar, uskutocnil stavebné prace alebo poskytol sluzby Zhotovitelovi, ak o
to subdodavatel poziada. Objednavatel je povinny spdsob Uhrad a ich vysku podla predchadzajlicej vety vopred
prerokovat so Zhotovitelom a subdodavatelmi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel neposkytuje Zhotovitelovi Ziaden preddavok na predmet Zmluvy.
Clanok v
Prava a povinnosti Zhotovitela
Zhotovitel je povinny vykonat Dielo vo vlastnom mene, na vlastnu zodpovednost, na vlastné naklady a s riadnou
odbornou starostlivostou, dodrziavat vietky bezpeénostné a protipoZiarne opatrenia v zmysle prislusnych

platnych pravnych predpisov, noriem a poZiadaviek Objednavatela.

Zhotovitel je v sulade s § 551 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov povinny
bez zbyto¢ného odkladu upozornit Objedndvatela na nevhodnl povahu alebo vady veci, podkladov, alebo
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pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednévatel pocas zhotovovania Diela, ak Zhotovitel tuto nevhodnost
zisti alebo méze zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit a ktoré mu brénia zhotovit Dielo riadne, je
povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhniat Objednévatelovi
zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutocni v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny vlehote do 10 dni odo dria nadobudnutia Ucinnosti tejto Zmluvy vypracovat plan
organizacie vystavby s podrobnym rieSenim postupov vystavby, vratane zriadenia staveniska a predloZit ho
Objednavatelovi na schvalenie. Objednavatel je povinny v lehote 3 pracovnych dni predloZeny plan organizacie
vystavby schvalit alebo si k jeho zneniu uplatnit pripomienky. V pripade uplatnenia pripomienok zo strany
Objedndvatela, sa Zhotovitel zavizuje tieto zapracovat vlehote do 3 pracovnych dni od ich uplatnenia
a opatovne predlozZit plan na schvélenie Objednavatelovi. Vsetky naklady na realizaciu ¢innosti spadajucich pod
plan organizacie vystavby znasa Zhotovitel.

Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy az do momentu odovzdania Diela
povinny viest stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR €. 453/2000 Z. z. a v zmysle
§ 46d zdkona €. 50/1976 Z. z. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za Uc¢elom priebeznej kontroly a uskuto¢nenia
zapisov opravnenych osdb Zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych zdznamoch zapisovat Udaje o
Casovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického
postupu prdc, udaje o pocte pritomnych pracovnikov (vratane subdodavatelov), pocte a druhu mechanizmov,
mnozstve a druhu realizovanych prac, udaje doéleZité na posudenie prac orgdnmi Statnej sprdvy, popis
uskutocnenych prac, informacie o dodavke materidlu na stavbu, poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych
udalostiach a zisteniach v suvislosti s uskuto¢novanim Diela. Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a
podpisuje opravneny stavbyveduci (uviest meno a priezvisko, Cislo opravnenia odbornej spdsobilosti) vidy v den,
kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup
prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmie byt
vynechané volné miesto. Okrem stavbyvedidceho moze do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba
Objednavatel, resp. osoby opravnené na rokovanie vo veciach technickych a vo veciach vykonu technického
dozoru investora stavby alebo prislusné organy Statnej spravy.

Zhotovitel je povinny v lehote do 10 dni odo dnia prevzatia objektu zriadit v zmysle platnej legislativy stavenisko.

V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny najma ale nielen:

a) na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit orienta¢nu tabulu s identifikaénymi udajmi o stavbe
v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Z. z. o Uzemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov, podla vzoru predloZzeného Objednavatelom,

b) zabezpecit odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouzit mobilné zdroje energii alebo
odoberat elektrickd energiu z objektu na zdklade nezavislého merania a znasat tieto naklady na zdklade
individualnych odbernych zmlav so spravcom médii (vratane podruzného merania),

c) zabezpecdit stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vietky dostupné vstupy tak, aby neprislo k ohrozeniu
tretich os6b azodpovedat za akékolvek Skody a néaroky poskodenych vzniknuté s porusenim tohto
zavazku,

d) vylucit zo staveniska nadmerné zataiovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou)
a zodpovedat za akékolvek Skody a naroky poskodenych vzniknuté s porusenim tohto zavazku,

e) zaznamenat skutocnosti tykajlce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny realizovat prace podla poZiadaviek Objedndavatela a projektovej dokumentécie v silade so
Specifickymi podmienkami, a to najma v sulade s:

a) technickymi normami a predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a v Eurdpskej unii (i
doporucenymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),

b) normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projekte pre stavebné povolenie a realizaciu a v
podkladoch z realizovaného verejného obstaravania,

c) zakonom ¢.50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich
predpisov,

d) zakonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e) nariadenim vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach pri

pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,
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nariadenim vlddy SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych azdravotnych poZiadavkach na
stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

zakonom ¢. 200/2022 Z.z. o uzemnom planovani,

zakonom €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaskou €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sp6sobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

n)

o)

p)

a)

dodrzat vSetky vieobecne zaviazné pravne predpisy, stanoviskd a vyjadrenia Statnych organov, ako aj
zavazné i odporucené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

plne reSpektovat vieobecné technické poZiadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit
Dielo a jednotlivé prace a postupy v stlade s nimi,

dodrziavat pokyny dané mu Objednavatelom pocas zhotovovania Diela a tykajuce sa Diela,

akceptovat zavaznost vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju
predmetného Diela,

sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni,
inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi,

zapisom v stavebnom denniku informovat Objednavatela, Ze pri zhotovovani Diela dojde k zakrytiu
dovtedy vykonanych prac, alebo casti Diela; Zhotovitel vyzve Objednavatela na kontrolu realizovaného
Diela min. jeden pracovny deri vopred avo vyzve uvedie predpokladanu hodinu a der kontroly
zakryvanych prac, resp. Casti Diela,

na zaklade pozvanky Objednavatela zucastriovat sa kontrolného dria Diela,

umoznit orgdnom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit im podmienky
pre vykon dohladu,

vyhotovovat fotodokumentaciu z vystavby Diela aodovzdat jej képiu na CD nosi¢i zastupcovi
objednavatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpelit dodavku materidlu  astrojového vybavenia potrebného na realizaciu Diela
a jeho dopravu,

zabezpecit, aby vSetky pouzité materidly a wvyrobky pri realizicii Diela mali certifikat
o preukdzani zhody platny pre Eurépsku Gniu a zaroveri Dielo musi spifiat prisluiné hygienické predpisy,
zabezpecit, aby vSetky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia pouZité
na zhotovenie Diela spifali poZiadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpetit a udrziavat bezpeény
technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri zhotoveni Diela,

udrziavat vsestranny poriadok na mieste realizicie Diela a zabezpecit koordinaciu svojich pripadnych
subdodavatelov (ak ich vyuZije),

zabezpecit bezpetnost a ochranu zdravia vsetkych osdb v priestore staveniska a ochrannej zéne
staveniska a vykonat také bezpednostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu os6b v okoli staveniska
(bezpecnostné pasky a pod.),

zabezpecit na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych pracovnikov,
resp. jeho subdoddavatelov,

zabezpecit, aby osoby vykonavajlce predmet Diela mali vietky legislativou predpisané skolenia a skusky
sUvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia tejto Zmluvy Zhotovitelom, ako aj
Skolenia v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych osobitnych predpisov (dalej
len ,,BOZP“) a dodrziavali predpisy, pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby,
v pripade zmeny v osobe stavbyvediceho pisomne informovat Objedndvatela o tejto skutocnosti
a predloZit technickému dozoru investora stavby za novo navrhovanu osobu doklady preukazujice
splnenie podmienky Ucasti v rovnakom rozsahu ako pri ich preukazovani vo verejnom obstaravani, pricom
zmena je ucinna jej pisomnym odsuhlasenim zo strany technického dozoru investora stavby v stavebnom
denniku a dodatok nie je potrebné uzatvarat,

dodrziavat vietky predpisy tak, aby nedoslo k poskodeniu alebo znehodnoteniu majetku Objednévatela
a ku skodam zapric¢inenym cinnostou Zhotovitela pocas vykonavania Diela,

zodpovedat za Skody spdsobené na majetku Objednavatela av pripade sp6sobenia skody nahradit
vzniknuté skody, najma uviest vec na vlastné naklady do pévodného stavu alebo nahradit vec novou vecou
toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizSieho podobného typu alebo druhu) alebo nahradit
vzniknutu Skodu, pricom nema narok na Uhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poskodenej veci
v Case pred jej poSkodenim,
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10.

11.

12.

1) zodpovedat za poSkodenie alebo znicenie Diela alebo jednotlivych ¢asti Diela az do odovzdania celého
Diela podla tejto Zmluvy Objednavatelovi. Diom odovzdania celého Diela prechdadza nebezpecenstvo
Skody na vykonanom Diele na Objednavatela,

u) zabezpedit pocas realizacie Diela Cistotu komunikacie a prifahlych pléch a komunikacii,

V) oznamit miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktord bude zo stavby odvazat stavebny odpad, stavebnu
sut, TKO a pod.,

w) pri likvidacii odpadu postupovat v zmysle zdkona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

X) do piatich dni vypratat a uvolnit stavenisko, ak déjde k zaniku jeho zédvazku vykonat Dielo podla tejto
Zmluvy,
y) pred zadatim prac vyty€it na stavenisku osi vietkych inZinierskych sieti a polohu jednotlivych stavebnych

objektov, je zodpovedny za ich spravne vytycenie a sprdvne zameranie vyskovych két. Zhotovitel nesie
zodpovednost za funkénost inZinierskych sieti pocas doby vystavby. V pripade poskodenia pocas jeho
¢innosti ich opravi na vlastné naklady. Néklady na prace zhotovitela uvedené v tomto ustanoveni su
zahrnuté v cene diela.

V suvislosti s realizaciou Diela zabezpeci Zhotovitel aj poistenie svojich veci, prac a ¢innosti, materialov, strojov a
zariadeni Zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost za $kody, spdsobené pri vykonavani Diela a dalsich ¢innosti
na stavbe Objedndvatelovi alebo tretim osobam, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitela
a poistenie Skody sposobenej Objedndavatelovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel sa
zavazuje ku diiu odovzdania budiceho staveniska predlozit Objednavatelovi platnid a G¢innd poistni zmluvu na
poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknutu v suvislosti s poskytovanim plnenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne véas a riadne poistovni vSetky poistné udalosti,
ktoré sa tykaju jeho Cinnosti, materidlov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom uréenym

prislusnym pravnym predpisom a Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i
inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit sucast Diela a ktoré boli definované projektom Diela,

b) pouzit materiadly, prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré si chranené patentovymi alebo
autorskymi pravami, bez suhlasu opravnenych oséb,

c) pouzit material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je $kodlivy, resp. je po zérucnej dobe,

alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac a doddvok od zaciatku realizacie Diela az po jeho
protokolarne odovzdanie Objednavatelovi predloZzenim na vyZiadanie Objednavatela dokladov, a to najma:

a) spravy o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od dokumentacie overenej v
stavebnom konani,

b) potvrdeného porealizacného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej dokumentacie -
projekt skutocného vyhotovenia,

c) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach Diela zakrytych v ¢ase

realizacie, protokolov o skiskach zmontovaného zariadenia, protokolov o vykonanych reviznych skuskach,
v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa prevzali eurépske normy, eurépskych technickych
osvedceni, spolo¢nych technickych $pecifikacii, medzinarodnych noriem, inych technickych referen¢nych
systémov zavedenych eurdpskymi normalizaénymi organizaciami, alebo ak také neexistuju, narodnych
technickych osvedceni alebo narodnych technickych Specifikacii tykajucich sa projektovej dokumenticie,
uskutoCnenia stavebnych prac a pouZivania stavebnych vyrobkov, technickych Specifikacii, ktoré
pochdadzaju z priemyselného odvetvia a su tymto odvetvim vSeobecne uzndvané,

d) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych skuskach pouZitych materidlov (overovacie kontrolné
skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a zabudovanych materialoch, prevadzkové poriadky, ...),

e) osvedceni o akosti pouZitych materidlov, zariadeni (certifikaty),

f) kopii zo stavebného dennika,

g) vyplneného skusobného a kontrolného planu, potvrdeného Zhotovitelom, podla § 13 zakona ¢. 254/98 Z.
z. o verejnych prdcach v zneni neskorsich predpisov s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach,

h) dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyzadovanymi normami, atestov, certifikatov

pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vSetky musia byt dodané v slovenskom alebo ¢eskom jazyku,
resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt dradne prelozené do slovendiny,
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13.

14.

15.

i) potvrdeni spravcu legalnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov, stavebnej sute,
tuhého komundlneho odpadu vo fakturovanom mnoistve. Vainy listok musi obsahovat: nazov
certifikovanej skladky, datum odberu, kéd odpadu, SPZ auta, navaiené mnoistvo (v truktire: brutto,
tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov stavby, z ktorej odpad pochadza,

j) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),
k) protokolu o odovzdani a prevzati Diela,
) planu uZivania verejnej prace podla § 14 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych précach

v zneni neskorsich predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok formou
harmonogramu s uvedenim Standardnych kontrolnych tkonov, v ktorom mieste stavby sa maju vykonat,
kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby vsetky Casti stavby, na ktoré sa
vztahuje zaruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zaru¢nej doby,

m) fotodokumentdciu z priebehu vystavby na CD/DVD nosici,

n) POV — pldn organizacie vystavby.

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy,
ak mu taka povinnost vyplyva zo zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsSich predpisov (dalej len ,zdkon o registri partnerov verejného
sektora). Zhotovitel sa zavazuje zabezpetit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod
zakona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo zékona o registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela predlozit vietky zmluvy so subdodavatelmi.

Zhotovitel je povinny objednavatelovi odovzdat dokumentaciu Specifikovanu v prilohe €. 3 a to najneskér do 30
kalendarnych dni odo dia odovzdania stavby Objednavatelovi v zmysle €. Il ods. 2 pism. c).

Porusenie povinnosti Zhotovitela podla tohto ¢lanku Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Clanok VI
Prava a povinnosti Objednavatela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel bude vykonavat kontrolu dodrZiavania podmienok tejto Zmluvy vo
vsetkych veciach suvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podla tejto Zmluvy. Vykon tychto ¢innosti nenahradza
¢innost Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ani Zhotovitelovu zodpovednost za plnenie povinnosti suvisiacich s
realizaciou Diela.

Objednavatel je povinny v lehote do 7 dni odo dfia nadobudnutia Géinnosti tejto Zmluvy odovzdat Zhotovitelovi
1 vyhotovenie projektovej dokumentacie v tlacenej forme, ktora je identickd s projektovou dokumentaciou
predloZenou v realizovanom verejnom obstaravani a vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych organov potrebné
na zhotovenie Diela.

Objedndévatel zvolava a riadi najmenej kazdé 2 tyzdne kontrolny deri stavby/Diela, z ktorého za Ucasti poverenych
zastupcov Objednavatela, projektanta a Zhotovitela, technicky dozor investora stavby vyhotovi zaznam, ktory
doruci vsetkym ucastnikom.

Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného dennika a k
zapisom v iom uvedenym sa vyjadrit do piatich pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického dozoru investora
stavby uvedené v zéhlavi tejto Zmluvy st opravnené kontrolovat Dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak sa
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma Objednévatel pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej
dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatela, povaZuje sa to za
podstatné porusenie Zmluvy.

Objednéavatel je opravneny kontrolovat priebeh  stavebnych  prac, dodavatelsky systém

i dodrziavanie vseobecnych pravidiel bezpec¢nosti prace. Ak Objedndvatel zisti na stavbe pritomnost
neopravnenych subdoddvatelov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povazované za podstatné porusenie
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Zmluvy zo strany Zhotovitela. NeumoZnenie kontroly, neoznamenie subdodavatelov alebo umoZnenie
pritomnosti neoznamenych subdodavatelov na stavbe je podstatnym porusenim Zmluvy.

Clanok Vil
Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny vykonat ¢ast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom subdodavatela uvedeného
v prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit alebo doplnit subdodavatela uvedeného v prilohe ¢. 2
Zmluvy na zdklade pisomného oznamenia zmeny zdstupcovi Objedndvatela opravnenému na rokovanie vo
veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje spolu s oznamenim zmeny alebo doplnenia subdodavatela uviest Gdaje o iom v rozsahu
podla § 41 ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani. Pisomné ozndmenie o zmene subdodavatela obsahuje najma:
a) obchodné meno/néazov subdodavatela,

b) Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia,

c) rozsah subdodavky vyjadreny v eurdch,

d) skutocnost, ¢i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takdto povinnost ma
podla osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat plnenie,

f) dovod zmeny pévodného dodavatela,

g) datum zmeny alebo pribratia subdodavatela.

Subdodavatel uvedeny v prilohe €. 2 a kazdy novy subdodavatel musi byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora v zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, ak mu takuto povinnost zakon uklada.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze priloha €. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktudlne a Uplné Gdaje v zmysle ustanovenia § 41 ods.
3 zédkona o verejnom obstaravani. Zmenu udajov akéhokolvek aktudlneho subdodavatela je Zhotovitel povinny
bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi. Neoznamenie zmeny subdodévatela zo strany Zhotovitela sa
povaZuje za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitelom.

Clanok ViII
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat Dielo vcelku.

Povinnost zhotovit Dielo riadne a v¢as splni Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatelovi na zdklade protokolov
o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické normy
alebo projektova dokumentacia urcuju vykonanie skidsok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti Diela, musi
Uspesné vykonanie takychto skusok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenost na odovzdanie je
Zhotovitel povinny oznamit Objedndavatelovi pisomne dostato¢ne vopred tak, aby bola dodrzana lehota podla
¢lanku 1l ods. 2 pism. b) tejto Zmluvy.

Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitela az vtedy, pokial Zhotovitel prevezme pisomnym protokolom
jednotlivé casti Diela od svojich subdodavatelov, uvedenych v prilohe €. 2 tejto Zmluvy —Zoznam subdodavatelov
a podiel subdodavok. Tieto ¢iastkové preberacie protokoly budu st¢astou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢lanku V ods. 12 a prilohy €. 4

tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to uvedené v ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy a
dodania dokladov uvedenych v prilohe €. 3 v lehote uvedenej v €l. V ods. 14 tejto Zmluvy, md Dielo vady.
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Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat Dielo vycistené od zvysnych materidlov spolu so
zaberom pléch vyuZivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo riadne prevziat a nasledne riadne
zhotovené Dielo uZivat. Ak Dielo nebude vycistené pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel je povinny zaplatit
Objednavatelovi pokutu vo vyske 50 eur,- za kazdy aj zacaty den porusenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, Ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe so Zhotovitefom zapis o
zistenych vadach, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat Dielo po odstraneni
tychto vad a Objednavatel ma povinnost Dielo bez vad a nedorobkov prevziat.

Dokladom o splneni Diela Zhotoviteflom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého pripravi
Zhotovitel a ktorym zastupca Objedndavatela opravneny na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedeny v
zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov, vratane dodania kompletnej dokumentiacie
v zmysle prilohy €. 4.

Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpeéenstvo $kody a zodpovednost za $kodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objedndvatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna cena tychto veci je
stucastou ceny Diela podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel zostdva vlastnikom tychto veci aZ do ich
pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil
Objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.

Nebezpecenstvo skody na Diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie Diela znasa Zhotovitel,
a to az do ¢asu protokoldarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia Objednavatelom.

Driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechddzaju na Objedndvatela nebezpecenstva vzniku
Skody na Diele.

Zhotovitel sa zavazuje nahradit Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi v suvislosti s akymikolvek a vsetkymi
povinnostami, stratami, $kodami, pokutami, narokmi, dafami, zdvazkami, spormi, vydavkami a nakladmi
(vratane primeranych poplatkov za pravne poradenstvo, ndkladov a vydavkov na vySetrovanie, ¢i ndkladov na
opakované verejné obstaravanie pri odstupeni Objednavatela od Zmluvy v zmysle ¢l. XI ods. 10 Zmluvy), ktoru
Objednavatel utrpi a ktora akymkolvek spdsobom suvisi alebo vznikne na zaklade priameho ¢i nepriameho
porusenia akéhokolvek vyhlasenia, zaruky alebo zavazku Zhotovitela podla tejto Zmluvy alebo iného zmluvného
vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, ktory podlieha tejto Zmluve.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktoroukolvek Zmluvnou stranou, ma
druha strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

Clanok X
Zodpovednost za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovenych touto
Zmluvou a jej prilohami a vSeobecne zdvaznymi technickymi normami a predpismi alebo pisomnymi
podmienkami a usmerneniami prislusného uradu ako aj chybajuci doklad alebo pisomnost, ktord podla tejto
Zmluvy je Zhotovitel povinny predloZit Objednavatelovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo casti Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy st vykonané riadne v sulade
so Zmluvou a pocas zaruénej doby budd mat vlastnosti dohodnuté v Zmluve. TaktieZ Zhotovitel zodpoveda za
vady, ktoré predmet Diela ma v cCase jeho odovzdania, pricom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela,
zodpoveda Zhotovitel len vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho zmluvnych povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené v sulade s touto Zmluvou, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejSie opotrebenie Diela.
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Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovane;j kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) su vady v dokumentoch potrebnych na uZivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zédkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
alebo je Dielo zatazené pravami tretich os6b.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené dodrziavanim nevhodnych pokynov vydanych
Objednavatelom, resp. pouzitim nevhodnych podkladov alebo veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani
pri vynaloZeni v3etkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil
Objednavatela, ale ten na ich pouziti pisomne trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitelom uhradi
Objednavatel naklady vynaloZené na ich odstranenie.

Vsulade s § 562 ods. 2 pism. c) zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zadkonnik v zneni neskorsich predpisov
Zhotovitel pocas plynutia zarucnej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit
pri odovzdani a prevzati Diela.

Zarucéna doba Diela je 5 rokov a zacina plynut dfiom protokoldrneho odovzdania Diela Zhotovitelom a jeho
prevzatia Objednavatelom, pricom neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel nemohol Dielo uzivat pre vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel preberd zavazok, Ze Dielo bude pocas zarucnej lehoty spdsobilé na pouzitie na dohodnuty
Ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v Case svojej Zivotnosti. Pocas zaru¢nej doby ma Objednavatel
pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit vady Diela.

Zaruka sa nevztahuje na vady spdsobené neodbornym zdsahom zo strany Objednévatela alebo tretej osoby.

Objedndvatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklaméciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne u
Zhotovitela. Na Ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamdciou rozumie aj reklamacia zaslana emailom
opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze s odstranovanim vad Diela zacne najneskdér do 3 pracovnych dni
odo dnfa dorucenia pisomnej reklamdcie podla odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy avuvedenej lehote
Objednavatelovi pisomne ozndmi odhadovany ¢as trvania odstranenia vad. Objednavatel osobitnym listom alebo
emailom pisomne opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali odhadovany ¢as trvania odstranenia vad
alebo poZiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim na povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spiSe Objednavatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie dovody, pre
ktoré odmieta opravu prevziat.

V pripade, Ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré budu
mat za nasledok zvySenie jeho ceny alebo znizenie technickych parametrov a kvality, povaZzuje sa to za podstatné
porusenie Zmluvy a Objednavatel ma narok na zlavu z dohodnutej ceny Diela vo vyske 10 % alebo odstupit od
Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu Skody.

Na naroky Objednévatela z vad Diela sa vztahuju primerane prislusné ustanovenia Obchodného zédkonnika.

Clanok XI
Sankcie a ukoncenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitela so zhotovenim Diela riadne a/alebo vcas, t.j. v lehote podla ¢lanku Il ods. 2
pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela, a to v pripade, ak
je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku lll ods. 1 tejto Zmluvy,
za kazdy aj zacaty den omeskania. Vyska zmluvnej pokuty podla predchddzajlcej vety sa v pripade omeskania
Zhotovitela trvajuceho viac ako 30 dni zvySuje na 0,1% z ceny Diela za kazdy aj zacaty deri omeskania, pricom
v pripade omeskania trvajiceho viac ako 60 dni sa vyska zmluvnej pokuty zvySuje na 0,2% z ceny Diela za kazdy,
aj zacaty den omeskania. Ak doSlo k omeskaniu Zhotovitela so zhotovenim Diela z dovodu pdsobenia vy3Sej moci
(Zzivelna pohroma, vojnovy konflikt, strajk a pod.), Objednavatel neuplatni zmluvnu pokutu voci Zhotovitelovi za
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dobu trvania vyssej moci. Objedndvatel neuplatni zmluvnd pokutu taktiezZ v pripade, ak sam je v omeskani, a to
za dobu omeskania Objednavatela (§ 370 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov).

V pripade odstupenia od Zmluvy zo strany Objednavatela pred uplynutim lehoty podla ¢lanku Il ods. 2 pism. a)
tejto Zmluvy z dovodu podstatného porusenia Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 30 %
z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej
v ¢lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s ndstupom na odstraniovanie vad Diela ma Objednavatel narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 100 (sto) EUR za kazdy, aj zacaty den omeskania. Ak Zhotovitel neodstrani vady Diela v
Objednavatelom schvalenej lehote, Objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z ceny Diela za
kazdy deri omeskania, a v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH,
uvedenou v ¢lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy.

Porusenie ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy zaklada pravo Objednavatela
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou
pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku VII ods. 5 tejto Zmluvy ma Objedndavatel narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 500 (pétsto) EUR za kazdy neozndmeny zmeneny Udaj, ako aj nahradu skody, ktora
Objednavatelovi v tejto suvislosti vznikne.

V pripade podstatného porusenia jednej alebo viacerych povinnosti Zhotovitela vyplyvajucich z tejto Zmluvy ma
Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1 000 (tisic) EUR za kazdé jednotlivé porusenie — ato aj
opakovane, az do odstranenia konkrétneho porusenia povinnosti. Nevylucuje sa pritom uloZenie zmluvne;j
pokuty aj za viacero podstatnych poruseni povinnosti si¢asne. Pri opakovanom poruseni tejto Zmluvy, ktoré nie
je podstatné, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnud pokutu vo vyske 200 (dvesto) EUR za kazdé
opakované porusenie. Za opakované porusenie tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatnym porusenim, sa povazuje
porusenie identickej povinnosti dva krat.

Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie su podstatné, predstavuju zavazné
porusenie profesijnych povinnosti v zmysle § 40 ods. 8 pism. c) zdkona o verejnom obstaravani.

V pripade omeskania Objedndvatela so splnenim povinnosti uhradit faktdru v termine splatnosti, ma Zhotovitel
narok na urok z omeskania vo vyske 0,01 % z dlZnej sumy za kazdy aj zaCaty deft omeskania.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, do usporiadania vsetkych zavazkov z nej vyplyvajucich. Pred uplynutim doby

trvania tejto Zmluvy je mozné tito Zmluvu ukondit:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému dniu,

b) okamzitym pisomnym odstlUpenim od Zmluvy z dévodov podstatného porusenia zavazku vyplyvajuceho z
tejto Zmluvy.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povaZuje v zmysle tejto Zmluvy v sulade s § 345 zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov za podstatné porusenie zmluvy, méze
opravnena strana od Zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane pisomne doporuc¢enym
listom alebo elektronicky so zaru¢enym podpisom do elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstupenie
od Zmluvy je Gc¢inné driom dorucenia ozndmenia o odstupeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, moze druhd Zmluvna strana podla § 346 zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zédkonnik v zneni neskorsich predpisov odstupit od Zmluvy v pripade, Ze strana, ktora je v omeskani,
nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktord jej na to bola poskytnuta. Ak vsak strana, ktora
je vomeskani, vyhlasi, Ze svoj zavazok nesplni, m6Ze druhd strana od Zmluvy odstupit bez poskytnutia dodatocnej
primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnend strana v lehote na odstipenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy stanovi na dodato¢né

plnenie dodatoénu lehotu, vznika jej pravo odstlupit od Zmluvy po uplynuti dodatoc¢nej lehoty rovnakym
sposobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy.
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Objednavatel moézZe odstlpit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z registra partnerov
verejného sektora, ak mal zdkonnu povinnost byt zapisany v tomto registri zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Objednavatel méze odstupit od
zmluvy uzavretej so Zhotovitefom aj v pripade, ak jeho subdodavatel bol vymazany z registra partnerov verejného
sektora, ak mal zakonnu povinnost byt zapisany v tomto registri v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov na nahradu nakladov,
ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo UGcéelne vynaloZil v stvislosti s plnenim zavazku zhotovit Dielo podla tejto
Zmluvy, narokov na nahradu skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohladavok z dévodu odstupenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) Cast Diela zhotoveného do odstupenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,

b) financné prostriedky, poskytnuté do odstupenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel konec¢nou fakturou,
ktord bude mat naleZitosti dariového dokladu do 14 dni od odstipenia od Zmluvy, pricom pre fakturaciu
platia ustanovenia ¢lanku IV tejto zmluvy.

c) Zmluvné strany si usporiadaju vSetky zavazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom odsuhlaseni, a to
najneskor do 14 dni od dorucenia konecnej faktury Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objedndvatelovi podrobni spravu o Diele a vSetku dokumentéciu vratane
zaruénych listov a dokladov sltZiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotovitel neposkytne riadnu stcinnost
pri vysporiadavani pohladdvok z titulu odstupenia od Zmluvy, alebo neodovzdd podrobnu spravu a vsetku
dokumentdciu, Objednavatel je opravneny na naklady Zhotovitela vypracovat znalecky posudok, ktory vyhodnoti
stav Diela a naroky z titulu odstipenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktora sa ma
uhradit Zhotovitelovi.

€l xu
Indexacna dolozka

Ministerstvo dopravy a vystavby SR vydalo metodicky pokyn s cielom stanovit transparentny mechanizmus
Upravy cien v ramci zmluvnych podmienok pri projektoch opravy a udriby, vystavby, modernizacie a
rekonstrukcie inZinierskych stavieb a budov, zakaziek, ktoré boli zadané podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, u ktorych este
neuplynula lehota na predkladanie pontk, a v pripade verejnych obstardvani, ktoré este len budu vyhlasené.

Pt=0,10+ (0,20 « ( HICPt /HICPt0)) + (0,08 « ( Dt /Dt0) ) + (0, 62 * ( CMIt/ CMIt0) )

V stanovenom vzorci pre vypocet indexacie je fixna €ast nakladov realizovanej stavby, ktoré nepodliehaju
indexdcii, stanovena vo vyske 10 % a hodnota nakladov, ktora podlieha indexacii, je stanovena vo vyske 90 % z
celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre vypocet nasobitela Upravy (koeficientu zmeny) pre
mechanizmus indexacie su ukazovatele Harmonizované indexy spotrebitel'skych cien (priemer roka 2015=100)
— mesacne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonnych latok v SR — mesacne [sp0202ms], a Indexy cien stavebnych
prac a materialov (2015=100) — $tvrtro¢ne [sp2063gs], ktoré st publikované Statistickym Gradom Slovenskej
republiky na jeho webovom sidle www.statistics.sk.

Kde:

Pt : nasobitel Upravy (koeficient zmeny), ktory bude pouZity pre odhadnutd zmluvnd hodnotu vykonanu za
obdobie ,t“ pricom tymto obdobim je kvartal. Hodnota nasobitela Upravy sa zaokruhluje matematicky na 3
desatinné miesta.

t : ukonceny kvartal (koncovy) je rozhodujuce obdobie, za ktoré uchadzac uplatiuje indexaciu.

t0 : referencné obdobie, kvartal do ktorého spada kalendarny den, v ktory uplynula lehota na predkladanie
ponuk do sutaze na zhotovenie stavby.

0, 10 : pevny koeficient 10 %, ktory reprezentuje ¢ast nakladov na stavebné ¢innosti a stavby, ktoré nepodliehaju
indexdacii.

0, 20 : koeficient 20 %, ktory predstavuje Cast nakladov za realizované stavebné Cinnosti a stavby, ktoré
podliehaju indexacii, a reprezentuje zmenu osobnych nakladov resp. nakladov na pracovnu silu.
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HICP : ukazovatel Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka 2015=100) - mesacne [sp0017ms]
— Spotrebitelské ceny Ghrnom— (Harmonized indices of consumer prices) na Slovensku publikovany Statistickym
uradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke www.statistics.sk.

HICPt : hodnota ukazovatela Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka 2015=100) — mesacne
[sp0017ms] — Spotrebitelské ceny Uhrnom — prepocitana za kvartal, v obdobi ,£“.

HICPtO : hodnota ukazovatela Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka 2015=100) —
mesacne [sp0017ms] — Spotrebitelské ceny Ghrnom- za referenéné obdobie (kvartal) v obdobi ,,t0“, t. j. kvartal,
v ktory uplynula lehota na predkladanie ponuk do sutaze na zhotovenie stavby.

0, 08 : koeficient 8 %, ktory predstavuje ¢ast ndkladov za realizované stavebné ¢innosti a stavby, ktoré podliehaju
cenovej Uprave a reprezentuje zmenu cien pohonnych hmot (motorovej nafty).

D : ukazovatel Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) — mesacne [sp0202ms] prepocitany za
kvartal, publikovany Statistickym Gradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke www.statistics.sk.
Dt : hodnota ukazovatela Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) —-mesacne [sp0202ms]
prepocitana za kvartal, v obdobi ,t“

DtO : hodnota ukazovatela Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) —mesacne [sp0202ms]
prepocditana za kvartal, v obdobi ,,t0, t. j. kvartal, v ktory uplynula lehota na predkladanie ponuik do sutaze na
zhotovenie stavby.

0, 62 : koeficient 62 %, ktory predstavuje Cast nakladov za realizované stavebné &innosti a stavby, ktoré
podliehaju cenovej Uprave a reprezentuje zmenu nakladov cien materidlov a vyrobkov spotrebovavanych v
stavebnictve SR.

CMI : ukazovatel Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) — Stvrtro¢ne [sp2063qgs] — Indexy
stavebnych materidlov (vyrobné ceny) (Price indices of constructions works and materials) za Stvrtrok, ktory je
publikovany Statistickym tradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke www.statistics.sk.

CMIt : hodnota ukazovatela Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) —S$tvrtro¢ne [sp2063qs] —
Indexy stavebnych materidlov (vyrobné ceny) v obdobi ,, t“.

CMIt0 : hodnota ukazovatela Indexy cien stavebnych prac a materialov (2015=100) —$tvrtro¢ne [sp2063qs] —
Indexy stavebnych materialov (vyrobné ceny) v obdobi ,,t0“

V pripade, Ze zpredloZenych TOV klucovych poloZiek acenovej kalkuldcie pri materidlovych polozkach
Objednavatel v postaveni verejného obstardvatela identifikoval cenu nizsSiu 0 20 % a viac ako je uvedena tzv.
trhova cena v ocenovacom programe CENKROS pri tychto kld¢ovych polozkach, verejny obstaravatel uplatni pri
realizacii Diela upravenu indexaciu Diela v zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy a vystavby SR €.
19/2022 a to:

Pt=0,20+ (0,20« ( HICPt /HICPt0)) + (0,08 * (Dt /Dt0)) + (0,52 = (CMIt/ CMIt0) )

V stanovenom vzorci pre vypocet indexdcie je fixna €ast nakladov realizovanej stavby, ktoré nepodliehaja
indexdcii, stanovena vo vyske 20 % a hodnota nakladov, ktora podlieha indexacii, je stanovena vo vyske 80 % z
celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre vypocet nasobitela Upravy (koeficientu zmeny) pre
mechanizmus indexdcie su ukazovatele Harmonizované indexy spotrebitel'skych cien (priemer roka 2015=100)
— mesacne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonnych latok v SR — mesacne [sp0202ms] a Indexy cien stavebnych
prac a materialov (2015=100) — $tvrtro¢ne [sp2063qs], ktoré st publikované Statistickym Gradom Slovenskej
republiky na jeho webovom sidle www.statistics.sk.

Zmenu zmluvnej ceny podla ods. 1 moino realizovat maximalne 1x za prislusny kalendarny Stvrtrok,
prostrednictvom uzatvorenia ocislovaného pisomného dodatku k tejto zmluve podla § 18 ods. 1 pism. a) zdkona
0 verejnom obstaravani; narok na uzatvorenie ktorého si dotknuta zmluvna strana musi uplatnit najneskor do 30
dni po zverejneni prislusného Indexu alebo Indexu spotrebitelskych cien za predchadzajici kalendarny stvrtrok.
Predmetom dodatku bude Uprava zmluvnej ceny mechanizmom uvedenym v ods. 1 a v ods. 2 a tieZz Specifikacia
t.j. rozsah plnenia, ktorého sa tyka zmena zmluvnej ceny v sulade s tymto ¢lankom a rovnako tak aj rozsahu
plnenia, ktoré eSte nebolo realizované.

Narok na uzatvorenie dodatku podla tohto ustanovenia nevznikd dotknutej zmluvnej strane v pripade, ak
dotknuta zmluvna strana neuplatni narok na uzatvorenie dodatku v lehote podla ods. 3 tohto ¢lanku. V takom
pripade mozZe byt predmetom kazdej budicej zmeny zmluvnej ceny v stlade s tymto ustanovenim vyluéne
hodnota po odpoéitani hodnoty zmeny zmluvnej ceny, ktora mala byt realizovana dodatkom, na ktoru dotknutd
zmluvna strana neuplatnila riadne a v€as narok podla predchadzajicej vety.
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Ak po dobu platnosti tejto zmluvy dojde k nahradeniu Indexu cien podla ods. 1 tohto ¢lanku novym indexom
vyhlasovanym Statistickym tradom SR, pripadne inym prisluénym orgdnom verejnej spravy, ktorym by bol Index
tohto ¢lanku nahradeny, bude na tGcely uzatvorenia dodatku k tejto zmluve v sulade s tymto ustanovenim pouzity
tento novy index s Gginnostou od jeho zverejnenia Statistickym Gradom SR, pripadne inym prislugnym orgadnom
verejnej spravy.

Clanok Xl
Ddvernost informécii a ml¢anlivost a ochrana osobnych tGdajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany su povinné zachovévat
mlcanlivost o vsetkych informaciach ziskanych v suvislosti s touto Zmluvou (dalej len ,,déverné informacie”) a
Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena zverejnit alebo poskytnut déverné informacie inym osobam bez
predchadzajliceho pisomného suhlasu dotknutej Zmluvnej strany.

Informacie déverné v zmysle tejto Zmluvy zahfmaju najma informacie strategického, obchodného,
marketingového, financného alebo organizacného charakteru, ktoré su priamo alebo nepriamo spojené
s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povazovat za verejne dostupné.

Doévernymi informaciami nie st informdcie, ktoré:
a) je Zhotovitel povinny zverejiiovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

b) su vSeobecne zname alebo sa stali vSeobecne znamymi inak ako porusenim tejto Zmluvy alebo v désledku
protipravneho konania tretej strany,

c) boli vyvinuté nezavisle bez pouZitia akychkolvek dévernych informacii podla tejto Zmluvy,

d) boli poskytnuté tretou stranou, ktora takéto informacie neziskala porusenim povinnosti ich ochrany.

Za porusenie povinnosti zachovavat mlcanlivost sa nepovaZzuje zverejnenie alebo poskytnutie ddvernych
informacii opravnenému subjektu na zdklade povinnosti vyplyvajucej zo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Zmluvné strany sa zavazuju upovedomit dotknutl Zmluvnid stranu o poruseni povinnosti mlcanlivosti bez
zbytoc¢ného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zavazok mic¢anlivosti plati aj po ukonéeni zmluvného vztahu zaloZzeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel v slvislosti s poskytnutim plnenia na zéklade tejto Zmluvy spractvat osobné
Gdaje, Zmluvné strany sa zavizuju uskutoénit vietky ukony tak, aby spractvanie osobnych ddajov spitialo
poziadavky zdkona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a
nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osdb pri
spracuvani osobnych udajov a o volhom pohybe takychto uUdajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES
(vSeobecné nariadenie o ochrane Gdajov) a aby sa zabezpedila ochrana prav dotknutej osoby.

Cl. XIv
Vysporiadanie finanénych vztahov za osobitnych podmienok

S ohladom na skutoénost, Ze cena Diela bude financovand najma z nendvratného finanéného prispevku
poskytnutého Eurdpskou uniou a Statnym rozpoctom SR z Planu obnovy a odolnosti, Zhotovitel berie na
vedomie, Ze modze prist k situdcii, kedy bude Objednavatel povinny vratit nendvratny finanény prispevok (NFP)
na zaklade vyzvy Poskytovatela NFP , alebo na zdklade rozhodnutia organov verejnej moci, ktoré su opravnené
vykonavat kontrolu nad pouzitim nendvratnych finanénych prispevkov.

V pripade nedodrzania terminu odovzdania predmetu plnenia v zmysle tejto Zmluvy zo strany Zhotovitela
z dévodov na strane Zhotovitela a/alebo nedodrzania akychkolvek inych zmluvnych podmienok zo strany
Zhotovitela a/alebo iného pochybenia Zhotovitela, v ddsledku ktorého/ktorych déjde k Objednévatelovmu
nevyCerpaniu/nepreplateniu celého alebo aj len ¢asti NFP (tykajuceho sa opravneného vydavku stavebnych
prac) Poskytovatelom financnych prostriedkov, s ktorym ma Objednavatel uzatvorent zmluvu o poskytnuti
nendvratného financéného prispevku je Objednévatel opravneny poZzadovat od Zhotovitela zmluvnd pokutu vo
vyske nepreplateného/nevyéerpaného NFP (tykajuceho sa opravneného vydavku stavebnych prac) a to az do
vysky celého schvaleného poskytnutého prispevku NFP (tykajuiceho sa opradvneného vydavku stavebnych prac).
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V pripade povinnosti Objednavatela vratit Poskytovatelovi NFP uZ vyplateny NFP sa Zhotovitel v zmysle § 534
zédkona €. 40/1964 Zb. Obéianskeho zdkonnika zavizuje splnit takuto povinnost za Objednavatela. V pripade
nepreplateného/nevycerpaného celého alebo aj len casti NFP z dévodov podla bodu 2. tohto ¢lanku alebo
v pripade, ak Objednavatel sam finanéne vysporiada zavazok/zavazky voci Poskytovatelovi NFP vyplyvajuci
z tohto bodu, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnd pokutu v rovnakej vyske. Zmluvné strany
sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny uhradit zmluvni pokutu podla tohto ¢lanku do tridsat (30) dni odo dria
dorucenia pisomnej vyzvy Objedndavatela na jej dhradu.

Zavazok plnit za Objednavatela alebo nahradit Objednavatelovi plnenie podla tohto élanku Zmluvy trva bez
¢asového obmedzenia.

Clanok XV
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zdstupcami oboch zmluvnych stran. Tato

zmluva nadobudne uc¢innost nasledujuci deri po kumulativnom splneni nasledovnych podmienok:

i) zverejnenie tejto Zmluvy v Centralnom registri zmludv,

ii) dorucenie Rozhodnutia o poskytnuti nenavratného financ¢ného prispevku z Planu obnovy a odolnosti
SR na realizaciu predmetu Zmluvy.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat len formou pisomnych ¢islovanych dodatkov, podpisanych
Statutarnymi zastupcami Zmluvnych stran.

Vztahy Zmluvnych strdn slvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve blizSie neupravené,
sa riadia prislusnymi ustanoveniami zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
a dalsich vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstardvania. Ak
niektoré otazky nemozno riesit podla tychto predpisov, posudia sa vsulade sobsahom podmienok
realizovaného verejného obstardvania.

Ak su niektoré ustanovenia tejto Zmluvy netcinné alebo ak svoju Uéinnost stratia, nebude tym dotknutd pravna
uéinnost ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradi platnym ustanovenim, ktoré sa
¢o najviac blizi ucelu, sledovanému Zmluvnymi stranami.

Spory tykajlce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavazuju riesit prednostne dohodou a vzadjomnym rokovanim.
Ak dohoda nie je moZna, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy su prislusné vseobecné sudy Slovenskej republiky.

Miestom pre dorucovanie pisomnosti su adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. Kazda zo
Zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane akukolvek zmenu ohladne dorucovania,
a to bezodkladne po tom, ¢o k takejto zmene dbjde. Za dorucenie pisomnej postovej zasielky sa povazuje aj
vratenie tejto zasielky s vyznacenim posty ,neprevzal v odbernej lehote”, alebo vratenie postovej zasielky
s vyznacenim posty ,adresat neznamy“. V pripade oznamenia, vypovede, alebo odstupenia doru¢eného
osobne, sa tieto povaZzuju za dorucené drnom osobného dorucenia, ato aj v pripade ak adresat odmietne
oznamenie alebo odstupenie prevziat.

V pripade zmeny obchodného mena, ndzvu, sidla, pravnej formy, Statutdrnych organov alebo i spdsobu ich
konania za Zmluvnu stranu, os6b opravnenych na rokovanie, ozndmi Zmluvna strana, ktorej sa niektord z
uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tdto skutoénost druhej Zmluvnej strane a to bez zbyto¢ného odkladu,
inak povinna Zmluvna strana zodpoveda za vsetky pripadné Skody z toho vyplyvajice alebo ndaklady, ktoré v
tejto suvislosti musela vynaloZit druha Zmluvna strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat dodatok
k tejto Zmluve postupom podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

V pripade rozhodnutia Zhotovitela o zliceni, splynuti, rozdeleni spolocnosti, predaja podniku alebo jeho casti,
zacCatia konkurzného konania alebo restrukturalizacného konania, vyhlasenia konkurzu alebo restrukturalizacie
na majetok Zhotovitela, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel povinny preukazatelne oznamit
Objedndvatelovi uskutocnenie takejto zmeny, a to do 10 kalenddrnych dni odo dfa jej ucinnosti, inak
zodpoveda za vSetky Skody z toho vyplyvajlce.
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9. Zhotovitel bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objedndvatela nie je opravneny postupit, ani inak
nakladat s pohladavkami vyplyvajicimi mu zo Zmluvy.

10. Zhotovitel nie je opravneny jednostranne si zapocitat akékolvek svoje pohladavky voci Objednavatelovi.

11. Tato Zmluva je vyhotovena v troch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednavatel dostane dva rovnopisy a
Zhotovitel jeden rovnopis.

12. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich vdla vyjadrend v tejto Zmluve je slobodnd a vaina,
tuto Zmluvu neuzatvaraju v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost nie je
obmedzena. Svoju vélu byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruju svojimi podpismi tejto Zmluvy.

Prilohami tejto Zmluvy su:

Priloha €. 1 — cenovd kalkulacia (z ponuky zhotovitela vo verejnom obstaréavani)

Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok

Priloha €. 3 — Zoznam dokumentdcie k dielu

Priloha €. 4 - Suhrnny dokument sumarizujuci Udaje o vzniku odpadu a sposobe nakladania s nim

V Dubnici nad Vahom, dfa ..........ceevveeeeeeee Vo Zvolene, dna 24.06.2025
Za Objednavatela Za Zhotovitela

Mgr. Jozef Krélik Ing. Michal Simko

na zaklade poverenia primatora konatel VIAKORP, s.r.o.
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K DIELU
Priloha ¢. 3

Datum:
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ZOZNAM DOKUMENTACIE K DIELU

,»Cyklotrasa centrum — Dubnica nad Vahom*
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% ZOZNAM DOKUMENTACIE K Datum:
DUBNICA DIELU Strana:2z3
ZAKLADNE UDAJE O STAVBE
1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY
1.1 Stavba ,Cyklotrasa centrum — Dubnica nad Vahom*

1.2 Objednavatel Mesto Dubnica nad Vahom

Bratislavska 434/9

018 41 Dubnica nad Vahom

1.3 Zhotovitel (nadzov zhotovitela)
(adresa zhotovitela)

(PSC zhotovitela, mesto/obec)

1.4 Zmluva ¢. (Cislo Zmluvy)

(datum vzniku Zmluvy)

1.5 Datum zacatia a ukoncenia prac: (datum)
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% ZOZNAM DOKUMENTACIE K | Datum:

DUBNICA

NAD VAHOM

DIELU

Strana:3:z3

2. ZOZNAM DOKUMENTACIE K DIELU

Porad. ¢. Nazov

1 Kontrolno-skusobny plan stavby

2 Projekt skuto¢ného vyhotovenia

3 Porealiza¢né zameranie

4 Stavebny dennik

5 Evidencia odpadov/vazine listky

6 Certifikaty

7 Revizne spravy

8 Plan uZivania stavby

9 Protokol o vytyceni kanalizacie a vodovodu

10 Protokol o vytyéeni energetického zariadenia (SSD)

11 Protokol o vytyceni plynovodov

12 Zapis kontroly energetického zariadenia od SSD v stavebnom
denniku

13 Protokol o dodrzani ochranného pasma verejnej kanalizacie
a vodovodov podpisany majstrom prevadzky zariadenia

14 Staticka alebo dynamicka skuska 5x
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