Zmluva o dielo

uzatvorena podfa zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonav v zneni neskorsich predpisov,

¢l. L.
Zmluvné strany

1. Objednavatel’ Obec Koc¢ovce

Sidlo: Kocovce 280, 916 31 KoCovce
Zastupenie: Ing. Monika Kopunova, starostka obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

¢islo uétu: 005806621001 / 5600

IBAN: SK74 5600 0000 0058 0662 1001
ICO: 00311685

DIC: 2021079665

Tel.: +421327461221

E-mail: podatelna@kocovce.sk

(dalej len ,objednavatel™)

2. Zhotovitel: Rstav s.r.o.

Sidlo: DoIné Rudiny 1, 010 01 Zilina
Zastupeny: Rébert Kristofik

Opravneny na rokovanie

-vo veciach technickych: Rabert Kristofik

-vo veciach zmluvnych : Rabert Kristofik

Oznacenie registra podnikatefa: OR SR Zilina oddiel Sro

Cislo zapisu: 65993/L

Bankové spojenie: TATRA banka a.s.

¢islo uctu: 2940025354/1100

IBAN: SK51 1100 0000 0029 4002 5354
ICO: 50 393 740

DIC: 2120310841

Tel.: 0944 400 606

Fax:

(V pripade U€asti skupiny uviest Udaje uvedené v tomto bode pre kazdého €lena skupiny samostatne)

(dalej len ,zhotovitel™)

¢l Il
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zadvazok zhotovitela zhotovit Dielo ,Zakladna Skola a materskéa
8kola KocCovce, rekonstrukcia a modernizacia“ v rozsahu podla Projektovej dokumentacie
pre stavebné povolenie a realizaciu stavby ,Zakladna Skola a materska Skola Koc€ovce*,
ktora vyhotovila H & W INVEST s.r.o., Lubochnianska 4, 831 04 Bratislava, v januari 2010,
zak. ¢. 01/2010, arch. €. 012010 ajej naslednych zmien a doplneni, ktora je
neoddelitelnou sudéastou sutaznych podkladov k verejnému obstaravaniu zakazky
,Zakladna 3kola a materska Skola KocCovce, rekonstrukcia a modernizacia“ (dalej len
.projektova dokumentacia®), ktoré je archivované u objednavatela pod sp. zn.
VO/PZ/1/2025.



Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy uvedeny v ods.1. tohto Clanku zmluvy
odborne, kvalitne a za podmienok uvedenych v tejto zmluve, v sulade s § 43d zakona
¢. 50/1976 Zb. (stavebného zakona) asuvisiacich STN a EN, podla projektovej
dokumentacie sam, na svoje naklady a svoje nebezpeclenstvo.

Zhotovitel' je povinny vykonat predmet zmluvy v sulade s jeho ponukou, ktord predlozil
objednavatelovi ako uchadzaC vo verejnom obstaravani zakazky: ,Zakladna Skola a
materska Skola KoCovce, rekonstrukcia a modernizacia®“. Tato ponuka je archivovana ako
sucast dokumentéacie u objednavatela pod spis. zn. VO/PZ/1/2025. Tieto dokumenty (tzn.
sutazné podklady a ponuka) su obom zmluvnym stranam zname, boli zmluvnym stranam
navzajom odovzdané a obe zmluvneé strany ich povaZuju za vychodiskove podklady k tejto
zmiuve.

Dielo musi byt vyhotovené podfa platnej projektovej dokumentacie a pri dodrzani jej
parametrov, platnych STN a EN, technologickych postupov, vSeobecne zavaznych
technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpeénostnych
predpisov, v sulade s rozhodnutiami dotknutych organov Statnej spravy a samospravy
a organizacii v povolovacom konani.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa pred uzatvorenim tejto zmluvy riadne as odbornou
starostlivostou oboznamil s projektovou dokumentaciou a s podrobnym vykazom vymer.

Zhotovitel su¢asne prehlasuje a potvrdzuje, Ze:

a) po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle
projektovej dokumentacie, vykazu vymer a poziadaviek objednavatela stavebno-technicky
realizovatelne,

b) ku dnu uzavretia zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, prestudoval si
v8etky zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak v3etky potrebné udaje
suvisiace s realizaciou Diela za nim stanovenu cenu Diela,

c) Zhotovitel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené
s realizaciou diela, zobral do uvahy rozsah potrebnych materidlov, prac a sluzieb
potrebnych na dokonéenie Diela ako celku (materialy, transport, energie, naklady na
zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov, naklady
na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne Specializované osoby ako aj ostatné
naklady suvisiace s realizaciou diela) a tieto zahrnul do ceny Diela. Cena diela odraza
vSetky podmienky staveniska.

Zhotovitel' sa zavazuje pouzit na vykonanie diela len také materialy a zariadenia, ktoré
maju platné certifikaty kvality a splfiaji podmienky kladené na stavebné materily daného
typu prislusnymi vSeobecne zavaznymi predpismi. Zhotovitel nepouzije Ziadne materialy,
zariadenia, technolégie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odliSné od podkladov
poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, pokial tato zmena nebude najskor
pisomne schvalena stavebnym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku
v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve. Zaroveri sa zhotovitel zavazuje
pouzit materialy, vyrobky, technolégie a funk&né a technické rieSenia, ktoré musia spifat
podmienky vyzvy Programu Slovensko 2021 — 2027, Nazov vyzvy: Vyzva na podporu
energetickej efektivnosti a vyuzivania OZE vo verejnych budovach, Kéd Vyzvy: PSK-
SIEA-007-2024-ITI-EFRR, v aktualnom zneni vratane priloh tejto vyzvy (hlavne Prilohy 8,
8a, 8b) a pri realizacii predmetu zmluvy postupovat v zmysle podmienok tejto vyzvy.



¢l Ill.
Termin plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje a doda predmet zmluvy uvedeny v &l. Il. tejto zmluvy
v nasledovnych terminoch:

Etapa Termin
1.1. |zalatie prac: 1.1.1. do 3 pracovnych dni od odovzdania staveniska.
1.2. | ukoncenie prac: 1.2.1. do 180 dni od odovzdania staveniska;
Odovzdanie staveniska — do 10 dni od nadobudnutia tcinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel bude zhotovovat dielo aj v stlade s harmonogramom vystavby a postupu prac
pre celé dielo, ktory vypracoval zhotovitel (v sulade s vy3Sie uvedenymi terminmi)
s prehladnym zobrazenim vazieb medzi procesmi a ktory je neoddelitelnou stc¢astou tejto
zmluvy ako Priloha ¢. 2.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutu ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavézuje sa objednavatel toto dielo prevziat' aj v skorSom ponuknutom termine,
pokial bude dielo zhotovené v sulade s platnymi technickymi normami a projektovou
dokumentaciou.

V pripade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutoénit prace, ktoré
nie su zhrnuté v tejto zmluve, je zhotovitel povinny ihned o tejto skuto¢nosti informovat
stavebny dozor objednavatela a pisomne o tejto skuto¢nosti zaslat objednavatelovi aj list.
Naviac prace predstavuju prace nad rdmec dojednany v zmluve, pricom pre vylucenie
pochybnosti sa ma za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v projektovej
dokumentacii a/alebo vo vykaze vymer, pricom prednost pri identifikacii naviac prac ma
vykresova Cast projektovej dokumentacie pred Vykazom vymer. Zistené a identifikované
naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti projektovej dokumentacie
alalebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoétovym stavebnym softvérom
pouzitym zhotovitefom a ekonomickym postupom aplikovanym zhotovitefom pri vyplneni
Vykazu vymer podfa tejto zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujicich vSeobecne
zavazne pravne predpisy, ato najmé/nie vyluéne Zakon o verejnom obstaravani
a sucasne tak na zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatefa, ktory
bude vydany na zaklade predioZzenej pisomnej ponuky zhotovitela. Sugastou ponuky
zhotovitela na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie vSetkych skutoénosti, ktoré by
v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné
dalsie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia Gspor inych prac a vykonov, ktoré by
realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. V3etky
naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznadenim, Ze sa jedna o naviac
prace. Suhlas objednavatela s vykonavanim naviac prac podfa tohto bodu zmluvy méze
byt dany iba uzatvorenim Dodatku k zmluve. Bez uzatvorenia Dodatku k zmluve nie je
zhotovitel opravneny naviac prace vykonat a fakturovat. Potreba naviac prac musi byt
oznamena stavebnému dozoru bezodkladne a zapisana do stavebného dennika v defi ich
zistenia. Zhotovitel berie na vedomie, Ze lehota na schvalenie dodatku zo strany
objednavatela je 30 pracovnych dni a schvalenie dodatku podlieha posudeniu riadiaceho
organu apreto je povinny oznamovat objednavatelovi vSetky potreby zmien
v dostatonom ¢asovom predstihu.

Vykonané naviac prace je zhotovitel opravneny fakturovat v zmysle ¢. V. zmluvy poéas
realizacie diela, v rozsahu skutoéne vykonanych prac, najneskér véak spolu s poslednou
(zaverecnou) fakturou za dielo.

Na naviac prace po ich schvaleni uzavrd zmluvné strany dodatok k zmluve podla vopred
dohodnutych podmienok. V pripade, ak naviac prace poZzadované objednavatefom maju



zasadny vplyv na terminy uvedené v ¢asovom harmonograme, priCom zasadnym vplyvom
sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako pat pracovnych dni, zmluvné strany
mozu pristlpit k posunutiu terminu ukoncenia diela o polet dni potrebnych na
zrealizovanie vzniknutych naviac prac. VSetky vysSie uvedené zmeny sa budu realizovat’ v
zmysle podla podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku a jej naslednych dodatkov.

Objednavatel sa zavazuje, Zze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutt cenu.

cl. IV.
Cena predmetu zmluvy

Cena za predmet zmluvy uvedeny v ¢&lanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona ¢&. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
a v stilade s ponukou zhotovitela ako maximalna zmluvna cena a predstavuje:

CeNaA bEZDPH....oeeeiieeeee e 346 999,00 Euro,
DPH ...:iiis. O 4 S TG EE s« e s+ e e e e e e e e e meeemeeenn 79 809,77 Euro,
CeNA S DPH...oiiiiiiiiiiicciiiiieis e 426 808,77 Euro.

Ak zhotovitel nie je platcom DPH, uvedie navrhovant zmluvnt cenu v zmiuve celkom. Na skutoénost, Ze nie
je platcom DPH v zmluve upozorni.

Dohodnuta cena kompletného diela je v sulade s rozpocétovymi nakladmi stavby
uvedenymi v ponukovom rozpo¢te podla objektov v &leneni podlia projektovej
dokumentacie a vykazu vymer. Rozpocet (oceneny ,Vykaz vymer®) je neoddelitelnou
sucastou tejto zmluvy (Priloha &. 1).

V cene uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku su zahrnuté aj naklady na:

3.1.vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska,

3.2.prace a dodavky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpisanych projektovou
dokumentaciou, spracovanie podkladov vyplyvajucich z podmienok dotknutych
organov Statnej spravy a dotknutych organizacii z rozhodnuti v stavebnom konani,

3.3.dodanie vetkych dokladov potrebnych k uvedeniu diela do prevadzky a jeho uzivaniu
vyplyvajucich z prislusnych pravnych predpisov a STN noriem (vydane odborne
spbsobilymi osobami) vztahujucich sa na predmet zakazky v papierovej aj
elektronickej forme,

3.4.organizaciu dopravy vratane prenosného dopravného znaéenia,

3.5.dodanie porealizaéného zamerania stavby a geometrického planu na zameranie diela
3 x v digitalnej forme vo formate .pdf a .dwg a 3 x v papierovej forme,

3.6.vytyCenie vSetkych inZinierskych sieti,

3.7.dodanie dokladov o vyuziti a zneSkodneni vSetkych odpadov, ktoré vznikna pri
realizacii na povolené skladky (evidenéné listy odpadov, potvrdenie o odobrani
odpadov, opravnenie na nakladanie s odpadom, vazne listky),

3.8. pravidelné Ccistenie komunikacii, ak doslo kich znecisteniu stavebnymi a/alebo
dopravnymi mechanizmami zhotovitela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani diela
a naklady na pripadné proti prasné opatrenia,

3.9. akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu zhotovitelovi pri realizacii diela podia zmluvy.



4. Sucastou dodavky su aj naklady na vytyCenie podzemnych vedeni spravcami sieti pred
zacCatim realizacie diela, naklady na dopravu stavebného materidlu a stavebnych
technologii, odvoz stavebného odpadu a prebyto¢nej zeminy na skladku a poplatok za
uloZenie stavebného odpadu a prebyto¢nej zeminy na skladku, zabezpecenie do&asného
dopravného znacenia vratane nakladov na vypracovanie projektu do¢asného dopravného
znacCenia ak to bude potrebné pre vykon stavebnych prac suvisiacich s dielom, jeho
pripadné odsuhlasenie a povolenie spravcom komunikacii, porealizacné geodetické
zameranie stavby, spinenie povinnosti stavebnika vyplyvajice z drZiavania prisludnych
platnych pravnych predpisov o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko.

5. Zhotovitel vyhlasuje, potvrdzuje a zarucuje, Ze zhotovitelom predloZzena cenova kalkulacia
— cena diela je uplna, maximalna a zavazna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 5 a 6
¢lanku II. tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby takych ¢innosti, ktoré su potrebné
pre technické rieSenie a uskutoénenie diela ako celku. Zhotovitel v tejto suvislosti
prehlasuje, ze nim pontknuta cena Diela bola tvorena tak, Ze zohladnila v8etky pravidla
pre tvorbu ceny podfa rozpoctu, ktory je Gplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, ze
zhotovitel' ziskal vSetky informacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil.
Zhotovitel sa neméze dovolavat zvySenia ceny najma/vyluéne z dévodu, Ze mu neboli
zname alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim
uplnej zodpovednosti za riadne a véasné dokonéenie diela za nim pondknuti cenu Diela.
Zmluvne strany sa dohodli, Ze v pripade, ak sa niektoré podfa vykazu vymer nevykonavaiju
alebo vykonavaju v menSom rozsahu, zhotovitel tieto nevykonané prace nebude
objednavatelovi fakturovat. Cena Diela méze byt zvySend vyluéne po predchadzajlcej
dohode zmluvnych stran.

¢l V.
Platobné podmienky

1. Objednavatel neposkytne preddavok alebo zalohu na plnenie zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze Zhotovitel bude dodavky a prace fakturovat
mesaCne. Faktiry budld vystavované na zaklade zhotovitefom predioZenych,
objednavatefom ako aj stavebnym dozorom potvrdenych sUpisov skutoéne vykonanych
prac na prislusnej Easti diela vzdy k poslednému diiu v mesiaci.

3. Zhotovitel' vystavi faktdru za vykonané prace v troch rovnopisoch. Okrem vSeobecnych
naleZitosti podla zakona o DPH, musi faktdra obsahovat stpis skuto¢ne zrealizovanych
prac v rozsahu: kryci list, rekapitulacia a polozkovy supis s jednotlivymi vymerami
zrealizovanych prac a ich ceny podla jednotlivych aktivit v tlaéenej aj v elektronickej verzii.
Tieto prace musia byt pred vystavenim faktiry preverené a odsuhlasené zastupcom
objednavatela. Neoddelitefnou prilohou je aj CD/USB nosi¢, na ktorom je podrobna
fotodokumentacia preukazujuca zrealizovanie vSetkych fakturovanych prac, dodavok a
materialov, ktoré su v sulade s poloZzkami schvaleného rozpodtu.

4. Splatnost tak Ciastkovych faktur, ako aj zavere¢nej faktury je 60 dni odo dria ich dorudenia
objednavatelovi. Zavere¢na faktdra bude zhotovitelom vystavena do 3 dni po odovzdani
a prevzati diela. Pri sankénej fakture je jej splatnost 15 kalendarnych dni odo diia jej
dorucenia.



Faktura bude obsahovat min. nasledovné udaje:

5.1. Cislo danového dokladu (faktury),

5.2. oznadenie zmluvnych stran: obchodné meno, adresu sidlo, ICO, ICDPH,
5.3. nazov projektu,

5.4. odvolanie na ustanovenie zmluvy opraviujuce k fakturacii,

5.5. oznalenie penazného ustavu a Cislo uctu zhotovitefa, na ktory sa ma platit,
5.6. den vystavenia, deri splatnosti, datum zdanitelného plnenia,

5.7. fakturovanu sumu v €,

5.8. hodnotu DPH v % a v €,

5.9. oznacenie osoby, ktora faktaru vystavila,

5.10. peciatku a podpis zodpovednej osoby za zhotovitela.

Ak faktira nebude obsahovat prislusné nalezitosti alebo bude vyhotovena obsahovo
nespravne, je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitelovi vlehote splatnosti
s pisomnym oddvodnenim na doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa plynutie
lehoty splatnosti zastavi a nova lehota splatnosti zaéne plynat dorucenim opravenej
faktury objednavatelovi.

¢l. VL.
Odovzdanie a prevzatie diela

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeSné vykonanie vSetkych predpisanych
skudok. Vzajomne a preukazatelne prevzaté doklady o vysledkoch skusok st podmienkou
prevzatia diela.

Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela najneskér 7 dni pred dohodnutym terminom
dokonc€enia diela k zavere¢nému prevzatiu.

O prevzati diela spiSu strany protokol v zmysle bodu 10 tohto &lanku.

Pri odovzdani diela je zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi doklady uréené
prislusnymi STN, EN a v8eobecne zavaznymi predpismi.

Driom odovzdania diela prechadza na objednavatela vlastnicke pravo k dielu.

Odovzdaniu diela budt predchadzat kvalitativno-technické kontroly zo strany
objednavatela podia dohodnutého vecného rozsahu a iastkovych terminov. Zhotovitel je
povinny umoznit’ vykonanie kontroly realizacie diela zastupcom investora, prislusnym
kontrolnym organom, autorskému dozoru, Statnemu dozoru. Pri pracach, ktore maja byt
zakryte alebo nepristupné je zhotovitel povinny pred ich zakrytim predloZit skusky v
zmysle STN. K vykonaniu skusok je zhotovitel povinny prizvat zastupcu investora aspon 3
pracovne dni vopred pisomne na ucast pri ich realizacii. Zastupca investora ma pravo
urcit’ konkrétne miesto vykonania skisky na stavbe.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo alebo jeho ¢ast, ak nie je riadne vykonané,
najma ak v Case, kedy ma déjst k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho €asti, vykazuje
dielo alebo jeho ¢&ast vady alebo nedorobky, alebo ak zhotovitel neodovzda
objednavatelovi niektory z dokladov uvedenych v odseku 10 tohto ¢lanku.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami.



10.

1.

Nedorobkom sa rozumie nedokon¢ena praca oproti projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatiiovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky povazuju za
vady diela.

O odovzdani a prevzati diela su zmluvné strany povinné spisat’ protokol aspori v &tyroch
vyhotoveniach, ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho
konania zugastnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zakladnych Udajov o diele
bude obsahovat a;:

- zhodnotenie akosti vykonanych prac,

- supis zistenych vad a nedorobkov,

- dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

- Udaje o dizke zaru¢nej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych zariadeni,
- supis odovzdanych dokladov,

- datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odovzdat objednavatelovi dve vyhotovenia
projektovej dokumentacie so zakreslenim vSetkych zmien podla skutoéného stavu,
zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikatmi o kvalite platnymi v SR a navodmi na
pouZzitie, doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni,
certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikacnej povinnosti, certifikaty o kvalite pouzitych
materialov a konStrukcii, vyhlasenia o zhode konstruk&nych materialov, potvrdené zaruéné
listy, doklady o vykonani predpisanych skuSok diela alebo jeho Easti, revizne spravy,
prevadzkove predpisy na obsluhu diela, manual uZivania stavby alebo jeho ¢asti a dalsie
doklady, ktoré sa vztahuji na dielo alebo jeho &ast podfa prislusnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
objednavatelom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze
zhotovitel nezacne prace na odstrafiovani tychto vad vcas alebo ich v&as neodstrani, je
objednavatel opravneny objednat si ich odstranenie u tretej osoby na nakiady zhotovitela.

¢l. VIL.
Zaruéna doba a vady diela

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude mat poéas zarucénej doby
vlastnosti dohodnuté v zmiuve.

Zarucna doba na predmet zmluvy je 5 rokov, zadina plynit odo diia odovzdania diela
objednavatefovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch a technologickych
zariadeniach sa konéi zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s diZzkou zaruénej doby
poskytovanej ich vyrobcom, minimalne vSak doby 24 mesiacov plynicej odo dfia
odovzdania celej stavby zhotovitelom objednavatelovi. Udaje o dizke zaruénej doby
poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a technologickych
zariadeni budu sucastou dokladovej ¢asti protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet zmluvy v ¢ase jeho odovzdania
objednavatefovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel
vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

V pripade, Ze pofas zaru¢nej doby sa zisti vada na zrealizovanom diele, objednavatel
pisomne upozorni zhotovitela na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, Ze potas zaruénej
doby ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit’ zistené
a reklamované vady.
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Zhotovitel sa zavazuje zacCat s odstrariovanim vad predmetu diela v ¢o najkratSom,
technicky moznom Case, najneskdr vSak do 3 dni od uplatnenia reklamacie
objednavatefom.

Zhotovitel sa zavdzuje odstranit reklamované vady do 10 dni od zacatia ich
odstranovania, ak ned6jde k pisomnej dohode oinom termine a ku ktorej sa zhotovi
obojstranne potvrdeny zapis.

V pripade, Ze zhotovitel nezatne s odstrafiovanim vad reklamovanych v zarucnej lehote
podfa bodu 5. a 6., je objednavatel opravneny nechat tieto vady odstranit tretou osobou a
naklady vyucétovat zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavazuije tieto naklady uhradit' v plnej vyske
do 14 kalendarnych dni odo dna obdrzania faktdry, ktorou mu boli tieto naklady
vyuctovane.

c¢l. VIIL.
Zmluvné pokuty a nahrada Sskody

V pripade, Zze zhotovitel nedoda predmet zmluvy v dohodnutom termine, objednavatel ma
pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy defi omeSkania.

V pripade nedodrzania lehoty uvedenej v ¢l. VII. bod 5 zhotovitelom ma objednavatel
narok na zmluvni pokutu vo vyske 300,- Euro. Rovnhako ma objednavatel pravo na
zmluvna pokutu vo vyske 300,- Euro za kazdé porudenie povinnosti ustanovenej v tejto
zmiuve, pokial v zmluve nie je ustanovené inak.

Objednavatel ma narok na zmluvnd pokutu vo vyske 40,- Euro za kazdy deri oneskorenia
odstranenia vad, t.j. ak reklamované vady zhotovitel neodstrani do 10 dni, resp. vinom
dohodnutom termine.

VysSie uvedenymi zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora
vznikla v ddsledku porusenia povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy v pinej vyske a to aj
v pripade, ak vzniknuta Skoda prevySuje vySku zmluvnej pokuty.

V pripade omesSkania objednavatela s Uhradou faktury ma zhotovitel pravo na udroky
z omeskania vo vySke ustanovenej § 369 odsek 2 zakona €. 513/1991 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov.

cl. IX.
Spolupdsobenie objednavatela

V pripade, ak sa v priebehu prac vyskytne potreba dalSich podkladov alebo spoluprace,
objednavatel sa zavazuje, Ze poskytne zhotovitelovi primerané spolupdsobenie na
zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela, tak aby mohol byt dodrzany termin plnenia uvedeny
v Cl. IlL. tejto zmluvy.

¢l. X.
Stavebny dennik

Pri vedeni stavebného dennika sa budd zmluvné strany riadit ustanoveniami § 46d
zakona €. 50/1976 Zb. (Stavebny zakon) v platnom zneni.
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Do stavebneho dennika mozu robit zaznamy len stavbyveduci zhotovitela, pripadne jeho
zastupca a stavebny dozor objednavatela, pripadne jeho zastupca alebo iny povereny
zastupca objednavatela, resp. projektant stavby.

Zhotovitel' je povinny viest odo dfa prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktorého
bude denne zaznamenavat vSetky skutocnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy —
postup realizacie prac, kvalitu vykonavania prac, pripadné odchylky od projektove;
dokumentacie. Zaznamy vedie stavbyveduci, resp. jeho zastupca a priebezne ich bude
potvrdzovat’ stavebny dozor objednavatela.

V stavebnom denniku musia obe zmluvné strany reagovat na zapisy najneskér do troch
pracovnych dni po datume ich vyhotovenia. Ak zmiuvna strana, ktorej bol zapis uréeny do
troch pracovnych dni na zapis nereaguje, povaZuje sa zapis za suhlasne potvrdeny.

¢l XI.
Osobitné ustanovenia

. Zhotovitel je povinny uskuto€riovat' stavbu len s pouZitim osoby, ktora je drzitelom dokladu

o odbornej spbésobilosti na vybrané €innosti podia § 45 ods. 1 pism.b)a §450ds. 4,5a §
46a zakona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskor8ich predpisov (konkrétne stavbyvedici pre plnenie podla tejto zmiuvy)
alebo dokladu ekvivalentného podfa prava EU. V pripade, ak bude stavbyvedicim osoba,
ktora nie je drzZitefom dokladu o odbornej spdsobilosti na vybrané ¢innosti podla § 45 ods.
1 pism. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zakona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (konkrétne
stavbyveduci pre pinenie podfa tejto zmluvy) ale je drzitefom dokladu ekvivalentného
podla prava EU, tak sa zhotovitel zaroven zavazuje, Ze tato osoba bude mat oficidlne
zabezpecCene (pre poskytovanie sluzieb stavbyveduceho pre pinenie podla tejto zmluvy)
hostovanie alebo usadenie, prip. tomu rovnocenné povolenie Slovenskou komorou
stavebnych inZinierov. Meno osoby stavbyvediceho je povinny zhotovitel oznamit
objednavatelovi najneskér pri preberani staveniska, pokial tak uz neurobil pri prekladani
ponuky v zakazke uvedenej v &l. |l tejto zmluvy alebo ak by doslo po podani ponuky k
zmene tejto osoby. V pripade, ak by po¢as zhotovovania diela doslo k zmene tejto osoby,
je Zhotovitel' povinny najneskér v deni tejto zmeny predlozit objednavatelovi fotokdpiu
dokladu o odbornej spdsobilosti na vybrané ¢innosti uvedeného v predchadzajlicom texte.
V pripade, ak zhotovitel tito svoju povinnost nesplni (t. z. bud bude postupovat pri plneni
tejto zmluvy bez takejto osoby, prip. nepredlozi novy doklad o odbornej spdsobilosti pri
zmene tejto osoby), méa objednavatel pravo na zmluvnd pokutu vo vyske 500,- € za kazdy,
aj zaCaty deni omeSkania so splnenim povinnosti a okrem toho ma objednavatel pravo
odstupit od tejto zmluvy. Vy3Sie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok
objednavatela na nahradu Skody, ktord mu vznikla v désledku porusenia tejto povinnosti v
plnej vySke a to aj v pripade, ak vzniknutd $koda prevySuje vy$ku zmluvnej pokuty.
Zhotovitel' je povinny zabezpedit' stalu pritomnost stavbyvedlceho na stavenisku podas
realizacie diela.

2. Zhotovitel je povinny pocas zhotovenia predmetu zmluvy udrZiavat' na stavenisku poriadok

a Cistotu. Zaroven je zhotovitel povinny dodrziavat podmienky platnych a dcinnych VZN
Obce Koc€ovce a aj iné pravne predpisy Slovenskej republiky a zavazné predpisy EU.



3. Objednavatel ma pravo kedykolvek pocas zhotovovania diela kontrolovat (a to aj
spdsobom uvedenym v nasledujucom odseku tohto ¢&lanku), Ci je dielo zhotovovaneé
riadne, kvalitne a odborne. Zhotovitel je povinny poskytnut objednavatelovi pri
uplatriovani tohto jeho prava vSetku potrebnu sdéinnost. V pripade poruSenia tejto
povinnosti, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,- € za kazdé
neposkytnutie sucinnosti alebo neumoznenie kontroly (a to aj za neumoznenie uplatnenie
prava objednavatela uvedeného v nasledujucom odseku tohto &lanku), a to aj opakovane
a zaroveri ma objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy. Vy3Sie uvedenou zmiuvnou
pokutou nie je dotknuty narok na nahradu 3kody, ktora vznikla v désledku porusenia
povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy v plnej vySke a to aj v pripade, ak vzniknuta $koda
prevySuje vySku zmluvnej pokuty.

4. Objednavatel ma pravo, za ucasti znalca, ktorého si vyberie, vykonat pred odovzdanim a
prevzatim diela, ale aj kedykolvek polas zhotovovania diela sondy a/alebo iné merania,
pripadne ma pravo odobrat vzorky z materialov pouzitych pri zhotovovani diela a to najma
za ucelom zistenia, Ci je dielo zhotovovane riadne a v sulade s touto zmluvou a projektom.
V pripade, ak vysledky sond, merani alebo odobratych vzoriek budu poukazovat na to, Ze
dielo nie je zhotovované riadne, v sulade s touto zmluvou a/alebo projektom, ma pravo
neprevziat takto zhotovené dielo. Zarovert ma objednéavatel pravo odstupit od tejto zmluvy
a tiez ma pravo pozadovat od zhotovitela aj thradu preukazanych néakladov na vykonanie
sond alebo inych merani, ktorych vysledky poukazovali na to, Zze dielo nie je zhotovované
riadne, v sulade s touto zmluvou a/alebo projektom. V pripade, ak vysledky sond, merani
alebo odobratych vzoriek budud poukazovat na to, Ze dielo nie je zhotovované riadne, v
sulade s touto zmluvou a/alebo projektom a zaroven, ak podla vyjadrenia znalca bude
mozne tieto vady a chyby odstranit, tak plati, ze objednavatel mézZe odstupit od zmluvy o
dielo az po marnom uplynuti lehoty na odstranenie pripadnych nedostatkov. Lehota na
odstranenie nedostatkov bude 3 pracovné dni, pokial sa zmluvné strany nedohodnu
pisomne na dlh&ej lehote s tym, Ze o tieto dni sa nepredlZuje celkovy termin na zhotovenie
diela. V pripade, ak podfa vyjadrenia znalca nebude mozné tieto vady a chyby odstranit,
tak plati, Ze objednavatel mdéze odstupit' od zmluvy o dielo okamzite.

5. V pripade, ak by doslo k ukon&eniu tejto zmluvy akymkolvek spdsobom, je zhotovitel
povinny na svoje naklady vypratat stavenisko a to bezodkladne po ukoné&eni tejto zmluvy,
najneskdr v8ak v lehote do 3 pracovnych dni odo dria ukonéenia zmiuvy, pokial neddéjde k
obojstrannej, pisomnej uzavretej dohode zmluvnych stran o inom termine vypratania
staveniska. V pripade, ak zhotovitel v tejto lehote nevyprace riadne, Uplne a véas
stavenisko, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- € za kazdy, aj
zacaty defi ome8kania. Vy3Sie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok na
nahradu Skody, ktora vznikla v dosledku porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy
v plnej vySke a to aj v pripade, ak vzniknuta Skoda prevySuje vySku zmluvnej pokuty.
Zhotovitel a objednavatel zarover touto zmluvou uzatvaraji dohodu o plnej moci, na
zaklade ktorej zhotovitel udeluje objednavatelovi pini moc, aby v pripade, ak zhotovitel
dobrovolne nevyprace stavenisko v sulade s touto zmluvou, uskutoCnil objednavatel
v3etky ukony potrebné k vyprataniu staveniska, vratane fyzického vykonu vypratania
staveniska. Za tymto ucelom je objednavatel opravneny vstupit na stavenisko. Neprevzaté
veci, ktoré sa nachadzaju na stavenisku budu prevzaté do Gschovy objednavatela alebo
inej, objednavatelom uréenej osoby, priCom objednavatel bude opravneny poZadovat od
zhotovitela nahradu vietkych nevyhnutnych nakladov, ktoré objednavatelovi v suvislosti s
vypratavanim staveniska vzniknu a to v ich plnej vySke a tiez bude mat' narok pozadovat
nahradu za uskladnenie prevzatych veci. Objednavatel tuto udelent plnd moc prijima.
Tato plna moc teda trva aj po zaniku tejto zmluvy. Zarover sa ustanovenia tohto odseku
povazuju aj za pripadny suhlas poskodeného podla § 29 zakona &. 300/2005 Z. z.
(Trestny zakon), ktory je vazny a dobrovolny.



6. Za poskodenie existujucich podzemnych inzinierskych sieti, ktoré boli vytyéené ich
spravcami zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel je povinny prace v blizkosti existujucich
podzemnych inzinierskych sieti vykonavat opatrne, pricom poskodenie bezodkladne
nahlasi spravcovi a zabezpeci opravu poskodenia. Uvedené sa tyka i poSkodenia majetku
tretich osob.

7. Zhotovitel sa zavazuje po ukonceni a prevzati vSetkych prac dat stavenisko a jeho okolie
do pbévodného stavu.

8. Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste suvisiaceho
s dodavanymi stavebnymi pracami, kedykolvek po€as platnosti a acinnosti Zmluvy o
poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut' im
vSetku potrebnu sucinnost’ v zmysle ¢l. XII. tejto zmluvy.

9. Tato zmluva sa uzatvara v ramci zabezpecenia a implementacie nasledovného projektu:

»Zakladna skola a materska Skola Ko¢ovce, rekonstrukcia a modernizacia“

Predmet / Nazov zakazky: »Zakladna skola a materska skola Kocovce, rekonstrukcia a modernizacia“
Financovanie: Program Slovensko 2021 - 2027

Nazov Vyzvy: Vyzva na podporu energetickej efektivnosti a vyuzivania OZE vo verejnych budovach

Kéd Vyzvy: PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR

Priorita: 2P1 Energeticka efektivnost a dekarbonizacia

Specificky ciel: RS02.1 Podpora energetickej efektivnosti a znizovania emisii sklenikovych plynov (EFRR)
Opatrenie: 2.1.2. Znizovanie energetickej naro¢nosti budov

Nazov projekiu: Zakladna skola a materska skola Koc&ovce, rekonstrukcia a modernizacia
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- zpo!uflr':anc_ov.any .:‘::::’:.:::. PS';.% %REII\Q MSKO a INVESTICIL REGIONALNEHO ROZVOJA
Uropskou uniou A INFORMATIZACIE
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10. Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu UGdajov
0 subdodavateloch. Pravidla pre zmenu subdodavatelov po¢as plnenia zmluvy: V pripade
zmeny subdodavatela podas trvania zmluvy medzi objednavateflom a zhotovitelom je
povinny zhotovitel najneskdér v den, ktory predchadza driu, v ktorom ma zmena
subdodavatela nastat oznamit objednavatelovi zmenu subdodavatefla a v tomto
oznameni uviest min. nasledovné: podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat
subdodavatefom, navrhovanych subdodavatelov a predmety subdodavok a opravnenie
subdodavatela dodavat' tovar, uskutoériovat’ stavebné prace alebo poskytovat' sluzbu k tej
Casti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel plnit. Plati teda to, Ze subdodavatel,
ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi mat opravnenie dodavat tovar, uskutocriovat
stavebne prace alebo poskytovat sluzbu k tej Casti predmetu zmluvy, ktory ma
subdodavatef plnit, €o si v pripade pochybnosti méze overit objednavatel sam vyZiadanim
si potrebnych dokladov. V pripade poruSenia ktorejkolvek z povinnosti tykajlcej sa
subdodavatefov alebo ich zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodavatela alebo
vyuzitie subdodavatela, ktory nema opravnenie dodavat tovar, uskutocriovat stavebné
prace alebo poskytovat’ sluzbu k tej ¢asti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel pinit,
ma objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy a ma narok na zmluvna pokutu vo vyske
5% z ceny predmetu zakazky za kazdé poru$enie ktorejkolvek z vy$Sie uvedenych
povinnosti a to aj opakovane.

11.Zhotovitel sa zavézuje, Ze dielo bude realizovat na zaklade objednavatelom vopred
odsuhlaseného harmonogramu prac.



12.

gl

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Vsetky materidly a technoldgie pouZité v procese realizacie predmetu zmluvy musia byt
platne certifikované, resp. musia byt v silade so zakonom o certifikacii a preukazani
zhody vyrobkov.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prislusnych pravnych
predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi, t. j. vratane dokladovania o nalozeni
s odpadom. Naklady na odstranenie odpadu su zahrnuté v cene za predmet zmluvy.
V pripade, Ze zo strany spravneho organu dbjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie vodi
objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela pri plneni zmluvy, tato znasa
a uhradi v ur€enej lehote zhotovitel.

Predmet zmiuvy bude povazovany za splneny po dodani nasiedujicej dokumentacie zo
strany zhotovitela:

14.1. Porealizatné geodetické zameranie diela, geometricky plan na zameranie diela.
14.2. Certifikaty, atesty, navody na obsluhu, zaruéné listy v slovenskom jazyku.

14.3. Zapisy o vykonani predpisanych odbornych sku3ok a prehliadok.

14.4. Doklady o nakladani s odpadom.

14.5. Stavebny dennik.

14.6. Zapisy o kontrole prac na ¢astiach predmetu zmluvy zakrytych v priebehu jeho
realizacie.

14.7 Doklady a certifikaty na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so
v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym
konanim vyZaduju v zmysle platnej legislativy Slovenskej republiky.

Nedodanie dokumentacie v bode 14 tohto ¢lanku zo strany zhotovitela je dévodom
neprevzatia predmetu zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, Ze s mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii
predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel potvrdzuje, ze reSpektuje poziadavku objednavatela, aby poc€as vystavby
nepriSlo k obmedzeniu uzivania okolitych nehnutelnosti, resp. obmedzenie bude skratené
na nevyhnutny rozsah. Zhotovitel' na stavenisku pocas trvania stavebnych prac zabezpedi
Cistotu a poriadok. V pripade nesplnenia tychto poZiadaviek mézZe objednavatel na
naklady zhotovitela zabezpeéit poriadok a vzniknuté naklady oduétovat z fakturacie
zhotovitela.

Objednavatel sa zavazuje prevziat od zhotovitela predmet zmluvy bez vad a nedorobkov
a uhradit cenu za jeho vykonanie v stlade ¢&l. IV tejto zmluvy. Sucastou plnenia je aj
odovzdanie v8etkych dokladov vztahujucich sa k predmetu zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje zhotovitefovi:

19.1. odovzdat' platnd projektovd dokumentaciu stavby, podfa bodu ¢&l. il. bod 1 v 2
vyhotoveniach,

19.2. zapisni¢ne odovzdat stavenisko,

19.3. prevziat dokonceny predmet zmluvy bez vad a nedorobkov, doklady a prislusnu
dokumentaciu skutoéného vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy zhotovitela
v dohodnutom termine.



20. Zhotovitel sa zavazuje:

21.

20.1. viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat vSetky skuto¢nosti rozhodujlce pre stavebné prace,

20.2. dodrziavat pokyny dané objednavatefom podas plnenia predmetu zmluvy,

20.3. dodrzat predpisané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentacii,

20.4. oznadit stavbu na viditelnom mieste, v stlade s § 66 ods. 3, pism. |) zakona &.
50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) a stavebnym
povolenim.

Zhotovitel' v pinej vySke zodpoveda za Skody vzniknuté na stavenisku a v areali a okoli
Zakladnej $koly s MS Kodovce v pripade nedostatoéného zabezpedenia staveniska zo
strany zhotovitela voci klimatickym ainym vplyvom pri realizacii predmetu zmluvy.
Zhotovitel suhlasi, Ze v pripade vzniku takychto §kdd je objednavatel opravneny vzniknuté
Skody oduétovat' z fakturacie zhotovitela.

22.0bjednavatel poveruje zhotovitela na vykon funkcie koordinatora BOZP na stavbe

opravnenou osobou.

23.Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, ako aj

vetkych opravnenych oséb, ktoré vstipili na stavbu. Zhotovitel prebera v pinom rozsahu
zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecénost a ochranu zdravia
vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych oséb na
stavbu, pocCas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie predpisov
bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poZiarnych predpisov.
Zhotovitel je povinny zabezpeéit vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk
bezpecnostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢&. 387/2006 Z. z. o poziadavkach
na bezpecnostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia viady &. 396/2006 Z. z.
Zhotovitel je povinny dodrZiavat vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa
BOZP. Zhotovitel sa zavézuje, Ze jeho pracovnici a aj pracovnici jeho subdodavatelov
budd nosit ochranné pracovné pomdcky v sulade s predpismi BOZP. V pripade, Ze postup
prac spini podmienky pre OZNAMENIE - priloha é.1 k nariadeniu vl. &. 396/2006 Z.z., toto
oznamenie spracuje a nahlasi in§pektoratu prace.

24. Ak hrozi, ze dbjde zo strany zhotovitela k omes$kaniu prac v terminoch definovanych

25.

26,

v Casovom harmonograme, je zhotovitel povinny posilnit’ vyrobné a technické kapacity
k eliminacii asoveého sklzu, resp. zahgjit viaczmenné prace, a to véetko bez naroku na
zvySenu odmenu.

Zhotovitel pri podpise tejto zmluvy preukaze objednavatelovi, Ze ma uzatvorené zmluvy o
poisteni zodpovednosti za $kodu vzniknutl pri realizacii predmetu zmluvy po celti dobu jej
ucinnosti. PoZzadované zmluvné poistné krytie musi byt minimaine vo vyske cenového
navrhu zhotovitefa, ktori ponukol v procese verejného obstaravania, na jednu poistna
udalost. Poistné musi byt platné pocas celej doby realizacie diela. Zmiuva podia prvej
vety tohto bodu zmluvy tvori Prilohu &. 3 zmluvy (objednavatelovi bude predloZena
overena koépia). Pre vyli¢enie pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, Ze véetky naklady
vzniknuté v savislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy uhradi
zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze v pripade, ak bude potrebovat navysit svoje personaine
kapacity pre =zhotovenie diela, v takomto pripade zamestnd osoby dihodobo
nezamestnané evidované prislusnym Uradom prace v mieste zhotovenia diela (obec
KocCovce, okres Nové Mesto nad Vahom, kraj Trenéiansky) za podmienky, Ze uvedené
osoby budi spifiat osobné akvallflkacne predpoklady na obsadenie prislusného
pracovneho miesta. Forma zamestnania tychto oséb nie je uréenad, t. j. mbze sa jednat’ o



27.

pracovny pomer na kratSi pracovny ¢as (na dobu uréitu alebo neur€iti), o dohodu o
pracach vykonavanych mimopracovného pomeru a pod. V pripade nesplnenia tejto
povinnosti méa objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,- Euro.

Zhotovitel zaroverl prehlasuje, ze bude dodrziavat princip rovnakého zaobchadzania,
princip nediskriminacie uchadzaCov o zamestnanie (na zaklade: pohlavia, rasy, etnika,
nabozenstva, minority, zdravotného postihnutia) a princip transparentnosti.

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zakona €. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného sektora). Zhotovitel sa zavazuje
zabezpedit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zakona o
registri partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného
sektora po dobu trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo
zakona o registri partnerov verejného sektora.

Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predioZit vSetky zmluvy so
subdodavatelmi.

¢l. XIl.
Kontrola, audit / overenie na mieste

Zhotovitel sa zavazuje, Ze umoZni vykon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany
opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle prislusnych
pravnych predpisov SR aES atejto zmluvy. Prijimatel je poas vykonu
kontroly/auditu/overovania na mieste povinny najma preukazat opravnenost vynalozenych
vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmiuvy.

Zhotovitel je povinny zabezpegit pritomnost o0s6b zodpovednych za realizaciu aktivit
Projektu, wvytvorit primerané podmienky na riadne a v€asné vykonanie
kontroly/auditu/overovania na mieste a zdrzat sa konania, ktoré by mohlo ohrozit' zacatie
a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste méZu vykonat
kontrolu/audit/overovanie dodavaného tovaru, prac a sluzieb na mieste realizacie diela
kedykofvek poCas platnosti a uginnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku. Uvedena doba sa predizi v pripade ak nastant skuto&nosti uvedené v &lanku
90 Nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006 o ¢as trvania tychto skuto¢nosti.

Opravneneé osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste st opravnené:

4.1. vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych priestorov
Prijimatela, ak to suvisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,

4.2. pozadovat od objednavatela a zhotovitela, aby predioZil originalne doklady a inu
potrebnu dokumentaciu, zaznamy dat na pamatovych médiach, vzorky vyrobkov alebo iné
doklady potrebné pre vykon kontroly/auditu/overenia na mieste a dalSie doklady suvisiace
s Projektom v zmysle poziadaviek opravnenych os6b na vykon kontroly/auditu/overovania
na mieste,

4.3. oboznamovat sa s udajmi a dokladmi, ak suvisia s predmetom kontroly / auditu /
overovania na mieste,

4 4. vyhotovovat kopie Udajov a dokladov, ak suvisia s predmetom kontroly / auditu /
overovania na mieste.



Zhotovitel sa zavéazuje, ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s
dodavanymi pracami kedykolvek pocas platnosti a Gcinnosti Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku medzi poskytovatelom a verejnym obstaravatelom
ako prijimatelom a opravnenym osobam poskytne vsetku potrebnu sucinnost. Opravnené
osoby na vykon kontroly/auditu/overovania su najma:

5.1. Poskytovatel a nim poverené osoby,

5.2. Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a
nimi poverené osoby,

5.3. Najvyssi kontrolny urad SR a nim poverené osoby,

5.4.0rgan auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad viadneho auditu) a osoby poverené
na vykon kontroly/auditu,

5.5. Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

5.6. Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

5.7.0soby prizvané organmi uvedenymi v bodoch 5.1. az 5.7. v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne prijat opatrenia na napravu nedostatkov, zistenych
kontrolou/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly/auditu/overovania na
mieste v lehote stanovenej opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania na
mieste. Objednavatel je povinny =zaslaf osobam opravnenym na vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste informaciu o splneni opatreni prijatych na napravu
zistenych nedostatkov bezodkladne po ich spineni.

Zaroven sa zhotovitel zavazuje objednavatelovi predkladat elektronicki verziu (vo
formate MS Excel) podrobného rozpoétu, ako aj povinnost predkladat v elektronickej
verzii kazdu zmenu tohto podrobného rozpoétu, poéas ktorej dbjde pocas realizacie
predmetu tejto zmluvy.

¢l. Xiil.
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny odstlpit od zmluvy v pripadoch $pecifikovanych v inych

ustanoveniach tejto zmluvy a v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy zo strany

zhotovitela. Zmluvné strany povazuji za podstatné porusenie tejto zmluvy, najma ak
zhotovitel:

1.1. bude meskat’ s terminom plnenia podla ¢lanku fil. bodu 1. tejto zmluvy o viac ako 10
dni,

1.2. ak zhotovitel bude preukazatelne vykonavat prace vadné, tj. v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve; musi ist o vady, na ktoré bol zhotovitel
objednavatelom v priebehu zhotovenia diela pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto Géelu,

1.3. vrozpore s ustanovenim tejto zmluvy zastavil prace na zhotoveni diela, alebo inak
prejavuje svoj imysel nepokradovat v plneni tejto zmiuvy,

1.4. bez predchadzajiceho suhlasu objednavatela, prevedie vSetky, alebo niektoré prava
a zavéazky vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

1.5. v pripade porusenia povinnosti vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy.

Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy s dodavatelom v
pripade neschvalenia nenavratného finanéného prispevku a tiez v pripade, Ze na zaklade
kontroly verejného obstaravania nebud( pripustené vydavky do financovania z
nenavratného finanéného prispevku.



Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy aj v pripade, ak v priebehu plnenia tejto
zmluvy doéjde k potrebe uskutoénit doplfiujice prace, ktoré neboli predmetom pinenia
podla tejto zmluvy, ktorych potreba vyplynula z dodatoéne nepredvidatefnych okolnosti
a ak predpokladana cena prac presiahne 15 % ceny podla tejto zmluvy.

V pripade, ak je objednavatel v omeskani s thradou faktury o viac ako 30 dni po uplynuti
lehoty jej splatnosti, je zhotovitel opravneny odstipit od zmluvy na zaklade pisomného
oznamenia doru¢eného objednavatelovi.

cl. XIv.
Zaverecéné ustanovenia

Tato zmluva nadobtda platnost diiom jej podpisu zmluvnymi stranami.

Tuto zmluvu v zmysle § 5a zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a dopineni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v plathom zneni
Obec Kocovce zverejni v Centralnom registri zmlav.

Tato zmluva nadobutda uéinnost dfiom nasledujdcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na
§ 47a ods. 1 Obgianskeho zakonnika) po spineni odkladacej podmienky, ktora spociva v
tom, Ze Zmluva nadobudne uginnost po ukondeni kontroly, ak UVO ako SO neidentifikoval
nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO, priéom rozhodujuci je
datum doru€enia zaznamu z kontroly prijimatefovi. Ak boli v ramci kontroly VO
identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO, zmluva
nadobudne ucinnost momentom dorucenia pisomnej akceptacie navrhovanej ex ante
finanénej opravy uvedenej v sprave z kontroly vypracovanej poskytovatefom a
kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finanénej opravy podfa Prirucky
k procesu a kontrole verejného obstaravania, Verzia 2, Programové obdobie 2021 — 2027
vydanej Centralnym koordinaénym organom. Ak zakazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie
tejto zmluvy, nebola predmetom kontroly UVO ako SO z dévodu, Ze nebola vyhodnotena
ako rizikova, zmluva nadobudne uéinnost dfiom doruéenia oznamenia poskytovatela
prijimatelovi, Ze zdkazka nebola na zaklade poskytovatelom vykonanej rizikovej analyzy
vyhodnotena ako rizikova.

Obec Kocovce vyda U€astnikovi zmluvy na poziadanie potvrdenie o zverejneni zmluvy.
Zhotovitel sa zavdzuje, zZe poclas platnosti a u&innosti zmluvy budd on a jeho
subdodavatelia zapisani v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto povinnost maju,
a Ze budu plnit vSetky povinnosti vyplyvajuce zo zakona &. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich

predpisov.

Zhotovitel je povinny podas zhotovenia predmetu zmluvy udrziavat na stavenisku
poriadok a Cistotu a zabezpedit odstranenie znedistenia okolitych pozemnych komunikacii
vzniknutého realizaciou diela. Zaroven je zhotovitel povinny dodrziavat vSetky pravne
predpisy Slovenskej republiky. Su¢astou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budu
doklady o likvidacii vSetkych odpadov vzniknutych pri realizacii diela opravnenym
zneskodnovatelom odpadov.

Tato zmiuvu je mozné menit a dopihat len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktoré budi tvorit neoddelitefnu suéast
tejto zmluvy. Tato zmluvu mozno menit pocas jej trvania len v sulade s ustanoveniami §
18 zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov. Navrh dodatku musi byt doru€eny druhej zmluvne;j



10.

1.

strane pisomne. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit
pisomne v termine do 30 pracovnych dni od doruCenia navrhu dodatku druhej zmluvnej
strane a schvalenie dodatku podlieha posudeniu riadiaceho organu. Po tu istu dobu je
tymto navrhom dodatku viazana zmluvna strana, ktora ho podala. Dodatok bude uzavrety
do 5 pracovnych dni od jeho odsuhlasenia obomi zmluvnymi stranami za podmienky
kladného posudenia zo strany riadiaceho organu. V pripade, ak bude predmetom dodatku
zmena ceny, pripadne zmena rozsahu realizovanych prac, tieto musi pred uzavretim
dodatku odsuhlasit' stavebny dozor objednavatela. Zhotovitel sa zavézuje pri ocefovani
naviac prac pouzit rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako pouZil pri spracovani
svojej ponuky a rozpoltu zahrnutych v jednotlivych prilohach tejto zmluvy, ak sa strany
nedohodnu inak. V pripade rastu jednotkovych cien pogas realizacie predmetu zmluvy sa
zmluvné strany zavazuju pouzit postupy indexacie cien v zmysle metodickych pokynov
alebo zavaznych postupov riadiaceho organu alebo prislusného Ustredného organu
Statnej spravy, pokial takéto predpisy budi v danom ¢ase platné a ucinné.

Tato zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdrzi 3 vyhotovenia
a zhotovitel 2 vyhotovenia.

Pravne vztahy vyplyvajlice ztejto zmluvy a neupravené vtejto zmiuve riadia sa
prislusnymi ustanoveniami zak. ¢. 513/1991 Zb., Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Pisomnosti podla tejto zmluvy sa povazuju za doruc¢ené najneskdr uplynutim 5-tich
pracovnych dni od ich zaslania pos$tou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri
zhotovitefovi v obchodnom registri a pri objednavatelovi v &l. | tejto zmluvy. Za prijata sa
povazuju tiez pisomnosti, ktoré druha zmluvna strana odmietla prevziat. V pripade, ak je
s obsahom pisomnosti spojené prerusenie/nezacatie plynutia lehoty podla tejto zmluvy,
tak pre preruSenie/nezacatie plynutia lehoty je rozhodny datum podania pisomnosti na
poste.

Zmiuvné strany su si vedomé, Ze v Slovenskej republike je trestnym ¢inom ponukanie,
poskytnutie alebo prijatie Uplatku. Zmluvné strany prehlasuju, Ze zastavaju pristup nulovej
tolerancie ku korupcii na vsetkych drovniach avyzaduji od svojich vlastnych
zamestnancov a zmluvnych partnerov konanie v sulade s protikorupénymi zakonmi.

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze si tuto zmluvu precitali pred jej podpisom, Ze bola
uzatvorena po vzajomnom prejednani podla ich pravej a slobodnej vole, nie v tiesni a za
napadne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho pripojuju svoje podpisy.

. v N P ” "y 90900
V Ziline, dita (9.0%: A48 V obci Koovce, dia (Me[?{”a'"’u

7a Zhatovitela: Za Objednavatela:

Robert Kristofik Ing. Monika-Kopunova
konatel Rstav s.r.o. starostka obce
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