Zmluva o dielo c. ..........

uzavreta podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni

Objednavatel:

Nazov:

Sidlo:

Krajina:

ICO:

DIC:

IC DPH:

V zastupeni:

Poverend osoba

vo veciach technickych:
Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT (BIC):

(dalej len ,,Objedndvatel”)

Zhotovitel"
Obchodné meno:

Adresa sidla/miesta podnikania:

ICO:

DIC:

IC DPH:

V zastupeni:
Bankové spojenie:
IBAN:

BIC:

Tel:

E-mail:

Zapisany v registri:

(dalej len ,,Zhotovitel”)

(dalej spolu len ,,Zmluvné strany”)

neskorsich zmien a doplnkov
(dalej len ,,Zmluva“)

Clanok I.
Zmluvné strany

Mesto Dunajska Streda

Hlavna 50/16, 929 01 Dunajska Streda
Slovenska republika

00305383

2021129968

nie je platiteflom DPH

JUDr. Zoltan Hajos, primator mesta

Ing. Lubomir Do6mMény
Ceskoslovenska obchodnd banka, a.s.
SK17 7500 0000 0003 0281 2303
CEKOSKBX

Tibor Czuczor

Nam. SNP 186/7, 929 01 Dunajska Streda
34430971

1030031860

SK1030031860

Tibor Czuczor

Slovenska sporitelfia a.s.

SK59 0900 0000 0000 2191 5218

Vedeny v registri: Okresny Urad Dunajska Streda,
Cislo Zivnostenského registra: 201-7471

Clanok I1.
Uvodné ustanovenie

Tato Zmluva je uzatvorend na zaklade vysledkov verejného obstardvania uskuto¢neného v zmysle
zédkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len
,ZoVO“) na predmet zékazky: ,Revitalizdcia Ndmestia Armina Vambéryho, ktorého vitazom sa stal

Zhotovitel.



Clanok 1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava zmluvnych podmienok medzi Objednavatelom a Zhotovitelom
pri realizcii stavebného diela ,Revitalizdcia Namestia Armina Vambéryho (dalej len ,dielo”)
s hlavnym dorazom na zvySenie zelenych ploch vratane vysadby stromovych porastov.
Dielom sa rozumeju vsetky prace a dodavky zhotovitela, nevyhnutné k bezproblémovej realizacii,
k jeho ukonéeniu a odovzdaniu Objednavatelovi.
Zhotovitel sa zavizuje realizovat pre Objednavatela uvedené dielo riadne, véas, v pozadovanej
kvalite a v sulade s podmienkami tejto Zmluvy, pricom bude postupovat s patricnou odbornou
starostlivostou.
Sucastou zavazku Zhotovitela je realizacia stavebnych prac, vratane dodavky stavebnych
materidlov podla stavebnej projektovej dokumentacie a podrobného polozkovitého rozpoctu
diela, ktory tvori Prilohu €. 1, ktory je neoddelitelnou stuéastou tejto Zmluvy.
Pracami sa v tejto Zmluve rozumeju vSetky stavebné prace Zhotovitela; doddvkami sa rozumeju
dodavky stavebnych materialov (dalej len prace a dodavky).
Zhotovitel potvrdzuje, zZe sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom predmetu plnenia Zmluvy, ze
sU mu zndme obsahové a technické podmienky na vykonanie diela a disponuje dostato¢nymi
technickymi, technologickymi a personalnymi kapacitami a potrebnymi odbornymi znalostami na
kvalitnd a bezproblémovu realizaciu diela.
Objednavatel sa zavazuje za podmienok stanovenych v tejto Zmluve prevziat riadne a vcas
vykonané prace a zaplatit Zhotovitelovi cenu do vysky vykonanych prac spésobom podla Clanku V.
bod 13.
Clanok IV.
Cas a miesto plnenia

Objedndvatel a Zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel protokolarne prevezme miesto na zriadenie
staveniska najneskér do 5 dni odo dia dorudenia vyzvy na prevzatie miesta na zriadenie
staveniska.

Maximalna lehota realizdcie predmetu Zmluvy je do 31.12.2025.

Miestom realizacie diela je Namestie Armina Véambéryho, 929 01 Dunajskd Streda:

- parc. ¢. 2,12/1,42/1, 43, 44/13, 44/68 v k. 4. Dunajska Streda, obec Dunajska Streda

Uvedené parcely su evidované na LV ¢. 5441.

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat Objednévatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela ddsledkom &oho je predizenie ¢asu
plnenia podla bodu 2 tohto ¢lanku tejto Zmluvy.

V pripade prerusenia prdc z dévodu na strane Objedndvatela, alebo z dévodu tzv. vyssej moci,
Zmluvné strany si dohodnt novy termin dokonéenia predmetu Zmluvy, pri¢om prediZenie lehoty
plnenia bude primerané dobe, na ktoru treba vykonanie prac prerusit.

Clanok V.
Cena za dielo a platobné podmienky

Cena za dielo je uréena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle ZoVO,
a to nasledovne:
Cena bez DPH 186 357,42 Eur

DPH 23 % 42 862,21 Eur
Cena za dielo celkom s DPH 229 219,63 Eur

(slovom: dvestodvadsatdeviattisicdvestodevatnast eur a Sestdesiattri centov)



10.

11.
12.

13.

Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedend

v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré si nevyhnutné pre

riadne splnenie tejto Zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto Zmluve:

- oboznamil sa s miestom vykonania prac,

- preveril miestne podmienky na stavenisku,

- oboznamil sa s projektovou dokumentéciou stavby: REVITALIZACIA Namestia Armina
Vambéryho, ktorud vypracoval: PZ-CONSTRUCT, s.r.0., so sidlom Velkoblahovska 6750/9E, 929
01 Dunajska Streda,

- zahrnul vsetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom v tejto
Zmluve,

- vdohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vsetky poZiadavky na riadne splnenie
diela.

Cena za dielo uvedend vbode ¢. 1. tohto Clanku zahffia vietky vykdzané aocenené prace

a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné pri

realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

Zhotovitel sa nemdZe odvolavat a uplatriovat naroky na zvysenie ceny diela z dévodu realizacie

naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia sutaznych podkladov zapric¢inenym nevyuZzitim institutu vysvetlenia
Sutaznych podkladov v procese verejného obstaravania,

c¢) nedostatkov riadenia a koordindcie Cinnosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostatocnej pripravy ponuky do verejného obstaravania,

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prdc a charakteristické Specifikacie

dodavok, boli predlozené sutazné podklady s vykazom vymer vratane projektovej dokumentacie.

Ak Zhotovitel neocenil niektord polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnoZstvo oproti vykazu

vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloziek

ponukovej ceny Zhotovitela, a preto nema narok na thradu.

Objednavatel je opravneny pred realizaciou diela i v priebehu realizacie diela redukovat rozsah

prac, pripadne zamenu materidlov oproti predmetu diela v sutaznych podkladoch v rozsahu, ktory

je vsulade so ZoVO.

Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie diela pozadovat zameny materialu a Zhotovitel

je viazany na tieto zmeny pristipit. PoZiadavky na zamenu materidlu musia byt predlozené

pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uhradu preukazatelnych nakladov vynaloZenych na

zabezpecenie povodne uvazovaného materidlu pre zhotovenie diela, pokial k zamene dbjde az

pocas zabudovavania materidlov. Uvedené skutocnosti musia byt odsuhlasené zastupcom

Objedndvatela opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy.

Bez pisomného suhlasu Objednavatela nemdzu byt pri realizacii diela pouZité iné materidly

a zariadenia. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije materidl, o ktorom je

v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady

a nedostatky.

Dodatok k Zmluve méze byt uzavrety len v stlade so ZoVO.

Podkladom pre platenie budu faktury vystavené Zhotovitelom. Faktury budu vystavené na zaklade

skutocne vykonanych a Objednavatelom odsuhlasenych prac a dodavok.

Dohodnuté cena diela uvedena v Clanku V. bod 1 tejto Zmluvy bude Zhotovitelom fakturovana

Objedndvatelovi v dvoch splatkach nasledovne:

- 1. splatka: po uskutocneni cca. 50 % prac a dodavok z hodnoty diela;

- 2. splatka: po odovzdani celého diela,

v sutlade s moznostami financovania vyplyvajucich zo Zmluvy o poskytnuti nenavratného

financného prispevku.



14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Objedndvatel neposkytuje preddavok ani zalohovu platbu.

Zhotovitel a Objednavatel sa dohodli, Ze Zhotovitel doruci Objednavatelovi v papierovej verziia v

elektronickej verzii vo formate MS EXCEL na elektronickom médiu supis vykonanych prac a

dodavok v prislusSnom obdobi za ktoré vystavuje fakturu (dalej len Supis prac). Objednavatel sa

zavazuje skontrolovat prace a dodavky podla daného Supisu prac najneskor do troch pracovnych

dni po jeho doruceni. Zhotovitel sa zavazuje poskytnit Objednavatelovi potrebnu stcinnost na

skontrolovanie vykonanych prac a dodavok podla Supisu prac. Vysledok kontroly bude

zaznamenany v preberacom protokole (dalej len Protokol). Ak Objednavatel v Protokole odsuhlasi

vykonané prace a dodavky podla Supisu prac, je Zhotovitel opravneny vystavit faktiru na cenu

prac a dodavok odsuhlasenych v Protokole. Ak maju vykonané prace a dodavky podla Supisu prac

zévady, nie je zhotovitel opravneny vystavit faktdru skor, ako tieto zavady odstrani a Objednavatel

v Protokole potvrdi riadne vykonanie prac a dodavok podla Supisu prac.

Zhotovitel po potvrdeni vykonanych prac a dodavok Objedndvatelom, doruci faktury do 3 dni

objednavatelovi.

Po riadnom ukonceni a protokoldrnom odovzdani celého diela v sulade s touto Zmluvou a po

odstraneni vsetkych zavad a nedorobkov obsiahnutych v preberacom protokole Objednavatel

uhradi faktary vystavené Zhotovitelom.

Faktura, ktord predloZi Zhotovitel Objednavatelovi musi byt predloZend v Styroch originalnych

rovnopisoch a musi obsahovat vsetky naleZitosti dariového dokladu v zmysle prislusnych platnych

pravnych predpisov SR, najma nasledovné udaje:

- oznacenie a Cislo faktury, konstantny a variabilny symbol faktuary,

- datum vystavenia faktury, ddtum dodania prac/tovarov/sluzieb a datum splatnosti faktury,

- obchodné meno a adresu Objednavatela a Zhotovitela, ich ICO, DIC, IC DPH a udaj o zapise
v prislusnom registri

- predmet plnenia podla potvrdeného Supisu prac,

- fakturovanu cenu bez DPH, sadzbu DPH, ¢iastku DPH a celkovu cenu s DPH,

- oznacenia bankového spojenia (IBAN, SWIFT) Zhotovitela

- peciatku a podpis opravnenej osoby Zhotovitela.

Neoddelitelnou prilohou faktiry bude Objednavatelom a Zhotovitelom potvrdeny supis

vykonanych prac a dodavok ako Priloha ¢. 1 k fakture (predklada sa aj elektronicky vo formate

xls/ . xlsx)

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vsetky naleZitosti uvedené v tejto Zmluve, Objednavatel

je opravneny vrétit ju Zhotovitelovi na prepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie

splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut doru¢enim opravenej faktiry Objednavatelovi.

Opravena faktira musi byt dorucenda Objednavatelovi do 2 pracovnych dni.

Objednavatel je povinny zaplatit fakturovanu ciastku v dohodnutej lehote splatnosti do 30

(slovom tridsat) kalendarnych dni.

Clanok vi.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dria prevzatia miesta pre zriadenie staveniska viest stavebny dennik, do
ktorého je povinny zapisovat vsetky dolezité skutocCnosti realizacie diela. Zhotovitel je povinny
zapisovat predovsetkym Udaje o ¢asovom postupe realizicie diela, o kvalite prac a dodavok, o
pripadnych odchylkach od projektovej dokumentacie, o dovode odchylky a o klimatickych
podmienkach ovplyvriujlcich realiziciu diela. Dalej je povinny zaznamendvat vietky podstatné
udalosti, ktoré sa stali na stavenisku v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi, udalosti o vykonani
Statneho stavebného dohladu, Statneho dozoru a o inych Cinnostiach ovplyviujucich priebeh
realizacie diela.

Zhotovitel je povinny riadne viest stavebny dennik v samostatne]j knihe na to uréenej. Stavebny
dennik musi byt nepretrzite uloZzeny na stavenisku. Vsetky listy stavebného dennika musia byt
ocislované. Stavebny dennik musi obsahovat originalne listy a dve odislované oddelitelné kdpie



kazdého listu — jeden pre Zhotovitela a jeden pre Objednavatela. Zhotovitel odovzda pravidelne
jeden krat za mesiac jednu kdpiu zapisanych listov stavebného dennika Objednavatelovi.
Stavebny dennik bude viest a podpisovat stavbyveduci a to odo dra prevzatia miesta pre zriadenie
staveniska az do ukoncenia realizacie diela a jeho protokoldrneho odovzdania.

Zapisy v stavebnom denniku musia byt oznacené datumom zdapisu, musia byt Citatelné a
zrozumitelné a realizované vidy v ten den, ked boli realizované prace a dodavky, resp. nastali
okolnosti, ktoré s predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi zdznamami v stavebnom denniku
nesmie byt vynechané volné miesto. Stavbyveduci zabezpedi, aby do stavebného dennika robili
zapisy len opravnené osoby. Okrem stavbyvediceho sU opravnenymi vykonavat zaznamy do
stavebného dennika len Statutdrny zastupca Objedndvatela, nim splnomocnena osoba, alebo
prislusny organ statnej spravy.

Ak stavbyveduci nesuhlasi so zdpisom v stavebnom denniku, ktory urobili uvedené opravnené
osoby, je povinny k tomuto zapisu pripojit svoje vyjadrenie s uvedenim ddévodu nesuhlasu a pripojit
svoj podpis. Vyjadrenie musi urobit najneskér do troch pracovnych dni odo dria, kedy k zapisu doslo
avten der to oznamit Objednévatelovi. V pripade, Ze sa stavbyveduci v stanovenej lehote pisomne
nevyjadri, znamena to, zZe so zdpisom bez vyhrad suhlasi.

Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku urobenym Zhotovitelom,
resp. inymi opravnenymi osobami najneskor do piatich pracovnych dni po dni zapisu a po ozndmeni
stavbyveduceho o zapise.

Zhotovitel sa zavazuje stavebny dennik do jeho odovzdania chranit pred poskodenim, znicenim
alebo stratou. V opacnom pripade, sa zavazuje zaplatit Objednavatelovi vsetky Skody, ktoré boli
spbésobené jeho poskodenim, znicenim alebo stratou.

Original stavebného dennika odovzda Zhotovitel Objedndvatelovi spolocne so vsetkymi dokladmi
pri protokolarnom odovzdani a prevzati diela.

Povinnost viest stavebny dennik zanikd protokolarnym odovzdanim a prevzatim riadne
vykonaného diela v sulade s touto Zmluvou.

Clanok VII.
Stavenisko

Objednavatel a Zhotovitel sa dohodli, Ze staveniskom je priestor, ktory je Objednavatefom pocas
realizacie diela uréeny na vykonavanie stavebnych prac a na umiestnenie nevyhnutného zariadenia
staveniska.

Objednévatel odovzda Zhotovitelovi miesto pre zriadenie staveniska podlia Clanku IV. ods. 1 tejto

Zmluvy, pokial sa Zmluvné strany nedohodnu na inom termine.

Po prevzati miesta pre zriadenie staveniska je Zhotovitel povinny zozndmit sa s rozmiestnenim a s

trasami pripadnych podzemnych a nadzemnych vedeni na mieste pre zriadenie staveniska, s

rozmiestnenim verejnej zelene a s inymi cudzimi objektmi a vecami v okoli staveniska a tieto bud’

vhodnym spbsobom bez poskodenia prelozit alebo chranit, aby pocas celej doby realizicie diela
nedoslo k ich poskodeniu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze:

- stavenisko bude strézit, v pripade potreby oplotit alebo inak ho vhodne zabezpedit,

- bude mat vybavenie potrebné na vykondvanie stavebnych pric a na pobyt os6b
vykondvajucich stavebné prace a dodavky,

- zabezpedi stavenisko tak, aby neprislo k ohrozeniu Zivota a zdravia os6b, oznaci stavenisko s
uvedenim potrebnych Udajov o realizacii diela a vypracuje v pisomnej forme reZimové
opatrenia na stavenisku, pricom v jednom vyhotoveni ich pred zahajenim realizacie diela
predlozi Objednavatelovi,

- bude vyuzivat vjazd a vyjazd z miestnej cesty na prisun stavebnych materidlov a dodavok, na
odvoz stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a poZiarnej ochrany,
ktory v pripade potreby bude Cistit a udrziavat v stave spésobilom na pouZivanie, pricom
tento vjazd pred protokoldrnym odovzdanim uvedie do povodného stavu,



- zabezpedi poriadok a Cistotu na stavenisku a bezpecné uloZenie stavebnych materidlov,
stavebnych mechanizmov a dodavok,

- zabezpeli bezpelny pohyb oséb vykonavajucich stavebné prace, bezpecnost a ochranu
zdravia 0s0b na stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochranu Zivotného prostredia podla pravnych
predpisov SR,

- zabezpedi priebeZné upratovanie staveniska, uskladfiovanie, odvoz a likvidaciu odpadov zo
svojej cinnosti pri plneni predmetu Zmluvy podla vSeobecnych pravnych predpisov
vztahujucich sa na odpad,

- poskytne sucinnost a bude riadit svojich subdodavatelov na stavbe z hladiska koordinacie
nadvazujucich prac a ochrany prac na diele pred poskodenim alebo zni¢enim.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na stavenisku bude po cely ¢as realizacie diela projektova dokumentdcia

overena stavebnym uradom, potrebnd na realizaciu stavby a na vykon Statneho stavebného

dohladu.

Zhotovitel sa zavidzuje zabezpecit na vlastné naklady na stavenisku stavbyveduceho, ktory bude

organizovat, riadit, koordinovat a zodpovedat za realizaciu Projektu a bude viest evidenciu v

stavebnom denniku.

Stavbyveduci bude okrem povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy a z pravnych predpisov platnych

na Uzemi SR, vykondvat aj opravnenia uvedené v tejto Zmluve a to predovsetkym:

- uréovat zacatie a skoncéenie jednotlivych stavebnych prac a inych ¢innosti v objekte staveniska
a na realizacii diela,

- davat pokyny tykajuce sa vykonavania stavebnych prac, organizacie prace a pohybu os6b v
objekte staveniska a na realizacii diela,

- preberat dodavky stavebnych materialov, zistovat ich vhodnost a uréovat ich umiestnenie a
uskladnenie v objekte staveniska,

- davat prikazy na okamzité zastavenie stavebnych prac a inych ¢innosti v objekte staveniska a
na realizacii diela, ak sa vyskytla prekazka, pre ktoru je ich dalSie vykonavanie nepripustné,

- koordinovat poradie stavebnych prac a inych ¢innosti pri realizacii diela,

- vykazat cudziu alebo neopravnent osobu z objektu staveniska.

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpec¢nost a ochranu zdravia osob vo vSetkych priestoroch

staveniska a zabezpedi na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi pomdckami. Dalej sa

Zhotovitel zavézuje dodrziavat protipoZiarne a hygienické predpisy a zabezpecit ich dodrziavanie

vSetkymi pracovnikmi a subdoddvatelmi Zhotovitela.

Objednavatel je opravneny vykéazat zo staveniska ktoréhokolvek pracovnika Zhotovitela, &i

subdodavatela, pokial tento porusi ustanovenia tejto Zmluvy, bezpeénost a ochranu zdravia pri

praci, poziarnu bezpecénost a opatrenia, alebo neuposlichne pokyny Objednavatela.

Clanok VIII.
Osobitné dojednania

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.
Nebezpecenstvo Skody na kaZdej casti diela zndsa Zhotovitel odo drna prevzatia miesta pre
zriadenie staveniska az do odovzdania diela. Nebezpecenstvo skody na diele prechddza na
Objednavatela okamihom prevzatia diela v zmysle podmienok tejto Zmluvy.

Ak nastane akdkolvek strata alebo poskodenie diela alebo akejkolvek ¢asti diela, materidlov alebo
zariadenia pocas realizovania diela, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit takuto
stratu a napravit skodu tak, aby dielo vyhovovalo v kazdom ohlade ucelu Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vietky odborné prace budu vykondvané pracovnikmi Zhotovitela alebo
jeho subdodavatelov s odpovedajucou kvalifikaciou v danej oblasti. Na Ziadost Objednévatela je
zhotovitel povinny neodkladne predloZit doklad o kvalifikacii uvedenych pracovnikov.

V pripade, ak Zhotovitel bude potrebovat navysit svoje kapacity pre realizaciu danej zakazky, je
podmienkou, aby v takomto pripade zamestnal na realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo
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nezamestnané v mieste realizacie zdkazky.
Pripadni zmenu subdodavatela je Zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit so
zastupcom Objednévatela, pricom kazdy novy subdodavatel musi spiiiat podmienky § 32 ods. 1.
pism. e) a f) ZoVO.
Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela na kontrolu a preverenie prac, ktoré budu v dalSom
Stadiu stavby zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi a to najneskor 2 pracovné dni vopred. V
pripade, Ze tak Zhotovitel neurobi, je povinny na Ziadost Objednavatela odkryt prace, ktoré boli v
dalSom stadiu stavby zakryté, alebo sa stali nepristupnymi a to na svoje nebezpecenstvo a naklady.
Pokial sa Objedndvatel v termine uvedenom vo vyzve, ktord mu bola riadne a v¢as dorucéena, na
kontrolu nedostavi, bude sa mat za to, ze Objednéavatel prace odsuhlasil a Zhotovitel moze
pokracovat v realizacii diela. To vSak Zhotovitela nezbavuje zodpovednosti za skryté zavady, ktoré
sa zistia dodatoc¢ne. Uvedeny postup sa vztahuje i na skisku technolégii ktoré budu v dalSom stadiu
stavby zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi. Zhotovitel sa zavazuje predlozZit elektronickd verziu
podrobného polozkovitého rozpoctu diela vo formdate MS EXCEL na elektronickom médiu a zédroven
sa zavazuje predkladat v elektronickej verzii vo formate MS EXCEL na elektronickom médiu aj kazdu
zmenu podrobného polozkovitého rozpoctu diela, ku ktorej dojde pocas realizdcie predmetu
Zmluvy.
Objednavatel ma pravo kedykolvek kontrolovat priebeh vykonavania diela a dodrziavanie, resp.
neporusovanie podmienok tejto Zmluvy.
Zhotovitel ma povinnost pri vykonavani predmetu diela podla tejto Zmluvy reSpektovat jestvujlce
konstrukcie, rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie su a nebudd predmetom vykonavaného diela a
z toho dévodu nesmu byt plnenim predmetu Zmluvy dotknuté.
V pripade, Ze Objedndvatel zisti, Ze realizacia diela je vykonavana nekvalitne, teda v rozpore s
dojednaniami obsiahnutymi v tejto Zmluve, Zhotovitel sa zavazuje neodkladne zabezpecit napravu
a obnovit riadnu kvalitu prac a dodavok na svoje naklady a to najneskér do terminu protokolarneho
odovzdania diela.
Zhotovitel a Objedndvatel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu zmluvného partnera.
Zaroven sa zavazuju, Ze uvedené informdcie pouziju iba na plnenie podmienok tejto Zmluvy a
nepouziju ich na iné ucely. Toto ustanovenie sa vSak nevztahuje na obchodné a technické
informacie, ktoré su dostupné tretim osobam a ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajicim
spbsobom.
Tato Zmluva je uzatvarana v sulade so Zmluvou o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku
k projektu: Green cities in the area of Danube Region , ID projektu: HUSK/2302/2/1.2/005 (dalej
len ,,ZoPNFP“), ¢o Zhotovitel berie na vedomie.
Zmluvné strany sa sti¢asne zavazujui umoznit poskytovatelovi nenavratného financéného prispevku
(dalej len ,,NFP“) vykonavanie kontroly a pouZitia predmetu Zmluvy.
Z dovodu, ze predmet Zmluvy bude financovany z NFP, bude Zhotovitel povinny strpiet vykon
kontroly/auditu/overovania suvisiacich s dodavkou predmetu Zmluvy, kedykolvek pocas platnosti
a ucinnosti ZoPNFP, a to opravnenymi osobami v zmysle VSeobecnych zmluvnych podmienok k
ZoPNFP.
Clanok IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

Predmet diela musi byt po ukonceni kompletny, musi spiiat funkéné a platnymi normami
predpisané vlastnosti. Stavenisko musi byt po ukonceni prac vypratané a Cisté.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi najneskér 10 dni vopred termin
protokolarneho odovzdania diela.

Objednavatel je povinny od Zhotovitela najneskér do troch dni od terminu stanoveného
Zhotovitelom zahdjit preberacie konanie a riadne v nom pokracovat.

Opravnenou osobou na odovzdanie diela zo strany Zhotovitela je Statutdrny zastupca Zhotovitela,
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ktory dielo odovzda za Ucasti stavbyveduceho.

Opravnenou osobou na prevzatie diela zo strany Objednavatela je poverena osoba vo veciach

technickych, ktord je uvedenad v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny pripravit a pri preberacom konani Objednavatelovi predloZit a odovzdat:

- skutocné polohové a vyskové zameranie diela v tlaenej aj elektronickej forme

- dokumentdciu k zapracovanym zmendm podla skuto¢ného vykonania diela,

- platné atesty, platné prehldsenia o zhode, platné certifikaty, zarucné listy a ndvody k
obsluhe,

- stavebny dennik,

- doklady o likvidacii odpadu,

- zapisy osvedceni o vykonanych skdskach pouzitych materialov,

- zapisy o prevereni prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

- atesty poziarnej odolnosti konstrukcii a zariadeni,

- iné doklady alebo podklady, ktoré sa vSeobecne vyzaduju a suvisia s vykondvanim diela.

Bez tychto dokladov sa bude mat za to, ze dielo je nedokoncené a neschopné odovzdania a to

az do doby splnenia uvedenej podmienky.

O priebehu odovzdania a prevzatia diela Objednavatel vypracuje zavereény preberaci protokol, v

ktorom bude okrem iného uvedeny supis vSetkych zistenych zdvad a nedorobkov s uvedenim

dohodnutého terminu ich odstranenia. Zaverecny preberaci protokol podpiSe Zhotovitel i

Objedndvatel.

Pokial objednavatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest v zaverenom preberacom

protokole svoje dévody.

Dielo bude povaZované za ukoncené az po ukonceni vsetkych prac, ktoré st obsahom tejto Zmluvy

a po odstraneni vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v zaverecnom preberacom protokole a v

kolauda¢nom rozhodnuti.

Objednavatel nema povinnost dielo prevziat az do doby, pokial Zhotovitel neodstrani vsetky

zistené vady alebo nedorobky.

Objednavatel nema povinnost dielo prevziat, ak nie je na stavenisku poriadok, ak nie je zo

staveniska odstraneny vzniknuty odpad a zvySny material Zhotovitela nie je uloZeny na mieste

ur¢enom Objedndvatelom.

Clanok X.
Odsttpenie od Zmluvy

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy v pripade jej podstatného porusenia. Za

podstatné porusenie sa povazuje:

a) Zhotovitel bezdévodne neprevzal stavenisko,

b) Zhotovitel sa dostal do omeskania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho Casti oproti
terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 30 dni,

c) Zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplini kvalitativho-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto Zmluvou, vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami,

d) Zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako dévodov na
strane Objedndvatela alebo z dovodov vyskytu okolnosti vyssej moci,

e) Objedndvatel zisti, Ze Zhotovitel vykonava dielo prostrednictvom subdoddvatela, ktory
nesplfia podmienky Ucasti tykajlce sa osobného postavenia a existuji u neho dévody na
vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani; a nie je
opravneny dodavat tovar, uskutocriovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu vo vztahu k
tej Casti predmetu zakazky, ktord ma subdodavatel plnit.

Objednavatel je dalej opravneny odstupit od tejto Zmluvy, ak:

a) Zhotovitel' je v likviddacii, voli Zhotovitelovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo
restrukturalizacné konanie,



b) porusi akukolvek povinnost podla tejto Zmluvy, ktora sa povazuje za podstatnd,

c) ak dodavatel stratil sposobilost vyzadovanu zakonom o verejnom obstaravani pre ucast na
verejnom obstaravani,

d) ak dodavatel neplni tie ¢asti predmetu zakazky, tretou osobou, ktora sa zaviazala poskytnut
uchadzacovi alebo zaujemcovi v pisomnej zmluve podla § 34 ods. 3 tretia veta zdkona o
verejnom obstaravani, technicku spdsobilost alebo odbornt spdsobilost

Objednavatel si vyhradzuje pravo odstipit od Zmluvy bez udania dévodu ak Urad pre verejné

obstardvanie prerusil kontrolu k verejnému obstardvaniu pre zistené nedostatky v procese

verejného obstaravania, ktoré Objednavatel nie je schopny odstranit alebo vydal protokol o

vysledku kontroly, ktorym boli zistené nedostatky, ktoré mohli mat vplyv na vysledok verejného

obstaravania.

Odstupenie od Zmluvy musi byt pisomné ajeho Gcéinky nastant driom jeho dorudenia druhej

zmluvnej strane. Odstupenie od Zmluvy musi obsahovat presné vymedzenie dévodu odstupenia

od zmluvy v zmysle aktudlneho znenia Obchodného zakonnika.

Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny:

a) vykonat vietky potrebné opatrenia za Gi¢elom zabranenia skody hroziacej Objednavatelovi v
suvislosti s ukonéenim realizacie diela Zhotovitelom,

b) odovzdat Objednavatelovi vsetky doklady suvisiace s dokoncenou castou diela, ako aj
podklady, ktoré su potrebné na dokoncenie diela,

c) vypratat, opustit a odovzdat Objednavatelovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
ucinnosti odstupenia,

d) pisomne informovat Objednavatela o vSetkych skutocnostiach nevyhnutnych pre
dokoncenie diela.

Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy, ak je objednavatel v omeskani s riadnym a véasnym

platenim uhrad, ku ktorym je v zmysle tejto Zmluvy zaviazany, o viac ako 30 kalendarnych dni.

Pre pripad odstupenia od Zmluvy platia ustanovenia § 544 a § 548 Obchodného zdkonnika.

Clanok XI.
Dorucovanie

Kazda vyzva, ozndmenie alebo iny dokument, ktory ma byt podla tejto Zmluvy doruceny druhej

zmluvnej strane, sa bude povazovat za doruéeny:

a) v momente dorucenia, ak bol doruc¢eny dokument osobne,

b) druhy pracovny den ( dva pracovné dni ) po dni podania dokumentu na postovu prepravu, ak
bol odoslany postou, alebo

c) vden e-mailového prenosu, ak bol dokument odoslany do 14:30 hod., v ktorykolvek pracovny
den, a v ostatnych pripadoch v pracovny den nasledujtci po dni odoslania, ak bol dokument
zaslany e-mailom a doruceny druhej zmluvnej strane.

Pri preukazovani dorucenia dokumentu bude dostatoéné preukazat, Ze doslo k doruéeniu alebo

Ze obadlka, ktora obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisanu adresu a bola odoslana ako

doporucena zasielka alebo, Ze e-mailova sprava bola riadne adresovana a odoslana.

Ak sa pisomnost doruc¢ena e-mailom tyka odstlipenia od Zmluvy alebo okolnosti podstatnej pre

plnenie tejto Zmluvy, je dorucovanie voc¢i adresatovi ucinné len v pripade, ak je pisomnost

dorucena adresatovi aj postou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch) pracovnych dni od

dorucenia e-mailu.

Clanok Xil.
Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny zabezpecit Cast realizacie diela prostrednictvom vyluéne tych
subdodavatelov, ktori s uvedeni v Prilohe €. 2 - Zoznam subdodavatelov a zaroven:
a) Zhotovitel je povinny najneskor do dvoch (2) pracovnych dni odo diia nadobudnutia Ucinnosti



tejto Zmluvy preukazat, ze subdodavatelia uvedeni v Prilohe €. 2 - Zoznam subdodévatelov
spifiaju podmienky Gcasti tykajuce sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZoVO pism. e)
a f) a Ze u nich neexistuju dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZoVO;
opravnenie uskutocriovat stavebné prace sa preukazuje k tej ¢asti predmetu zakazky, ktory
ma subdodavatel plnit.

b) za zabezpecenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov md Zhotovitel
zodpovednost, akoby prace vykonaval sam.

Zhotovitel je opravneny zabezpedit ¢ast realizacie diela prostrednictvom inych subdodévatelov

iba s vopred danym pisomnym stihlasom Objednavatela na zaklade Ziadosti Zhotovitela. Ziadost

Zhotovitela o udelenie suhlasu s pouZitim nového subdoddvatela musi obsahovat najma:

a) S$pecifikdciu subdodavatela (obchodné meno, ICO, a sidlo, osoba opravnena konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia),

b) Specifikaciu plnenia, ktoré ma v ramci realizicie diela vykonévat s vyznacenym rozpoétovych
poloziek (Priloha €. 1), ktoré maju byt tymto subdodavatelom dodané,

c) potvrdenie o opravnenosti subdodavatela poskytovat predmetné plnenia,

d) preukdzanie splnenia podmienok Ucasti podla § 32 ods. 1 ZoVO pism. e) af) a Ze u nich
neexistuju dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZoVO novym
navrhovanym subdodavatelom.

Objednavatel je opravneny podla vlastného uvazenia a bez uvedenia dévodu odmietnut udelit

suhlas. Do dorucenia pisomného suhlasu Objednavatela Zhotovitelovi sa md za to, Ze

Objedndvatel Zhotovitelovi tento suhlas neudelil. VSetci subdodavatelia Zhotovitela pocas trvania

Zmluvy musia spifiat podmienky podla § 41, ods. 1, pism. b) ZoVO. Zhotovitel je povinny na

vyzvanie Objedndvatela do dvoch (2) pracovnych dni preukazat splnenie podmienok podla

predchadzajucej vety dokladmi v sulade so ZoVO.

Zhotovitel' v predmetnej prilohe Zmluvy uvedie Udaje o vsetkych znamych subdoddavateloch, udaje

0 osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, kontakt a pracovna

pozicia a to najneskor v ¢ase uzavretia tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akikolvek zmenu Udajov o subdodavateloch.

Zhotovitel sa zavazuje riadne a vcas plnit svoje zavazky (najma finanéné zavazky) vodi svojim

subdodavatefom podielajucim sa na realizacii diela. Ohladom kontroly plnenia povinnosti

Zhotovitela podla predchadzajiucej vety je Objednavatel opridvneny komunikovat priamo so

subdodavatelmi. Ak Zhotovitel nebude plnit svoje finanéné zavazky voci svojim subdoddavatelom

podla prvej vety tohto bodu Zmluvy, Objedndvatel je oprdvneny postupovat v zmysle Clanku X.

Clanok X1il.
Zmluvné pokuty

V pripade, Ze Zhotovitel nevykonad dielo riadne a v¢as a neodovzda ho v poZadovanej kvalite a v
stanovenom termine podla Clanku IV. tejto Zmluvy, zavézuje sa zaplatit Objednévatelovi zmluvnu
pokutu vo vyéke 0,1% (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podla bodu 1. Clanku V. tejto
Zmluvy za kazdy zacaty kalendarny deri omeskania. Toto ustanovenie sa vztahuje aj na Ciastkové
plnenia. Tymto nie je dotknutad nahrada skody podla § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika, ktora
vznikne v dosledku omeskania Zhotovitela s odovzdanim diela.

V pripade omeskania s odstrafiovanim zdvad a nedorobkov zistenych pri zdverecnom
protokolarnom odovzdani a prevzati diela podla bodu 8 Clanku IX. tejto Zmluvy sa Zhotovitel
zavdzuje zaplatit Objedndvatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,1 % (slovom jedna desatina
percenta) z ceny diela podla bodu 1. Clanku V. tejto Zmluvy za kaZdy zacaty kalendarny def
omeskania.

Vznikom povinnosti zaplatit zmluvnd pokutu nezanika povinnost zaistena zmluvnou pokutou a ani
nie je dotknuty ndrok Objedndvatela na ndhradu Skody v plnej vyske. Zmluvné pokuty sa do vysky
Skody nezapocitavaju.
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Clanok XIV.
Zaruka

Zhotovitel zodpoved3 za to, ze predmet Zmluvy bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
Poskytnuta zaruka diela je 60 mesiacov (slovom Sestdesiat mesiacov) odo dria jeho protokolarneho
odovzdania a prevzatia a ukonéenia diela podla Clanku IX. tejto Zmluvy.

Zhotovitel preberd zaruku podla vieobecne platnych podmienok v SR a v Eurdpskej unii.
Objednavatel je povinny zavady po ich zisteni bez zbyto¢ného odkladu pisomne reklamovat,
pri¢om uvedie o aku vadu sa jedna.

Zhotovitel je povinny najneskor do 3 (slovom tri) pracovnych dni po doruéeni reklamacie pisomne
dorudit Objednavatelovi oznamenie o prijati reklamacie, o jej uznani a o lehote odstranenia zavady.
Reklamaciu je mozné uplatnit najneskér do posledného dra zaruénej doby, pricom aj reklamacia
preukazatelne odosland Objedndvatelom v posledny den zaru¢nej doby sa povazuje za uplatnenu
v zaruénej dobe.

V pripade uplatnenia reklamdcie Objedndvatelom u Zhotovitela sa predlZuje zaruéna doba na tu
¢ast vykonaného diela, na ktorej sa vyskytla vada, o dobu vybavenia reklamacie.

Zhotovitel sa zavazuje vybavit reklamaciu ihned, v zlozitych pripadoch do piatich (slovom pat)
pracovnych dni.

V pripade, Ze Zhotovitel v lehote do 3 (slovom tri) pracovnych dni nedoruci Objednavatelovi
rozhodnutie o vybaveni reklamacie, ma sa za to, Ze reklamaciu v plnom rozsahu uznal.
Zhotovitel je povinny reklamovanu vadu v dohodnutom termine odstranit. V pripade, Ze sa jedna
o vadu, ktord bude Objednavatelovi branit v prevadzke diela, alebo bude mat povahu havarie, je
Zhotovitel povinny zacat s jej odstrariovanim do 24 hodin (slovom dvadsatstyri hodin).

Ak Objednavatel v pripade uznania reklamacie oznami lehotu, v ramci ktorej ma byt reklamovana
vada diela odstranena a Zhotovitel reklamovanu vadu v tejto lehote neodstrani, ma Objednavatel
pravo dat reklamovanu vadu odstranit tretej osoby, pricom Zhotovitel sa zavazuje zaplatit vsetky
naklady, ktoré vznikli Objednavatelovi v suvislosti s jej odstranenim.

Ako reklamacia nebudu uznané zavady, za ktoré Zhotovitel nezodpoveda v zmysle ustanovenia §
563 v spojeni s ustanovenim § 431 Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov. Tymto nie sU dotknuté zavady diela podla ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného
zakonnika a zdvady na dodanych jednotlivych ¢astiach a suciastkach diela.

Clanok XV.
Nadobudanievlastnictva

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze vlastnikom diela je od samého zaciatku realizacie diela Objednavatel.
Do odovzdania riadne vykonaného diela (predmet zmluvy) v sulade s touto Zmluvou znasa
nebezpecenstvo Skody na diele Zhotovitel.

Zhotovitel je vlastnikom veci urcenych na vykonanie diela, najméa stavebného materialu, ktory je
povinny zabezpecit pred kradeZou alebo pred poskodenim a zostava ich vlastnikom aZ do doby,
kedy sa spracovanim stanu sucastou predmetu diela.

Do prevzatia riadne vykonaného diela v sulade s touto Zmluvou Objednéavatel nezodpoveda za
Skodu sp6sobent na diele. Za skodu zodpoveda Objedndvatel len v pripade, Ze ju sdm zavinil. Za
Skodu na diele zodpoveda Zhotovitel aj v pripade, Ze Skodu sposobia tretie osoby.

Clanok XVI.
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva je uzatvorena na dobu uréitd v zmysle bodov 1. a7 2. Clanku IV.

Pri rieSeni vzajomnych vztahov zmluvnych stran, ktoré nie su upravené v tejto Zmluve, sa pouziju
ustanovenia zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich predpisov.
Pripadné spory nedorozumenia, ktoré vzniknu v stvislosti s plnenim tejto Zmluvy, sa budud Zmluvné



strany snatzit riesit predovsetkym formou dohody. V pripade, Ze k dohode nedbdjde, spory budu
rieSené podla slovenského pravneho poriadku na prislusSnom sude Slovenskej republiky.

Obsah tejto Zmluvy je mozné menit a dopliiat len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné
ak budd riadne podpisané oprdvnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a potvrdené
odtlackami peciatok oboch zmluvnych stran.

Tato zmluva nadobudne platnost podpisom zmluvnych stran a ucinnost najskér den nasledujuci
po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a ods. 1 zdkona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni
neskorsich predpisov v spojeni sust. § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam v zneni neskorsich predpisov zverejnenia v Centralnom registri zmllav, vedenom
Uradom vlady Slovenskej republiky a a po splneni odkladacej podmienky. Podmienka zverejnenia
zmluvy v Centrdlnom registri zmldv a podmienka splnenia odkladacej podmienky musia byt
splnené kumulativne. Zmluvné strany sa dohodli, Ze odkladacou podmienkou ucinnosti tejto
Zmluvy je:

a) dorucenie zaznamu z kontroly verejného obstaravania objednavatelovi, ak neboli
identifikované nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok verejného
obstaravania, pricom rozhodujuci je ddtum dorucenia zdznamu z kontroly prijimatelovi
alebo

b) dorucenie pisomnej akceptacie navrhovanej ex ante finan¢nej opravy uvedenej v sprave z
kontroly vypracovanej poskytovatefom NFP a kumulativheho splnenia podmienky na
uplatnenie ex ante financnej opravy ato v pripade ak boli v ramci kontroly verejného
obstaravania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat vplyv na vysledok
verejného obstardvania alebo

c) dorucenie oznamenia poskytovatela NFP objedndvatelovi, Ze zdkazka nebola na zaklade
poskytovatelom NFP vykonanej rizikovej analyzy vyhodnotena ako rizikova.

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany zhodne vyhlasujd, Ze si tuto Zmluvu pred jej podpisanim riadne precitali a s jej
obsahom bez vyhrad sthlasia. Dalej vyhlasuiju, Ze Zmluva nebola uzatvorena v tiesni ani za ndpadne
nevyhodnych podmienok, je prejavom ich slobodnej a vaznej vole, na znak ¢oho ju vlastnoruc¢ne
podpisuju.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy je:

Priloha €. 1 - Podrobny polozkovity rozpocet diela v papierovej a v elektronickej verzii vo formate
MS EXCEL na elektronickom médiu

Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatelov

Priloha €. 3 - Casovy harmonogram

V Dunajskej Strede, dfia ........ccceeeeennnenn. V Dunajskej Strede, dfia .......cccceeeeeeunnennn.
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

v.r. v.r
JUDr. Zoltan Héjos Tibor Czuczor

primator mesta



