Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona & 513/1691 Zb. Obchodného zékonnika
v zneni neskorsich predpisov (dale] len ,zmluva®) na zhotovenie diela

Objednavatel”
Sidlo:

Statutarny organ:
Bankové spojenie:

»,Nauény chodnik s rozhfadnou®

&1L 1.
ZMLUVNE STRANY

Obec Hrkovee

Hrkovece 94, 936 01 Hrkovce
Mgr. Rébert Magyar, starosta obce
Véeobecna Uverova hanka, a.s.

IBAN: SK71 0200 0000 0050 8065 5551
ICO: 36 099091
DIc: 202 1410160
Cislo telefonu: 0940996038
e-mail; starosta@hbrkovee.sk
(dalej len ,objednavatel")
a
Zhotovitel: TIOR s.r.0.
Sidio: J.Jesenského 6/217, 936 01 Sahy
Zastipeny: ing. Martin Tipary - konate!
Bankové spojenie: Slsp Sah
IBAN: SK62 0800 0000 0050 6072 2048
ICO: 36828823
DIC: 20224350727
IC DPH: SK2022450727
Cislo telefonu: +421 903 302830.
e-mail; tior@tior.sk

{dalej ten ,zhotovitel")

{objednavatel a zhotovitel spoloéne dalej len ako ,zmluvné strany")

L.
PREDMET ZMLUVY

. Zhotovitel' sa zavézuje zhotovif pre objednavatela dielo podfa podmienck dohodnutych
v tejto zmluve, v stlade s ustanoveniami a poZiadavkami ob;ednévatela a riadne a véas
zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi,

. Objednavatel sa zavézuje dielo zhotovené v stlade s touto zmluvou prevziat' a zaplatit
dohodnutt cenu poedia platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmiuve,

. Predmetom zmiuvy je realizacia stavebnych prac na projekte.,Nauény chodnik
s rozhlfadiou®.

. Dielo bude realizované vrozsahu predioZenej projekiovej dokumentacie a technickej
spravy vypracovane] Ing. Rajmund Nedelfa, aut. Ing., jun 2025, Dielo bude realizované
vzmysle vykazu vymer, sitaznych podkladov, v.silade s prisludnymi technologickymi
predpismi, STN a v sllade s povoleniami a rozhodnutiami vydanymi prislusnymi organmi
gtatne] spravy a lzemnej samospravy.

. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze
80 mu zname technické a kvalitativne podmienky k realizécii diela, a ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré si k zhotoveniu diela potrebné :




1.
2. Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac a dodavok od zadiatku stavby

Gi. I,
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle €. Il., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky.

po ukenéenie diela nasledovnymi dokumentmi:

a} kopie stavebného dennika;

b} zapis o odovzdani a prevzati diela;

c) doklady o odstraneni pripadnych vad a nedorobkov.

Zhotovite! zodpovedd za to, Ze zabudovane materidly, dodavky a zariadenia su prvej
akosti & vyhovuju normam a predpisom, azdroveh poZiadavkdam uvedenych v PD,
a dodavatel je povinny realizovat' prace podia svojej ponuky a tak, Ze spliaju zakladné
poZiadavky na vystavbu,

&1L v,
CENA DIELA

1. Zmiuvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutych podmienok a v zmysle
zakona &, 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskordich predpisov vo vyéke:

Celkova cena:

Cena bez DPH 80.849,72 €

DPH 23% 18.595,44 € €

Cena diela celkom s DPH 99.445,16 €

(slovom: DevitdesiatdevattisicstyrisloStyridsatpéteur

a estnastcentov )

2. Zmluvné strany sa dohodli, Zevykaz vymer za vykonanie dielanaceneny zhotovitefom,
ktory je stanoveny na zaklade vysledku verejného obstaravania, tvori Prifohu ¢ 1
tejto zmiuvy. Rozsah prac je uréeny v zmysle priloZene} projektovej dokumentécie,
v zmysle uvergjnenej vizvy a v zmysle sitaznych podkladov.

3. Cena diela, dohodnuta medzi oboma zmluvnymi stranami v bode 1 tohto &éanku
zmiluvy, zahfia véetky prace a doddvky v zmysle predioZenych PD a vykazov vymer,
v zmysle technologickych postupov pre realizované prace, véetky prace a sluZby, na
ktoré je povinny zhotovitel podia zmiuvy, ako aj véetky potrebné poloZky obsahujiice
materialové vstupy, naroky na montdZ, dopravu, presun hmét, odvoz a likvidaciu,
uloZenie odpadu, vytyéenie vietkych inZinierskych sieti pred realizaciou ake aj iné
vstupy tvoriace celkovd cenu diela napr.. odborné posudky, vyjadrenia, revizne
spravy, skisky a dalSie slvisiace prace a sluzby, ktoré budd potrebné & uZ pri
realizacii  diela alebo budl potrebné kprevzatiu a ku kolaudacit  stavby,
k odovzdavaciemu kenaniu za Géelom odovzdania ho do uZivania,

4. Cenu digla bude mozné zmenit len pisomnymi dodatkami ktejto zmluve za

nasledovnych podmienok;

a) ak sa zmenia ekonomicko-finanéné podmienky SR, tj. DPH podla véeobecne
zavaznych predpisov na dotknuté prace a dodavky, alebo

b) ak nastane ina preukdzatelnd skutolnost (vy&§ia moc) nepredvidatelnd a
neovplyvnitelna Ziadnou zo zmluvnych stréan.

5. Nezrealizované prace oproti rozsahu diela dohodnutého vzmiuve, kioré nebudu
zrealizované na zdklade pokynu objedndvatela, zhotovitel odpodita z fakturécie
v zmysle ich nacenenia vo vykaze vymer,



6. Bez pisomného sthlasu objednavatefa nemdzu byt pre realizaciu diela pouZité ing
materidly a zariadenia, alebo wvykonané zmeny oproti rozsahu a kvalite diela
dohodnuteho v zmiuve. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizécii diela nepouzije
material, o ktorom je vdobe jeho zabudovania zname, Ze je skodlivy resp. je po
zaruéne| dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky,

7. V pripade, Ze podas realizécie vznikne na zmluvnom diele naviac praca, alebo bude
zo strany objednavatela poZiadavka na iné alebo pripadne daldie prace, ktoré nie s(
predmetom zmiuvy, tieto budl rieSené osobitne. Za tymto uUdelom zhotovite!
vypracuje do 3 dni od predloZenia poziadavky cenovl ponuku, resp. poloZkow
kalkuldciu s rozborom jednotfivich polodiek a predlozl ju objednavatelovi na
schvélenie. Ak prace a dodévky, ktil;é/é!sa maji vykonat, boli uZ predmetom
ohodnotenia v zmluvnom vykaze vymerbudil pre ne aplikované tisto jednotkové
ceny.

8. Zmluvné strany sa dohodli, 2e cenu za Dielo uveden( v odseku 1 tohto &lénku
Zmiuvy je moZno menit' v pripade:

a) zmeny sadzby DPH potas trvania Zmiuvy,

b) zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projekiovej dokumentacii / vykazu
vymer [ dokumentacii obsahujlcej informacie o Diele, ktord bola podkiadom
v realizovanom verejnom obstaravani,

¢) inych skutodnosti odévodiiujlcich zmenu Zmiuvy a dohodnutych Zmluvnymi
stranami v sulade s § 18 a nasl. Zakona o verejnom obstardvani.

o CLv
TERMIN A CAS PLNENIA

. Zhotovitel’ sa zavézuje zhotovit’ dielo, ktoré tvori nasledovna stavba vratane suvisiacich
sluzieb uvedenych v &l |1, bod 3 zmluvy:
»Nauény chodnik s rozhlfadhou®

. Zatatie stavebnych prac budedo 10 dni od odovzdania staveniska.

. Qdovzdanie staveniska a zalatie stavebnych prac musi byt obojstranne potvrdeng
(technickym dozorom a stavbyvedlcim) v samostatnom zépise o odovzdani a prevzat
staveniska a v stavebnom denniku.

. Termin plnenia; ighota dodania diela je 6 mesiacovod protokolameho odovzdania
staveniska.

Zhotovitel  umoZni slovenskym kontrolnym orgénom, zastupcom objednévatela
a autorskému dozoru, aby vykonali kontrolu a dozor v stlade s predpismi.

Zhotovitel je povinny na stavbe viest stavebny dennik.

Cl VI,
PLATOBNE PODMIENKY

. Na Ziadost' zhotovitela poskytne objednavatel najviac tri krat za dobu realizacie diela
zhatovitelovi &iastkovl plathu za skutoéne vykonané préce ato za nasledovnych
podmienck:

a) Zhotovitel mobie podas sfavby vystavit maximalne tri faktdry, priGom pred
vystavenim prvej fakitiry bude mat' rzrealizované a cdsthlasené viac ako 30%
z dohodnutého rozsahu diela |

b) Posledna faktlra za realizované dielo nesmie byt niZéia, ake 10% zo zmluvného
rozsahu diela. Posledny stpis mbZe zhotovitel predioZit za podmienky, Ze dielo
nebude vykazovat Ziadne vady a nedorobky.



Lo

¢) Spoiu so fiadostou o vykonanie Siastkove] platby doruél zhotovitel’ objednavatefovi
na kontrolu supis vykonanych prac - vykaz vymer, vrtane rekapitulacie a
zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach v zmysle PD a predioZiho
osobne nsobe poverenej objednavatelom na preverenie v lehote desat pracovnych
dni. Tieto doklady budl neoddelitelnou stidastou faktlry.

d) Po odsuhlaseni sdpisov, rekapituldcie a zistovacieho protokofu objednavatelom,
vznika zhotovitelovi pravo vystavit fakidru za vykonané préce a ten je povinny tuto
faktGru dorudit do 5 dni objedngvatelovi osobne, e-mailom alebo postou na adresu
uvedenu v & |

Stipis mbe obsahovat' len zrealizované jednotlivé vymery poloZiek a ich ceny. Celkova
fakturovana suma bude vyjadrena vratane DPH.

Fakiira musi obsahovat vietky nalezitosti uvedené v § 74 ods.1 zak. 22/2004 Z. z. o
DPH v platnom zneni a v § 3a ods. 1 zédkona &.513/1981 Zb. Obchodného zakonnika v
zneni neskor§ich predpisov(dalej len *Obchodny zakonnik"), a musl obsahovaf
odvolavku na projekt ,Nauény chodnik s rozhfadiiou® v zmysle bodu 1.CL Vv, &islo
zmiuvy, ustanovenie zmiuvy, ktoré opréaviiuje fakturovat, meno osoby, ktora vystavila
faktury, pediatka a podpis opravneneg] osoby. Faktlra bude predkiadand v Styroch
vyhotoveniach v pripade dorudovania osobne alebo postou. Neoddelitelnou sudastou

-tiastkovych faktlr bude odslhlaseny sipis vykonanych préc v takom rozsahu a

podrobnosti, ake je $pecifikovana cena a jednotiivé polozky vo vykaze vymer. V slpise
budis jednotlivé ceny zaokrihlené na 3 desatinné miesta, mnozstve na 2 desatinné
miesta, celkova cena bez DPH aj s DPH bude zaokrihlend na 2 desatinné miesta.
Neoddelitelnou stiGastou konednej faktdry bude kdpia preberacieho protokolu. Zhotovitef
musi svoje prace vyudtovat overitelnym spésobom. Sidastou stpisu vykonanych prac
bude graficka priloha a vypodty, ktoré budl preukazovat’ spravinost realizovanych vymer
uvedenych v stpise vykonanych préc. Faktury budl zostavené prehfadne na zaklade
stpisov vykonanych prac, pisomne potvrdenych technickym a stavebnym dozorom
objednavatela a pritom sa musi dodrZiaval poradie poloZiek a oznadenie, kioré je v
sUlade s ocenenym vykazom vymer,

Objednavate! zhotovitelovi neposkytne preddavok. Objednavatel si vyhradzuje pravo
uhradit iba skuto&ne zrealizované a pisomné odsihlasené stavebné prace, dodavky a
montaz.

Ak fakitra nebude Gpina alebo bude obsahovat nespravne tdaje vratane priloh k faktdre,
bude takato faktra zhotovitelovi vratena v lehote do 5 dnif odo dita dorucenia faktiry a
zhotovite! je povinny predioZit novu faktiru. V takom pripade sa bude lehota splatnosti
faktiry odviiat od terminu doruéene] novej faktiry objednavatelovi, ktora bude dpina & so0
spravnymi udajmi.

6. Lehota splatnosti jednotlivych faktir je 30 dnf odo dita dorucenia faktOry objednavatefovi.

7a riadne spinente kvalitativnych parametrov sa povaZuje odstranenie vsetkych vad a
nedorobkov, kforé st uvedené v protokole v zmysle & VU, bod 1 tejto zmiuvy. V
pripade, ak zhotovitel vady a/alebo nedorobky diela v termine dohodnutom v protokole
neodstrani, zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze objednavatel je opravneny dat
odstranit vady a nedorobky diela tretej osobe na naklady zhotovitela, pritom sumu
preukazatelne vynaloZenych nakladov na ich odstranenie objednavatel odrata zo sumy
zAdriného podla tohto bodu tohto glanku. Nérok na zmiuvn( pokutu tym nie je dotknuty.
Ostatnymi povinnostami zhotovitela podla tejto zmluvy sa rozumeju povinnosti
zhotovitel'a, 80 splnenim ktorych je zhotovite! v omeskani, a/alebo povinnost' zhotovitela
ha nahradu Skody spdsoben( konanim alebo nekonanim zhotovitela a/alebo povinnost
zhotovitela na Ghradu akychkolvek pefaznych narokov objedndvatela vodi zhotovitefovi
v stvislosti s touto zmiuvou, napr. zmiuvnych pokut alebo sankcii podia &.X tejto
zmiuvy. V pripade, ak zhotovitel nespini ostatné svoje povinnosti v zmysle
predchédzajice] vety, zadréné podia tohto bodu tohto &lanku bude sltiZit aj na Ghradu




nakladov alebo nérokov, ktoré objedndvatefovi v tejto sdvislosti vznikni a kioré je
objednavate! opravneny odratat’ si zo sumy zédriného podla tohto bodu tohto &lanku.
Objednavatel uvolni zadriné na zaklade oboma sfranami podpisaného ak boli spinené
kvalitativne parametre diela afalebo vysporiadané vietky ostatné finanéné zavazky
zhotovitefa vodi objednavatelovi v stvislosti s jeho povinnostami podfa tejto zmiuvy.

&1, Vil
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA — KONTROLA PRIEBEHU REALIZACIE

1. Odovzdanie, ochrana a prevadzka staveniska

1.4 Vzmysle bodu 2 v &I, V tejto zmluvy objednavatef odovzda protokolérne zhotovitel'ovi
stavenisko. Tuto skutoénost’ zaznamenajit zmluvné strany v stavebnom denniku.

12  Bezddvodné odmistnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmiuvy.

1.3 Zariadenie staveniska ako aj oplotenie staveniska a vietky stym slvisiace veci
zhotovi a vybuduje zhotovitel na vlastné naklady a musia uz byt zahrnuté v cenovej
ponuke zhotovitela.

1.4 Zariadenie staveniska musi zodpovedat véetkym existujicim podmienkam a mus{ byt
neustale udrZiavané vo funkénom a bezpatnom stave.

1.5 Objedndvatel upozorfiuje Zhotovitela, 2e dielo sa bude realizovat za pinej prevadzky
a tak je zhotovite! povinny zabezpeéit znaéenie a bezpeénost.

1.6 Jedine zhotovitel je zodpovedny za dodrZanie bezpednostnych a protipoZiarnych
opatreni na stavenisku a stvisiacich lokalitach. Zhotovitel vykona vBetky opatrenia na
ochrany stavby a jej okolia v zmysle platnych predpisov.

1.7 Zhotovitel Je povinny urobit vSetky opatrenia na zabezpeSenie bezpednosti
staveniska, hygieny, bezpednosti pracovnikov a verejnej bezpednosti a podrobif' sa
véetkym povinnostiam vyplyvajicich preftho z plainych zakonov a predpisov.

1.8 Zhotovitel mus! udrZiaval na stavenisku &istotu a potiadok a neznedistovat okolie
staveniska. V pripade nedodrZania tychto zdsad mdZe objednavatel na nakiady
zhotovitela sam zabezpedit udrZanie poriadku a Gistoty, andklady spoly
& obstaravacimi nakladmi sl zapofitat vodi pohladdvkam zhotovitela a nasledne
odpoditat z mesadne] fakturacie zhotovitela.

1.9  Objedndvatel nenesie zodpovednost za uskladneny material zhotovitela a ani za
zrealizovang prace do diia ich prevzatia. Zhotovitel je zodpovedny za zamedzenie
pristupu nepovolanych oséb na stavenisko.

110 Zhotovite!l si je vedomy, kde sa stavba nachddza, Somu prispdsobl aj stav zariadenia
staveniska, kioré musl zodpovedat' vBetkym bezpednostnym poZiadavkam. Zhotovitel
vykona véetky primerané opatrenia (i) na ochranu vergjnosti a Zivotného prostredia
na stavenisku i mimo neho, (if) potrebné k zamedzeniu $kody na verejnom majetku.

111 Po ukonGen! préac adodédvok sa musi zhotovitel na svoje néklady postarat
o vypratanie staveniska a jeho doékladné vydistenie a ndpravu pripadnych $kdd
spdsobenych realizaciou vystavby, ato vtermine do 7 dni po protokolarmom
odovzdan( a prevzati diela.

112 Zhotovitel je sam Uplne zodpovedny za svoje indtaldcie, skiady, $atne, kanceldrie,
pristroje, zariadenia, materidly, mechanizmy atd. a musl sa postarat o jch straZenie a
udrZiavanie. Zhotovitef zabezpedi vykonané prace, materidly a vyrobky uréené
a potrebné k realizécii predmety zmluvy o dielo, alebo jeho &asti pred pogkodenim
a kradeZou, a o aZ do jeho protokolarneho odovzdania a prevzatia objednavatelom.

2, Povinnosti a spolupbsobenie objednavatefa
2.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi PD v 2 vyhotoveniach.



2.2

2.3
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2.5

Objednavate! odovzdd zhotovitelovi pri preberani staveniska vdetky potrebné
rozhodnutia prisiugnych organov potrebné na zhotovenie stavby.

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika ak zépisom v fiom
uvedenym sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zépisu
sthlasi,

Objednavatel je opravneny konfrolovat dielo v kaZdom stupni reafizécie. Ak pri kontrole
zistl, Zze zhotovitel poruduje svoje povinnosti ma pravo Ziadat, aby zhotovite! odstranil
vady vzniknuté nevhodnym zhotovovanim diela. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej
dobe, dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymte poZiadavkam objednévatela,
tato skutodnost sa povaZuje za podstatné porugenie zmiuvy.

Objednavatel (stavebny, technicky dozor) je povinny v priegbehu realizdcie diela zvolavat
pracovné a kontrolné porady vsulade s § 553 Obchodného zakonnika za Gcasti
poverenych zastupcov objednavatela, zhotovitela a projektanta a z tychto porad spisat
zéznam, ktory doruéi alebo zadle /faxom, e-mailom/ ich Ucastnikom do troch pracovnych
cdni.

3. Povinnosti zhotovitela

3.1.
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3.3

3.4,

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat pravdivo
vietky skutodnosti rozhodujice pre zhotovenie diela, najmé véak je povinny ho viest’
v stilade s § 46d zakona €. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku
{stavebny zakon) v zneni neskor§ich predpisov a podla pokynov technického dozoru
objednavatela.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat pokyny dané mu objednavatefom v zmysle zmiuvy
poéas zhotovovania diela a tykajlce sa diela.

Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a K zapisom v fiom
uvadenym sa vyjadrif do 3 pracovnych dnl, inak sa ma za to, Ze s chsahom zépisu
suhlasl.

Zhotovitel je vsUlade s § 551 Obchodného zaékonnika povinny bez zbytoéného
odkladu upozormit na nevhodnost alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych
mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit
pri vynaloZeni odbornej spdsobilost.

Ak zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit' a ktoré mu brénia zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamif objednavatelovi, a ak sa nedaji
odstranit’, navrhnut’ objednavatefovi zmenu diela.

Zhotovitel' je povinny podas realizacie diela pine redpektovat vdeobecné technické
poZiadavky stavebnych préc a stavbu zhotovit' v stlade s nimi. Zhotovitel je povinny
akceptovat zdvaznost vietkych technickych noriem, vyhladok a predpisov, ktoré sa
tykaj predmetného diela. VEetky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii prac musia
mat' platny certifikét.

Zhotovitel j& povinny zabszpedit' dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovite!' znasa
nebezpedtenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovadania celého
digla objednavatelovi.

Zhotovitel' stavby je povinny odovzdaf pred zacatim stavebnych prac objednavatelovi
technologicky postup prac. Za dodriiavanie ustanoveni technologického postupu je
zodpovedny stavbyvedlci zhotovitela. V pripate zistenia opodstatnenej zmeny
schvaleného technologického postupu v priebehu prac musi byt vopred iniciovana
zmena tej Sasti technologického postupu, ktorej sa zmena tyka, s dostatodnou Sasovou
rezervou, minimalne jeden aZ tri dni vopred. Zmena po pisomnom schvalen! medzi
objednavatelom a zhotovitefom sa k pévodneému technologickému postupu priloi
a oznadi prisludnym éislom zmeny.




39. Ak ma zhotovitel v Umysle Giastogne zadat vykondvanie diela inym
subdodavatelom okrem uZ v Ponuke uvedenym subdodévatelom, moZe tak urobit’ iba
s predchédzajlucim pisomnym sGhlasom objednavatefa. Zhotovite! za plhenie
subdodavatelov nesie zodpovednost v plnom rozsahu tak, ako keby predmet pinenia
wykondval sam. Ak zhotovitel pouZfje na dieldie doddvky predmetu pinenia
subdodavatelov, zavézuje sa objednévatefovi vopred predioit zoznam tychto
subdoddvatelov a identifikadné Udaje aoka®dom znich. Ak nie je niektory zo
subdodavatefov zndmy v okamihu podpisu zmiuvy, dopinenie tohto subdodavatefa do
zoznamu je moZné iba dodatkom ku zmluve. Ak ma prist k zmene subdodavatela
podas plnenia zmluvy, zhotovitel prediol navrh na zmenu subdodavatela spolu
s dokladmi, kioré preukazujl, Ze subdoddvatel spiia podmienky vo versjnom
abstaravani, tykajice sa osobného postavenia podia § 32 zakona & 343/2015 2. z.
o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

3.10. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v priebehu plnenia zmiuvy dbide k zmene
subdodavatefa, zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi skutognost, Ze dojde k
zmene subdodavatela. Tento novy budlci subdodavatel mus! () byt zapisany
v Registri partnerov vergjného sektora (ak mu takato povinnost vyplyva zo zakona &.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov vznenl neskor$ich predpisov (dalej len ,Zakon o RPVSY), (i) splfat
podmienky ucasti tykajlice sa osobného postavenia v zmysle § 32 zékona & 343/2015
Z. z, o vergjnom obstardvani a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni
neskoréich predpisov (dalej len ,Zdkon o VO, a (i) mat opravnenie uskutodfiovat
stavebné prace, ktoré su predmetom tejto zmluvy, Oprdvnenie uskutodioval stavebné
prace sa preukazuje kiej Casti predmetu zmiuvy, ktord ma za zhotovitela pinit.
Ozndmenie o pldnovane] zmene subdodavatela rmusi zhotovitel  predioFit
objednévatelovi edte pred tym, ako k zmene subdodavatefa déjde. Ak takyto buddci
subdodavatel nespliia v tomto bode tejto zmiuvy uvedené podmienky, nemdZe byt pri
pineni zmluvy subdodavatelom. Vyhlasenie o subdodavateloch je uvedené v prilohe
€.2 k tejto zmluve.

1L v,
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Odovzdanim diela zhotovitelom objednavatelovi sa rozumie zapisniéné odovzdanie
pradmetu zmiuvy - diela zhotovitslom a jeho pisomné prevzatie objednavatefom. Dielo
musi byt odovzdané a prevzaté v zmysle zékona & 254/1998 Z. 2. o verejnych pracach
v zneni neskorsich predpisov a v zmysle vyhlagky Ministerstva vystavby a regiondineho
rozvoja SR & 83/2008 Z. z., klorou sa vykondva zékon o verejnych pracach, spisanim
JPreberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejne] prace”. V preberacom protokole
spisanom podla predchadzajicej vety zmluvné strany uvedd vietky pri preberan( diela
identifikované vady a nedorobky, kloré sa zhotovitel zavézuje odstrénit’ do 14 dnl od
spisaria preberacieho protokolu.

2. Zhotovitel je povinny vopred pisomne oznamit objednavatelovi, Ze stavba alebo jej dast
je pripravena na odovzdanie a prevzatie najmensj pat dni vopred.

3. Bez ohfadu na uvedené v bode 1 tohto &ldnku zmiuvy, Objednéavatel preberie dielo len
vtom pripade, ak dielo nema vady braniace uZivaniu azodpoveda poZadovanym
podmienkam, platnym norméam a predpisom, ma priloZené véetky atesty, skigky, revizne
spravy aostaine poZadované doklady vzmysle platnej legislativy aje ukonéené
vrozsahu a termine uréenom vzmiuve ako vo vecnosti tak aj v éase. Zhotovitel musf
s tymto poéhtat pri organizovani a vedeni svojich prac.

4. Vpripade, Ze dielo ma nezavaZné vady, tj. Ze je moZné vykonat opravy bez vaznych
technickych zésahov a bez mimoriadnych finanénych nékladov, objednavatel dielo méze
prevziat, ale s pravom urenia, & takdto vada bude opravovand alebo sa odpodita
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objednavatelom wrdengd finanéné diastka z ceny diela. Takio ma pravo postupovat
objednavatel aj pri zavaznejdich vadach.

ELIx.
NAKLADANIE S ODPADMI

Z htadiska nakiadania s odpadmi je potrebné riadit’ sa ustanoveniami zakona NR SR &
792015 Z. z. o odpadoch, dale] Vyhidskou M?P SR ¢ 365/2015 Zz ktorou sa
ustanovuje kataldg odpadov v zneni vyhlasky ¢ MZP SR 320/2017 Z.z. Je treba vziat do
Uvahy aj Vieobecné zdvazné naradenie o nakladani s komunalnym odpadom a
ostatnym odpadom. Toto nariadenie je vydavané v jednotlivych regidnoch a vyhidgkou
MZP SR & 366/2015 Z. z. o evidentne] povinnosti a ohlasovace] povinnosti v zneni
neskoriich predpisov.

Evidencia odpadov bude vedena podfa vyhladky MZP SR & 371/2015 Z.z. ktorou sa
vykonavajl niektoré ustanovenia zakona o odpadoch zékona o odpadoch v zneni
neskordich predpisov. Za zatriedenis, evidenciu a odvoz odpadu bude zodpovedny
Zhotovite!. Jednotlivé odpady budi zhromaZzdované oddelene podfa drubov na
prisludnych miestach alebo v prisludnych zhromazdovacich prostriedkoch a budd
odvazané a zneskodfiovane opravnenymi osobami.

Zhotovitel je povinny recyklovat vietok pouZitefny odpad, len ostatny prebytodny material
{odpad) bude uloZzeny mimo Staveniska na autorizovanych skiadkach, a to v silade s
piatnou slovenskou legislativou o nakladani s odpadmi, najma so zékonom NR SR &
79/2015 Z. z. 0 odpadoch a 0 zmene niektorych zakonov v znent neskorsich predpisov a
vyhlagkou MZP SR & 365/2015 Z. z ktorou sa ustanovuje kataldg odpadov v zneni
vyhlagky & MZP SR 320/2017 Z. z , Uvedené nema vplyv na povinnost Zhotovitela
dodrZiavat’ povinnosti vyplyvajlice z metodickych priruciek Ministerstva Zivotného
prostredia SR a Ministerstva dopravy 8R uvedenych niz8ie v tomto dlanku zmliuvy.

Zhotovitel' si urél skladku podia vlastného uvaZenia, Ponukova cena za odvoz a
uskladnenie zeminy/sute v ramei jednotlivych stavebnych objektov bude pevna a nebude
ju mozné menit’ v zavislosti na vzdiaiencsti skladky od Staveniska.

K preberaciemyu konaniu Diela Zhotovitel predloZi organu statnej sprévy odpadového
hospodarstva doklady 8 uvedenim mnozstiev vzniknutého odpadu a zakonny spdsob
igho zhodnotenia, resp. zneskodnenia.

Poplatky za uloZenie odpadov sa riadia zékbnom NR SR ¢&. 329/2018 Z.z. o poplatkoch
za uloZenie odpadov, v znenl neskorsich predpisov.

Navrhovana zmluvna cena bude zahfiat vietky poplatky za naloZenie, odvoz a uloZenie
odpadov na skladkach odpadov alebo naklady na iné nakiadanie a manipulaciu s
odpadmi v sulade s udinnymi véeobecne zavéznymi pravnymi predpismi.

Zemina uréend na spétny zasyp bude dopravovana a skladovana na medziskladdkach
zriadenych Zhotovitelom.

Riadené skladky pre uloZenie prebytolnej zeminy, sute a ostatného odpadu si
uchadzad/Zhotovitel zaisti sam.

Z doévodu ochrany prostredia Zhotovitel je povinny pri demolaénych pracach zamedzit
vzniku nadmerne] pradnosti napr. nasytenim pragnych miest v priestore uréenom Kk
demolécii vodou, eventuaine vytvorenim vodnej clony, a pod.

i

81 X
ODSTUPENIE OD ZMLUVY




1. Objednavatel je opravneny odstdpit od zmluvy v pripade podstatného porugenia zmiuvy
zo strany zhotovitel'a, za €o sa povaZujl tieto skutodnosti: :

a) Ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvolne zastavil realizaciu
predmetu tefto zmluvy alebo inak prejavil svoj umysel nepokradovat' v pineni tejto
zimluvy,

b) Ak zhotovite! bude preukazatefne realizovat predmet tejto zmluvy v rozpore
8 dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy, alebo ak ide ¢ vady, na ktoré bol
zhotovitel' pisomne upozomeny objednavatelom a ktoré napriek tomu neodstrénil
v primerane] iehote.

¢) Bezdévodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom:

d) Ak pri kontrole diela v akomkofvek stupni realizécie objednavatef zistil, Ze zhotovitel
porusuje svoje povinnostl a objednavatel zhotovitela poZiadal o odstranenie vady
vzniknutej nevhodnym zhotovenim diela a zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej
v stavebnom denniku, nevyhovel tymto poZiadavkéam objednavatela;

8) Ak zhotovitel neodovzda objednavatelovi dislo riadne a vEas podla zmiuvy;

fy Ak zhotovitel bez predchadzajticeho sthlasu Objednavatela, prevedie vietky, alebo
niektore prava a zévazky vyplyvajice z tejto zmluvy na tretie osoby.

2. Objednavatel Je opravneny odstlpit od zmluvy aj z dévodov uvedenych v § 19 zakona é.
343/2015 Z. 2. o verejnom obstardvani a o zmene a doplnenl niektorych zékonov v
platnom a déinnom zneni.

3. Odstipenim od zmluvy zmiuva zanika diiom dorudenia prejavu véle opravnenej strany
druhej zmiuvnej strans.

4. Odstupenim od zmluvy zanikaj& vietky prava a povinnosti strdn zo zmiuvy, okrem
narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné
sankcie a narokov vyplyvajicich zustanoveni tejfo zmiuvy o poskytovant zaruky
a zodpovednosti za vady, za Sast diela, ktoré bolo do odstipenia zrealizované.

4.V pripade odstdpenia od zmluvy sa na urdenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov
a pouZitych materidlov pouZiju primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s
prihliadnutim na pripadné néroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky
vzhiknuté zo zmiuvy. Ak déjde k odstipeniu od zmluvy z dévodu ha strane zhotovitela,
ma objednavatel narok na ndhradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s
obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo realizuje. Vysporiadanie pohladavok z titulu
odstipenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotoveného a uhradeného objednavatefom do odstlpenia od zmiuvy sa
stane viastnictvom objednévatefa. Vlastnictvo diela do zaplatenia je viastnictvom
zhotovitela. Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi dokumenty podia &l. 111,
bod 2 zmiuvy k zhotovenym &astiam diela do odstipenia od zmiuvy.

b) Finanineé prostriedky, poskytnuté do odstlpenia od zmluvy, vysporiada zhotovitel
zavereénou fakidrou, kiord bude mat naleZitosti dahového dokladu do 7 dnf od
odstlpenia od zmluvy. Pre fakturdciu platia ustanovenia &l V. tejto zmiuvy.

¢) Finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzéjomnom odsihlaseni do 30 dni od
obdrZania zaveratnej fakttry objednavatelom.

CLXI.
SANKCIE ~ ZMLUVNE POKUTY

-

1. Vpripade, Ze zhotovitel je v omedkani s ukondenim diela alebo jeho Sasti v termine
podla &l. V. tejto zmiuvy, je zhotovitel povinny zaplati¥ objednavatelovi zmluvni pokutu
vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy defl omeskania. Zaplatenim zmiuvnej




pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu Skody, a to a vo vydke
presahujlice] zmiuvnu pokutu, a odstipenie od Zmiuvy.

. Zmiuvné strary sa dohodli, Ze v pripade poruSenia povinnosti zhotovitefa odstranit
riadne a vBas vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdant a prevzati diela podla
€L VIII, bod 1 zmluvy, a v pripade porudenia povinnosti zhotovitela odstranit vady
uplatnené obiednavatefom v zaruénej dobe v Iehote podia & Xi bod 8 tejto zmluvy a v
pripade nevypratania staveniska podia &l VIl bod 1.15 tejto zmluvy, je zhotovite!
povinny zaplatit objednavatelovi zmiuvnl pokutu vo vyske 100,00 € za kaZdy zalaty
defl omeskania, a to a2 do odstranenia tychto vad alebo vypratania staveniska.

.V pripade nedodrZania terminu splatnosti jednotlivych faktir mé zhotovitel pravo na Grok
z omeskania vo vyske 0,03 % z dlZnej sumy za kazdy zalaty defi omeskania, okrem
pripadu podia €. VI, bod 9 tejto Zmluvy,

. Ak zhotovitel neopravnene odmieine prevziat stavenisko, objednavatel si u zhotovitela
uplatni zmluvnt pokutu vo vyske 200,00 € za kaZdy zadaty defi omeskania s jeho
prevzatim,

.V pripade, Ze zhotovitel alebo jeho subdodavatelia nedodriia povinnost platného zépisu
koneCnych uzivatelov vyhod do Registra partnerov verejného sektora, ak im takéio
povinnost' vyplyva zo Zakona o RPVS, ato potas celej doby platnosti a Géinnosti tejto
zmiuvy, je zhotovitel' povinny zaplatit’ objednavatefovi zmiuvn(l pokutu vo vyike 500,- €
za kaidy zadaty def nedodrZania tejto povinnosti zapisu koneénych uivatelov vyhod do
Registra partnerov veregjného sektora, a to aZ do spinenia tejto povinnosti.

. Vpripade, Ze zhotovitel alebo jeho subdodévatelia nedodriia povinnost spifiat
podmienky Géasti tykajlice sa osobného postavenia podla § 32 Zakona o VO, a to podas
cele] doby platnosti & dlinnosti tefto zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmiuvnt pokutu vo vyske 800,- € za kazdy zadaty deft nedodriania tejto
povinnosti, a to az do spinenia tejto povinnosti.

.V zaume odstranenia akychkolvek pochybnosti sa zmiuvné sirany dohodl, Ze
objednavatel je oprévneny aZ do koneéného vysporiadania v8etkych néarokov na
zaplatenie zmiuvnych pokdt, nahrady $kody, zfavy z ceny diela, narokov z vad diela,
nakladov kioré vznikni objednéavatelovi v désiedku odstipenia od zmiuvy, narokov na
zaplatenie nerealizovanych prac, zvySenych nakiadov, za ktoré zodpoveda zhotovitel,
pouzit finanéné prostriedky z poslednej faktary, ktord nesmie byt nizdia ako 10% zo
sumy dohodnutej touto zmluvou, pritom objednavatel vtakom pripade nebude v
omesgkani s Uhradou diznej sumy,

G Xl
ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKA ZA KVALITU

. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v silade s ustanovenim &l Il. a
bude mat viastnosti dohodnuté v tejto zmiuve.

. Dielo ma vady ak:
a) nig je dodané v dohodnute] kvalite;
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu;

¢) s vady v dokladoch nutnych na uzivanie podta bodu 2 v Cl. 1. zmiuvy; alebo

d) ma pravne vady vzmysle § 559 Obchodnéhe zakonnlka alebo je dielo zataZené
inymi pravami tretich oséb.,

. Vady, ktoré nebrania uZivaniu diela, odstrani zhotovitel najneskér do 14 dni od

spracovania zapisu o vedach a nedorobkoch,

. Zhotovite/ nezodpoveda za vady, ktoré bali priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni véetkej starostlivost
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nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fu pisomne upozornil objednavatela, ale ten
na ich pouziti pisomne trval,

Zaruéné doba zatina plynit difom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 10
(slovom: desat) rokov.

Zarukou zhotovitel prebera zavézok Ze predmet diela bude pofas zéruénej lehoty
sposobily na pouZitie na dohodnuty Uidel a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu.

Objednévate! sa zavazuje, Ze reklamaciu diela uplatni bezodkiadne po zisteni vady
pisomne. Za pisomne uplatnentt reklamaciu sa povazuje reklamacia podand e-mailom.
Objednavatel zvold reklamadné konanie, na ktorom sa rozhodne o opravnenosti
reklamacie a dohodne sa spbsob a termin reklamacie pisomne,

Zhotovitel' sa zavézuje zadat' s odstrafiovanim vad disla a vady odstrani v ¢o najkratom
Gase od prijatfa pisomne] reklamécie podfa bodu 7 v&l. XI. a vady odstréni v éo
najkratSom &ase, ktorého diZku dohodnti zmiuvné strany pisomne.

Ak nie je odstranenie vad diela mo#né wykonat zhotovitelom, mése objednavatel
poZadovat zniZenie ceny diela.

Ak zhotovitel nereaguje na reklamaciu, alebo nezadal s odstrafiovanim vad
v dohodnutom termine, objednavatel vyzve zhotovitela, aby zadéal s odstrafiovanim
viermine do 15 dni odo dita dorulenia vyzvy. V pripade, 2e zhotovitel nezadne
8 odstraiovanim vad, objednavatel je oprévneny odstranit zistené vady na viastné
naklady a néasledne ich vyfakturovat v pinom rozsahu zhotovitefovi, ktory je tieto naklady
povinny uhradit do 30 dni od dorugenia fakt(iry.

&1L xl,
ZODPOVEDNOST ZA §KODU ~ NAHRADY SKOD

Zhotovitel zodpovedd za vietky skody, ktoré vznikn( objednavatelovi alebo tretej osobe
v dbsledku porugenia jeho povinnost! vyplyvajticich z tejto zmiuvy a bude znagat vetky
nakiady v pinej vyéke,

G XIv.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

. Zhotovitef vykonava &innosti spojené s predmetom zmluvy odiglo na viastnd

zodpovednost. Viastnicke pravo k realizovanej &asti diela m& v okamihu jeho vytvorenia
zhotovitel. Viastnicke pravo kjednotlivym Zastiam disla prechadza na objednavatela
v okamihu vykonania Uhrady &iastkovych faktdr tykajucich sa prislusnych Sasti diel.

Nebezpelenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela znasa zhotovitel a® do Gasu protokolameho  prevzatia diela
objednavatelom.

. Cl. XV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zmluvne strany sa dohodll, 2e véetky skutodnosti, ktoré sa v s(vislosti s pinenim tejto
zmiuvy navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia.sa povazujl za obchodns tajomstvo
podfa § 17 Obchodného zakonnika,

Zhotovitel sa zavéizuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat' ustanovenia Vyhlasky
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR & 147/2013 Z. z., klorou sa ustanovujut
podrobnosti na zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odborne] spodsobilosti na vykon niektorych
pracovnych &innostl v zneni neskoréich predpisov. _




G,
RIESENIE SPOROV

Ak sa vyskytnl rozpory v dokumentoch aplneni zmiuvy, priority majd dokumenty
v nasledovnom poradl;

a) tato zmiuva o dielo;

b} sutazend Ponuka vratane ponlknutej ceny;

¢} technické 3pecifikacie;

d) vEeobecné technické podmienky.

Spory zmiuvnych stran neopraviujl zhotovitela zastavit prace.

Pri réznosti nazorev na vlastnosti materidlov a stavebnych dielcov, pre ktoré platia
vieobecné zavaézné skisobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré
sa pouZili pri skGskach, pripadne metdd, moZe si kaZda zo zmiuvnych stran dat’ vykonat
materidgino-technické preskddanie Statnym alebo &tatom uznavanym  skudobnym
miestom pre skisky materidlov. Vysledky tychto skitSok s pre zmiuvné strany zavézné.
Naklady na skasky znésa ta zo zmiuvnych stran, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude moZné riesit dohodou zmluvnych stran, pofiada
jedna zo zmiuvnych stran o rozhodnutie sid.

Zmhuvny vztah sa bude riadit’ prévaym poriadkom platnym na (zemi SR. Spory bude
rozhodovat' prisludny sad SR ato v slovenskom jazyku. Zavazny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

&L xvil,
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajlice ztejto zmiuvy, ale fiou vysiovne
neupravené, sa vztahujtl prislusne ustanovenia Obchodného zékonnika.

. Zmiuvne strany sa dohodli, Ze tato Zmluva nadobida platnost podpisanim Zmiuvy
oboma zmiuvnymi stranami a Géinnost tejto Zmiuvy po dni jej zverejnenia v CRZ, nie
viak skdr ako rozhodnutim o schvaleni finanéného prispevku objednavatelovi
z Minigtersiva cestovného ruchu a Sportu Slovenskej republiky.

. Zhotovitel nesmie postlipit ani previest Ziadne zo svojich prév (ckrem pripadu
automatického prevodu/prechodu viastnickeho prava zhotovitela k ¢asti diela v prospech
objednévatela v zmysle &L Xl bod 1 zmluvy) alebo zavézkov vzniknutych na zéklade
alebo v stvislosti so zmluvou bez predchéadzajlceho pisomného sthlasu objednavatela.

. Povinnostou zhotovitela e strpiet vykon Kkontroly/auditu/overovania stvisiaceho
8 predmetom zmluvy afalebo dielom kedykolvek potas platnosti a 0&innosti zmiuvy, a to
opravnenymi osobami a poskytnlt' im vsetku potrebn( st&innost, Oprévnené osoby ha
vykon kontroly/auditu/overovania na mieste st najma:

a) Poskytovatef dotacie a nim povergné osoby;
b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nim poverené osoby:

¢} Najvy8si kontrolny drad SR, prisluéna Sprava finanénej kontroly, certifikaény orgén
a nimi poverené osoby, .

d) Organ auditu, jeho spolupracujlce organy a nimi poverené osoby;

. Okrem pripadov vyslevne uvedenych vzmluve je mo2né zmeny a doplnky zmluvy

uskutoCnit' len pisomne formou dodatkov po predchadza}ucej dohode obidvoch
zmiuvnych stran, inak je zmena ¢ dopinenie neplatné,

. Zmluvne strany vyslovne vyhlasujd, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej véli,
uzavieraju ju dobrovolne a na znak sthlasu s jej obsahom ju podpisuju.




7. Zmluva je vyhotovena v dvoch originaloch, pri¢om kazdy obdrZi po jednom rovnopise.

8. Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstaraval zakazku uvedenu v CI. Il
bod 3 vzmysle Zakona o VO. Na zaklade vysledku verejného obstaravania zmluvné
strany uzatvaraju tato zmluvu.

9. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie zmluvy neplatnym alebo nelginnym, bude
takéto zmluvné ustanovenie neplatné alebo neléinné len v dotknutom a 8o najuzsom
moznom rozsahu a tato neplatnost alebo netginnost sa nedotyka ostatnych ustanoveni
zmluvy. Zmluvné strany sa zavazuju takéto neplatné alebo neudinné ustanovenie
nahradit na zaklade dohody inym platnym a ucinnym ustanovenim s takym istym
hospodarskym vyznamom.

11. Nedelitelnou sucastou tejto zmluvy je:

Priloha &. 1Naceneny vykaz vymer
Priloha €. 2Zoznam subdodavatelov

za objednavatela za zhotovitela
Obec Hrkovce TIOR s.r.o.

V .Sahach..., dha .10.7.2025..

\
TIOR 2L,
J. Jesenskeého 8,836 05 v
ICC: 3682882~
pic; 2adzennT?

/

Ing. Martin Tipafg \
Konatel TIOR s.

r. v,




