ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla § 536 a nasl. zak. €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov

€. Zmluvy Objednavatela:
€. Zmluvy Zhotovitela:

1.1 Objednavatel:

zapisany:

konajuci:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC (SWIFT):

ZM-60-25-1-00363-02230
002306/2025-Ji

Clanok 1
Zmluvné strany

Jadrova a vyrad'ovacia spolo¢nost’, a.s.
Jaslovské Bohunice 360

919 30 Jaslovské Bohunice

v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava,
oddiel: Sa, vlozka ¢. 10788/T

RNDr. Peter Gerhart, PhD., predseda predstavenstva
Ing. Ivan Galbi¢ka, ¢len predstavenstva

35946 024

2022036599

SK2022036599

Tatra banka a.s.
SK6111000000002629106127
TATRSKBX

Osoby opravnené rokovat vo veciach

- technickych:

- zmluvnych:

1.2 Zhotovitel”

zapisany:

konajuci:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:
BIC/SWIFT:

Ing. Jozef Horvéth, veduci odboru pripravy adrzby majetku

Ing. Erik Oravec, riaditel sekcie spravy majetku a udrzby

JUDr. Mério Strucka, riaditel sekcie pravnych sluzieb, ISM a riadenia
dokumentacie

SMS CZ, s.r.o.

Namésti U Saské Brany 12

337 01 Rokycany

Ceska republika

v Obchodnom registri Krajského sudu v Plzni
oddiel: C, vlozka ¢. 3576

Ing. Petr Jirsa, Ph.D., konatel
Ing. Vladimir Cingro$, konatel

483 60 830

CZ48360830

CZ48360830

CSOB, a.s.

CZ55 0300 0000 0001 9676 6314
CEKOCZPP

Osoby opravnené rokovat vo veciach

- technickych:
- zmluvnych:

Michal Somr, vedlci montaze
Ing. Petr Jirsa, Ph.D., konatel



2.1

2.2

3.1

Clanok 2
Podklad pre uzavretie Zmluvy
Pokial nie je v tejto Zmluve vyslovne uvedené inak a pokial ani z kontextu v jednotlivom pripade
nevyplyva nie€o iné, nizSie uvedené vyrazy napisané s velkym zaciato€énym pismenom maju
v tejto Zmluve vyznam definovany v Clanku | bod 1.2 V&eobecnych obchodnych podmienok
Objednavatela (dalej iba ,VOP"), ktoré tvoria Prilohu €. 3 tejto Zmluvy.

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je vysledok verejného obstardvania vykonaného podla

zak. &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov.

Clanok 3
Predmet Zmluvy
Zhotovitel sa zavazuje vykonavat pre Objednavatela ,,Opravu ziaruvzdornej vymurovky
pece spalovne RAO“ Specifikovani v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo”) podia
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve v nasledovnom rozsahu:.

3.1.1 vypracovanie a dodanie programu a harmonogramu prac, ktory bude obsahovat
identifikaciu bezpecnostnych rizik anavrhov opatreni kich elimindcii, vypocet
davkovych zatazi personalu zabezpecujliceho opravu odsuhlaseny Uradom verejného
zdravotnictva a z nich vyplyvajaci navrh organizacnych a technickych opatreni,

3.1.2 vykonanie opravy vymurovky pece v zmysle Specifikacie uvedenej v Prilohe ¢é. 1
tejto Zmluvy,

3.1.3 vypracovanie a dodanie vyhodnotenia programu prac aposudku alebo
zaverecnej spravy o pripravenosti a spdsobilosti vymurovky pece spalovne RAO PS06
k dalSej prevadzke.

Podrobna Specifikacia Diela sa nachadza v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy.

3.2

4.1

4.2

4.3
4.3.1

4.4

Objednévatel sa zavazuje Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu podla ¢lanku 4 tejto
Zmluvy.

Clanok 4
Cena a platobné podmienky
Cena za Dielo v rozsahu podfa ¢lanku 3 tejto Zmluvy je Zmluvnymi stranami dohodnuta ako
cena maximalna vo vyske
139 890,- EUR bez DPH
(slovom: stotridsatdevattisicosemstodevéatdesiat,- EUR bez DPH) (dalej len ,Cena®).

Cena je Specifikovana v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy

Cena za Dielo bude urcena:
cenou za jednotlivé poZzadované &innosti uvedené v Prilohe €. 2

Cena zahffia odplatu za splnenie v8etkych zmluvnych zavazkov Zhotovitela vyplyvajucich
zo Zmluvy, v cene podfla bodu 4.3 su zahrnuté vSetky naklady sivisiace s riadnym zhotovenim
Diela, vratane OOPP, prepravnych ndkladov, nakladov na néradie a spotrebny material,
Skolenie pre vstup do arealu a to aj naklady, ktoré nie su v tejto zmluve vyslovne uvedené, ale
sU nevyhnutné na riadne plnenia auc€el uvedeny vtejto Zmluve. Zhotovitel si nebude
samostatne uplatfiovat dopravné naklady na presuny mimo aredlov pracovisk JAVYS, a.s.
(napr. zo sidla svojej spolocnosti) uvedenych v bode 5.3 tejto Zmluvy, ani Ziadne dalSie
naklady.



4.5

4.6

5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

6.2

Zhotovitel je povinny vystavit (jedina) faktdru najneskér do 15 dni po riadnom ukoncéeni Plnenia
v zmysle bodu 3.1 tejto Zmluvy a prevzatia Diela ako celku Objednavatelom.

Podkladom pre vystavenie faktliry bude Zistovaci protokol o vykonanych dodavkach tovarov,
prac asluzieb vygenerovany aplikaciou ARSOZ Objednavatela a Protokol o odovzdani
a prevzati Diela potvrdeny opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran.

Splatnost faktiry je 30 dni odo dia jej riadneho doru¢enia Objednavatelovi.

Clanok 5
Realizacia Diela
Lehota dodania Diela

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo v sulade so schvalenym detailnym programom a
Harmonogramom prac najneskér do 3 mesiacov od nadobudnutia u¢innosti tejto Zmluvy.

Zhotovitel ma narok na prediZenie doby na vykonanie Diela, iba do tej miery, v akej dokond&enie
Diela je, alebo bude oneskorené z nasledujuceho dévodu:
5.2.1 vys8ia moc

Miesto plnenia a odovzdania Diela

Zhotovitel sa zavézuje vykonat a dodat Dielo u Objednavatela Jadrova a vyradovacia
spolo¢nost, a. s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice — obj. 808 BSC RAO
(Bohunické spracovatelské centrum), realizaéné prace budu vykonavané v kontrolovanom
pasme (priestor pracoviska s kontrolovanym vstupom, v ktorom sa vykonava c&innost veduca
k oZiareniu a uplatfiuji sa osobitné pravidla na zabezpeCenie radiac¢nej ochrany a na
zamedzenie Sirenia radioaktivnej kontaminacie).

Zhotovitel je povinny, v pripade zameru prenechania vykonu &asti Diela subdodavatefom, plnit
si povinnosti uvedené v bode 6.1.1, pism. (i) VOP, ktoré tvoria Prilohu €. 3 tejto Zmliuvy.
Zhotovitel za$le informéaciu o subdodavateloch Objednavatelovi — osobe opravnenej rokovat
vo veciach technickych ana adresu: Jadrovd avyradovacia spolo¢nost, a.s., Odbor
obstaravania, Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice.

Clanok 6
Odovzdanie a prevzatie Diela

Objednévatel je povinny prevziat Dielo do 10 dni odo dfia dorucCenia pisomnej vyzvy
Zhotovitela. Povinnost Objednavatela prevziat Dielo, alebo jeho ¢&ast plati iba v pripade,
naplnenia predpokladov stanovenych v bode 6.2 tejto Zmluvy.

Objednavatef je povinny prevziat Dielo , iba ak:
6.2.1 bolo Dielo, vykonané a dokon&ené v sulade s touto Zmluvou, ¢o okrem iného
zahffia nasledovné:
6.2.1.1 Dielo bude mat vlastnosti uvedené v Prilohe €. 1 k tejto Zmluve a bude bez
vad, alebo bude mat len drobné vady nebraniace uzivaniu.
6.2.1.2 Dielo bude zodpovedat prislusnym v&eobecne zavaznym predpisom.

6.2.2 Z&stupcovia zmluvnych strdn pre veci technické v ramci preberacieho konania
podpiSu Protokol o odovzdani a prevzati Diela, ktorym potvrdia, Ze Dielo bolo riadne
dokongené v stlade so Zmluvou a spifia poziadavky a iné parametre uvedené v tejto
Zmluve. Objednavatel vystavi Protokol o odovzdani a prevzati Diela podla



6.3

6.4

7.1

7.2

8.1

8.2

9.1

predchadzajucej vety aj v pripade, ak Dielo obsahuje drobné vady, pricom v
Preberacom protokole ur€i lehotu na ich odstranenie.

Zhotovitel sa zavazuje na vlastné naklady odstranit vady, ktoré budi identifikované v rdmci
preberacieho konania.

Dielo sa povazuje za Uplne splnené az po ukonéeni prac a odovzdani vypracovaného
posudku alebo zaverecnej spravy o pripravenosti a spdsobilosti vymurovky pece spalovne
RAO PS06 k dalSej prevadzke.

Clanok 7
Nadobudnutie viastnickeho prava
Vlastnikom Diela je od zaciatku zhotovovania Diela Objednavatel. Nebezpecenstvo Skody
na predmete Diela alebo jeho €asti ako aj ina zodpovednost’ Zhotovitela podla tejto Zmluvy tym
nie je dotknuta.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpetit, ze vlastnicke pravo ku kazdému Materidlu, ktoré bude
predmetom dodavky zo strany Subdodavatela prejde na Zhotovitela eSte predtym,
nez vlastnicke pravo k tomuto Materialu prejde na Objednavatela, alebo aby vlastnicke pravo
preslo zo strany Subdodavatela priamo na Objednavatela.

Clanok 8
Povolenia a su¢innost’
Zhotovitel je povinny zabezpecit na vlastné naklady vSetky pripadné Povolenia a zrealizovat
opatrenia potrebné na vykonanie predmetu Diela v sulade stouto Zmluvou. Zhotovitel je
zodpovedny za ziskanie Povoleni a realizaciu opatreni v takom €ase, aby mohol riadne a v¢as
plnit svoje povinnosti podfa tejto Zmluvy, inak zodpoveda Objednavatefovi za Skodu tym
spOsobenu. Objednavatel je povinny poskytnut Zhotovitelovi primeranud sucinnost.

Objednavaterl je povinny poskytnut Zhotovitelovi nasledovnu suéinnost’:

8.2.1 Objednavatel vynalozi maximalne Usilie, aby na ziadost Zhotovitela poskytol
Zhotovitelovi v primeranom rozsahu technickd spolupracu spocivajucu v odovzdani
doplfujucich Udajov a spresneni podkladov, ak to bude nevyhnutne potrebné pre riadne
plnenie povinnosti Zhotovitela podra tejto Zmluvy.

8.2.2 Od prisluSsného dna zacatia prac, ak to prevadzka dotknutych zariadeni umoznuje,
Objednavatel musi umoznit Zhotovitefovi taky pristup a uzivanie Casti Diela, ako je
odbévodnene potrebné pre Zhotovitela na plnenie jeho povinnosti podra tejto Zmluvy.

8.2.3 Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitefovi najneskér do 15 dni po obdrzani kazdé
rozhodnutie &i stanovisko prisluSnych organov, ktoré predpisy vyzaduji v slvislosti
s vykonanim predmetu Zmluvy.

Clanok 9
Rozhodovanie Objednavatela
Kedykolvek tato Zmluva predpoklada, ze Objednavatel bude postupovat v sulade s tymto
bodom, aby nejaku zélezitost dohodol alebo rozhodol, Objednavatel bude tuto zalezitost
konzultovat so Zhotoviteflom s cielom dosiahnut dohodu. Ak sa dohoda nedosiahne,
Objednévatel musi urobit s maximalnou odbornou starostlivostou rozhodnutie v sulade s touto
Zmluvou a vSetkymi prisluSnymi pravnymi, technickymi a inymi predpismi a normami, pri€om
zoberie do Uvahy vSetky vyznamné okolnosti.



9.2

9.3

10.1

10.2

Objednavatel oznami Zhotovitelovi vysledok kazdej dohody, alebo rozhodnutia spolu
s primeranym oddvodnenim. Takato dohoda, alebo rozhodnutie bude pre Zmluvné strany
zavazné az do jeho zruSenia, alebo nahradenia inou dohodou alebo rozhodnutim
Objednavatefla.

Ustanovenia tohto ¢lanku 9 primerane opravnuju konat v mene Objednavatela aj Zastupcu
Objednéavatefla.

Clanok 10
Osobitné povinnosti Zhotovitela
Zhotovitel je povinny spolupracovat s Tretimi osobami, ktoré v pripade potreby urci

Objednavatel za u¢elom zabezpecenia riadneho vykonania Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze odborné cCinnosti podla tejto Zmluvy budl vykonavat len
odborne spbdsobilé osoby, ktorymi Zhotovitel disponuje (zamestnanec alebo tretia osoba,
s ktorou méa zmluvny vztah) a bude zhotovovat Dielo v zmysle poziadaviek pravnych predpisov
platnych v SR a predpisov Objednavatela a na zaklade platnych opravneni/osvedcéeni.

Clanok 11
Spo6sob vykonavania Diela
Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu oznamit Objednavatelovi akékolvek skutoénosti,
ktoré m6zu byt rozhodujuce pre riadne plnenie tejto Zmluvy, najma vo vztahu k Cene za Dielo,
k terminom realiz&cie prac na Diele, ich rozsahu a kvalite.

Zhotovitel sa zavazuje plnit Pokyny Objednavatela.

Zhotovitel je povinny preskumat kazdy Pokyn s odbornou starostlivostou. Pokial je Zhotovitel
toho nazoru, Ze ide o vadny Pokyn, ktory by mohol byt v rozpore s platnymi predpismi alebo by
mohol spdsobit, ze predmet Diela nebude vykonany v sulade s touto Zmluvou, Zhotovitel je
povinny bezodkladne upozornit na tuto skutoénost Objednavatela v pisomnej forme.
Ak Zhotovitel upozorni Objednavatela na vadnost Pokynu, ten nasledne rozhodne, &i je napriek
upozorneniu Zhotovitel povinny dany Pokyn plnit alebo nie. Ak nasledne rozhodne, Zze napriek
upozorneniu Zhotovitela je Zhotovitel dany Pokyn povinny plnit, za nasledky takéhoto pokynu
zodpoveda Objednavatel. Ak vSak Zhotovitel pisomne neupozorni Objednavatela na vadnost
Pokynu a takuto vadnost mohol Zhotovitel pri vynaloZeni odbornej starostlivosti identifikovat,
potom Zhotovitel zodpoveda v sulade s ust. § 551 ods. 2 Obchodného zakonnika za nasledky
takého vadného Pokynu.

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo podla $pecifikacie uvedenej v Prilohe €.1 a podla pokynov
Objednavatefla.

V pripade zmeny subdodavatela je Zhotovitel povinny postupovat podla bodu 6.1.1 pism. h)
VOP (Priloha €. 3 k tejto Zmluve), najneskdér 10 pracovnych dni vopred pisomne predlozit
Objednéavateflovi na schvélenie kazdu tretiu osobu (subdodavatela) a Objednavatel je povinny
pisomne sa k nemu vyjadrit (schvalit alebo odmietnut) najneskdér do 5 pracovnych dni
po doruceni pisomnej ziadosti.

Clanok 12
Nebezpecenstvo Skody



12.1

12.2

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

14.1.

Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo Skody na predmete Diela, alebo jeho ¢asti od momentu
prevzatia Diela od Objednavatela az do momentu odovzdania a prevzatia celého Diela.
Nebezpecenstvo Skody na predmete Diela znaSa Zhotovitel aj pocas vykonavania prac
potrebnych na odstranenie vad a nedorobkov.

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody na vSetkych Materialoch (vratane Materidlov dodanych
inymi dodavatelmi), ktoré pouziva pri vykonavani Diela.

Clanok 13
Prava a povinnosti Zmluvnych stran
Prava a povinnosti Zmluvnych stran su definované v ¢lankoch 6 a7 VOP, ktoré tvoria
neoddelitelnd Prilohu é. 3 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny vykonat Dielo spdsobom
a v sulade s povinnostami Zhotovitela a poziadavkami Objednavatela uvedenymi v Prilohe €. 1
tejto Zmluvy.

Zhotovitel akceptuje a zavazuje sa dodrziavat ,Bezpe€nostné a technické podmienky
obchodnej spolo¢nosti Jadrova a vyradovacia spolo¢nost, a.s.” (dalej len BaTP JAVYS, a.s.),
ktoré tvoria Prilohu €. 4 tejto Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za porusenie povinnosti svojimi
zamestnancami stanovenymi v BaTP, JAVYS, a.s. v rozsahu vymedzenom v zapise o pouceni
Zhotovitela a zavazuje sa uhradit zmluvné pokuty za jednotlivé porusenia stanovené

v podmienkach.

VSetky doCasné zariadenia, stavebné mechanizmy a nastroje, doCasné stavebné materialy,
paliva, a vSetko ostatné nevyhnutné na spravne vykonanie prac budi dodané, nainstalované
aspravne abezpetne prevadzkované Zhotovitefom ako suc€ast prac, naklady na ich
zabezpecenie su zahrnuté v ocenenych polozkach.

Zariadenia musia spifat poZiadavky zékona &. 355/2007/Z.z. o ochrane , podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
a zakona €. 87/2018 Z.z. o radia¢nej ochrane a zmene a doplneni neskorSich zakonov.

Realizaénych prace sa budld vykonavat v kontrolovanom pasme (dalej len KP)
Objednavatela. Pre tieto prace si Zhotovitel zabezpeci na vlastné naklady vSetky potrebné
Skolenia, zdravotnu a psychologicku sposobilost oséb, ktoré budu pracovat v KP predmetného
objektu. Zhotovitel bude Dielo vykonavat podla predpisov Objednavatela. Objednavatel vystavi
Ulohu v aplikacii ARSOZ pre pracovny prikaz (dalej len ,PPr*).

Clanok 14
Protiplnenia

Pri pracach vykonavanych v kontrolovanom pasme Objednavatela si tento vyhradzuje pravo
na poskytnutie nevyhnutne potrebnych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
Zhotovitelovi s tym, ze Objednavatel je nasledne opravneny fakturovat Zhotovitelovi odplatu
za poskytnutie nevyhnutne potrebnych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov, ktoré su
pracovnici Zhotovitela v zmysle platnej legislativy povinni pouzivat pri pracach v kontrolovanom
pasme Objednavatela na zaklade platného R-prikazu. Odplata za poskytnutie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov je stanovena vo vySke minimalne 29,59 EUR bez DPH
(cena platna na rok 2025) za kazdého pracovnika Zhotovitela a za kazdy den prace v
kontrolovanom pasme bez ohladu na dizku pobytu v kontrolovanom pasme a poéet vstupov
konkrétneho pracovnika Zhotovitela za dany defi. Ostatné podmienky prace v kontrolovanom
pasme sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Bezpe€nostnych a technickych podmienok, ktoré



15.1

15.2

15.3

15.4

tvoria Prilohu €. 4 tejto Zmluvy. Podiel prac vykonavanych v kontrolovanom pasme bude 100
%.

Clanok 15
Zmluvné pokuty
Zmluvné pokuty Zmluvnych stran su definované v ¢lanku 12 VOP, ktoré tvoria Prilohu €. 3 tejto
Zmluvy.

V pripade omeSkania Objednavatela so zaplatenim faktdr, ma Zhotovitel' vo¢i Objednavatelovi
néarok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,01% z neuhradenej fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
den z omeskania, ak v Zmluve nie je uvedené inak.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade poru$enia ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla
Zmluvy je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 1000 EUR za
kazdé jednotlivé poruSenie Zmluvy, aj za dané porusenie Zmluvy nie je v Zmluve stanovena
vyS§Sia zmluvna pokuta.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade poru$enia povinnosti uvedenej v bode 6.1.1 pism. h)
VOP (povinnost poZiadat o schvalenie Tretej strany (subdodavatela)) je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 1000 EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

15.5 Ak porusi Zhotovitel svoju povinnost uvedenu v bode 8.1 VOP (omeskanie s riadnym a v€asnym

15.6

15.7

15.8

15.9

17.1

odovzdanim Plnenia alebo jeho €asti), je Objednavatel opravneny uplatnit si voc¢i Zhotovitelovi
zmluvnu pokutu vo vysSke 0,5% z Ceny za Plnenie za kazdy den omeskania Zhotovitela. Vyska
zmluvnej pokuty vzniknuté z toho istého porusenia povinnosti Zhotovitela vS§ak neprekro¢i sumu
vo vySke 15% z ceny za Plnenie.

Ak porusi Zhotovitel svoju povinnost v bode 9.6 VOP (omesSkanie s odstranenim vady), je
Objednéavatel opravneny uplatnit si voci Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z ceny za
kazdy denn omeSkania. Objednavatel je opravneny uplatnit zmluvnu pokutu v predchadzajicej
vete za kazdu vadu samostatne. VySka zmluvnej pokuty vzniknutd ztoho istého poruSenia
povinnosti Zhotovitela za vSetky samostatné vady vSak neprekroci sumu vo vySke 3% z Ceny.

V pripade, ak Zhotovitel po podpise Zmluvy a pred zacatim realizacie Plnenia odstupi od
Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, je povinny bez vyzvania najneskér v lehote piatich (5)
dni zaplatit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 10% Ceny za Plnenie.

V pripade poru$enia povinnosti vyplyvajdcich z ¢lanku 15 VOP je poruSujuca Zmluvna strana
povinnda zaplatit druhej Zmluvnej strane zmluvna pokutu vo vySke 1000 EUR.

A porudi Zhotovitel svoju povinnost uvedenu v bode 6.2.4 VOP (omeSkanie s odstranenim
alebo népravou poruSenia povinnosti Dodavatefla), je Objednavatel opravneny vyuctovat
Zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vySke 0,1% z ceny za kazdy den omesSkania. VySka zmluvnej
pokuty vzniknuta ztoho istého poruSenia povinnosti Zhotovitela vSak neprekro¢i sumu 3%
z Ceny.

Clanok 17
Zaverecné ustanovenia
Tato Zmluva nadobida platnost drhom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
Zmluvnych stran a ucinnost dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia podla osobitného



predpisu na www.crz.gov.sk. Zhotovitel vyhlasuje, ze suhlasi so zverejnenim tejto Zmiuvy
Objednavatefom v zmysle platnej a Uc¢innej pravnej Upravy.

17.2 Tato zmluva sa uzatvara na dobu uréitl a odo drfia nadobudnutia Géinnosti do troch (3)
mesiacov.

17.3 Ustanovenia tejto Zmluvy sa pouziju v spojeni s ustanoveniami VSeobecnych obchodnych
podmienok obchodnej spoloénosti Jadrova a vyradovacia spolo¢nost, a.s. (najma ich ¢lankov 2
a 17) a ostatnych v8eobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na Uzemi Slovenske;
republiky.

17.4 Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy je:

17.3.1  Priloha &. 1 - Specifikacia Diela

17.3.2  Priloha &. 2 - Specifikacia ceny

17.3.3  Priloha &. 3 - VSeobecné obchodné podmienky obchodnej spolo¢nosti Jadrova
a vyradovacia spolo¢nost, a.s.

17.3.4  Priloha €. 4 - Bezpecnostné a technické podmienky obchodnej spolo€nosti Jadrova
a vyradovacia spolo¢nost, a.s.

17.3.5 Priloha €. 5 - Zoznam subdodavatelov

17.3.6  Priloha €. 6 — Doklad o zapisani do registra partnerov verejného sektora

17.5 Tuto Zmluvu je mozné menit alebo dopifat len pisomne formou dodatkov k tejto Zmluve.

17.6 Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyluuje aplikaciu svojich vSeobecnych obchodnych
podmienok (ak existuju) na tento zmluvny vztah.

17.7 Ustanovenia tejto Zmluvy sa pouziju v spojeni s ustanoveniami VSeobecnych obchodnych
podmienok obchodnej spolo€nosti Jadrova a vyradovacia spolo€nost, a. s. a ostatnych
vS8eobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na Gzemi Slovenskej republiky.

17.8 Tato Zmluva je vypracovana v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych kazdd zo Zmluvnych stran
dostane dva (2) rovnopisy.

V Jaslovskych Bohuniciach dna: V Rokycanoch dia:

V mene Objednavatela: V mene Zhotovitela:

Ing. lvan Galbicka Ing. Petr Jirsa, Ph.D.
¢len predstavenstva konatefl
RNDr. Peter Gerhart, PhD. Ing. Vladimir Cingros$

predseda predstavenstva konatefl



Priloha €. 1 k Zmluve €. ZM-60-25-1-00363-02230

Specifikacia Diela

A. Specifikacia Diela

Predmetom zakazky je oprava ziaruvzdornej vymurovky pece spalovne RAO PS06
v nasledovnom rozsahu:

1. Pripravné prace

1.1

1.2

1.3

Poznamka

Vypracovanie a dodanie programu prac a harmonogramu prac, ktory bude obsahovat

- identifikaciu bezpec€nostnych rizik a navrh opatreni k ich elimindcii

- vypocet davkovych zatazi personalu zabezpecujuceho opravu odsuhlaseny Uradom
verejného zdravotnictva a z nich vyplyvajluci navrh organizaénych a technickych
opatreni

- vypocet davkovych zatazi bude sucastou programu prac, ktory spracuje
uspesny uchadzaé. Uchadza¢ =zaroven identifikuje a uréi aj ostatné
bezpecnostné rizika, ktoré moézu vzniknut pocas jeho vykonu prac a navrhne
opatrenie na predchadzanie ich vzniku.

- na zaklade vysledkov prvotného monitorovania radiacnej situacie v priestore
pece a predpokladanom pracovhom postupe vymene vymurovky (odstranenie
poskodenej vymurovky cez otvor demont. horaku) bol odhadnuty c¢as
pracovnika v exponovanom priestore na 45 min. na pracovny dei. Tento odhad
a predpoklad je aplikovatelny len na =zaciatku prac (pocas odstranenia
pracovnej vrstvy). Po odstranenim uvazovaného zdroja z ¢asti vymurovky sa
predpoklada, ze davkovy prikon vyrazne poklesne, éim sa predizi d’alsi mozny
pracovny ¢as pracovnikov (o kolko je mozné stanovit’ az po vykonani merania
radiacnych charakteristik po odstraneni poskodenej vymurovky).

Priprava pracoviska:

izolacia pracovného prostredia pred Sirenim kontaminacie (balenie, prekrytie otvorov
a ploin). Cinnost’ izolacie (prekrytia) okolitého pracovného prostredia — podlahy
zltou foliou (poskytne objednavatel), vratane okolia pece na zabranenie Sireniu
kontaminacie a aerosolov do prostredia. Je predpokladané, ze pocas prac bude
potrebné prekrytie - izolaciu priebezne menit’, v zavislosti od jej opotrebenia.
ostatné suvisiace prace

Demontazne prace:
demontaz horékov
demontaz prirub horakov
demontaz prirub natrubkov

Demontaz (a spédtna montaz) technologickych zariadeni, ktoré su umiestnené
v spalovacej peci (Snekovy dopravnik, trysky na kvapalné RAO a ionexy, privod
vzduchu do pahreby) zabezpeci Objednavatel.

Demontaz (a spédtna montdaz) horaka Weishaupt s prirubou a privodom plynu
a regulacnych ventilov musi zabezpecit oprdavnena osoba, ktorda ma platné
osvedc¢enie na opravu, montaz, rekonstrukciu VTZ plynového skupiny A v zmysle
vyhlasky ¢.508/2009 Z.z., §18, nakol'ko sa jedna o VTZ plynové skupiny Ah, preto je
tato ¢innost’ poZadovana od Zhotovitela.

V zmysle ZoD bodu 10.2 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze odborné c¢innosti podla
tejto Zmluvy budu vykonadvat’ len odborne spésobilé osoby, ktorymi Zhotovitel
disponuje (zamestnanec alebo tretia osoba, s ktorou ma zmluvny vztah) a bude
zhotovovat’ Dielo v zmysle pozZiadaviek pravnych predpisov platnych v SR
a predpisov Objedndvatel'a a na zdklade platnych opravneni/osvedceni.



2. Realizacia stavebnych prac
2.1 Vycistenie priestoru pece:
- osekavanie a odstranenie poskodenej vrstvy vymurovky

2.2 Vymena poskodenych istiacich konzol v nevyhnutnom rozsahu

2.3 Vycistenie a pretesnenie dilatacnych celkov keramickym vliaknom
2.4 Oprava a vymena tepelno-izolaénej vrstvy v nevyhnutnom rozsahu

2.5 Oprava pracovnej vrstvy vymurovky:

- vzvislej Casti

- pracovnej vrstvy vymurovky v ¢asti Sikmych zalsteni natrubkov horakov
- oprava pracovnej vrstvy vymurovky v spodnej lievikovej Casti pece

Poznamka:

- Vsetko naradie pouZzité pocas opravy bude po ukonéeni prac zmonitorované a
zdekontaminované. Je vysoky predpoklad, Zze pracovné naradie, ktoré sa bude
pouzivat’ priamo v priestore spalovacej pece, bude kontaminované. V pripade, Ze
pracovné naradie nebude mozné ani po dekontaminacii uvolnit do ZP, bude ako
RAO spracované ako RAO na naklady Objednavatel'a. Preto je potrebné do ceny
prac zahrnu aj naklady na toto naradie.

- Vzmysle bodu 6.C.14. je tieZz mozZné odplatné zapozicanie pracovnych
prostriedkov (viazacie prostriedky, obalové subory, a pod.). V takomto pripade si
Objednavatel’ uplatni odplatu za tuto protisluzbu vo vyske 10 EUR/deri/ks podla
zaznamov o zapozi¢ani v denniku prdc. ZapozZi¢anie pracovnych strojov a vykon
obsluhy sa budu fakturovat’ podla aktualneho cennika CENEKON.

3. Dokoncovacie prace
3.1 Spatna montaz demontovanych €asti a pripojenie komponentov

3.2 Vydistenie pracoviska

4. Vypracovanie a dodanie posudku
4.1 Vyhodnotenie programu prac, zhotovitel odovzda:
- Program a harmonogram prac s vypo¢tom davkovej zataze
o vtroch (3) pisomnych vyhotoveniach

o 1xCD
4.2 Vypracovanie zaverec¢ného posudku o pripravenosti zariadenia k prevadzke, zhotovitel
odovzda:

- Vyhodnotenie programu prac aposudok alebo zavere€nu spravu o pripravenosti
a spbsobilosti vymurovky pece spafovne RAO PS06 k dalSej prevadzke
o v §tyroch (4) pisomnych vyhotoveniach
o 2xCD (vo formate doc. / docx)

Prace budu realizované v priestoroch Objednavatela v lokalite:

» pracovisko Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, kontrolované pasmo
0bj.808 BSC RAO

» Pri pracach vykonavanych v kontrolovanom pasme Objednavaterla, si tento vyhradzuje pravo
na poskytnutie nevyhnutne potrebnych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov



Zhotovitelovi s tym, ze Objednavatel je nasledne opravneny fakturovat Zhotovitelovi odplatu
za poskytnutie nevyhnutne potrebnych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov, ktoré
sU pracovnici Zhotovitefa v zmysle platnej legislativy povinni pouzivat pri pracach v
kontrolovanom pasme Objednavatela vykonavanych na zaklade platného R-prikazu.
Odplata za poskytnutie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov je stanovena vo
vySke 29,59 EUR bez DPH za kazdého pracovnika Zhotovitela a za kazdy den prace v
kontrolovanom pasme bez ohladu na dizku pobytu v kontrolovanom pasme a podet vstupov
konkrétneho pracovnika Zhotovitela za dany den. Ostatné podmienky prace v
kontrolovanom pasme sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Bezpeénostnych a technickych
podmienok (dalej len BaTP).

Poznamka:

- Obalove subory (MEVA sudy 200Il) kuloZeniu demontovanych, vysekanych
a odstranenych casti vymurovky ako aj ostatnych materidlov z realizacie prac
budu Objedndvatefom poskytnuté Zhotovitelovi bezodplatne. Zhotovitel' je
povinny zabezpeéit triedenie vyprodukovanych RAO vzmysle PP 15-INS-001
,,Druhovy katalog radioaktivnych odpadov“. Dalsie nakladanie s vyprodukovanymi
RAO bude zabezpecené Objednavatel'om a nie je predmetom Diela.

B. Sp6sob plnenia a sp6sob odovzdavania a preberania Diela

1. Zhotovitel bude dielo realizovat po Castiach.

2. Dielo bude realizované 100% v kontrolovanom pasme.

3. Zhotovitel bude Dielo vykonavat podla predpisov Objednavatela pre realizaciu oprav a Gdrzby
nasledovne:

a) Objednavatel vystavi pracovny prikaz (dalej len ,PPr*), ktory bude obsahovat:
- Gislo zmluvy
- miesto realizcie
- pozadovany termin realizacie
- nazov a presnu Specifikaciu pozadovanej ¢innosti
- technologicky postup Zhotovitela na vykon prac

- podpis zodpovedného zamestnanca Objednavatela

b) Zhotovitel obdrzi na pozadované prace PPr.

c) Zhotovitel prevezme pred zacatim prac pracovisko podpisom v PPr od spravcu
prisluSného zariadenia, resp. zodpovednym zamestnancom Objednavatela.

d) Pracovna doba na vykon prac v pracovnych dfioch je od 07.00 hod. do 18.00 hod.



PPr sa po potvrdeni Objednavatefom stane pre Zmluvné strany zavdznym a neplnenie
rozsahu Diela (podla schvéleného rozsahu), jeho kvality a ¢asu sankcionovatelnym v zmysle
prislusného ¢lanku prilohy €.3 (VOP) tejto zmluvy.

Objednavatel vyzve Zhotovitela na nastup na vykon prac e-mailom: jirsa@smscz.cz, alebo

telefonicky na ¢€. +420 602 183 300 Datum nastupu prac na PPr. uvedeny v PPr. ako
+Planovany zaciatok", je pre Zhotovitela zavazny.

Pred nastupom na prace je Zhotovitel povinny prevziat si PPr u koordinatora uvedeného v
PPr. Pred prevzatim pracoviska je Zhotovitel povinny posunut v ARSOZe PPr do stavu 55 na
realizdciu. Ak tak neurobi po prevzati PPr. od koordinatora uvedeného v PPr. sa stane
sankcionovatelnym v zmysle prislusného ¢lanku prilohy €.3 (VOP) tejto zmluvy.

Poznamka:

7.

- Pred nastupom na prdce je Zhotovitel povinny prevziat si PPr u koordinadtora
uvedeného v PPr. Pred prevzatim pracoviska je Zhotovitel' povinny posunut’
v ARSOZe PPr do stavu 55 na realizaciu — posunutim pracovného prikazu
v systéme ARSOZ zhotovitelom zaéina vykon prdc na pracovny prikaz. Zhotovitel
musi vyskolit svojho pracovnika prostrednictvom Objednavatela na prace v IS
ARSOZ ako zodpovedny majster, ktory vypiria udaje ako: otvorenie pracovného
prikazu, ukoncenie pracovného prikazu, vyplnenie nakladov na prace, tlac
zistovacieho prikazu. V ojedinelych pripadoch méze tuto cinnost vykonat aj
sprdvca zariadenia ked’ je uvedeny ako zodpovedny majster. To je v pripadoch ak
vykon prac na zmluvu je na pracoviskach mimo priestorov spolo¢nosti JAVYS
(napr. u Zhotovitela).

Po realizacii vykonanych prac je opravneni zastupca Zhotovitela povinny do troch dni ukongit
pracovny prikaz aj v aplikacii ARSOZ posunutim do stavu 58 na ekonomické vyhodnotenie
a do 14 dni ukoncit pracovny prikaz s naslednou fakturaciou.

Poznamka:

10.

- Vyssie v bode uvedené — do pracovného prikazu sa v uvedenom stave 58 vypinaju
ndklady na prdce, ktoré sa po skonceni a schvaleni pracovného prikazu dostanu do
zistovacieho protokolu, ktory je suc¢astou faktury.

Po realiz&cii a ukon€eni PPr opravneni zastupcovia zmluvnych stran podpiSu ,zistovaci
protokol o vykonanych dodéavkach prac “ vygenerovany aplikdciou ARSOZ objednavatela a
Supis vykonanych prac.

Zhotovitel je povinny v systéme ARSOZ v skupine stavov 50 doplnit vSetkych pracovnikov,
ktory vykonavali prace na konkrétny pracovny prikaz aj s uvedenym odpracovanych hodin na
pracovny prikaz s konkrétnym datumom. Dalej je povinny zaevidovat do ARSOZu véetkych
tych zamestnancov, ktory budi vykonavat prace na pracovny prikaz.

Zhotovitel je povinny vykonat po ukonéeny prac aj technické vyhodnotenie v systéme ARSOZ
ato:

- vyhodnotenie

- nevykonané prace

- naviac vykonané prace

- zmeny Udajov v dokumentécii

- doporucenia



C. Podmienky plnenia

1. Zhotovitel sa zavazuje pred zacatim realizacie predmetu plnenia oznamit odborného
zastupcu, ktory spifha poziadavky podia § 42 ods. (1) zékona &. 87/2018 Z. z. o radiaénej
ochrane a o zmene a doplneni niektorych zakonov. (§42 - Odborny zastupca).

Poznamka:

- Je to odborny zastupca, ktory spiria poZiadavky podla § 42 ods. (1) zdkona é.
87/2018 Z. z. o radiacnej ochrane a o zmene a doplneni niektorych zakonov. (§42 -
Odborny zastupca) - st to osoby, ktoré v zmysle uvedeného zakona maju vykonané
Skolenie a su odborne spésobilé na vykon uvedenej ¢innosti aevidované na
stranke UVZ. Je to osoba, ktora komunikuje s UVZ ohladom vysky davok
zamestnancov organizacii pri pracach vykonavanych v Kontrolovanom pasme.

2. Zhotovitel je povinny pred nastupom na prace absolvovat Skolenie pre vstup do spolo€nosti
JAVYS, a.s., v areali Jaslovské Bohunice.

3. Zhotovitel je povinny pred vstupom do vnutornych priestorov Objednavatela dokumentovat
spoOsobilost’ svojich zamestnancov pracovat v kontrolovanom pasme v sulade s bodom 5.a)
prilohy €. 3 tejto Zmluvy.

4, Zhotovitel je povinny preukazat bezuhonnost jeho vstupujlucich osdb vypisom z registra
trestov nie star§im ako tri mesiace.

5. Zhotovitel je v stlade s BaTP povinny do zaciatku vykonu prac predlozit Objednavatelovi:

a) menny zoznam zodpovednych majstrov, vratane opravnenia pracovat v aplikacii ARSOZ.
Predpokladany rozsah Skolenia pre ziskanie opravnenia pracovat v aplikacii ARSOZ je cca 3-
4 hodiny. Objednavatel poskytne prvé Skolenie zodpovednych majstrov bez odplaty. Kazdé
d'alSie Skolenie bude vykonané za uhradu 176 EUR/1 skolenie.

b) menny zoznam veducich prac na pracovny prikaz, veducich prac na zabezpecovaci prikaz,
veducich prac na poziarny prikaz, veducich prac na B prikaz so vSetkymi platnymi a
nevyhnutnymi osved€eniami a dokladmi na vykon danej €innosti, a tento zoznam aktualizovat
1-krat ro€ne. Predpokladany rozsah Skolenia je cca 2-3 hodiny. Periodicita tohto Skolenia je 12
mesiacov. Pred uplynutim uvedenej doby musi pracovnik absolvovat periodické Skolenie, inak
straca vSeobecnl sposobilost (vstupné Skolenie nenahradza periodické Skolenie
zamestnancov z BOZP a OPP povinné zo zakona, za absolvovanie ktorych je zodpovedny
vykonavatel prac a sluzieb). Nesplnenie tejto povinnosti je podstatnym porusenim Zmluvy a
Objednavatel ma pravo odstupit od Zmluvy. Objednavatel poskytne prvé Skolenie veducich
prac a periodické Skolenie veducich prac vo vopred stanovenych 2 terminov (oznamené na
mail uvedeny v ¢asti B bod 5 najnesk6r 1 mesiac pred periodickym Skolenim) bez odplaty.
Kazdé d'alSie Skolenie bude vykonané za uhradu 152 EUR/1 S§kolenie.

6. Zhotovitel musi byt drzitefom prisluSného platného opravnenia v zmysle poziadaviek pravnych
predpisov SR a predpisov Objednavatela a ¢innost mézu vykonavat len odborne spbsobilé
osoby (vlastni zamestnanci, resp. subdodavatelia). VSetky opravnenia Zhotovitela a
osvedcenia o odbornej spbsobilosti osbb, ktorymi vykonava c&innost musia byt platné
(aktualizované, novo vydané) pocas celého trvania tejto Zmluvy.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Kazdl zmenu - nastup novej odborne spdsobilej osoby ako aj skoncenie vykonu &innosti
konkrétnou odborne spésobilou osobou, zmenu jej vSeobecnej, psychickej, zdravotnej,
odbornej spbsobilosti (prechodnu alebo Uplnd) Zhotovitel ozndmi Objednavatelovi formou
zaznamu do dennika alebo osobitnym listom. V pripade nenahlasenia zmien uvedenych v
tomto bode méa Objednavatel pravo vyuctovat zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyske 700,-
EUR za kazdy zisteny pripad.

Zhotovitel je povinny predlozit opravnenému zamestnancovi Objednévatela ku kontrole pred
zacatim c¢innosti zoznam o0s6b s dokladmi o ich zaskoleni v zmysle vSetkych prislusnych
pravnych predpisov a poziadaviek Objedndvatefa o potrebnej odbornej spésobilosti a
kvalifikacii pracovnikov vo forme kopii ich platného osved€enia/opravnenia. Objednavatel si
vyhradzuje pravo neobmedzenej kontroly platnosti opravneni, osvedeni o odbornej
spdsobilosti, pouceni jednotlivych pracovnikov kedykolvek v priebehu plnenia tejto Zmluvy.
Zhotovitel s touto kontrolou suhlasi. Zhotovitel musi mat k dispozicii po€as platnosti Zmluvy
profesie nevyhnutné na vykon prac Specifikovanych v zmluve.

Ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel vykonava c¢innost osobami, ktoré nemaju platné
opravnenia a osved¢enia o vSeobecnej, psychickej, zdravotnej alebo odbornej spbsobilosti,
tato skuto¢nost sa bude povazovat za podstatné poruSenie tejto Zmluvy a Objednavatel ma
pravo odstupit od Zmluvy. Objednavatel ma pravo vyucétovat Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo
vyske 700,- EUR za kazdy zisteny pripad porusenia povinnosti podla tohto bodu.

Zhotovitel prebera na seba zodpovednost vyplyvajucu zo zak.€.79/2015 Z. z. o odpadoch a
jeho vykonavacich predpisov ako pévodca odpadov, ktoré vznikaju jeho c&innostou pri
realiz&cii predmetu Zmluvy. Zabezpeci nakladanie a konecnu likvidaciu vzniknutych odpadov
podla citovaného zadkona a podla smernice Objednavatela BZ/OZ/SM-03 Odpadové
hospodarstvo.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dna prevzatia pracoviska a zacatia ¢innosti v
sulade s bodom €.11 prilohy €. 3 tejto Zmluvy.

Osoby opravnené potvrdzovat zaznamy v denniku:

a) Za Objednavatela: opravnené osoby rokovat vo veciach technickych alebo nimi
povereni zamestnanci, alebo spravca zariadenia.

b) Za Zhotovitela: Michal Somr — veduci montaze

Okrem opravnenych zastupcov zmluvnych stran mézu zapisy v denniku prac vykonat organy
Statnej spravy. Pokial Zhotovitel riadne nevedie zaznamy, bude tato skuto¢nost povazovana
za porusenie povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny vytvorit podmienky na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia
zamestnancov na spoloénom pracovisku podfa § 18 zak. €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci.

ZapoziCanie pracovnych prostriedkov (viazacie prostriedky, néradia a pod.) sa budu fakturovat
10 EUR/deri/ks podfa zaznamov o zapozi¢ani v denniku prac. Zapozi€anie pracovnych strojov
a vykon obsluhy sa budu fakturovat podla aktualneho cennika CENEKON.

Zhotovitel je povinny mat vySkolenych svojich zamestnancov s platnymi vstupmi do priestoru
na pracovisku 0bj.808 BSC JAVYS, a.s., prostrednictvom ktorych zabezpeduje vykon cinnosti
na zmluvu. V pripade poziadavky o doprovod svojich zamestnancov (resp. subdodavatelov) je
Zhotovitel povinny si sam zabezpecit doprovod do arealu JAVYS, a.s. Ak bude Zhotovitel



potrebovat doprovod zamestnanca Objednavatela, ma v tomto pripade Objednavatel pravo si
Uctovat 25,-Eur /osoba / zacatd hod., za kazdy takyto pripad.

D. Povinnosti Zhotovitel'a

Zhotovitel je povinny postupovat podla platnej dokumentécie systému manazérstva kvality
podla ,,STN EN ISO Systéemy manazérstva kvality. Poziadavky. (ISO 9001:2015)", a
spracovanych pracovnych postupov pre opravy podla zakona €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

E. Zaruka

Zhotovitel' ru¢i, ze opravy budld vykonavané v sllade platnych noriem a dodrziavania
bezpecnostnych pravidiel podla zakona €. 124/2006 Z.z. o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri
praci.

Poznamka:

Zhotovitel' ruci, Ze opravy budu vykonadvané v sulade platnych noriem a dodrZiavania
bezpecnostnych pravidiel podla zakona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane

zdravia pri praci
Zaruka na realizaciu prac vyplyva z platného zakona a je v trvani 24 mesiacov.

F. Dennik

1. Zhotovitel je povinny podla charakteru poskytovanych zmluvnych vykonov viest
Montazny/Stavebny dennik / Dennik sluzieb (,Dennik”). Pokial Zhotovitel riadne nevedie
Dennik odo dria prevzatia pracoviska/staveniska, bude tato skutoCnost povazovana za
podstatné poruSenie Zmluvy.

2. Dennik doda na pracovisko Zhotovitel pri nastupe na vykon Plnenia a zabezpe€i jeho
zaevidovanie prostrednictvom opravnenej osoby Objednavatela. Dennik musi mat ocislované
strany, znehodnotend strana musi zostat v Denniku - nesmie sa vytrhavat. V priebehu
realizacie prac musi byt Dennik trvale pristupny na pracovisku a musi byt neustale k
dispozicii pre Objednavatela. Poskytovatel je povinny Objednavatelovi predkladat na podpis
zaznamy v Denniku.

3. Odo dia prevzatia staveniska alebo pracoviska opravnena osoba Zhotovitela do Dennika
zaznamenava:

» Denne vykazovanie odpracovanych vykonov pozadovanych v zmysle Zmluvy. Zdznam
musi obsahovat mernd jednotku a pocet jednotiek podfa Zmluvy s jasnou identifikaciou
vykonov pre jednotlivé pracovné prikazy, ktoré realizoval, spolu s informaciou o mieste
vykonu plneni, pokial toto miesto nedefinuje pracovny prikaz zo systému ARSOZ.



» Informacie o problémoch pri Plneni a o rozhodujucich okolnostiach spojenych s Plnenim, a
o vzniku akejkolvek udalosti, ktord brani alebo stazuje realizaciu Plnenia, s désledkom
omeskania alebo predlZzenia terminu Plnenia.

» Stanoviska a vyjadrenia k poziadavkam Objednavatela, a to do 3 pracovnych dni po
vykonani zapisu poziadavky, v opaénom pripade sa to povazuje za jeho suhlas so zapisom
Objednéavatela,

» Stanoviska k poziadavkdm Objedndvatela nad ramec PInenia dohodnutého v Zmluve

» Prevzatie zapozi€anych Specialnych prostriedkov (viazacie prostriedky, Specialne naradia,
pod. — datum a rozsah).

4. Opravnenda osoba Objednavatela v Denniku zaznamenava:

» Zapis o vstupnom zaskoleni pracovnikov Zhotovitela na pracovisku, obsahujici podpisy
oboch zmluvnych stran

» Rozsah prac a vykonov pozadovanych od Zhotovitela, alebo odvolavku na iny zaznam,
ktory tento rozsah/ vykony definuje v sulade s predmetom Zmluvy. Kazda zmena rozsahu
musi byt pisomne zdokumentovana v sulade so Zmluvou.

» Stanoviska Objednavatela k zapisom a poziadavkam Zhotovitela, a to do 3 pracovnych dni
po vykonani zapisu poziadavky, v opacnom pripade sa to povazuje za jeho suhlas so
zapisom Zhotovitela,

» Kontrolu vykonavania PInenia a dodrziavania ustanoveni Zmluvy.

» Potvrdenie s podpisom o zapozi¢ani Specialnych prostriedkov (viazacie prostriedky,
Specialne néaradia, pod.)

» Potvrdenie s podpisom o vecnom plneni zmluvnych vykonov.

5. V pripade, ked Objednavatel zapiSe do Dennika zistené nedostatky, je Zhotovitel povinny
tieto nedostatky odstranit v termine v fiom uvedenom. Ak tak neurobi, Objednavatel je
opravneny nariadit preruSenie zmluvnych vykonov az do odstranenia nedostatkov.

6. Povinnost viest Dennik koné¢i odovzdanim a prevzatim riadne vykonaného Plnenia podla
Zmluvy obojstrannym podpisanim Zapisnice o odovzdani a prevzati / Protokolom / resp.
driom, ked su odstranené vSetky vady podla Zapisnice o odovzdani a prevzati / Protokolu.

G. Iné povinnosti

V pripade, ak predmet plnenia zasiahne do oblasti ochrany utajovanych skuto¢nosti, zmluvné
strany sa zavazuju dodrziavat prislusné ustanovenia zak. ¢. 215/2004 Z. z. o ochrane
utajovanych skuto¢nosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov a plnit vSetky povinnosti z toho vyplyvajuce.

Zhotovitel sa zavazuje pred zacCatim realizacie Predmetu plnenia identifikovat vplyvy na
zivotné prostredie, ktoré mdzu vzniknat Objednavatefovi. Z identifikovanych vplyvov sa
zavazuje vypracovat ,Zoznam environmentélnych vplyvov® a predlozit ho Objednavatelovi v
pisomnej forme na odsuhlasenie. Realizacia Predmetu diela méze zacat az po odsuhlaseni
identifikovanych vplyvov na zivotné prostredie Objednavatelom.

Zhotovitel je opravneny zacat s realizaciou predmetu plnenia na pracovisku po vypracovani
planu prevencie a bezpec¢nosti v spolupraci s Objednavatefom, zamestnancami Zhotovitela
vratane pripadnych subdodavatelov a inych dodéavatefov a subdodavatelov alebo tretich os6b
zainteresovanych na diele. V kazdom pripade a poc€as plnenia diela zhotovitel a jeho
zamestnanci prispdsobia svoje ¢innosti pracovisku v akejkolvek faze plnenia diela. Zhotovitel
bude brat ohlad na akékolvek iné prace vykonavané na pracovisku bud Objednavatelom,
inymi dodavatelmi a subdodavatelmi zainteresovanymi na diele po¢as rovnakého obdobia.
V zmysle vySSie uvedeného Zhotovitel uskutoéni vSetky opatrenia tak, aby dielo neovplyvnilo



nijakym spésobom postup projektu na pracovisku a vSetky ochranné opatrenia uskutocni tak,
aby sa vyhol akémukolvek obtazovaniu susedov (najma pokial ide o hluk, prach, olej alebo
iny druh znedistenia) tak, aby nedos$lo k uplatfiovaniu zodpovednosti voci objednavateflovi zo
strany Statnej spravy alebo tretich oséb. Zhotovitel zabezpeci potrebnd sucinnost svojho
persondlu v sulade s ustanoveniami nar. vl.€. 396/2006 Z.z. 0 minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko pri dodrzani vypracovaného planu bezpecnosti
a zdravia ako aj pokynov splnomocnenych koordinatorov.

Zhotovitel je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny svojich zamestnancov.
V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci Zhotovitela, resp. jeho subdodavatela
zjavnym sposobom porusuju pracovnu disciplinu, zadsady bezpeénosti a ochrany zdravia,
moéze Objednavatel od zmluvy odstupit bez toho, aby Zhotovitelovi vznikol narok na nadhradu
pripadnej Skody alebo vzniknutych nakladov.

Poznamka:

- Zhotovitelovi mézu pocas prdc vzniknut iné, ako radioaktivne odpady, napr.
nebezpecné odpady (natery, odmastriovadla, baliaci material). Je povinny definovat’
tieto odpady identifikovat a zapracovat ich do uvedeného zoznamu, ktory je
uvedeny v prilohe zmluvy

- Naklady za nakladanie so vzniknutymi RAO budu na tarchu Objednavatela. Energie
budu poskytnuté Objednavatelovi bez odplaty.

H. DEFINICIE POJMOV
Doklady bezpecnej prace

Dokumenty aplikacie IS ARSOZ vedené v elektronickej forme: Z-prikaz, B-prikaz, R-prikaz, PO-
prikaz.

Jadrové zariadenia

Subor civilnych stavebnych objektov a nevyhnutnych technologickych zariadeni v projektom uréene;j
konfiguracii, ur€enych na

1. vyrobu elektrickej energie alebo na vyskum v oblasti jadrovej energie, ktorych sucastou je jadrovy
reaktor alebo jadrové reaktory, ktoré budd vyuzivat, vyuzivaju alebo vyuzivali riadeni Stiepnu
retazovu reakciu,

2. nakladanie s jadrovymi materialmi s mnozstvom vac¢s8im ako jeden efektivny kg okrem priestorov na
skladovanie kontajnerov a krytov, v ktorych sa jadrovy material pouziva ako tieniaci material na
radioaktivne ziari¢e, zariadeni na Upravu urdnovej rudy a skladov urdnového koncentratu,

3. nakladanie s vyhoretym jadrovym palivom,
4. nakladanie s radioaktivnymi odpadmi, alebo

5. obohacovanie urdnu alebo vyrobu jadrového paliva.

Koordinator

Zamestnanec zabezpecujuci koordinaciu ¢innosti na technologickom aj netechnologickom zariadeni.



Organizacné opatrenia pre zaistenie bezpecnej prace zabezpecuje:

« Z-prikaz - prikaz na zaistenie bezpetnej prace na technologickych a netechnologickych
zariadeniach,

« B-prikaz - prikaz na zaistenie bezpec¢nej prace na elektrozariadeniach a sietach VN, VVN, ZVN,
na zariadeniach MN a NN a inom majetku (technologické zariadenia, stavby, pozemky), ak sa
nachadzaju v blizkosti VN, VVN a ZVN

* R-prikaz - prikaz na zaistenie bezpecnej prace v priestoroch zvySeného radiaéného rizika,

» PO-prikaz - prikaz na zaistenie bezpeénej prace so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru.

Pracovny prikaz

Zakladny doklad spisu pripravy udrzby, ktorym je pisomnou formou nariadena praca, ktora je potrebné
realizovat v ramci ddrzbarskeho resp. opravarenského zasahu. Predstavuje doklad umoziujici
vykonanie pozadovanych prac na objekte, ktory urCuje objekt, jeho umiestnenie, ¢as, popis prace,
rozpis operacii — ich kapacitné a materidlové zabezpeéenie, zoznam predpisanych kontrol pre
jednotlivé operacie, zoznam dokumentov potrebnych pre vykonanie prac.

R-prikaz

Pisomné nariadenie vykonania prace v podmienkach zvySeného radiaéného rizika, ktory urcuje
miesto, ¢as a podmienky prace, nutné opatrenia a prostriedky pre zabezpecenie radiacnej ochrany,
zlozenie pracovnej skupiny a menovite uvadza osoby, zodpovedné za dodrziavanie pravidiel radiacnej
ochrany. Opravy a ostatné prace v neobsluhovanych a poloobsluhovanych priestoroch JZ sa musia
vykonavat na R-prikaz.

Na R-prikaz sa musia vykonavat tiez prace v ostatnych prevadzkovych priestoroch, pri ktorych sa
predpokladd, Zze efektivna davka bude vysSia ako 0,1 mSv alebo povrchova kontaminacia je vysSia
ako 0,3 Bg/cm?2. Je platny obvykle jeden der a povoluje sa nim vykonanie prace, pri ktorej sa
predpokladaju efektivne davky vo vySke maximalne 1 mSv. Pri predpoklade ¢erpania ED vacsej ako 1
mSyv, resp. KD vacsej ako 20 mSy, je potrebna autorizdcia €erpania principom ALARA. Obhliadku na
zariadeni alebo kontrolu zariadenia v poloobsluhovanych priestoroch m6ézu zmenovi zamestnanci
vykonavat bez R-prikazu, pokial efektivne davky poc€as uvedenych prac neprevysia 0,1 mSv po
oznameni TchRBz (pre V1), IRZP alebo TSIRO resp. dennému TchRBRURAO a s jeho sthlasom.
Prikaz ,R" pre dodavatelské organizacie vystavi zodpovedny zamestnanec uUtvaru uvedeného na ZoD
s dodavatelskou organizaciou.

Na vystavenie, schvalovanie a evidenciu R-prikazov je vyuzivana programova aplikacia ,R-prikazy”,
ktora je sucastou IIS ARSOZ.

Spravca zariadenia

Vykonavatel spravy zvereného majetku.

Zodpovedny majster na pracovny prikaz

Zamestnanec JAVYS alebo Poskytovatela sluzieb zodpovedny za koordinaciu realizacie €innosti
pozadovanych v pracovnych prikazoch. Musi mat oprdvnenie pracovat v aplikacii ARSOZ. Vyplini
zodpovednych pracovnikov — veducich prac za prevzatie majetku do opravy a odovzdanie majetku



z opravy. Posunie PPr do stavu 55 na zacatie prac. Zodpovedny majster zodpoveda za vykon a
kvalitu prevedenia prac. Zabezpecuje zadkolenie a pisomne poziada o doplnenie do databdzy ARSOZ
pracovnikov, ktori budi vykonavat veducich prac. Hlavné povinnosti pri realizacii:

Priprava:

Preveruje a vykonava kontrolu (suvisiace PPr, sprievodné listy, atestovy materidl) pouzitych
materialov na vSetky sucasti, ND a pod. V priprave na stavebnu skusku vyhotovuje vykaz sucasti
doloZenych atestom.

Dodrzuje technologickd disciplinu (pripadné zmeny v technologickych postupoch musia byt
vopred odsuhlasené).

Zabezpecuje vykon zvarania iba Uradne skdSanymi zvaracmi (s odpovedajicou skuskou, platné
skusky), ktori zvary oznacia Stitkami (Cislo zvaru, znacka zvaraca).

Skontroluje pri preberani PPr, & PPr méa vypisany zoznam priloh, ktoré obsahuje a &i skutocne
tieto prilohy st su¢astou PPr. Ak nie, PPr. vrati odboru koordinacie udrzby a riadenia energii.
Skontroluje Uplnost PPr. Prevzatim PPr osobne pripadne poverenou osobou alebo emailom sa
stava PPr zavaznym pre zhotovitela.

Vykona pred nastupom na realizaciu akcie kontrolu pripravenosti (dokumentacia, material,
atestové listky, "Z","R" prikazy, "Povolenie..", vybavenost pracovnikov, pripravenost naradia,
pripravkov a pod.), pou¢i pracovnikov a vyda prikaz na nastup na akciu.

Priebeh:

Vykona kontrolu pracoviska a jeho pripravenost na akciu.

Ukoné&enie:

Uzavrie po ukon&eni vSetkych prac PPr. PPr posunie do stavu 58.

Preskima a schvdli po vykonanej praci "Kontrolny list ".

Odovzda 1. koépiu PPr. Ziadatelovi a ziska potvrdenie ukoncenia prac a prevzatie STD v PPr.
zodpovednym zamestnancom Utvaru ziadatela.

Doplni technické vyhodnotenie prac v ARSOZe.

Doplni technické doporucenia v ARSOZe.

Doplni prace naviac v ARSOZe.

Preveri vykaz prac, spotrebu materialu a ND. Doplni spotrebovany material a pouzité nahradné
diely v ARSOZe.

Doplni nevykonané prace v ARSOZe, zmeny v TUZ, zmeny v dokumentacii v ARSOZe.

Vyhodnoti PSO v ARSOZe.

Vyplni pracovnikov na PSO v ARSOZe.

Vyplni odpracované hodiny pracovnikov na PSO v ARSOZe.

Uzatvorenim a vyhodnotenim PPr potvrdi zaznamenané Udaje a odovzda PPr na technické
vyhodnotenie (pripravarovi udrzby) posunutim PPr do stavu 70.

Zamestnanec vydavajuci PO-prikaz

Zodpoveda za vydanie pisomného povolenia na vykon prac so zvySenym nebezpe€enstvom vzniku
poziaru a za vykonanie jemu nariadenych opatreni v povoleni.

Zodpovedny veduci prac na PO-prikaz

Hlavné povinnosti:



Pri zvySenom nebezpecenstve vzniku poziaru sa smie pracovat na zariadeni len na pisomny PO-
prikaz a po vykonani v iom nariadenych doplfiujucich bezpecnostnych opatreni. Zodpovedny veduci
prac na PO-prikaz zodpoveda za dodrZiavanie tychto opatreni.

Zodpovedny veduci prac na R-prikaz

Zamestnanec v zozname zamestnancov na R-prikaz oznaceny ako veduci prac. Zmena veduceho
prac na R-prikaze (tlacive) musi byt parafovand zamestnancom, ktory R-prikaz vydal, resp. pri jeho
nepritomnosti jeho zastupcom.

Pre pracovnikov dodavatelskych organizacii musi byt na prace v kontrolovanom alebo sledovanom
pasme vzdy vystaveny prikaz ,R" na v8etky vykonavané préce.

Zodpovednosti:

-Ur¢it zlozenie ¢lenov pracovnej skupiny.
-Dodrziavat pravidla radiacnej ochrany.
-Dodrziavat bezpecnostné pracovné postupy.
-Riadit prace priamo na mieste.

-Dekontaminovat zariadenie, resp. pracovisko, ak bola kontaminacia spésobena €innostou pracovnej
skupiny.

-Priebezne triedit odpad na aktivny a neaktivny.

-Likvidovat odpad okamzite po ukonceni prace.

Zamestnanec vydavajuci B-prikaz

Zodpoveda za vydanie pisomného povolenia na vykon prac na zariadeniach VN, VVN a ZVN, na
zariadeniach MN a NN, ak sa nachadzaju v blizkosti VN, VVN a ZVN a za vykonanie nariadenych
opatreni v povoleni.

Zodpovedny vedtci prac na pracovny prikaz

Zamestnanec evidovany v IS ARSOZ, ktory riadi prace vykonavané na zdaklade PPr s cielom
zaistenia bezpecného vykonania prace v pozadovanom termine, objeme a kvalite. Povolenim nastupu
na pracu a zacatim prac zodpoveda za pracovnu skupinu z hladiska dodrziavania platnych
legislativnych predpisov, noriem a internych predpisov JAVYS a.s. Zodpovedny veduci prac na
pracovny prikaz plni sti€asne aj funkciu koordinatora bezpecnosti v zmysle Nariadenia vlady SR ¢&.
396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko. Od
okamihu povolenia vstupu pracovnej skupiny na pracovisko prebera veduci prace dozor nad
bezpecnostou vSetkych zamestnancov ako aj nad spravnym postupom prac a spravnym pouzivanim
ochrannych a pracovnych pomdcok. Za spravny postup prace zodpoveda veduci prace. Pracujuci
mdzu vykonavat iba tie prace, ktoré im boli nariadené zodpovednym veducim prace. Aby zodpovedny
vedUlci prace mohol spolahlivo vykonavat dozor, méze sa priamo zucastnit na praci iba vtedy, ak je
cela pracovna skupina sustredena na jednom mieste, a to v takej vzdialenosti, aby ju mohol bezpecne
svojim dozorom a zo svojho pracoviska obsiahnut. Prace sa mbze zUc€astnit aj vtedy, ak nehrozi ani
iné nebezpecenstvo okolitymi vplyvmi (napriklad dopravou). Ak sa musi zodpovedny vedlci prace



nevyhnutne vzdialit z pracoviska, je povinny ustanovit svojho zastupcu s kvalifikaciou zodpovedajucou
vykonavanej praci. Ak takyto pracovnik nie je, musi sa pred jeho odchodom z pracoviska praca
zastavit, musi sa odvolat' pracovna skupina z pracoviska a zaistit, aby neboli ohrozené osoby ani
zariadenia. Poveri realizaciou zvéracskych prac na TS* iba zvaracov, ktori maju prisludnu kvalifikaciu.
Zabezpeci dodrziavanie TP* a vykonanie jednotlivych operécii TP* zapisuje do "Kontrolného listu
vykonanych operacii". Necha si vopred odsuhlasit pripadné zmeny v TP* prisluSnym technolégom
pripravy Udrzby. Dodrziava zdsady znacenia technologického zariadenia, umiestni znacenia
technologického zariadenia na ur¢ené miesto po ukonéeni zasahu. Uvedie znaenia technologického
zariadenia do pdvodného stavu pri pripadnom poskodeni pocas zasahu.

Zodpovedny veduci prac na Z — prikaz

Zamestnanec evidovany v IIS ARSOZ, ktory je zodpovedny za prevzatie zariadenia podla Z-prikazu
do udrzby, resp. na definitivnu demontaz a riadenie ¢innosti v spolupraci s veducimi prac na PPr
zdruzenymi v Z-prikaze s cielom bezpecného vykonania predmetnych c¢innosti v pozadovanom
termine stanovenom Z-prikazom. Svojim podpisom v Z-prikaze potvrdzuje, ze si fyzicky skontroloval
vSetky zaistenia, ktoré boli uvedené v Z-prikaze.

Zodpovedny zamestnanec

Zamestnanec zodpovedny za spravnu ¢innost v procese zabezpecenia a dodrziavania podmienok
bezpecnej prace.

Supis prac

Dokument, ktory je sucastou faktury. Obsahuje Udaje o objednavatelovi a dodavatelovi, ¢islo zmluvy,
pracovného prikazu, nazov tovaru, sluzby a prac, supis vykonanych a ocenenych prac a podpis
opravnenych oséb podla zmluvnych podmienok.

Poznamka:

- Je to definicia a supis prac je blizsie specifikovany v zmluve - (Po realizacii
a ukonceni PPr opravneni zastupcovia zmluvnych stran podpisu ,zistovaci
protokol o vykonanych dodavkach prac “ vygenerovany aplikaciou ARSOZ

objednavatel'a a Supis vykonanych prac)
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Specifikacia ceny

P?I. Nézov poloiky MJ Pocet | Cenaza MJv | Cena za polozku v
c. M) € bez DPH € bez DPH
1 | Pripravné prace
Vypracovanie a dodanie programu prac a
1.1 | harmonogramu prac (v zmysle SP ¢ast 6- | subor 1 5 800,00 5 800,00
Opis predmetu zakazky bod 1.1)
Priprava pracoviska (v zmysle SP ¢ast 6 - ,
1.2 Opis predmetu zakazky bod 1.2) subor 1 11 360,00 11 360,00
13 Demontéine pré?e (v zmysle SP ¢ast 6 - stbor 1 26 230,00 26 230,00
Opis predmetu zakazky bod 1.3)
Cena v € bez DPH za ¢ast 1 43 390,00
P?I. Nézov polozky M) Pocet | Cenaza MJv | Cena za polozku v
c. M) € bez DPH € bez DPH
2 | Realizacia stavebnych prac
2.1 | vy¢istenie priestoru pece, osekavanie a
odstranenie poskodenej vrstvy vymurovky
2.2 Vymena poskodenych istiacich konzol v
nevyhnutnom rozsahu
23 Vydcistenie a Pre'clesnelzlie dilatacnych stbor 1 77 800,00 77 800,00
celkov keramickym vldknom
2.4 Oprava a vymena tepelno-izola¢nej vrstvy
v nevyhnutnom rozsahu
Oprava pracovnej vrstvy vymurovky (v
2.5 | zmysle SP ¢ast 6 - Opis predmetu zakazky
bod 2.5)
Cena v € bez DPH za ¢ast 2 77 800,00
P?I. Nézov poloiky M) Pocet | Cenaza MJv | Cena za polozku v
c. M) € bez DPH € bez DPH
3 | Dokoncovacie prace
3.1 Sp';'a'tn‘a montaz demontovanych casti a stbor 1 12 300,00 12 300,00
pripojenie komponentov
3.2 | Vycistenie pracoviska subor 1 2 900,00 2 900,00
Cena v € bez DPH za ¢ast 3 15200,00
P?I. Nézov polozky M) Pocet | Cenaza MJv | Cena za polozku v
c. Ml € bez DPH € bez DPH
4

Vypracovanie a dodanie posudku




4.1 | yyhodnotenie programu préc (v zmysle SP, | Subor 1 1700,00 1700,00
Cast 6 - Opis predmetu zékazky bod 4.1)
Vypracovanie a dodanie zaverecného
4.7 |posudku pripravenosti zariadenia k stbor 1 1800,00 1800,00
prevadzke (v zmysle SP, ¢ast 6 - Opis
predmetu zakazky bod 4.2)
Cena v € bez DPH za ¢ast 4 3 500,00

CELKOVA CENA v € bez DPH

139 890,00
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VSeobecné obchodné podmienky obchodnej spoloénosti
Jadrova a vyrad'ovacia spolocnost’, a.s.

Priloha €.4 k Zmluve €. ZM-60-25-1-00363-02230

Bezpecnostné a technické podmienky obchodnej spolo¢nosti
Jadrova a vyrad'ovacia spolo¢nost’, a. s.
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Zoznam subdodavatelov

V.

Ku dru podpisu Zmluvy neprenechava Zhotovitel’ ziadnu Cast’ realizacie Diela subdodavatel'ovi/om.
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Doklad o zapisani do registra partnerov verejného sektora



MINISTERSTVO
SPRAVODLIVOSTI (http://www.justice.gov.sk/)

SLOVENSKE) REPUBLIKY

Register partnerov verejného sektora

Akt u é I ne [’J d aj @ 'O Zobrazit aj historické udaje (/rpvs/Partner/Partner/HistorickyDetail/13936)

& Stiahnut vypis (/rpvs/Partner/Partner/DetailPdf/13936)

Partner verejného sektora

Obchodné meno

SMS CZ, s.r.o.

ICo

48360830

Pravna forma

Zahrani¢na osoba, pravnicka osoba so sidlom mimo uzemia SR
Adresa sidla / miesto podnikania / bydliska

namésti U Saské brany, Plzeriské Pfredmésti 12, 33701 Rokycany, Ceska republika
Datum zapisu

29.06.2017

Datum vymazu

Nie je

Cislo vlozky

13936

Opravnena osoba

Obchodné meno
GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o.
ICo

36730564



Adresa sidla / miesto podnikania / bydliska

Kovacska 53, 04001 KoSice - mestska Cast’ Staré Mesto, Slovenska republika

Konecni uzivatelia vyhod

Meno a priezvisko
Ing. Petr Jirsa PhD.

Datum narodenia

20.08.1964

Statna prislu$nost’

Ceska republika

Adresa

Josefa Toméaska, Nové Mésto 516, 33701 Rokycany, Ceska republika

Verejny funkcionar

Nie

Meno a priezvisko
Ing. Vladimir Cingros

Datum narodenia

11.08.1989

Statna prislu$nost’

Ceska republika

Adresa

K Zastavce 80, 337 01 Ejpovice, Ceska republika

Verejny funkcionar

Nie

Verifikacny dokument (pdf)
< Verifikacny dokument (pdf) (/rpvs/Partner/Partner/Dokument/127773)

Verejni funkcionari v riadiacej Strukture

Nenasli sa Ziadne vyhovujuce zdznamy



Oznamenie o overeni konecnych uzivateloch vyhod

Déatum oznamenia
26.02.2025
Détum overenia
26.02.2025
Typ overenia

k 31. decembru kalendarneho roku

Udelené pokuty

Nenasli sa Ziadne vyhovujuce zdznamy

Kvalifikovany podnet

Nenasli sa Ziadne vyhovujuce zaznamy

Datum aktualizacie udajov
13.06.2025
Datum vypisu

16.06.2025

Kontakty (/rpvs/Rpvs/Kontakty) ' Vyhlasenie o pristupnosti (/rpvs/Rpvs/VyhlasenieoPristupnosti)
|
Odstavky (/rpvs/Rpvs/Odstavky)
|
Nahlasit problém (https://www.justice.gov.sk/portalapp/Page/KontaktProblem.aspx?I1S=RPVS)

COPYRIGHT 2019 © MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR

Technicky prevadzkovatel: Odbor prevadzky informaénych systémov a odbor eJustice, koordinacie a projektovej pripravy, e-mail:
webmaster@justice.sk (mailto:webmaster@justice.sk)

Technicka podpora pre pouzivatelov: Odbor Service Desk, e-mail: Servicedesk. MSSR@justice.sk

(mailto:Servicedesk. MSSR@justice.sk)
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