Zmluva o dielo

na dodanie sluzieb: ,,Modernizacia kultirneho objektu v prirode a okolia v obci Jur nad
Hronom - rekonstrukcia jazera* uzatvorenej podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

1.1. Objednavatel’:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Tel.:
e-mail:

CL 1.

ZMLUVNE STRANY

Obec Jur nad Hronom

Jur nad Hronom 278, 935 57 Jur nad Hronom
Ing. Jozef Kovacs, starosta

00307114

2021023587

Prima banka Slovensko, a.s.
SK35 5600 0000 0071 3271 2001

+421 903 247 451
starosta@jurnadhronom.sk

(d’alej aj ako ,,Objednavatel*)

1.2. Zhotovitel’:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Tel.:
e-mail:

EFEKTIVNE STAVBY - PROGRESS s.r.o.

Lanova 9 940 01 Nové Zamky
Branislav BartiSek

36510289

2022119803

SK2022119803

Slovenska sporitelnia, a.s.
SK06 0900 0000 0051 2905 0562

0948024074
b.bartisek@gmail.com

Zapisany: Obchodny register Okresného sudu Nitra, oddiel: Sro, vlozka ¢. 41391/N

(dalej aj ako ,,Zhotovitel*)

Preambula

Zmluvné strany uzatvaraji tuto zmluvu v sulade s vysledkom obstardvania na Predmet
zakazky: ,,Modernizacia kulturneho objektu v prirode a okolia v obci Jur nad Hronom —
rekonStrukcia jazera® (dalej len ,,Dielo*). Objednéavatel a Zhotovitel vyhlasuju, ze sa
presvedcili o identite druhej strany a Ze oznacenie zmluvnych stran uvedené v zdhlavi tejto
zmluvy zodpoveda aktudlnemu stavu zapisanému v prisluSnom registri.

CL2


mailto:starosta@jurnadhronom.sk
mailto:b.bartisek@gmail.com

1.

VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je vitaznd ponuka zhotovitel'a zo dita 13.07.2025
spracovana v sulade s vyzvou na predkladanie pontk v ramci procesu prieskumu trhu.

2. Vychodiskové udaje:

Nazov diela: ,,Modernizacia kultiirneho objektu v prirode a okolia v obci Jur nad
Hronom — rekonstrukcia jazera“

N

2.1 Miesto plnenia predmetu zmluvy: Obec Jur nad Hronom
2.2 Investor: Obec Jur nad Hronom

Cl. 3.
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat’ sluzby za podmienok stanovenych v tejto zmluve vSetky
prace pre zhotovenie sluzieb:

»sModernizacia kultirneho objektu v prirode a okolia v obci Jur nad Hronom —
rekonStrukcia jazera“

v zmysle a rozsahu vykazu vymer, a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve. BlizSia
Specifikacia a charakteristika Diela, teda predmetu zmluvy, je Specifikovana vo vyzve na
predkladanie ponuk.

Objednavatel’ sa zavdzuje za podmienok tejto zmluvy prevziat’ a zaplatit’ zmluvna cenu za
dodanie a zhotovenie diela tak ako je to uvedené v ¢l. 6 tejto zmluvy.

Predmetom zmluvy sa rozumie zhotovenie diela podla ¢l. 3, bodu 1 tejto zmluvy
a podmienok sutaze.

Dielo zhotovené podla ¢l. 3 bodu 1. a 2. bude spinat vsetky predpisané zdkladné akostné
technické ukazovatele.

ClL 4.
CAS PLNENIA

Termin plnenia predmetu zmluvy, t.j. dodania a zhotovenia diela podl’a ¢l. 3 v rozsahu bodu
1. je:

a) Lehota zacatia realizdcie: do 20 dni odo dna dorucenia zéavdznej objednavky
zhotovitel'om.

b) Termin plnenia predmetu zmluvy: do 15 mesiacov odo dna prevzatia zavidznej
objednavky Objednavatel'om

Ak Zhotovitel pripravi Dielo alebo jeho dohodnutt Cast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavizuje sa Objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontiknutom termine.

Dodrzanie c¢asu plnenia zo strany Zhotovitela je zavislé od riadneho a vcasného
spolupdsobenia Objednédvatel'a dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omesSkania
Objednavatel’a s poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeskani so splnenim
zaviazku.



4. Objednavatel sa zavidzuje dokoncené dielo prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.

5. PrediZenie lehoty dodania a zhotovenia diela - zhotovitel' ma pravo na predizenie lehoty
dodania diela po dohode s objednavatel'om obojstrannym podpisanim dodatku k zmluve o
dielo v pripade, ze:

a) sa podstatne zmeni mnoZzstvo alebo povaha prac dodatocne vyziadanych
objednéavatel'om

b) ak objednavatel oneskorene odovzda miesto plnenia predmetu zmluvy,
doklady potrebné ku zacatiu zhotovenia diela,

¢) nastant obzvlast’ nepriaznivé klimatické podmienky

d) zdrzanie, chyby alebo prekdzky budu spdsobené objednavatel'om

e) zvlastne okolnosti, nezavinené poruSenim povinnosti zhotovitel'a alebo
niekoho, za koho zhotovitel' zodpoveda

f) v pripade zivelnych pohrom

PrediZenie lehoty dodania a zhotovenia diela uréi objednavatel’ po dohode so zhotovitel'om
formou dodatku k zmluve, predlozenym zhotovitelom najneskor 30 dni pred pévodnym
zmluvnym terminom ukoncenia.

CL 5.
CENA

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 3. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich zmien
a je doloZena kalkulaciou - rozpoc¢tom, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

2. Cena za dodanie a zhotovenie diela podl'a ¢l. 3. predstavuje:
Cena bez DPH: 38 472,20 EUR, slovom: tridsatosemtisicStyristosedemdesiatdva
eur a dvadsat’ centov
DPH: 8 848,61 EUR, slovom: osemtisicosemstoStyridsatosem eur
a Sest'desiatjeden centov
Cena s DPH: 47 320,81 EUR, slovom: Styridsatsedemtisictristodvadsat’ eur

a osemdesiatjeden centov

3. 'V cene su zahrnuté vSetky naklady suvisiace s dodanim a zhotovenim diela. V cene za
dodanie a zhotovenie diela su obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku,
zaSkolenie, udrzbu, vypratanie miesta plnenia predmetu zmluvy.

4. Cena diela méze byt upravena v pripade naviac prac pozadovanych objednévatelom
vylu¢ne vo forme dodatku k tejto zmluve v stilade so zdkonom. Podkladom bude vzajomne
odsuhlaseny doplnok k rozpoctu, ktory vypracuje zhotovitel, najneskor 1 tyzden
pred realizaciou diela.

Cl. 6.
PLATOBNE PODMIENKY

1. Cenu za dodanie a zhotovenie diela sa objednavatel’ zavdzuje zaplatit’ na zdklade faktury,
ktora zhotovitel’ vystavi, a to nasledovne:



1.

a) Dohodnuti cenu za dielo v sume 47 320,81 eur, uhradi objednavatel’ na zaklade faktury,
ktoru zhotovitel’ vystavi a odosle objednavatel'ovi samostatne za realizaciu diela. Prace
budu fakturované do 5 dni.

Zmeny vo vymerach:

1.1. VSetky zmeny, doplnky a akékolvek dodatky k zmluvnej cene, budu ocenené
sadzbami a cenami uvedenymi v €l. 5. tejto zmluvy. Uhradené budi az po odstuhlaseni
objednéavatel'om a obojstrannom potvrdeni dodatku k zmluve uzatvorenom v sulade so
zakonom.

1.2. Nové polozky musia byt’ kalkulované rovnakym sposobom, ako bola vypocitana cena,
t.j. pri pouziti rovnakych rézii, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materialov.

1.3. Zhotovitel’ nema narok na dodato¢né platby za naklady, ktorym bolo mozné predist
pri v€asnom upozorneni objednavatel’a na nedostatky na strane zhotovitel’a.

Jednotlivé faktiry budu obsahovat’ vSetky naleZitosti v zmysle platnych prédvnych
predpisov.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ vsetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych
predpisov, objednavatel' je opradvneny vratit' ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom
pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynat
dorucenim opravenej faktiury objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktary je 60 dni od jej dorucenia objednavatel'ovi.

CL7.
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Objednavatel’ zodpoveda za to, ze predmet zmluvy je zhotoveny podl'a podmienok tejto
zmluvy, vSetkych jej priloh a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednéavatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda zhotovitel’ iba vtedy, ak boli
sposobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpovedd za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti
trval.

Zarucna doba na dielo sa po vzajomnej dohode v sulade so zdkonom NR SR ¢&. 254/1998
Z.z.0 verejnych pracach, § 12, ods. 1, pism. b) stanovuje na 60 mesiacov a za¢ina plynat
zapisniénym odovzdanim a prevzatim diela bez vad a nedorobkov medzi zhotovitel'om a
objednavatel'om.

4.1 Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zaru¢nej dobe, inak je neplatné a
musi obsahovat’ oznaCenie vady, ako sa prejavuje.



1.

2.

3.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby ma
objednavatel’ pravo pozadovat a zhotovitel' povinnost’ bezplatne odstranit’ zistené
a opravnene, pisomne reklamované vady.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia do 3 dni
od uplatnenia opravnenej pisomnej reklamdcie objednavatela a vady odstranit’ v Co
najkratSom technicky moznom c¢ase. Ak sa nedohodne termin odstranenia vad pisomnou
formou, zhotovitel’ vady odstrani do 10 dni od prijatej reklamécie.

Zistovanie vad:

6.1 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat pracu zhotovitela a upozornit ho na
akukol'vek vadu, ktort néjde. Takato kontrola nezbavuje zhotovitela jeho
zodpovednosti za prace.

6.2 Objednavatel moze zhotovitel'ovi nariadit’ vyhl'adanie vady, odkrytie a odsktSanie
akychkol'vek prac (Casti diela) u ktorych predpoklada, ze mézu byt vadné.

Neodstranené vady po ukonceni prac:

7.1 Objednavatel’ moze po ukoncéeni prac zadat’ odstranenie nejakej vady tretej strane.
Moéze tak urobit’ vtedy, ak zhotovitel’ takiito vadu neodstranil pocas doby stanovenej
na odstranenie.

7.2 Ak zhotovitel sdm neodstrani takuto vadu pocas predtym dohodnutej doby,
objednavatel’ mdze zadat’ odstranenie tejto vady tretej strane. Objednavatel’ je povinny
informovat’ zhotovitela min. 3 kalendarne dni dopredu o svojom umysle zadat’
odstranenie nejakej vady tretej strane. Naklady stvisiace s odstranenim vady budi
vyuctované zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi do 14 dni od dorucenia faktiry.

7.3 Ak sa ukaZze, Ze vada je neopravitel'nd, zavizuje sa zhotovitel' dodat’ do 30 dni od
zistenia tejto skutocnosti vadnu ¢ast’ plnenia.

CL 8.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat’ dodanie a zhotovenie diela vo vlastnom mene a na vlastnu
zodpovednost'.

Rizika zhotovitela - zhotovitel' je zodpovedny za akékol'vek znicenie alebo poSkodenie
fyzického majetku objednavatela a majetku stikromnych osob, zranenie 0os6b a usmrtenie,
ku ktorym dojde pocas realizacie prac, alebo ako ddsledok vykonédvania prac v rdmci
zmluvy. Zhotovitel’ nenesie zodpovednost’ v pripade vynimoc¢nych rizik. V pripade potreby
si objedndvatel zabezpe¢i dopravné znacCenie komunikacii, vyjadrenie a splnenie
poziadaviek dopravného inSpektoratu k realizacii diela.

Odovzdanie miesta plnenia predmetu zmluvy

3.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi miesto plnenia predmetu zmluvy do 20 dni odo
dna dorucenia zavéznej objednavky zhotovitel'ovi.



3.2 Sucasne s odovzdanim miesta plnenia predmetu zmluvy, Objednéavatel
administrativne umozni zhotovitel'ovi pristup na miesto plnenia.

3.3 Pristup na miesto plnenia — zhotovitel' je povinny umoznit® Objednéavatelovi a
komukol'vek, kto mé na to povolenie od zhotovitel'a, pristup na miesto plnenia a na
ktorékol'vek miesto, kde sa vykondvaji resp. maji vykonavat’ prace v sulade so
zmluvou.

3.4 Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje ndklady straZzenie a osvetlenie miesta plnenia.
Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok, ako aj Cistotu pouzivanych obecnych
komunikacii v blizkosti miesta plnenia (pri vstupe a vyjazde). Zaroven zodpoveda za
primeranu Cistotu vozidiel. Zhotovitel’ odstrani na vlastné néklady odpady, ktoré su
vysledkom jeho ¢innosti.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenie si zabezpecuje Zhotovitel. Naklady
na vybudovanie, prevadzkovanie, zaskolenie, drzbu, likvidaciu a vypratanie diela miesta
plnenia su sucast'ou zmluvnej ceny podla ¢l. 5 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zabezpec¢i na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konStrukcii, montdZzneho materidlu, denné Ccistenie dotknutych komunikacii pocas
realizacie Diela.

Prerusenie a zastavenie prac

6.1 Zhotovitel' je povinny pisomnou formou upozornit objednavatela na skutocnosti,
ktoré budi mat’ za nasledok preruSenie prac.

6.2 Zhotovitel je opravneny prerusit’ prace v tychto pripadoch:
a) zistenie vady projektu,
b) pokra¢ovanie v pracach by spdsobilo v d’alSom obdobi Skodu, alebo by bola
ohrozena bezpec€nost’ pri praci,
c) v pripade uvedenom v § 551 Obchodného zakonnika.

6.3 Objednavatel je opravneny pozastavit’ zhotovenie diela v tychto pripadoch:
a) ak zisti, Ze zhotovitel’ vykonava dielo v rozpore so zmluvou,
b) pokracovanie v pracach by spdsobilo v d’alSom obdobi Skodu, alebo by bola
ohrozena bezpecnost pri praci.

6.4 Obidve zmluvné strany mdzu poziadat’ o prerusenie a zastavenie prac, avSak v plnom
rozsahu zodpovedaju za Skody tymto spdsobené.

6.5 Pri zastaveni alebo preruseni prac je zhotovitel' povinny urobit’ také upravy alebo
opatrenia, aby pripadné Skody, ktoré by mohli vzniknut’ z uvedeného titulu boli
minimalneho rozsahu. Naklady na tieto Gpravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie
strana, z ktorej viny boli prace zastavené alebo prerusené.

Kvalita zhotovenia diela

7.1 Vsetky prace musia byt vykonané podla technologickych postupov (pokynov vyrobcu
pre pouzitie materidlov a vyrobkov, ktoré su sticastou dodavky, vratane preukaznych
skasok odsthlasenych objednavatelom) platnych v case zhotovenia diela,
pri dodrzani predpisov o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci. VSetky pripadné



10.

11.

12.

zmeny, vo vysSie uvedenych materidloch, ktoré vyplynt napr. z novelizécie noriem
resp. inych poziadaviek na kvalitu pocCas zhotovenia Diela, budl odsuhlasené
obidvomi zmluvnymi stranami a premietnuté do tychto materidlov.

Odovzdavacie a preberacie konanie diela

8.1 Zhotovitel k preberaciemu konaniu pripravi:
a) finan¢né oductovanie diela k terminu preberacieho konania (kone¢na faktura)

8.2 Ked Zhotovitel’ dokon¢i prace a dielo je v takom stave, aby mohlo sluzit’ svojmu
ucelu, objednavatel’ so zhotovitel'om spisSu protokol o preberani diela.

Bezpecnost pri zhotoveni diela a ochrana Zivotného prostredia. Zhotovitel’:

a) je zodpovedny za bezpecnost’ vSetkych vykondvanych prdc na mieste plnenia
predmetu zmluvy pocas celej doby zhotovenia diela, vratane odstrafiovania
pripadnych vad na ilom

b) sa zavizuje, ze bude podnikat’ vSetky kroky na ochranu Zivotného prostredia na
mieste plnenia predmetu zmluvy a v jeho okoli a predchadzat’ Skoddm a irazom
0sob alebo verejného ¢i iné¢ho vlastnictva v dosledku znicenia, hluku alebo inych
pricin vznikajacich ako dosledok jeho metdd prace.

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci — Zhotovitel:

- je zodpovedny za bezpecnost’ vSetkych osob opravnenych byt na mieste plnenia
predmetu zmluvy a ohlasenych u veduceho elektroinstalacie, a udrziavat miesto
plnenia v takom poriadku, aby sa predislo ohrozeniu tychto oséb

- jepovinny vykonat’ opatrenia na zamedzenie vstupu neopravnenych o0so6b na miesto
plnenia. Zhotovitel' zabezpe¢i oznafenie a zabezpecenie miesta plnenia tak, aby
nedoslo k poskodeniu zdravia alebo majetku tretich oso6b. V takomto pripade znaSa
v plnom rozsahu sp6sobent $kodu.

Objednavatel’ zabezpe¢i vSetky rozhodnutia organov S$tatnej spravy, potrebné pre
zhotovenie diela.

Ukoncenie diela

12.1 Zhotovitel' pisomne oznami objednavatelovi pripravenost na odovzdanie diela
najneskor 10 kalendarnych dni pred terminom, kedy by malo byt pripravené na
odovzdanie.

12.2 Objednavatel na zaklade oznamenia Zhotovitel'a zvola preberacie konanie.

12.3 Objednavatel prevezme predmet zmluvy len bez vad anedorobkov. Vadou sa
rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch predmetu zdkazky stanovenych
touto zmluvou. Nedorobkom sa rozumie nedokoncéena préaca proti zmluve.

ClLo.
ZMLUVNE POKUTY A UROKY

V pripade, Ze z ddvodu nedodrzania terminu zhotovenia diela zo strany Zhotovitel’a, alebo
z dévodu nesplnenia zavazku Zhotovitel'a zaplati Zhotovitel Objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05 % z ceny uvedenej v ¢lanku 5 tejto zmluvy a to za kazdy aj zacaty



dent o ktory je v omeskani s realizaciou predmetu zmluvy. Zaplatenie zmluvnej pokuty
nezbavuje Zhotovitel'a jeho zodpovednosti.

2. Objednavatel’ zaplati Zhotovitelovi urok z omeskania za kazdy aj zacaty den o ktory je
v omeskani za: omeSkanie s uhradou faktary 0,05 % z dlZznej Ciastky.

Cl. 10.
VYSSIA MOC

1. Pre ucely tejto zmluvy sa za vyssiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich
nemdzu ovplyvnit’ zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, zivelné pohromy,
pod.

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia sa vyssej
moci, strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vysSiu moc, poziada druhu stranu o Upravu
zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora
sa odvolala na vys§iu moc, pravo odstipit od zmluvy. Uginky odstipenia nastanti diiom
dorucenia oznamenia.

CL 11.
SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA

1. Zhotovitel' zhotovi Dielo pouZitim tychto veci a podkladov, ktoré poskytne Objednavatel
v dohodnutych terminoch : odovzda miesto plnenia predmetu zmluvy na zéklade pisomnej
vyzvy zhotovitel'ovi v stlade s ¢l. 4 bodom 1 tejto zmluvy.

2.Spolupraca zhotovitel'a s objednavatel'om:

2.1 Za spoluposobenie Objednéavatela sa oznacuje odovzdanie miesta plnenia, priebezné
platenie ceny za dielo, prevzatie diela a dodrzanie €l. 6. a ¢l. 8. tejto zmluvy.

ClL 12.
OSTATNE USTANOVENIA

1. Obchodné tajomstvo

1.1 Za spoluposobenie Objednéavatela sa oznacuje odovzdanie miesta plnenia, platenie
ceny diela, prevzatie diela a dodrZanie €l. 6. a €l. 8. tejto zmluvy.

1.2 Objednavatel a Zhotovitel sa zavdzuja, Ze obchodné a technické informécie, ktoré mu
boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného
suhlasu, alebo ich nepouzije pre iné ucely, nez pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

1.3 Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informécie, ktoré st bezne
dostupné tretim osobdm aktoré zmluvny partner neochrani zodpovedajicim
spdsobom.

2.Zhotovenie Diela

2.1. Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou
na vysokej profesiondlnej urovni. Zavéizuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavdzné predpisy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi
objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych



3.

pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov
Statnej spravy.

2.2. Zhotovitel je povinny upozornit’ objednavatel’a na nevyhovujice vlastnosti vect, ktoré
od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednéavatel’ dal na vyhotovenie
diela. Ak tato povinnost’ zhotovitel’ splnil, nezodpoveda za nemoznost’ dokoncenia
diela, pokial' objednavatel’ na pouziti odovzdanych veci a dodrzani ulozenych
pokynov trva.

2.3. Zhotovitel’ je zodpovedny za:
a) spravnost’ polohy, vysok, rozmerov a umiestnenia vsetkych objektov tovaru
b) zabezpecenie vsetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materidlov
a pracovnikov vo vztahu k vyssie uvedenej zodpovednosti za vytyCovacie
prace.

2.4 Pokial' sa kedykol'vek v priebehu vykondvania prac zisti chybnd poloha, chybné
vysky, rozmery alebo umiestnenia akejkol'vek casti diela, zhotovitel’ je povinny taku
vadu na vlastné nadklady odstranit’ ku spokojnosti objednavatel’a, ¢i uz je k néprave
vyzvany technickym dozorom alebo nie.

2.5 Pocas vykonavania prac na diele Zhotovitel ma pravo hospodarenia na predmetnom
diele. Pokial’ objednéavatel’ za¢ne svojvolne vyuzivat’ neodovzdané a neprevzaté diela,
objednavatel’ zodpoveda za vSetky Skody sposobené na Diele.

2.6 Zhotovitel’ zodpoveda za Skody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré pocas
zhotovenia diela sposobi.

2.7 Ak v priebehu dodania a zhotovenia Diela Zhotovitel zisti nedostatky, upozorni na ne
Objednévatela. Na zaklade tohto upozornenia objednavatel’ pisomnou cestou urci
lehotu na ich odstranenie a urci d’alSi postup zhotovenia diela do doby odstranenia
nedostatkov v lehote do 10 kalendarnych dni od tohto upozornenia. V pripade, Ze tak
neurobi, predizi sa doba zhotovenia o &as, ktory je v omeskani.

2.8 Objednavatel’ ma pravo doZadovat’ sa voc¢i zhotovitel'ovi, aby odstranil chyby, ktoré
sposobil nespravnym zhotovenim a to priebezne.

Uhrada $kod a nakladov

Pri uplatitovani a uhrade $kod a nakladov sa zmluvné strany budu riadit’ ustanoveniami

§ 373 az § 386 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel na zaklade stihlasu objednédvatel’a moze poverit’ so zhotovenim niektorych prac
iny subjekt, subdodavatela. Tento suhlas nezbavuje Zhotovitela povinnosti
a zodpovednosti stanovenej v zmluve.

Zmeny a doplnky

5.1 Objednavatel je opravneny nariadit’ Zhotovitel'ovi akékol'vek zmeny tovarov, kvality
a mnozstiev prac, ktoré povazuje podl'a svojho ndzoru za nevyhnutné a primerané.

5.2 Zhotovitel’ je povinny na zaklade poziadania objednavatel’a:

a) zvysit’ alebo znizit’ mnozstva prac uvedenych v zmluve,
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b) nevykonat’ prace, ktoré objednéavatel’ ur¢i nevykonavat’,

¢) zmenit’ druh alebo kvalitu prac,

d) zmenit’ vysku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkol'vek casti diela,
e) vykonat dodatocné prace nevyhnutné na dokoncenie diela,

f) zmenit’ postup vykonévania prac,

Tieto zmeny nebudii dovodom k odstipeniu od zmluvy a budi ocenené v cenovej
urovni a spésobom uvedenym v prilohe €. 1.

5.3 Zhotovitel’ nevykona zmeny ziadnych prac bez pisomného suhlasu objednavatel’a.

5.4 Objednavatel moze kedykol'vek opravit' alebo zmenit zmluvne potvrdeny vykaz
vymer jednotlivych prac, pokial tieto Zhotovitel' nevykonava v sulade s zmluvou.

Plnenie povinnosti

6.1. Zhotovitel’ si bude plnit’ povinnosti vyplyvajice z rozhodnuti dotknutych organov
Statnej spravy vydanych pred zacatim a pocas realizécie zhotovenia diela.

6.2. V pripade porusenia resp. nesplnenia tychto povinnosti bude objednavatel’ pripadné
sankcie uplatiovat’ u Zhotovitel’a.

6.3. Po ukonceni kazdej pracovnej zmeny Zhotovitel' zabezpeci miesto plnenia a jeho
okolie tak, aby nedoslo k pripadnym kolizidm a Grazom.

6.4. Pocas realizacie zhotovenia diela je Zhotovitel’ povinny:
a) udrziavat’ na mieste plnenia Cistotu a poriadok,
b) zabezpecit' ocistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné
komunikacie.

Odstupenie od zmluvy

7.1 Objednavatel’ alebo Zhotovitel’ mézu odstupit’ od zmluvy ak je druhé strana pri¢inou
podstatného porusenia zmluvy, ¢o znane obmedzi uZitky zo zmluvy vyplyvajice.

7.2 Odstupenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked’ opravnena strana poskytla
druhej strane primerant lehotu s pisomnym upozornenim, Ze po jej nedodrzani od
zmluvy odstipi. Pre odstipenie od zmluvy platia § 344 a § 351 Obchodného
zakonnika. Odstipenie od zmluvy je moZzné pri poruseni zmluvy ktoroukol'vek zo
zmluvnych stran.

Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného poruSenia zmluvy
8.1 Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné ak:

a) objednavatel’ neposkytne spolupdsobenie pri plneni zavéizku, ku ktorému sa
zaviazal v tejto zmluve, coho dosledkom bude u Zhotovitel'a podstatné st’azenie
zhotovenia diela,

b) Zhotovitel bude meskat srealizdiciou dodania a zhotovenia podla
odsuhlaseného terminu viac ako 1 mesiac a spdsobi si ho vlastnou vinou,

c) Zhotovitel’ nesplni zmluvny zavizok, ku ktorému sa zaviazal v ¢lanku 12. tejto
zmluvy



d) Objednévatel’ v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendarnych dni neprevezme
dokoncCenti ariadne ponuknutd dodavku Zhotovitel'a, alebo neurobi ani
opatrenia nasvedcujuce ochote objednévatel'a dodavku prevziat,

e) ak bude na objednavatela alebo Zhotovitel'a vyhlaseny konkurz alebo bude
zacaté jeho likvidacia.

Podstatnym porusenim zmluvy st vyssie uvedené pripady.

8.2 Podstatné porusenie mé za nasledok, ze opravnena strana vyuzije pravo od tejto
zmluvy odstapit’ podl'a § 345 a § 564 Obchodného zakonnika.

8.3 Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznacuju zmluvné strany
ako nepodstatné s opravnenim strany opravnenej odstlpit’ od zavazku podla § 346 ods.
1 Obchodného zakonnika.

9. Platby pri odstapeni od zmluvy

9.1 Ak sa od zmluvy odstlpi pre jej podstatné poruSenie zo strany Zhotovitela,
Objednavatel’ vystavi potvrdenie o cene realizovanych prac a objednanych materialov
(do doby odstupenia od zmluvy) a ma narok na thradu $kdd z titulu akéhokol'vek
omeskania vyplyvajuceho z porusenia zmluvy.

9.2 Ak celkova Cciastka, na ktort ma Objednavatel narok prevysuje platby
prislichajiice Zhotovitel'ovi, rozdiel musi byt povazovany za pohladavku
Objednavatel’'ovi voc¢i Zhotovitel'ovi.

9.3 Ak sa od zmluvy odstlpi pre jej podstatné porusenie zo strany Objednavatela,
Zhotovitel' vy¢isli ndklady, ktoré mu ztoho titulu vznikni apredlozi ich na
odsthlasenie Objednavatelovi. Objednédvatel’ na zaklade toho vystavi potvrdenie,
v ktorom odpocita platby (predtym predplatené), ktoré Zhotovitel' dostal az do dna
vydania predmetného potvrdenia.

10. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s uskutocnenym dielom a poskytnutymi sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a t¢innosti
Zmluvy o poskytnuti NFP, ato opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu
a poskytnit’ im vSetku potrebnil st¢innost. Opravnenymi osobami na vykon
kontroly/auditu st najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby;

b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského
organu a nimi poveren¢ osoby;

c) Najvyssi kontrolny urad SR, Certifika¢ny organ a nimi poverené osoby;

d) Organ auditu, jeho spolupracujiice organy (Urad vladneho auditu) a osoby
poverené na vykon kontroly/auditu;

e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurdépskeho dvora
auditorov;

f) Organ zabezpedujiici ochranu finanénych zaujmov EU;

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismendch a) az f) v sulade
s prislu§nymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.“
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Cl. 13.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva nadobudne platnost’ diilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’
ditlom zverejnenia zmluvy v Centralnom registri zmliv a zaroven nadobudnutia uc¢innosti
Zmluvy o poskytnuti NFP. V pripade ak zmluva uvedena v predchadzajucej vete nebude
uzavretd, nenadobudne Uc¢innost’ alebo nasledne bude zrusena, objednavatel’ je opravneny
od tejto zmluvy o dielo odstupit’.

Tato zmluva je v zmysle §5a zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov povinne
zverejiiovanou zmluvou, ktord sa zverejnuje v Centralnom registri zmlav.

Menit’ alebo dopiiat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budid platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zéastupcami oboch
zmluvnych stréan.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze v pripade rozporov ohl'adne zmeny alebo zruSenia
zavazku vyplyvajiceho z tejto zmluvy jedna zo stran poziada o rozhodnutie stud.

Pri pravnych vzt'ahoch osobitne neupravenych uzatvorenou zmluvou sa zmluvné strany
riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika.

Zmluvné strany suhlasia so spracivanim osobnych udajov uvedenych v zmluve
za podmienok zékona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov.

Ugastnici zmluvného vztahu sa oboznamili s jej obsahom pregitanim, porozumeli jej
obsahu a prehlasuju, Ze tidto nebola uzatvorend v tiesni ani za inak nevyhodnych
podmienok, na znak toho ju podpisuju.

Neoddelitel'nou sticastou tejto zmluvy su prilohy:
¢. 1 Podrobny rozpocet v pisomnej podobe (predklada uspesny uchadzac v ¢ase podpisu

zmluvy)

¢. 2 Zoznam subdodavatelov (predkladé Gispesny uchadzac v ¢ase podpisu zmluvy)

Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, zktorych dve su urcené pre
zhotovitela a dve pre objednavatela.

V Novych Zamkoch, dia 14.7.2025 V Jure nad Hronom, dia 14.7.2025

Zhotovitel’: Objednévatel’:

Branislay BartiSek, konatel Obec Jur nad Hronom
EFEKTIVNE STAVBY - PROGRESS s.r.o. V zastupeni: Ing. Jozef Kovacs



REKAPITULACIA STAVBY

Kaéd: 40_jurnadhronom_04b
Stavba: Modernizacia kultirneho poédia v obci Jur nad Hronom
JKSO: Cs:
Miesto: Jur nad Hronom Datum: 14.7.2025
Objednavatel: ICO: 00307114
Obec Jur nad Hronom I1C DPH: 2,021E+09
Zhotovitel ICO: 36510289
EFEKTIVNE STAVBY - PROGRESS s.r.o. IC DPH: 2022119803
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 38 472,20
Sadzba dane Zaklad dane VySka dane

DPH zakladna 23,00% 0,00 0,00

znizena 23,00% 38 472,20 8 848,61
Cena s DPH EUR 47 320,81
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: 40_jurnadhronom_04b
Stavba: Modernizacia kultirneho pédia v obci Jur nad Hronom
Miesto: Jur nad Hronom Datum: 14.07.2025
Objednavatel: Obec Jur nad Hronom Projektant:
Zhotovitel: EFEKTIVNE STAVBY - PROGRESS s.r.0. Spracovatel:
Kaéd Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoctov

SO-jazero

Rekonstrukcia jazera
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38 472,20

38 472,20

47 320,81

47 320,81




KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Modernizacia kulturneho pdédia v obci Jur nad Hronom
Objekt:

SO-jazero - Rekonstrukcia jazera

JKSO: ¢s:
Miesto: Datum: 14.07.2025
Objednavatel: ICO: 00307114

Obec Jur nad Hronom IC DPH: 2021023587
Zhotovitel: ICO: 36510289

EFEKTIVNE STAVBY - PROGRESS s.r.0. IC DPH: 2022119803
Projektant: ICO:

IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 38 472,20
Zaklad dane Sadzba dane Vy$ka dane

DPH zakladna 0,00 23,00% 0,00

znizena 38 472,20 23,00% 8 848,61
Cena s DPH \'% EUR 47 320,81
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Modernizacia kulturneho pédia v obci Jur nad Hronom

Objekt:
SO-jazero - Rekonstrukcia jazera

Miesto:

Objednavatel: Obec Jur nad Hronom

Zhotovitel: EFEKTIVNE STAVBY - PROGRESS s.r.0.

Kaod dielu - Popis

Datum: 14.07.2025

Projektant:
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoctu 38 472,20
D1 - PRIPRAVNE PRACE: 5 764,00
D2 - 1IZOLACIA JAZERA SYSTEMOM EPDM 5 905,20
D3 - FILTRACNA TECHNOLOGIA 26 803,00
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ROZPOCET

Stavba:
Modernizacia kulturneho pdédia v obci Jur nad Hronom
Objekt:
SO-jazero - Rekonstrukcia jazera
Miesto: Datum: 14.07.2025
Objednavatel: Obec Jur nad Hronom Projektant:
Zhotovitel: EFEKTIVNE STAVBY - PROGRESS s.r.0. Spracovatel:
PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpocétu 38 472,20
p D1 PRIPRAVNE PRACE: 5 764,00
1| K |Pol1 Odcerpanie vody a kalu z jazera, mechanizmami ks 1,000 1 670,00 1 670,00
2 | K |Pol2 Odstranenie vodnych rastlin z koryta ks 1,000 880,00 880,00
3 K [Pol3 Odstranenie kameniva z koryta jazera ks 1,000 980,00 980,00
4 | K |Pol4 Odstranenie starej folie a geotextilie ks 1,000 554,00 554,00
5 K [Pol5 Uprava vykopu jazera ks 1,000 690,00 690,00
6 K Pol6 Odstranenie pripreznych naletov ks 1,000 340,00 340,00
7 K [Pol7 Odvoz a likvidacia odpadu a bioodpadu na skladku ks 1,000 650,00 650,00
p D2 IZOLACIA JAZERA SYSTEMOM EPDM 5 905,20
8 K Pol8 D+M Ochranna geotextilia 500g/m2, pod m2 500,000 2,50 1.250,00
féliu + pod kamene na féliu
9 K Pol9 I?+M kaucukova folia EPDM, 12,20 x 21,00 + detaily, p m2 256,200 16,00 409920
asky, tmely
10| K Pol10 Kykop zemného zamku a kotvenie folie + zasyp ks 1,000 556,00 556,00
p D3 FILTRACNA TECHNOLOGIA 26 803,00
Prietokovy filter (alternativa:
1] K |Polt1 Oase BioTec ScreenMatic2 145000 NEW) ks 1,000 2900,00 2900,00
12| K |Pol12 Skimmer profi ks 2,000 870,00 1 740,00
13| K |Pol13 Cerpadlo M 33 000 ks 1,000 1970,00 1 970,00
14| K |Pol14 UV lampa 240W ks 1,000 1780,00 1780,00
15| K [Pol15 Vzduchovaci kompresor ks 2,000 240,00 480,00
16| K Pol16 LED osvetlenie ks 3,000 650,00 1 950,00
17| K Pol17 Hadice, potrubia, ventily, konektory........ ks 1,000 2 300,00 2 300,00
18| K [Pol18 Zapojenie a spustenie technologie ks 1,000 3 760,00 3 760,00
19| K |Pol19 Elektroinstalacné prace, revizia ks 1,000 2 800,00 2 800,00
20 K Pol20 Vybudovame murovanej technologickej Sachty + dreve ks 1,000 2760,00 2 760,00
ny dekel
21 K Pol21 Ka[nenve + Strky + praca s kamenmi, andezit Slapaky + ks 1,000 4 320,00 4 320,00
riecny Strk
22 K Pol22 Vodné rastliny a vysadba ks 1,000 43,00 43,00
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ZOZNAM SUBDODAVATELOV
(Cestné vyhlasenie k subdodavkam)

Uchadzag: EFEKTIVNE STAVBY - PROGRESS s.r.0. so sidlom Lanova 9 940 01 Nové
Zamky, ICO: 36510289, tymto vyhlasujem, Ze v zakazke na dodanie tovaru - predmet zakazky:
»sModernizacia kultirneho objektu v prirode a okolia v obci Jur nad Hronom -
rekonStrukcia jazera*

a) nebudem vyuZivat’ subdodavky a celé plnenie zabezpe¢im sam!

.b) I ] w7 L) ] ] ] r l I | r v ] 7 ] : 1,

1. podiel zakazky, ktory médm v umysle zadat’ tretim osobam:

.................................................. 00, . Ze e € S DPH

2. navrhovani subdodavatelia®

Obchodné meno Sidlo I1CO Kontaktna osoba
3. predmety subdodévok: 2

) Vyska Vyska
ObChOd"‘e LR Predmet subdodavky subdodavky subdodavky
subdodavatela
(v %) v€)

4. Vyhlasujem, ze navrhovany subdodavatel’ spifia alebo najneskor v Gase plnenia bude
spinat’ podmienky uéasti tykajuce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dovody
na vylacenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zékona; opravnenie dodavat’
tovar, uskutocnovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu
k tej Casti predmetu zékazky, ktory ma subdodavatel plnit.

V Novych Zamkoch, dia 14.7.2025

’ Branislav BartiSek, konatel’
EFEKTIVNE STAVBY - PROGRESS s.r.o0.°?

1 Nehodiace sa preciarknite

2 pouzite kolkokrat je potrebné

3V pripade U&asti skupiny podpisané véetkymi ¢lenmi skupiny (t.z. opravhenym zastupcom/zastupcami kaZzdého
¢lena skupiny).



