Predmet zékazky: REKONSTRUKCIA 1ZIEB

Priloha ¢. 3 — Zmluvné podmienky

Zmluva o Dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskor&ich predpisov (d’alej
len ,,Obchodny zakonnik*) medzi zmluvnymi stranami:

Objednévatel’:

Nazov: Centrum socialnych sluzieb
Sidlo: Hrnéiarska 37, 902 01 Pezinok
Zastupeny: Mgr. Simona Smatralové
Osoba opravnena na

rokovanie vo veciach Mgr. Simona Smétralova
zmluvnych:

ICO: 317703 98

DIC:

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK 81 8180 0000 0070 0047 0872

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel”:

Nazov : Taedium s.r.0.

Sidlo: Dunajska 39, 811 08 Bratislava
étatutérny zastupca : Mgr Katarina Dumbalova
Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach technickych: Megr Katarina Dumbalova

1CO: 50 843079

DIC: 2120500987

IC DPH: SK2120500987

Bankové spojenie : Tatra Banka, a.s.

Cislo ugtu: SK25 1100 0000 0029 4203 8378

Spolo¢nost’ je zapisana v Obchodnom registri Okresného studu Bratislava I, odd.Sro, v1.&. 119226/B
(d’alej len ,,zhotovitel)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvéraju tito zmluvu o dielo v sulade s vysledkom verejného obstaravania v zmysle zakona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon*) na
predmet zikazky ,,REKONSTRUKCIA IZIEB-, zverejnenej vo Vestniku verejného obstaravania &islo
111/2025 zo dfia 05.06.2025 pod znatkou 9265 - WYP, realizovanej ako podlimitna zakazka (d’alej len
»Sutaze).

Objednavatel’ a zhotovitel’ (d’alej spologne aj ako ,,zmluvné strany) vzajomne prehlasuju, e sa presvedcili
o identite druhej zmluvnej strany a %e oznaGenie zmluvnych strdn uvedené v zahlavi tejto Zmluvy o dielo
zodpoveda aktualnemu stavu zapisanému v prisluSnom registri.

Objednavatel a zhotovitel’ (d’alej spolodne aj ako ,,zmluvné strany*) sa dohodli podl’a § 536 a nasl. zdkona &.
513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov na uzavreti tejto zmluvy o dielo (d’alej len
»Z0oD* alebo ,,zmluva“) za nizsie uvedenych podmienok:



Clanok L.
ZMLUVNE STRANY

Zastupcovia oboch stran vyhlasuj, Ze su opravneni tito zmluvu podpisat a k platnosti zmluvy nie je potrebny
podpis inej osoby.

1.1 Zastupcovia pre veci technické st opravneni konat len vo veciach technickych a nie st opravneni dohodnat’
zmenu zmluvy. Zmena osdb zastupujicich zmluvné strany vo veciach technickych, musi byt vykonana
pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.1 Zastupca objednavatel'a, povereny riesenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac
a predbeZznym prerokiivanim zmien a doplnkov diela (d’alej tiez ako »technicky dozor investora® alebo
»Stavebny dozor*):

Meno a priezvisko: Ing. Marian Antal
Tel.: 0918 328 940
E-mail: dozor.safi@gmail.com

Uvedeny zéstupca je opravneny vykonavat' rozhodnutia, tykajiice sa:

- pozastavenia alebo odloZenia vykonavania stavebnych prac alebo ich &asti,

- odstranenia alebo nahrady materialov a prac, ktoré nie st v stlade s podmienkami zmluvy,

- odsthlasenia zmien oproti relevantnej dokumentécii, za podmienky dodrzania rovnakej kvalitativnej
Grovne a zachovania, resp. zniZenia ceny,

- vylaenia pracovnikov zhotovitel'a zo staveniska, ktori porusia pravne predpisy a nariadenia platné
pre realizaciu diela.

Dalsi zastupca objednavatel'a opravneny ziastiovat’ sa pric na diele, kontrolnych dni a opravneny na
komunikaciu vo veciach technickych:

Meno a priezvisko: Roland Jozefik
Tel.: 0948 858 582
E-mail: roli.safi@gmail.com

1.1.2 Zastupca zhotovitel'a, povereny riadenim a koordinaciou stavebnych prac a inych &innosti suvisiacich s
realizaciou diela (d’alej len ,,stavbyvediici):

Meno a priezvisko: Ing.Jan Dumbala
Tel.: 0903221677
E-mail: taedium2017°gmail.com

Objednavatel’ je opravneny predloZit’ zhotovitefovi zoznam poverenych osob, ktori su opravneni vstupit’ na
stavenisko na nevyhnutny ¢as, a to najmé pocas kontrolnych dni, mimoriadnych kontrolnych dni, beznych
kontrol a porad.

Objednévatel’ predlozi zhotovitel'ovi zoznam poverenych 0séb najneskdr v deii odovzdania staveniska.

Objednavatel’ je opravneny v pripade potreby aktualizovat’ zoznam opravnenych o0sdb, ktory bezodkladne
predlozi zhotovitelovi.

Clanok II.
PREDMET ZMLUVY




2.1 Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat' za podmienok stanovenych v tejto zmluve vietky prace a dodavky pre
uskutoCnenie diela:

,REKONSTRUKCIA IZIEB*

Predmetom plnenia na zéklade tejto zmluvy su prace na rekonstrukcii izieb s prisluSenstvom v objekte
zariadenia pozostdvajiice z nasledovnych &asti podl'a vypracovaného vykazu vymer.

Predmet zmluvy je definovany nasledovnou dokumentaciou:

a) Vykazom vymer

b) Zadavacimi podmienkami objednavatela obsiahnutymi v zverejnenych sutaznych podkladoch
v ramei procesu verejného obstardvania (d’alej aj ,,zadavacie podmienky*),

c) Ponukou zhotovitel'a predloZenou v sut’azi

d) Casovym harmonogramom realiz4cie diela

e) Planom organizacie vystavby

2.2 Predmetom zmluvy d’alej je:

2.2.1 dodévka diela, t.j. vietky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v stlade s STN, EN
a suvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizaciou diela, jeho odovzdanim a uvedenim do
riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu, vratane vypracovania dokladov
a predpisanych atestov v pozadovanom rozsahu diela,

2.2.2 dodavky takych materialov, ktoré nie si uvedené vo vykaze vymer, ale si ich povaha diela a okolnosti
realizcie diela vyZaduju. Takymito ¢astami diela sii najmé av$ak nie vyluéne pomocné konstrukcie a prvky
(trvalé alebo doCasné), kotevné prvky, konstrukéna vystuZ, montazny materidl, atd’., ak si to povaha diela
vyzaduje,

2.2.3 predkladanie na schvalenie zastupcovi objednévatela: technickej dokumenticie a vzoriek stavebnych
materidlov a vyrobkov pred ich pouZitim a zabudovanim do diela,.

224 povinnost zhotovitela zabezpelit' vietky vyZadované revizne spravy, osved&enia, certifikaty
a vyhlasenia o zhode tykajuce sa diela, jeho &asti alebo stavebnych vyrobkov,

2.2.5 zaSkolenie obsluhy u vietkych zhotovitel'om dodavanych zariadent, ak si to povaha diela vyzaduje,
2.2.6 poistenie zhotovitel'a voci $koddm spdsobenym &innost'ou podla tejto zmluvy,

2.2.7 spracovanie prehl'adného manuélu/kalendara pre prevadzku, idrzbu a opravy diela a jeho &asti, ak si to
povaha diela vyZaduje. Dokumenticia bude odovzdana v prehladnej forme vratane jej zoznamu, najneskor ku
dfiu odovzdania a prevzatia diela,

2.2.8 spracovanie prevddzkovych alebo manipuladnych poriadkov opravnenou osobou a ich schvalenie
v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho Casti a/alebo stvisiace platné technické a pravne predpisy
vyzaduju. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vietky &asti diela bola vykonana
prehliadka 3 mesiace pred ukonenim zaruky,

2.2.9 Cistenie staveniska, zabezpetenie nakladania s odpadom opravnenou osobou a odvoz nepouzitého
materialu, udrZiavanie poriadku na stavenisku, &istenie ploch a komunikaécii, ktoré boli znegistené v désledku
prac zhotovitel’a,




2.2.10 spracovanie kontrolného a skugobného plénu verejnej prace podla § 13 zékona &. 254/1998 Z. z. s
potvrdenim o vykonanych skuskach akontroldch, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie
zhotovitel'om,

2.2.11 predloZenie potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov najneskor pri odovzdavani diela.

2.3 Objednavatel’ je opravneny aj v priebehu realizicie pozadovat zameny materialov oproti povodne
navrhnutym a dohodnutym materialom a zhotovitel’ je povinny tieto poziadavky akceptovat,, pokial’ tieto boli
predloZené v dostatoénom predstihu pred realizdciou (pred zabezpedenim dodavky). PoZziadavka na vymenu
materidlov musi byt vykonana pisomne. Ak hrozi vznik zbytoéne vynalozenych nékladov, je dodéavatel
povinny o tom neodkladne informovat zastupcu objednévatela a ten nasledne rozhodne, ¢i na svojej
poZziadavke trva. Zhotovitel' ma pravo na thradu vietkych zbytotne vynaloZenych nékladov, ak uZ pévodny
materidl zabezpe¢il.

2.4 Bez pisomného stihlasu objednéavatela nesmie zhotovitel’ pouZit’ iné materialy, technoldgie alebo zmeny
voli ocenenému vykazu vymer, ktory tvori prilohu k ZoD. V pripade poruSenia povinnosti podla
predchadzajicej vety bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého je
objednavatel’ opravneny od zmluvy odstipit a zhotovitel’ je povinny na zaklade Ziadosti objednavatel’a zaplatit’
zmluvni pokutu vo vyske 10 % z ceny diela s DPH. Zarovefi sa zhotovitel zavézuje a zodpoveda za to, Ze pri
realizicii diela nepouZije Ziadny material, o ktorom je v &ase jeho pouZitia zname, Ze je Skodlivy. Ak tak
zhotovitel' urobi, je povinny na pisomné vyzvanie objednavatela vykonat okamZite napravu tak, aby
objedndvatel’ ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu. Pred fyzickym za&atim kazdej prace je
potrebné mat’ odstthlasenti dokumentaciu a technologicky postup stavebnym dozorom objednévatela.

2.5 Zhotovitel' sa zavizuje dodat predmet plnenia minimalne v kvalite podla Specifikacii zadanych
objednévatelom v sitaznych podkladoch v rémci procesu verejného obstaravania, v ddsledku ktorého vznikla
tato zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny méZze objednavatel akceptovat’ vyluéne predmet
plnenia s rovnakymi alebo lep§imi technickymi parametrami v porovnani s ponukou zhotovitel’a. V pripade,
ak zhotovitel' dod4 ekvivalentny predmet plnenia, zavizuje sa spolu s jeho dodanim predlozit’ potvrdenie od
nezavislej institicie, 7e nim dodany predmet plnenia je ekvivalentny v pozadovanych technickych
parametroch v porovnani s ponukou zhotovitela. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené
suhlasom objednavatel’a a jeho pripadnéd akceptacia je vyluéne na posiideni objednavatela.

2.6 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznémil s rozsahom a povahou diela, ktoré mé vykonat,
Ze su mu zndme vSetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela (vratane
pripojnych miest) a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st na realizaciu diela
nevyhnutné. Cena diela odraza vietky podmienky staveniska a situdcie i tie, ktoré skuseny zhotovitel' ma
odévodnene predvidat’ pri vynaloZeni néleZitej odbornej starostlivosti.

2.7 Vsetky materialy a vyrobky uvedené vo vykaze vymer sii §pecifikované vzhl'adom na pozadované platné
vSeobecne zavdzné predpisy. Vsetky zameny v ramci dodavky musia zodpovedat parametrom vyrobkov
uvedenych vo vykaze vymer, odsthlasené objednavatelom. Pri zimene nesmie dgjst’ k zmene koncepcie
rieSenia. Vietky povrchové upravy, farebné odtiene a struktury pouzitych materidlov musia byt pred
realizaciou odsuhlasené objednavatel'om.

2.8 Zhotovitel sa zavizuje vykonat' dielo s naleZitou odbornou starostlivostou, tak aby dielo vyhovovalo
vSetkym prisluSnym normém a predpisom. Zhotovitel! vykona dielo na svoje ndklady ana svoje
nebezpeCenstvo v zmluve dohodnutom &ase v zmysle poziadaviek objednavatela a odovzdd ho
objednavatel'ovi a objednavatel sa zavizuje riadne a véas vykonané dielo prevziat’ a zaplatit’ dohodnutd cenu
uvedenu v ¢l IV. tejto zmluvy.




2.9 Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konstrukcii je nutné pred ich zadanim do vyroby overit
premeranim priamo na stavbe.

Clanok IIIL.
CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel' za¢ne s pracami po nadobudnuti G&innosti tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny vykonat a
odovzdat’ objednéavatel'ovi dielo v rozsahu poda &1. I1. tejto zmluvy v nasledovnych etapach:

3.1.1 Termin zalatia prac: najneskdr do piatich dni od odovzdania staveniska.

3.1.2 Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskor do 2 kalendarnych mesiacov odo diia
odovzdania staveniska objednavatel'om, pri¢om prvy deii tejto lehoty sa za&ina pogitat’ diiom nasledujiicim
po dni odovzdania staveniska objednavatel'om.

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko podla ¢1. VII. tejto zmluvy.

3.2 Ak zhotovitel’ nezaéne s pracami v dohodnutom termine podl'a bodu 3.1.1 tohto &lanku, je objednavatel
opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnt pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela s DPH za kazdy defi
omeSkania, a to od prvého diia omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel’ povinny zmluvni pokutu
zaplatit’ za obdobie az do dna zadatia prac, alebo do momentu zaniku zmluvného vzt'ahu na zaklade tejto ZoD.
Ak nezacne zhotovitel’ s pracami na realizacii diela ani do siedmich dni po dohodnutom termine podla bodu
3.1 tohto ¢lanku, a to z dévodov, ktoré st na jeho strane, bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy,
v dosledku ktorého je objednéavatel’ opravneny od zmluvy odstapit’. V takom pripade ma objednavatel’ pravo
uplatnit’ si vo¢i zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstapenim.

3.3 Zhotovitel’ dokon¢i dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie objednavatelovi
v termine podla bodu 3.1.2 tohto ¢lanku zmluvy. Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne
dohodnutym terminom, zavéazuje sa objednavatel dielo prevziat’ aj v skorSom, ako dohodnutom termine, avSak
zmluvné strany sa dohodli, Ze finanéné vyrovnanie je objednavatel’ opravneny vykonat’ tak, akoby dielo bolo
dokoncené v dohodnutom termine ukonéenia.

3.4 Sucastou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny ¢asovy harmonogram realizacie diela, ktory tvori prilohu
tejto zmluvy. Pripadna zmena harmonogramu podlieha pisomnému schvaleniu objednavatel'om.

3.5 Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé objekty ako i pre dielo ako celok, st pre zhotovitel'a
zavazné. Ak dojde v priebehu prac zo strany zhotovitel'a s dokoncenim ¢iastkovych prac alebo diela ako celku
podla harmonogramu k oneskoreniu dlh§iemu nez 15 kalendarnych dni, povaZuje sa toto za podstatné
poruSenie zmluvy a objednéavatel’ je opravneny od tejto zmluvy odstpit’. V takom pripade ma objednavatel’
pravo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske jednorazovo 5% z ceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve. Alternativne, v pripade ome$kania zhotovitela s dokonéenim &iastkovych prac
podl'a harmonogramu, ktoré bude dlhsie ako 15 dni, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitela
zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% denne z ceny diela (mysli sa cena s DPH) od 16. diia ome$kania do
uskutonenia predmetnej Casti diela alebo do zaniku zmluvného vztahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre
vylicenie pochybnosti, oba varianty zmluvnej pokuty podr'a tohto bodu zmluvy nemozno uplatnit’ sadasne.

3.6 V pripade prekazok spocivajiicich vo vy$Sej moci, ktoré zhotovitel'ovi brania v splneni jeho povinnosti
uskutoCnit’ predmet zadkazky pre objednavatela v dohodnutej lehote, predlZzuje sa lehota na uskutonenie
predmetu zakazky uvedena v bode 3.1.2 tejto zmluvy o dobu trvania tychto prekazok. Rovnako plati, ze v
pripade prekazok spocivajucich vo vyssej moci, ktoré objednavatelovi brania v splneni jeho povinnosti podla
tejto zmluvy v dohodnutej Iehote, predlZuje sa lehota na splnenie tychto povinnosti o dobu trvania tychto




prekazok. O takychto prekazkach je Gcastnik tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekazky, povinny
druhého Gcastnika bezodkladne pisomne informovat’. Zaroveii je povinny existenciu prekazok spocivajicich
vo vy§3ej moci relevantnym spésobom preukazat’. Po dobu trvania tychto prekazok, resp. prediZenia lehoty na
plnenie, nie je zmluvna strana v omeskani.

3.7 Pod vy$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatenych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekdZok. Zmeny pocasia - okrem extrémnych
hydrologickych alebo meteorologickych javov - sa za vy$§iu moc povazuji len v tom pripade, ak maji priamy
vplyv natechnoldgiu realizacie diela. Lehotu realizacie diela mozno v tomto pripade prekrocit’ sumarne najviac
0 2 mesiace.

Clanok IV.
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovena na zéklade cenovej ponuky zhotovitel’a, ktora tvori neoddelitelnu sucast’ tejto
zmluvy — oceneny vykaz vymer (polozkovy rozpocet). Ceny za stavebné a inZinierske objekty a prevadzkové
sibory, ako i za dielo ako celok, si maximalne a neprekrocitelné, pokial’ v tejto zmluve nie je uvedené inak.
Pokial’ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahrfiuje tato cena vsetko, ¢o je k vykonaniu diela potrebné, a to
najmé (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1 naklady na vykonanie a riadne dokoncenie diela,

4.1.2 néklady na zriadenie doasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a straZzenia vratane prejednania a
thrady potrebnych poplatkov (energie, telefon, voda, spravne poplatky a pod.), skladok a nakladov s tym
spojenych,

4.1.3 docasny zaber inych pldch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zaber, vratane nakladov
na vytyCenie a ochranu podzemnych inzinierskych sieti,

4.1.4 obchodné prirazky,
4.1.5 néklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 naklady a poplatky za odvoz prebytoéného materidlu, zabezpecenie nakladania s odpadom opravnenou
osobou a ekologick likvidaciu odpadu a sute z realizacie diela,

4.1.7 naklady na vyrobni dokumentaciu, ktora bude vyhotovena na zaklade sutaznych podkladov
zverejnenych v ramci VO,

4.1.8 naklady na skiasky a vyhodnotenie akosti, naklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych skasok
(vratane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osvedCenia, skisky a merania, ktorymi bude potvrdené
splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii,

4.1.9 néklady na navody a manualy k prevadzke a udrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10 naklady na vSetky prace vykonavané za Uelom splnenia podmienok uvedenych v tdradnych
povoleniach, vratane pripadnych geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

4.1.11 néklady na poistenie,
4.1.12 zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany,

4.1.13 mzdové naklady, a to i v pripade, ak vzhladom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat’ pocas
vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.




Zhotovitel’ v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze je plne oboznameny s rozsahom a povahou diela a Ze spravne
vyhodnotil a ocenil vietky prace trvalého a do¢asného charakteru, ktoré si nevyhnutné pre riadne a vCasné
splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

- sa oboznamil so zadanim a v§etkou relevantnou dokumentaciou,
- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vSetky svoje poziadavky na objedndvatela zname ku diiu
uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v polozkovom rozpocte s pevné a obsahuji vietky niklady, nevyhnutné na realizaciu
diela v cenovej Grovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitel’a. Jednotkové ceny st uvedené a dohodnuté
bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maju zavizny charakter pre pripadné odpoéty z ceny alebo
pre ocefiovanie dodato¢nych prac vyziadanych objednavatel'om.

4.3 Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH 52.550,94 EUR
DPH 23% 12.086,72 EUR
Cena spolu s DPH 64.637,66 EUR

4.4 Cena m6Ze byt zmenena len v pripadoch:

4.4.1 ak objednévatel' bude pisomne pozadovat vykonanie dodato¢nych prac, ktoré nie su predmetom
projektovej dokumentacie alebo z nej podl'a obvyklych zésad nevyplyva vykonanie tychto prac, a to postupom
podl’a bodu 4.6 tohto ¢lanku zmluvy,

4.4.2 ak v priebehu realizdcie diela d6jde k zmendm sadzby DPH.

4.5 Ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené v polozkovom rozpoéte nevykonaju zo strany zhotovitela,
pretoZe sa tieto ukdzu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela odpoditané, a to v cene
podl'a polozkového rozpoctu podla bodu 4.1 a 4.2 tohto ¢lanku. Posudenie, ¢i niektoré z prac obsiahnutych
v polozkovom rozpocte st nepotrebné, je vyluéne na objednavatelovi. V pripade, ak objednavatel’ ozndmi
zhotovitel'ovi, Ze niektoré zprac zahrnutych do rozpoltu sG nepotrebné, zavdzuje sa zhotovitel
s objednavatel'om uzavriet’ dodatok k tejto zmluve, v ramci ktorého bude vykonanie tychto prac zo zmluvy
vynaté spolu s upravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel’ napriek tomu takéto prace vykona, nie je objednavatel’
povinny za ich vykonanie zaplatit’; na tento ucel sa vykonanie nepotrebnych prac bude povazovat za bezplatné.
Pri uzatvarani dodatku podl'a tohto bodu budii zmluvné strany postupovat’ primerane podla bodu 4.8 tohto
¢lanku.

4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba &innosti nezahrnutych do rozpoétu, pokial tieto innosti neboli
predvidatel'né v €ase uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), moze sa zhotovitel’ doméhat’ primeraného zvySenia
celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace mozu byt vykonané vyluéne na zdklade pisomne uzavretého
dodatku k tejto zmluve, v opa¢nom pripade objednavatel'ovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace
zaplatit’.

4.7 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi ustanovenim
§ 18 a nasl. zadkona.

4.8 Postup upravy ceny diela pri zuZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podl'a ZoD bude nasledovny:




4.8.1 kazda zmena navrhnutd objednavatelom oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru (poloZkovy
rozpocet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitel’a, objednavatel’a, v pripade
potreby aj inymi G¢astnikmi realiz4cie diela,

4.8.2 v pripade sthlasu zmluvnych stran so zmenou (v pripade ziZenia na navrh objedndvatel'a v sulade
s bodom 4.5 aj bez suhlasu zhotovitel'a), vypracuje zhotovitel’ dodatok k rozpo&tu, ktory bude obsahovat”

- rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat’ cenu z rozpo&tu, cenu jednotlivych dodatkov k rozpo&tu a
cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoé&tu,

- poloZkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

- polozkovity odpocet ceny menej prac,

- sprievodnt spravu,

- képiu zapisov zo stavebného dennika,

- vplyv na dodrZanie terminov podl'a harmonogramu,

- d’alSie néleZitosti (zapisy, nacrtky, iné potrebné dokumenty) objastiujiice predmet dodatku rozpoctu.
4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nas'ledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v polozkovom rozpoéte tejto zmluvy bude pouZivat ceny
z polozkového rozpoctu podla tejto zmluvy,

b) prace a dodavky, ktoré nie si uvedené v rozpolte (ocenenom vykaze vymer), oceni zhotovitel
individudlnou kalkulaciou, odsiihlasenou objednavatelom,

c) kalkulatny vzorec bude mat’ nasledujice zloZenie: priamy material, priame mzdy, stroje, ostatné
priame néklady, vyrobna réZia, spravna rézia, zisk.

4.8.4 zhotovitel’ predlozi dodatok/dodatky k rozpo&tu objednavatelovi na odsthlasenie, pric¢om objednévatel
ich odsuhlasi, prip. vrati neodsuihlasené s odovodnenim nesiihlasu v primeranej lehote. Dodatok k rozpoctu,
odsuhlaseny zo strany objednavatela i zhotovitel'a bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podl’a tejto
zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel’ uvedie naposledy dohodnuti cenu s ozna&enim, kde bola tato
cena dohodnutd, podl'a odsuhlasenych dodatkov k rozpo¢tom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajici sa zmeny ceny pri prislu§nom
objekte, bude opraviiovat’ zhotovitel'a k uplatfiovaniu zmenenej ceny vo fakture.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel’ ku diiu predloZenia ponuky nebol platcom DPH,
avSak nasledne sa nim stane, nemé narok na zvysenie celkovej ceny diela, t,j. v pripade zmeny postavenia
zhotovitela na platcu DPH je cena diela dohodnutd v bode 4.3 tejto zmluvy koneéna a nemenna a bude
povazZovana za cenu na urovni s DPH.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

3.1 Ak neddjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsihlaseni mnoZstva alebo druhu dodanych préc, je
zhotovitel' opravneny fakturovat’ len préce, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktira zhotovitela




obsahovat’ i price, ktoré neboli objednavatelom odsuhlasené, je objednavatel’ opravneny dorucenu faktiiru
vratit’ zhotovitelovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota splatnosti faktiry az do
dorudenia opravenej faktlry neplynie a objednavatel' sa neméZe dostat’ do omeskania s uhradou faktiry
zhotovitela.

5.2 Zhotovitel vystavi za vykonané prace jednu zavere¢ni faktiru. Podkladom pre vystavenie faktiry a jej
prilohou bude zhotovitel'om vystaveny a stavebnym dozorom odsuhlaseny supis vykonanych prac a dodavok,
resp. zabudovanych materidlov odovzdanych objednavatelovi, pri¢om takyto supis bude vychadzat z
ocenené¢ho vykazu vymer (d’alej tiez ako ,,Sapis*).V Stpise budi jednotkové ceny zaokrihlené na 2 desatinné
miesta, mnoZstvo na 3 desatinné miesta, celkova cena bez DPH aj s DPH bude zaokriihlen4 na 2 desatinné
miesta. Faktura bude splatnd do 30 dni odo diia doruCenia faktiry objedndvatel'ovi. Faktura bude dodana
v Styroch vyhotoveniach. Sucastou faktury bude kopia objednavatelom podpisaného preberacieho protokolu
a stavebny dennik vedeny zhotovitefom podas uskuto&tiovania predmetu zmluvy. Faktira bude vystavena a
uhraden4 v oficidlnej mene Slovenskej republiky, aktualne platnej ku dfiu vystavenia faktary. Faktara musi
obsahovat’ vSetky nalezitosti v zmysle zdkona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov a § 10 zdkona ¢&. 431/2002 Z. z. o u&tovnictve. V pripade Ze faktira nebude obsahovat’ vietky
nalezitosti podla zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a § 10
zakona €. 431/2002 Z. z. o Gi¢tovnictve, alebo k nej nebudi priloZzené prilohy dohodnuté zmluvnymi stranami,
Jje objednavatel’ opravneny vratit’ ju v lehote splatnosti zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova 30 diiova lehota splatnosti za&ne plynat’ doruéenim opravenej alebo doplnenej
faktiry. Objednavatel’ uhradi faktaru zhotovitel’a najneskor do 30 dni po jej dorudent, pri¢om za termin Ghrady
faktury je povazovany deti odpisu prislusnej &iastky z uétu objednavatela.

5.3 Objednavatel’ zadrzi 5 % z hodnoty faktiry bez DPH ako z4drzné v sulade s ustanovenim § 12 zdkona ¢.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskor3ich predpisov. Zmluvné strany sa nad rdamec uvedeného
vyslovne dohodli, Ze zadrZné sa zhotovitel'ovi vyplati po uplynuti 60 dni od odovzdania diela. Objednéavatel
vyplati zadrzné najneskor do 30 dni odo dila dorudenia Ziadosti od zhotovitel'a po uplynuti lehoty podla
predchadzajucej vety. Ak budu podas preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zadrzné
bude vyplatené po uplynuti 60 dni odo diia odovzdania diela a po odstraneni vetkych zistenych vad,
nedostatkov a nedorobkov. V pripade, ak v dohodnutej lehote zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky diela,
objednavatel je opravneny tieto vady a nedorobky odstranit’ na nédklady zhotovitel'a a na tento el pouZit
okrem iného sumu zadrZzného podla tohto bodu zmluvy.

5.4 Zhotovitel'ovi vznika narok na zaplatenie ceny za skutoéne zrealizované a dokon&ené &innosti stanovené
v tejto zmluve riadnym uskutoCnenim predmetu zakazky a odovzdanim uplného diela, ktoré bude bez vad,
nedostatkov a nedorobkov, objednavatelovi, a po podpisani preberacicho protokolu objednavatelom
bez vyhrad a doruCenim faktury za predmetné plnenie objednavatel’ovi.

5.5 Ak dojde zo strany objednavatel'a k omeskaniu pri Ghrade faktury, je zhotovitel’ oprdvneny pozadovat’ od
objedndvatel’a irok z omeskania vo vyske podla § 369a obchodného zdkonnika z fakturovanej sumy (rozumie
sa cena s DPH) za kazdy der omeg$kania.

5.6 Vo faktire budil samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodatoéné prace.
Clénok VL.
STAVEBNY DENNiK

6.1 Zhotovitel’ je povinny viest’ odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykondva, stavebny dennik, do
ktorého je povinny zapisovat’ vetky skuto&nosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel’ je povinny viest
stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najma je povinny zapisovat’ idaje o casovom postupe prac, ich rozsahu
a akosti, zd6vodnenie odchylok vykonavanych pric od projektovej dokumentacie, tidaj o osobach a




mechanizmoch na stavbe, pocet odpracovanych hodin, pripadné vyjadrenia projektanta alebo objednavatel’a,
pripadné preruSenia prac s ich odévodnenim, udaje nevyhnutné pre posidenie prac orgdnmi verejnej spravy,
klimatické podmienky a pod. Povinnost viest stavebny dennik kon&i odovzdanim a prevzatim diela
a zhotovitel’ je povinny ho uchovavat’ minimélne do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za
vady, ak nema podra tejto zmluvy byt odovzdany objednavatelovi v skor§om termine.

6.2 V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

6.2.1 nézov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,

6.2.2 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednéavatela,

6.2.3 meno zastupcu objednéavatel’a — technicky dozor objednavatela,

6.2.4 identifikacné udaje diela,

6.2.5 prehl'ad vsetkych vykonanych skiSok akosti,

6.2.6 zoznam dokumentacie k dielu vratane vetkych zmien a doplnkov,

6.2.7 zoznam dokladov a uradnych opatreni tykajtcich sa diela,

6.2.8 telefonické a mailové kontakty osdb uvedenych v bode 6.2.1 aZ 6.2.3.

6.2.9 ostatné udaje v zmysle § 28 vyhlasky MZP &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia
stavebného zakona

6.3 VSetky listy stavebného dennika musia byt o&islované.

6.4 Zapisy do stavebného dennika &itatelne vykondva a podpisuje zhotovitel, pripadne za zhotovitela
stavbyveduci, vZdy v ten deti, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré st predmetom
zapisu. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmd byt vynechané volné miesta. Okrem zhotovitel'a, resp.
stavbyvediceho mozu do stavebného dennika vykonavat potrebné zdznamy len osoby uvedené v Stavebnom
zakone.

6.5 Ak nesuhlasi zhotovitel’, resp. stavbyvediici zhotovitel’a so zapisom, ktory vykonal objednavatel’ alebo nim
povereny zastupca, do stavebného dennika musi k tomuto zapisu pripojit’ svoje stanovisko najneskor do troch
pracovnych dni odo diia zapisu, inak sa predpoklada, Ze s uvedenym zapisom suhlasi.

6.6 Objednavatel’ je povinny vyjadrovat’ sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych zhotovitelom,
najneskdr do piatich pracovnych dni odo diia ich vzniku, inak sa predpokladd, Ze s uvedenym zapisom suhlasi.
Pre pripadné dodatoéné prace bude vedeny samostatny stavebny dennik dodato&nych prac.

6.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mézu sluzit ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok VII.

STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor ureny sutaznou dokumentéciou alebo inym dokumentom pre vykonévanie
diela a pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati, e stavenisko je priestor,
ktory je pocas uskutoCtiovania diela uréeny na vykondvanie zmluvne dohodnutych prac na diele, na
pripadné uskladfiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebnych na uskuto&iiovanie
diela a na umiestnenie zariadenia staveniska.

7.1 Objednavatel' odovzdd zhotovitelovi stavenisko do piatich kalendarnych dni odo diia dorudenia
zhotovitel'ovi pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska podla tejto Zmluvy, najneskor vsak
v lehote ur€enej vo tejto vyzve, o éom zmluvné strany spi$u odovzdévaci a preberaci protokol, ktorého vzor

tvori prilohu &. 7 tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny k odovzdaniu staveniska poskytnut’ potrebnu stéinnost’,
inak lehota na odovzdanie neplynie.



7.2 Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpetit akékolvek zariadenie staveniska potrebné na realiziciu
diela. Na stavenisko méZzu vstupovat’ iba povereni zamestnanci objednavatel’a, alebo zhotovitela, prip. nimi
poverené ftretie osoby, Co je povinny zabezpelit zhotovitel. V pripade poruSenia povinnosti
podla predchadzajucej vety je zhotovitel’ na Ziadost’ objednavatel’a povinny zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske
250,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

7.3 Zhotovitel' je povinny oboznamit' sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym spdsobom
prelozit’ alebo chranit, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich poskodeniu. Za spravnu identifikaciu
podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel’.

7.4 Vsetky potrebné povolenia na uZivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy verejnych
komunikacii, ako aj povolenia na uZivanie nehnutelnosti tretich 0s6b, zabezpe&uje zhotovitel a hradi aj vietky
pripadné poplatky. Zhotovitel’ si v spolupréaci s objednavatelom zabezpe&i moZnosti a podmienky napojenia
na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre potreby realizacie diela a do stavebného dennika
zapiSe pociatoné a koneéné merania.

7.5 Ak v stivislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné znacky
podla predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstara tieto prace a povolenia na vlastné naklady zhotovitel’.
Zhotovitel' d’alej zodpoveda i za umiestiiovanie, premiestovanie a udrZiavanie dopravnych znadiek a
docasného dopravného znadenia v stvislosti s priebehom vykonavania prac.

7.6 Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a je povinny zabezpe&it
spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva a nedistoty vzniknuté jeho pracami. Ak
nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel’ toto dodrziavat’, zabezpeti tieto prace objednavatel a ndklady bude
uplatfiovat’ u zhotovitel'a. Objednavatel’ moéZe pre toto uplatnenie pouZit’ aj zniZenie thrady fakturovanych
platieb, tzv. jednostrannym zapoctom.

7.7 Objednavatel’ ma pravo nezadat preberacie konanie diela resp. nepodpisat’ preberaci protokol, ak nie je na
stavenisku poriadok, najmé ak nie je usporiadany zvy$ny material alebo nie je zo staveniska zdkonnym
spdsobom zabezpecené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva.

7.8 Najneskodr do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko a upravit ho
tak, ako uruje zmluvna dokumentécia. V pripade, Z¢ zmluvna dokumentacia toto neur&uje, tak zhotovitel
vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termine
vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednavatel’ opravneny Gctovat’ zhotovitelovi zmluvna
pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdy defi, poCas ktorého bude stavenisko uZivat neopravnene, a to az do
dila vypratania staveniska.

Clanok VIIL
VYKONAVANIE DIELA

8.1 Zhotovitel je povinny realizovat’ dielo v sulade s podmienkami uréenymi zmluvou, ponukou zhotovitel'a
a pripadnymi pokynmi objednévatel'a. Zhotovitel’ je povinny pri realizacii diela dodrziavat’ vetky zavizné a
aj doporucené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpe&nostné predpisy, vietky zékony a ich
vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho &innosti. Ak porugenim tychto predpisov vznikne akakol'vek §koda,
znaSa vietky vzniknuté naklady zhotovitel. Zhotovitel' sa bude riadit zasadami skladovania odpadov,
dodrZania bezpe¢nosti pri praci a zamedzenia nadmernej hluénosti a prasnosti na stavenisku a okoli. V pripade
poruSenia povinnosti zhotovitel'a podl'a tohto bodu je zhotovitel’ povinny na Ziadost’ objednavatel’a zaplatit’
zmluvnt pokutu vo vyske 250,- EUR za kazdé jednotlivé porugenie,




8.2 Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ objednavatel’a najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu
vSetkych vykonanych prac, ktoré budi v d’alsom postupe zakryté alebo sa stanti nepristupnymi. O vykonani
tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak neurobi, je povinny na Ziadost’ objednavatela
odkryt’ prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi na svoje néklady za i¢elom kontroly zo
strany objednédvatel'a. V pripade ak sa objednavatel’ do 3 pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je
zhotovitel' opravneny pokraCovat’ v pracach resp. objednavatelom poZzadované neskorsie odkrytie prac v
takomto pripade hradi objednavatel. Objednavatel' uréi svojho zastupcu vo veciach technickych alebo
stavebny dozor, ktory bude priebezne kontrolovat’ postup a kvalitu realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie
tohto bodu sa primerane pouZzije aj na kontrolné dni vykondvania diela. Tie je objednavatel' opravneny
organizovat’ v lehotach podl'a potreby a svojho uvaZzenia aje oprdvneny na ne pozvat okrem zastupcu
zhotovitela tiez iné osoby. O konani kontrolnych dni je povinny objednavatel’ zhotovitel'a vopred vhodnym
spdsobom informovat’.

8.3 Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpe&nost’ a ochranu zdravia vietkych osdb v mieste staveniska,
dodrziavanie vSetkych vSeobecno-zaviznych pravnych predpisov tykajicich sa bezpeénostnych a zdravotnych
poziadaviek na stavenisko (najma Nariadenie V1ady SR &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a
zdravotnych poZiadavkéach na stavenisko) a zabezpe&i ich vybavenie ochrannymi pomdckami. V pripade ich
nedodrziavania sa zhotovitel’ zavizuje uhradit’ na Ziadost objedndvatela zmluvni pokutu 250,- EUR za kazdy
jednotlivy preukdzany pripad. VSetci pracovnici zhotovitel'a ako aj ich subdodéavatelia budi riadne oznadeni
prislusnostou ku svojmu zamestnavatelovi a budi nosit’ reflexné vesty, pevnii obuv a ochranni prilbu v
pripadoch, kedy to uklada zakon. Dalej sa zhotovitel zavizuje dodrziavat’ hygienické predpisy. Zhotovitel
berie na vedomie, Ze dielo bude realizované v prevadzkovom &ase objedndvatel’a, o ma za nasledok zvysené
riziko pohybu tretich 0s6b v blizkosti staveniska. Zhotovitel’ sa zavdzuje prijat’ primerané opatrenia, aby
svojou Cinnostou nenarusil bezpednost’ 0sdb nachadzajicich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonava, ako
iinych osdb pohybujucich sa mimo staveniska, vritane riadneho oznaenia vstupov na stavenisko a
umiestnenia oznaceni prebiehajicich prac. Zhotovitel je povinny na zéklade zak. ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poZiarmi v platnom zneni zabezpe&it’ poZiarnu asistenént hliadku na poZiarne nebezpeénych pracach, a
to v rozsahu urenom touto pravnou normou.

Zaroveil zhotovitel’ berie na vedomie, Ze v priestoroch a areéli objednévatela plati zakaz fajéenia v zmysle
zakona €. 377/2004 Z. z. o ochrane nefaj&iarov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,zakon o ochrane nefajéiarov*). V pripade nedodrzania tohto zakazku zhotovitel'om alebo
Jeho ktorymkol'vek z jeho subdodavatelov sa zhotovitel’ zavizuje uhradit’ na Ziadost objednavatel'a zmluvni
pokutu 250,- EUR za kazdy jednotlivy preukdzany pripad. Tym nie je dotknutd deliktualna zodpovednost’
zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov v zmysle zdkona o ochrane nefajéiarov.

8.4 VSetky odborné price musia vykondvat pracovnici zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, majici
prislusna kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel’ na poziadanie objednavatela povinny
tomuto bezodkladne predloZit’. Zhotovitel’ je v stilade s § 551 Obchodného zdkonnika povinny bez zbytoéného
odkladu upozornit na nevhodni povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel' mohol tito nevhodnost’ zistit’ pri vynalozeni odbornej
starostlivosti.

8.5 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' dielo proti kradeZi a vandalizmu. Pripadné $kody sposobené kradezou
alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu objednavatelom
bez vyhrad znésa zhotovitel’.

8.6 Zhotovitel’ je povinny byt’ poisteny pre pripad zodpovednosti za $kodu spdsobenti vykonavanim &innosti
v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske zmluvnej ceny diela s DPH. Zhotovitel
nesie voci objednavatelovi zodpovednost’ aj za Skody spdsobené Sinnostou svojich subdodavatel'ov, ako by

ich sp6sobil sam. Doklady o poisteni je povinny predloZit objednavatelovi najneskor k momentu odovzdania




a prevzatia staveniska a opitovne kedykol'vek pocas vykonavania diela do 3 dni, pokial’ o to objednavatel’
poziada; v pripade omeskania s opdtovnym predlozenim dokladov je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od
zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy, aj zaGaty defi omeSkania. Ak zhotovitel’ nepredlozi
k momentu prevzatia staveniska objednavatel'ovi doklady o poisteni podl'a tohto bodu, bude toto povazované
za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstapit’. V takom
pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vyske jednorazovo 15% z
ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto pravo mu vznikne dfiom zaniku tejto zmluvy
odstupenim.

8.7 Ak cinnostou zhotovitel'a dojde k spdsobeniu $kody objednavatelovi alebo inym subjektom z dévodu
opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajicich zo zakona, STN alebo inych noriem,
alebo podmienok vyplyvajicich z tejto zmluvy, je zhotovitel’ povinny bez zbytoéného odkladu tito Skodu
odstranit’ a ak to nie je mozné, tak dokazanu Skodu finan¢ne nahradit’. VSetky naklady s tym spojené znasa
zhotovitel’.

8.8 Zhotovitel' vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyveduci), ktory bude trvalo riadit
prace na stavenisku. Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ zastupcu, eventudlne po predchadzajiicom
upozorneni pozadovat’ vymenu skor schvaleného zastupcu. Objednavatel’ moze takisto poziadat’ zhotovitel'a,
aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktortkol'vek osobu zamestnani zhotovitelom alebo jeho
subdodéavatel'om, ktord podla nazoru objednavatela zneuZiva svoju funkciu, alebo je nespdsobild, alebo je
nedbald v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povazovana
objednavatel'om za neziaducu z objektivnych a preukazatelnych dévodov. Osoba, takto odvolana z prace na
diele, bude zhotovitel'om bezodkladne nahradend inou osobou.

8.9 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze na diele budi pouzité materidly, vyrobky a technoldgie schvalené
pre uzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikdciou pre EU av silade
so zakonom ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zédkonov.

8.10 Zhotovitel’ je povinny zabezpeéit’ upratanie a ekologicku likvidaciu vsetkych odpadov zo svojej ¢innosti
a ¢innosti svojich subdodavatel'ov podl'a prislusnych zavéznych predpisov a nariadeni. Zhotovitel’ zabezpeci
uloZenie stavebnej sute na organizovanu skladku odpadu a vybiirané materialy vhodné na recyklaciu (druhotné
suroviny) odovzda do prislu$nych zbernych surovin. Doklady o uloZeni odpadu predlozi objednavatelovi pri
preberacom konani a na poZziadanie aj v priebehu realizacie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude
riadit’ platnou pravnou upravou v oblasti odpadového hospodarstva.

8.11 Zhotovitel' je opravneny plnit predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatelov za nasledovnych
podmienok:

8.11.1 Zhotovitel je povinny zabezpedit’ a financovat’ vietky subdodavatel'ské prace a dodavky a nesie za ne
zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel' zodpoveda za odbornu starostlivost’ pri vybere subdodavatel’a, ako aj za
vysledok Cinnosti vykonanej na zdklade zmluvy o subdodavke.

8.11.2 Zoznam znamych subdodavatel'ov je uvedeny v prilohe ¢. 4 tejto zmluvy. V pripade zdmeru realizovat’
nastup nového subdodavatel'a a taktiez zameru realizovat’ zmenu p6évodného subdodavatela je zhotovitel
povinny pisomne informovat’ objednavatela do piatich pracovnych dni odo diia uzatvorenia zmluvy
so subdodavatel'om o jeho nastupe na realizaciu diela. Subdodavatel je opravneny nastupit’ na realizaciu diela
aZ po sthlasnom vyjadreni objedndvatela. Objednavatel’ je povinny vyjadrit’ svoj suhlas alebo odovodneny

nestihlas s navrhovanym subdodéavatelom do 3 pracovnych dni odo dfia dorudenia pisomného oznamenia
zhotovitela.

8.11.3 Kazdy subdodévatel musi spliiat’ podmienky podla prislusnych ustanoveni zékona o verejnom
obstaravani, pricom objedndvatel’ osobitne overi, Ze kazdy subdod4vatel’, vybrany zhotovitelom spfﬁa alebo
najneskor v Case plnenia zmluvy bude spiiiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zakona. K rovnakej




povinnosti zhotovitel' pisomne zaviaZe aj svojich subdod4vatelov voéi ich pripadnym subdodavatelom tak,
aby v celom subdodévatel'skom ret'azci vietci dodavatelia spifiali alebo najneskér v Gase plnenia zmluvy buda
spiiiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zékona. Objedndvatel’ d’alej osobitne overi, Ze
u prislusného subdodévatel'a neexistuju dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona.

8.11.4 Kazdy subdoddvatel’ musi byt' schopny realizovat’ prislusnu &ast’ predmetu zakazky v rovnakej kvalite
ako zhotovitel’.

8.12 Objednavatel’ m4 pravo odmietnut’ podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy subdodévateFom, ak nie
st splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 —8.11.4.

8.13 Zhotovitel’ sa zavizuje plnit’ svoje finanéné zavizky voli subdodévatelom, podielajiicim sa na plneni
predmetu tejto zmluvy, riadne a véas. Porusenie tejto povinnosti zo strany zhotovitel’a sa bude povazovat' za
podstatné porusenie zmluvy a bude viest' u objednévatela ku zniZeniu hodnotiacej znamky referencie podla
§ 12 zdkona o verejnom obstaravani. V pripade vaznejsieho alebo opakovaného poruenia tejto povinnosti
moéZze objednavatel’ navySe odstipit’ od tejto zmluvy a/alebo uplatnit’ si vo&i zhotovitel'ovi zmluvnii pokutu vo
vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnute;j v tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne
diiom zéniku tejto zmluvy odstipenim. Na preskimanie splnenia tejto povinnosti je zhotovitel povinny
v lehote 7 pracovnych dni odo diia doruenia Ziadosti objednavatela predloZit’ objednavateFovi zmluvné
vztahy subdodavatel'ov celého ret'azca na kontrolu spolu s pisomnym vyjadrenim podl'a vyzvy objednavatela.
Zmluvnymi vztahmi sa myslia GpIné pisomné dokumenty (pravne akty) osved&ujiice presny a plny obsah
pravnych vztahov vratane finanénych vzt'ahov a plneni v tom konkrétnom subdodavatel’skom retazci, ktorého
je oznamujuci subdoddvatel' Gcastnikom. K zabezpeleniu tejto moznej povinnosti zhotovitel svojich
subdodavatelov zaviaZe. V pripade, ak zhotovitel porudi svoju povinnost predlozit objednavateFovi
dokumentaciu tykajicu sa zmluvnych vztahov so subdodévatelmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je
povinny, v pripade ak ho nato objednavatel’ pisomne vyzve, zaplatit objedndvatelovi zmluvni pokutu
vo vySke 5% z celkovej ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.14 V pripade, ak zhotovitel' preukézal technicku alebo odbornti spdsobilost vo verejnom obstaravani,
ktor¢ho vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitami inej osoby a podas
trvania tejto zmluvy ddjde k plneniu, ktorého sa toto preukézanie tyka, zhotovitel’ je opravneny toto plnenie
poskytnut’ len prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukézal; moznost
zmeny subdodavatel’a tym nie je dotknut4.

8.15 Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ nakladanie s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a
ktorého pdvodcom je objednavatel’, v sulade so zékonom &. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor3ich predpisov (d’alej len ,,zdkon o odpadoch") a ostatnymi vieobecne
zavaznymi predpismi SR.

8.16 Zhotovitel je povinny dodrziavat, za udelom predchadzania vzniku odpadov, obmedzovania vzniku
odpadov, obmedzovania mnoZstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu odpadového
hospodarstva so zavdznym poradim priorit:

8.16.1 predchadzanie vzniku odpadu,

8.16.2 priprava na opdtovné pouZitie,

8.16.3 recyklacia,

8.16.4 iné zhodnocovanie, napriklad energetické zhodnocovanie,
8.16.5 zneskodiiovanie.

8.17 Zhotovitel’ je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého
pévodcom je zhotovitel, v stulade so zdkonom o odpadoch; najmi, av8ak nielen, ide o odpady, ktoré vznikli
zo zariadeni, materidlov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia zhotovitelom, odpad komunélneho

charakteru, ktory vyprodukujii zamestnanci, resp. pracovnici zhotovitel'a a/alebo iné osoby, ktoré plnia alebo
sa podiel'aji na plneni predmetu zmluvy.




8.18 Zhotovitel je povinny odovzdat’ odpady vzniknuté pri plneni predmetu zmluvy, ktorych pdvodcom je
objednavatel’, len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zdkona o odpadoch.

8.19 Zhotovitel’ je povinny najneskor ku diiu zalatia prac predlozit’ objednavatelovi zmluvu na odoberanie
odpadov uzatvorenu s osobou majiicou opravnenie podl'a zdkona o odpadoch na nakladanie so vietkymi
odpadmi, ktoré vzniknu pri plneni predmetu zmluvy a ktorych pévodcom je objedndvatel. V pripade zaniku
takejto zmluvy je zhotovitel' povinny bezodkladne zabezped&it' a predlozit’ objednavatel'ovi novi zmluvu
spliiajiicu podmienky podla prvej vety tohto bodu zmluvy. Ak zhotovitel' nepredlozi ku diiu zadatia prac
objednavatelovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenu s osobou majiicou opravnenie podla zakona o
odpadoch na nakladanie so vSetkymi odpadmi, bude toto povazované za podstatné poruSenie zmluvy,
v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstipit’. V takomto pripade ma objednavatel’ pravo
uplatnit” si vo€i zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% zceny diela vratane DPH
dohodnute;j v tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne ditom zaniku tejto zmluvy odstipenim. V pripade
omeskania s opatovnym predloZzenim dokladov je objednévatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu
pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy defi omeskania. Omeskanie s opatovnym predlozenim dokladov je
povazované za podstatné poruSenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy
odstupit’.

8.20 Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je objednavatel’

8.20.1 triedit’ podla druhov,

8.20.2 zabezpecit’ spravnost’ zaradenia odpadu podl'a Katalogu odpadov (vyhlaska Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov, v zneni neskorsich
predpisov),

8.20.3 zabezpedit’ ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim unikom.

8.21 Zhotovitel je povinny viest a uchovavat’ evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov, ktorych pdvodcom
Jje objednavatel’ a o nakladani s nimi v stlade s vyhlaSkou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej
republiky ¢. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni neskorsich predpisov;
evidenciu vedie zhotovitel' v mene objednavatela.

8.22 Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ objednavatelovi evidenciu odpadov podla tohto bodu zmluvy, ktoré
vznikli v kalendarnom roku realizacie prac, vzdy najneskor k poslednému driu prislusného kalendarneho roku;
ak je dielo realizované v jednom kalendarnom roku, je zhotovitel’ povinny odovzdat’ evidenciu odpadov v defi
podpisania preberacieho protokolu diela opravnenym zastupcom objednavatela. Zhotovitel' je povinny
odovzdat’ bezodkladne objednavatelovi evidenciu odpadov aj vzdy, ak o to objednavatel’ zhotovitel'a poZiada.
Zhotovitel je d’alej povinny objednavatelovi odovzdat’:

8.22.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budi na strane odovzdavajiceho podpisané, s uvedenim mena,
priezviska a ddtumu, poverenou osobou zhotovitel'a a zaroveil poverenou osobou objednavatel’a a na strane
preberajuceho poverenou osobou osoby opravnenej nakladat’ s odpadmi

8.22.2 vézne listky potvrdené opravnenou osobou.

8.23 Zhotovitel sa zavizuje odpad, ktorého pévodcom je objednavatel’, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat
osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorent zmluvu podl'a bodu
8.19 tejto zmluvy, prednostne s ich pripravou na opitovné pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné
zhodnocovanie.

8.24 V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom $tatnej spravy odpadového hospodarstva
poskytne zhotovitel’ objedndvatelovi sudinnost’ a kontrolnym organom pozadovani dokumentaciu.




8.25 Zhotovitel je povinny vykonat® opatrenia na napravu ulozené organom 3tatneho dozoru v odpadovom
hospodarstve.

8.26 V pripade, ak v désledku porusenia povinnosti zhotovitela pri nakladani s odpadmi bude zo strany
organov Statnej spravy odpadového hospodérstva objednavatel'ovi ulozena sankcia, Je zhotovitel’ povinny tuto
objednéavatel'ovi nahradit’ najneskér do 7 (siedmich) pracovnych dni odo diia dorudenia pisomnej vyzvy
objednavatel'a na Uhradu uloZenej sankcie. Objednavatel’ je tieZ opravneny jednostrannym pravnym tkonom
pohl'adavku podla tohto bodu zmluvy vzniknutl voéi zhotovitelovi zapoditat’.

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskor 7 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednavatel je potom povinny najneskér do troch dni od terminu pripravenosti na
odovzdanie stanoveného zhotovitel'om zah4jit' preberacie konanie a riadne v fiom pokracovat’.

9.2 Ak zhotovitel' ozndmi objednavatel'ovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konani sa
zisti, Ze dielo nie je podla podmienok zmluvy ukon&ené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotovitel povinny
uhradit’ objedndvatel'ovi vSetky naklady tym vzniknuté a zaroveti je objednavatel’ opravneny poZadovat’ od
zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 2 000,- EUR.

9.3 Zhotovitel je povinny pripravit’ a doloZit pri preberacom konani (ak si relevantné):

9.3.1 zépisy a osvedCenia o vykonanych skikach pouZitych materialov a vyrobkov (certifikaty),

9.3.2 zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

9.3.3 zapisy o vyskiiSani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych skagkach,
9.3.4 plan uzivania verejnej prace,

9.3.5 stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.6 d'alSiu dokumentaciu vyplyvajicu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.7 podrobny ¢islovany zoznam odovzdévanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povaZzovat’ za dokon&ené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednévatel’ zépis o odovzdani a prevzati, v ktorom sa okrem
iného uvedie aj stipis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich odstranenia. Termin
odstranenia uréi objedndvatel’ v primeranej lehote podla povahy nedostatkov a drobnych chyb. Ak
objednavatel’ odmietne dielo prevziat’, je povinny uviest' do zapisu svoje dévody. Objednavatel je opravneny
odmietnut’ dielo prevziat’ najmé v pripade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podl'a zmluvy, ak nie je
vyhotovené cel€ dielo podl'a zmluvy alebo ak dielo m4 vady, ktoré brania jeho uZivaniu.

9.5 Dielo je povaZované za ukoncené po ukondeni vietkych pric uvedenych v &l. II. tejto zmluvy, ak su
ukonCené riadne, bez vad a nedorobkov a zhotovitel' odovzdal objednavatelovi doklady uvedené v bode 9.3
tohto ¢lanku. Ak su v tejto zmluve pouzité terminy ukondenie diela alebo defi odovzdania, rozumie sa tym den,
v ktorom déjde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez vyhrad.

9.6 Objednavatel’ méa pravo, prevziat' aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel’ povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v termine uvedenom v
zapise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel' neodstréani tieto nedostatky a vady v dohodnutom termine, je
objedndvatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitela zmluvnii pokutu 100,- EUR za kazdy nedostatok alebo
vadu a defi omegkania s jej odstranenim. Objednévatel’ nie je povinny prevziat' dielo vykazujuce nedostatky
alebo drobné vady. Odstranenie vad, nedostatkov alebo nedorobkov sa uvedie v zapise o odovzdani a prevzati
diela.




9.7 Zhotoviter je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady, aj ked’ sa domnieva, e
za uveden¢ nedostatky nezodpoveda. Néklady na odstrénenie v tychto spornych pripadoch nesie zhotovitel,
ato az do dosiahnutia dohody oboch stran alebo rozhodnutia sudu. Ak nepristipi zhotovitel’ k odstraneniu
nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov alebo vad, najneskér viak do 5 dni
po pisomnom vyzvani objednavatel'a, moZe objedndvatel’ vodi zhotovitelovi uplatnit’ zmluvnu pokutu vo
vyske 1 000,- EUR za kazdy deii, o ktory zhotovitel’ k ich odstraneniu pristapi neskor.

Clanok X.
ZARUKA

10.1 Zhotovitel' poskytuje na dielo uvedené v &l. II. tejto zmluvy zaruku v dizke 60 mesiacov. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené na zéklade projektovej dokumentécie, rozpoétu (oceneného vykazu
vymer) a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve a vieobecne zaviznych pravnych predpisov a Ze pocas
plynutia zéruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel rugi za to, Ze dielo m4 v ¢ase
prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, ¥e nemé vady,
ktoré by rugili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvyCajnym alebo v zmluve
predpokladanym Gcelom. Zhotovitel' zodpoveda za nedostatky, ktoré ma dielo v &ase jeho odovzdavania
objednavatel'ovi a poCas zaruénej doby. Ak odovzdané dielo bude mat vady, ma objednavatel pravo na
dodatocné bezplatné odstranenie vady.

10.2 Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat’ u zhotovitel'a bez zbytoéného odkladu po ich zisteni.
V reklamacii musia byt’ vady popisané a uvedené, ako sa prejavuji. Dalej v reklamacii méZe objednavatel
uviest’ svoje poZiadavky, akym spdsobom poZaduje vadu odstranit’ alebo &i pozaduje finanénii ndhradu.

10.3 Zhotovitel’ je povinny najneskér do 5-tich dni po dorudeni reklamécie pisomne oznamit,, & reklaméciu
uznéva, akl lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov reklaméciu neuznava. Ak tak neurobi,
predpoklada sa, Ze reklamaciu objednavatel’a uznava.

10.4 Reklaméciu je mozné uplatnit’ najneskor do posledného diia zaruénej lehoty, pri¢om i reklamacia
odoslana objednavatel'om v posledny deii zéru¢nej lehoty sa povazuje za v&as uplatnent.

10.5 Zhotovitel' je povinny pristipit’ bezodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady, najneskér viak
do piatich dni po doruceni reklamacie, a to i v pripade, Ze reklamiciu neuznéva. Ak tak neurobi, je
objednavatel’ opravneny poZzadovat’ od zhotovitela zmluvnu pokutu 1000,- EUR za kazdy defi, o ktory
k odstraneniu vad pristiipi neskér. Objednavatel’ méa okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok na pripadnu
nahradu Skody. Naklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel’ aj v spornych pripadoch, az
do vyriesenia sporu.

10.6 Ak nepristiipi zhotovitel’ k odstraiiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni po dorudeni
reklamacie objednavatela, je objednavatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady iného dodévatela. Vetky
takto vzniknuté naklady sa zavizuje uhradit’ objednavatelovi zhotovitel.

10.7 V pripade havarie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednavatelovi je zhotovitel povinny pristipit’ k jej odstratiovaniu neodkladne a pracovat’ na nej az
do uplného odstranenia.

Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN
11.1 Zhotovite je povinny vykonavat’ predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych osob, ktorymi

zhotovitel’ preukazoval splnenie podmienok tgasti v sit'azi na tento predmet zakazky. V pripade, Ze nastane
situacia, Ze bude potrebné nahradit’ nejaki kvalifikovant osobu, nova kvalifikovana osoba musi spifiat’




rovnaké poziadavky ako boli pozadované na preukédzanie splnenia technickej alebo odbornej spdsobilosti
podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zakona uvedené v ozndmeni. Zoznam kvalifikovanych oséb tvori Prilohu &. 6 tejto
zmluvy. Kazda vymenu kvalifikovanej osoby musi schvalit objednavatel. V pripade, #¢ k vymene
kvalifikovanej osoby dojde bez suhlasu objednavatela, bude sa to povazovat’ za podstatné porusenie zmluvne;j
povinnosti a objednavatel' bude opravneny odstipit’ od tejto zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti
zhotovitel'om, je objednévatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu 2 000,- EUR za kazdé
Jednotlivé poruSenie. Ustanovenie tohto bodu sa uplatni v pripade, Ze uchadza& preukazoval splnenie
technickej alebo odbornej sposobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g) zdkona v stt'azi na tento predmet zakazky.

11.2 Zhotovitel je opravneny prostrednictvom subdodavatel'ov vykonat dielo iba v pripade predchadzajuceho
suhlasu objednavatela. Zhotovitel’ je viazany na suhlas objednavatela pri kazdom subdodavatel'ovi a zaroveii
kazdy subdodavatel’ musi spliiat’ podmienky podla €l. 8 bod 8.11 tejto zmluvy. Sthlas objednéavatel’a musi
mat’ pisomnd formu. V pripade poruSenia tejto povinnosti zhotovitelom sa to bude povazovat za podstatné
porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude opravneny odstiipit’ od zmluvy. V pripade porusenia tejto
povinnosti zhotovitefom je objednavatel’ opravneny od zhotovitela poZadovat’ zmluvni pokutu vo vyske 5%
z celkovej ceny diela vratane DPH urlenej v tejto ZoD.

11.3 Objednavatel je opravneny previest svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajiice na tretiu osobu.
Ak objednévatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajiice na inti osobu, je povinny toto
neodkladne ozndmit’ pisomne zhotovitel'ovi. Zhotovitel nemdZe bez predchddzajiiceho pisomného siihlasu
objednavatel'a postiipit’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na inii osobu. V pripade porusenia
tejto povinnosti bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v ddsledku ktorého bude objednéavatel
opravneny odstipit’ od zmluvy.

11.4 Zhotovitel je povinny oznamit’ objednavatelovi vietky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich zavizkov
podra tejto zmluvy a ktoré mézu mat’ vplyv na zmenu pokynov objednavatela tykajucich sa dosiahnutia uéelu
sledovaného touto zmluvou.

11.5 Zhotovitel’ je povinny chranit’ majetok objednavatel’a s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy do styku,
Jeho prava a pravom chrinené zaujmy a désledne na to vyuZivat' vietky zdkonné prostriedky a uplattiovat’
vsetky dostupné moznosti.

11.6 Objednavatel je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnut’ zhotovitelovi potrebnu stiinnost, ktora je
nevyhnutna na dosiahnutie ucelu tejto zmluvy. Objednavatel’ sa tieZz zavizuje, Ze bude so zhotovitelom
bez zbytoéného odkladu rokovat’ o vetkych otazkach, ktoré by mohli negativne ovplyvnit’ vykonanie diela, a
Ze mu bude oznamovat’ vSetky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit’ lehoty stanovené na vykonanie diela.

11.7 Zhotovitel je povinny zachovat’ ml&anlivost o vetkych skutoénostiach, o ktorych sa dozvie v stvislosti
s vykonanim diela, najméi nevyuZit’ ani nespristupnit’ tretim osobam Ziadne skuto&nosti, informacie, poznatky,
podklady alebo iné zaleZitosti, o ktorych bol poas platnosti tejto zmluvy informovany, alebo o ktorych sa
dozvedel poCas plnenia tejto zmluvy. Tieto informacie je zhotovitel opravneny poskytovat iba svojim
zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podl'a tejto zmluvy, pri¢om v
plnej miere zodpoveda za dodrziavanie zavizku miganlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude
zhotovitel’ viazany aj po skonceni platnosti tejto zmluvy.

11.8 Rozhodnutie poZadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty podl’a tejto zmluvy oznimi objednavatel’ doruéenim
penalizaCnej faktiry zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je mozné kumulovat, ak v tejto
zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel’ mdze uplatnit’ zmluvni pokutu dorudenim penalizatnej faktiry
zhotovitel'ovi kedykol'vek potom, o mu na fiu vznikne pravo. Splatnost’ penalizaénej faktiry je 14 dni odo
dna jej dorudenia.



11.9 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu $kody spdsobenej objednavatelovi
poruSenim zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy. Odstipenie od tejto zmluvy sa nedotyka prava
objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.10 V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zdkona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatel’stva
- na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania uplného diela bez vad objednavatelovi
- je zhotovitel’ povinny pristiipit’ k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat na nej az do tplného odstranenia.
Ak tak neurobi, je objedndvatel’ od zhotovitel'a opravneny pozadovat’ zmluvnii pokutu 5 000,- EUR za kazdy
defi, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a jej nasledkov pristiipi neskdr. Pre tento pripad objednavatel
a zhotovitel’ bez meSkania uzatvoria dodatok k zmluve, pri€om pre stanovenie ceny odstranenia mimoriadnej
udalosti a jej nasledkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.11 Zhotovitel’ sa zavizuje poskytnit’ objednavatelovi alebo nim poverenym osobam siéinnost’ potrebni
na vypracovanie zavere¢ného technického a ekonomického hodnotenia dokonéeného diela.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost’ za $kodu vzniknut porusenim povinnosti vyplyvajicich
z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika a ustanoveniami ostatnych
prisluSnych pravnych predpisov platnych a uginnych na uzemi Slovenskej republiky.

12.2 Objednavatel' neméa ndrok na néhradu $kody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitel'a bolo spdsobené
konanim objednédvatela alebo nedostatkom siginnosti zo strany objednévatela. Takéto konanie objednavatel’a
musi zhotovitel’ preukazat’.

12.3 Zhotovitel’, ktory vykonava ¢innosti na zéklade tejto zmluvy zodpoveda objednavatelovi za $kodu, ktora
mu spdsobil v suvislosti s vykonanim diela.

12.4 Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeskanie
s plnenim svojich zmluvnych zavizkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat’ z okolnosti celkom vyludujucich
zodpovednost. Uginky vyluGujice zodpovednost st obmedzené na dobu, pokial’ trva prekazka, s ktorou st
uéinky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, Ze druhd zmluvna strana bola
obozndmena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou
ihned’ ako sa o ich vyskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo v3etkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatel’a na nahradu $kody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna
pokutu resp. ini sankciu, je zhotovitel' povinny tito zaplatit' na zaklade doruenej penalizadnej faktury.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel' ma pravo jednostranne zapo&itat’ aj nesplatné zmluvné pokuty,
ostatné sankcie a nahrady Skody voci svojim splatnym zavizkom ku zhotovitelovi. Ak vznikne narok na
zmluvné pokuty, ostatné sankcie a ndhrady $kody v jednotlivom pripade, budu sa tieto zmluvné pokuty, ostatné
sankcie a nahrady $kody spoditavat’.

Clanok XIII.
UKONCENIE ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukon&enim a odovzdanim uplného diela
bez vad a nedorobkov podra ¢l II. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukongit tiito zmluvy aj:




13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,
13.1.2 odstipenim od zmluvy.

13.2 Od tejto zmluvy mozno pisomne odstipit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo zékon. Ak
sa rozhodne niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstipit’ z dévodov dohodnutych touto zmluvou, je
povinna svoje odstiipenie pisomne oznamit’ druhej strane. Odstipenie od tejto zmluvy musi mat’ pisomnu
formu, musi byt’ doru¢ené druhej zmluvnej strane a musi v fiom byt uvedeny konkrétny dévod odstipenia a
presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstipenie od zmluvy je Gi¢inné jeho dorudenim
druhej zmluvnej strane. Odstiipenie od zmluvy nema vplyv na povinnost’ zmluvnych stran zaplatit’ zmluvné
pokuty.

13.3 Ak odstipi niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zaklade dévodu dohodnutého touto zmluvou,
potom povinnosti zmluvnych stran si nasledujuce:

13.3.1 zhotovitel’ vykona supis vSetkych vykonanych prac, oceneny podla spdsobu, ktorym je stanovena cena
diela,

13.3.2 zhotovitel’ vykona finanéné vy¢&islenie vykonanych préc a spracuje celkovu faktaru,
13.3.3 zhotovitel’ odvezie vSetok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodn inak,

13.3.4 zhotovitel’ vyzve objednavatel'a k &iastkovému prevzatiu diela a objednavatel je povinny do $trnastich
kalendarnych dni od doruéenia vyzvania zah4jit’ ¢iastkové preberacie konanie,

13.3.5 po ciastkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe strany preberaci protokol pre odovzdanu &ast
diela,

13.3.6 strana, ktora dovodné odstipenie od zmluvy zapri€inila, je povinna uhradit’ druhej strane vietky néklady

Jej vzniknuté z dévodu odstupenia od zmluvy. Odstipenie od zmluvy nemd vplyv na povinnosti zmluvnych
stran podla tohto bodu zmluvy. V pripade odstiipenia od zmluvy sa zmluva zru$uje uplynutim lehoty uvedenej
v bode 13.2 tejto zmluvy.

13.4 Pri odstapeni od tejto zmluvy nebudi zmluvné strany povinné vratit plnenia poskytnuté im
pred odstapenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudi oprivnené Ziadat vritenie plneni
poskytnutych pred odstipenim zmluvy. Naroky zhotovitelov na zaplatenie ceny za uz vykonané plnenia
nebudu odstapenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uZ vykonané plnenia sa budi primerane aplikovat
ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Akékol'vek pisomnosti na zdklade tejto zmluvy, alebo v stvislosti s fiou, bud doruované doporucene
postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy, ibaZe odosielajucej zmluvnej strane adresat
pisomnosti pisomne oznamil novu adresu sidla, pripadne ini novii adresu uréent na doru¢ovanie pisomnosti.
Pisomnosti takto zaslané sa povazuji za dorugené najneskor uplynutim troch (3) pracovnych dni odo dfia
odovzdania pisomnosti na poStovu prepravu, aj keby sa adresat o takejto pisomnosti nedozvedel alebo
pisomnost” odmietol prevziat, pokial’ nebude preukazané doruéenie skor. V pripade objednavatela je mozné
dorucenie pisomnosti vykonat’ aj jej odovzdanim na uradnej podatelni v jej uradnych hodinach, pri¢om defi
dorucenia vyznaci podatelfia iradnym postupom na pisomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze do§lo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavreta v tiesni
a za nevyhodnych podmienok pre niektorti zo zmluvnych stran.



14.3 Tato zmluva je vyhotovend v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden dostane objednévatel’ a jeden zhotovitel’.

14.4 Tato zmluvu je moZné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne pomenovanou ako
»dodatok k zmluve“. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych stran pre veci technické uvedenych v
bode 1.1 tejto zmluvy a subdodévatelov uvedenych v bode 11.2 tejto zmluvy, ktoré moze objedndvatel
odsthlasit’ v silade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch svojim jednostrannym rozhodnutim
doru€enym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

14.5 V3etky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaja diiom podpisu
zmluvy platnost, a to bez ohl'adu na funk&né postavenie 0s6b, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.

14.6 Tato zmluva nadobiida platnost’ diiom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobtda a&innost’ diiom
nasledujiicim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle objednavatela.

14.7 Zhotovitel berie na vedomie, %e zmluva sa uzatvara so subjektom, ktory v zmysle zakladnych principov
zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov /zakon
o slobode informécii/ v zneni neskorsich predpisov ,,&0 nie Je tajné, je verejné“ a ,,prevazujici verejny zaujem
nad obchodnymi a ekonomickymi zaujmami 0sob“ na zaklade dobrovolnosti nad ramec povinnosti uloZene;j
zakonom o slobode informacii zverejiiuje vSetky informécie, ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa
tykaju pouZivania verejnych financii alebo nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a §tatu
za Gicelom zvySovania transparentnosti samospravy pre ob&anov a kontroly verejnych financii obéanmi a na
zaklade tejto skutoCnosti vyslovne stihlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane
Jej vSetkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, nalezitosti, obchodné tajomstvo, fakturaéné udaje/, na
internetovej stranke vlastnika za Gelom zvySovania transparentnosti samospravy pre ob&anov a kontroly
verejnych financif obéanmi. Tento sthlas sa udeluje bez akychkol'vek vyhrad a bez asového obmedzenia.

14.8 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislu§nymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi a G&innymi
v Slovenskej republike.

14.9 Neoddelitel'nou sugastou tejto zmluvy si nasledovné prilohy, uvedené v platnom poradi zaviznosti
dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu s najvysSou pravnou silou (Priloha &. 1) ku dokumentu
s najniZ8ou pravnou silou (Priloha &. 8):

Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer a dokumentacia pre realizdciu stavby (PD v elektronickej forme) Vykaz
vymer - poloZkovy rozpoget zhotovitela- predlozi uchddzaé ako sicast ponuky
Priloha €. 2: Casovy harmonogram vykonéavania diela — pozaduje sa od uspesného uchddzaca

Priloha ¢. 3: Kontrolny a skiiSobny plan realiz4cie diela - pozaduje sa od iispesného uchddzaca
Priloha €. 4: Zoznam subdodavatelov - pozaduje sa od uspesného uchddzaca

Priloha ¢. 5: Potvrdenie o poisteni zodpovednosti za $kodu - pozZaduje sa od spesného uchddzaca
Priloha €. 6: Zoznam kvalifikovanych o0séb - pozaduje sa od uspesného uchddzaca

Priloha ¢. 7: Preberaci protokol staveniska - vzor - pozaduje sa od uspesného uchddzaca

Priloha €. 8: Preberaci protokol diela - vzor pozaduje sa od uspesného uchddzaca

Priloha ¢. 9: Vypis z registra partnerov verejného sektora - poZaduje sa od uspesného uchddzaca

Priloha &. 10: Kalkulagny vzorec pre ocetiovanie naviac prac - predloZi uchddzac ako sucast ponuky

Ak niektora z uvedenych priloh v &ase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto zmluvy momentom
jej vzniku.

Za objednavaterla:

v 1l




REKAPITULACIA STAVBY

Kod: 001
Stavba: CSS Pod Karpatmi
JKSO: KS:
Miesto: Pezinok Datum:
Objednavatel: ICo:
CSS Pod Karpatmi IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 50843079
Taedium s.r.o. IC DPH: SK2120500987
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: 1CO:
Simkovich Martin IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 52 550,94
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPH zakladna 23,00% 0,00 0,00
zakl. prenesend 23,00% 0,00 12 086,72
zniZ. prenesené 5,00% 0,00 0,00
nulova 0,00% 0,00 0,00
'Cena s DPH v EUR 64 637,6&
Projektant Spracovatel
Déatum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
2N/
/4
Datum a podpis: Pediatka Déatum a podpis: Peéiva ka
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ROZPOCET

Stavba:
CSS Pod Karpatmi
Miesto: Pezinok Datum:
Objednavatel: CSS Pod Karpatmi Projektant:
Zhotovitel: Taedium s.r.o. Spracovatel:  Simkovich Martin
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] |
J
Néklady z rozpoctu 50 840,49
p HSV Prace a dodavky HSV 5 095,50
D 3 Zvislé a kompletné konStrukcie 210,90
i Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do4 m2 z a
1| K 3402392665 |5 hetsnovych tvarnic hiadkych hrabky 200 mm mz 5220 2540 132,90
Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z ‘
|2 K [3402392678 1 sropetonovych tvarnic hiadkych hrabky 300 mm e 2.800 2000 L
1,3%2 2,600
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 3 690,95
Omietka jednotlivych malych pléch vnitornych stien f |
3 | K |612401391.8 akoukolvek maltou nad 0, 25 do 1 m2 ks 2,000 12'00§ 24‘Ooi
W 2 "po osekani steny vyspravit” 2,000
4 | K l612460124.5 Prlprava vmftorneho podkladu stien penetraciou pod - 15,640 0.50 782
omietky a natery
wW 1,8*2,9*2 "nova stena" 10,440
W 1,3*2*2 "zamurované dvere" 5,200
W Sucet 15,640
5 | K 612460241.S Vnuto,rna omietka stien vapennocementova jadrova m2 95,080 18,00 171144
(hrubd), hr. 10 mm B
6 | K 1612460383.S \‘/nutOfna omietka stien vapennocementova Stukova m2 95,080/ 18,00 171144
| | (jemna), hr. 3 mm
| 7 | K 1632452618.S Cementova samonivelizacna stierka, pevnosti v tlaku m2 17,500 13,50 236,25
\ 20 MPa, hr. 10 mm |
w 3*3 "po rozsireni izby 2" 9,000
W 3,4*2,5 "kipeliia 2 8,500
wW Suget 17,500
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 1157,50
| 8] K [952001111.5  |Vygistenie budov pri vyske podazi do 4 m m2 526,640 1,00 526,64
Poznémka k polozke:
P V cene je kompletné vycistenie priesotor, vratane umytia podléh, okien
a utretia prachu
wW 526,64 526,640
)Buranie prie¢ok alebo vybiranie otvorov plochy nad 4 |
m2 z tvarnic pérobetdénovych s objemovou hmotnostou 24|
9 | K |962031146.5 |4 500 kg/ms3, na akukolvek maltu, hr. do 150 mm, - | M2 7540 6,00 45,24
0,111t
wW (1,7+0,9)*2,9 "WC Zeny - dekontaminaény priestor" 7,540
\Buranie priedok alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 i
10| K |962051116.S m2 Zelezobeténovych hr. od 100 do 150 mm, - m2 8,410 6,00 50,46
| 0,32400t
W 2,92,9 8,410
l Buranie podkladov pod dlazby, liatych dlazZieb a
11 : K [965043321.S mazanin,betén s poterom,teracom hr.do 100 mm, m3 0,014 60,00 0,84
| ] plochy do 1 m2 -2,20000t
W 0,7*0,1*0,1*2 "vybUranie drazky pre Zlab" 0,014 ‘
1 Buranie dlazieb, z kamen., cement., terazzovych, ‘ j
12 | K |965081812.S ¢adicovych alebo keramickych, hr. nad 10 mm, - m2 23,500 5,00 117,50/
| 0,06500t | '
wW 5*3 15,000
wW Kuapeliia 1 15,000
w 3,4*2,5 8,500
wW Kupelia 2 8,500
w Sucet 28,500
| . . z - . I
' Nyveseme dreveného dverného kridla do suti plochy do | \
i[ 13! K |968061125.S ‘2 m2, -0,02400t ks 1,000 5.00: 5.00[
w 1 "dekontaminadny priestor" 1,000
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PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
I : p . - = |
i Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy |
14| K [968061126.S nad 2 m2, -0,02700t ks 1,000 5,00 5,00
Vyburanie drevenych dverovych zérubni plochy do 2
15| K |968062455.S m2. -0.08800t m2 5,300 5,00 26,50
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladagiek
16| K |978059531.S vnutornych vratane podkladovej omietky nad 2 m2, - m2 95,080 4,00 380,32
| 0,06800t
w (3+5)*2%2 32,000
w 1,2*2,9 3,480
w Kipelia 1 35,480
w (3,4+2,5)2*2 23,600
wW Klpelfa 2 23,600
w 3*26 "ostatné izby 36,000
w Sucet 95,080
D 99 Presun hmot HSV 36,15
T = o " \
L1711 K 998011002.S Presu’n hrr’10t.pre budovy’(v801, 803, 812), zvisla konstr. t 3,615! 10,00 36,15
z tehdl, tvarnic, z kovu vysky do 12 m | |
p PSV Prace a dodavky PSV 37 935,00
D 721 Zdravotechnika - vnatorna kanalizacia 500,80
; |
18| K |721170040.S Uprava kanaliazacie a vody pre umyvadlo a toaletu kpl 1,000‘E 80,00 80,001{
wW 1 "dekontaminaény priestor" 1,000
w "potrebné zasekat do steny,”
| | A% 5 Sho iz
19| K |721229010.S Montaz pgfilahoveho odtokového zlabu dizky 700 mm ks 2,000 80,00 160,00
pre montaz do stredu
20 | M |552240006900.5 | /80 Sprohovy bez kiytu nerezovy DN 50, zvisly odfok, | o 2,000 130,00 260,00
dl. 700 mm, montaz do priestoru
21| K 998721102.S P'rrvssun hmét pre vnutornu kanalizaciu v objektoch t 0,008 100,00! 0,80
| vySky nad 6 do 12 m | |
D 725 Zdravotechnika - zariadovacie predmety 1590,25
| DemontaZz zachoda splachovacieho s nadr2ou alebo s ;
22| K |725110811.S tlakovym splachovagom, -0,01933t sub. 1,000 10,00 10,00
23| K 17251193075 Mont’az zachodovej misy keramickej kombinovanej s P 2.000 25.00 50,00
rovnym odpadom
24 | M |642340000600.S Misa zach’odova keramické kombinovand s s 2,000 110,00 220,00
vodorovnym odpadom
25| K |725129201.8 MontéZ pisoaru keramického bez splachovacej nadrze ks 3,000 20,00 60,00
26 | M [642510000100.S |Pisoar keramicky ks 3,000 135,00 | 405,00
27 K 17252108225 Demoptaz um}‘/vsil_dlel alevpp umyvadielok bez vytokovej _ 6,000 5.00 30,00
armatury, na dalSie pouzitie
128 K |725219201.8 Montaz umyvadia keramického, bez vytokovej armatiry| ks 1,000 15,00 15,00
29 | M |642110004300.S |Umyvadio keramické bezny typ ks 1,000 55,00 55,00
30| K |725219401.S Spéatna montdz umyvadiel ks 6,000 18,00 108,00
| Demontaz sprchovej kabiny a misy bez vytokovych . |
31| K |725240811.8 armatdr kabin, -0,08800t sub. 1,000 10,00 10,00
32| K 725333360.S Monta,z vylevky keramickej volne stojacej bez vytokovej ks 1,000 20,00 20,00
armatury |
33 | M |642710000100.S | Vylevka stojaté keramickd s plastovou mreZou ks 1,000 150,00 150,00 |
34| K |725810811.S Zaslepenie kanalizacie a vodovodu ks 3,000 15,00 45,00
35 K |725820810.S (l))%rgzogttaz batérie drezovej, umyvadlovej nastennej, - il 1,000 10,00 10,00
Montaz batérie umyvadlovej a drezovej nastennej 1
3| K |725520201.5 pakovej alebo klasickej s mechanickym oviadanim e 1,000 15,50 S0
37 | M |551450000200.S |Batéria drezové nastenna jednopékové, chrom ks 1,000 50,00 50,00
38| K 1725839215.8 Montaz batérie pre vylevku nastennej ks 1,000 20,00 20,00
39 | M |551450001200.S |Batéria pre vylevku néastenné pakova, chrém ks 1,000 60,00 60,00
40| K |725849201.S Montéz batérie sprchovej nastennej pakovej, klasickej ks 2,000 18’001 36,00|
T |
| 41 | M |551450002600.S |Batéria sprchové ndstennd pakova ks 2,000 65,00 | 130,00 |
42 | K |725849307.S Montaz ruénej sprchy nastennej ks 2,000 10,00‘; 20,00i
1 v 2 5 = = 7 SR I ‘:
|43 ’ v i 552260002060.S Sprcha ruénd, hadica 150 cm, dréiak maly, pripojenie - 2,000 20,00 40,00

|G1/2", chrém
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biela

PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
44| K 7258693018 Montaz zapachovej uzavierky pre zariadovacie s 1,000 8.00 800
’ predmety, umyvadiovej do D 40 mm ! ) '
45| M |551620006400.S |Zapachové uzévierka - sifén pre umyvadia DN 40 ks 1,000 12,00 | 12,00
46| K 1998725102.S P'rtvasun hmot pre zariadovacie predmety v objektoch ¢ 0,165 50,00 8.25
| vySky nad 6 do 12 m
D 735 Ustredné karenie - vykurovacie telesa 180,00
Demontaz vykurovacieho telesa panelového |
) I | Rasiana S jednoradového stavebnej dizky do 1500 mm, -0,01235t ks 000 15,00 60.00
48 | K |735154032.8 Spatna montaz vykurovacich telies ks 3,000 40,00] 120,00
D 766 Konstrukcie stolarske 1 250,00
49| K |766642115.S gléc')sr:itaz dveri posuvnych jednokridlovych vratane fixnej - 1,000 50,00 50,00
50 | M |611610000400.5 |PVere vndtomé hiinikové posuvné, Sirka 1000 mm+ | o 1,000 1200,00 | 1200,00|
Fix 1200mm, vyplri sklo | |
Pozndmka k polozke:
POZADOVANE PRACE: n
b - UPRAVA PODLAHY PRE OSDAENIE VODIACICH LIST
- MAGNETICKY ZAMOK S MOZNOSTOU NAPOJENIA NA EPS
- BEZPRAHOVY PRECHOD
- BEZPECNOSTNE SKLO
D 767 Konstrukcie dopinkové kovové 2 426,10
50 ‘ K |767661500.S I}IIontéZ intgrierovej Zaluzie hlinikovej lamelovej m2 67.000 10,00 670,0&
$tandardnej ‘ |
w "1.NP
w 1.5",7 2,550
w 2,3*1,7 3,910
wW 1%1,7%2 3,400
w Spologenska miestnost: 9,860
W 0,8*1,7*2 2,720
W 1*1,7 1,700
w Izba 1 4,420
w 1%1,7 1,700
w Izba 2 1,700
w 1,8%1,7 3,060
wW Kupeliia 1 3,060
w 3*0,8*1,7 4,080
wW 17 1,700
W Izba 3 5,780
wW 1,817 3,060
wW Izba 4 3,060
%Y 11,7 1,700
W Izba 5 1,700
w 0,6*1*2 1,200
W% WC Z +M 1,200
wW 0,8*1,7 1,360
w 11,7 1,700
wW Izba 5 3,060
w 11,7 1,700
w Izba 6 1,700
W 11,7 1,700
wW 0,8*1,7 1,360
w Izba 8 3,060
wW 217 3,400
w Chodba 3,400
w "Prizemie
w 1,817 3,060
w 0,8*1,7 1,360
wW Kapinka 4,420
w 1,6%1,7 2,720
\\% Miestnost veducej stravovacej prevadzky: 2,720
W 0,6*1*2 1,200
w WC Z+M 1,200
wW 1,517 2,550
wW 2,37 3,910
w 1*1,7*2 3,400
w Jedalen 9,860
w 0,8"1,7%2 2,720
w Keramicka diclfia 2,720
wW 0¥, 2%17 4,080
v Schodisko 4,080
w Sudet 67,000
- } i }611530061300.8 Zaltizie interiérové hlinikové, lamela Sirky 18/25 mm, 5 67,000{ 26,00 1 742,00
|
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
- Presun hmét pre kovové stavebné doplnkové f -
. ‘ K 19987671025 konstrukcie v objektoch vysky nad 6 do 12 m ‘ O 100’00' 14‘10’
D 771 Podlahy z dlaZdic 981,24
55| K |771575109.S :\(/Iggéa;ﬁqodlah z dlazdic keramickych do tmelu vel. 300 m2 23,500 24,00 564,00
56| M 597740001600.S Dlazdice /feramlcke, Ixvxhr 297x297x8 mm, hutné 2 24,440 16,00 391,04
glazované |
wW 23,5%1,04 'Prepoditané koeficientom mnozstva 24,440
57| K 998771102.S EZSSZQTStn?re podlahy z dlazdic v objektoch vysky t 0,524 50,00 26,20
D 776 Podlahy povlakové 19 760,34
Odstranenie povlakovych podlah zo schodiskovych '
58 | K |776200811.S stupfiov lepenych -0,0010t m2 13,248 4,00’ 52,99
A% 2,76%2,4*2 13,248
59| K |776511820.S Odstr:fmeme povl?kovych podlah z naslapnej plochy m2 442‘554! 3.00 132766
lepenych s podloZkou, -0,00100t |
w "1.NP
wW 14,8*5,8 85,840
w Spoloenska miestnost: 85,840
wW 5%4,6 23,000
W Izba 1 23,000
w 2,65*5 13,250
w Izba 2 13,250
w 4*5 20,000
W Izba 3 20,000
W 3,7*5 18,500
W Izba 4 18,500
w 4,5*5 22,500
wW Izba 5 22,500
wW 3,4*5 17,000
w Izba 6 17,000
w 3,4*5 17,000
w Izba 8 17,000
w 3,25 16,000
w Izba 9 16,000
w 25*2,1 52,500
w "Prizemie
w 5,7*5 28,500
w Kaplnka 81,000
wW 2,4*5 12,000
w Miestnost vedlcej stravovacej prevadzky: 12,000
wW 14,1*6 84,600
w Jedalen 84,600
wW (3,13*5)+(2*3) 21,650
w Keramicka dielna 21,650
wW (1,14+1,14)*2*2,24 10,214
w Schodisko 10,214
A% Sucet 442,554
| " Lepenie poviakovych podléah z linolea na 1 580 80
60 [ R [7762201 16.5 schodiskovych stupfioch na stupnice rovné a 52,800 1108 '
wW 1,2*11%4 52,800
w Sucet 52,800
61 | i |7aepsogens | cPonic Poviakouyeh podiah 21i6|6a na m 52,800 11,00 580,80
schodiskovych stupiioch na podstupnice
62| K |776560010.S {Lepenie povlakovych podlah z prirodného linolea m2 442 550 8,00 3 540,40|
63 | M |284140001030.S EPodlaha z prirodného linolea, hribka do 3,5 mm m2 602,969 20,00 12 059,38
w l442,554+52,8+52,8 548,154
A% 548,154*1,1 'Prepocitané koeficientom mnozZstva 602,969 ‘ .
64| K 776990100.S gig?ée]:ame podkladu pred kladenim povlakovych m2 464,140 0751\ 348.11|
65 K 1776990110 S FFJ’Ct)agI:ltf:ovanle podkladu pred kladenim povlakovych m2 464,140 075! 34811
. 66| K |776992122.S :meleme pod’kladu, stierkovanie vyrovnavacim tmelom m2 139,242 1,50/ 208,861
L r. 3 mm lokalne | j
w 464,14*0,3 139,242
w "odhad 30% potreby tmelenia"
W Sucet 139,242
67 K |776992200.S I;:tpér:va podkladu prebrisenim strojne brdskou na m2 464140 1.25 580,18‘
Presun hmot pre podlahy povlakové v objektoch vysky P |
LGS K |oog77e102.8 | TS84 WL t 2,661 50,00 133,05
D 781 Obklady 2 823,12
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] l
i MontéZ obkladov vnutor. stien z obkladagiek kladenych 1 (
69 i K ’781441020.8 do malty vel. 300x300 mm m2 69,800’ 23,00; 1 605,40!
P Pozndmka k polozke:
Do ceny zahrnut vsetky rohové listy, silikonovanie, $parovanie
2% 59 59,000
wW "Kupeliie
w 1,2*1,5%6 10,800
w "Obklady za umyvadlami
\'A% ’ Sucet 69,800
|L70 ’ M ‘597640002200.8 !Obkladaéky keramické Ixvxhr 300x300 m2 72, 592J 15,001| 1 088,88[
w ‘69,8*1 ,04 'Prepocitané koeficientom mnozstva 72,5921 ‘ ’
|Oprava obkladov stien z obkladagiek keramickych | ‘ ‘
7| K |781445137.5 Kladenych do tmelu 200x200 mm, -0,021t e 2’000’ 22'00§ 44’00!
A% 2 "oprava a doplnenie obkladu po vyblranych stenach” 2,000
72| K 9987811025 Presun hmoét pre obklady keramické v objektoch vysky t 4242 20,00’ 84,84f
| nad 6do 12 m
D 783 Natery 380,00
73| K |783299114.S INatery kov.sta’v.dopln’k.kon§tr. fa’rbou, r’tedntel’nou ke 38,000 10.00‘ 380,0(]
L vodou, farebné dvojnasobné + zakladny [
Poznédmka k polozke:
P V cene jhe zahmuté, obrasenie, opré$enie, zékladny nétera 2x vrchny
néter
D 784 Malby 8 043,15
| 74 K ‘784410100.8 Penetrovanie jednonésobné jemnozmnych podkladov 5 1 588,063 0,50% 794,48!
L vySky do 3,80 m | ]
w "1.NP
w 14,8*5,8 85,840
wW (14,8+5,8)*2*2,85 117,420
w Spologenska miestnost: 203,260
w 5%4.6 23,000
w (3,3+5+4,6+3,2+2+0,6+1,7)*2,85 58,140
w Izba 1 81,140
W 2,65*5 13,250
w (2,65+5)*2*2,85 43,605
w (2,9+3)*2*2,85 33,630
wW Izba 2 90,485
wW 2*3 6,000
v (2+3)*2*0,85 8,500
w Kupelia 1 14,500
w 4*5 20,000
w (6+4+3,2+3+0,5+1,7+2)*2,85 55,290
w Izba 4 75,290
W 3,75 18,500
w (3,7+5)*2*2,85 49,590
w Izba 5 68,090
W 3,4*2,5 8,500
w (3,4+2,5)*2%0,85 10,030
w Kupeliia 2 18,530
w 5'2.3%2 23,000
Vv (1,4+2,3+1,6+3,5+1,4+0,8)*2%0,85 18,700
wW (1,8+5+1,4+1,4)*2*0,85 16,320
wW WC Z +M 58,020
w 4,5*5 22,500
wW (5+4+3,2+3+0,5+1,7+2)*2,85 65,290
wW Izba 7 77,790
w 3,4%5 17,000
W (5+3,4)*2*2,85 47,880
wW Izba 8 64,880
w 3,4*5 17,000
W (5+3,4)*2*2,85 47,880
w 1zba 9 64,880
wW 3,2*5 16,000
w 3*2 6,000
%Y (3,2+5+3+2)*2*2,85 75,240
w Izba 9 97,240
w "Prizemie
w 5,7*5 28,500
w (5+5,7)*2*2,74 58,636
wW Kapinka 87,136
w 2,45 12,000
w (2,4+5)*2*2,74 40,552
w Miestnost' veducej stravovacej prevadzky: 52,5562
w 1,6"5%2 16,000
w (1,4+42,3+1,6+3,5+1,4+0,8)*2*0,85 18,700
wW (1,8+5+1,441,4)*2*0,85 16,320
w WC Z+M 51,020
wW 14,1*6 84,600
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Cena celkom [EUR] J

PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR]
S—
wW (14,1+6)*2*2,74 110,148
Y Jedaleri 194,748
wW (3,13*5)+(2*3) 21,650
W (3,13+5+2+3)*2*2,74 71,952
w Keramicka dieliia 93,602
W 25%2 50,000
wW (25+2)*2*2,7 145,800
W Suget 1 588,963
Penetrovanie jednonasobné jemnozrnych podkladov ;' |
75| K |784410102.S 'na schodisku vysky do 3,80 m m2 { 74,100 1,00 74,10‘[
wW ((5,3*4)+(2,4*2))*2,85 74,100
w Suget 74,100
76 | K |784410500.S Prebrasenie a opra$enie jemnozrnnych povrchov vysky m2 1 588,960 0,50 794,481
do 3,80 m |
Prebrisenie a oprasenie jemnozrnnych povrchov na
77| K |784410502.8 schodisku vy&ky do 3,80 m m2 74,100 0,75 55758‘
78| K |784418011.S |Zakryvanie okien v miestnostiach a na schodisku m2 67,000 1,50 100,50
w "I NP T
w 1,5%1,7 2,550
W 2,3*1,7 3,910
wW 1%1,7*2 3,400
w Spolo¢enska miestnost: 9,860
w 0,8%1,7*2 2,720
w 117 1,700
w Izba 1 4,420
wW 11,7 1,700
W Izba 2 1,700
w 1,8"1,7 3,060
wW Kupelia 1 3,060
w 3%0,8"1,7 4,080
w 1%1,7 1,700
2% Izba 3 5,780
wW 1,8%1,7 3,060
w Izba 4 3,060
w 1.7 1,700
w Izba 5 1,700
wW 0,6*1*2 1,200
w WC Z +M 1,200
W 0,8*1,7 1,360
w 11,7 1,700
w Izba 5 3,060
w 1*1,7 1,700
w Izba 6 1,700
W% 11,7 1,700
w 0,8*1,7 1,360
Y Izba 8 3,060
w 21,7 3,400
wW Chodba 3,400
w "Prizemie
w 1,8*1,7 3,060
w 0,8*1,7 1,360
wW Kaplinka 4,420
w 1,6%1,7 2,720
w Miestnost' ved(icej stravovacej prevadzky: 2,720
w 0,6*1*2 1,200
w WC Z+M 1,200
w 1,517 2,550
w 2,3*1,7 3,910
w 1%1,7*2 3,400
wW Jedalen 9,860
w 0,8*1,7*2 2,720
W Keramicka dielfa 2,720
W 2%1,2%1,7 4,080
wW Schodisko 4,080
W Suget 67,000 :
I Zakryvanie podlah a zariadeni papierom v | 1
s | i i miestnostiach alebo na schodisku m2 . S 394,93!
wW "1.NP
W 14,8*5,8 85,840
w Spologenska miestnost'; 85,840
wW 5%4,6 23,000
w Izba 1 23,000
w 2,65*5 13,250
w Izba 2 13,250
wW 3*5 15,000
w Kupelna 1 15,000
v 4*5 20,000
w Izba 3 20,000
W 3,7*5 18,500
w Izba 4 18,500
W 3,4*2,5 8,500
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
L
w Kupeliia 2 8,500
w 5%2,3*2 23,000
w WC Z +M 23,000
wW 4,5*5 22,500
Y Izba 5 22,500
w 3,4*5 17,000
W Izba 6 17,000
w 3,4*5 17,000
W Izba 8 17,000
wW 3,2*5 16,000
wW Izba 9 16,000
w 2521 52,500
w chodba 52,500
w "Prizemie
w 8,7'5 28,500
W Kaplnka 28,500
w 245 12,000
w Miestnost vedlcej stravovacej prevadzky: 12,000
wW 1,6%5*2 16,000
%% WC Z+M 16,000
W 14,1*6 84,600
W Jedalen 84,600
w (3,13*5)+(2*3) 21,650
W Keramicka dielfia 21,650
W 5,3*2,4*2,5 31,800
wW Schodisko 31,800
- A% Sucet 526,640
1‘ Malby z maliarskych zmesi na vodnej baze, ruéne
80| K |784452271.S nanasané dvojnasobné zakladné na podklad m2 1 588,960 2,65 4210,74
jemnozrnny vy$ky do 3,80 m
Malby z maliarskych zmesi na vodnej baze, ruéne
81| K |784453271.S nanasané dvojnasobné zakladné na podklad m2 74,100 2,65 196,37
| jemnozrnny na schodisku vy$ky do 3,80 m
Vyhladenie maliarskou sadrou jednondsobné v |
|
82| K ‘78449891 1S miestnosti alebo na schodisku do 3,80 m 2 498,918 2'85y 924,92
w (1588,96+74,1)*0,3 498,918
w "odhad 30%"
Y Suget 498,918
p M Prace a dodavky M 7 810,00
D 21-M Elektromontaze 7 810,00
83 | K 1210201080.S Zapojenie LED svietidla IP20, stropného - nastenného ks 55,000 20,00 1100,00
84 | M |348140003450.S |LED svietidlo interiérové stropné 2x10W ks 55,000 55,00 3025,00
85 K 210201205.R Demor]taz a nasledna spatna montaz nastennych a kpl 1,000 30,00 30,00
stropnych prvkov
86| K 210201220 S Zapojenie swgtldla IPZQ, 1x svetelny zdroj, 3 ks 28,000 20,00 560,00
zabudovatelné do podhladu s kompakthou Ziarovkou
87 | M |348130002400.S |LED panel 600x600 mm, 48W ks 28,000 55,00 1 540,00
88| K |210201910.S Montaz svietidla interiérového na strop do 0,5 kg ks 29,000 20,00 580,00
89| K [210201951.8 Montaz svietidla zapusteného do 1,0 kg ks 28,000 20,00 560,00
Demontaz do sute - svietidla interiérového na strop do
90 | K [210964321.S 0,5 kg vrétane odpojenia -0,00050 ¢ ks 55,000 5,00 275,00
| DemontaZ do sute - svietidla zapusteného do 0,5 kg |
91 { K 1210964401.S vrétane odpojenia -0,00050 ¢ ks 28,000 5'00g 140,02
W 8+6 "prizemie" 14,000
wW 8+6 "1.NP" 14,000
wW Sucet 28,000
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ROZPOCGET

Stavba:
CSS Pod Karpatmi
Objekt:
002 - CSS Pod Karpatmi_odvoz a likvidacia odpadu
Miesto: Pezinok Déatum: 16. 6. 2025
Objednavatel: CSS Pod Karpatmi Projektant:
Zhotovitel: Vyplii udaj Spracovatel: BSK
§PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] |
| |
Naklady z rozpoétu 1710,45
D HSV Prace a dodavky HSV 1710,45
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 1710,45

vaisIé doprava sutiny po schodoch ruéne do 3,5 m

[Vodorovné premiestnenie sutiny na skladky s
|naloZenim a zloZenim nad 100 do 1000 m

f‘Prl’pIatok za kaZzdych dal$ich i zadatych 1000 m po
|Spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny

!

|
|3 ‘ K !979083191.8

|

12,67*20 'Prepoéitané koeficientom mnoZstva
}'Poplatok za skladku - iné odpady zo stavieb a
\demolacii (17 09), ostatné

[ |
75,00/ 950,255‘

4K ’979089612.8
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