uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov

1.1.

1.2.
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ZMLUVA O DIELO

na zhotovenie projektovej dokumentacie a Licencna zmluva

a podla zdkona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zdkon v zneni neskorsich predpisov

Nazov:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Statutarny zastupca:
zastupca pre veci zmluvné:

zastupca pre veci technické:

telefén:

e-mail:

gestor PD:

e-mail:

bankové spojenie:

¢. uctu IBAN:

(dalej len , Objednavatel™)

ZdruZenie:

Obchodné meno:

Sidlo:

ICo:

DIC:

Statutarny zastupca:
zastupca pre veci zmluvné:
telefén:

e-mail:

zastupca pre veci technické:

telefdén:

e-mail:

bankové spojenie:

¢. uctu IBAN:

(dalej len ,,Zhotovitel™)

a

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Statutarny zastupca:

(dalej Zhotovitel a ,,Objednavate

¢l.1

ZMLUVNE STRANY

Mesto Trnava

Hlavna ¢. 1,917 71 Trnava
00313114

2021175728

JUDr. Peter Brocka, LL.M., primator
JUDr. Peter Brocka, LL.M.

Ing. arch. Ondrej Horvath

Ing. Peter Trnka

vUB

SHP SK + SHB Obchvat Trnava
SHP SK s.r.o.

Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava
44938209

SK2022899186

Ing. Pavel Svoboda, PhD., konatel
Ing. Jan Milcik

Ing. Zbynék Lazar

Fio Banka, a.s.

SHB, akciova spolecnost
Masnd 1493/8, 702 00 Ostrava
25324365

CZ25324365

prof. Ing. Jifi Strasky, DSc., predseda predstavenstva

spolu len ,,Zmluvné strany”)
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PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvdraju tuto zmluvu ako vysledok verejného obstaravania realizovaného podla § 66
zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom obstardvani“) na predmet zakazky Aktualizacia
projektovej dokumentdcie ,,Dokumentdcia pre stavebné povolenie: CESTA 1/61 — Juiny obchvat
Trnavy“ zverejnenej vo Vestniku verejného obstaravania ¢islo 206/2024 zo dria 17.10.2024 pod znackou
25471-MSS.

2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

¢l.2
PREDMET ZMLUVY

Vychodiskové udaje:

Dielo: Aktualizacia projektovej dokumentdcie ,,Dokumentdcia pre stavebné povolenie:
CESTA I/61 — Juzny obchvat Trnavy (dalej aj ,,dielo”)

Zhotovitel v rozsahu zadania a poZiadaviek Objednavatela Specifikovanych v Prilohe €. 1 tejto

zmluvy a za podmienok dohodnutych vtejto zmluve (dalej aj ,ZoD“) vo vlastnom mene

a na vlastni zodpovednost pre Objednavatela vyhotovi dielo Specifikované v bode 2.3.av ¢l. 3

tejto zmluvy a Objednévatel sa mu za to zavazuje zaplatit cenu vo vyske aza podmienok

dohodnutych v €l. 7 a v ¢l. 8 tejto zmluvy. Zhotovitel je opravneny plnit dielo aj prostrednictvom

inych os6b za podmienok dohodnutych podla osobitnych ustanoveni tejto zmluvy.

Dielo podla tejto zmluvy sa Zhotovitel zavizuje vyhotovit v rozsahu ¢asti diela nasledovne:

2.3.1. vypracovanie posudkov, prieskumov, merani (vstupné podklady)

2.3.2. vypracovanie dokumentacie stavebného zameru (DSZ)

2.3.3. vypracovanie zameru posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie (zamer EIA) —
vypracovanie dokumentdcie EIA vratane vykonu inZinierskej ¢innosti (IC)

2.3.4. vypracovanie dokumentécie pre tzemné rozhodnutie (DUR)

2.3.5. vykon inZinierskej ¢innosti (I€) — tizemné konanie

Pre vylucenie pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, Ze plnenie predmetu zmluvy podla tejto
zmluvy musi Zhotovitel vykonat a zrealizovat za podmienok dohodnutych touto zmluvou a dalej
sucasne najma, nie vylucne aj:

2.4.1. za dodrZania regulativov platnych Uzemnopldnovacich dokumentdcii v ¢ase plnenia
predmetu zmluvy, ato aj za predpokladu, Ze pride k Uprave/zosuladeniu tychto
regulativov pre Ucely investicného zameru sledovaného touto zmluvou
Objednavatelom aZ pocas platnosti tejto zmluvy

2.4.2. za dodrZania stanovisk dotknutych orgdnov a organizdcii, a to najma, nie vylucne
Slovenskej spravy ciest, vratane strategickych dokumentov mesta platnych v case
vyhotovenia diela, dalej aj odbornych podkladov a prieskumov rozhodujucich pre
spracovanie diela a vypracovanych v rozsahu potrebnom pre vypracovanie projektu
stavby

2.4.3. za dodrZania pravnych predpisov a ich vykondvacich pravnych noriem vztahujucich
sa na obstaravanie dokumentacie (diela) sp6sobilej na ziskanie pravoplatného
uzemného rozhodnutia, a to aj v pripade, Ze sa jej obsah a podmienky vykonatelnosti
pocas platnosti tejto zmluvy upravia alebo zmenia

2.4.4. za dodrzania podrobného opisu predmetu zakazky, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto
zmluvy.

Pre vylicenie pochybnosti plati, Ze:

2.5.1. podstatnym porusenim zmluvy su vyluéne skutkové pripady, ktoré su touto zmluvou

oznacené ako podstatné porusenie zmluvy
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2.5.2. v pripade porusenia inych povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su touto zmluvou
oznacené ako podstatné porusenia zmluvy je povinnda zmluvna strana povinna
vykonat ndpravu v nahradnej, technicky primeranej lehote urtenej opravnenou
zmluvnou stranou, pri¢om takato lehota na vykonanie napravy nesmie byt kratsia
ako 10 dni, pokial v tejto zmluve nie je dohodnuté inak.

Dohodnuty rozsah diela uvedeny v bode 2.3. a v ¢l. 3 je mozné zmenit len na zaklade pisomného

dodatku podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami vsulade s § 18 zdkona o verejnom

obstardvani.

CL.3
VYMEDZENIE OBSAHU A ROZSAHU PREDMETU ZMLUVY

Posudky, prieskumy, merania (vstupné podklady)

3.1

Zhotovitel zabezpeci v tejto Casti plnenia diela vrozsahu obstarania vsetkych potrebnych
vstupnych podkladov — posudkov, prieskumov a merani potrebnych pre spracovanie celého
diela, v rozsahu legislativne a fakticky potrebnom pre spracovanie diela ako celku po findlny
stuperi projektovej dokumentacie (DUR), a to v nasledovnom minimalnom rozsahu:
3.1.1. geodetické zameranie, geodeticky elaborat v rozsahu:

- zamerania Uzemia v rozsahu potrebnom pre vypracovanie DUR

- urcenie velkosti zaberu pozemkov

- potvrdenie zakresu inZinierskych sieti (origindl) v mapovom podklade

autorizovanym spravcom IS

3.1.2. dopravno-inZiniersky prieskum vratane vykonanie doplfiujucich a potrebnych
prieskumov za Gcelom aktualizacia dopravno-inZinierskeho prieskumu
3.1.3. inZinierskogeologicky a hydrogeologicky prieskum v poZzadovanom rozsahu pre ucely

vypracovania DUR
3.1.4. pedologicky prieskum
3.1.5. dendrologicky prieskum v rozsahu:
- vypracovany podla zakona o ochrane prirody a krajiny v platnom zneni vratane

jeho vykondavacich predpisov. Sucastou prieskumu bude inventarizacia a
spolocenské ohodnotenie biotopov eurdpskeho a narodného vyznamu,
inventarizacia a spoloCenské ohodnotenie drevin rasticich mimo lesa,
vyhodnotenie aktudlneho zdravotného stavu drevin, perspektivy drevin,
identifikacia drevin na ochranu, ndvrh drevin na nevyhnutny vyrub z dévodu
zaistenia prevadzkovej bezpecnosti Uzemia, navrh na odborné oSetrenie
zostavajucich povodnych drevin za Ucasti certifikovaného alebo akreditovaného
arboristu a za ucelom zabezpecenia ich dalSieho biologického a estetického
rozvoja. Suéastou navrhu drevin na vyrub bude aj vypocet spolo¢enskej hodnoty
drevin navrhnutych na odstranenie.

3.1.6. hlukova studia

3.1.7. exhalacnd studia

3.1.8. kordzny a geoelektricky prieskum

3.1.9. archeologicky prieskum

3.1.10. seizmicky prieskum

3.1.11. pyrotechnicky prieskum

3.1.12. vplyv stavby na Zivotné prostredie - projekt monitoringu (pred vystavbou, pocas
vystavby a v prevadzke)
3.1.13. ostatné prieskumy a odborné merania. Zhotovitel zabezpeci vsetky dopliujlice

prieskumy a merania v rozsahu a podrobnostiach vylu€ujicich v maximalnej mozZnej
miere nepredvidatelné fyzické podmienky, ktoré budu potrebné pre vypracovanie
DUR.
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Zhotovitel vypracuje posudky, prieskumy, merania (vstupné podklady) na zaklade zadania podla
Prilohy ¢. 1 (opisu predmetu zékazky) a na zaklade pokynov a pripomienok uloZenych a/alebo
vznesenych Objedndvatelom pri spracovani tejto ¢asti diela tak, aby bol naplneny sledovany ucel
tejto zmluvy a zavazné podmienky vznesené buducim investorom stavby — Slovenskou spravou
ciest. pricom toto plnenie a s tym suvisiacu suéinnost je Zhotovitel povinny poskytnut v rozsahu
nevyhnutne potrebnom a bez naroku na zmenu ceny za tato ¢ast diela, s ¢im Zhotovitel bez
vyhrad suhlasi.

Dokumentacia stavebného zameru (DSZ)

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Zhotovitel vypracuje DSZ na zaklade zadania podla Prilohy €. 1 (opisu predmetu zdkazky)
a v rozsahu spracovania diela vyZiadanom v zmysle TP 019 priloha ¢.4 Zakladné nélezitosti DSZ,
zdkonom ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MVaRR SR
¢. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykondva zakon €. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni zakona
¢.260/2007 Z. z., metodického pokynu MDV SR €. 44/2020 na vykonavanie expertiznych ¢innosti
a rezortnej expertizy aostatnych pravnych a technickych predpisov, ktoré sa vztahuju
a vyZaduju pre spracovanie tejto Casti diela.

Dokumentacia stavebného zdmeru (DSZ) bude rozdelena na casti a vypracovana s nasledovnym
minimalnym obsahom:

3.4.1. Sprievodnd sprava

3.4.2. Technicka sprava

3.4.3. Ekonomicka sprava

3.4.4. Vykresy pre pozemné komunikacie
3.4.5. Doklady a povolenia

Zhotovitel je povinny zvolit a vopred odsuhlasit s Objednavatelom vhodnud podrobnost a rozsah
spracovania DSZ tak, aby bola DSZ dostato¢ne odprezentovana so Slovenskou spravou ciest,
resp. dotknutymi organmi a ostatnymi dotknutymi osobami a subjektmi. Dokumentdcia v tomto
stupni bude stc¢asne vypracovana s povinnym obsahom, ktory je pre tuto c¢ast diela vyzadovany
platnymi pravnymi a/alebo technickymi normami.

Zhotovitel je povinny spracovat dielo v tejto Casti tak, aby boli dodrZané vsetky poZiadavky na
dielo podla Prilohy ¢ 1 (opis predmetu zakazky) a pripomienky a navrhy vznesené
Objednavatelom k dopracovaniu, zmene alebo spresneniu DSZ.

Posudzovanie vplyvov na Zivotné prostredie - EIA (spracovanie dokumentacie EIA, vratane vykonu
inZinierskej ¢innosti a zastupovania Objednavatela pred povolovacim orgdnom)

3.7.

3.8.

Zhotovitel' je povinny zabezpeclit vyjadrenie prislusného organu statnej spravy, ktory plni
povinnosti na Useku posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, ¢i navrhovany investi¢ny
zamer podlieha alebo nepodlieha konaniu podla zdkona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov
na zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,zakon EIA“).
V pripade, ak prislusny orgdn urci, Ze investicny zamer podlieha konaniu podla zdkona EIA,
Zhotovitel je povinny vypracovat ,,Zamer EIA“ vratane zabezpecenia procesu EIA v mene
Objednavatela, minimalne v rozsahu:
3.8.1. Zhotovitel' spracuje zdmer navrhovanej ¢innosti (zamer EIA) podla zadkona EIA,
pricom:
a) obsah a Struktura zameru bude spracovany podla prilohy ¢. 9 k zakonu EIA
b) pri vypracovani zameru EIA sa na jeho obsah primerane pouZiju kritéria
uvedené v prilohe €. 10 zdkona EIA
c) sucastou plnenia bude aj sucinnost Zhotovitela v zistovacom konani podla
zdkona EIA
3.8.2. Zhotovitel' k povolovaciemu procesu stavby vratane procesu EIA zabezpedi
spracovanie vSetkych odbornych posudkov (najma, nie vylu¢ne: rozptylova Studia,
hlukova studia, hydrogeologicky posudok, dopravné posudenie ainé potrebné
a/alebo vyziadané posudky), ktorych vysledky, zavery a odporicania budu

4
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zohladnené a zapracované do dalSich stupriov projektovej dokumentacie diela

3.8.3. Zhotovitel vykona vsetku vyZiadanu inZiniersku ¢innost a bude v procese postdenia
vplyvov na Zivotné prostredie zastupovat Objednavatela asucasne bude
zabezpecovat konzultacie v procese EIA s Objedndvatefom a tretimi osobami, a to
vidy podla potreby. V pripade potreby Objednavatel bezodkladne vystavi plnd moc
Zhotovitelovi na jeho zastupovanie v procese EIA

3.8.4. Zhotovitel' zabezpecli dodanie prdvoplatného rozhodnutia podla zdkona EIA
vydaného prislusnym dradom.

V pripade, ak prislusny organ urci, Ze investi¢ny zdmer podlieha konaniu podla zdkona EIA, ale

nebude potrebné postupovat podla bodu 3.8. tejto zmluvy, Zhotovitel je povinny vypracovat

,,O0znamenie o zmene” vratane zabezpecenia procesu EIA v mene Objednavatela, minimalne

v rozsahu:

3.9.1. Zhotovitel spracuje oznamenie navrhovanej ¢innosti (0znamenie o zmene EIA) podla
zakona EIA, pricom:
a) obsah a Struktura oznamenia bude spracovana podla prilohy €. 8 k zakonu EIA
b) pri vypracovani ozndmenia EIA sa na jeho obsah primerane pouziju kritéria

uvedené v prilohe ¢. 10 zakona EIA
c) sucéastou plnenia bude aj sudinnost Zhotovitela v zistovacom konani podla
zdkona EIA

3.9.2. Zhotovitel' k povolovaciemu procesu stavby vratane procesu EIA zabezpedi
spracovanie vsetkych odbornych posudkov (najma, nie vylucne: rozptylova studia,
hlukova studia, hydrogeologicky posudok, dopravné posudenie ainé potrebné
a/alebo vyZiadané posudky), ktorych vysledky, zavery a odporucania budu
zohladnené a zapracované do dalSich stupriov projektovej dokumentacie diela

3.9.3. Zhotovitel vykona vsetku vyZiadanu inZiniersku ¢innost a bude v procese postdenia
vplyvov na Zivotné prostredie zastupovat Objednavatela asucasne bude
zabezpecovat konzultacie v procese EIA s Objednavatelom a tretimi osobami, a to
vidy podla potreby. V pripade potreby Objednavatel bezodkladne vystavi plnd moc
Zhotovitelovi na jeho zastupovanie v procese EIA

3.9.4. Zhotovitel' zabezpeci dodanie prdvoplatného rozhodnutia podla zdkona EIA
vydaného prislusnym dradom.

Zhotovitel je povinny uhradit bezodkladne, resp. v uréenych zakonnych lehotéach vsetky spravne

a administrativne poplatky potrebné k vykonu inZinierskej ¢innosti, pricom uvedené ndaklady su

sucastou ceny tejto Casti diela. Pre vylicenie pochybnosti plati, Ze pokial investi¢ény zamer

nebude podliehat konaniu podlfa zdkona EIA, nebude Zhotovitel realizovat tuto ¢ast diela

a nebude tak ani opravneny na vyplatenie ceny za tuto Cast diela podla bodu 7.1.3. tejto zmluvy.

Dokumentadcia pre Gizemné rozhodnutie (DUR)

3.11.

3.12.

Zhotovitel vypracuje dokumentéciu pre Uzemné rozhodnutie (DUR), pricom spracovanie
projektovej dokumentacie v uvedenom stupni znamend, Ze projektovda dokumentacia bude
spracovana ako podklad pre vydanie tzemného rozhodnutia, pricom DUR bude vypracovana na
podklade pokynov a poZiadaviek Objedndvatela a opravnenych pripomienok dotknutych oséb.
Rozdelenie na sektory, etapy a stavebné objekty (SO), resp. casti dokumentacie bude
predmetom vstupnej konzultacie zmluvnych stran k stupriu DUR. Rozdelenie DUR na etapy
a stavebné objekty (SO) je Zhotovitel povinny dodrzat. Pre vyliéenie pochybnosti plati, Ze
Objednavatel je opravneny vzniest k rozpracovanej DUR pripomienky a ndvrhy smerujlce
k zmene alebo spresneniu projektového riesenia diela v tomto stupni PD, pricom Zhotovitel je
takto vznesené pripomienky a ndvrhy povinny zapracovat do DUR bez naroku na zmenu ceny
diela, resp. jeho ¢asti. Sucastou tohto stupria projektovej dokumentécie bude aj indikativny
rozpocet stavby.

Dokumentacia v tomto stupni bude vypracovana s povinnym obsahom, ktory je pre tdto ¢ast
diela uréeny touto zmluvou a sucasne s obsahom, ktory je vyZzadovany platnymi pravnymi



3.13.

3.14.

3.15.

Centralne Cislo zmluvy 513/2025

a/alebo technickymi normami, najm3, nie vylutne v zmysle prilohy ¢. 1 Sadzobnika pre
navrhovanie cien projektovych prac a inZinierskych ¢innosti 2024, UNIKA a v zmysle § 3 vyhlasky
MZP SR ¢&. 453/2000 Z.z. (§ 35 stavebného zékona). Za dodrzania predchadzajicej vety bude
povinnou sucéastou dokumentacie vtomto stupni a iné projektom vyZiadané posudky a
prieskumy, ktoré budu potrebné a vyziadané pre ucely iuzemného konania alebo budu inak
potrebné a sp6sobilé pre vydanie Uzemného rozhodnutia k stavbe na podklade tejto ¢asti diela,
a to aj na zéklade pokynu Objedndvatela.

Dokumentacia v tomto stupni bude rozdelend na casti a vypracovand s nasledovnym
minimalnym obsahom

3.13.1. Sprievodnad sprava

3.13.2. Suhrnna technickd sprava

3.13.3. Ekonomicka sprava

3.13.4. Pisomnosti a vykresy objektov

3.13.5. Doklady a povolenia

3.13.6. Prieskumy a studie

3.13.7. Suvisiaca dokumentacia

3.13.8. Zaber pozemkov

Zhotovitel vypracuje DUR na zaklade zadania podla Prilohy &. 1 (opisu predmetu zakazky).
Zhotovitel je za tymto uUcelom povinny spracovat avyhotovit aj pripadné dalsie casti
dokumentiacie ako sucast tohto stupria PD, pokial si ich vyZiadaju prislusné/dotknuté organy a
organizdcie v procese Uzemného konania. Zhotovitel suhlasi, Ze uvedené plnenie poskytne bez
naroku na zmenu ceny diela, t.j. v cene za tuto &ast diela (DUR).

Zhotovitel je povinny poskytnut sucinnost Objednavatelovi, ktord bude k tejto Casti diela
vyziadana pred samotnym Uradnym postupom stavebného Uradu alebo inak dotknutého organu
vo veci vydania Uzemného rozhodnutia, pripadne bude vyplyvat z pokynu Objednavatela pre
potreby zhotovenia tejto Casti diela, priCom tuto sucinnost je Zhotovitel povinny poskytnut bez
naroku na zmenu ceny za tuto Cast diela a v rozsahu nevyhnutne potrebnom, s ¢im Zhotovitel
bez vyhrad suhlasi.

InZinierska ¢innost (IC ) — tizemné konanie

3.16.

Zhotovitel vykona inziniersku ¢innost zahriiujucu komplexné sluzby pre ziskanie pravoplatného

rozhodnutia — Uzemného rozhodnutia prislusného stavebného Uradu na predmetnu stavbu so

vsetkymi ¢innostami, ktoré s tym suvisia a v rozsahu vyZzadovanom platnou legislativou, vratane
poziadaviek vyplyvajucich z procesu arozhodnutia EIA (pokial bude uskutocneny)

a zastupovania pred povolovacim orgdnom. InZiniersku ¢innost vykona Zhotovitel' v povinnom —

minimalnom rozsahu nasledovne:

3.16.1. Zhotovitel obstara a zabezpeci vsetky podklady, vyjadrenia, stanoviska dotknutych
organov verejnej moci a/alebo statnej spravy, dotknutych organizécii, spravcov
inZinierskych sieti a aj iné rozhodnutia, stanoviska alebo vyjadrenia dotknutych
tretich os6b, ktoré budu potrebné a vyZiadané pre ucely uzemného konania alebo
budu inak potrebné a sposobilé pre vydanie Uzemného rozhodnutia k stavbe

3.16.2. Zhotovitel' prerokuje dokumentaciu prikladani k ndvrhu na vydanie Gzemného
rozhodnutia s dotknutymi orgdnmi a organizdciami a dotknutymi tretimi osobami
v priebehu prac avzavere prac za ucelom vydania pravoplatného Gzemného
rozhodnutia

3.16.3. Zhotovitel obstara, zabezpeci a prilozi vSetky Ziadosti, vyjadrenia, posudky,
elaboraty, doklady, suhlasy, suhlasné stanoviskd organov a organizacii a vSetkych
Ucastnikov konania potrebnych k podaniu Ziadosti o vydanie izemného rozhodnutia
a v pripade potreby (napr. v pripade urcenych podmienok zo strany dotknutych
organov a institucii)zabezpedi ich zapracovanie do projektovej dokumentacie



3.17.

3.18.

3.19.

3.20.

3.21.

3.22.
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3.16.4. Zhotovitel vypracuje v mene Objednavatela a zabezpeci podanie Ziadosti na zacatie
Uzemného konania na prislusnom stavebnom Urade a zabezpedi administrativny
vztah s prislusnym tdradom

3.16.5. Zhotovitel' zabezpeci dodanie pravoplatného uUzemného rozhodnutia vydaného
prisluSnym stavebnym dradom Objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v ramci rozsahu plnenie podla tejto zmluvy na zéklade pozZiadaviek

Slovenskej spravy ciest zabezpedi Zhotovitel inZiniersku ¢innost v rdmci Uzemného konania aj v

nasledovnom rozsahu:

3.17.1. protokol o vykonani statnej expertizy

3.17.2. obstaranie vyjadreni vlastnikov, resp. prevadzkovatelov inZinierskych sieti
vyZzadovanych pre Ucely tzemného konania

3.17.3. obstaranie zavaznych stanovisk a rozhodnuti dotknutych orgdnov vyzadovanych pre
ucely uzemného konania

3.17.4. vypracovanie a podanie Ziadosti o vydanie Uzemného rozhodnutia na podklade
dokumentacie DUR

3.17.5. vyhodnotenie vsetkych pripomienok a vyhrad Investora k Ziadosti o vydanie
uzemného rozhodnutia

3.17.6. zapracovanie dévodnych pripomienok a/alebo dévodnych vyhrad Slovenskej spravy
ciest ako investora k Ziadosti o vydanie Uzemného rozhodnutia

3.17.7. vypracovanie vyjadreni ku vSetkym namietkam Ucastnikov Uzemného konania, ak
bude vyjadrenie Objedndavatela potrebné.

V pripade pochybnosti sa ma za to, ze Zhotovitel je povinny zabezpedit inziniersku ¢innost

v celom rozsahu, ktord bude vyZiadand uradnym postupom stavebného dradu alebo inak

dotknutého organu, pripadne bude vyplyvat z pokynu Objednavatela udeleného zapisom

z pracovne] porady, a to bez naroku na zmenu ceny za IC, s &im Zhotovitel bez vyhrad sthlasi.

Poverenie Zhotovitela na vykon IC a zastupovanie Objednavatela pri vykone IC udeli

Objednavatel formou osobitného pisomného plnomocenstva.

Zhotovitel pri vykone IC nie je opravneny zabezpecovat Ukony majetkopravneho vysporiadania

pozemkov pod buducou stavbou.

Zhotovitel bude priebeZne informovat Objednavatela o postupe prac na inZinierskej ¢innosti

formou tabuliek a pisomnych sprav zaslanych v elektronickej forme, a to min. 1x za 7 dni, ak sa

zmluvné strany nedohodnu inak formou zdpisu, alebo elektronicky (mailom) odsuhlasenym
oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel je povinny uhradit bezodkladne, resp. v uréenych zakonnych lehotach vsetky spravne

a administrativne poplatky potrebné k vykonu inZinierskej cinnosti. Objedndvatel sa zavazuje

tieto naklady uhradit (refundovat) Zhotovitelovi aZ po protokoldrnom odovzdani a prevzati tejto

Casti diela v celom rozsahu bez vad a nedostatkov (t.j. protokolarnym odovzdanim a prevzatim

dokladovej ¢&asti IC vcelom poZadovanom rozsahu vratane pravoplatného Uzemného

rozhodnutia) a to na zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitela na ich Ghradu a dorucenej faktury

Objedndvatelovi spolu s predloZzenim koépii dokladov preukazujicich ich Uhradu, s lehotou

splatnosti faktury 14 dni od jej dorucenia. Bez predloZenia kdpie dokladov nie je Objednavatel

povinny naklady Zhotovitelovi uhradit a je tak opravneny vratit faktiru Zhotovitelovi na opravu
za Ucelom odstranenia jej nedostatkov. V takomto pripade Zhotovitel nie je opravneny si
uplatnit vocéi Objednavatelovi Ziaden sankény narok (postih, zmluvnd pokutu). Pre vylicenie
pochybnosti plati, Ze za rozpis fakturovanych polozZiek a ich uc¢tovnu klasifikaciu je zodpovedny

Zhotovitel v plnom rozsahu ako samostatna danova a u¢tovna jednotka, pricom bod 8.5. tejto

zmluvy sa pouzije primerane. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pokial si Zhotovitel neuplatni narok

na Uhradu/refundéciu tychto nakladov najneskér do 30 dni od nadobudnutia pravoplatnosti
uzemného rozhodnutia k dielu podla tejto zmluvy, povaZzuju sa tieto naklady za stéast zmluvnej
ceny diela podla bodu 7.1.5. tejto zmluvy, s ¢im Zhotovitel bez vyhrad suhlasi.



3.23.

3.24.

4.1.

4.2.
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Sucastou vypracovania jednotlivych stupriov PD bude ucast Zhotovitela na predstaveni projektu
vo faze rozpracovanosti. Podas spracovavania diela, méze byt Zhotovitel vyzvany
Objednavatelom k odprezentovaniu diela a Zhotovitel je povinny uskutoénit prezentaciu, a to
bez naroku na zmenu celkovej zmluvnej ceny diela. Objednavatel je povinny oznamit potrebu
uskutocnenia prezentacie podla predchadzajiucej vety Zhotovitelovi najmenej 10 dni predo
driom prezentacie.

Porusenie akejkolvek povinnosti Zhotovitela ustanovenej v ¢l. 3 tejto zmluvy, ktorym sa
ustanovuje minimalny povinny obsah arozsah predmetu zmluvy, sa povaZuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy Zhotovitelom.

Cl.a
ZAKLADNE POVINNOSTI ZHOTOVITELA PRI ZHOTOVENi A DODANI DIELA

Pred zacatim vypracovania diela je Zhotovitel povinny si riesené Uzemie fyzicky obhliadnut za

Ucelom zdkladného stavebno-technického prieskumu a za tymto Uéelom si od Objedndvatela

vyziadat vsetky potrebné podklady ainformacie, ktoré suvisia svykondvanim diela.

Objednavatel je povinny vsetky jemu dostupné informacie poskytnut Zhotovitelovi.

Dielo musi byt spracované v sulade:

4.2.1. so zdkonom €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zdkon) v zneni neskorsSich predpisov, resp. platnou pravnou Upravou vo vztahu
k dzemnému planovaniu, Uzemnému a stavebnému konaniu

4.2.2. so zakonom €. 200/2022 Z.z. o Gzemnom planovani v zneni neskorsich predpisov

4.2.3. so zdkonom ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych
stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov

4.2.4, so zdkonom ¢. 343/2015 Z.z. overejnom obstardvani aozmene a doplneni
niektorych zakonov v plathom zneni

4.2.5. so zakonom ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v plathom zneni

4.2.6. so zakonom ¢&. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v plathom zneni a
prislusnych vyhlasok a STN

4.2.7. s nariadenim vlady ¢. 391/2006 Z.z o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych
poziadavkdach na pracovisko

4.2.8. s vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z.,
ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného zakona v zneni neskorsich
predpisov

4.2.9. s vyhlaskou ¢. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vieobecnych

technickych poziadavkach na vystavbu o vSeobecnych technickych poZiadavkach na
stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientécie

4.2.10. s vyhlaskou Ministerstva vnutra SR ¢. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na
zabezpecenie stavebnotechnickych poZiadaviek a technickych zariadeni civilnej
ochrany v zneni neskorsich predpisov

4.2.11. s platnymi technickymi predpismi, platnymi normami STN, najmé&/nie vyluéne STN 73
6110:2024 Projektovanie miestnych ciest STN 736056( Odstavné a parkovacie plochy
cestnych vozidiel.), STN 73 6101:2024 Projektovanie Dialhic, STN 73 6102:2024
Projektovanie ciest, STN 736425 (Stavby pre dopravu. Autobusové, trolejbusové a
elektrickové zastavky a prestupné uzly.) STN 73 6201 ( Projektovanie mostnych
objektov) STN 36 0410 (Osvetlenie pozemnych komunikacii. Vyber tried osvetlenia),
resp. aj vsetkymi platnymi technickymi predpismi a normami STN vztahujldcimi sa
dielo v ¢ase jeho vyhotovenia a odovzdania

4.2.12. s technickymi podmienkami, najma/nie vyluéne TP 019 priloha ¢.4 (Zakladné
naleZitosti DSZ), TP 029 (Zariadenia, infrastruktira a systémy technologického
vybavenia pozemnych komunikacii), TP 030 (Inteligentné dopravné systémy a
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4.4,

4.2.13.
4.2.14.

4.2.15.
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dopravné technologické zariadenia), TP 048 (Navrhovanie debarierizacnych opatreni
pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu a orientdcie na pozemnych
komunikaciach), TP 007 (Projektovanie okruznych kriZovatiek na cestnych a
miestnych komunikacidch), TP 017 (Projektovanie odvodnovacich zariadeni na
cestnych komunikaciach), TP 069 (Pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych
zariadeni na oznacovanie pracovnych miest), TP 112 (Nakladanie s dazdovymi
vodami odvadzanymi z pozemkov pozemnych komunikdcii a parkovisk), TP 117
(Spolo€né zasady pouzivania dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni), TP 118
(zésady pouZivania vodorovnych dopravnych znadiek) aaj dalSimi technickymi
podmienkami, vztahujicimi sa na predmet plnenia, vratené suvisiacich noriem a
pravnych predpisov v tychto TP

so vseobecno-technickymi poZiadavkami na vystavbu

s prislusnymi slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami, vSeobecno-
technickymi poziadavkami na vystavbu, ktoré sa vztahuju na zhotovenie diela, ktoré
je Zhotovitel povinny na svoje naklady sam preverit a pri zhotoveni diela nasledne
dodrzat a aplikovat na svoju zodpovednost

s ostatnymi prislusSnymi platnymi pravnymi predpismi, pricom pre vylucenie
pochybnosti plati, ze dielo musi byt spracované v sulade so vsetkymi pravnymi
predpismi aich vykondvacimi prdvnymi normami platnymi a dcinnymi v cCase
odovzdania diela, a to aj v pripade, Ze k ich zmene pride aZ po podpise tejto zmluvy.

Zhotovitel pri spracovavani diela bude zavazne dodrziavat a respektovat:

4.3.1.

4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.

4.3.5.
4.3.6.
4.3.7.
4.3.8.

regulativy dotknutej Uzemnoplanovacej dokumentdcie, najma, nie vyluéne
uzemného planu mesta Trnava

strategické dokumenty mesta, s ktorymi Zhotovitela Objednavatel oboznami

Plan udrzatelnej mobility mesta Trnava

vyjadrenia a stanoviskd dotknutych orgdnov a organizdcii, najmd, nie vyluéne
spravcov inzinierskych sieti, pokial budu pre spracovanie diela potrebné, alebo
vyziadané

opis predmetu zakazky, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy

vychodiskové podklady, pokyny a pripomienky Objedndvatela

vyjadrenia a pripomienky Slovenskej spravy ciest ako budiceho investora stavby
vyjadrenia a pokyny Objednévatela - odbornych pracovnikov MsU v Trnave v rdmci
pracovnych rokovani, pracovnych porad k rozpracovanosti diela a konzultacii

Dielo bude dalej povinne vypracované:

4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

na zaklade vykonnostnych a funkénych poZiadaviek, ktoré moéZu zahtiat
environmentalne charakteristiky; technické poZiadavky sa musia urcit tak, aby boli
zrejmé vSetky podmienky a okolnosti dolezité na vypracovanie ponuky

s odkazom na technické Specifikacie v poradi: slovenské technické normy, ktorymi sa
prevzali eurdpske normy, eurdpske technické osvedcenia, spoloc¢né technické
Specifikacie, medzinarodné normy, iné technické referencné systémy zavedené
eurdopskymi normalizaénymi organizdciami, alebo ak také neexistuju, narodné
technické osvedcenia alebo narodné technické Specifikacie tykajice sa projektovej
dokumentdcie, uskutocnenia stavebnych prac a pouZivania stavebnych vyrobkov,
technické Specifikacie, ktoré pochadzaju z priemyselného odvetvia a su tymto
odvetvim vSeobecne uznadvané, normy pre oblast obrany a Specifikacie obranného
materialu, ktoré st obdobné tymto normam; takyto odkaz musi byt doplneny slovami
»alebo ekvivalentny”

na zaklade uvedenych vykonnostnych a funkénych poZiadaviek s odkazom na
uvedené technické Specifikacie, ktoré sluzZia ako prostriedok na zabezpecenie suladu
s vykonnostnymi a funkénymi poZiadavkami, alebo s odkazom na uvedené technické
Specifikacie pre niektoré charakteristiky a odkazom na uvedené vykonnostné alebo
funkéné poZiadavky pre ostatné charakteristiky.



4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

5.1.

5.2.

5.3.
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Zhotovitel sa zavazuje zohladriovat a navrhovat Objednévatelovi rieSenia Setrné k Zivotnému
prostrediu. Zhotovitel sa pritom inSpiruje poznatkami Eurdpskej komisie k jednotlivym
produktovym skupindm (dostupné aj v slovenskom jazyku) na:
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu gpp criteria_en.htm.

Technické poziadavky diela sa nesmd odvolavat na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup,
obchodné oznalenie, patent, typ, oblast alebo miesto pévodu alebo vyroby, ak by tym
dochadzalo k znevyhodneniu alebo k vyluceniu urcitych zaujemcov alebo tovarov, ak si to
nevyzaduje predmet zakazky. Takyto odkaz mozno pouzit len vtedy, ak nemozno opisat predmet
zdkazky /polozky/ dostatocne presne a zrozumitelne, a takyto odkaz musi byt doplneny slovami
»alebo ekvivalentny”.

Ak sa pouzije v diele odkaz na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznacenie,
patent, typ, oblast alebo miesto povodu alebo vyroby dodavatel uvedie, ¢o sa povaZuje za
ekvivalentné s oznacenim vsetkych parametrov, ktoré maju byt pri ekvivalentnosti skimané s
oddvodnenim preco je dany parameter potrebny. Opis predmetu plnenia nesmie odkazovat
priamo a ani nepriamo na jedného vyrobcu a ani jeho vyrobok.

Kalkuldcia nakladov bude spracovand v prislusSnom stupni dokumentdcie podla primeranych
ocefiovacich nastrojov. Pri DUR sa vyzaduje odborny indikativny odhad nakladov.

Pri vypracovani projektovej dokumentacie bude Zhotovitel dodrziavat vietky ustanovenia tejto
zmluvy a bude sa riadit vychodiskovymi podkladmi odovzdanymi Objednavatelom, pisomnymi
zaznamami z kontrolnych pordd, ako aj vyjadreniami spravcov inZinierskych sieti a dotknutych
organov Statnej spravy. Zhotovitel sa zavazuje konzultovat vyhotovenie diela so spravcami
inZinierskych sieti — najma, nie vyluéne overit si existenciu, polohu, technicky stav a funkénost
jestvujucich inZinierskych sieti, moZnosti napojenia, nutnost prekladky ¢i ochrany jednotlivych
inZinierskych sieti a ich ochrannych pasiem. Naklady na dodatocné overenie resp. vytycenie
inZinierskych sieti za G¢elom plnenia tejto zmluvy a zapracovania nutnej prekladky a/alebo
ochrany IS znasa Zhotovitel v celkovej cene diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze opravnené pripomienky a poZiadavky dotknutych organov statnej
spravy, spravcov inZinierskych sieti zapracuje do projektovej dokumentacie po prerokovani
s Objedndvatelom, a to najneskor do 14 dni po tom, ¢o sa o nich dozvedel, ak neddjde k dohode
o inom termine tak, aby terminy plnenia diela podla tejto zmluvy boli dodrzané.

Objednavatel pozaduje a Zhotovitel je povinny projektovi dokumentaciu vypracovat pre dany
typ stavby tak, aby obsah arozsah projektovej dokumentdcie zavazne zodpovedal
odporucanému obsahu projektu podla aktudlneho sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prdc a inZinierskych ¢innosti UNIKA.

Porusenie povinnosti, aj ¢iastkovych povinnosti ustanovenych v ¢l. 4 zmluvy Zhotovitelom sa
povaZuje za podstatné porusenie zmluvy.

¢L.5
VZAJOMNA SUCINNOST ZMLUVNYCH STRAN PRI PLNENi ZMLUVY

Objednavatel poskytne najneskér do 5-ich pracovnych dni od nadobudnutia Uéinnosti zmluvy
Zhotovitelovi pre ucely zhotovenia diela elektronickou formou na mailové konto Zhotovitela
(zastupcu pre veci technické) vstupné podklady v rozsahu:

5.1.1. DSP Cesta I/61 Trnava — juzny obchvat, vypracovana Dopravoprojekt a.s. Bratislava,

r. 2011 vratane ostatnej suvisiacej dokumentacie a dopravno-inZinierskych udajov

Vstupné Udaje poskytnuté Objednavatelom podla bodu 5.1. je Zhotovitel povinny na vlastné
naklady a zodpovednost verifikovat, aktualizovat.

Zhotovitel' je povinny pouzit podklady predlozené Objednavatelom podla bodu 5.1. len
za Ucelom plnenia tejto zmluvy. V opacnom pripade si Objednavatel vyhradzuje pravo uplatnit
narok na nahradu skody sposobenu Zhotovitelom.
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V pripade, Ze pre vypracovanie diela budu potrebné dalSie podklady alebo sucinnost zo strany
Objednavatela neuvedena vtejto zmluve na tarchu Objednavatela a/alebo na tarchu
Zhotovitela, zavazuje sa ju Objedndvatel na zdklade pisomnej vyzvy Zhotovitela poskytnut
bezodkladne, resp. v terminoch a za podmienok dohodnutych zmluvnymi stranami tak, aby boli
dodrzané lehoty a terminy plnenia diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel bude informovat Objednéavatela o stave rozpracovanosti diela na pravidelnych
kontrolnych poradach, ktoré bude Zhotovitel zvoldvat a organizovat — 1x pri zalati
vypracovavania kazdej Casti diela, 1x v zdvere pred odovzdanim prislusnej Casti diela, dalej
minimalne 1x v rozpati kazdych 14-30 dni realizacie kazdej Casti diela v termine dohodnutom
zmluvnymi stranami (postacuje zaslanim navrhu elektronicky z mailového konta Zhotovitela —
zastupcu pre veci technické na mailové konto Objednavatela — gestora PD, ktory navrhnuty
termin elektronicky potvrdi, resp. upravi po dohode so Zhotovitefom) a dalej vzdy podla potreby
na zaklade zvolania kontrolnej porady zo strany Zhotovitela alebo Objednavatela. Zdznamy
z porad bude pisomne spracovavat Zhotovitel, pricom ich musi zastupca Objednévatela pisomne
odsuhlasit, pripadne doplnit najneskdr do 3 pracovnych dni od ich predlozenia. Tieto zaznamy
budu sucastou dokladovej ¢asti diela. V pripade potreby méze zvolat pracovné stretnutie aj
Objednavatel, ato najskér 3 dni predo driom uskutoénenia kontrolnej porady/pracovného
stretnutia. Zhotovitel nie je opravneny odmietnut Ucast na takto zvolanej kontrolnej
porade/pracovnom stretnuti Objednavatelom, pricom uvedené odmietnutie sa povaZzuje za
podstatné porusenie zmluvy zo strany Zhotovitela.

¢L.6
CAS PLNENIA A SPOSOB ODOVZDANIA DIELA

Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit a odovzdat dielo v rozsahu dohodnutom v ¢l. 3 tejto zmluve
v dohodnutych lehotéach / terminoch nasledovne samostatne pre kazdu Cast diela:

6.1.1. Posudky, prieskumy, merania
(i) geodetické zameranie, geodeticky elaborat
- zaciatok: diiom nadobudnutia G¢innosti zmluvy o dielo
- ukoncenie: do 20 tyZdriov od zacatia
(i)  dopravno-inziniersky prieskum
- zaCiatok: diiom nadobudnutia ucinnosti zmluvy o dielo
- ukoncenie: do 20 tyZdriov od zacatia
(iii)  inZinierskogeologicky a hydrogeologicky prieskum
- zaCiatok: diiom nadobudnutia Ucinnosti zmluvy o dielo
- ukoncenie: do 20 tyzdnov od zacatia
(iv) pedologicky prieskum
- zaciatok: diiom nadobudnutia G¢innosti zmluvy o dielo
- ukoncenie: do 20 tyzdnov od zacatia
(v)  dendrologicky prieskum
- zaciatok: diiom nadobudnutia G¢innosti zmluvy o dielo
- ukoncenie: do 20 tyZdriov od zacatia
(vi)  hlukova studia
- zaCiatok: dfiom nadobudnutia ucinnosti zmluvy o dielo
- ukoncenie: do 20 tyZdriov od zacatia
(vii) exhala¢na studia
- zaCiatok: dfiom nadobudnutia ucinnosti zmluvy o dielo
- ukoncenie: do 20 tyzdnov od zacatia
(viii) kordzny a geoelektricky prieskum
- zaCiatok: dflom nadobudnutia ucinnosti zmluvy o dielo
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- ukoncenie: do 20 tyzdnov od zacatia

(ix)  archeologicky prieskum

- zaCiatok: dilom nadobudnutia ucinnosti zmluvy o dielo

- ukoncenie: do 20 tyZzdriov od zacatia

(x)  seizmicky prieskum

- zaciatok: dilom nadobudnutia Gcinnosti zmluvy o dielo

- ukoncenie: do 20 tyzdriov od zacatia

(xi)  pyrotechnicky prieskum

- zaciatok: diom nadobudnutia Gcinnosti zmluvy o dielo

- ukoncenie: do 20 tyzdriov od zacatia

(xii) vplyv stavby na Zivotné prostredie - projekt monitoringu, pripadne iné
prieskumy, posudky, merania, ktoré vznikni ako poZiadavka dotknutych
organov a pod., resp., ktoré budu zadané/odsuhlasené Objednavatefom

- zaCiatok: dfilom nadobudnutia ucinnosti zmluvy o dielo

- ukoncenie: do 20 tyZzdriov od zacatia

Dokumentacia stavebného zameru (DSZ):
- zaCiatok: diiom nadobudnutia uc¢innosti zmluvy o dielo
- ukoncenie: do 12 tyzdnov od zacatia

Posudzovanie vplyvov na Zivotné prostredie (zdmer EIA, dokumentacia EIA):

- zaCiatok: odo dna pisomného vyzvania na zacatie spracovavania tejto
dokumentdcie Objednavatelom

- ukoncenie: do 12 tyZdnov od zacatia

InZinierska &innost — proces EIA (v rozsahu podania Ziadosti na zadatie konania EIA,
zastupovania a uskutocnenia procesu EIA a dodania pravoplatného rozhodnutia
podla zdkona EIA, pokial bude proces EIA vyZiadany):

- zadiatok: odo diia pisomného vyzvania Objednédvatelom na zacatie IC

- ukoncenie: do 40 tyZzdniov od zacatia

Lehota na splnenie zdvazkov podla tohto bodu predstavuje s ohladom na zdkonmi
predpokladané lehoty spravnych konani idealnu/o¢akavanu lehotu na dosiahnutie
sledovaného zameru (vydanie rozhodnutia/povolenia), ktora ale mozu byt zmenend
a predizena o objektivne priciny vynitené zakonnymi postupmi dotknutych organov
verejnej alebo Statnej spravy pri vykone svojej pésobnosti. Uvedend lehota ale
nemdie byt predizend z dévodu necinnosti Zhotovitela alebo neplnenia si svojich
povinnosti riadne a vcas, kedy v takomto pripade ide o podstatné porusenie zmluvy
zo strany Zhotovitela.

Dokumentécia pre tzemné rozhodnutie (DUR) — v celom rozsahu diela pre tizemné

rozhodnutie:

- zaCiatok: odo dna pisomného vyzvania na zacatie spracovavania tejto
dokumentdcie Objednavatefom

- ukoncenie: do 24 tyzdnov od zacatia

InZinierska €innost — tizemné konanie (v celom rozsahu):
a) v_ rozsahu zabezpelenia vyjadreni a stanovisk dotknutych orgdnov
k dokumentécii DUR, vratane spracovania vynutenej zmeny a tpravy DUR:
- zaCiatok: odo dna pisomného vyzvania na plnenie Objednavatelom za
splnenia podmienok: (i) po protokolarnom prevzati aodsuhlaseni
dokumentacie pre Uzemné rozhodnutie Objedndvatelom, (ii) po ziskani
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majetkopravneho mandatu k dzemiu dotknutého dielom a (iii) po
pravoplatnosti rozhodnutia podla zakona EIA v pripade, Ze bude vyZiadany
proces EIA
- ukoncenie: do 24 tyzdnov od zacatia
b) v rozsahu podania Ziadosti na zacdatie Uzemného konania na prislusShom
stavebnom drade a dodania pravoplatného uzemného rozhodnutia:
- zaCiatok: odo dna zacatia plnenia podla pism. a) bodu 6.1.6. zmluvy
- ukoncenie: do 15 tyZdriov od zacatia
Lehota na splnenie zavazkov podla tohto bodu predstavuje s ohladom na zdakonmi
predpokladané lehoty spravnych konani idedlnu/ocakavanu lehotu na dosiahnutie
sledovaného zameru (vydanie rozhodnutia/povolenia), ktora ale mozu byt zmenena
a prediZend o objektivne priciny vynitené zakonnymi postupmi dotknutych organov
verejnej alebo Statnej spravy pri vykone svojej pésobnosti. Uvedend lehota ale
nemoze byt predizend z dovodu nedinnosti Zhotovitela alebo neplnenia si svojich
povinnosti riadne a vcas, kedy v takomto pripade ide o podstatné porusenie zmluvy
zo strany Zhotovitela.

Dodrzanie dohodnutych terminov je zavislé od poskytnutia potrebnej a opravnenej sucinnosti
Objednéavatelom dohodnutej v tejto zmluve, pricom terminy poskytnutia suéinnosti musia byt
dohodnuté pisomne, pricom postacuje zdpis z pracovnej porady. Po dobu meskania
Objednavatela s poskytnutim sucinnosti nie je Zhotovitel v omeskani so splnenim povinnosti
odovzdat dielo, resp. jeho ¢ast v dohodnutom termine. V takomto pripade plati, Ze termin
odovzdania diela sa predlzuje o dobu uréenu na dni od marneho uplynutia lehoty dohodnutej
na poskytnutie sucinnosti do dna skutoéného poskytnutia sucinnosti.

Zhotovitel splni povinnost vyhotovit dielo, resp. jeho ¢ast jeho odovzdanim riadne a bez vad
Objednavatelovi na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela podpisaného oboma
zmluvnymi stranami. Objednavatel nie je povinny dielo prevziat, ak ma vady. Dielo sa povaZuje
za vyhotovené driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi
stranami. Protokol sa vyZaduje aj v pripade, pokial predmetom plnenia je cast diela, ktoru
Zhotovitel vykona poskytnutim sluzby alebo vykonanim ¢innosti.

Dielo — projektova dokumentdacia bude vypracovana v zmysle prilohy ¢. 1 Sadzobnika pre
navrhovanie cien projektovych prac a inZinierskych ¢innosti 2024, UNIKA a v zmysle § 3 vyhlasky
MZP SR 453/2000 Z. z. (§35 stavebného zékona), v minimalnom rozsahu pozadovanom touto
zmluvou. Dielo bude vypracované v slovenskom jazyku. Objednavatel vyZaduje a Zhotovitel je
povinny odovzdat graficku i textovu ¢ast v nasledovnom minimalnom rozsahu:

6.4.1. Posudky, prieskumy, merania:

- v pisomnej (tlacenej) forme v 4 vyhotoveniach

- v elektronickej forme na digitdlnom nosici (USB /alebo CD) v 2 vyhotoveniach a
sucasne na Objednavatelom uréenom internom datovom uloZisku — cloude (vo
formate pdf - graficka, textova a tabulkova cast a v editovatelnom forméte - dgn
(dwg) v stiradnicovom systéme S-JTSK, textovu cast vo formate kompatibilnom
s MS Word (doc resp. docx) a tabulkovu Cast formate kompatibilnom s MS Excel
(xIs resp. xlsx)

6.4.2. Dokumentacia stavebného zameru:
- v pisomnej (tlaenej) forme v 6 vyhotoveniach
- v elektronickej forme na digitdlnom nosiéi (USB /alebo CD) v 2 vyhotoveniach a
sucasne na Objedndvatefom uréenom internom datovom uloZisku — cloude (vo
formate pdf - grafickd, textova a tabulkova cast a v editovatelnom formate - dgn
(dwg) v stradnicovom systéme S-JTSK, textovu Cast vo formate kompatibilnom
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s MS Word (doc resp. docx) a tabulkovu ¢ast formate kompatibilnom s MS Excel
(xlIs resp. xlsx)

Dokumentacia EIA — posudzovanie vplyvov na Zivotné prostredie:

v pisomnej (tlaenej) forme v 3 vyhotoveniach

v_elektronickej forme na digitdlnom nosi¢i (USB /alebo CD) v 2 vyhotoveniach
a sucasne na Objednavatelom urenom internom datovom ulozisku — cloude (vo
formate pdf - graficka, textova a tabulkova Cast a v editovatelnom formate - dgn
(dwg) v stradnicovom systéme S-JTSK, textovu Cast vo formate kompatibilnom
s MS Word (doc resp. docx) a tabulkovi ¢ast formate kompatibilnom s MS Excel
(xIs resp. xlsx)

Dokumentécia pre izemné rozhodnutie (DUR) — findlna verzia v celom rozsahu:

v pisomnej (tlacenej) forme v 10 vyhotoveniach

v_elektronickej forme na digitdlnom nosici (USB /alebo CD) v 2 vyhotoveniach a
sucasne na Objednavatelom uréenom internom datovom uloZisku — cloude (vo
formate pdf - graficka, textova a tabulkova Cast a v editovatelnom formate - dgn
(dwg) v stradnicovom systéme S-JTSK, textovu Cast vo formate kompatibilnom
s MS Word (doc resp. docx) a tabulkovl cast formate kompatibilnom s MS Excel
(xIs resp. xlsx)

InZinierska ¢innost — Uzemné konanie a konanie EIA (pokial bude vyZiadané),
v zmluvne uréenom rozsahu dokladov nasledovne:
a) konanie EIA

- v _pisomnej (tlaenej) forme v 1 vyhotoveni — dokladovu cast vykonu
inZinierskej ¢innosti vratane pravoplatného rozhodnutia podla zakona EIA

- v elektronickej forme na digitdlnom nosici (CD) v 1 vyhotoveni — dokladovu
Cast vykonu inZinierskej ¢innosti

Pre vylic¢enie pochybnosti plati, Ze za dokladovu ¢ast IC sa povazuje vietko, ¢o

bolo potrebné doloZit k procesu EIA za Ucelom vydania pravoplatného

rozhodnutia podla zakona EIA a samotné pravoplatné rozhodnutie podla zakona

EIA.

b) UGzemné konanie

- v pisomnej (tlacenej) forme
e kompletnd dokumentdciu v 3 vyhotoveniach predmetnej projektovej
dokumentdcie overenej stavenym uradom v zmysle platnej legislativy
e kompletnu dokladovu ¢ast vykonu inZinierskej ¢innosti 1x v origindlnom
vyhotoveni (Ziadosti - vratane vyznacenia datumu podania, stanoviska
dotknutych orgdnov a organizacii, rozhodnutia stavebného uradu,
a pod.), pricom rozhodnutie z prislusného konania bude mat vyznacenu
aj pravoplatnost
- v elektronickej forme na digitdlnom nosici (CD) v 1 vyhotoveni na sucasne
na_Objedndvatelom uréenom internom ddatovom uloZisku — cloude
(kompletni dokladovi cast vykonu inZinierskej cinnosti: doklady
v pozadovanych formatoch pdf, resp. doc - Ziadosti, stanoviska dotknutych
organov a organizacii, rozhodnutia stavebného uradu, a pod.)
Pre vylUcenie pochybnosti plati, 7e za kompletnt dokladovu ¢ast IC sa povazuje
vsetko, ¢o bolo potrebné dolozit k Ziadosti (vratane samotnej Ziadosti) o vydanie
pravoplatného rozhodnutia resp. povolenia v Uzemnom konani a zaroven vsetky
vyjadrenia jednotlivych sprdvcov sieti, dotknutych organov asamotné
pravoplatné izemné rozhodnutie.
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6.5. Zhotovitel je povinny ako sucast zhotoveného diela ako celku, resp. jeho prislusnej Casti
odovzdat Objednavatelovi dokladovu &ast stvisiacu s poskytnutymi sluzbami alebo plnenim
podla tejto zmluvy. Minimalny — povinny obsah tejto dokladovej ¢asti predstavuje:

6.5.1. vsetky zadznamy z kontrolnych porad, (kazdy zdznam spracovany do 3 pracovnych dni
odo dna kontrolnej porady, ktory bude pripomienkovany ucastnikmi konania)

6.5.2. vietky zaznamy z konzultacii a z rokovani so vSetkymi spravcami inZinierskych sieti,
situdcie sieti overené prislusSnym spravcom sieti

6.5.3. vietky zaznamy z konzultdcii azrokovani s dotknutymi organmi Statnej sprdvy,

pripadne iné zapisy medzi Objedndvateflom a Zhotovitefom, ak sa také v priebehu
zhotovenia diela vyskytli
6.5.4. zaznamy z rokovania so vSetkymi inymi dotknutymi tretimi osobami, ak budu
podliehat k projektovému rieSeniu diela.
6.6. Nedodrzanie urceného rozsahu odovzdaného diela podla ktoréhokolvek bodu €l. 6 sa povazuje
za podstatné porusenie zmluvy zo strany Zhotovitela.

CL.7
CENA DIELA

7.1. Cena diela je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov je konecnd a predstavuje sumu:
Celkova zmluvna cena: 438 456 eur bez DPH
Celkova zmluvna cena: 539 300,88 eur s DPH.

7.1.1. Posudky, prieskumy, merania (vstupné podklady)

geodetické zameranie, geodeticky elaborat 6 000,00 €
dopravno-inZiniersky prieskum 54 000,00 €
inZinierskogeologicky a hydrogeologicky prieskum 6 000,00 €
pedologicky prieskum 2760,00 €
dendrologicky prieskum 1440,00 €
hlukova Studia 4 440,00 €
exhalac¢na studia 2 400,00 €
kordzny a geoelektricky prieskum 2 400,00 €
archeologicky prieskum 1800,00 €
seizmicky prieskum 1680,00 €
pyrotechnicky prieskum 1680,00 €
vplyv stavby na Zivotné prostredie - projekt monitoringu 1680,00 €
Cena spolu bez DPH 86 280,00 €
DPH 23% 19 844,40 €
7.1.1. Cena celkom s DPH 106 124,40 €

15



Centralne Cislo zmluvy 513/2025

7.1.2 Dokumentacia stavebného zameru (DSZ)

Cena bez DPH 162 000,00 €
DPH 23% 37 260,00 €
7.1.2. Cena celkom s DPH 199 260,00 €
7.1.3. Posudzovanie vplyvov na Zivotné prostredie - EIA

Oznamenie o zmene /alebo 2 400,00 €
Zamer EIA a Dokumentdcia EIA 4 800,00 €
InZinierska ¢innost EIA 4 800,00 €
Cena spolu bez DPH 12 000,00 €
DPH 23% 2760,00 €
7.1.3. Cena celkom s DPH 14 760,00 €
7.1.4. Projektova dokumentdcia pre Gizemné rozhodnutie (DUR)

Cena bez DPH 148 176,00 €
DPH 23% 34 080,48 €
7.1.4. Cena celkom s DPH 182 256,48 €
7.1.5. InZinierska ¢innost — tzemné konanie

Cena bez DPH 30000,00 €
DPH 23% 6 900,00 €
7.1.5. Cena celkom s DPH 36 900,00 €

Poznamka: Pri fakturdcii plnenia podla bodu 7.1.2 sa pouZije cenové dojednanie (cena) podla skuto¢ne poskytnutého plnenia.

7.3. V cene su zahrnuté vSetky nevyhnutné a suvisiace sluzby a naklady potrebné na vyhotovenie
diela a nalezitosti predchddzajuce spracovaniu projektovej dokumentdcie potrebné na vydanie
prisluSnych povoleni (najma, nie vylucne osobné ndklady, ndklady na dopravu alebo PHM,
stravné a pod.) a zisk Zhotovitela.

7.4. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze v celkovej cene diela podla bodu 7.1. je zahrnut3 aj:

16



7.5.

8.1.

8.2.

Centralne Cislo zmluvy 513/2025

7.4.1. cena/odplata za plnenie podla €l. 12 zmluvy (licenénd zmluva), t. j. licencia/licencie,
sUvisiace prdva a suhlasy na poutzitie diela podla Autorského zdkona podla tejto
zmluvy.

V pripade zmeny postavenia (statusu) Zhotovitela z neplatcu DPH na platcu DPH uvedené
nezaklada ndrok Zhotovitela na zmenu ceny diela (t.j. navySenie ceny diela o DPH) a v takomto
pripade sa bude hladiet na ponuku Zhotovitela, ktoru predlozil vo verejnom obstaravani, ako na
celkovu cenu diela vratane DPH.
C.8
PLATOBNE PODMIENKY

Podkladom pre Uhradu ceny za dielo za podmienok dohodnutych touto zmluvou budud faktary

vystavené Zhotovitelom po protokoldrnom odovzdani diela, resp. jeho Casti.

Zhotovitel bude moct vystavit faktiru za podmienok dohodnutych podla tohto bodu zmluvy az

po prekontrolovani a schvdleni Struktiry a rozsahu odovzdanej ¢asti diela Objednavatelom, az

na zaklade ¢oho bude Zhotovitel vyzvany Objednavatefom elektronicky na mailové konto

Zhotovitela (zastupca pre veci zmluvné) uvedené v zahlavi tejto zmluvy k vystaveniu faktury.

Schvalenie Struktury a rozsahu odovzdanej ¢asti diela Objedndvatelom nezbavuje Zhotovitela

zodpovednosti za riadne spracovanie diela, za odborne a technicky spravne vypracovanie

dokumentacie a technickych podkladov, za ich Uplnost, vecnu spravnost a za sulad diela so
vietkymi platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a platnymi technickymi normami.

PredloZenie neuplnej dokumentacie, dokumentacie s odporujicimi si podkladmi a rozpormi

medzi dokumentdciou, technickou sprdvou adalsimi podkladmi a evidentnymi

a rozpoznatelnymi vadami dokumentdcie, pripadne ak predloZzené podklady budu nelplné,

nejednoznacné alebo nedostatocné, vratane nezohladnenia zadania, Standardov materidlov

a vyrobkov a technickych Specifikacii, nebude Objednavatelom povazované za splnenie zavazku

Zhotovitela z hladiska vecného rozsahu, poZadovanej struktury a rozsahu odovzdanej casti diela

a takto odovzdané dielo je Objednavatel opravneny odmietnut. Pre vylicenie pochybnosti si

zmluvné strany dohodli nasledovny postup a podmienky kontroly aschvalenia Struktury

a rozsahu odovzdavanej Casti diela:

8.2.1. Zhotovitel odovzda dielo, resp. prislusni éast diela Objednavatelovi 1x v tlacenej
(pisomnej) forme asucasne v elektronickej forme, ato na zaklade pokynu
Objedndvatela na digitdlnom nosi¢i (CD) alebo na Objedndvatelom uréenom
internom datovom uloZisku — cloude

8.2.2. Objednavatel najneskdér do 21 dni po odovzdani prislusnej Casti diela podla bodu
8.2.1. tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, potvrdi spravnost
Struktury arozsahu odovzdanej casti diela, alebo vtej istej lehote vznesie
pripomienky k Strukture arozsahu odovzdaného diela (pre splnenie riadne a vcas
postacuje zaslanie potvrdenia/pripomienok elektronicky na mailové konto
Zhotovitela — zastupcu pre veci zmluvné)

8.2.3. pokial budl zo strany Objedndavatela vznesené pripomienky k Strukture a rozsahu
odovzdanej casti diela, Zhotovitel je povinny odstranit pripomienky bezodkladne,
najneskér v lehote 7 dni od ich vznesenia (lehota sa pocita odo dna nasledujiceho po
dni preukazatelného odoslania pripomienok na mailové konto Zhotovitela)

8.2.4. o odovzdani diela po odstraneni Objedndvatelom vznesenych pripomienok zo strany
Zhotovitela sa vyZaduje opatovné protokoldrne odovzdanie diela, resp. namietanych
Casti Struktury a rozsahu odovzdanej Casti diela, pricom na takto odovzdané dielo sa
opatovne vztahuje pravo Objedndvatela vykonat kontrolu Struktury arozsahu
odovzdanej Casti diela dojednany podla bodu 8.2.1. a 8.2.2. tejto zmluvy

8.2.5. pokial nebudu v lehote podla bodu 8.2.2. tejto zmluvy zo strany Objednavatela
vznesené pripomienky k Struktire arozsahu odovzdaného diela, ato aj marnym
uplynutim tejto lehoty, povaZuje sa Struktura arozsah odovzdanej Casti diela za
potvrdenu/odsuhlasend a Zhotovitel' predlozi dielo, resp. prislusnd cast diela
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v potrebnom pocte vyhotoveni a sp6sobom dohodnutym podla bodu 6.4. tejto
zmluvy na findlnu formalnu kontrolu Objedndvatelovi, pricom Objednavatel
najneskér do 10 dni po odovzdani takejto Casti diela podla tohto bodu zmluvy, ak sa
zmluvné strany nedohodnd inak, potvrdi spravnost Struktury a rozsahu odovzdanej
Casti diela vcelom jej poZadovanom rozsahu alebo vtej istej lehote vznesie
pripomienky k Strukture arozsahu odovzdaného diela (pre splnenie riadne a vcas
postaCuje zaslanie potvrdenia/pripomienok elektronicky na mailové konto
Zhotovitela — zastupcu pre veci zmluvné), pricom Zhotovitel je povinny odstranit
pripomienky bezodkladne, najneskor v lehote 7 dni od ich vznesenia (lehota sa pocita
odo dnia nasledujuceho po dni preukdzatelného odoslania pripomienok na mailové
konto Zhotovitela), pricom o odovzdani diela po odstraneni Objednavatelom
vznesenych pripomienok zo strany Zhotovitela sa vyZaduje opdtovné protokolarne
odovzdanie diela, resp. namietanych ¢asti Struktury a rozsahu odovzdanej Casti diela,
pricom na takto odovzdané dielo sa opatovne vztahuje postup dojednany podla
tohto bodu zmluvy

Zhotovitel ma pravo vystavit faktdru za dielo, a to aj bez vyzvania Objednavatelom,
ale az marnym uplynutim lehoty podla bodu 8.2.5. tejto zmluvy.

Lehota splatnosti faktury je 14 dni od dorucenia faktury Objednavatelovi.
Podmienky vystavenia faktur:

8.4.1.

Termin:

Suma:

8.4.2.

Termin:

Suma:

8.4.3.

Termin:

Suma:

8.4.4.

Termin:

Suma:

Termin:

Suma:

8.4.5.

Termin:

Suma:

Prieskumy, posudky, merania:

po protokoldarnom odovzdani prieskumov, posudkov a merani v stanovenom
rozsahu podla bodu 3.1.-3.2. a 6.4.1. zmluvy a ich odsuhlaseni/schvéleni podla
bodu 8.2. zmluvy

100% ceny prislusnej Casti diela podla bodu 7.1.1. zmluvy

Dokumentacia stavebného zameru (DSZ)

po protokoldarnom odovzdani dokumentacie pre izemné rozhodnutie v celom
rozsahu podla bodu 3.3.-3.6. a 6.4.2. zmluvy a jej odsuhlaseni/schvéleni podla
bodu 8.2. zmluvy

100% ceny podla bodu 7.1.2. zmluvy

Posudzovanie vplyvov na Zivotné prostredie — dokumentacia EIA a IC:

po protokoldrnom odovzdani plnenia v celom rozsahu podla bodu 3.7.-3.10.
a 6.4.3. zmluvy a jeho odsuhlaseni/schvaleni podla bodu 8.2. zmluvy a stcasne
po nadobudnuti pravoplatnosti rozhodnutia podla zakona EIA

100% ceny prislusnej Casti diela podla bodu 7.1.3. zmluvy

Dokumentécia pre tzemné rozhodnutie (DUR)

po protokoldarnom odovzdani dokumentacie pre izemné rozhodnutie v celom
rozsahu podla bodu 3.11.-3.15. a 6.4.4. zmluvy a jej odsuhlaseni/schvéleni podla
bodu 8.2. zmluvy

80% ceny podla bodu 7.1.4. zmluvy

po nadobudnuti pravoplatnosti Uzemného rozhodnutia

20% ceny podla bodu 7.1.4. zmluvy

InZinierska €innost — Uzemné konanie:

po protokoldrnom odovzdani IC v celom rozsahu bodu 3.16.-3.23. a 6.4.5.
zmluvy a jej odsuhlaseni/schvéleni podla bodu 8.2. zmluvy

100% ceny diela podla bodu 7.1.5. zmluvy

18



8.5.

8.6.
8.7.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Centralne Cislo zmluvy 513/2025

Faktira musi obsahovat vietky nalezitosti podla platného pravneho predpisu o DPH a sucasne
musi obsahovat minimélne tieto obsahové naleZitosti:
8.5.1. identifikaéné udaje Zhotovitela:

- obchodné meno a sidlo (totoZné s Udajom v zahlavi zmluvy o dielo)

- ICo

- DIC/IC DPH

- Bankové spojenie

- Cislo G¢tu IBAN

8.5.2. identifikacné Udaje Objednavatela:
- ndzovasidlo
- Ico
- DIC
8.5.3. poradové Cislo faktury
8.5.4. datum, kedy bolo plnenie/dielo odovzdané
8.5.5. datum vyhotovenia faktury
8.5.6. datum splatnosti faktary
8.5.7. centrdlne Cislo zmluvy
8.5.8. rozsah a oznadenie plnenia/diela odovzdaného v zmysle zmluvy o dielo
8.5.9. fakturovand suma, t.j. cena diela resp. prislusnej casti diela, za vyhotovenie

a odovzdanie ktorého je faktura vystavena s uvedenim fakturovanych poloZiek podla
tejto zmluvy
8.5.10. meno osoby, ktora fakturu vystavila za Zhotovitela
8.5.11. peciatka a podpis opravnenej osoby za Zhotovitela.
Adresa Objednavatela pre dorucenie faktury/faktar: Mesto Trnava, Trhova 3, 917 71 Trnava.
V pripade, Ze faktura nebude obsahovat predpisané néleZitosti, Objednavatel je opravneny
vratit ju Zhotovitelovi na doplnenie, resp. odstranenie nedostatkov. V takom pripade
neplynie lehota splatnosti a nova lehota splatnosti faktury zacne plynut driom dorucenia
opravenej faktury Objednavatelovi.

¢L.9
ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKA

Zhotovitela ako odborne spdsobild osoba vykona dielo, najma, nie vyluéne projektovu ¢innost a
zodpoveda Objednévatelovi za spravnost a Uplnost vypracovania diela, resp. jeho ¢asti podla
vieobecne zdvaznych pravnych predpisov, vykondvacich predpisov a technickych noriem.
Zhotovitel sucasne zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené v sulade s podmienkami dohodnutymi
v tejto zmluve a uréené zavaznym opisom predmetu zakazky, tvoriacim Prilohu ¢. 1 zmluvy
a dielo pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a bude spdsobilé pre
ucel sledovany touto zmluvou, t.j. pre ziskanie pravoplatného Uzemného rozhodnutia na
podklade diela spracovaného touto zmluvou.

Zhotovitel vypracuje dielo, resp. jeho cast vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost
a zaroven vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vSetky ¢innosti za U¢elom vyhotovenia diela v zmysle
zdkona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch
v zneni neskorsich predpisov alebo rovnocenné opravnenie podla pravneho poriadku Eurdpske;j
Unie, ktoré je akceptovatelné pravnym poriadkom SR.

Zhotovitel je povinny na vyziadanie Objednavatela toto opravnenie predloZit k nahliadnutiu.
Zhotovitel je povinny za podmienok dohodnutych touto zmluvou prizvat na vypracovanie Casti
diela dalsie opravnené, odborne spOsobilé osoby, ak nie je opravneny niektord cast diela
vypracovat sam. V pripade spracovania ¢asti diela v subdodavke Zhotovitel zarover zodpoveda
za to, ze subdodévatelia budd mat rovnako vsetky potrebné oprévnenia a je povinny na
poziadanie Objednavatela predlozit aj opravnenie konkrétnych subdodavatelov. Porusenie tejto
povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie zmluvy zo strany Zhotovitela.
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Zaruc¢na doba na dielo je 60 mesiacov a zacina plynut odo dria jeho protokolarneho odovzdania

Objednavatelovi.

Zhotovitel bez vyhrad suhlasi s tym, Ze ¢o do rozsahu svojej zodpovednosti ako Zhotovitel diela,

resp. Casti diela zodpoveda voci Objedndvatelovi v nasledovnom rozsahu:

9.6.1. zodpovednost za vady diela, t.j. zodpovednost za vady samotného projektu. V danom
pripade ide o vady diela, ktoré vie Zhotovitel odstranit v rdmci zaruky na dielo podla
tejto zmluvy. Vo vztahu ktejto zodpovednosti je Objedndvatel opravneny na
uplatnenie:

a) prava na odstranenie vady diela
b) naroku na zmluvnu pokutu
c) prava odstupit od zmluvy o dielo

Zhotovitel podla bodu 9.6.1. tohto ¢lanku zmluvy zodpoveda za vady, ktoré ma dielo, resp. ¢ast

diela v ¢ase jeho odovzdania Objedndvatelovi. Pri uplatneni tejto vady diela sa zmluvné strany

dohodli na nasledovnych podmienkach:

9.7.1. za vady zistené po odovzdani diela zodpovedda Zhotovitel v zarucnej dobe, ak boli
spOsobené porusenim jeho povinnosti pri zhotoveni diela
9.7.2. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sp6sobené pouzitim podkladov

poskytnutych Objednavatelom a Zhotovitel ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na nevhodnost podkladov Objednavatela
upozornil ale Objednavatel trval na ich pouZziti pri vyhotoveni diela

9.7.3. uplatnenie naroku z vad diela je Objednavatel povinny uplatnit u Zhotovitela
bezodkladne po zisteni vady v pisomnej forme (postacuje aj v elektronickej podobe
na mailové konto Zhotovitela — zastupcu pre veci zmluvné uvedené v zahlavi tejto
zmluvy)

9.7.4. Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim vad diela ihned, najneskér do 7 dni po
pisomnom uplatneni reklaméacie a vady odstranit v ¢o najkratSom case — lehote,
ktorej dizku dohodnt zmluvné strany pisomne. V pripade, 7e nebude dohodnuta
lehota na odstranenie vady diela podla predchadzajicej vety, tak je Zhotovitel
povinny odstranit vady diela vo vSeobecnej technicky primeranej lehote, ato
maximalne 14 dni od povinnosti zacatia odstrariovania vady/vad diela, s ¢&im
Zhotovitel bez vyhrad suhlasi. PoruSenie tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné
porusenie zmluvy zo strany Zhotovitela.

Zhotovitel sa na zaistenie pripadnych ndrokov na ndhradu Skody Objednavatela z tejto zmluvy

zavazuje ku driu Ucinnosti tejto zmluvy na vlastné naklady uzatvorit poistenie zodpovednosti za

$kodu, ktord by mohla vzniknut v stvislosti s vykonom jeho ¢innosti, ¢innosti jeho zamestnancov
alebo v suvislosti s ¢innostou a prevadzkou jeho subdodavatelov, ktoré poistenie bude povinne
zahfriat minimalne nasledovné poistné/skodové pripady:

9.10.1. Skodu za vady diela, t.j. za vady samotného projektu (bod 9.6.1. zmluvy).

Poistenie zodpovednosti za Skodu podla bodu 9.8. tohto ¢lanku bude na poistnd sumu vo vyske

ceny diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny predloZit Objednavatelovi doklady

preukazujlice uzatvorenie poistenia zodpovednosti za Skodu a preukazujuce vysku poistenia
najneskér k datumu nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy a sucasne preukaze, Ze uz uzavrel
takéto poistenie formou kdpie poistenia, potvrdenim poistovne o uzavreti poistky alebo
potvrdenim poistného makléra. Pokial Zhotovitel poZzadované doklady nepredlozi v stanovenej
lehote alebo vyske, ide o podstatné porusenie zmluvy zo strany Zhotovitela a Objednavatel ma
narok na zmluvnu pokutu a na odstupenie od zmluvy o dielo bez finanénych narokov Zhotovitela.

Poistenie je Zhotovitel povinny udrziavat v platnosti na vlastné naklady minimalne pocas

zaruénej doby na dielo podla bodu 9.5. tohto ¢lanku zmluvy. Naklady na poistenie su sucastou

ceny diela (odmeny) Zhotovitela podla bodu 7.1. tejto zmluvy.

Pre vylucenie pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, Ze Zhotovitel sa nezbavuje zodpovednosti

za vady diela nim sp6sobené podla tejto zmluvy v pripade, Ze uplatneny narok nebude uznany

poistovriou vramci likvidacie poistnej/Skodovej udalosti. Vtakomto pripade bude pre
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opravnenost a ustalenost naroku Objednavatela rozhodujice odborné posudenie takéhoto
naroku plyntdceho zvady diela kvalifikovanym odbornym posuidenim — napr. znaleckym
posudkom, s ¢im zmluvné strany bez vyhrad suhlasia.

Objednavatel si vyhradzuje pravo zapoctu svojich narokov na zaplatenie zmluvnych pokut
a nahrad uplatnenych voci Zhotovitelovi so splatnym zavazkom/pohladavkou Zhotovitela podla
fakturovanej ceny diela. V pripade, Ze Objednavatel uvedené prdvo nevyuzije, nezanikd mu
opravnenie svoje naroky uplatnit si osobitne, t.j. mimo fakturacie diela resp. jeho ¢asti formou
samostatnej vyzvy.

¢L. 10
ZMLUVNE POKUTY A NAHRADA SKODY

V pripade, Ze Zhotovitel nedoda dielo, resp. jeho prislusnd cast riadne v termine/terminoch
podla ¢l. 6 tejto zmluvy, Objednavatel ma prdvo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
prislusnej Casti diela bez DPH za kazdy der omeskania az do jeho prevzatia Objedndavatelom. Pri
omeskani diela o viac ako 30 dni ma Objedndvatel pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 %
z ceny prislusnej Casti diela bez DPH za kazdy dert omeskania po¢nuc diiom nasledujicim po 30
dni omeskania az do jeho prevzatia Objedndvatelom.

V pripade omeskania Objednavatela s Uhradou faktiry ma Zhotovitel pravo na Urok z omeskania
vo vyske 0,05 % z dlZnej sumy bez DPH za kazdy deri omeskania. Pri omeskani s Uhradou faktury
o viac ako 30 dni ma Zhotovitel pravo na trok z omeskania vo vyske 0,2 % z dlZznej sumy bez DPH
za kazdy den omeskania po¢nuc driom nasledujucim po 30 dni omeskania az do zaplatenie dlZznej
sumy.

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s odstranenim vad diela — dokumentacie pre dzemné
rozhodnutie (DUR) podla bodu 9.7.4. tejto zmluvy, je Objednavatel opravneny uplatnit voci
Zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z ceny prislusnej Casti diela bez DPH za kazdy den
omeskania. Pri omeskani s odstranenim vad projektovej dokumentdcie o viac ako 30 dni ma
Objedndvatel prdvo na zmluvna pokutu vo vyske 0,2 % z ceny prislusnej ¢asti diela bez DPH za
kazdy dert omeskania po¢nuc diiom nasledujicim po 30 dni omeskania.

V pripade nepredloZenie alebo oneskorenia s predloZenim poistnej zmluvy podla bodu 9.8.
a slv. tejto zmluvy je Zhotovitel povinny na vyzvu Objednavatela uhradit zmluvnd pokutu vo
vySke 5.000 eur. Zmluvnd pokutu je Objednavatel opravneny uplatnit si aj za opakované
porusenie tejto zmluvnej povinnosti Zhotovitelom.

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s odovzdanim diela v stave rozpracovanosti vratane
vietkej suvisiacej dokumentacie podla bodu 11.7. tejto zmluvy, je Objedndvatel opravneny
uplatnit voci Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela bez DPH za kazdy den
omeskania.

Pri zistenej vade diela podla bodu 9.6.1. tejto zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, je
Objednavatel opravneny uplatnit voci Zhotovitelovi za kazdy jednotlivy pripad porusenia zmluvy
zmluvnu pokutu vo vyske 10% z ceny prislusnej Casti diela. Celkovy rozsah takto uplatnenych
zmluvnych pokdt neméze presiahnut 50% celkovej ceny diela.

Pri podstatnom poruseni tejto zmluvy, pri ktorych nie je osobitne dojednana sankcia v tomto
¢lanku zmluvy, resp. v tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny na vyzvu Objednéavatelovi uhradit
zmluvnu pokutu vo vyske 5 000 eur za kazdé aj opakované podstatné porusenie zmluvy.

Pri poruseni tejto zmluvy, ktoré nie oznacené ako podstatné porusenie zo strany Zhotovitela,
kedy k naprave zo strany Zhotovitela nepride ani v ndhradnej, technicky primeranej lehote
uréenej Objednavatelom v sulade s bodom 2.5.2. tejto zmluvy, je Objedndvatel opravneny
uplatnit si zmluvni pokutu a Zhotovitel je vtedy povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 2 000 eur za kazdé, aj opakované porusenie zmluvy. Za opakované porusenie
tejto zmluvy, ktoré nie je podstatnym porusenim sa povaZuje porusenie identickej povinnosti
dva krat.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tomto ¢lanku zmluvy si opravnena
strana uplatni vyzvou s vystavenim samostatnej faktdry dorucenej druhej strane so splatnostou
14 dni od ich dorucenia.

Ustanovenim o zmluvnej pokute nie je dotknuty narok opravnenej strany na ndhradu skody vo
vyske prevysujucej zmluvnu pokutu.

¢l 11
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel ma pravo od tejto zmluvy odstupit, ak porusenie zmluvy druhou zmluvnou stranou
znamena jej podstatné porusenie. Zmluvné strany povazuju za podstatné porusenie tejto zmluvy
skutkové pripady, ktoré su v osobitnych ustanoveniach tejto zmluvy oznacené za podstatné
porusenie zmluvnych povinnosti Zhotovitefom. Odstupit od zmluvy je moiné len pisomne,
odstUpenie od zmluvy sa dorucuje na adresu sidla druhej zmluvnej strany, ktord je uvedena
v zahlavi zmluvy (¢l. 1. zmluvy) alebo prostrednictvom elektronickych prostriedkov do
elektronickej schranky druhej zmluvnej strany v zmysle platnej prdvnej Upravy. V pripade
pisomného odstlpenia od zmluvy doru¢ovaného na adresu sidla Zhotovitela sa zmluvné strany
dohodli, Ze takato pisomnost (zasielka) zasielana postou doporuéene sa povazuje za dorucenu
driom, ked'ju adresat prijal alebo odmietol prijat. Vsetky pisomnosti sa povaZzuju za dorucené aj
v pripade, ak zmluvna strana svojim konanim alebo opomenutim zmari dorucenie pisomnosti a
pisomnost posta vrati ako nedoruéenu. Uginky dorudenia nastavaju v deni, ked bude pisomnost
(zasielka) vratena odosielatelovi. Odstipenie od zmluvy je Uc¢inné diiom jeho dorucenia druhej
zmluvnej strane.

V pripade porusenia zmluvy, ktoré nie je v zmluve oznacené ako podstatné, moze v zmysle tejto
zmluvy Objednavatel odstlpit od zmluvy aZz po marnom uplynuti primeranej lehoty na napravu
(splnenie porusenej povinnosti) druhou zmluvnou stranou urcenou touto zmluvou alebo
stanovenou v sulade s bodom 2.5.2. tejto zmluvy, s upovedomenim o moznosti odstupenia od
zmluvy, pokial nepride v tejto lehote k ndprave. Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy
az marnym uplynutim tejto lehoty. Zmluvné strany postupuju podla tohto bodu v nasledovnych

pripadoch:

11.2.1. nedodrZanie leh6t dohodnutych v tejto zmluve viac ako 7 dni, pricom ozndmenie
o odstupeni je potrebné bezodkladne po uvedenej lehote adresovat druhej zmluvnej
strane

11.2.2. ak Zhotovitel bude preukazatelne vykonavat dielo vrozpore s podmienkami
dohodnutymi vtejto zmluve. Musi ist ovady, na ktoré bol Zhotovitel
Objednavatelom v priebehu zhotovenia diela pisomne upozorneny a ktoré napriek
upozorneniu neodstranil vdohodnutej lehote

11.2.3. v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prestal vykonavat dielo, alebo inak prejavuje
svoj Umysel nepokracovat vo vyhotoveni diela, a to minimalne po dobu 7 dni,

11.2.4. nezapracuje pripomienky spravcov inzinierskych sieti alebo dotknutych organov
Statnej spravy v termine podla tejto zmluvy

11.2.5. na plnenie zmluvy pouZije osoby bez prislusnych opravneni alebo odmietne uviest
a preukazat ich odbornu spdsobilost na plnenie

11.2.6. ak Zhotovitel porusi iné ustanovenia/povinnosti podla tejto zmluvy

Objednavatel mimo dovodov a skutkovych pripadov uvedenych v ods. 11.1 a 11.2 tejto zmluvy
najma, nie vyluéne s ohladom na zistend neefektivnost a/alebo nehospodarnost moznosti
buducej realizacie stavby podla diela zhotovovaného podla tejto zmluvy, alebo na podklade
nesthlasného stanoviska organu Gzemného planovania podla zdkona ¢. 200/2022 Z.z. alebo inak
dotknutého organu (osoby) k dielu, resp. ¢asti diela podla tejto zmluvy, si vyhradzuje pravo
odstUpit od zmluvy zo strany Objednavatela bez uvedenia dovodu a/alebo bez zavinenych pric¢in
zo strany Zhotovitela pocas zhotovovania diela, priCom v takomto pripade uhradi Objednavatel
cenu diela podla preukazatelného stupna rozpracovanosti, ak sa zmluvné strany nedohodnu
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inak. Suplatnenim uvedeného prava Objednavatela a postupu vysporiadania vzajomnych
zavazkov Zhotovitel bez vyhrad suhlasi.

Odstlpenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na
nahradu Skody, narokov na zmluvné, resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajlcich z ustanoveni
tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktord bola zrealizovana
do ¢asu odstupenia od zmluvy.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit v pripade, ak Objednavatel odmietne poskytnut
potrebnu sudinnost a plnenie podmienok dohodnutych podla tejto zmluvy, ktoré by podstatnym
spésobom znemoziiovalo Zhotovitelovi plnit podmienky a dodrzat zavazky uvedené v tejto
zmluve. Odmietnutie poskytnutia sucinnosti zo strany Objednavatela je Zhotovitel povinny
preukazat — podrobne dokladovat a $pecifikovat.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit v stlade s § 19 zdkona o verejnom obstaravani.
Zhotovitel do 7 dni od odstupenia od zmluvy odovzda Objednavatelovi dielo, resp. jeho
rozpracovanu Cast vratane vietkych dokumentov a odbornych vystupov a podkladov suvisiacich
s dielom, ktoré vykonal do dna odstipenia od zmluvy.

Odstupenim od zmluvy nezanika narok na zmluvné pokuty a na ndhradu Skody.

¢l 12
AUTORSKE PRAVA A LICENCNA ZMLUVA

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze dielo, resp. cast diela, ktorymi si projektové
podklady/studie/posudky/prieskumy a projektové dokumentécie vypracované a dodané pri
plneni povinnosti podla zmluvy, ktoré su vysledkom tvorivej dusevnej ¢innosti autorov, pokial
st vnimatelné zmyslami, si samostatné autorské diela chranené podla zakona ¢. 185/2015 Z. z.
Autorského zakona v zneni neskorsich predpisov (,,Autorsky zakon“) bez ohladu na ich podobu,
obsah, kvalitu, ucel, formu vyjadrenia a mieru dokoncenia. Zhotovitel vykonava vo svojom mene
a na svoj ucet majetkové prava k autorskym dielam podla tejto zmluvy v rozsahu prislusnych
ustanoveni Autorského zakona.
Pre vylucenie pochybnosti plati, ze akékolvek architektonické diela, vyhotovené podla tejto
zmluvy, najma urbanistické, architektonické, priestorové, dispozi¢né, farebné a dizajnérske
rieSenia, projektova dokumentdcia v rozsahu Studie a kazda dalSia projektovd dokumentacia
vyhotovena podla tejto zmluvy ako aj dalSie podklady vypracované v suvislosti s plnenim
Zhotovitela podla tejto zmluvy, ktoré napliiaji znaky diela v zmysle Autorského zékona, sa dalej
pre Ucely tejto zmluvy oznacuju ako ,dielo” alebo ,,¢ast diela”.
Autormi diela su: Hlavny inZinier projektu / zodpovedny projektant — Ing. Zbynék Lazar,
Zodpovedny projektant pre mosty — Ing. Pavel Svoboda, PhD., Martin
Formanek (dalej aj ,,autor”)
Jednotlivé autorské diela vyjadrené v projektovych podkladoch/studiach/posudkoch/
prieskumoch a projektovych dokumentéciach je mozné pouzit vyhradne v rozsahu a na ucel, na
ktory boli autorom vyhotovené a Zhotovitelom na zdklade Zmluvy dodané. PouZitie vinom
rozsahu a na iny Ucel, ako si zmluvné strany dohodli, je mozné len na zaklade osobitne
uzatvorenej zmluvy vzmysle prislusnych ustanoveni Autorského zdkona s autorom, resp.
nositelom prav (Zhotovitelom).
Akakolvek ind zmena alebo iny zasah do autorskych prav k autorskym dielam podla zmluvy,
ktorych vyjadrenim su projektové podklady/stidie/posudky/prieskumy a projektové
dokumentacie dodané Zhotovitelom za uUcelom plnenia podla tejto zmluvy nad ramec tejto
zmluvy je mozZny iba na zaklade pisomného suhlasu opravnenych oséb (autorov) a v zmysle
prislusnych ustanoveni Autorského zakona.
K dielu v zmysle Autorského zakona vytvoreného Zhotovitelom podla tejto zmluvy udeluje
Zhotovitel' Objednavatelovi licenciu na pouzitie diela v neobmedzenom vecnom, ¢asovom
a Uzemnom rozsahu pre Ucely sledované touto zmluvou, aza tymto ucelom udeluje
Objednavatelovi suhlas:
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12.6.1. na pouzitie a uzivanie diela alebo casti diela na ucely suvisiace s ¢innostou
Objednavatela, ako aj rozhodovat o jeho pouziti za ucelom sledovanym touto
zmluvou, najmé/nie vyluéne pre Ucely pouZitia diela ako podkladu pre spracovanie
Uzemnopladnovacej dokumentacie a/alebo projektovej dokumentacie vyssieho
stupnia, alebo ako podkladu pre verejné obstaravanie podla zdkona ¢. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov pre potreby vyberovych konani na spracovatela diela pri jeho
rozpracovanosti a/alebo diela vyssieho stupna a pod.

12.6.2. dielo alebo ¢ast diela upravovat, menit a spracovavat za Ucelom sledovanym touto
zmluvou

12.6.3. vyhotovovat rozmnoZeniny a zaznamy diela alebo jeho Casti

12.6.4. uskutoc¢nit adaptaciu, usporiadanie alebo akékolvek iné spracovanie alebo Upravy
diela

12.6.5. spajat dielo s inymi dielami alebo dielo zaradit do suborného diela alebo databazy

12.6.6. pouzit dielo alebo jeho ¢asti na vytvorenie nového diela

12.6.7.  verejne vykonat dielo, zverejnit a rozsirovat dielo

12.6.8. akymkolvek inym spésobom podla volnej Gvahy Objednavatela pouzit dielo v celom
rozsahu majetkovych prdv, ktoré inak prislichaju autorovi v zmysle ustanoveni
Autorského zakona, pricom za tymto Gcelom je Objednavatel’ opravneny udelit tretej
osobe suhlas na pouzitie diela v rozsahu licencie (sublicencia) alebo je opravneny
licenciu zmluvou postupit za Ucelom sledovanym touto zmluvou na tretie osoby, za
Ucelom ktorym udeluje Zhotovitel' v stlade s § 558 zakona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodny
zakonnik) Objednavatelovi svoj vyslovny a neobmedzeny suhlas s pouzitim diela iba
ucely sledované touto zmluvou.

Objednavatel" sa pri pouziti diela, resp. jeho Casti v ramci udelenej licencie podla tejto zmluvy
zavazuje povinne uvadzat meno a priezvisko Zhotovitela ako autora diela, resp. oznacovat
Zhotovitela na vsetkych rozmnoZeninach diela nalezitym spésobom pri kazdom pouziti diela, a
to podla spdsobu pouzitia diela, resp. jeho Casti.
Zhotovitel v postaveni autora udeluje tuto licenciu Objednavatelovi ako suhlas na akékolvek
pouzitie diela na ucely sledované touto zmluvou podla § 19 ods. 4 Autorského zakona v silade
s trvanim majetkovych prdv podla § 32 Autorského zdkona.
Odmena Zhotovitela za poskytnutie licencie je sticastou ceny diela, resp. ceny za prislusnu ¢ast
diela vo forme vystavenej faktury/faktir Zhotovitela za dielo. Licenciu/sublicenciu nadobudnutu
podla tejto zmluvy nie je Objednavatel povinny vyuZit. Pre vylicenie pochybnosti plati, ze
Zhotovitel dalej udeluje Objednévatelovi licenciu aj pre pouZitie ucelenej a/alebo rozpracovane;j
Casti diela v pripade, Ze doslo kukonceniu tejto zmluvy o dielo za predpokladu, Ze
ukoncena/rozpracovana Cast diela bude pouzitd vyluéne spésobom a v rozsahu smerujlicom
k ukonceniu, dopracovaniu resp. kompletizacii projektovej dokumentacie (diela) aza
predpokladu, Ze ukoncend/rozpracovana cast diela bola riadne uhradend, vysporiadana podla
tejto zmluvy. Odplata za udelenie takejto licencie (k ucelenej/rozpracovanej casti diela) je
zahrnuta vcene diela, resp. prislusnej casti diela. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze
licencia/licencie uvedené v tomto ¢lanku zmluvy vstupuju do uUcinnosti v okamihu, ked' dielo,
resp. jednotlivé Casti diela ku ktorym patri autorska ochrana za podmienok stanovenych touto
zmluvou su uhradené vo fakturovanej vyske.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je nositefom vsetkych autorskych prav k dielu alebo casti diela podla

vyssie uvedeného bodu v rozsahu, v akom udelil Objednavatelovi licencie/sublicencie a dielo

nebude pri jeho odovzdani Objednavatelovi zatazené akymikolvek pravami tretich osob.

V pripade, pokial by sa na diele podielali autorsky aj iné osoby ako Zhotovitel (subdodavatelia),

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze si zaistil opravnenie s dielom nakladat a opravnenie poskytovat

licenciu /sublicenciu na jeho pouzitie v takom rozsahu, v akom to ustanovuje tato licentna

zmluva. Zhotovitel za tymto Ucelom vyhlasuje, Ze vsetci autori/spoluautori autorskych diel
a/alebo originalni nositelia majetkovych prav k autorskym dielam suhlasia s udelenim
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licencie/sublicencie zo Zhotovitela na Objednavatela a s udelenim licencie/sublicencie a/alebo
postupenim licencie/sublicencie z Objednavatela na tretie osoby bez obmedzenia. Zhotovitel
dalej vyhlasuje, Ze naroky autorov/spoluautorov/originalnych nositefov majetkovych prav k
autorskym dielam podla tohto ¢lanku zmluvy st v plnom rozsahu vysporiadané a/alebo za tieto
naroky sdm a v plnom rozsahu zodpoveda tak, aby Objednévatel mohol nerusene pouzivat
autorské diela podla tejto zmluvy, a to bez akychkolvek narokov autorov/spoluautorov/
originalnych nositelov majetkovych prav k autorskym dielam podla tohto ¢lanku zmluvy voci
Objednavatelovi.

V pripade, ak sa po uzatvoreni tejto zmluvy preukaze neopravnené alebo nedostato¢né/netplné
poskytnutie licenénych/sublicenénych prav Zhotovitelom Objednavatelovi a v tej suvislosti si
bude akykolvek autor/spoluautor/originalny nositel majetkovych prav k autorskym dielam podla
tejto zmluvy uplatiiovat akékolvek majetkové naroky vocéi Objedndvatelovi z titulu
neoprdavneného pouzitia autorského diela podla tejto zmluvy, zavazuje sa Zhotovitel uvedené
naroky vysporiadat a/alebo nahradit Objedndvatelovi v plnom rozsahu akukolvek $kodu,
vzniknutl Objedndvatelovi v désledku porusenia povinnosti Zhotovitela podla tejto zmluvy,
ktora mu vznikne z dévodu, Ze vyhldsenie Zhotovitela povazoval Objednavatel za pravdivé.

¢L. 13
SUBDODAVATELIA A OSOBY URCENE NA PLNENIE ZMLUVY

Zhotovitel' je opravneny vykonat c¢ast plnenia predmetu tejto zmluvy prostrednictvom
subdodavatela uvedeného v Prilohe ¢. 3 tejto zmluvy, ktord tvori neoddelitend sucast tejto
zmluvy.
Pocas trvania zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit alebo doplnit subdodavatela uvedeného v
Prilohe €. 3 tejto zmluvy na zaklade pisomného ozndmenia zmeny zastupcovi Objedndavatela
opravnenému na rokovanie vo veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto zmluvy. Zmenou
subdodavatela nie je dotknutd zodpovednost Zhotovitela za plnenie povinnosti podla tejto
zmluvy. Zhotovitel je opravneny plnit povinnosti podla tejto zmluvy alebo jej ¢ast nim
navrhnutym novym subdoddvatelom len ak ho Objednavatel pisomne schvali, pricom pre
vylucenie pochybnosti plati, Ze zmena subdodavatela je G¢innd diiom pisomného schvalenia
a nevyzaduje sa uzatvorenie dodatku k tejto zmluve. V pripade, ak Objedndvatel do 10
kalendarnych dni odo dfia, v ktorom mu Zhotovitel poskytne v3etky tdaje o navrhovanom
novom subdoddvatelovi podla tohto ¢lanku zmluvy, pisomne Zhotovitelovi neoznami, di
schvaluje alebo zamieta ndvrh nového subdoddvatela, plati, Ze nového subdoddvatela schvalil.
Objednavatel nie je opravneny subdodavatela odmietnut bezdévodne.
Zhotovitel sa zavazuje spolu s oznamenim zmeny alebo doplnenia subdodavatela uviest Udaje o
fAom v rozsahu podla § 41 ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani. Pisomné ozndmenie o zmene
subdodavatela obsahuje najma:
13.3.1. obchodné meno/ndzov subdodavatela,
13.3.2. Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia,
13.3.3. rozsah subdodavky vyjadreny v eurach,

13.3.4. skutocnost, ¢i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak
takdto povinnost ma podla osobitnych predpisov,

13.3.5. doklad o opravneni realizovat plnenie,

13.3.6. dovod zmeny povodného dodavatelsa,

13.3.7. datum zmeny alebo pribratia subdodavatela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Priloha ¢. 3 tejto zmluvy obsahuje aktudlne a uplné udaje v zmysle
ustanovenia § 41 ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani (,zakon o verejnom obstaravani).
Zmenu Udajov akéhokolvek subdodavatela je Zhotovitel povinny oznamit Objednéavatelovi
bezodkladne za podmienok a v rozsahu ustanovenom touto zmluvou.
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Neoznamenie zmeny subdodavatela zo strany Zhotovitela alebo neoznamenie zmeny udajov
o aktudlnom subdodavatelovi za podmienok podla tejto zmluvy sa povaZuje za podstatné
porusenie zmluvy Zhotovitelom.

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania

tejto zmluvy, ak mu takd povinnost vyplyva zo zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov

verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora). Subdodavatel uvedeny v prilohe tejto zmluvy

a kazdy novy subdodavatel a/alebo osoba v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zdkona o

registri partnerov verejného sektora minimalne po dobu trvania subdodavatelskej zmluvy musia

byt zapisani v registri partnerov verejného sektora v zmysle zdkona o registri partnerov
verejného sektora, ak im takdto povinnost zakon uklada. Zhotovitel je povinny na poZiadanie

Objednavatela predlozit vsetky zmluvy so subdodavatelmi. Porusenie povinnosti podla tohto

bodu sa povaZuje za podstatné porusenie zmluvy Zhotovitelom.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat plnenie povinnosti podla tejto zmluvy osobou (zodpovednym

projektantom), ktorym preukazoval splnenie podmienky Ucasti podla § 34 ods. 1 pism. g) zdkona

o verejnom obstaravani podla Prilohy €. 4 tejto zmluvy.

Zhotovitel nesmie menit osoby zodpovedné za plnenie povinnosti podla tejto zmluvy bez

predchadzajiceho pisomného suhlasu Objedndvatela. V opaénom pripade sa uvedené povazuje

za podstatné porusenie zmluvy a Objedndvatel je opravneny odstlpit od tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny navrhnut nahradenie osoby zodpovednej za plnenie povinnosti podla tejto

zmluvy v nasledujucich pripadoch:

13.9.1. Uumrtie

13.9.2. choroba alebo Uraz zabranujlce osobe riadne plnit svoju tlohu

13.9.3. ak sa nahradenie tejto osoby stane nevyhnutnym z iného dovodu, ktory zhotovitel
nemohol ovplyvnit (vypoved, vzdanie sa funkcie, strata sposobilosti a pod.)

Ak je potrebné osobu zodpovednu za plnenie povinnosti podla tejto zmluvy nahradit, nova

osoba musi spifiat rovnaké poziadavky ako boli poZzadované v oznameni o vyhlaseni verejného

obstaravania a v sutaznych podkladoch. Ak Zhotovitel nie je schopny zabezpecit takuto osobu,
je Objednavatel opravneny od zmluvy odstupit.

Nahradenie osoby zodpovednej za plnenie povinnosti podla tejto zmluvy sa uskutocni

nasledujicim spésobom :

13.11.1. Zhotovitel doruéi Objednavatelovi pisomnul Ziadost o schvélenie ndhrady osoby
zodpovednej za plnenie povinnosti podla tejto zmluvy najmenej 10 kalendarnych dni
pred navrhovanym nastupom novej osoby. Sucastou Zziadosti budi doklady
preukazujlce splnenie poZiadaviek uvedenych v sutaznych podkladoch a v kritériach
na vyhodnotenie ponuk, ktoré sa musia predlozZit ako originaly alebo uradne
osvedcené fotokdpie

13.11.2. Objednéavatel pisomne ozndami svoj suhlas/nesthlas s nahradenim osoby
zodpovednej za plnenie povinnosti podla tejto zmluvy do 10 kalendarnych dni, odo
dna preukazatelného dorucenia Ziadosti Zhotovitela

13.11.3. Zhotovitel je opravneny realizovat plnenie povinnosti podla tejto zmluvy
prostrednictvom novej osoby az odo dna, ktory Objednavatel uvedie vo svojom
pisomnom schvaleni tejto osoby.

V pripade, ak Objednavatel neschvéli navrhovand zmenu osoby zodpovednej za plnenie

povinnosti podla tejto zmluvy, pisomne ozndmi tato skutoénost Zhotovitelovi a svoje

rozhodnutie zdévodni. Objedndvatel nie je opravneny zmenu osoby zodpovednej za plnenie
povinnosti podla tejto zmluvy odmietnut bezdévodne.
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¢l. 14
OSTATNE USTANOVENIA

Akékolvek zmeny tejto zmluvy mo6zu byt urobené vyluéne v sulade s § 18 zakona o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych predpisov v platnom zneni.

V pripade, Ze prekdzky v plneni zmluvy vzniknu z dovodov nezavinenych Zhotovitefom, alebo
nastanu udalosti znemozriujlce riadne plnenie (napr. mimoriadna udalost, vys$sia moc a pod.),
¢as plnenia bude adekvatne upraveny pisomnym dodatkom k zmluve podpisanym oboma
zmluvnymi stranami.

l. 15.
CINNOST zMLUVY

C 0

PLATNOST A

Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami.
Tato zmluva nadobuda Ucinnost driom nasledujlicim po zverejneni v Centralnom registri zmliv v
zmysle platnej legislativy SR, s vynimkou plnenia predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 2 bod 2.3.3,,
2.3.4. a 2.3.5. tejto zmluvy a k tomu suvisiacich a vztahujlcich sa zavazkov dojednanych touto
zmluvou, ktory/é nadobuda/ju ucinnost po splneni odkladacej podmienky Gcéinnosti, ktorou je:
15.2.1 preukazanie (i) majetko-pravneho mandatu k izemiu dotknutého dielom podla tejto
zmluvy spdsobilého pre ziskanie pravoplatného Uzemného rozhodnutia a sucasne (ii)
finan¢ného rozpoctového krytia ceny diela v rozsahu plnenia predmetu zmluvy podla
¢l.2bod 2.3.3,, 2.3.4. a 2.3.5. tejto zmluvy, a to diiom ucinnosti uznesenia Mestského
zastupitelstva mesta Trnava, ktorym bude schvélené a/alebo preukazané rozpoctové
krytie diela v rozsahu plnenia predmetu zmluvy podla ¢l. 2 bod 2.3.3., 2.3.4. 2 2.3.5.
tejto zmluvy v rozpocte mesta Trnava.
Objednavatel vykona so Zhotoviteflom Uradny zdznam o splneni odkladacej podmienky alebo
dorudi oznamenie o splneni odkladacej podmienky Ucinnosti podla bodu 15.2.1. tohto ¢lanku
Zhotovitelovi bezodkladne, najneskdr do 5 pracovnych dni po jej splneni na e-mailovu adresu
osoby Zhotovitela zodpovednej vo veciach zmluvnych podla ¢l. 1 tejto zmluvy.
Ak Objednavatel neuplatni postup podla bodu 15.2.1 zmluvy do 12 kalendarnych mesiacov
(rozhodné obdobie) odo dria protokolarneho prevzatia a schvalenia Dokumentécie stavebného
zdmeru (DSZ) podla tejto zmluvy, plati, Ze pokial sa zmluvné strany nedohodnu formou
pisomného dodatku na predlZeni platnosti zmluvy za ucelom splnenia odkladacej podmienky
podla bodu 15.2.1 zmluvy, tato zmluva zanika dfiom nasledujucim po marnom uplynuti
rozhodného obdobia.

¢l. 16
ZAVERECNE USTANOVENIA

Vztahy touto zmluvou priamo neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zdkonnika
a suvisiacich platnych pravnych predpisov. V pripade, Ze pocas platnosti zmluvy nastupi do
ucinnosti zmena alebo nahradenie akejkolvek legislativy, ktora je obsahom zmluvnych dojednani
podla tejto zmluvy alebo ktord sa vztahuje na plnenie tejto zmluvy, nastupuje povinnost
Zhotovitela postupovat podla takejto legislativy, ato od okamihu jej Ulinnosti, a za tymto
Ucelom zabezpedit sulad diela podla tejto zmluvy s touto legislativou. Pre vylicenie pochybnosti
plati, Ze splnenie uvedenej povinnosti Zhotovitelom je sic¢astou ceny diela. Pokial uvedené bude
mat vplyv na obsah inych zavizkov dojednanych touto zmluvou, uzatvoria zmluvné strany
dodatok k zmluve, ktorym obsah zmluvy primerane upravia vo vztahu k G¢innej legislative, resp.
jej zmene.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmeny jednotlivych ustanoveni tejto zmluvy je mozné
vykonat vyluéne pisomnou formou, ato formou ocislovanych dodatkov podpisanych
Statutdrnymi zadstupcami oboch zmluvnych stran.

Prilohy:

Priloha ¢. 1 Opis predmetu zakazky

Priloha €. 2 Cenova ponuka Zhotovitela

Priloha €. 3 Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok

Priloha ¢. 4 Zoznam os0b urcéenych na plnenie zmluvy

Zmluvné strany prehlasuju, ze su plne spOsobilé na pravne Ukony, Ze si zmluvu precitali,
s jej obsahom sa zoznamili a suhlasia s nim, Ze zmluva bola uzavreta podla ich pravej a
slobodnej vole, zrozumitelne, urcite a vdzne, Ze nebola uzavretd v tiesni ani za ndpadne
nevyhodnych podmienok, ¢o svojim podpisom potvrdzuju.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z ktorych po podpisani Objedndavatel obdrzi
pat vyhotoveni a Zhotovitel jedno vyhotovenie.

V Trnave, dia:.................. Vo, ,dian e,
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

JUDr. Peter Brocka, LL.M. Ing. Pavel Svoboda, PhD.,
primator mesta konatel SHP Sk s.r.o.
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Priloha €. 1: Opis predmetu zakazky

Predmetom zakazky je Aktualizacia projektovej dokumentacie ,,Dokumentacia pre stavebné povolenie:
CESTA 1/61 — Juzny obchvat Trnavy.”

Predmetnd stavba cesty prvej triedy /61 Trnava — Juzny obchvat, na ktoru je rieSend projektova
dokumentacia sa nachadza v katastralnom Uzemi Trnava, Modranka a Hrnéiarovce nad Parnou. Stavba
bude prepajat rychlostnt cestu R1 a cestu prvej triedy 1/61 (Bratislavska cesta) s napojenim na cestu
tretej triedy 111/1287 a vybudovanim prepojenia Trnava — Modranka.

CESTA V61 TRNAVA - JUZNY OBCHVAT

ORTOFOTOMAPA

Podmienky spracovania aktualizacie dokumentdcie su uvedené v:

Podklady a poZiadavky na vypracovanie dokumentacie NA UZEMNE

Priloha ¢. 1 ROZHODNUTIE (DUR), DOKUMENTACIE STAVEBNEHO ZAMERU (DSZ),
inZiniersku ¢innost(IC)
, " PoZiadavky na aktualizaciu inZinierskogeologického a
Priloha ¢. 2 L . . . . .
hydrogeologického prieskumu pre dokumentdciu na Uzemné
rozhodnutie (DUR)
Priloha ¢. 3 ZAKLADNE NALEZITOSTI DOKUMENTACIE STAVEBNEHO ZAMERU (DSZ)
] . ZAKLADNE NALEZITOSTI DOKUMENTACIE PRE UZEMNE ROZHODNUTIE
Priloha¢. 4 P
(DUR)
Priloha ¢. 5 Poziadavky na spracovanie dokumentacie stavby
Priloha ¢. 6 Navrh na plnenie kritérii Priloha €. 2 sitaznych podkladov
Priloha & 7 PoZiadavka na technické aodborné predpoklady spracovatelov

dokumentacie
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Technicka Specifikacia a presné Specifikacie aktualizdcie dokumentacie su uvedené v prilohe ¢. 15
sutaznych podkladov.

Blizsie vid. https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-
dokumentov/detail/3428963?cHash=aaaa41b0127880d4cddca9219a406968
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Priloha €. 2: Cenova ponuka Zhotovitela

Celkova zmluvna cena: 438 456 eur bez DPH
Celkova zmluvna cena: 539 300,88 eur s DPH.

7.1.1. Posudky, prieskumy, merania (vstupné podklady)

geodetické zameranie, geodeticky elaborat 6 000,00 €
dopravno-inZiniersky prieskum 54 000,00 €
inZinierskogeologicky a hydrogeologicky prieskum 6 000,00 €
pedologicky prieskum 2760,00 €
dendrologicky prieskum 1440,00 €
hlukova studia 4 440,00 €
exhalac¢na studia 2 400,00 €
kordzny a geoelektricky prieskum 2 400,00 €
archeologicky prieskum 1800,00 €
seizmicky prieskum 1680,00 €
pyrotechnicky prieskum 1680,00 €
vplyv stavby na zZivotné prostredie - projekt monitoringu 1680,00 €
Cena spolu bez DPH 86 280,00 €
DPH 23% 19 844,40 €
7.1.1. Cena celkom s DPH 106 124,40 €
7.1.2 Dokumentacia stavebného zameru (DSZ)

Cena bez DPH 162 000,00 €
DPH 23% 37 260,00 €
7.1.2. Cena celkom s DPH 199 260,00 €
7.1.3. Posudzovanie vplyvov na Zivotné prostredie - EIA

Oznamenie o zmene /alebo 2 400,00 €
Zamer EIA a Dokumentadcia EIA 4 800,00 €
InZinierska ¢innost EIA 4 800,00 €
Cena spolu bez DPH 12 000,00 €

Centralne Cislo zmluvy 513/2025
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DPH 23% 2760,00 €
7.1.3. Cena celkom s DPH 14 760,00 €
7.1.4. Projektova dokumentdcia pre Gizemné rozhodnutie (DUR)

Cena bez DPH 148 176,00 €
DPH 23% 34 080,48 €
7.1.4. Cena celkom s DPH 182 256,48 €
7.1.5. InZinierska ¢innost — izemné konanie

Cena bez DPH 30 000,00 €
DPH 23% 6 900,00 €
7.1.5. Cena celkom s DPH 36 900,00 €
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Priloha €. 3: Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok

ZOZNAM SUBDODAVATELOV

Podpisom tejto zmluvy zhotovitel vyhlasuje, Ze na realizacii predmetu zakazky:

> sa budu podielat nasledovni subdodavatelia :

Subdodavatel
(nazov, obchodné meno,
sidlo/miesto podnikania,

Osoba opravnena konat za
subdodavatela
(meno a priezvisko, adresa

Predmet subdodavky
Popis prac vykonavanych
subdodavatelom

Podiel plneniav % z
celkového objemu
plnenia podla zmluvy

ICO: 31604528

1€0) pobytu a ddtum narodenia)
SYKO, s.r.o. Ing. Matej Sykora
1. g'lgrgf;“znzoﬁ g;%d;:gz:a geodetické zameranie 1,5%
ICO: 36442500 11.09.1982
Institut
dopravného Ing. Roman Ondrejka,
vyskumu, s.r.o. PhD. dopravno- inZiniersky
2. | Vysokoskoladkov Rosinska 8542/32B prieskum, Ekonomicka 13,4%
8556/33C 010 08 Zilina sprava
010 08 Zilina 11.07.1984
IC0: 51012103
GEOPAS s.r.0. RNDr. Jozef Flimmel
3. Bytéickév 16 Jablofiovd 69 korézny a geoelektricky 0.5%
010 01 Zilina 010 04 Zilina prieskum !
IC0: 31578128 28.01.1962
Archeologicky
ustav Slovenskej doc. PhDr. Matej
akadémie vied Ruttkay, CSc. S
4, . Petzwalova 551/40 Archeologicky prieskum 0,4%
Akademicka 969/2 | 949 11 Nitra
94901 Nitra 06.07.1961
ICO: 00166723
ENVICONSULT
spol. s r.o. Mgr. Peter Hujo
5 | Obeina7 Radovév213/1 Environmentdlne 3 8%
010 08 Filina 010 03 Zilina ¢innosti !
30.08.1969

Upozornenie: Subdoddvatel musi splriat podmienky ucasti tykajice sa osobného postavenia podla § 32
ods. 1 pism. e) a f) zdkona o verejnom obstardvani a nemézu existovat u neho dévody na vylicenie podla
$§ 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods. 7 a 8 zdkona o verejnom obstardvani (oprdvnenie doddvat tovar,
uskutocriovat stavebné prdce alebo poskytovat sluzbu preukazuje subdoddvatel vo vztahu k tej Casti
predmetu zdkazky, ktory mad plnit) a ak md povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného
sektora, musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.
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Priloha €. 4: Zoznam os6b urcenych na plnenie zmluvy
Zodpovedny projektant:

Meno a priezvisko: Ing. Zbynék Lazar
evidencné Cislo: 41194

Hlavny (generalny) projektant bude zodpovedny za to, Ze vsetci ¢lenovia projekéného kolektivu vlastnia
odbornu sp6sobilost pre vybrané ¢innosti v stavebnictve.
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