

ZMLUVA O DIELO

č. 09/IO/2025

uzavretá v zmysle ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov na dielo

Základná škola – Záturčie ul. Stodolu č. 5625 – stavebné úpravy a zmena účelu časti stavby výdajne jedál na kuchyňu s jedálňou

Objednávateľ:

Zastúpený:

Sídlo:

IČO:

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach technických:

Bankové spojenie:

č. účtu:

BIC kód banky:

(ďalej len „objednávateľ“)

Mesto Martin

Ján Danko, primátor mesta

Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin

00 316 792

Ing. Tibor Maňka

Slovenská sporiteľňa a.s.

IBAN SK 53 0900 0000 0051 0865 8958

GIBASKBX

Zhotoviteľ:

Zastúpený :

Sídlo:

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ, IČ DPH:

Telefón:

E-mailová adresa:

Zapísaný:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

REKONHAL, s.r.o.

Ing. Vladimír Haladej, konateľ spoločnosti

Považská Teplá 242, 017 05 Považská Bystrica

Ing. Vladimír Haladej, konateľ spoločnosti

Ing. Ivan Haladej, výrobný riaditeľ

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK88 0900 0000 0003 6333 6654

36 747 645

SK2022342355

+421 905 185 184

rekonhal@rekonhal.sk

OR OS Trenčín, vložka č.17592/R, oddiel Sro

ČLÁNOK I.

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- 1.1 Objednávateľ ako verejný obstarávateľ na predmet plnenia podľa tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podlimitná zákazka. Výzva na predkladanie ponúk bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 110/2025 zo dňa 4.6.2025 pod značkou 9199-WYP. Do predmetného verejného obstarávania predložil ponuku aj zhotoviteľ. Na základe vyhodnotenia ponúk predložených do uvedeného postupu zadávania zákazky, zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu plnenia podľa tejto zmluvy.
- 1.2 Zhotoviteľ ku dňu uzavretia tejto zmluvy musí byť registrovaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ ku dňu uzavretia tejto zmluvy je registrovaný v registri partnerov verejného sektora pod číslom vložky: 14965, dátum zápisu: 12.7.2017. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje byť registrovaný v registri partnerov verejného sektora v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 315/2016 Z. z. o registri

- partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov po celú dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy.
- 1.3 Financovanie diela je zabezpečené:
- a) z finančných prostriedkov z rozpočtu objednávateľa,
 - b) z finančných prostriedkov na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi objednávateľom a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiacim orgánom pre Program Slovensko 2021 – 2027.
- 1.4 Miesto vykonania diela: nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 1870 pre katastrálne územie Záturčie, obec Martin, okres Martin, a to stavba so súpisným číslom 5625 (Základná škola na ul. A. Stodolu) postavená na pozemku parc. č. C KN 355/24, 36, 37, 50 v k. ú. Záturčie, ktorá je vo výlučnom vlastníctve objednávateľa. Miesto vykonania diela je v súlade s projektovou dokumentáciou na dielo uvedenou v článku II. odsek 2.1 tejto zmluvy.
- 1.5 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že pred uzavretím tejto zmluvy si osobne prezrel miesto vykonania diela, oboznámil sa s jeho stavom na mieste samom a na vykonanie diela mu postačujú informácie, ktoré mu objednávateľ poskytol pred uzavretím tejto zmluvy.
- 1.6 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu plnenia podľa tejto zmluvy, že je v celom rozsahu oboznámený s projektovou dokumentáciou na dielo uvedenou v článku II. odsek 2.1 tejto zmluvy, a že disponuje potrebným technickým a personálnym zabezpečením pre kvalitné a včasné vykonanie predmetu plnenia podľa tejto zmluvy.
- 1.7 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že spĺňa všetky podmienky a požiadavky stanovené v tejto zmluve, že je oprávnený túto zmluvu uzatvoriť a že je spôsobilý riadne a včas plniť všetky povinnosti a záväzky z nej vyplývajúce.

ČLÁNOK II. PREDMET PLNENIA ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady a nebezpečenstvo vykonať pre objednávateľa riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto zmluve dielo – stavbu: „**Základná škola – Záturčie ul. Stodolu č. 5625 – stavebné úpravy a zmena účelu časti stavby výdajne jedál na kuchyňu s jedálňou**“, v rozsahu prác špecifikovaných v ocenenom výkaze výmer (cenovej ponuke zhotoviteľa), ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy, v súlade s časovým harmonogramom realizácie diela, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy, podľa projektovej dokumentácie stavby vypracovanej ECB Martin, s.r.o., Ing. Zuzanou Šimunovou, Bystrička č. 526, Martin, podľa podmienok stavebného povolenia vydaného stavebným úradom Vrútky pod č.sp. 2049/ 2023/Tk zo dňa 16.02.2024, s právoplatnosťou dňa 06.06.2024 a v zmysle všeobecno-technických požiadaviek, technologických postupov a všeobecne záväzných technických požiadaviek, pri dodržaní platných STN, podľa platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.

Miestom vykonania diela je nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 1870 pre katastrálne územie Záturčie, obec Martin, okres Martin, a to stavba so súpisným číslom 5625 (Základná škola na ul. A. Stodolu) postavená na pozemku parc. č. C KN 355/24, 36, 37, 50 v k. ú. Záturčie, ktorá je vo výlučnom vlastníctve objednávateľa.

Predmetom plnenia zmluvy je realizácia stavebných, montážnych a ďalších súvisiacich prác a profesií spojených so stavebnými úpravami existujúceho objektu – uvedenej stavby.

Predmetom diela je stavba členená na stavebné objekty:

SO01 Hlavný stavebný objekt

SO01.01 Stavebná časť

SO01.03 Elektroinštalácia
SO01.04 Zdravotechnika
SO01.05 Vykurovanie
SO01.06 Vzduchotechnika
SO02 Prípojka NN
SO03 Vonkajšia kanalizácia
SO04 Oplotenie a spevnené plochy

Súčasťou realizácie diela a cenovej ponuky zhotoviteľa sú tieto činnosti:

- vytýčenie inžinierskych sietí pred začatím stavebných prác,;
- dočasné dopravné značenie
- porealizačné vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, ktoré boli výstavbou dotknuté; revízie a skúšky inštalovaných zariadení a materiálov, rozvodov, nevyhnutné ku vydaniu kolaudačného rozhodnutia
- úprava okolia, ktoré bolo výstavbou dotknuté;
- súčinnosť zhotoviteľa stavby a technológie kuchyne pri osadzovaní a zapájaní zariadení kuchyne príslušnými dodávateľmi
- náklady na likvidáciu odpadu vzniknutého pri realizácii diela v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení, ako aj ostatnými príslušnými právnymi predpismi.
- zameranie realizovaných inžinierskych sietí v digitálnej forme,
- geodetické zameranie stavby

- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo vykonané zhotoviteľom riadne (zrealizované v dohodnutom rozsahu, kvalite, bez väd a nedorobkov) a včas v termíne podľa čl. III. tejto zmluvy a zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela za podmienok uvedených v čl. IV. a V. tejto zmluvy.

ČLÁNOK III. TERMÍNY VYKONANIA DIELA

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v nasledovných termínoch:
Začiatok vykonávania diela: do 5 kalendárnych dní od prevzatia staveniska,
Ukončenie a odovzdanie diela: do 60 kalendárnych dní od prevzatia staveniska.
- 3.2 Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi bezodkladne, najneskôr však do 30 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Objednávateľ vyzve zhotoviteľa k prevzatíu staveniska písomne alebo na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy najmenej päť pracovných dní vopred s určením konkrétneho termínu na prevzatie staveniska. Termín na začatie vykonávania diela začína plynúť nasledujúcim kalendárnym dňom po dni, v ktorom došlo k protokolárnemu odovzdaniu staveniska objednávatel'om zhotoviteľovi.
- 3.3 O odovzdaní staveniska bude spísaný záznam podpísaný oboma zmluvnými stranami, pričom za objednávatel'a je oprávnený záznam podpísať technický dozor objednávatel'a. Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania so začatím zhotovovania diela po dobu, po ktorú je objednávatel' v omeškaní s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela dodržiavať časový harmonogram realizácie diela, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.

ČLÁNOK IV. CENA DIELA

- 4.1 Cena za vykonanie diela v rozsahu špecifikovanom touto zmluvou je stanovená na základe výsledku elektronickej aukcie zo dňa a cenovej ponuky zhotoviteľa (ocenený výkaz výmer), ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
- 4.2 Cena za vykonanie diela je stanovená na sumu:
Cena diela bez DPH 335 300,- €
DPH 77 119,- €
Cena diela s DPH 412 419,- €
Slovom: štyristodvanásťtisícštyristodevätnásť EUR a 0 centov
- 4.3 Zhotoviteľ nemôže požadovať od objednávateľa zvýšenie ceny dohodnutej v odseku 4.2 tohto článku tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, či už existoval pred uzatvorením tejto zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavretí, či bol spôsobený zmluvnou stranou alebo tretím subjektom, alebo sa jednalo o udalosť/ skutočnosť mimo akéhokoľvek subjektu. Zhotoviteľ sa nemôže odvolať a žiadať o zvýšenie ceny diela ani v dôsledku vlastných chýb, alebo chýb jeho subdodávateľov, nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie diela.
- 4.4 Cena diela zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa spojené s realizáciou diela, ako aj daňové, správne a iné poplatky, ktoré vzniknú v priebehu realizácie diela.
- 4.5 Ak počas vykonávania diela vznikne potreba vykonať také stavebné práce alebo dodávky, ktoré nie sú zahrnuté v prílohe č. 1 tejto zmluvy, čo do množstva alebo druhu, ale ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie diela podľa tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zrealizovať aj takéto práce a dodávky, pričom je povinný tieto práce a dodávky oceniť a v písomnej forme predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich realizáciou. Pri ocenení navyše prác a doplňujúcich prác je zhotoviteľ povinný postupovať nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy,
 - b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny.
- Potreba vykonania takýchto prác nie je sama o sebe dôvodom na to, aby zhotoviteľ jednostranne prerušil vykonávanie diela v zmluvne dohodnutom rozsahu počas doby, kým sa dosiahne vzájomná dohoda o rozsahu a cene týchto prác. Rozsah a cena takýchto prác bude riešená postupom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a tejto zmluvy, t. j. zhotoviteľ je povinný navyše práce a dodávky a doplňujúce práce a dodávky oceniť a v písomnej forme predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie tak, aby bola pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, jednoznačne uvedená jednotková cena z rozpočtu, ktorú zhotoviteľ použil s presným označením podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy - Ocenený výkaz výmer vypracovaný zhotoviteľom (cenová ponuka zhotoviteľa) a pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, uvedená kompletná a prehľadná kalkulácia ceny, pri ktorej zhotoviteľ zároveň preukáže, že postupoval podľa podmienok zákona č. 343/2015 Z. z.

ČLÁNOK V. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela na základe troch faktúr. Právo zhotoviteľa vystaviť prvú faktúru vzniká po vykonaní stavebných prác a dodávok v rozsahu najviac 30 % z predmetu diela zhotoviteľom na základe súpisu vykonaných prác a dodávok potvrdeného podpisom technického dozoru objednávateľa. Právo zhotoviteľa vystaviť druhú faktúru vzniká po vykonaní stavebných prác a dodávok v rozsahu najviac 60 % z predmetu diela zhotoviteľom na základe súpisu vykonaných prác a dodávok potvrdený podpisom technického dozoru objednávateľa. Tretiu faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po

- ukončení diela ako celku a jeho písomnom protokolárnom prevzatí povereným zástupcom objednávateľa bez väd, porúch a nedorobkov.
- 5.2 Zhotoviteľ je povinný faktúru vystaviť tak, aby obsahovala všetky náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry musí byť súpis skutočne vykonaných prác a dodávok vystavený zhotoviteľom a odsúhlasený technickým dozorom objednávateľa. Súčasťou tretej faktúry musí byť tiež fotodokumentácia verne zachytávajúca jednotlivý postup realizácie prác na diele.
- 5.3 Faktúra musí byť vyhotovená v dvoch origináloch a riadne doručená objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktúry je do 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 5.4 Dôvodom pre stanovenie dlhšej doby lehoty splatnosti faktúry nad rámec zákonom stanovenej lehoty podľa § 340b ods. 1 Obchodného zákonníka je skutočnosť, že financovanie realizácie diela má byť zabezpečené na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi objednávateľom a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Podmienky a termíny úhrady faktúry v zmysle tohto článku zmluvy sa riadia podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku. Skutočný termín úhrady faktúry bude závislý od úhrady nenávratného finančného príspevku k predmetnej faktúre zo strany poskytovateľa príspevku.
- 5.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti a prílohy uvedené v tejto zmluve alebo niektoré náležitosti alebo prílohy budú uvedené nesprávne, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na doplnenie resp. na opravu. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením doplnenej resp. opravenej faktúry.
- 5.6 Fakturované budú skutočne vykonané práce odsúhlasené oboma zmluvnými stranami.
- 5.7 Objednávateľ neposkytne preddavok, alebo zálohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.
- 5.8 V prípade zistenia väd a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela zistených pri zápisničnom odovzdaní a prevzatí diela, je objednávateľ oprávnený zadržať z tretej faktúry čiastku zodpovedajúcu 5 % z celkovej ceny diela s DPH. Zvyšok, pripadajúci na neuhradenú časť tretej faktúry, uhradí objednávateľ zhotoviteľovi do 15 pracovných dní odo dňa preukázania, že zistené vady a nedorobky boli odstránené. Za deň preukázania odstránenia zistených väd a nedorobkov sa považuje deň, keď objednávateľ písomne potvrdí zhotoviteľovi ich odstránenie v protokole.
- 5.9 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania skutočností súvisiacich s vykonaním diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a mestom Martin na dielo „Modernizácia ZŠ Aurela Stodolu v Martine“ a zároveň je zhotoviteľ povinný poskytnúť oprávneným osobám na výkon tejto kontroly (auditu) všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy berie túto skutočnosť na vedomie a súhlasí s ňou.

ČLÁNOK VI. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKU ZHOTOVITEĽA RIADNE A VČAS VYKONAŤ DIELO

- 6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ najneskôr do 3 pracovných dní od účinnosti tejto zmluvy zloží na účet objednávateľa **IBAN SK 44 0900 0000 0003 5257 5393, BIC kód banky: GIBASKBX**, variabilný symbol: **09/IO/2025**, finančnú záruku za riadne a včasné vykonanie diela (ďalej len „finančná záruka“) vo výške 5 % z celkovej ceny za dielo s DPH podľa čl. IV. odsek 4.2 tejto zmluvy, čo predstavuje sumu **20 620,95,- EUR** alebo v tom istom termíne poskytne bankovú záruku v prospech objednávateľa. Finančná záruka sa považuje za zloženú jej pripísaním na uvedený účet objednávateľa. Banková záruka sa považuje za poskytnutú zo strany zhotoviteľa predložením záručnej listiny - dokladu

preukazujúceho poskytnutie bankovej záruky objednávateľovi, ktorá bude obsahovať písomné vyhlásenie príslušnej všeobecne akceptovateľnej banky, že uspokojí objednávateľa vo výške sumy 5 % z celkovej ceny za dielo s DPH podľa čl. IV. odsek 4.2 tejto zmluvy, čo predstavuje sumu **20 620,95,- EUR**, ak zhotoviteľ nesplní záväzok ukončiť a odovzdať dielo objednávateľovi v termíne podľa čl. III. odsek 3.1 tejto zmluvy. Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, musí byť vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre objednávateľa ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávateľa na základe písomnej výzvy objednávateľa adresovaného banke v prípade, ak zhotoviteľ nesplní záväzok ukončiť a odovzdať dielo objednávateľovi v termíne podľa čl. III. odsek 3.1 tejto zmluvy.

- 6.2 V prípade, že zhotoviteľ neukončí a neodovzdá dielo objednávateľovi v termíne podľa čl. III. odsek 3.1 tejto zmluvy, finančná záruka prepadne v prospech objednávateľa v prípade, že zhotoviteľ zložil finančnú záruku, resp. banková záruka prepadne v prospech objednávateľa v prípade, že zhotoviteľ poskytol bankovú záruku.
- 6.3 Objednávateľ sa zaväzuje v prípade, že riadne a včas vykonané dielo bude zápisnične odovzdané a prevzaté objednávateľom za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v prípade, že zhotoviteľ zložil finančnú záruku, zloženú finančnú záruku vrátiť zhotoviteľovi najneskôr do 10 kalendárnych dní po zápisničnom odovzdaní a prevzatí diela.
- 6.4 V prípade, že zhotoviteľ zložil finančnú záruku a doba uloženia finančnej záruky bude viac ako dva mesiace, objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi spolu s vrátenou finančnou čiastkou i príslušný úrok, ktorým bol zhodnotený vklad na účte objednávateľa. Úrok bude znížený o poplatky za prevod finančnej záruky a bude uhradený iba v prípade, ak bude prevyšovať 5,00 EUR.
- 6.5 V prípade, že zhotoviteľ poskytol bankovú záruku a zo strany objednávateľa dôjde k uplatneniu nároku na plnenie z bankovej záruky voči banke, objednávateľ bezodkladne informuje o tejto skutočnosti zhotoviteľa.

ČLÁNOK VII. SPOLUPÔSOBENIE ZMLUVNÝCH STRÁN

- 7.1 Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť pri realizácii diela nasledovným spôsobom:
 - 7.1.1 Odovzdať stavenisko v súlade s čl. III. a čl. VIII. odsek 8.1 tejto zmluvy zodpovednému zástupcovi zhotoviteľa.
 - 7.1.2 Odovzdať zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu na dielo uvedenú v čl. II. odsek 2.2 tejto zmluvy v počte 2 sady.
 - 7.1.3 Zabezpečiť a odovzdať zhotoviteľovi príslušné povolenia pre realizáciu diela a iné doklady a vyjadrenia príslušných dotknutých orgánov a inštitúcií potrebných pre realizáciu diela.
- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje spolupôsobiť pri realizácii diela nasledovným spôsobom:
 - 7.2.1 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať upozornenia technického dozoru a odstraňovať nedostatky, ktoré budú zapísané v stavebnom denníku.
 - 7.2.2 Zodpovedný zástupca zhotoviteľa je povinný zúčastňovať sa pravidelných kontrolných porád.
 - 7.2.3 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku a príľahlých pozemných komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu a odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady. Taktiež vykoná opatrenia na zabránenie poškodenia stromov na stavenisku a príľahlom okolí.
 - 7.2.4 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiaru ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky č. 147/2013 Z. z.

ČLÁNOK VIII.

PODMIENKY VYKONANIA A DODANIA DIELA

Zmluvné strany sa budú v priebehu realizácie diela riadiť nasledovnými podmienkami:

8.1 Stavenisko

- 8.1.1 Staveniskom sa rozumie priestor, na ktorom zhotoviteľ vykonáva stavebno – montážne práce, súvisiace so zhotovením diela. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie prác zápisnične. V zápise budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.
- 8.1.2 Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie predpisov BOZ a PO pri vykonávaní svojej činnosti na stavbe. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho pracovníci vykonávajúci dielo budú absolvovať príslušné predpísané školenie z predpisov BOZ a PO a príslušné skúšky, lekárske prehliadky a budú profesijne spôsobilí pre predmetnú činnosť.
- 8.1.3 Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi údaje v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z.
- 8.1.4 Zhotoviteľ bude organizovať vykonávanie prác tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia vlastných pracovníkov a tretích osôb a škodám na majetku.
- 8.1.5 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia na stavbe, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepožívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania a pod.).
- 8.1.6 Zhotoviteľ vyprace stavenisko vrátane svojich strojov, zariadení a materiálov do 5 kalendárnych dní od odovzdania diela, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 8.1.7 Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu svojich prác celú dobu ich výkonu a ďalej za ochranu všetkých výrobkov, náradia, materiálu, ktoré dopravil na stavenisko, pričom túto ochranu zabezpečuje na vlastné náklady.
- 8.1.8 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bezodkladne odstraňovať nečistoty vzniknuté pri vykonávaní diela. Pri neplnení tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený zaistiť poriadok a čistotu na staveniska a v jeho okolí prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa.

8.2 Technický dozor

- 8.2.1 Technický dozor sleduje, či sa dielo vykonáva v súlade s touto zmluvou, podľa projektovej dokumentácie, podľa podmienok stavebného povolenia vydaného stavebným úradom Vrútky pod č.sp. 2049/ 2023/Tk zo dňa 16.02.2024, s právoplatnosťou od 06.06.2024 a podľa dohovorených podmienok (stavebný denník, koordinačné stretnutie, kontrolný deň). Na nedostatky zistené v priebehu prác upozorňuje zápisom do stavebného denníka, a to bezodkladne.
- 8.2.2 Zhotoviteľ zabezpečí na vyzvanie účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva technický dozor objednávateľa alebo iný zodpovedný zástupca objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených závad a odchýlok od projektu.
- 8.2.3 Zhotoviteľ umožní zástupcovi projektanta a technickému dozoru objednávateľa kontrolovať vykonávanie dohodnutých prác.
- 8.2.4 Za objednávateľa bude vykonávať technický dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok: **Ing. Tibor Maňka, mobil +421 908 934 905, e-mail: manka@martin.sk**
- 8.2.5 Za zhotoviteľa bude zodpovedať za realizáciu diela zodpovedný stavbyvedúci: **Ing. Ivan Haladej, mobil 0907 576 059, e-mail rekonhal@rekonhal.sk**

8.3 Stavebný denník

- 8.3.1 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela. Pri prípadnom prerušení

- prác z dôvodu, že zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach pre okolnosti, ktoré nie sú na jeho strane, zhotoviteľ v stavebnom denníku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela.
- 8.3.2 Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami na dva oddeliteľné prepisy.
- 8.4 **Priebeh zhotovovania diela**
- 8.4.1 Koordinačné stretnutie (kontrolný deň) objednávateľa a zhotoviteľa sa bude konať podľa potreby na základe pozvánky objednávateľa zaslanej elektronickou poštou alebo telefonicky. Kontrolných dní sa zúčastnia poverení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa. Zápis z kontrolného dňa zabezpečuje objednávateľ. Závery z kontrolného dňa sú pre obe strany záväzné, nemôžu však meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy.
- 8.4.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh vykonávania diela a v prípade zistenia, že sa dielo nevykonáva riadne za podmienok dohodnutých v tejto zmluve je oprávnený žiadať od zhotoviteľa, aby dielo vykonával riadnym spôsobom a odstránil zistené vady v primeranej lehote určenej objednávateľom, nie však dlhšej ako 3 pracovné dni.
- 8.4.3 Objednávateľ, zástupcovia objednávateľa ako aj osoby určené technickým dozorom sú počas celého obdobia trvania zmluvy oprávnení uskutočniť na stavenisku v pracovnom čase kontrolu tak, aby neprimerane nenarušili postup prác. Zhotoviteľ poskytne zástupcom objednávateľa možnosť vykonať kontrolu, vrátane toho že im zaistí prístup, svoje zariadenia a bezpečnostné vybavenie. Ak počas takýchto kontrol tieto osoby zistia nedostatky, alebo vady, sú oprávnené odmietnuť predmetné položky.
- 8.4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri podpise tejto zmluvy, najneskôr však deň pred začatím vykonávania diela podľa čl. IV tejto zmluvy, predloží objednávateľovi zoznam osôb, prostredníctvom ktorých bude dielo vykonávať, spolu s príslušnými dokladmi a údajmi, ktorými preukáže, že v prípade týchto osôb nejde o porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania. Ak počas zhotovovania diela dôjde k zmene v osobách, prostredníctvom ktorých zhotoviteľ dielo vykonáva, predloží zhotoviteľ objednávateľovi aktualizovaný zoznam, spolu s príslušnými dokladmi a údajmi podľa predchádzajúcej vety do 5 kalendárnych dní odo dňa keď k zmene došlo. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že v prípade kontroly vykonávania diela zo strany objednávateľa, preukáže na požiadanie objednávateľa, že v prípade osôb, ktoré sa budú v čase kontroly zdržiavať na mieste diela, nejde o porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, a to buď priamo na mieste vykonávania diela v čase kontroly alebo v lehote určenej objednávateľom, nie však kratšej ako 2 pracovné dni od vykonania kontroly.
- 8.4.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 48 hodín vopred záznamom v stavebnom denníku ako aj telefonicky vyzvať technický dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými.
- 8.5 **Odobvzдание a prevzatie diela**
- 8.5.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi minimálne 7 kalendárnych dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom.
- 8.5.2 K odovzdaniu a prevzatiu diela zhotoviteľ pripraví a doloží nasledovné doklady:
- dve sady projektu skutočného vyhotovenia vypracované autorom projektu a jedna kópia tohto projektu na CD vo formáte pdf aj so zameraním realizovaných inžinierskych sietí;
 - dve sady spisov, v ktorých budú podľa priloženého menného zoznamu certifikáty, atesty, vyhlásenia o zhode všetkých výrobkov zabudovaných v diele a jeden spis, v ktorom budú podľa menného zoznamu zoradené záručné listy použitých výrobkov;
 - jedno CD fotodokumentácie, ktorú zhotoviteľ vyhotoví priebežne počas realizácie diela;
 - jednu kópiu stavebného denníka;
 - návrhy servisných zmlúv na výrobky inštalovaných v diele, pri ktorých výrobca požaduje pravidelný servis;
 - doklady o uložení odpadov podľa projektu stavby a výkazu výmer;
 - porealizačné vyjadrenia dotknutých správcov inžinierskych sietí;

- 8.5.3 Prevzatie a odovzdanie diela vykonajú zmluvné strany na základe písomného preberacieho protokolu, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. Dielo bude objednávatel'om prevzaté len v prípade, že bude vykonané zhotoviteľ'om riadne za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Objednávatel' môže dielo prevziať aj v prípade, že dielo má vady a nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu. V takom prípade sa v preberacom protokole uvedie súpis takýchto väd a nedorobkov a dohodnuté termíny na ich odstránenie. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na termíne odstránenia zistených väd a nedorobkov, je zhotoviteľ' povinný tieto vady a nedorobky odstrániť najneskôr do 5 pracovných dní od ich zistenia na preberacom konaní. Ak zhotoviteľ' neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v určenom, resp. dohodnutom inom termíne, má právo ich odstrániť objednávatel' sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa aj zo zadržanej čiastky faktúry.
- 8.5.4 V preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela zároveň zhotoviteľ' svojim podpisom potvrdí, že v prípade osôb, prostredníctvom ktorých dielo vykonal, nebol porušený zákaz nelegálneho zamestnávania. V prípade, že zhotoviteľ' odmietne v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela svojim podpisom potvrdiť túto skutočnosť, objednávatel' je oprávnený odmietnuť prevziať dielo.
- 8.5.5 Zhotoviteľ' je povinný najneskôr pri písomnom protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela medzi zmluvnými stranami vrátiť objednávatel'ovi poskytnutú projektovú dokumentáciu na dielo uvedenú v článku II. odsek 2.1 tejto zmluvy v počte 2 sady.
- 8.5.6 Ak objednávatel' odmietne dielo prevziať, spíšu obe strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
- 8.5.7 Preberacieho konania sa zúčastnia zástupcovia objednávatela a zhotoviteľa oprávnení na rokovanie vo veciach technických uvedených v záhlaví tejto zmluvy, ktorí sú zároveň oprávnení podpísať preberací protokol. Preberacieho konania sú oprávnení zúčastniť sa aj ďalší zástupcovia objednávatela a zhotoviteľa na základe splnomocnenia.
- 8.5.8 Drobné výchylky od projektu, ktoré nenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadou, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ' povinný vyznačiť v projekte skutočného vyhotovenia.
- 8.6 **Zodpovednosť zhotoviteľa**
- 8.6.1 Zhotoviteľ' znáša nebezpečenstvo škody na vykonávanom diele, a to odo dňa prevzatia staveniska až do dňa zápisničného odovzdania a prevzatia diela medzi zmluvnými stranami. V prípade, ak v priebehu vykonávania diela nastane okolnosť, ktorá môže predstavovať riziko vzniku škody, je zhotoviteľ' povinný to oznámiť bezodkladne objednávatel'ovi a prípadne prerušiť vykonávanie prác, a to až do času, kým sa zmluvné strany dohodnú na ďalšom postupe. Zároveň je zhotoviteľ' v takomto prípade povinný vykonať všetky neodkladné opatrenia na zabránenie vzniku škody na mieste vykonávania diela, ako aj na majetku tretích osôb.
- 8.6.2 Zhotoviteľ' zodpovedá objednávatel'ovi aj za škody, ktoré spôsobia na majetku objednávatela, zamestnanci a pracovníci zhotoviteľa, zhotoviteľ'om poverené tretie osoby, ako aj subdodávatelia.
- 8.6.3 Zhotoviteľ' sa zaväzuje odstrániť prípadne nahradiť objednávatel'ovi akúkoľvek škodu, ktorú zapríčinil alebo spôsobil pri realizácii diela, alebo za ktorú zodpovedá, a to obnovením do pôvodného stavu poškodenú časť stavby alebo náhradu škody v plnej výške.
- 8.6.4 Zhotoviteľ' je povinný odpady vzniknuté z vykonávania diela materiálovo zhodnocovať pri realizácii diela, zabezpečiť na vlastné náklady odvoz stavebného odpadu zo staveniska na skládku stavebného odpadu a predložiť doklad objednávatel'ovi o ich materiálovom zhodnotení a uložení na skládke stavebného odpadu do 5 kalendárnych dní odo dňa uloženia stavebného odpadu na skládke stavebného odpadu, najneskôr však do dňa zápisničného odovzdania a prevzatia diela medzi zmluvnými stranami. Zhotoviteľ' pritom berie na vedomie, že pri realizácii diela je povinný materiálovo zhodnocovať vzniknutý odpad v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

ako aj ostatnými príslušnými právnymi predpismi, a zodpovedá objednávateľovi za prípadnú škodu spôsobenú materiálovým zhodnotením vzniknutého odpadu v rozpore s týmito predpismi.

8.7 Iné dohody

- 8.7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa tejto zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v súlade s touto zmluvou, projektovou dokumentáciou, výkazom výmer a príslušnými normami vzťahujúcimi sa na predmet diela.
- 8.7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred podpisom tejto zmluvy si osobne prezrel miesto vykonávania diela a oboznámil sa s jeho stavom na mieste samom. Zhotoviteľovi na realizáciu diela postačujú informácie, ktoré mu objednávateľ poskytol pred podpísaním tejto zmluvy.
- 8.7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri vykonávaní diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použitý materiál bude zodpovedať podmienkam stanoveným v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ si preveril, či projektová dokumentácia neobsahuje riešenia, materiály, konštrukcie a podobne, ktoré sa v minulosti ukázali ako nevhodné pri uskutočňovaní podobného diela.
- 8.7.4 Zhotoviteľ je povinný použiť pre vykonanie diela len materiály a výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti vykonaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri údržbe.
- 8.7.5 Bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa a projektanta nemôžu byť pre vykonanie diela použité iné materiály a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentácii alebo oproti požiadavkám na technickú špecifikáciu uvedenú v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Zámena materiálov a výrobkov môže byť zrealizovaná len po predchádzajúcom odsúhlasení projektantom a technickým dozorom objednávateľa, a to zápisom do stavebného denníka.
- 8.7.6 Zhotoviteľ je povinný riadiť sa pokynmi objednávateľa v rámci koordinácie s ostatnými dodávateľmi, ktoré nie sú súčasťou diela podľa tejto zmluvy.
- 8.7.7 Zhotoviteľ poverí vykonávaním funkcie stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie diela v súlade s podmienkami tejto zmluvy, ktorého meno zhotoviteľ uvedie do zápisu o odovzdaní staveniska. Prípadné zmeny osôb v tejto funkcii na stavbe oznámi zhotoviteľ objednávateľovi zápisom do stavebného denníka.
- 8.7.8 Zhotoviteľ musí mať na stavenisku stále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, informovať objednávateľa o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, ku ktorým došlo v priebehu vykonávania prác.
- 8.7.9 Vlastníkom diela je objednávateľ v súlade s § 542 ods. 1 Obchodného zákonníka.
- 8.7.10 V zmysle § 544 ods. 1 Obchodného zákonníka, ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov, za ktoré objednávateľ nezodpovedá, je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi to, o čo sa objednávateľ zhotovovaním veci obohatil. Výška tejto sumy bude určená dohodou zmluvných strán. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, bude určená znaleckým posudkom. Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku bude znášať zhotoviteľ.
- 8.7.11 V zmysle § 544 ods. 2 Obchodného zákonníka, ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov, za ktoré objednávateľ zodpovedá, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu ceny vecí, ktoré zhotoviteľ účelne obstaral a ktoré sa spracovaním stali súčasťou zhotovovanej veci, pokiaľ cena týchto vecí nie je zahrnutá v nároku zhotoviteľa na cenu zníženú o to, čo zhotoviteľ nevykonával podľa ustanovení tejto zmluvy. V prípade uplatnenia tejto požiadavky zhotoviteľa, bude úhrada určená dohodou zmluvných strán. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, bude určená znaleckým posudkom. Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku bude znášať objednávateľ.

ČLÁNOK IX.

ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 9.1 Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe v trvaní šesťdesiat (60) mesiacov, pričom táto záručná doba začína plynúť protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela medzi zmluvnými stranami. V prípade, že dôjde k reklamácii väd diela a tieto budú zhotoviteľom v záručnej dobe odstránené, záručná doba na časti diela, ktoré boli zápisnične prevzaté po reklamácii, začína plynúť dňom zápisničného prevzatia a platí na dohodnutú dobu ďalších 60 mesiacov (5 rokov).
- 9.2 Pokiaľ ide o zabudované časti zhotovovaného diela, pri ktorých ich výrobcovia udávajú kratšie záručné doby je záručná doba v trvaní určenej výrobcom takejto časti diela, nie však kratšia ako 24 mesiacov. Táto záručná doba začína rovnako plynúť protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela medzi zmluvnými stranami.
- 9.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi aj návrhy servisných zmlúv na tie časti diela, pri ktorých je potrebné vykonávať pravidelný servis.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje reklamované vady diela bezplatne odstrániť. Prácu na odstraňovaní reklamovaných väd je zhotoviteľ povinný zahájiť do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie a ukončiť ju najneskôr do 30 kalendárnych dní, pokiaľ sa zmluvné strany v konkrétnom prípade nedohodnú inak. Dôvod reklamácie objednávateľa v prípadoch, kedy ju zhotoviteľ neuzná, bude zistený znaleckým posudkom, ktorý zaistí objednávateľ. V prípade, že reklamácia bude uznaná ako odôvodnená, ponesie zhotoviteľ náklady na vyhotovenie znaleckého posudku.
- 9.5 V prípade havarijného stavu je zhotoviteľ povinný začať odstraňovať poruchu bezodkladne po jej nahlásení objednávateľom zhotoviteľovi, najneskôr do 3 hodín od oznámenia poruchy a odstrániť poruchu najneskôr do 24 hodín od oznámenia poruchy, pokiaľ sa zmluvné strany v konkrétnom prípade nedohodnú inak.
- 9.6 V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo nechať vady odstrániť tretej osobe podľa vlastnej voľby na náklady zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude stanovená bez ohľadu na výšku jednotlivých cien rovnakých, alebo podobných výkonov uvedených v tabuľke zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená voči zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou. Pri výskyte nedostatkov idú aj všetky škody vzniknuté dôsledkom nedostatkov a práce navyše potrebné na ich odstránenie na ťarchu zhotoviteľa bez ohľadu na ich výšku.
- 9.7 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve a v realizačnom projekte. Vadou sa rozumie aj nedokončená práca oproti projektu stavby pre realizáciu, vrátane prípadných doplnkov.
- 9.8 Oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonané písomne, e-mailom alebo faxom s dodatočným písomným potvrdením, inak je neplatné. Reklamácia musí obsahovať označenie vady, miesta, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.
- 9.9 Za zjavné vady sa považujú vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela. Tieto vady musia byť reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia.
- 9.10 Za skryté vady sa považujú vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Tieto vady je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa písomnou formou.
- 9.11 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka.
- 9.12 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady realizačného projektu, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa, resp. ktoré vyplynuli zo spolupôsobenia objednávateľa, dohodnutého v tejto zmluve a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti, nemohol zistiť ich nevhodnosť, príp. na ich nevhodnosť upozornil

objednávateľa a ten na ich uplatnení trval. Zhotoviteľ nezodpovedá za poruchy vzniknuté nesprávnym užívaním diela.

ČLÁNOK X. ZMLUVNÉ POKUTY

- 10.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela, je objednávatel' oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z celkovej ceny za dielo bez DPH v zmysle článku IV. odsek 4.2 tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho ukončenia a odovzdania diela objednávatel'ovi.
- 10.2 V prípade, ak nebude zhotoviteľ pri vykonávaní diela dodržiavať časový harmonogram realizácie diela v zmysle čl. III. odsek 3.4 tejto zmluvy, je objednávatel' oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 300,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania.
- 10.3 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd alebo nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela alebo reklamovaných väd v záručnej dobe, je objednávatel' oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty jednotlivo za každú vadu alebo nedorobok vo výške 100,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do úplného odstránenia vady alebo nedorobku.
- 10.4 V prípade, že zhotoviteľ nezloží na účet objednávatel'a finančnú záruku alebo neposkytne bankovú záruku v zmysle čl. VI. odsek 6.1 tejto zmluvy, je objednávatel' oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 300,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do splnenia povinnosti zhotoviteľa zložiť finančnú záruku alebo poskytnúť bankovú záruku vo výške určenej podľa čl. VI. odsek 6.1 tejto zmluvy.
- 10.5 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd zistených v priebehu vykonávania diela v zmysle čl. VIII. odsek 8.4.2 tejto zmluvy, je objednávatel' oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty jednotlivo za každú zistenú vadu vo výške 100,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do úplného odstránenia vady.
- 10.6 V prípade, že zhotoviteľ nedodržiava poriadok a čistotu na stavenisku v zmysle čl. VIII. odsek 8.1.8 tejto zmluvy, je objednávatel' oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 EUR za každý deň, a to až do času, kým zhotoviteľ nezabezpečí na stavenisku poriadok a čistotu v zmysle čl. VIII. odsek 8.1.8 tejto zmluvy.
- 10.7 V prípade, že objednávatel' mešká s úhradou faktúry po lehote splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávatel'a zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty faktúry za každý aj začatý deň omeškania až do úplného uhradenia faktúry.
- 10.8 V prípade, že zhotoviteľ nevypracuje stavenisko v termíne podľa čl. VIII. odsek 8.1.6 tejto zmluvy, je objednávatel' oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania s vypratáním staveniska až do riadneho splnenia povinnosti v zmysle čl. VIII. odsek 8.1.6 tejto zmluvy.
- 10.9 V prípade, že zhotoviteľ nezačne vykonávať dielo v termíne stanovenom v zmysle čl. III. odsek 3.1 tejto zmluvy, je objednávatel' oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 700,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho začatia vykonávania diela.
- 10.10 V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odpady vzniknuté z vykonávania diela materiálovo zhodnocovať pri vykonávaní diela, zabezpečiť na vlastné náklady odvoz stavebného odpadu zo staveniska na skládku stavebného odpadu a predložiť doklad objednávatel'ovi o ich materiálovom zhodnotení a uložení na skládke stavebného odpadu v lehote určenej podľa čl. VIII. odsek 8.6.4 tejto zmluvy, je objednávatel' oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho splnenia povinnosti určenej podľa čl. VIII. odsek 8.6.4 tejto zmluvy.
- 10.11 V prípade, že zhotoviteľ nesplní povinnosť preukázať v určených lehotách, že v prípade osôb, prostredníctvom ktorých vykonáva dielo, nejde o porušenie zákazu nelegálneho

zamestnávania v zmysle čl. VIII. odsek 8.4.4 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho splnenia povinnosti určenej podľa čl. VIII. odsek 8.4.4 tejto zmluvy.

- 10.12 V prípade, že zhotoviteľ v preberacom protokole svojím podpisom potvrdil, že v prípade osôb, prostredníctvom ktorých dielo vykonal, nebol porušený zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle čl. VIII. odsek 8.5.4 tejto zmluvy a dodatočne bude preukázané, že sa toto vyhlásenie zhotoviteľa nezakladá na pravde a objednávateľovi bude v dôsledku toho uložená kontrolným orgánom pokuta podľa príslušných ustanovení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške zodpovedajúcej pokute uloženej objednávateľovi kontrolným orgánom v zmysle citovaného zákona.
- 10.13 V prípade, že zhotoviteľ poruší povinnosť strieť výkon kontroly (auditu) overovania skutočností súvisiacich s vykonaním diela počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, resp. ak zhotoviteľ poruší povinnosť poskytnúť osobám oprávneným vykonať kontrolu (audit) všetku potrebnú súčinnosť v zmysle čl. V. odsek 5.9 tejto zmluvy a objednávateľovi bude v dôsledku toho uložená kontrolným orgánom pokuta, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške zodpovedajúcej pokute uloženej objednávateľovi kontrolným orgánom.
- 10.14 Vznikom povinnosti uhradiť zmluvnú pokutu, ani jej faktickým zaplatením, nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody a náhrada škody nie je výškou zmluvnej pokuty obmedzená. Zmluvná pokuta sa na náhradu škody nezapočítava.
- 10.15 Na účel zmluvných pokút uvedených v tomto článku zmluvy sa odstránenie vád preukazuje písomným potvrdením objednávateľa. Zmluvné pokuty určené percentuálnou sadzbou v zmysle tohto článku tejto zmluvy a v zmysle článku XI. odsek 11.13 tejto zmluvy sa zaokrúhľia s presnosťou na dve desatinné miesta, pričom druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví podľa číslic, ktoré nasledujú po nej tak, že:
- a) zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako päť, zostáva bez zmeny,
 - b) zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica päť alebo číslica väčšia ako päť, sa zväčšuje o jednu.
- 10.16 Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť svoj záväzok vyplývajúci zo zmluvy.
- 10.17 Nárok na zaplatenie zmluvných pokút dohodnutých medzi zmluvnými stranami v tejto zmluve vzniká dotknutej zmluvnej strane dňom porušenia povinnosti druhou zmluvnou stranou. Zmluvná pokuta je splatná do piatich pracovných dní odo dňa doručenia výzvy zmluvnej strane, ktorá porušila/porušuje povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy. Vo výzve bude uvedená porušená zmluvná povinnosť, celková výška zmluvnej pokuty ku dňu výzvy a lehota na zaplatenie zmluvnej pokuty.

ČLÁNOK XI. SUBDODÁVATEĽSKÁ DOLOŽKA

- 11.1 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na plnenie inému subjektu. Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie niektorej etapy diela, resp. ucelenej časti diela (t. j. nie celého diela) tretej osobe (subdodávateľovi) uvedenej v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy.
- 11.2 Zoznam subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na realizácii niektorej etapy diela, resp. ucelenej časti diela (v minimálnom rozsahu obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO a pod.) a tiež údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tvoria prílohu tejto zmluvy. Objednávateľ nevyžaduje tieto údaje podľa § 41 ods. 3 a 6 zákona č. 343/2015 Z. z. u dodávateľa tovaru.

- 11.3 Počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa výlučne len na základe písomného odsúhlaseného dodatku k tejto zmluve, pričom je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:
- a) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), ak mu takáto povinnosť vyplýva z právneho predpisu,
 - b) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný subdodávateľ a musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný subdodávateľ (ak boli stanovené),
 - c) zhotoviteľ oznámi objednávateľovi návrh na zmenu subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie a percentuálnym podielom subdodávky vo vzťahu k zmluve, ktorá má byť prostredníctvom navrhovanej osoby uskutočnená objednávateľovi.
- 11.4 Návrh na zmenu subdodávateľa s aktualizovaným znením prílohy tejto zmluvy podľa odseku 11.1 musí zhotoviteľ predložiť objednávateľovi najneskôr 10 kalendárnych dní pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo odmietnuť podpísať dodatok a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva, nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa atď.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva z osobitného právneho predpisu. V prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa v zmysle prvej vety tohto odseku má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu podľa odseku 11.13 tohto článku. Zmenou nie je prípad, ak fyzická alebo právnická osoba, ktorá má povinnosť byť zapísaná v registri partnerov verejného sektora stratí spôsobilosť alebo oprávnenie, ktoré je spojené s povinnosťou zápisu v registri partnerov verejného sektora alebo jej takáto spôsobilosť bude obmedzená, bude pozbavená alebo bude činnosť na základe oprávnenia, ktoré je spojené s povinnosťou zápisu v registri partnerov verejného sektora pozastavená, prerušená alebo zastavená. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre takýto prípad informovať objednávateľa bezodkladne potom, ako sa o takejto skutočnosti dozvedel.
- 11.5 Zmenu údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k zmluve. V prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu podľa odseku 11.13 tohto článku. To znamená, že každý jeden neoznámený zmenený údaj sa berie ako jedno porušenie. V písomnom dodatku k zmluve, ktorým sa mení pôvodný subdodávateľ, je zhotoviteľ povinný uviesť aktuálne a úplné údaje nového subdodávateľa. Zhotoviteľ je zároveň povinný zmluvu s novým subdodávateľom predložiť objednávateľovi najneskôr 10 kalendárnych dní pred plánovaným nástupom subdodávateľa na zhotovenie danej etapy diela, resp. ucelenej časti diela.
- 11.6 Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, potom je zhotoviteľ, ako aj jeho subdodávateľia, povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi oznámiť akúkoľvek zmenu v jeho zápise v registri partnerov verejného sektora, ako aj v zápise jeho subdodávateľov, a to najneskôr deň nasledujúci po tom, ako k takejto zmene zápisu v registri partnerov došlo. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa tohto odseku, má objednávateľ nárok na

- zmluvnú pokutu vo výške podľa odseku 11.13 tohto článku, a to za každý deň porušenia, pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktorá trvá viac ako 5 kalendárnych dní sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Zhotoviteľ je zároveň zodpovedný za škodu, ktorá objednávateľovi vznikne v súvislosti s porušením povinnosti zhotoviteľa podľa tohto odseku.
- 11.7 Zhotoviteľ je povinný zahrnúť do zmlúv so subdodávateľmi služieb, prác a dodávateľmi tovarov ustanovenie, že osoby oprávnené na kontrolu budú voči týmto tretím osobám vykonávať kontrolu dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto zmluvy, ako aj ustanovenie o možnosti publikovania informácií o nich.
- 11.8 Pri vykonávaní predmetu zmluvy subdodávateľom zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi tak, akoby túto etapu diela, resp. ucelenú časť diela vykonával sám.
- 11.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre prípad, ak bude dielo realizované prostredníctvom subdodávateľov uvedených v zozname subdodávateľov, ktorý je prílohou č. 3 tejto zmluvy, že bude splnená povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. počas trvania tejto zmluvy. V prípade nesplnenia tejto povinnosti alebo pre prípad, ak bude subdodávateľ z registra partnerov verejného sektora vymazaný počas trvania tejto zmluvy vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške podľa odseku 11.13 tohto článku.
- 11.10 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi všetky zmluvy so subdodávateľmi na základe písomného požiadania zo strany objednávateľa v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
- 11.11 Objednávateľ si vyhradzuje právo pre prípad, ak vzniknú dôvody na odstúpenie od zmluvy podľa § 15 ods. 1 zákona 315/2016 Z. z., a objednávateľ nevyužije právo na odstúpenie od zmluvy, že objednávateľovi vzniká nárok na zmluvnú pokutu podľa odseku 11.13 tohto článku. Ak registrujúci orgán rozhodne o výmaze z dôvodov ustanovených v § 13, § 14 a §15 zákona č. 315/2016 Z. z. zákona o registri partnerov verejného sektora považuje sa takéto konanie za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Ak objednávateľ neodstúpi od Zmluvy, objednávateľovi vzniká nárok na zmluvnú pokutu vo výške podľa odseku 11.13 tohto článku.
- 11.12 Ak v registri nie je zapísané overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v súvislosti s plnením zo zmluvy oprávnenou osobou a ak nie je overená identifikácia konečného užívateľa výhod k 31. decembru kalendárneho roka alebo v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou, a to nie skôr ako päť dní pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou, objednávateľ nebude plniť zmluvu zhotoviteľovi. Povinnosť podľa odseku 2 písm. d) zákona o registri partnerov verejného sektora oprávnená osoba nemá, ak overenie identifikácie konečného užívateľa výhod bolo vykonané v posledných šiestich mesiacoch pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou alebo pred plnením zo zmluvy; tým nie je dotknutá povinnosť podľa § 9 zákona č. 315/2016 Z. z. zákona o registri partnerov verejného sektora. O tejto skutočnosti objednávateľ bezodkladne písomne informuje zhotoviteľa.
- 11.13 Objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z ceny za dielo bez DPH v zmysle čl. IV. odsek 4.2 tejto zmluvy, a to za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností, a to aj opakované. Zároveň má objednávateľ v prípade porušenia týchto povinností právo odstúpiť od zmluvy a má právo na náhradu škody, ktorá objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.
- 11.14 Podiel predmetu plnenia zmluvy, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať tretím osobám, ako aj navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z., a že neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu plnenia zmluvy, ktorý má subdodávateľ plniť; tým nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy. Akúkoľvek zmenu týkajúcu sa subdodávateľa je zhotoviteľ bezodkladne povinný oznámiť objednávateľovi, pričom subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky osobného postavenia podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a taktiež, že u neho

neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z.. Zhotoviteľ je taktiež povinný oznámiť pri zmene subdodávateľa údaje podľa § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. aj o novom subdodávateľovi, pričom každá zmena subdodávateľa musí byť písomná.

ČLÁNOK XII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 12.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak:
- 12.1.1 zhotoviteľ neukončí a neodovzdá dielo objednávateľovi riadne alebo včas v termíne v zmysle čl. III. odsek 3.1 tejto zmluvy,
 - 12.1.2 zhotoviteľ nezloží na účet objednávateľa finančnú záruku alebo neposkytne bankovú záruku v zmysle čl. VI. odsek 6.1 tejto zmluvy,
 - 12.1.3 zhotoviteľ nebude pri vykonávaní diela dodržiavať časový harmonogram realizácie diela v zmysle čl. III. odsek 3.4 tejto zmluvy,
 - 12.1.4 zhotoviteľ nezačne vykonávať dielo v termíne stanovenom v zmysle čl. III. odsek 3.1 tejto zmluvy,
 - 12.1.5 zhotoviteľ neodstráni vady zistené v priebehu vykonávania diela v lehote určenej v čl. VIII. odsek 8.4.2 tejto zmluvy,
 - 12.1.6 zhotoviteľ nespĺní povinnosť preukázať v určených lehotách, že v prípade osôb, prostredníctvom ktorých vykonáva dielo, nejde o porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v zmysle čl. VIII. odsek 8.4.4 tejto zmluvy,
 - 12.1.7 zhotoviteľ odmietne v protokole o odovzdaní a prevzatí diela svojim podpisom potvrdiť, že v prípade osôb, prostredníctvom ktorých dielo vykonal, nebol porušený zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle čl. VIII. odsek 8.5.4 tejto zmluvy.
 - 12.1.8 Zhotoviteľ poruší povinnosť strpieť výkon kontroly (auditu) overovania skutočností súvisiacich s vykonaním diela počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a mestom Martin na dielo „Modernizácia ZŠ Aurela Stodolu v Martine“, resp. ak zhotoviteľ poruší povinnosť poskytnúť oprávneným osobám na výkon kontroly (auditu) všetku potrebnú súčinnosť v zmysle čl. V. odsek 5.9 tejto zmluvy.
 - 12.1.9 Ak voči zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie, alebo bol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, alebo je v likvidácii.
- 12.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak:
- 12.2.1 objednávateľ neplní podmienky spolupôsobenia pri vykonávaní diela spôsobom určeným v článku VII. odsek 7.1 tejto zmluvy, a to ani napriek písomnému upozorneniu zo strany zhotoviteľa,
 - 12.2.2 objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi riadne vystavenú a doručенú faktúru v lehote splatnosti v zmysle článku V. tejto zmluvy, a to ani po písomnom upozornení zo strany zhotoviteľa,
 - 12.2.3 objednávateľ bezdôvodne odmieta prevziať dielo vykonané zhotoviteľom riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, a to aj po písomnom upozornení zo strany zhotoviteľa.
- 12.3 V prípade odstúpenia od zmluvy nie je dotknutý nárok odstupujúcej strany na náhradu škody spôsobenej druhou zmluvnou stranou.
- 12.4 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia. Odstúpenie je možné aj od čiastočne splnenej zmluvy.
- 12.5 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom nasledujúcim po dni jeho doručenia v písomnej forme druhej zmluvnej strane.
- 12.6 Realizácia diela je podmienená zabezpečením finančných prostriedkov zo strany objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od plnenia tejto zmluvy o dielo v prípade, ak nebude mať zabezpečené finančné prostriedky na predmet diela. Odstúpenie

od zmluvy je v takomto prípade účinné dňom jeho doručenia zhotoviteľovi v písomnej forme.

- 12.7 Pokiaľ niektorá zo zmluvných strán odstúpi od tejto zmluvy, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce na vykonávanom diele okrem tých, ktoré sú neodkladné; pod neodkladnými prácami sa rozumejú práce, ktorých nevykonanie by mohlo spôsobiť ohrozenie života alebo zdravia osôb, vznik škody na diele, životnom prostredí, majetku objednávateľa alebo tretej osoby.

ČLÁNOK XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Na vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
- 13.2 Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 13.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:
- a) objednávateľ zabezpečí zverejnenie tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR v elektronickej podobe, v lehote podľa § 47a ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov,
 - b) po splnení odkladacej podmienky, ktorou je nadobudnutie účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi objednávateľom a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiacim orgánom pre Program Slovensko 2021 – 2027; zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak Úrad pre verejné obstarávanie ako sprostredkovateľský orgán neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly verejného obstarávania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa príručky pre VO pre Program Slovensko. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy, nebola predmetom kontroly Úradu pre verejné obstarávanie ako sprostredkovateľského orgánu z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.
 - c) objednávateľ vyčlení vo svojom rozpočte finančné prostriedky na účel uskutočnenia diela: „**Základná škola – Záturčie ul. Stodolu č. 5625 – stavebné úpravy a zmena účelu časti stavby výdajne jedál na kuchyňu s jedálňou**“, vo výške, v ktorej nebude celková cena diela s DPH uvedená v článku IV. odsek 4.2 tejto zmluvy krytá nenávratným finančným príspevkom podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi objednávateľom a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiacim orgánom pre Program Slovensko 2021 – 2027.
- 13.4 Zmeny tejto zmluvy je možné robiť len očíslovanými písomnými dodatkami podpísanými obidvomi zmluvnými stranami v zmysle § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne alebo e-mailom v lehote do 10 kalendárnych dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane, pričom návrh dodatku k tejto zmluve musí byť

- doručený v písomnej forme a musí byť podpísaný zmluvou stranou, ktorá ho navrhla. Zmluvná strana ktorá dodatok navrhla, je ním po túto dobu viazaná.
- 13.5 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou písomnej dohody prostredníctvom oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši písomnou dohodou, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť ho na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky.
- 13.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ zároveň nie je ani oprávnený postúpiť, previesť alebo založiť akékoľvek práva, pohľadávky a nároky vyplývajúce priamo alebo nepriamo z tejto zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 13.7 Akákoľvek písomnosť, výzva či oznámenie podľa tejto zmluvy sa považuje za doručenú za nasledovných podmienok:
- a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej konať za zmluvnú stranu alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručení a/alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou, ktoré bude preukázané vyhlásením tejto osoby;
 - b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. alebo iného doručovateľa doručením na adresu sídla/miesta podnikania zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručení, najneskôr však uplynutím päť dní odo dňa uvedeného na podacom lístku, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia;
 - c) prostredníctvom elektronických schránok zmluvných strán, pričom písomnosť sa považuje za doručenú na základe vygenerovanej doručenky.
- 13.8 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa pri e-mailovej komunikácii budú používať e-mailové adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo emailové adresy uvedené v čl. VIII. odsek 8.2.4 alebo 8.2.5 tejto zmluvy.
- 13.9 Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, štyri (4) vyhotovenia dostane objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie zhotoviteľ.
- 13.10 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzavretá na základe ich pravej a slobodnej vôle, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a že si ju pred jej podpisom prečítali.
- 13.11 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je :
- Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer vypracovaný zhotoviteľom (cenová ponuka zhotoviteľa)
 - Príloha č. 2: Časový harmonogram realizácie diela
 - Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov
 - Príloha č. 4: Zmluva o protikorupčných opatreniach

V Martine dňa:

V Považskej Bystrici..... dňa:

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

.....
Ján Danko
primátor mesta Martin

.....
Ing. Vladimír Haladej
konateľ spoločnosti

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 202506022
Stavba: Základná škola - Záturčie ul. A. Stodolu č. 5625 Martin - stavebné úpravy

JKSO:
Miesto: Martin

KS:
Dátum: 23. 6. 2025

Objednávateľ:
Mesto Martin

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
REKONHAL s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			335 300,00
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	335 300,00	77 119,00
Cena s DPH v EUR			412 419,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

202506022

Stavba:

Základná škola - Záturčie ul. A. Stodolu č. 5625 Martin - stavebné úpravy

Miesto:

Martin

Dátum:

23. 6. 2025

Objednávateľ:

Mesto Martin

Projektant:

Zhotoviteľ:

REKONHAL s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		335 300,00	412 419,00
01,01	SO 01.01 Stavebná časť	136 047,97	167 339,00
01.03	SO 01.03 ELEKTROINŠTALÁCIA	55 739,16	68 559,17
01.04	SO 01.04 Zdravotechnika	22 419,23	27 575,65
01.05	SO 01.05 Vykurovanie	16 873,98	20 755,00
01.06	SO 01.06 Vzduchotechnika	59 590,95	73 296,87
02	SO 02 Prípojka NN	7 279,40	8 953,66
03	SO 03 Vonkajšia kanalizácia	21 908,45	26 947,39
04	SO 04 Oplotenie a spevnené plochy	15 440,86	18 992,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola - Záturčie ul. A. Stodolu č. 5625 Martin - stavebné úpravy

Objekt:

01,01 - SO 01.01 Stavebná časť

JKSO:

Miesto: Martin

KS:

Dátum: 23. 6. 2025

Objednávateľ:

Mesto Martin

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REKONHAL s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

136 047,97

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	136 047,97	23,00%	31 291,03

Cena s DPH

v EUR

167 339,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola - Záturčie ul. A. Stodolu č. 5625 Martin - stavebné úpravy

Objekt: 01,01 - SO 01.01 Stavebná časť

Miesto: Martin
Objednávateľ: Mesto Martin
Zhotoviteľ: REKONHAL s.r.o.

Dátum: 23. 6. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		136 047,97
HSV - Práce a dodávky HSV		53 879,31
1 - Zemné práce		177,81
2 - Zakladanie		245,10
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie		8 427,18
5 - Komunikácie		137,95
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		16 973,70
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		23 805,00
99 - Presun hmôt HSV		4 112,57
PSV - Práce a dodávky PSV		82 168,66
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti		10 604,42
763 - Konštrukcie - drevostavby		10 483,91
766 - Konštrukcie stolárske		10 336,57
767 - Konštrukcie doplnkové kovové		7 076,62
771 - Podlahy z dlaždíc		17 461,80
776 - Podlahy povlakové		1 040,12
781 - Obklady		21 877,90
784 - Maľby		3 287,32

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola - Záturčie ul. A. Stodolu č. 5625 Martin - stavebné úpravy

Objekt:

01,01 - SO 01.01 Stavebná časť

Miesto: Martin

Dátum: 23. 6. 2025

Objednávateľ: Mesto Martin

Projektant:

Zhotoviteľ: REKONHAL s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

136 047,97

D	HSV	Práce a dodávky HSV
---	-----	---------------------

53 879,31

D	1	Zemné práce
---	---	-------------

177,81

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,880	32,88	94,69
2	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	2,880	1,48	4,26
3	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	2,880	0,86	2,48
4	K	180402112.S	Založenie trávniku parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	14,400	1,23	17,71
5	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	0,445	5,33	2,37
6	K	181301103.S	Rozprestretie zeminy v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	14,400	3,73	53,71
7	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	14,400	0,18	2,59

D	2	Zakladanie
---	---	------------

245,10

8	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,288	44,36	12,78
9	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	2,366	98,19	232,32

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

8 427,18

10	K	317161141.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm	ks	2,000	19,59	39,18
11	K	317161142.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1250 mm	ks	11,000	23,12	254,32
12	K	317161143.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm	ks	2,000	26,93	53,86
13	K	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm - predstienky	m2	18,558	27,73	514,61
14	K	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	197,540	35,28	6 969,21
15	K	3422721pc	Kotvenie priečok vrátane dodávky kotviaceho materiálu	kpl	1,000	596,00	596,00

D	5	Komunikácie
---	---	-------------

137,95

16	K	564742111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 110 mm	m2	3,078	7,41	22,81
17	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0 - 63 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	3,078	6,85	21,08
18	K	596911221.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších jednotlivo do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 60 mm	m2	3,078	18,19	55,99
19	M	592460018400.S	Dlažba betónová, rozmer 100x200x40 mm	m2	3,078	12,37	38,07

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

16 973,70

20	K	611451431.S	Oprava vnútorných cementových omietok oceľ. hladených stropov	m2	165,099	16,18	2 671,30
21	K	612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	395,080	8,33	3 291,02
22	K	631312661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.60-70 mm	m3	28,881	136,94	3 954,96
23	K	631362412.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	444,325	2,58	1 146,36
24	K	6324515pc	Opravná a vyrovnávací hmoty na báze cementu - vyrovnanie podláh po odstránení nášľapných vrstiev	m2	444,325	13,10	5 820,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	6429451pc	Otočenie dverí rozmeru 0,9*1,97	ks	1,000	89,40	89,40
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							23 805,00
26	K	917831512.S	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60 cm - do radu	m	9,540	13,86	132,22
27	M	592170005200.S	Palisáda betónová, dĺžky 600 mm	ks	53,000	4,84	256,52
28	K	941944831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného	m2	789,000	1,23	970,47
29	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	789,000	4,31	3 400,59
30	K	962086111.S	Búranie muríva priečok alebo vybúranie otvorov hr. do 150 mm, -0,07500t	m2	79,059	7,53	595,31
31	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	39,989	89,79	3 590,61
32	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	116,212	3,83	445,09
33	K	968062354.S	Vybúranie okien vrátane rámov, -0,07500t	m2	6,480	13,30	86,18
34	K	9680624pc	Vybúranie dverových zárubní vrátane vyvesenia dverí, -0,08800t	m2	14,500	17,11	248,10
35	K	9780131pc	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových vrátane keramického obkladu, - 0,04600t	m2	789,302	3,05	2 407,37
36	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	158,983	12,49	1 985,70
37	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 384,745	0,37	882,36
38	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	158,983	10,68	1 697,94
39	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	158,983	44,70	7 106,54
D 99 Presun hmôt HSV							4 112,57
40	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	2,480	7,97	19,77
41	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	133,316	30,70	4 092,80
D PSV Práce a dodávky PSV							82 168,66
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							10 604,42
42	K	711111221.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti, hydroizolačná bitúmenová, zvislá	m2	553,383	13,07	7 232,72
43	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná - Hydrobit V50S35 s doplnením popri ostávajúcich konštrukciách tekutou hydroizolácia Den Braven 2K.	m2	444,325	4,45	1 977,25
44	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 50 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	444,325	2,88	1 279,66
45	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	3,678	31,21	114,79
D 763 Konštrukcie - drevostavby							10 483,91
46	K	763120010	Sadrokartónová inštalačná predstena RIGIPS , doska RBI 12,5 mm	m2	8,334	31,30	260,85
47	K	763134025.S	Podhľad SDK, obklad RBI - kompletná dodávka a montáž	m2	285,491	32,50	9 278,46
48	K	763147112.S	Obklad steny sadrokartónom doska RBI 12,5 mm	m2	22,860	19,86	454,00
49	K	998763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	9,431	52,02	490,60
D 766 Konštrukcie stolárske							10 336,57
50	K	766621081.S	Montáž okna plastového	m	6,200	6,39	39,62
51	M	6114100001pc	Plastové podávacie okno jjedálenské, vnútorné, výsuvné nahor, bez spodného rámu , vxš 1900x1200 mm, vrátane parapetu	ks	1,000	696,00	696,00
52	K	7666410pc	Montáž plastovej zasklenej steny	m	19,270	14,90	287,12
53	M	6114100054pc	Plastová zasklená stena vnútorná, s dvojkrídlovými dverami otváracími 1800/2100mm s nadsvetlíkom a pevnými zasklenými dielmi , v podlahe použiť podkladový purenitový profil	ks	1,000	3 350,00	3 350,00
54	K	766662114.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	16,000	39,62	633,92
55	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	16,000	17,95	287,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	M	6116100043pc	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, plné	ks	16,000	115,48	1 847,68
57	K	766662134	Montáž dverového krídla s podávacím okienkom , do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	79,04	79,04
58	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	17,95	17,95
59	M	6116100004pc	Dvere vnútorné bez prahu s podávacím okienkom	ks	1,000	372,50	372,50
60	K	766694988.S	Demontáž parapetnej dosky dĺžky nad 1600 mm, - 0,008t	ks	19,000	2,24	42,56
61	K	7666949pc	Demontáž krytu radiátora, -0,008t	ks	6,000	3,73	22,38
62	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	16,000	57,08	913,28
63	M	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	16,000	97,67	1 562,72
64	K	766702121.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové	ks	1,000	71,01	71,01
65	M	611810006700.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, pre dvojkrídlové dvere	ks	1,000	113,59	113,59

D		767	Konštrukcie doplnkové kovové			7 076,62	
66	K	767581803.S	Demontáž hliníkových podhládov , -0,05500t	m2	344,111	3,49	1 200,95
67	K	767612120.S	Montáž okien hliníkových	m	4,800	12,63	60,62
68	M	553410010600.S	Okno hliníkové podávacie, jedálenské, vnútorné, výsuvné nahor, vxš 1200x1200 mm, bez spodného rámu, jednokrídlové, vrátane parapetu	ks	1,000	610,90	610,90
69	K	7676121pc	Montáž hliníkových zasklenej steny exteriérovej	m	11,970	14,34	171,65
70	M	5534100131pc	Hliníková zasklená stena eteriérova s nadsvetlíkom, dvermi jednokrídlovými 900/2100mm a 1100/2100mm + pevný diel plný, s prahom	ks	1,000	2 562,80	2 562,80
71	K	7676400pc	Montáž vchodových hliníkových dverí dvojkrídlových s nadsvetlíkom	m	9,470	18,03	170,74
72	M	5534100325pc	Dvere hliníkové dvojkrídlové 1450/2600mm s nadsvetlíkom 1450/685mm	ks	1,000	2 281,00	2 281,00
73	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,388	46,29	17,96

D		771	Podlahy z dlaždíc			17 461,80	
74	K	771411016.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 150 mm	m	11,850	3,99	47,28
75	M	597640000600.S	Obkladačky keramické lxxv 300x150x14 mm - sokel	m2	1,849	24,61	45,50
76	K	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických	m2	426,268	16,87	7 191,14
77	M	5977400021pc	Dlaždice keramické, lprotišmykové	m2	443,319	22,35	9 908,18
78	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	11,992	22,49	269,70

D		776	Podlahy povlakové			1 040,12	
79	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy - 0,00100t	m2	328,113	3,17	1 040,12

D		781	Obklady			21 877,90	
80	K	781445020.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	553,383	19,72	10 912,71
81	M	597740001910.S	Dlaždice keramické - obklad stien	m2	575,518	18,55	10 675,86
82	K	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	12,865	22,49	289,33

D		784	Maľby			3 287,32	
83	K	784100010.S	Maľby stien a stropov dvojnásobné výšky do 3,80 m	m2	705,728	2,59	1 827,84
84	K	784141110.S	Strojne nanášaná stierka stropov na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	165,099	8,84	1 459,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola - Záturčie ul. A. Stodolu č. 5625 Martin - stavebné úpravy

Objekt:

01.03 - SO 01.03 ELEKTROINŠTALÁCIA

JKSO:

Miesto: Martin

KS:

Dátum: 23. 6. 2025

Objednávateľ:

Mesto Martin

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REKONHAL s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

55 739,16

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	55 739,16	23,00%	12 820,01

Cena s DPH

v EUR

68 559,17

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola - Záturčie ul. A. Stodolu č. 5625 Martin - stavebné úpravy

Objekt: 01.03 - SO 01.03 ELEKTROINŠTALÁCIA

Miesto:	Martin	Dátum:	23. 6. 2025
Objednávateľ:	Mesto Martin	Projektant:	
Zhotoviteľ:	REKONHAL s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	55 739,16
M - Práce a dodávky M	55 739,16
21-M - Elektromontáže	27 698,11
D1 - ROZVÁDZAČE - DODÁVKA	2 912,78
21-M.. - BLESKOZVOD A UZEMNENIE	2 058,13
21-M.... - OSVETLENIE, ODSÁVANIE	19 401,68
NEZ - NEZARADENE	124,60
OST - Ostatné	2 424,98
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1 118,88

ROZPOČET

Stavba: Základná škola - Záturčie ul. A. Stodolu č. 5625 Martin - stavebné úpravy

Objekt: 01.03 - SO 01.03 ELEKTROINŠTALÁCIA

Miesto: Martin Dátum: 23. 6. 2025
Objednávateľ: Mesto Martin Projektant:
Zhotoviteľ: REKONHAL s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 55 739,16

D M Práce a dodávky M 55 739,16

D 21-M Elektromontáže 27 698,11

1	K	210800106	Kábel medený uložený CYKY - CHKE-R	m	1 200,000	0,75	900,00
2	M	3416100144	Bezhalogénový kábel CHKE-R-J 3x2,5	m	150,000	1,78	267,00
3	M	3411100008	Kábel CYKY-J3x2,5mm2	m	550,000	1,18	649,00
4	M	3411100020	Kábel CYKY-J 5x2,5	m	130,000	1,63	211,90
5	M	3411100021	Kábel CYKY-J 5x4	m	50,000	2,52	126,00
6	M	3411100022	Kábel CYKY-J 5x6	m	195,000	4,00	780,00
7	M	3411100023	Kábel CYKY-J 5x10	m	95,000	7,33	696,35
8	M	3411100024	Kábel CYKY-J 5x16	m	30,000	11,75	352,50
9	K	210802492	Kábel medený uložený CGSG 5x1,5/2,5/4/6	m	130,000	1,07	139,10
10	M	3413100334	kábel CGSG-J 3x1,5	m	30,000	1,70	51,00
11	M	3413100358	kábel CGSG-J 5x4	m	10,000	4,07	40,70
12	M	3413100359	kábel CGSG-J 5x6	m	30,000	4,44	133,20
13	M	3413100357	kábel CGSG-J 5x2,5	m	20,000	2,66	53,20
14	M	3413100356	kábel CGSG-J 5x1,5	m	10,000	2,00	20,00
15	M	3413100360	kábel CGSG-J 5x10	m	25,000	10,29	257,25
16	M	3413100361	kábel CGSG-J 5x16	m	5,000	16,28	81,40
17	K	210800608	Vodič pre pospájanie medený v rúrkach CYA 16-35	m	355,000	0,28	99,40
18	M	3413100093	Vodič CYA 16 žž	m	250,000	2,44	610,00
19	M	3413100094	Vodič CYA 25 žž	m	60,000	3,26	195,60
20	M	3413100093Z-K	Vodič H07 Z-K 16 žž	m	20,000	4,07	81,40
21	M	3413100094Z-K	Vodič H07 Z-K 25 žž	m	15,000	5,92	88,80
22	K	210800606	Vodič medený NN v rúrkach CYA 4-6	m	240,000	0,36	86,40
23	M	3413100090Z-K	Vodič H07 Z-K 4 žž	m	10,000	2,44	24,40
24	M	3413100091Z-K	Vodič H07 Z-K 6 žž	m	30,000	2,44	73,20
25	M	3413100091	Vodič CYA 6 žž	m	200,000	3,26	652,00
26	K	210220321	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	110,000	1,11	122,10
27	M	3544100062	Bernard sv.zem. ZSA 16 pl. potr+med.pásik	ks	70,000	3,70	259,00
28	M	3544100062P	Svorka.zem. ZS 4	ks	10,000	2,22	22,20
29	K	210220031	Svorkovnica hlavného pospájania	ks	5,000	19,51	97,55
30	M	3450600402	Ekvipotencionálna svorkovnica HUS krytá	ks	5,000	5,92	29,60
31	K	21011000P	SPÍNAČ ŠPECIÁLNY CENTR. A TOTAL STOP	ks	15,000	8,88	133,20
32	M	345020000P	STOP TLAČIDLO S ČERV. HRIBIKOM A ARETÁCIOU V NULE, IP66 - Z TOHO DVA POŽIARNE DO EXTERIERU V SKRINKE SO SKLOM	ks	15,000	32,56	488,40
33	K	210110511	SPÍNAČ NASTENNY 400V/25-63-MONTAZ	ks	24,000	8,14	195,36
34	M	3581200046	SPINAC 400V/40A, IP55	ks	10,000	56,98	569,80
35	M	3581200036	SPINAC 400V/25A, IP55	ks	8,000	40,70	325,60
36	M	3581200056	SPINAC 400V/63A, IP55	ks	4,000	71,78	287,12
37	M	3581200066	SPINAC 400V/80A, IP55	ks	2,000	96,20	192,40
38	M	3452106600	G-Káblové oko CU 16x 8 KU	ks	88,000	0,74	65,12
39	K	210010034	Rúrka elektroinšt. ohybná, uložená voľne alebo pod omietkou typ 2429, 29 mm	m	620,000	1,42	880,40
40	M	3457100092H	I-Rúrka HFXP 25 čierna bezhalog.	m	55,000	2,22	122,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	M	3457100096H	I-Rúrka HFXP 63 čierna bezhalog.	m	20,000	3,55	71,00
42	M	3457100092	I-Rúrka FXP 25 čierna bezhalog.	m	450,000	1,33	598,50
43	M	3457100093	I-Rúrka FXP 32 čierna bezhalog.	m	85,000	1,41	119,85
44	M	3457100094	I-Rúrka FXP 40 čierna bezhalog.	m	10,000	1,48	14,80
45	K	210800106.1	Kábel medený uložený CYKY, JYTY, CHKE-R 3,5 x 1,5	m	170,000	1,33	226,10
46	M	3411403832	Bezhalogénový kábel CHKE-V-5x1,5 k stop tlačidlu	m	120,000	2,00	240,00
47	M	3412100019P	Bezhalogénový kábel JXFE-R 5x2x0,8	m	15,000	5,92	88,80
48	M	3416100168	Bezhalogénový kábel CHKE-R-J 5x1,5	m	10,000	2,44	24,40
49	M	3411100019	kábel CYKY-J 5x1,5	m	25,000	1,85	46,25
50	K	210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	89,000	12,16	1 082,24
51	M	3450927000	Krabica svorkova , IP55, bezhalogen	ks	55,000	2,66	146,30
52	M	345092700P	Krabica A10/BP OBO - UZEMŇOV.,bezhalogen	ks	34,000	2,89	98,26
53	M	PC-ELRON	VIAZACIA PÁSKA PRE KÁBEL	ks	1 500,000	0,09	135,00
54	K	210020302	Káblový žľab HMIK 16/16,25/40 mont.	m	75,000	6,85	513,75
55	M	3457500650HF	Žľab HMIK16x16 S POKLOP., uchyť., uhly	m	50,000	2,22	111,00
56	M	3457500651HF	Žľab HMIK25x40 S POKLOP., uchyť., uhly	m	25,000	2,89	72,25
57	M	PC-ELRON.1	SUŠIČ RUK, 230V/1,2kW, IP44	ks	2,000	99,90	199,80
58	M	5538105968P	Tesniaci tmel s protipožiarnou ochranou HILTl, INTUBIT - PRESTUP	ks	22,000	18,50	407,00
59	K	210020780PP	Prestup pre káble 3-15, protipožiarna stenová prepážka z protipožiarnych vložiek hrúbka prepážky do 400 mm	ks	22,000	148,00	3 256,00
60	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z a slaboprúdova	ks	42,000	5,09	213,78
61	M	5518A-2999 C	Zásuvka jednonásobná biela, IP44, POLOZAP. 230V/16A, +detska poistka	ks	40,000	11,84	473,60
62	M	5598A-2999B	Zásuvka jednonásobná biela, IP44, POLOZAP. 230V/16A s prep. ochr.+ detska poistka	ks	2,000	11,84	23,68
63	K	210111031	ZÁSUVKA NASTENNA IP55, MONTAZ	ks	67,000	7,23	484,41
64	M	3450365130	Zásuvka nástenná 230V/16A, dvojité, IP55	ks	65,000	11,10	721,50
65	M	3450365130PR	Zásuvka nástenná, S VYPINACOM. 400V/16A, 5P, IP55	ks	2,000	28,86	57,72
66	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	10,000	1,42	14,20
67	M	3450907010	Krabica do sadrok. 97 bezhalogen s viečkom	ks	10,000	1,48	14,80
68	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	60,000	1,42	85,20
69	M	3450906510	Krabica DO MURIVA, PRÍSTR. BEZHALOG	ks	40,000	1,48	59,20
70	M	34509065101	Krabica LISTOVA BEZHALOG	ks	20,000	2,44	48,80
71	K	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 97) kruhová	ks	35,000	6,07	212,45
72	M	3450907010.1	Krabica do muriva 97 bezhalogen s viečkom	ks	35,000	1,48	51,80
73	M	3450633166	Svorkovnica SP-96 bezhalog	ks	35,000	2,96	103,60
74	M	PC	DROBNY MONTAZNY A SPOJOVACI MATERIAL	sa	1,000	296,00	296,00
75	K	210020311	Káblový žľab MARS 250/100 montáž komplet	m	120,000	12,04	1 444,80
76	M	3457500104	Káblový žľab MARS 250/100 vč. krytu, kolien, podpery	m	120,000	16,28	1 953,60
77	K	210020303	Káblový žľab MARS 62/50 montáž komplet	m	100,000	9,03	903,00
78	M	3457500086	Káblový žľab MARS 125/100 vč. krytu, kolien, podpery	m	20,000	9,62	192,40
79	M	3457500075	Káblový žľab MARS 125/50 vč. krytu, kolien, podpery	m	30,000	8,88	266,40
80	M	3457500065	Káblový žľab MARS 50/50 vč. krytu, kolien, podpery	m	50,000	6,66	333,00
81	K	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm2	ks	38,000	6,56	249,28
82	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	86,000	1,06	91,16
83	M	PC DT	DOMACI VIDEOTELEFON vc. kabelaze, el. zamku, zdroj - suprava komplet	ks	1,000	259,00	259,00
84	K	210111012.1	Dátová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z a slaboprúdova	ks	6,000	4,44	26,64
85	M	3450317777	Zásuvka dvojnásobná biela PC, RJ45 IP44, POLOZAP.	ks	6,000	6,66	39,96
86	K	210800106.2	Kábel medený uložený LSOH 6a	m	80,000	1,48	118,40
87	M	LSOH 6a	Bezhalogénový kábel LSOH kat.6a4x2pary	m	80,000	0,74	59,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
88	K	210010034.1	Rúrka elektroinšt. ohybná , uložená voľne alebo pod omietkou typ 2429, 29 mm	m	110,000	0,74	81,40
89	M	4020HF	I-Rúrka tuhá 4020HF bezhalog.	m	30,000	0,96	28,80
90	M	4020	I-Rúrka tuhá 4020	m	80,000	1,11	88,80
91	M	Klip 20 HF	I-Klip 20 HF+VRUT+HM na upevnenie rurky	ks	90,000	0,74	66,60
92	M	Klip 20	I-Klip 20 +VRUT+HM na upevnenie rurky	ks	240,000	0,74	177,60
93	K	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia - radenie 0-1	ks	2,000	2,30	4,60
94	M	345020000P.1	SPÍNAČ BIELY, RAD.0-1, TLAČIDL.3558A-80940B IP44	ks	2,000	11,84	23,68
95	M	3438150510	Izolačné pásky čierna 10m x 19mm typ: FEK10	ks	10,000	11,10	111,00
96	M	3438153000	Izolačné pásky zeleno-žltá 10m x 19mm typ: ZS10	ks	10,000	11,10	111,00
97	M	PC-PAS	Viazacia páska plast PE dl.min.250mm	ks	800,000	0,37	296,00

D D1 ROZVÁDZAČE - DODÁVKA 2 912,78

98	K	210190004	Montáž rozvodnice do váhy 150 kg	ks	1,000	76,35	76,35
99	M	357PC1	Rozvádzač HR komplet s atestom a skrinkou so záložným zdrojom pre CENTRAL STOP	ks	1,000	1 554,00	1 554,00
100	K	210190003	Montáž rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	54,03	54,03
101	M	357PC2	Rozvádzač R711-G IP44/20 komplet s atestom	ks	1,000	1 228,40	1 228,40

D 21-M.. BLESKOZVOD A UZEMNENIE 2 058,13

102	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	91,000	1,41	128,31
103	M	354100588	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	16,000	2,07	33,12
104	M	354100548	FeZn10 D 10.00mm	m	30,000	2,44	73,20
105	M	354100548PVC	FeZn 10 PVC 10.00mm izolovaný	m	45,000	2,66	119,70
106	K	210220800/10/14	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	30,000	1,85	55,50
107	M	3544100642	AlMgSi D 8.00mm	m	15,000	6,66	99,90
108	M	3544100643	AlMgSi D 10.00mm	m	15,000	13,32	199,80
109	M	3540404800	HR-Podpera 165 MBG + 177 30 M8 + 165 MBG UH na streche /PV21/	ks	20,000	3,70	74,00
110	K	210220221	Zemn. tyč včít.upevnenia na oceľovú konštrukciu, betón do 3 m dĺžky tyče	ks	6,000	16,28	97,68
111	M	354030050P	ZEMNIAKA TYČ ZT2000	ks	6,000	26,64	159,84
112	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	13,000	1,93	25,09
113	K	210220221.1	Zachyt. tyč včít.upevnenia na oceľovú konštrukciu, betón do 3 m dĺžky tyče	ks	2,000	13,69	27,38
114	M	3540300500P1	HR-Zberná tyč OBO101 VL4000 + PODSTAVEC 2xF-FIX-16 + F-FIX S10+ svorky OBO pre vodič 8mm	ks	1,000	96,20	96,20
115	M	3540300500P2	IZOLAČNÁ TYČ 1M S PÁSKOVÝM DRŽIAKOM NEREZ A DRŽIAKOM NA TYČ	ks	1,000	40,70	40,70
116	M	3540300PC	HR-DILATAČNÁ PREPOJKA OBO 172 AR	ks	1,000	26,64	26,64
117	M	3540402200	HR-Ochranná striedka OS 07	ks	1,000	13,32	13,32
118	M	354040570P1	HR-drobný montážny materiál, asfalt a pod.	sada	1,000	59,20	59,20
119	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	4,000	0,99	3,96
120	M	3544199600	Svorka SR 03 d 6-12 mm nerez /233 OBO/	ks	4,000	1,48	5,92
121	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	8,000	0,99	7,92
122	M	3540406800	HR-Svorka spojov. SS - 249 B ST	ks	8,000	1,70	13,60
123	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	20,000	1,33	26,60
124	M	3540407000	HR-Svorka ST	ks	12,000	1,70	20,40
125	M	3540406300	HR-Svorka SP nerez	ks	6,000	2,22	13,32
126	M	3540408100	HR-Svorka SK nerez	ks	2,000	2,44	4,88
127	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	4,000	1,33	5,32
128	M	3540406500	HR-Svorka SR 02 nerez	ks	4,000	2,44	9,76
129	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	4,000	1,33	5,32
130	M	3540408300	HR-Svorka SZ- nerez	ks	1,000	2,59	2,59
131	M	3540405900	HR-Svorka SJ 01 nerez	ks	2,000	3,70	7,40
132	M	3540406200	HR-Svorka SO nerez /262 OBO/	ks	1,000	3,26	3,26
133	M	DEHN CZ	VYSTRAZNA TABULKA NA ZVOD	ks	20,000	1,85	37,00
134	M	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	20,000	2,22	44,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
135	K	460010024	VYTYCENIE TRASY V ZASTAVANOM TERENE	m	20,000	7,40	148,00
136	K	460200643	Vykop ryhy hl.0,8, š.0,65, tr.III	m	20,000	9,58	191,60
137	K	460560643	Zahos ryhy hl.0,8, š.65	m	20,000	4,35	87,00
138	K	460620013	PROVIZORNA UPRAVA TERENU	m2	10,000	2,00	20,00
139	M	PC OBO	ÍL OBO OEC25 - 25kg na zlepšenie odporu zách. tyče	ks	1,000	40,70	40,70
140	M	PC OBO.1	PÁSKA IZOL. NA ZEMNE SPOJE OBO 2360055	ks	1,000	29,60	29,60

D		21-M....	OSVETLENIE, ODSÁVANIE	19 401,68			
141	K	210010034.2	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2429, 29 mm	m	110,000	1,48	162,80
142	M	3457100092H	I-Rúrka HFXP 25 čierna bezhalog.	m	50,000	2,22	111,00
143	M	3457100092	I-Rúrka FXP 25 čierna bezhalog.	m	60,000	1,33	79,80
144	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	30,000	1,42	42,60
145	M	3450906510	Krabica DO MURIVA, PRÍSTR. BEZHALOG	ks	20,000	1,48	29,60
146	M	34509065101.1	Krabica DO SADROK., PRÍSTR. BEZHALOG	ks	10,000	1,92	19,20
147	K	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 97) kruhová	ks	40,000	6,07	242,80
148	M	3450907010.2	Krabica do muriva bezhalogen s viečkom 97	ks	30,000	2,22	66,60
149	M	3450907010S	Krabica LISTOVA s viečkom	ks	10,000	3,70	37,00
150	M	3450633166	Svorkovnica SP-96 bezhalog	ks	40,000	2,96	118,40
151	K	210010351.1	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2 a vonkajšie	ks	36,000	3,33	119,88
152	M	3450927000	Krabica svorkova , IP55, bezhalogen	ks	36,000	2,66	95,76
153	K	210020302.1	Káblvový žľab HMIK 20/40, 50/62, 16/16,25/40 mont.	m	30,000	8,88	266,40
154	M	3457500650HF.1	Žľab HMIK16x16 /LHD20/20/S POKLOP., uchyt., uhly	m	30,000	59,20	1 776,00
155	K	210-PC	Výstražná a označovacia tabuľka včítane montáže, pre kúpeľne	ks	2,000	1,85	3,70
156	M	5482302200	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm	ks	2,000	11,10	22,20
157	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	64,000	1,06	67,84
158	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	4,000	2,05	8,20
159	K	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm2	ks	6,000	6,56	39,36
160	M	3438150510	Izolačné pásy čierna 10m x 19mm typ: FEK10	ks	4,000	11,10	44,40
161	M	3438153000	Izolačné pásy zeleno-žltá 10m x 19mm typ: ZS10	ks	4,000	11,10	44,40
162	K	210110041.1	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	2,000	3,33	6,66
163	M	3558A-01940B	SPÍNAČ BIELY, RAD.01 , IP44, ABB, POLOZAPUSTENY	ks	2,000	9,62	19,24
164	K	210110023	Spínač NASTENNY vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5	ks	10,000	6,40	64,00
165	M	3558A-05940B	SPÍNAČ BIELY, RAD.05 , IP55, POLOZAP.	ks	10,000	11,10	111,00
166	K	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	8,000	4,66	37,28
167	M	3558A-05940B.1	SPÍNAČ BIELY, RAD.05 IP44	ks	8,000	12,28	98,24
168	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	2,000	2,63	5,26
169	M	3558A-06940B	SPÍNAČ BIELY, RAD.06, IP44, POLOZAPUST.	ks	2,000	12,28	24,56
170	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia	ks	4,000	2,96	11,84
171	M	3450202915	SPÍNAČ 5B, 230V/10A/ IP44	ks	4,000	12,58	50,32
172	K	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia - radenie 0-1	ks	4,000	2,30	9,20
173	M	345020000P.1	SPÍNAČ BIELY, RAD.0-1, TLAČIDL.3558A-80940B IP44	ks	4,000	11,84	47,36
174	K	210110021	Spínač nastenny radenie 01+05+06	ks	22,000	5,13	112,86
175	M	345020000P.2	SPÍNAČ NÁSTENNÝ, RAD.01, IP55	ks	8,000	12,28	98,24
176	M	345020000P.3	SPÍNAČ BIELY POLOZAP. IP44, RAD.07	ks	2,000	16,28	32,56
177	M	345020000P.4	SPÍNAČ NÁSTENNÝ, RAD.06, IP55	ks	12,000	13,32	159,84
178	K	210800105	Kábel uložený pod om. CYKY3 x 1, 5	m	280,000	0,64	179,20
179	M	3411100007-O	Kábel CYKY-O 3x1,5	m	150,000	1,41	211,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
180	M	3416100143-O	Bezhalogénový kábel CHKE-R-O 3x1,5	m	130,000	1,48	192,40
181	K	210800105.1	Kábel uložený pod om. CYKY3/5/7/ x 1, 5	m	1 040,000	0,96	998,40
182	M	3411100007	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	350,000	1,47	514,50
183	M	3416100143	Bezhalogénový kábel CHKE-R-J 3x1,5	m	330,000	1,70	561,00
184	M	3416100168	Bezhalogénový kábel CHKE-R-J 5x1,5	m	60,000	2,44	146,40
185	M	3411100019	kábel CYKY-J 5x1,5	m	150,000	1,85	277,50
186	M	3416100173	Bezhalogénový kábel CHKE-R-J 7x1,5	m	50,000	4,44	222,00
187	M	3411100020.1	Kábel CYKY-J 7x1,5	m	80,000	5,92	473,60
188	M	3416100232	Bezhalogénový kábel CHKE-V-J 7x1,5	m	20,000	6,29	125,80
189	K	210201067	Svietidlo LED, žiarivk., priem. stropné	ks	40,000	5,95	238,00
190	M	348PC1	Svietidlo priemyselne LED 39W, 4400lm, stropne, 1250mm IP65 , Dam Proff, ECG predr.	ks	40,000	92,50	3 700,00
191	K	210201061	Svietidlo LED kruhové stropné - 18-24W,montaz	ks	12,000	5,79	69,48
192	M	348PC3	Svietidlo stropne LED LEDVANCE 2000lm 24W, IP44, kryt OPAL	ks	12,000	25,16	301,92
193	K	210200012	Svietidlo LED 24 W, VONKAJŠIE montaz	ks	3,000	11,84	35,52
194	M	348PC4	Svietidlo LED LEDVANCE 24W, 2000lm, IP65, TRII , Nudzovy kit	ks	3,000	40,70	122,10
195	K	210201061.1	Svietidlo led - 33-51W montaz	ks	20,000	11,84	236,80
196	M	348PC7	Svietidlo stropne MODUS LLL LED 37W, 4200lm, mriežka AL, stropne, 1250mm IP40, ECG predr.	ks	20,000	65,12	1 302,40
197	M	PC-IP	IZOLAČNÁ PÁSKA	ks	5,000	13,32	66,60
198	K	210201/510901	Núdzové orientačné svietidlo NM 1/Mm zapojenie+montaz	ks	30,000	11,10	333,00
199	M	348PC10	Svietidlo 5xLED, 1x5W 1hod, núdzový režim, autotest, bez piktogramu, IP65, 3h,netvalé	ks	13,000	40,70	529,10
200	M	348PC11	Svietidlo 5xLED, 1x5W 1hod, núdzový režim, autotest, piktogram, IP65, 3h	ks	17,000	47,36	805,12
201	K	21011000P.1	SPÍNAČ ŠPECIÁLNY SENZOR	ks	4,000	14,80	59,20
202	M	PC S1	Snímač pohybu mikrov. 360st., IP44 /WC	ks	4,000	88,80	355,20
203	M	PC K1	Krabica do zateplenia pre prístroj zap.	ks	8,000	8,14	65,12
204	M	PC K2	Krabica do zateplenia pre svietidlo	ks	3,000	9,62	28,86
205	K	210020780PP	Prestup pre káble 3-15, protipožiarna stenová prepážka z protipožiarneho vložiek hrúbka prepážky do 400 mm	ks	12,000	148,00	1 776,00
206	M	5538105968P.1	Tesniaci tmel s protipožiarnou ochranou HILTI, INTUBIT	ks	12,000	16,28	195,36
207	K	210010034.3	Rúrka elektroinšt. ohybná , uložená voľne alebo pod omietkou	m	140,000	1,48	207,20
208	M	PC-4020HF	I-Rúrka tuhá 4020HF bezhalog.	m	30,000	1,11	33,30
209	M	PC-4020	I-Rúrka tuhá 4020	m	50,000	1,37	68,50
210	M	PC-Klip 20 HF	I-Klip 20 HF+VRUT+HM na upevnenie rurky	ks	90,000	1,48	133,20
211	M	PC-Klip 20	I-Klip 20 +VRUT+HM na upevnenie rurky	ks	150,000	1,70	255,00
212	M	PC-PAS	Viazacia páska plast PE dl.min.250mm	ks	800,000	0,37	296,00

	D	NEZ	NEZARADENE				124,60
213	K	210220031.5	Krabica s oprepat. ochr.	ks	2,000	0,74	1,48
214	M	PCK3T1T2	KRABICA PE 300x300 IP65 S PREPAT. OCHRANOU T1+T2 12,5kA PRE SLABOPRUD	ks	2,000	0,81	1,62
215	K	210220401.5	Označenie kablov štítkami z umelej hmoty	ks	150,000	0,37	55,50
216	M	PS ST	STITOK KABLOVY PRE OSVETLENIE, POSPAJANIE, ZASUVKY	ks	150,000	0,44	66,00

D	OST	Ostatné	2 424,98				
217	K	HZS 1	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	35,000	14,80	518,00
218	K	HZS 2	Stavebno montážne práce murárske v rozsahu viac ako 8 hodín /sekanie drazok a zacistenie, sekacie kaps pre krabice, vrtnie cez priekku, sekacie otvoru pre rozvadzac/	hod	97,000	12,58	1 220,26
219	K	HZS 3	Demontáže v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000	11,10	133,20
220	K	HZS 4	Pom. a neocenené práce elektro v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	12,58	301,92
221	K	HZS 5	PLOŠINA ZVÍHACIA S OBSLUHOU	hod	4,000	44,40	177,60
222	K	HZS 6	Zameranie jestv. vedení v trase vykopy	hod	2,000	37,00	74,00

D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1 118,88
---	-----	--	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
223	K	MD	Mimostavenisková doprava z materiálu	%	1,000	488,40	488,40
224	K	PD	Presun dodávok - rozvádzače	%	1,350	88,80	119,88
225	K	PM	Podružný materiál z materiálu	%	3,000	59,20	177,60
226	K	PPV	Podiel pridružených výkonov z montáže	%	6,000	55,50	333,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola - Záturčie ul. A. Stodolu č. 5625 Martin - stavebné úpravy

Objekt:

01.04 - SO 01.04 Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Martin

KS:

Dátum: 23. 6. 2025

Objednávateľ:

Mesto Martin

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REKONHAL s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

22 419,23

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	22 419,23	23,00%	5 156,42

Cena s DPH

v EUR

27 575,65

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola - Záturčie ul. A. Stodolu č. 5625 Martin - stavebné úpravy

Objekt: 01.04 - SO 01.04 Zdravotechnika

Miesto: Martin

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: REKONHAL s.r.o.

Dátum: 23. 6. 2025

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	22 419,23
D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	22 419,23
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	5 183,39
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	7 392,70
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	9 843,14

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola - Záturčie ul. A. Stodolu č. 5625 Martin - stavebné úpravy

Objekt:

01.04 - SO 01.04 Zdravotechnika

Miesto: Martin

Dátum: 23. 6. 2025

Objednávateľ: Mesto Martin

Projektant:

Zhotoviteľ: REKONHAL s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 419,23

D	D1	PRÁCE A DODÁVKY PSV
---	----	---------------------

22 419,23

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

5 183,39

1	K	721175102	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie zvuk tlmiace viacvrstvové DN 40	m	20,000	10,13	202,60
2	K	721175103	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie zvuk tlmiace viacvrstvové DN 50	m	35,000	11,25	393,75
3	K	721175104	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie zvuk tlmiace viacvrstvové DN 75	m	30,000	13,67	410,10
4	K	721175105	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie zvuk tlmiace viacvrstvové DN 110	m	20,000	19,92	398,40
5	K	721175111	Potrubie kanalizačné z PP zvislé zvuk tlmiace viacvrstvové DN 75	m	8,000	16,28	130,24
6	K	721175112	Potrubie kanalizačné z PP zvislé zvuk tlmiace viacvrstvové DN 110	m	20,000	22,94	458,80
7	K	721175113	Potrubie kanalizačné z PP zvislé zvuk tlmiace viacvrstvové DN 125	m	8,000	26,27	210,16
8	K	721175121	Potrubie kanalizačné z PP ležaté zvuk tlmiace viacvrstvové DN 75	m	10,000	17,02	170,20
9	K	721175122	Potrubie kanalizačné z PP ležaté zvuk tlmiace viacvrstvové DN 110	m	22,000	24,42	537,24
10	K	721175123	Potrubie kanalizačné z PP ležaté zvuk tlmiace viacvrstvové DN 125	m	20,000	28,12	562,40
11	K	721178443	Montáž čistiacej tvarovky pre potrubia PP-HT systém tichý DN 50	kus	5,000	6,66	33,30
12	K	721178445	Montáž čistiacej tvarovky pre potrubia PP-HT systém tichý DN 100	kus	4,000	8,14	32,56
13	K	721178453	Montáž zátky pre potrubia PP-HT systém tichý DN 50	kus	4,000	8,88	35,52
14	K	721178455	Montáž zátky pre potrubia PP-HT systém tichý DN 100	kus	5,000	8,88	44,40
15	K	721211403	Podlahové vpusty s vod. odtokom DN 50/70 s guľovým kĺbom	kus	8,000	51,80	414,40
16	K	721212113	Odtokový žľab dĺžky 900 mm s krycím roštom a zápachovou uzávierkou	kus	1,000	488,40	488,40
17	K	721212305	Prádelné vpusty z bočným odpadom zo šedej liatiny DN 100	kus	2,000	18,50	37,00
18	K	721226312	Zápachová uzávierka pre umývadlá DN 40	kus	13,000	14,06	182,78
19	K	721226411	Zápachová uzávierka pre drezy DN 40	kus	9,000	11,84	106,56
20	K	721226511	Zápachová uzávierka pre pračku a umývačku DN 40/50	kus	1,000	16,28	16,28
21	K	721274103	Prívzdušňovací ventil vonkajší odpadového potrubia DN 110	kus	7,000	10,93	76,51
22	K	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	193,000	0,87	167,91
23	K	998721202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	%	90,766	0,81	73,88

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

7 392,70

24	K	722107118	Potrubiie z ušlachteilej ocele 1.4401, rúry Geberit Mapress D 18x1,0mm	m	12,000	34,04	408,48
25	K	722173312	Potrubiie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 20	m	120,000	4,53	543,60
26	K	722173313	Potrubiie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 26	m	140,000	6,66	932,40
27	K	722173314	Potrubiie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 32	m	48,000	9,62	461,76
28	K	722181252	Ochrana vodovodného potrubia prilepenými tepelnoizolačnými rúrami z PE hr do 25 mm DN do 42 mm	m	320,000	8,88	2 841,60
29	K	722220141	Nástienka pre viacvrstvové rúrky na nalisovanie D 16xR 1/2 s jedným závitom	kus	5,000	40,70	203,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	722232043	Kohút guľový priamy G 1/2 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	19,000	16,28	309,32
31	K	722232044	Kohút guľový priamy G 3/4 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	16,000	19,68	314,88
32	K	722232045	Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	3,000	28,86	86,58
33	K	722232171	Kohút guľový rohový G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprietokový s vonkajším a vnútorným závitom	kus	11,000	32,56	358,16
34	K	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	320,000	1,59	508,80
35	K	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	320,000	1,15	368,00
36	K	998722202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	%	100,222	0,56	55,62

D		725	Zdravotechnika - zariadenie predmety	9 843,14			
37	K	725.211	ZT - umývadlo s batériou	komple	13,000	122,84	1 596,92
38	K	725.241	ZT - sprchová kabínka a misa 90/90	komple	1,000	740,00	740,00
39	K	725.331	ZT - výlevka	komple	3,000	244,20	732,60
40	K	725.611-R	ZT - minikuchynka s drezom, chladničkou a 2-platničkou L=1400mm	komple	1,000	1 190,24	1 190,24
41	K	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	súbor	2,000	8,03	16,06
42	K	725116211	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	súbor	2,000	46,00	92,00
43	M	6423B0101-01	Predstenový prvok pre WC Geberit Duofix	kus	2,000	244,20	488,40
44	M	6423B0101-02	Predstenový prvok pre umývadlo Geberit Duofix	kus	13,000	156,88	2 039,44
45	M	6423B0101-03	Predstenový prvok pre výlevku Geberit Duofix	kus	3,000	210,90	632,70
46	K	725131431	Montáž predstenového systému pisoárov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	súbor	3,000	38,40	115,20
47	K	725210611	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry na ďalšie použitie	súbor	8,000	9,62	76,96
48	K	725211211	Montáž predstenového systému umývadiel do masívnej murovanej konštrukcie	súbor	13,000	34,30	445,90
49	K	725240811	Demontáž sprchových kabín bez výtokových armatúr	súbor	1,000	10,15	10,15
50	K	725244115	Montáž, zástena sprchová jednokrídlová do výšky 2000 mm a šírky 1000 mm	súbor	1,000	370,00	370,00
51	K	725310821	Demontáž drezov jednodielných na konzolách	súbor	4,000	5,30	21,20
52	K	725329101	Montáž drezov dvojitých so zápach uzávierkou	súbor	9,000	16,28	146,52
53	K	725820200	Batéria drezová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	súbor	6,000	83,62	501,72
54	K	725820300	Batéria drezová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	kus	3,000	85,84	257,52
55	K	725830200	Batéria vaňová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	súbor	3,000	114,70	344,10
56	K	998725202	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	%	114,900	0,22	25,51

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola - Záturčie ul. A. Stodolu č. 5625 Martin - stavebné úpravy

Objekt:

01.05 - SO 01.05 Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Martin

KS:

Dátum: 23. 6. 2025

Objednávateľ:

Mesto Martin

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REKONHAL s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 873,98

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	16 873,98	23,00%	3 881,02

Cena s DPH

v EUR

20 755,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola - Záturčie ul. A. Stodolu č. 5625 Martin - stavebné úpravy

Objekt: 01.05 - SO 01.05 Vykurovanie

Miesto: Martin
Objednávateľ: Mesto Martin
Zhotoviteľ: REKONHAL s.r.o.

Dátum: 23. 6. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	16 873,98
D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	16 873,98
713 - Izolácie tepelné	168,73
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	199,89
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	2 231,80
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	5 901,34
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	3 373,49
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	4 570,89
783 - Nátery	427,84

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola - Záturčie ul. A. Stodolu č. 5625 Martin - stavebné úpravy

Objekt:

01.05 - SO 01.05 Vykurovanie

Miesto: Martin

Dátum: 23. 6. 2025

Objednávateľ: Mesto Martin

Projektant:

Zhotovitel': REKONHAL s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 873,98

D	D1	PRÁCE A DODÁVKY PSV					16 873,98
D	713	Izolácie tepelné					168,73
1	K	713463312	Montáž tep. izol. potrubia rúrk. puzdro Al fólia presah Al páska 1x D do 10 cm	m	14,000	1,94	27,16
2	M	631505750-07	Puzdro potrubné izolačné Rockwool Pro S800 hr.40x48mm	m	12,000	10,08	120,96
3	M	631505750-08	Puzdro potrubné izolačné Rockwool Pro S800 hr.30x35mm	m	2,000	9,46	18,92
4	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	1,557	1,09	1,69
D	731	Ústredné kúrenie - kotolne					199,89
5	K	731293232	Montáž kotl. príslušenstva - rýchlomont. sady s 3cestným zmieš. ventilom DN 32	kus	1,000	100,75	100,75
6	K	731341160	Hadice napúšťacie polyetylénové	m	25,000	3,70	92,50
7	K	998731202	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 12 m	%	2,286	2,91	6,64
D	732	Ústredné kúrenie - strojovne					2 231,80
8	K	732199100	Montáž orientačných štítkov	súbor	4,000	2,86	11,44
9	K	732224825-R	Vypustenie vody z vykurovania do 10m3	kus	1,000	105,40	105,40
10	K	732227814-R	Napustenie vody po montáži kúrenia s odvdušnením radiátorov	kus	1,000	260,40	260,40
11	K	732429303	Montáž obeh. normovaného čerpadla DN 32	kus	1,000	232,50	232,50
12	K	732999906-R	Strojovne, HZS T6 - Komplexné skúšky	hod	72,000	12,40	892,80
13	K	732999906-R2	Strojovne, HZS T6 - Technická dokumentácia a protokoly	hod	50,000	13,95	697,50
14	K	998732202	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 12 m	%	35,632	0,89	31,76
D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie					5 901,34
15	K	733111113	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 15	m	190,000	10,49	1 993,10
16	K	733111114	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 20	m	10,000	12,06	120,60
17	K	733111115	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 25	m	10,000	14,83	148,30
18	K	733111117	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 40	m	14,000	21,13	295,82
19	K	733120815	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 38	m	200,000	1,56	312,00
20	K	733123110	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok hladkých pr. 22/2,6	kus	54,000	7,39	399,06
21	K	733123111	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok hladkých pr. 25/2,6	kus	4,000	7,39	29,56
22	K	733123116	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok hladkých pr. 44,5/2,6	kus	4,000	17,05	68,20
23	K	733190107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	m	224,000	0,51	114,24
24	K	733391943-R	Závesný, kotviaci a montážny materiál	kg	100,000	15,50	1 550,00
25	K	733999906-R	Rozvod potrubia, HZS T6 - Skúška pevnosti a tesnosti	hod	40,000	19,38	775,20
26	K	998733203	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	%	81,947	1,16	95,26
D	734	Ústredné kúrenie - armatúry					3 373,49
27	M	4225E0104	Ventil regulačný 4217 GM STRÖMAX-GM - 1 1/4"-1421704	kus	1,000	84,32	84,32
28	K	734200812	Demontáž armatúr s jedným závitom do G 1	kus	25,000	1,59	39,75
29	K	734200822	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1	kus	50,000	4,50	225,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	734209105	Montáž armatúr s jedným závitom G 1	kus	26,000	1,34	34,84
31	K	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	54,000	5,43	293,22
32	K	734209116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	kus	1,000	5,30	5,30
33	M	5512D0531-01	Hlavica termostatická Oventrop UNI-L (1011365)	kus	26,000	12,40	322,40
34	M	5512D0601-02	Ventil termostatický Oventrop AQ priamy DN15 (1183164)	kus	26,000	43,40	1 128,40
35	M	5512D2112-02	Ventil spiaťočkový Oventrop Combi3 rohový DN15 (1090362)	kus	26,000	17,05	443,30
36	K	734212110	Ventil odvzd. závit samočinný pre vykur.teles SV/4 AR DN15	kus	26,000	6,98	181,48
37	K	734212112	Ventil odvzdušňovací závitový samočinný MTR DN 10	kus	4,000	9,30	37,20
38	K	734242416	Ventily spätné závitové priame R 60 GIACOMINI PN 16 do 110°C G 6/4	kus	1,000	25,58	25,58
39	K	734261226	Skrutkovanie priame Ve 4300 G 5/4	kus	4,000	17,55	70,20
40	K	734261237	Skrutkovanie kúrenárske priame G 6/4 PN 16 do 120°C	kus	5,000	19,38	96,90
41	K	734261238	Skrutkovanie kúrenárske priame G 2 PN 16 do 120°C	kus	8,000	20,62	164,96
42	K	734291113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	kus	4,000	6,65	26,60
43	K	734291246	Filter závitový priamy s vnút. závitmi R 74A GIACOMINI PN 16 do 130°C G 1 1/2	kus	2,000	11,63	23,26
44	K	734292776	Kohút guľový priamy G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit	kus	5,000	6,20	31,00
45	K	734411142	Teplomery dvojčinné s pev. stonk. a šachtou DTR 100mm	kus	2,000	15,50	31,00
46	K	734421150	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 53312 pr. 100	kus	2,000	27,13	54,26
47	K	734424911	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 12x1,5	kus	2,000	15,72	31,44
48	K	734424932	Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 10	kus	2,000	6,56	13,12
49	K	998734203	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	%	42,852	0,23	9,96

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 4 570,89

50	K	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	m2	114,000	1,25	142,50
51	K	735159645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	kus	24,000	12,40	297,60
52	M	484528041	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H500 L700 Korad P90	kus	4,000	89,13	356,52
53	M	484528101	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H500 L1300 Korad P90	kus	19,000	166,16	3 157,04
54	M	484528141	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H500 L1700 Korad P90	kus	1,000	206,93	206,93
55	K	735159647	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo900/Ldo2000mm	kus	2,000	13,95	27,90
56	M	484528161-01	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H900 L700 Korad P90	kus	1,000	144,15	144,15
57	M	484528211-01	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H900 L900 Korad P90	kus	1,000	165,85	165,85
58	K	998735202	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 12 m	%	56,619	1,28	72,40

D 783 Nátery 427,84

59	K	783424140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	m	224,000	1,91	427,84
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola - Záturčie ul. A. Stodolu č. 5625 Martin - stavebné úpravy

Objekt:

01.06 - SO 01.06 Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto: Martin

KS:

Dátum: 23. 6. 2025

Objednávateľ:

Mesto Martin

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REKONHAL s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

59 590,95

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	59 590,95	23,00%	13 705,92

Cena s DPH

v EUR

73 296,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola - Záturčie ul. A. Stodolu č. 5625 Martin - stavebné úpravy

Objekt:

01.06 - SO 01.06 Vzduchotechnika

Miesto:

Martin

Dátum:

23. 6. 2025

Objednávateľ:

Mesto Martin

Projektant:

Zhotoviteľ:

REKONHAL s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

59 590,95

D1 - zar. č. 1 Prívod a odvod vzduchu pre kuchyňu so zázemím č.m.1.01, 1.02, 1.03, 1.04,1	50 508,40
D2 - zar. č. 2 Vetranie šatní m.č.1.05 Upratovačky m.č.1.06 a WC zam m.č.1.08, 1.09	608,60
D3 - zar. č. 3 Vetranie skladu odpadkov mč..1.13	240,29
D4 - zar. č. 4 Vetranie skladu zeleniny mč..1.17	353,61
HSV - Práce a dodávky HSV	7 880,05
D5 - Montážne práce	7 880,05

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola - Záturčie ul. A. Stodolu č. 5625 Martin - stavebné úpravy

Objekt:

01.06 - SO 01.06 Vzduchotechnika

Miesto: Martin

Dátum: 23. 6. 2025

Objednávateľ: Mesto Martin

Projektant:

Zhotoviteľ: REKONHAL s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

59 590,95

D	D1		zar. č. 1 Prívod a odvod vzduchu pre kuchyňu so zázemím č.m.1.01, 1.02	50 508,40			
1	M	Pol1	Nová VZT jednotka Duplex 10100 Basic-V s vybavením podľa priloženej špecifikácie ZS29582/1 dodávka fy Atrea	kpl	1,000	18 333,00	18 333,00
2	M	Pol2	Montáž a prekáblovanie ovládania VZT jednotky Duplex s teplotnými čidlami (6ks) a motorickými klapkami (6ks) s časovým programom	kpl	1,000	1 550,00	1 550,00
3	M	Pol3	Výfuková hlavica kruhová vyššia+sito O630 fy Technov VHKVS 630 Zn TPT 09-12	ks	1,000	643,25	643,25
4	M	Pol4	Protihluková žalúzia 1000x800 L=800 fy Technov PHZ 1000x800/800 FeZn TPT 14-12	ks	1,000	1 069,50	1 069,50
5	M	Pol5	Potrubná textilná výustka pre prívod vzduchu RAL5012 PTD-C 630-500/26100 FB/PMS-2/LG fy Příhoda v zmysle CP č. PTD-23352 fy Filteko	kpl	1,000	325,50	325,50
6	M	Pol6	Potrubná výustka pre odvod vzduchu fy Systemair NOVA-C-1-300x150-R1-V-ZN	ks	7,000	255,75	1 790,25
7	M	Pol7	Tanierový ventil EFF100 pre prívod / odvod vzduchu O100 s rámikom	ks	2,000	9,30	18,60
8	M	Pol8	Tanierový ventil EFF125 pre prívod / odvod vzduchu O125 s rámikom	ks	7,000	12,87	90,09
9	M	Pol9	Tlmič hluku kruhový O400/1000 fy Technov THS O400/1000 FeZn TPT 13-12	ks	2,000	397,58	795,16
10	M	Pol10	Tlmič hluku kruhový O500/1000 fy Technov THS O500/1000 FeZn TPT 13-12	ks	2,000	421,60	843,20
11	M	Pol11	Tlmič hluku kruhový O630/1000 fy Technov THS O630/1000 FeZn TPT 13-12	ks	5,000	472,75	2 363,75
12	M	Pol12	Prechod štvorec/kruh asymetrický900x400-O630/250mm PRSKA 900x400-O630/250 UA450 UB315 FeZn TPT-03-12 fy Technov	ks	4,000	112,38	449,52
13	M	Pol13	Kruhová regulačná klapka tesná O160 fy Technov RKSRT O160 FeZn TPT-15-12	ks	1,000	67,43	67,43
14	M	Pol14	Kruhová regulačná klapka tesná O250 fy Technov RKSRT O250 FeZn TPT-15-12	ks	3,000	88,35	265,05
15	M	Pol15	+ pohon Belimo NM230A	ks	3,000	232,50	697,50
16	M	Pol16	Kruhová regulačná klapka tesná O315 fy Technov RKSRT O315 FeZn TPT-15-12	ks	1,000	116,25	116,25
17	M	Pol15	+ pohon Belimo NM230A	ks	1,000	232,50	232,50
18	M	Pol17	Kruhová regulačná klapka tesná O400 fy Technov RKSRT O280 FeZn TPT-15-12	ks	3,000	151,90	455,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	M	Pol15	+ pohon Belimo NM230A	ks	2,000	232,50	465,00
20	M	Pol18	Odsávač pár nástenný 3400x1300x450mm Dodávka kuchyne fy Gastroglobal - montáž a dopojenie	ks	1,000	516,15	516,15
21	M	Pol19	Odsávač pár centrálny 3200x2200x450mm Dodávka kuchyne fy Gastroglobal - montáž a dopojenie	ks	1,000	712,23	712,23
22	M	Pol20	Odsávač pár nástenný 2400x1300x450mm	ks	1,000	637,05	637,05
23	M	Pol21	Odsávač pár centrálny 1750x1200x435mm Digestor Grande -2R 1200x1750x435mm + 2ks lamelar separator dodávka fy Atrea	kpl	1,000	2 015,00	2 015,00
24	M	Pol22	Spiro potrubie O125 FeZn fy Technov TPT 11-12	m	2,000	9,30	18,60
25	M	Pol23	Spiro potrubie O160 FeZn fy Technov TPT 11-12	m	16,000	14,34	229,44
26	M	Pol24	Spiro potrubie O250 FeZn fy Technov TPT 11-12	m	18,000	16,66	299,88
27	M	Pol25	Spiro potrubie O315 FeZn fy Technov TPT 11-12	m	6,000	20,15	120,90
28	M	Pol26	Spiro potrubie O400 FeZn fy Technov TPT 11-12	m	14,000	25,58	358,12
29	M	Pol27	Spiro potrubie O500 FeZn fy Technov TPT 11-12	m	14,000	42,63	596,82
30	M	Pol28	Spiro potrubie O630 FeZn fy Technov TPT 11-12	m	20,000	49,60	992,00
31	M	Pol29	Spiro koleno segmentové O160-90° fy Technov SKO O160/90° FeZn TPT 11-12	ks	3,000	20,15	60,45
32	M	Pol30	Spiro koleno segmentové O315-90° fy Technov SKO O315/90° FeZn TPT 11-12	ks	1,000	41,85	41,85
33	M	Pol31	Spiro koleno segmentové O400-90° fy Technov SKO O400/90° FeZn TPT 11-12	ks	2,000	51,15	102,30
34	M	Pol32	Spiro koleno segmentové O500-90° fy Technov SKO O500/90° FeZn TPT 11-12	ks	1,000	72,08	72,08
35	M	Pol33	Spiro koleno segmentové O630-90° fy Technov SKO O630/90° FeZn TPT 11-12	ks	7,000	89,13	623,91
36	M	Pol34	Nástavec kruhový O160 na kruhové potrubie fy Technov NAKH O160/100/O630/ FeZn TPT 11-12	ks	1,000	13,95	13,95
37	M	Pol35	Prechod štvorec/kruh symetrický 1000x800- O630/300mm PRSKS 1000x800-O630/300 FeZn fyTechnov TPT-03-12	ks	1,000	103,08	103,08
38	M	Pol36	Spiro kruhový záslep O160 fy Technov ZSLS O160 FeZn TPT 11-12	ks	8,000	3,80	30,40
39	M	Pol37	Spiro kruhový záslep O250 fy Technov ZSLS O250 FeZn TPT 11-12	ks	4,000	5,35	21,40
40	M	Pol38	Spiro kruhový záslep O315 fy Technov ZSLS O315 FeZn TPT 11-12	ks	1,000	7,05	7,05
41	M	Pol39	Spiro kruhový záslep O400 fy Technov ZSLS O400 FeZn TPT 11-12	ks	2,000	10,08	20,16
42	M	Pol40	Spiro T-kus O160/O100 fy Technov T O160-O125-O160 / 90° FeZn TPT 11- 12	ks	2,000	10,00	20,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	M	Pol41	Spiro T-kus O160/O125 T O160-O125-O160 / 90° FeZn 12 fy Technov TPT 11-	ks	5,000	11,63	58,15
44	M	Pol42	Spiro T-kus O250/O250 T O250-O250-O250 / 90° FeZn 12 fy Technov TPT 11-	ks	3,000	29,45	88,35
45	M	Pol43	Spiro T-kus O250/O125 T O250-O125-O250 / 90° FeZn 12 fy Technov TPT 11-	ks	1,000	23,25	23,25
46	M	Pol44	Spiro T-kus O315/O315 fy Technov	ks	1,000	35,65	35,65
47	M	Pol45	Spiro T-kus O400/O400 fy Technov	ks	2,000	48,83	97,66
48	M	Pol46	Spiro T-kus O400/O160 fy Technov	ks	1,000	46,42	46,42
49	M	Pol47	Spiro T-kus O400/O250 fy Technov	ks	1,000	47,97	47,97
50	M	Pol48	Spiro T-kus O500/O250 fy Technov	ks	1,000	63,55	63,55
51	M	Pol49	Spiro T-kus O500/O400 fy Technov	ks	2,000	74,87	149,74
52	M	Pol50	Spiro T-kus O630/O630 fy Technov	ks	1,000	86,80	86,80
53	M	Pol51	Spiro prechod symetrický O400/O250 fy Technov	ks	1,000	197,63	197,63
54	M	Pol52	Spiro prechod symetrický O400/O315 fy Technov	ks	1,000	242,58	242,58
55	M	Pol53	Spiro prechod symetrický O630/O400 fy Technov	ks	1,000	406,10	406,10
56	M	Pol54	Spiro prechod symetrický O630/O500 fy Technov	ks	1,000	465,00	465,00
57	M	Pol55	Tepelná izolácia samolepiaca parotesná Armaflex HT hr. 25mm s Alfolom samolepiaca EA	m2	40,000	197,63	7 905,20
58	M	Pol56	Páska samolepiaca 50 mm x 10m hr.5mm	ks	8,000	17,05	136,40
59	M	Pol56	Páska samolepiaca strieborná 50 mm x 46 m	ks	6,000	30,23	181,38
60	M	Pol57	Doplňkové oceľové konštrukcie 200kg, závesy, objímky	kpl	1,000	465,00	465,00
61	M	Pol58	Zaregulovanie vzduchotechnického zariadenia, skúšobná prevádzka, odovzdanie zariadenia vrátane predpísaných dokladov	kpl	1,000	1 007,50	1 007,50
62	M	Pol59	Doprava zariadení, ustavenie a presuny v areáli	kpl	1,000	620,00	620,00

D D2 zar. č. 2 Vetranie šatní m.č.1.05 Upratovačky m.č.1.06 a WC zam m.č.1.0 608,60

63	M	Pol60	Ventilátor Vortice Lineo 160 T Quiet (17193)	ks	1,000	241,80	241,80
64	M	Pol61	+ spätná klapka S160 (22563)	ks	1,000	48,36	48,36
65	M	Pol62	+ sada svoriek CA-FU160 (22666)	ks	1,000	33,25	33,25
66	M	Pol63	Gravitačná mriežka GGR150/160 Vortice obj.č. (22334)	ks	1,000	13,30	13,30
67	M	Pol64	Tanierový ventil EFF100 pre odvod vzduchu O100 s rámkom	ks	5,000	8,46	42,30
68	M	Pol65	Spiro potrubie O100 FeZn fy Technov	m	2,000	7,25	14,50
69	M	Pol66	Spiro potrubie O160 FeZn fy Technov	m	8,000	11,18	89,44
70	M	Pol67	Spiro T-kus O160/O100 fy Technov T O160-O100-O160 / 90° FeZn	ks	5,000	8,70	43,50
71	M	Pol68	Spiro koleno segmentové O160-90° fy Technov SKO O160/90° FeZn	ks	4,000	8,46	33,84
72	M	Pol36	Spiro kruhový záslep O160 fy Technov ZSLS O160 FeZn TPT 11-12	ks	1,000	2,96	2,96
73	M	Pol69	Tepelná izolácia návleková Isolsleeve 25mm D160	m	1,500	30,23	45,35

D D3 zar. č. 3 Vetranie skladu odpadkov mč..1.13 240,29

74	M	Pol70	Ventilátor Vortice typ Vort Press 110 LL T (11967)	ks	1,000	181,35	181,35
75	M	Pol71	Gravitačná mriežka GGR100 Vortice obj.č. (22232)	ks	1,000	21,76	21,76
76	M	Pol65	Spiro potrubie O100 FeZn fy Technov	m	1,000	7,25	7,25
77	M	Pol72	Tepelná izolácia návleková Isolsleeve 25mm D100	m	1,500	19,95	29,93

D D4 zar. č. 4 Vetranie skladu zeleniny mč..1.17 353,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
78	M	Pol73	Ventilátor Vortice typ Vort Press 220 LL T (11977)	ks	1,000	241,80	241,80
79	M	Pol71	Gravitačná mriežka GGR100 Vortice obj.č. (22232)	ks	1,000	21,76	21,76
80	M	Pol65	Spiro potrubie O100 FeZn fy Technov	m	7,000	7,25	50,75
81	M	Pol74	Spiro koleno segmentové O100-90° Technov SKO O100/90° FeZn TPT 11-12 fy	ks	1,000	9,37	9,37
82	M	Pol72	Tepelná izolácia návleková Isolsleeve 25mm D100	m	1,500	19,95	29,93

D HSV Práce a dodávky HSV 7 880,05

D D5 Montážne práce 7 880,05

83	K	pc	Montážne práce	%	20,000	394,00	7 880,05
----	---	----	----------------	---	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola - Záturčie ul. A. Stodolu č. 5625 Martin - stavebné úpravy

Objekt:

02 - SO 02 Prípojka NN

JKSO:

Miesto: Martin

KS:

Dátum: 23. 6. 2025

Objednávateľ:

Mesto Martin

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REKONHAL s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 279,40

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	7 279,40	23,00%	1 674,26

Cena s DPH

v EUR

8 953,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola - Záturčie ul. A. Stodolu č. 5625 Martin - stavebné úpravy

Objekt: 02 - SO 02 Prípojka NN

Miesto: Martin
Objednávateľ: Mesto Martin
Zhotoviteľ: REKONHAL s.r.o.

Dátum: 23. 6. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	7 279,40
21-M - Elektromontáže	6 191,30
ost - Ostatné	670,80
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	417,30

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola - Záturcie ul. A. Stodolu č. 5625 Martin - stavebné úpravy

Objekt:

02 - SO 02 Prípojka NN

Miesto: Martin

Dátum: 23. 6. 2025

Objednávateľ: Mesto Martin

Projektant:

Zhotoviteľ: REKONHAL s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 279,40

D		21-M	Elektromontáže	6 191,30			
1	K	210220020.5	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	40,000	2,06	82,40
2	M	3544112000	Páska uzemňovacia FeZn30x4 mm	kg	35,000	2,81	98,35
3	M	354100548	FeZn10 D 10.00mm	m	5,000	3,12	15,60
4	K	210220280	Zemn. tyč včít. upevnenia na oceľovú konštrukciu, betón do 3 m dĺžky tyče	ks	6,000	14,12	84,72
5	M	354030050P	ZEMNIACA TYČ ZT2000	ks	6,000	25,74	154,44
6	K	210902145	Uloženie kábla AYKY,CYKY do 4x95 vo výkope a príplatok za zatahnutie do výkopu	m	50,000	2,58	129,00
7	M	341010600P	kábel CYKY-J5x185mm2	m	15,000	15,52	232,80
8	M	3410106000	kábel CYKY-J 3x185+95mm2	m	5,000	20,75	103,75
9	M	341010600P2	kábel AYKY-J 3x240+120mm2	m	30,000	23,40	702,00
10	K	210800105.2	Kábel uložený v rurke vo výkope CYKY-J 3/5 x 1, 5	m	15,000	1,40	21,00
11	M	3410101000P	kábel CYKY-J5x1,5mm2	m	15,000	1,79	26,85
12	K	210100254	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 95 mm2	ks	6,000	15,90	95,40
13	M	2830166000	Zmršťovacia káblová koncovka	ks	6,000	3,90	23,40
14	K	210010036	Rúrka elektroinšt. ohybná , uložená voľne alebo pod omietkou	m	50,000	1,64	82,00
15	M	345070680P	I-Rúrka FXKVR 110	m	50,000	3,12	156,00
16	K	21019PC	Montáž plastovej rozvodnice do váhy 100 kg a podstavec do zeme	ks	2,000	280,80	561,60
17	M	DOD.	Rozvádzač RE/3x250A vč. ističa 3VA22... 3x250A/ polopriame meranie	ks	1,000	1 856,40	1 856,40
18	M	DOD..1	SKRINA PRIS 2 3/0, IP 44 , HASMA/3x315A ist./	ks	1,000	262,08	262,08
19	K	460010024	VYTYCENIE TRASY V ZASTAVANOM TERENE - PRIPOJKA NN	m	45,000	2,34	105,30
20	K	460200643	Vykop ryhy hl.0,8, š.0,65, tr.III - pripojka NN	m	43,000	10,09	433,87
21	K	460200683	Vykop ryhy hl.1,2m, š.0,65, tr.III - pripojka NN	m	2,000	15,31	30,62
22	K	4600490011	Vystr. Folia - pripojka NN	m	45,000	1,56	70,20
23	K	460420303	Zriaden. lozka, zakrytie tehlymi-pripojka NN	m	45,000	3,28	147,60
24	K	460560643	Zahos ryhy hl.0,8, š.65	m	45,000	4,59	206,55
25	K	460620013	PROVIZORNA UPRAVA TERENU	m2	22,500	2,11	47,48
26	M	354-P	VÝSTRAŽNÁ FÓLIA	m	45,000	0,39	17,55
27	M	354411P	Asfalt	kg	1,000	27,30	27,30
28	M	354411P.1	SVORKA SR02	ks	4,000	2,18	8,72
29	M	354411P.2	SVORKA SR03	ks	4,000	2,18	8,72
30	K	210010034	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2429, 29 mm	m	20,000	1,50	30,00
31	M	345070680P.1	I-Rúrka FXP 25 čierna	m	20,000	0,78	15,60
32	M	PC	DROBNY MONTAZNY A SPOJOVACI MATERIAL	sada	1,000	171,60	171,60
33	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	20,000	1,48	29,60
34	M	354152250P	FeZn 10 PVC 10.00mm izolovaný	m	20,000	7,64	152,80

D	ost	Ostatné					670,80
35	K	HZS 1.1	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	14,04	140,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	HZS 2.1	Stavebno montážne práce murárske v rozsahu viac ako 8 hodín sekanie do muriva, podlahy, prestupy, upevnenie a základ RE	hod	16,000	14,04	224,64
37	K	HZS-007	Nešpecifikované práce - zaistenie beznapätového stavu	hod	12,000	17,16	205,92
38	K	HZS 6.1	Zameranie jestv. vedení v trase vykopy prípojky NN	hod	3,000	20,28	60,84
39	K	HZS 8	ZAPOJENIE MERANIA SSD, a.s.	hod	1,000	39,00	39,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 417,30

40	K	MD.1	Mimostavenisková doprava z materiálu	%	1,000	101,40	101,40
41	K	PD.1	Presun dodávok - rozvádzače	%	1,350	78,00	105,30
42	K	PM.1	Podružný materiál z materiálu	%	3,000	29,64	88,92
43	K	PPV.1	Podiel pridružených výkonov z montáže	%	6,000	20,28	121,68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola - Záturčie ul. A. Stodolu č. 5625 Martin - stavebné úpravy

Objekt:

03 - SO 03 Vonkajšia kanalizácia

JKSO:

Miesto: Martin

KS:

Dátum: 23. 6. 2025

Objednávateľ:

Mesto Martin

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REKONHAL s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

21 908,45

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	21 908,45	23,00%	5 038,94

Cena s DPH

v EUR

26 947,39

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola - Záturčie ul. A. Stodolu č. 5625 Martin - stavebné úpravy

Objekt: 03 - SO 03 Vonkajšia kanalizácia

Miesto: Martin
Objednávateľ: Mesto Martin
Zhotoviteľ: REKONHAL s.r.o.

Dátum: 23. 6. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	21 908,45
HSV - Práce a dodávky HSV	20 031,06
1 - Zemné práce	6 910,49
4 - Vodorovné konštrukcie	432,37
5 - Komunikácie	322,98
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	937,50
8 - Rúrové vedenie	10 515,33
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	98,36
99 - Presun hmôt HSV	814,03
D6 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	1 877,39
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	1 877,39

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola - Záturčie ul. A. Stodolu č. 5625 Martin - stavebné úpravy

Objekt:

03 - SO 03 Vonkajšia kanalizácia

Miesto: Martin

Dátum: 23. 6. 2025

Objednávateľ: Mesto Martin

Projektant:

Zhotoviteľ: REKONHAL s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 908,45

D HSV Práce a dodávky HSV

20 031,06

D	1	Zemné práce
---	---	-------------

6 910,49

1	K	113106241.S	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, - 0,40800t	m2	18,561	1,55	28,77
2	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	90,430	20,16	1 823,07
3	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	180,639	4,03	727,98
4	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	180,639	2,60	469,66
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	51,451	3,76	193,46
6	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	51,451	7,70	396,17
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	51,451	0,65	33,44
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	86,438	20,27	1 752,10
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	54,099	3,59	194,22
10	M	583310002000.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm	t	28,577	12,89	368,36
11	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	26,630	34,67	923,26

D	4	Vodorovné konštrukcie
---	---	-----------------------

432,37

12	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	9,701	44,57	432,37
----	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

D	5	Komunikácie
---	---	-------------

322,98

13	K	584121111.S	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	42,000	7,69	322,98
----	---	-------------	---	----	--------	------	--------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

937,50

14	K	63.136	Podkladný betón B20 hr. 150mm so zvar. sieťou pr. 4 oká 100x100 s prehladením	m2	5,000	187,50	937,50
----	---	--------	---	----	-------	--------	--------

D	8	Rúrové vedenie
---	---	----------------

10 515,33

15	K	892999999	Ostatné konštrukcie - skúšky potrubia,preplachovanie	hod	25,000	12,00	300,00
16	K	894411111	Zhotovenie šachiet z bet. dielcov, dno betón C 25/30 na potrubí DN do 200	kus	4,000	135,00	540,00
17	K	894416011	Odkalovacia šachta z bet. skruží alebo rúr DN do 1000 mm, hl. do 1,5 m	kus	4,000	101,68	406,72
18	K	894416012	Odkalovacia šachta z bet. skruží alebo rúr DN do 1000 mm, hl. 1,5-2 m	kus	1,000	124,05	124,05
19	K	894421121	Osadenie prefabrikovaných šachiet 4 - 10 t	kus	1,000	247,50	247,50
20	M	2863K8003-02	Lapač tukov KL LT 6	kus	1,000	4 100,00	4 100,00
21	M	2863K8003-04	Poklop liatinový DN 600, D400 kN	kus	6,000	141,00	846,00
22	M	2863K8004-01	Kónus 1000-625/600/90 K, PS T	kus	6,000	42,68	256,08
23	M	2863K8004-02	Šachtové dno 1000/600/150 štvorkrížové DN 200	kus	1,000	309,00	309,00
24	M	2863K8004-03	Šachtové dno 1000/600/150 lomové DN 200	kus	3,000	270,00	810,00
25	M	2863K8004-05	Skruž 1000/300/90 s poplast. stupačkami T	kus	4,000	34,50	138,00
26	M	2863K8004-06	Vyrovnávací prstenec 625/120/90	kus	6,000	48,75	292,50
27	M	2863K8004-07	Vyrovnávací prstenec 625/80/90	kus	4,000	40,50	162,00
28	M	2863K8004-08	Vyrovnávací prstenec 625/40/90	kus	4,000	31,50	126,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	895411112-R	Doprava Klartec Trnava - Martin kamiónom bez vyloženia žeriavom	kus	2,000	495,00	990,00
30	K	895611111-R	Vyloženie a usadnie žb prefabrikátorv žeriavom do 10t HZS	HZS	4,000	187,50	750,00
31	K	899311112	Osadenie oceľ. alebo liat. poklopov s rám., hmotnosť jedn. nad 50 do 100 kg	kus	6,000	19,58	117,48
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							98,36
32	K	97202149pc	Vybúranie otvoru v cestnom paneli pre osadenie poklopu kanalizačnej šachty, -0,50000t	ks	2,000	41,25	82,50
33	K	979094441.S	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek a panelov s pôvodným vypl. škár kamenivom ťaženým	m2	8,573	1,85	15,86
D 99 Presun hmôt HSV							814,03
34	K	998226011.S	Presun hmôt pre komunikácie a letiská s krytom montovaným z cest. panelov zo železového betónu	t	65,645	9,29	609,84
35	K	998012041	Presun hmôt pre budovy výšky do 6 m	%	99,559	1,28	126,94
36	K	998271101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	t	12,875	6,00	77,25
D D6 PRÁCE A DODÁVKY PSV							1 877,39
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							1 877,39
37	K	721175009	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 125/4,9 ležaté v zemi	m	15,000	19,61	294,15
38	K	721175010	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 160/6,2 ležaté v zemi	m	60,000	24,56	1 473,60
39	K	721290112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	75,000	1,13	84,75
40	K	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	33,183	0,75	24,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola - Záturčie ul. A. Stodolu č. 5625 Martin - stavebné úpravy

Objekt:

04 - SO 04 Oplotenie a spevnené plochy

JKSO:

Miesto: Martin

KS:

Dátum: 23. 6. 2025

Objednávateľ:

Mesto Martin

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REKONHAL s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 440,86

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	15 440,86	23,00%	3 551,40

Cena s DPH

v EUR

18 992,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola - Záturčie ul. A. Stodolu č. 5625 Martin - stavebné úpravy

Objekt: 04 - SO 04 Oplotenie a spevnené plochy

Miesto: Martin
Objednávateľ: Mesto Martin
Zhotoviteľ: REKONHAL s.r.o.

Dátum: 23. 6. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		15 440,86
HSV - Práce a dodávky HSV		11 546,13
1 - Zemné práce		2 141,14
2 - Zakladanie		415,98
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie		681,96
4 - Vodorovné konštrukcie		338,15
5 - Komunikácie		5 368,34
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		1 603,68
99 - Presun hmôt HSV		996,88
PSV - Práce a dodávky PSV		3 894,73
767 - Konštrukcie doplnkové kovové		3 894,73

ROZPOČET

Stavba: Základná škola - Záturčie ul. A. Stodolu č. 5625 Martin - stavebné úpravy

Objekt: 04 - SO 04 Oplotenie a spevnené plochy

Miesto: Martin Dátum: 23. 6. 2025
Objednávateľ: Mesto Martin Projektant:
Zhotoviteľ: REKONHAL s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 15 440,86

D HSV Práce a dodávky HSV 11 546,13

D 1 Zemné práce 2 141,14

1	K	113106241.S	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, - 0,40800t	m2	30,000	1,55	46,50
2	K	121101002.S	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	m3	16,320	21,50	350,88
3	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	33,480	6,80	227,66
4	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,118	58,82	65,76
5	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	50,918	1,53	77,90
6	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	81,600	3,76	306,82
7	K	182301127.S	Rozprestretie prebytočnej zeminy, hr. do 500 mm	m2	86,495	12,32	1 065,62

D 2 Zakladanie 415,98

8	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	1,118	122,00	136,40
9	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu	m2	111,600	0,71	79,24
10	M	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	113,832	1,76	200,34

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 681,96

11	K	348921121pc	Murovanie plotových múrikov z betónov. ozdobných dutinových tvárnic (cementárskych výr.), vystužené zvislou výstužou V 12 a ohnutou výstužou V10 a zaliate betónom C 16/20	m3	0,540	412,50	222,75
12	M	592330006500.S	Plotová tvárnica betónová pilierová, 300x300x250 mm	ks	24,000	16,63	399,12
13	M	592330006600.S	Plotová tvárnica betónová pilierová krycia platňa,	ks	3,000	20,03	60,09

D 4 Vodorovné konštrukcie 338,15

14	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 100 mm zo štrkopiesku	m2	111,600	3,03	338,15
----	---	-------------	--	----	---------	------	--------

D 5 Komunikácie 5 368,34

15	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 8-16s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	111,600	4,82	537,91
16	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 16-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	111,600	8,99	1 003,28
17	K	596911221.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších jednotlivo do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	111,600	18,31	2 043,40
18	M	592460008500.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x80 mm, prírodná	m2	113,832	15,67	1 783,75

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 603,68

19	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	32,750	7,15	234,16
20	M	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	33,078	2,36	78,06
21	K	966001211.pc	Presun basketbalového koša	ks	1,000	262,50	262,50
22	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,296	12,58	167,26
23	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	132,960	0,38	50,52
24	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	13,296	10,76	143,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	13,296	50,25	668,12
D 99 Presun hmôt HSV							996,88
26	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	124,144	8,03	996,88
D PSV Práce a dodávky PSV							3 894,73
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							3 894,73
27	K	767911130.S	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	30,115	5,25	158,10
28	M	313290006100.S	Pletivo poplastované štvorhranné, oko 50x50 mm, v 2 m dl.25,0m	ks	1,205	279,29	336,54
29	K	767912130.S	Montáž napínacieho drôtu	m	90,345	0,57	51,50
30	M	156140002500.S	Drôt napínací pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m	ks	1,174	9,14	10,73
31	M	553510009300.S	Napínák PVC (biely, zelený) pre napínanie pletiva s napínacím drôtom	ks	90,345	1,66	149,97
32	K	767914830.S	Demontáž oplotenia na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	30,135	4,48	135,00
33	K	767916210pc	Montáž a dodávka podhrabovej dosky	ks	12,000	36,38	436,56
34	M	553510009850.S	Držiak podhrabovej dosky	ks	12,000	5,69	68,28
35	K	767916560.S	Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m na oceľovú platňu	ks	12,000	8,99	107,88
36	M	553510022200.S	Stĺpik, d 48 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, pozinkovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách	ks	12,000	11,15	133,80
37	K	767920150.S	Montáž vrát k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované	ks	1,000	83,91	83,91
38	M	5534100612pc	Dvojkrídlová otváracia automatická brána 3,00 x 2,00 m	ks	1,000	2 130,00	2 130,00
39	K	767920840.S	Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo do 10 m2, -0,28500t	ks	1,000	33,22	33,22
40	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,271	46,61	59,24

Harmonogram na dobu realizácie 60 dní : ZŠ ZÁTURČIE ul. A. STODOLU č. 5625, MARTIN, STAVEBNÉ ÚPRAVY												
Doba realizácie		2025										
		počet týždňov										
Začiatok + koniec realizácie predbežne plánovaný : 21.07.2025 - 18.09.2025												
STAVBA: ZŠ ZÁTURČIE ul. A. STODOLU č. 5625, MARTIN, STAVEBNÉ ÚPRAVY	Cena za objekt	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01.01 - SO 01.01 Stavebná časť												
HSV - Práce a dodávky HSV												
1 - Zemné práce												
2 - Zakladanie												
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie												
5 - Komunikácie												
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie												
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie												
99 - Presun hmôt HSV												
PSV - Práce a dodávky PSV												
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti												
763 - Konštrukcie - drevostavby												
766 - Konštrukcie stolárske												
767 - Konštrukcie doplnkové kovové												
771 - Podlahy z dlaždíc												
776 - Podlahy povlakové												
781 - Obklady												
784 - Maľby												
01.03 - SO 01.03 ELEKTROINŠTALÁCIA												
M - Práce a dodávky M												
21-M - Elektromontáže												
D1 - ROZVÁDZACÉ - DODÁVKA												
21-M.. - BLESKOZVOD A UZEMNENIE												
21-M.... - OSVETLENIE, ODSÁVANIE												
NEZ - NEZARADENE												
OST - Ostatné												
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách												
01.04 - SO 01.04 Zdravotechnika												
D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV												
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia												
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod												
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety												
01.05 - SO 01.05 Vykurovanie												
D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV												
713 - Izolácie tepelné												
731 - Ústredné kúrenie - kotolne												
732 - Ústredné kúrenie - strojovne												
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie												
734 - Ústredné kúrenie - armatúry												
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá												
783 - Nátery												
01.06 - SO 01.06 Vzduchotechnika												
D1 - zar. č. 1 Prívod a odvod vzduchu pre kuchyňu so zázemím č.m.1.01, 1.02, 1.03, 1.04,1.14, 1.15, 1.16,												
D2 - zar. č. 2 Vetranie satní m.č.1.05 Upratovačky m.č.1.06 a WC zam m.č.1.08, 1.09												
D3 - zar. č. 3 Vetranie skladu odpadkov mč..1.13												
D4 - zar. č. 4 Vetranie skladu zeleniny mč..1.17												
HSV - Práce a dodávky HSV												
D5 - Montážne práce												
02 - SO 02 Prípojka NN												
21-M - Elektromontáže												
ost - Ostatné												
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách												
03 - SO 03 Vonkajšia kanalizácia												
HSV - Práce a dodávky HSV												
1 - Zemné práce												
4 - Vodorovné konštrukcie												
5 - Komunikácie												
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie												
8 - Rúrové vedenie												
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie												
99 - Presun hmôt HSV												
D6 - PRÁCE A DODÁVKY PSV												
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia												
04 - SO 04 Oplotenie a spevnené plochy												
HSV - Práce a dodávky HSV												
1 - Zemné práce												
2 - Zakladanie												
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie												
4 - Vodorovné konštrukcie												
5 - Komunikácie												
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie												
99 - Presun hmôt HSV												
PSV - Práce a dodávky PSV												
767 - Konštrukcie doplnkové kovové												

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

na predmet zákazky

**„Základná škola – Záturčie ul. Stodolu č. 5625 – stavebné úpravy a zmena účelu časti stavby
výdajne jedál na kuchyňu s jedálňou“**

Názov a sídlo subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky	% podiel subdodávky k hodnote diela

Názov a sídlo subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)

Dátum:

Podpis:

(osoba alebo osoby s právom podpisovať v mene uchádzača)

Príloha č. 3 k Zmluve o dielo sa predkladá ako povinný údaj, v prípade, že uchádzač nemá v úmysle zabezpečiť zákazku so subdodávateľom/mi, v predloženej Prílohe č. 3, v stĺpci % podiel subdodávky k hodnote celej ZoD uvedie hodnotu 0,00 %.

Príloha č. 4 k Zmluve o dielo

Zmluva o protikorupčných opatreniach

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:

Mesto Martin, so sídlom Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, IČO: 00 316 792, DIČ: 2020475424, konajúce prostredníctvom pána Jána Danku, vo funkcii primátora mesta, bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN SK53 0900 0000 0051 0865 8958, BIC kód banky GIBASKBX

a

účastník verejného obstarávania:

REKONHAL, s.r.o., so sídlom Považská Teplá 242, 017 05 Považská Bystrica, IČO: 36 747 645, DIČ: 2022342355, konajúci prostredníctvom Ing. Vladimír Haladej, vo funkcii konateľ spoločnosti, bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a. s. č. účtu: SK880900000000036336654.

na dodávku predmetu obstarávania:

**„Základná škola – Záturčie ul. Stodolu č. 5625 – stavebné úpravy a zmena účelu časti stavby
výdajne jedál na kuchyňu s jedálňou“**

publikovanou vo Vestníku VO SR uzatvárajú podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov túto zmluvu:

Cieľom tejto zmluvy je zabezpečiť transparentnosť celého procesu verejného obstarávania a vylúčiť nekalosúťažné konanie v zmysle § 44 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Tento dokument, podpísaný už štatutárnym zástupcom verejného obstarávateľa, musí každý uchádzač v danom prípade verejného obstarávania podpísať a predložiť spolu so svojou ponukou.

Tento dokument predstavuje neoddeliteľnú súčasť každej obstarávateľskej zmluvy, uzatvorenej verejným obstarávateľom ako výsledok daného prípadu verejného obstarávania.

Táto zmluva ustanovuje vzájomný záväzok verejného obstarávateľa a uchádzačov v danom prípade verejného obstarávania zosúladiť svoje vlastné správanie so všeobecne platnými princípmi verejného obstarávania, najmä etickými a morálnymi princípmi nediskriminácie, transparentnosti a korektnosti (založenými na zásadách uvedených v Etickom kódexe verejného obstarávania verejného obstarávateľa), ako aj výslovný osobitný protikorupčný záväzok neponúkať, neprijímať alebo nepožadovať akúkoľvek čiastku peňazí alebo akúkoľvek inú odmenu, výhodu alebo prospech, a to už priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľov s cieľom, aby sa dosiahlo uzatvorenie nevýhodnej zmluvy a/alebo narušilo jej správne vykonávanie.

Zmluvný partner musí vždy konať nestranne a ako spoľahlivý poradca v súlade s kódexom o výkone jeho profesie. Musí sa vyhýbať poskytovaniu verejných vyhlásení o projekte alebo o službách bez predchádzajúceho súhlasu obstarávateľa. Nemôže sa zaväzovať za obstarávateľa žiadnym spôsobom bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu.

Počas trvania zmluvy musí zmluvný partner a jeho zamestnanci rešpektovať ľudské práva a neporušovať a neurážať politické, kultúrne a náboženské mravy krajiny obstarávateľa.

Zmluvný partner nemôže v súvislosti so zmluvou prijať žiadnu inú platbu, aká bola zmluvne dohodnutá. Zmluvný partner a jeho zamestnanci nemôžu vykonávať žiadnu činnosť alebo získať nejakú výhodu nezlučiteľnú s ich záväzkami voči obstarávateľovi.

Zmluvný partner a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať profesionálnu mlčanlivosť počas celého trvania zmluvy a aj po jej ukončení. Všetky správy a dokumenty vypracované alebo obdržané zmluvným partnerom sú dôverné.

Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že súťažné podklady (najmä špecifikáciu predmetu obstarávania, podmienky účasti v súťaži a kritériá na vyhodnotenie najvýhodnejšej ponuky) vypracoval v snahe vylúčiť možnú korupciu tak, aby nezakladali možnosti rôznych výkladov, a tým možnosti nekorektného ovplyvňovania výberu najvýhodnejšej ponuky. V súvislosti s tým sa verejný obstarávateľ zaväzuje, že v rovnakom protikorupčnom duchu bude podávať vysvetlenia k súťažným podkladom na všetky otázky uchádzačov tak, aby vysvetlené súťažné podklady boli presné, jednoznačné a transparentné a odovzdá ich všetkým uchádzačom tak, aby sa vylúčila akákoľvek diskriminácia.

Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že členovia komisie, ktorú zriadi na vyhodnotenie ponúk tohto prípadu verejného obstarávania, jeho zamestnanci, spolupracovníci, sprostredkovatelia a konzultanti, ktorí sa v tomto prípade zúčastňujú na procese verejného obstarávania a následnej kontroly uzavretých zmlúv, sú si vedomí tejto Zmluvy o protikorupčných opatreniach, s ktorej obsahom a duchom sa plne stotožňujú. Súčasne sú si vedomí aj predpokladaných postihov voči nim v prípade neplnenia záväzkov tejto zmluvy; potvrdzujú, že neprijmú v ich prospech, v prospech osôb im blízkych alebo v prospech právnickej osoby, ktorej sú tieto osoby alebo osoby im blízke štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu alebo iného orgánu, spoločníkom alebo členom právnickej osoby priamo alebo sprostredkované úplatok, dar, pozornosť, akékoľvek iné plnenie alebo výhodu, prísľub takéhoto plnenia alebo výhody. Zmluva o protikorupčných opatreniach vyplýva z Etického kódexu verejného obstarávania verejného obstarávateľa, zverejneného na internetovej stránke verejného obstarávateľa www.martin.sk.

Uchádzač sa zaväzuje, že členovia komisie, ktorú zriadi obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk tohto prípadu verejného obstarávania, zamestnancom obstarávateľa ani iným osobám, ktoré môžu tento prípad verejného obstarávania v akejkoľvek forme z titulu svojho pracovného zaradenia alebo funkcie u obstarávateľa ovplyvniť, neposkytne v ich prospech, v prospech osôb im blízkych alebo v prospech právnickej osoby, ktorej sú tieto osoby alebo osoby im blízke štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu alebo iného orgánu, spoločníkom alebo členom právnickej osoby, priamo alebo sprostredkované úplatok, dar, pozornosť, akékoľvek iné plnenie alebo výhodu, prísľub takéhoto plnenia alebo výhody.

Uchádzač vyhlasuje, že jeho zamestnanci, spolupracovníci, konzultanti a poddodávatelia, ktorí sa v tomto prípade zúčastňujú v mene uchádzača procesu verejného obstarávania a následnej realizácie a kontroly uzavretých zmlúv, sú si vedomí tejto Zmluvy o proti- korupčných opatreniach, s ktorej obsahom a duchom sa plne stotožňujú, na jeho dodržovanie sa uchádzačovi osobitne zaviazali a sú si vedomí predpokladaných postihov voči uchádzačovi aj voči nim v prípade neplnenia záväzkov tejto zmluvy podľa interných predpisov alebo osobitnej zmluvy.

Uchádzač sa zaväzuje oznámiť verejnému obstarávateľovi akýkoľvek pokus o narušenie, nezrovnalosť alebo porušenie korektných postupov procesu daného prípadu verejného obstarávania podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a vydaných súťažných podkladov po celú dobu verejného obstarávania a/alebo počas realizácie obstarávacej zmluvy, a to zo strany kohokoľvek, kto sa zúčastňuje verejného obstarávania v danom prípade, kto má záujem alebo zodpovednosť v danom prípade, alebo kohokoľvek, kto môže ovplyvniť rozhodnutia týkajúce sa daného prípadu verejného obstarávania.

Uchádzač vyhlasuje, že neurobil, neurobí a neprijal ani neprijme žiadne dojednania alebo iné formy koordinovaného správania s ostatnými účastníkmi daného prípadu verejného obstarávania s cieľom obmedziť hospodársku súťaž protizákonnými prostriedkami.

Uchádzač sa zaväzuje, že bude na žiadosť verejného obstarávateľa informovať o všetkých platbách realizovaných vo vzťahu k obstarávacej zmluve uzavretej na záver procesu verejného obstarávania v danom prípade, a to vrátane tých, ktoré sa realizovali v prospech sprostredkovateľov a konzultantov uchádzača. Uchádzač sa zaväzuje, že odmenu za posledne menované služby stanoví tak, aby nepresahovala „primerané čiastky za legítimne služby“.

Uchádzač berie na vedomie a akceptuje, že v prípade neplnenia protikorupčných záväzkov, prijatých v tejto Zmluve o protikorupčných opatreniach, sa môžu uplatniť tieto postihy:

- Zamietnutie zmluvy pred jej podpísaním alebo zrušenie už podpísanej zmluvy.
- Verejný obstarávateľ si uplatní pokutu vo výške 8 % zmluvnej hodnoty predmetu obstarávania bez DPH. Ak verejnému obstarávateľovi vznikla neplnením zmluvných záväzkov uchádzača vyššia škoda, ako je zmluvná pokuta, môže jej náhradu požadovať súdnou cestou.

Táto Zmluva o protikorupčných opatreniach a podľa nej príslušné uplatniteľné postihy sú platné odo dňa jeho podpisu oboma zmluvnými stranami až do doby ukončenia realizácie obstarávateľskej zmluvy, uzatvorenej pre tento prípad verejného obstarávania a až do doby uplynutia záručnej lehoty príslušného predmetu obstarávania.

Akémkoľvek spory vyplývajúce z tejto Zmluvy o protikorupčných opatreniach riešia príslušné slovenské súdy. Spory týkajúce sa výkladu, vykonávania alebo nevykonávania tejto Zmluvy o protikorupčných opatreniach sa môžu urovnávať podľa prijatých pravidiel arbitráže pred orgánom, povereným arbitrážnym konaním.

Na preskúmanie akýchkoľvek zistených prípadov úplatkárstva, korupcie a vydierania a na poskytovanie nevyhnutných informácií týkajúcich sa tohto Paktu integrity zriaďuje verejný obstarávateľ osobitnú komisiu, ktorej sekretariát možno kontaktovať na uvedenej adrese telefonicky, faxom alebo e-mailom.

Dátum:

.....
Ján Danko
primátor mesta

.....
Ing. Vladimír Haladej
konateľ spoločnosti