784/2025

Zmluva o dielo

uzavreta podl'a § 536 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov
v stlade s § 56 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov

na uskutoc¢nenie stavebnych prac.
(d’alej len ,,zmluva*)

Zmluvné strany

Na jednej strane :

Nazov organizacie: Obec Bernolakovo

Adresa sidla: Hlavna 111, 900 27 Bernolakovo

Krajina: Slovenska republika

Statutarny organ: Bc. Miroslav Tureni¢, MBA, LL.M.- starosta
ICO: 00304662

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK09 1100 0000 0029 4105 6056

(d’alej len ,,objednavatel*)

na strane druhe;j:

Obchodné meno: Hutyx — JS, s.r.o.

Sidlo (miesto podnikania): Komarnanska 61 , 821 09 Bratislava

ICO: 35786019

DIC: 2020213822

IC DPH: SK 2020213822

Statutarny organ: Ing. Jan Sablattra, konatel

Bankové spojenie: CSOB

. uctu: SK21 7500 0000 0040 2615 8007

Zapisany v: OR ,okresného sudu Bratislava I., oddiel Sro.
Cislo zapisu: vlozka &. 21505/B

(d’alej len ,,zhotovitel*).
Preambula

1. Této zmluva o dielo je vysledkom procesu verejného obstardvania zékazky s nazvom: Zberny dvor
Bernolakovo — stavebna ¢ast’, kod projektu: NFP401202FQD?2, na uskuto¢nenie stavebnych prac
zadavana podla § 108 anasl. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani*), ktoré realizoval objednavatel’
(dalej aj len ako ,,VO*).
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ClL1
Uvodné ustanovenia

1.1 Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitel'a zhotovit’ dielo a poskytnut’ d’al§ie pozadované
sluzby podla tejto zmluvy a pravneho poriadku platného v Slovenskej republike, pozostavajice
z realizacie zédkazky Zberny dvor Bernolakovo — stavebna cast’ (dalej len ,,Dielo*) v sulade
s pravnym poriadkom platnym v Slovenskej republike a podla poziadaviek verejného
obstaravatel’a.

1.2 Predmetom tejto zmluvy je zavézok objednavatela zaplatit’ za riadne vykonané Dielo zhotovitel'ovi
dohodnuta cenu podl'a zmluvy.

1.3 Zhotovitel’ sa zavédzuje vykonat’ Dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’, s nalezitou
odbornou starostlivostou a v stilade s touto zmluvou.

1.4 Zhotovitel sa zavédzuje plnit predmet tejto zmluvy vylucne vlastnymi zdrojmi, a/alebo
subdodavatel'mi.

1.5 Objednavatel’, v silade s § 41 ods. 3 a 4 zakona o verejnom obstaravani urCil pre potreby tejto
zmluvy nasledovné pravidla pre zmenu subdodavatel'ov pocas plnenia zmluvy:

a) subdodavatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spifiat’ podmienky podl'a § 32 ods. 1 ¢)
a f) zakona o verejnom obstaravani,

b) zmenu subdodavatela zhotovitel' pisomne ozndmi verejnému obstaravatel'ovi najneskor 5
(piatich)pracovnych dni pred jej uskuto¢nenim s uvedenim obchodného mena subdodavatel’a,
adresy sidla subdodavatel'a, ICO subdodavatela; resp. mena a priezviska subdodavatela,
trvalého pobytu subdodédvatela a rodného cCisla subdodéavatela,

¢) zmenou subdodavatela nie je dotknutd zodpovednost’ zhotovitela za plnenie podla tejto
zmluvy,

d) v pripade, ak je meneny subdodavatel’ drzitelom akéhokol'vek opravnenia na vykon ¢innosti,
certifikatu alebo iného dokladu pozadovaného verejnym obstaravatelom v sutaznych
podkladoch, je zhotovitel’ povinny, sicasne s pisomnym oznamenim o zmene subdodavatel’a,
predlozit’ dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého drzitelom je
navrhovany novy subdodavatel’.

1.6 V pripade, ze zhotovitelom je skupina dodavatel'ov, vSetci dodavatelia zodpovedaju za plnenie
zavizkov vyplyvajucich z tejto zmluvy spolocne a nerozdielne a zavézuju sa, Ze z pravneho vztahu
uzatvorené¢ho medzi nimi na Gc¢ely plnenia tejto zmluvy nevystipia v nevhodnej dobe, za ktora sa
povazuje doba odo dina uzatvorenia tejto zmluvy az do riadneho odovzdania diela podl'a ustanoveni
tejto zmluvy. v pripade vystupenia jedného z dodavatel'ov z pravneho vzt'ahu uzatvoreného medzi
nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voci objednavatel'ovi az do dia
riadneho odovzdania diela a uplynutia zaru¢nych doéb podla tejto zmluvy.

1.7 V pripade, Ze zhotovitel’ pocas plnenia zmluvy vyuZije zdroje, resp. kapacity inej/inych osoby/osob,
ako je uvedené v bode 5. tohto ¢lanku zmluvy, na plnenie vo vztahu k tej Casti predmetu zmluvy
(zakazky), na ktort boli zhotovitel'ovi (uchadzacovi) vo verejnom obstaravani zdroje, resp. kapacity
inej/inych 0s6b poskytnuté, takéto konanie zhotovitel’a sa bude povazovat’ za podstatné porusenie
tejto zmluvy.

1.8 Na ucely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom ,,opravneni zastupcovia zmluvnych stran® alebo
»opravnené osoby zmluvnych stran“, ako aj ,,opravneni zastupcovia® alebo ,,opravnené osoby*
objednavatela alebo zhotovitel'a (vo vSetkych tvaroch), rozumeji zamestnanci objednavatela
a zhotovitel'a, ktorych opravnenie konat, resp. vykonavat a zabezpeCovat’ Cinnosti potrebné pre
ucelné a uspesné plnenie predmetu podla tejto zmluvy, vyplyva najmé z ich pracovnej naplne alebo
z pracovného zaradenia, pripadne z opisu pracovnej ¢innosti, z prislusnych internych riadiacich
aktov zamestnavatel'a alebo z osobitného pisomného poverenia. Opravnenym zastupcom zmluvnej
strany moze byt v osobitnych alebo odévodnenych pripadoch aj ina osoba, nez zamestnanec, ak ma
k zmluvnej strane preukazatelne iny pravny vztah.
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1.9

2.1.

2.2.

2.3.

24.

3.1.

3.2.

Opréavneni zastupcovia (resp. opravnené osoby) zmluvnych strdn st opravneni v medziach a na
ucely plnenia tejto zmluvy konat’ za zmluvné strany aj v pripadoch, ked’ ustanovenie zmluvy priamo
na opravneného zastupcu (opravnenu osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvnu
stranu je vzhl'adom na rozsah a povahu ukonu obvyklé a opravneny zastupca (opravnena osoba)
tym neprekro¢i rozsah svojho opravnenia. Zmluvné strany sa zavidzuju pre ucely plnenia tejto
zmluvy riadne a v€as, vzajomne si preukazateInym sposobom oznamit’, kto a v akom rozsahu (resp.
v akej pozicii ¢i funkcii) kond za zmluvnu stranu.

ZMLUVNE PODMIENKY USKUTOCNENIA STAVEBNYCH PRAC

ClL2
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bude pre objednavatel’a v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve avsutaznych podkladoch realizovat’ stavebné prace s nazvom: ,Zberny dvor —
Bernoldkovo — stavebnd cCast™, pricom rozsah stavebnych prac je uvedeny v tejto zmluve
a Sutaznych podkladoch (d’alej aj len ako ,,Dielo*).

V cene Diela st zahrnuté doprava, skladovanie, odvoz a likvidacia stavebnych hmét a stavebného
odpadu, prendjom verejnych ploch a komunikacii, ak buda potrebné k vybudovaniu zariadenia
staveniska, k jeho prevadzke a vyprataniu zariadenia staveniska, umiestnenie lesenia, pre pripadné
skladky materialu, alebo stavebného odpadu, spracovanie vyrobnej dielenskej dokumentacie, ak
bude vyplyvat z projektu stavby pri reSpektovani autorskych prav, straZenie staveniska pocas
vystavby, ako aj vSetky a akékol'vek naklady zhotovitel'a na zhotovenie Diela.

Zhotovitel sa touto zmluvou zavizuje, ze Dielo vykond vo vlastnom mene, na vlastnii
zodpovednost’ a nebezpecenstvo ana vlastné naklady, podla pokynov objednavatela, a to
vrozsahu aza podmienok podla tejto zmluvy apodla poziadaviek a pokynov opravnenych
zastupcov objednavatela, ako aj dojednani opravnenych zastupcov zmluvnych stran na pracovnych
rokovaniach a kontrolnych poradach (resp. dioch) stavby, uvedenych v stavebnom denniku, alebo
inou pisomnou formou.

Zhotovitel’ prehlasuje, ze sa oboznamil so vSetkymi prilohami k tejto zmluve a je si vedomy toho,
ze v priebehu vystavby nemdze uplatiiovat’ naroky na Gpravu zmluvnych podmienok.

CL3
TERMIN VYKONANIA DIELA A PODMIENKY REALIZOVANIA

Zhotovitel’ sa zavdzuje Dielo vykonat’ a odovzdat’ najneskér do 3 mesiacov odo diia nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy. Avsak posledny termin na ukoncenie Diela podla tejto zmluvy je do
29.11.2025 (d’alej aj len ako ,,Posledny den“), za predpokladu, Ze d6jde k odovzdaniu staveniska
zhotovitel'ovi najneskor dia 28.08.2025, ako aj v pripade, ak do tohto ¢asu k odovzdaniu
staveniska neddjde z dovodov na strane zhotovitel'a. Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi
stavenisko v termine dohodnutom opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran, najneskor
vSak v den podl'a predchadzajucej vety. Zhotovitel sa zavézuje stavenisko prevziat'. V pripade,
ze zhotovitel bezdovodne odmietne stavenisko prevziat, moéze objednavatel jednostranne
odstupit’ od zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska bude vyhotoveny Zapis z odovzdania
a prevzatia staveniska, podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

V pripade, ak neddjde k odovzdaniu staveniska ani najneskor 28.08.2025, a zaroven nepojde
o dovod na strane zhotovitel’a, lehota na vykonanie a odovzdanie Diela najneskor dna 29.11.2025
sa predlzi o pocet dni omeSkania s odovzdanim staveniska a jej posledny den sa stane Poslednym
ditom podTa tejto zmluvy.
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3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

4.2.

4.3.

Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne informovat’ objednédvatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord bude mat’ vplyv na realiziciu Diela s dosledkom omeskania alebo predizenia
lehoty dodania podl’a tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel' riadne dokon¢i predmet zmluvy este pred terminom dohodnutym
v zmluve a tito skutoCnost’ riadne oznami objednavatelovi, bude objednavatel’ povinny, po
vzajomnej dohode, prostrednictvom opravneného zastupcu predmet zmluvy protokolarne
prevziat’.

Zhotovitel je povinny pri vyhotovovani Diela postupovat podla vecného a Casového
harmonogramu stavebnych prac, ktory vypracoval v procese VO podla tejto zmluvy, ktory
predstavuje neoddelitelnu sucast’ tejto zmluvy ako jej priloha ¢. 2 (dalej aj len ako
sHarmonogram®).

Zhotovitel moze niektoré Ccasti diela realizovat prostrednictvom subdodavatela, resp.
subdodavatelov, ktorych zoznam s uvedenim obchodného mena, sidla a ICO ozndmi pisomne
objednavatelovi pred zacatim plnenia tejto zmluvy a tento musi byt v sulade so zoznamom
poddodavatel'ov, ktorych zhotovitel' uviedol v ponuke predlozenej vo verejnom obstaravani,
ktorého vysledkom je tato zmluva.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodrziavat Harmonogram realizacie diela, s osobitnym dérazom na
dodrziavanie terminov na dosiahnutie milnikov stavby uréenych v Harmonograme. Mil'nik sa
bude povazovat za dosiahnuty na zaklade zapisu v stavebnom denniku odzrkadl'ujiceho skuto¢ny
stav, ktory bude potvrdeny stavebnym dozorom.

Cl. 4
CENA DIELA

Cena za Dielo je stanovena podl'a § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorSich
predpisov, vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR €. 18/1996 Z. z.
o cenach a povaZuje sa za pevnl, nemenni a maximalnu cenu a st v nej zahrnuté vSetky naklady,
¢innosti, prace, vykony alebo sluzby nevyhnutné za ucelom riadneho vykonania diela.

cena bez DPH:

329 725,58,- EUR
23 % DPH: 75836,87,- EUR
cena vratane DPH: 405 562,45,- EUR

(slovom , Styristopat'tisicpat’'stosest’desiatdva,45 EUR®)

Cena za Dielo bola zaokruhlend na dve desatinné miesta a je stanovend na zéklade navrhu na
plnenie kritérii a sut'aznych podkladov. Vsade, kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa
tym na mysli cena Diela vratane DPH.

Cena za Dielo je zdvézna a nemenna pocas celej realizacie stavby. Ak sa v priebehu zmluvného
vztahu medzi objednavatelom a zhotovitelom stane zhotovitel' platitelom DPH, celkova
zmluvna cena sa nezvysi o prislusnia DPH. V pripade zmeny prislusného pravneho predpisu,
ktorym sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany suhlasia s Gpravou zmluvnej ceny
zodpovedajiicou zmene sadzby DPH formou pisomného dodatku k tejto zmluve.
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.1.

6.2.

CL5
PLATOBNE PODMIENKY

Dielo bude financované prostrednictvom poskytnutia prostriedkov z fondov EU (Program
Slovensko) a prostrednictvom rozpoctu verejného obstaravatela formou bezhotovostného
platobného styku.

Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi ziaden preddavok. Zhotovitel' je opravneny vystavit
fakturu raz mesacne na zaklade schvalenych stpisov vykonanych prac. Konecna faktara bude
zhotovitelom vystavena do 14 (Strnéastich) dni odo dila podpisania protokolu o odovzdani
a prevzati celého diela.

Zhotovitel’ vystavi faktury za vykonané prace na zaklade objednavatel'om odstuhlasenych stupisov
prac a v sulade s Vykazom.

V pripade, ze odborny dozor objednavatela vykonava osoba, ktord nie je zamestnancom
objednavatela, potvrdzuje zistovacie protokoly na ucely plnenia tejto zmluvy, za objednédvatela
okrem stavebného dozoru vzdy aj jeho opravnend osoba, a to aj za predpokladu, Ze to v zmluve
nie je vyslovne uvedené.

Faktiry sa zhotovitel’ zavdzuje dorucit’ najneskér do 3 (troch) pracovnych dni od odsthlasenia
zistovacieho protokolu odbornym dozorom objednavatela a bude ich dorucovat’ na adresu
objednéavatela.

Zhotovitel sa zavizuje objednavatelovi v zastipeni odbornym dozorom objednavatela
predkladat’ na overenie spravnosti odsuhlaseny zistovaci protokol v troch vyhotoveniach. Jeho
spravnost’ potvrdi odborny dozor objednavatel’a podpisom do 3 (troch) pracovnych dni od jeho
overitelného dorucenia. V pripade, Ze so zistovacim protokolom odborny dozor objednavatela
nesuhlasi, vrati ho vrovnakej lehote zhotovitelovi na prepracovanie podla skutocne
realizovanych prac a dodavok s lehotou 7 (siedmych) kalendarnych dni na prepracovanie, ktora
plynie od vratenia zistovacieho protokolu zhotovitel'ovi. Opraveny zistovaci protokol je povinny
odborny dozor objednavatel’a odsthlasit’ zhotovitel'ovi v lehote 3 (troch) pracovnych dni, ak bol
prepracovany v stulade s poziadavkami odborného dozoru objednavatela, inak moéze zist'ovaci
protokol opétovne vratit’ zhotovitel'ovi na prepracovanie.

Objednavatel’ sa zavézuje zhotovitel'ovi zaplatit' za riadne zhotovené a odovzdané dielo na
zaklade kone¢ného vyuctovania v sulade s ¢lankom 15 tejto zmluvy a tejto Casti zmluvy.
Zhotovitel’ doruci objednavatel'ovi kone¢né vyuctovanie v termine do 3 (troch) kalendarnych dni
od odstranenia vSetkych ojedinelych drobnych nedorobkov a nedostatkov uvedenych v protokole
o odovzdani a prevzati prac (diela) a potvrdenia ich odstranenia objednavatel'om. NeoddeliteI'nou
sucastou konecného vyuctovania bude protokol o odovzdani a prevzati diela podpisany
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, pripadne aj ostatnymi ucastnikmi
uskutocnovania stavebnych prac.

Lehota splatnosti faktar vystavenych zhotovitelom je 30 (tridsat) dni od jej dorucenia
objednavatelovi.

CL6
ZAKLADNE PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ zastipeny odbornym dozorom objednavatel’a,
odovzda zhotovitel'ovi stavenisko v termine dohodnutom opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran. Zhotovitel’ sa zavdzuje stavenisko prevziat'.

Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude treba umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
znacky podl'a predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara tieto prace zhotovitel'. Zhotovitel
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

zabezpeCuje umiestiovanie a udrziavanie dopravnych znaciek pocas prebiehajicich prac.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ prislusné povolenia na zriadenie staveniska, inStalaciou leSenia,
ako aj iny zaber verejného priestranstva.

Zhotovitel' je povinny pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac obozndmit sa s
umiestnenim vsetkych existujucich sieti. Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky Skody sposobené
nim alebo jeho subdoddvate'mi pocas vykonu prac a takéto Skody musi na vlastné naklady
odstranit’.

Zhotovitel’ sa zavézuje pri vykone svojej Cinnosti postupovat’ s maximalnou zodpovednostou
a odbornou starostlivostou, dodrziavat’ bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri praci v zmysle vyhlasky
MPSVR SR ¢. 100/2015 Z. z., ktorou sa meni a dopifla vyhlaS§ka MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi savisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych
pracovnych Cinnosti v zneni vyhlasky ¢. 46/2014 Z. z..

Zhotovitel' je povinny na stavenisku udrziavat’ poriadok a Cistotu. Nakladanie s odpadmi, je
zhotovitel’ povinny realizovat’ v zmysle prislusnych pravnych predpisov upravujucich nakladanie
s odpadmi, t.j. vratane dokladovania o nalozeni s odpadom.

Zhotovitel' je povinny pocas vystavby zabezpelit, aby pri realizacii stavby tato negativnym
spOsobom nevplyvala na okolie a aby stavebna Cinnost’ a prevadzka neohrozovala kvalitu
zivotného prostredia.

Zhotovitel sa zavédzuje, Ze na ucely tuspesného priebehu v lehote primerane urcenej
objednavatel'om, odstrani vSetky vady a nedostatky diela, ktoré by branili riadnemu uzivaniu
stavby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je v omeskani s terminom ukoncenia diela, podl'a
tejto Zmluvy:

a) po dobu, po ktori nemohol svoju povinnost’, sivisiacu s realizaciou diela plnit’ nasledkom
okolnosti, ktoré vznikli vylu¢ne na strane objednavatel’a,

b) v pripade Zmluvnymi stranami vopred pisomne odstihlasenych zmien rozsahu vykonania
prac na diele (naviac prace),

c) zdoévodu vysSsej moci.

Zhotovitel’ je povinny objednavatel’'ovi pisomne oznamit’ existenciu kazdej okolnosti vyssej moci
do 2 (dvoch) pracovnych dni odo dna jej vyskytu a pokial’ takato okolnost’ vyssej moci brani v
realizacii diela, aj ndvrh d’alSieho postupu, pricom v pripade nesplnenia tejto povinnosti nie je
dana prolongacia doby realizacie diela o diZku vyskytu okolnosti vy3sej moci (zhotovitel’ je v
omeskani). Zhotovitel’ je povinny takito okolnost’ zaznamenat’ v stavebnom denniku s presnou
a jasnou Specifikaciou takejto okolnosti.

Zhotovitel’ sa popri inych zavdzkoch stanovenych v tejto Zmluve zavizuje:

a) vykonavat dielo za podmienok podla tejto Zmluvy apri vykonani diela postupovat
s odbornou starostlivostou,

b) pisomne vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac na diele, ktoré¢ maju byt zakryté
alebo sa stanl nepristupnymi min. 2 pracovné dni vopred; ak sa objednavatel’ nedostavi
a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel' pokracovat’ v pracach; ak objednavatel’
bude dodato¢ne pozadovat’ odkrytie tychto prac, je zhotovitel’ povinny toto odkrytie vykonat’
na naklady objednavatel'a, ibaze sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne
vykonané, néklady na tieto prace bude znasat’ zhotovitel’,

¢) zodpovedat za poriadok na stavenisku, likvidaciu odpadu aza dodrziavanie
pracovnopravnych predpisov, predpisov z oblasti BOZP, pricom objednavatel je opravneny
kontrolovat’ dodrziavanie tychto predpisov,

d) mat" uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobeni podnikatelom vo vyske
celkovej ceny diela pocas celej doby realizacie diela v zmysle bodu 6.11. tejto zmluvy.
Zhotovitel’ sa d’alej zavizuje pred podpisom zmluvy uzavriet’ a udrziavat’ v platnosti po celt dobu
vykonavania Diela poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenti na Zivote,
zdravi a majetku objednavatela a tretich osdb, ktora bude spésobena prevadzkovou ¢innostou
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7.1

8.1.

8.2.

8.3.

9.1.

9.2.

9.3.
94.

9.5.

94.

9.5.

zhotovitel’a, a to minimalne vo vyske ceny za Dielo s DPH stanovenej v ¢ase podpisu tejto
Zmluvy. Poistnd zmluva, resp. jej uradne overena fotokdpia bude tvorit’ neoddelitelnt Prilohu €.
6 tejto Zmluvy.

CL7
VYTYCOVANIE

Zhotovitel’ je zodpovedny za spravne umiestnenie vSetkych ¢asti diela a je povinny napravit’ kazda
chybu v situovani, vySkach, rozmeroch alebo vytyCovani diela.

CL 8
STAVENISKO

Zhotovitel' zabezpeci priestor pre zariadenie staveniska na vlastné naklady po dobu trvania
vystavby a dobu potrebnu pre vypratanie staveniska. Naklady na prevadzku, drzbu a likvidaciu
zariadenia staveniska su sucastou zmluvnej ceny. Zhotovitel si zabezpeci prevadzkové, socialne,
vyrobné zariadenia staveniska. Objednéavatel’ zabezpeci zhotovitel'ovi zdroj vody a el. energie pre
potreby realizacie stavby.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy a za
poriadok a bezpecnost’ na stavbe. Pripadné skody z porusenia tejto povinnosti uhradi zhotovitel’.

Zhotovitel' zabezpeci riadne oznacenie vykopov a ohradenie jam, leSenia a inych stavebnych
prvkov, rovnako ako prekrytie leSenia tak, aby nedoslo k pripadnému zraneniu, padom tretej
osoby a zamestnancov objednavatel’a.

CL9
STAVEBNY DENNIK

Odo dna odovzdania staveniska je zhotovitel' povinny viest' stavebny dennik. Do stavebného
dennika sa zapisuju vsetky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmluvy.

Objednavatel'’ je povinny najmenej raz do tyzdila sa oboznamit’ s obsahom ziznamov zo
stavebného dennika. Ak objednavatel’ sobsahom zaznamu nesuhlasi, je povinny tieto
pripomienky zhotovitelovi pisomne uviest v stavebnom denniku, ato do 1 (jedného)
kalendarneho tyzdna, inak sa ma za to, ze s obsahom zaznamu sthlasi.

Zhotovitel’ je povinny odo diia prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v jazyku slovenskom.

Do dennika sa zapisuju vSetky skutoCnosti rozhodujice pre plnenie zmluvy, najméd udaje
o ¢asovom postupe prac a ich kvalite, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentacie, tdaje dolezité pre postidenie hospodarnosti prac a idaje nevyhnutné pre postudenie
prac organmi Statnej spravy. Po¢as pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i dilom odstranenia vad a nedorobkov zistenych pri
odovzdavacom a preberacom konani.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci. Okrem stavbyveduceho su
opravneni robit’ zdznamy — generalny projektant, stavebny dozor objednavatela, objednavatel’
pripadne nim poverena osoba, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné opravnené
organy Statnej alebo verejnej spravy.

Denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pre dva oddelitel'né prepisy, ktoré sa Cisluji zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa
zapisuju zasadne v ten den, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré st predmetom
zapisu. Len vynimoc¢ne sa tak moZze urobit’ v nasledujuci den. Pri dennych zaznamoch sa nesmu
vynechat’ voI'né miesta.

Stavebny dozor objednavatel’a je opravneny dat’ pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac
podla zmluvy zhotovitel'ovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat’ technologicky
postup prac.
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9.6.

9.7.

9.8.

10.1.

10.2.

11.2.

Pokial’ stavebny dozor objednavatela nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo
porusenie zmluvy zo strany zhotovitela alebo jeho subdodavatel’'ov, vykona zhotovitel’ nariadené
prace na svoje vlastné naklady.

Ak stavbyveduci do 5 (pat’) pracovnych dni nepripoji svoje nestthlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, pokladé sa to za jeho stihlas s obsahom. Objednavatel’a pri realizcii predmetu plnenia
tejto Zmluvy bude podla osobitnej zmluvy zastupovat stavebny dozor. Stavebny dozor je
opravneny vstupovat na stavenisko a pracoviska, kde sa zmluvné vykony a ich sucasti realizuju.
Na vyziadanie mu musia byt’ predlozené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suvisiace
s predmetom plnenia, ako aj vysledky kontrol kvality — atesty. S informaciami a podkladmi
oznatenymi zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo, ktoré spifiajii zakonné podmienky
obchodného tajomstva, musi objednavatel’ zaobchadzat’ doverne.

Ak povazuje zhotovitel’ pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi uplatnit’
svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opitovné poziadanie vykonat,
pokial’ nie su v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi, neodporuju pravnym predpisom
alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.

Cl. 10
ZAKRYVANIE PRAC

Zhotovitel’ sa zavizuje pisomne vyzvat odborny dozor objednavatel’a na preverenie prac, ktoré
budt d’alsim postupom zhotovitel'a zakryté, alebo sa stan(i nepristupnymi. Vyzvu sa zhotovitel’
zavézuje dorucit’ odbornému dozoru objednédvatela pisomne, a to najmenej 2 (dva) pracovné dni
vopred.

Ak sa objednavatel’ nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel' pokra¢ovat
v pracach. Ak objednavatel bude dodato¢ne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel
povinny toto odkrytie vykonat’ na naklady objednavatel’a, ibaze sa pri dodatocnej kontrole zisti,
ze prace neboli riadne vykonané, naklady na tieto prace bude znasat’ zhotovitel’.

CL 11
BEZPECNOST PRI VYKONAVANI DIELA

. Pri vykondvani diela je zhotovitel' povinny uskutocnit’ vSetky opatrenia na dodrzanie zasad

bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ako i vSetkych ostatnych zdsad spravania sa na stavenisku
tak, aby nedochadzalo ku $kodam na zdravi a majetku. Zhotovitel’ je povinny dodrzat’ v§eobecné
zasady prevencie, vSeobecné povinnosti zamestnavatela, povinnosti zamestnavatela pri
bezprostrednom a vaznom ohrozeni zivota alebo zdravia a kontrolné povinnosti v zmysle
pravnych predpisov upravujucich bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci a bezpecnostné
a zdravotné poziadavky na stavenisko a technické zariadenia pri stavebnych pracach.

Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze jeho pracovnici budl nosit’ oblecenie zretelne oznacené jeho firemnou
znackou tak, aby mal objednavatel' prehl'ad o osobach pohybujucich sa v ramci staveniska.
Zhotovitel’ sa tiez zavézuje, Ze jeho pracovnici buda nosit’ ochranné pracovné pomdcky v sulade
s predpismi bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.
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CL 12
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

12.1. Zhotovitel' splni svoju povinnost’” vykonat dielo jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim
objednévatel'ovi na zéklade preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela v zmysle tejto
Zmluvy.

12.2. 'V pripade zistenia vad a nedorobkov diela, ktoré brania jeho riadnemu uzivaniu, objednavatel’
dielo neprevezme a spiSe so zhotovitel'om zapis, ktory bude obsahovat’ najmé zistené nedostatky
a sposob ich odstranenia. Za den ukoncenia stavebnych prac bude povazovany den dorucenia
ozndmenia zhotovitel'a o ukonc€eni diela po odstraneni vad uvedenych v zapise.

12.3. Pripravenost na odovzdanie diela je zhotovite povinny objedndvatelovi oznadmit’ pisomne
doporucenym listom najneskor 3 (tri) kalendarne dni vopred, alebo zapisom v stavebnom denniku
alebo oznamenim do Zapisu na kontrolnom dni.

12.4. O odovzdani a prevzati diela sa spiSe Protokol o prevzati a odovzdani stavby, ktory musi
obsahovat’ minimalne tieto nalezitosti:

a) oznacenie odovzdavanej Casti

b) zoznam 0s6b zic¢astnenych na prevzati odovzdavanej Casti, pricom povinnymi osobami su
najma stavbyveduci, stavebny dozor, objednavatel,

¢) supis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajtcich sa odovzdavanej Casti,
d) supis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie,
e) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho Casti,
f) miesto a Cas preberacieho konania,
g) podpisy zucastnenych osob.
12.5. O odstraneni vad anedorobkov uvedenych v Preberacom protokole vyda objednavatel bez
zbyto¢ného odkladu po ich odstrdneni zhotovitel'ovi potvrdenie, v ktorom uvedie, ze vady

a nedorobky uvedené v Preberacom protokole boli v lehote stanovenej v Preberacom protokole
odstranené.

12.6. Predbezna prehliadka diela a odstranenie vad v priebehu vykonavania diela:

a) objednavatel je opravneny kedykol'vek pocas realizacie diela vykonat’ predbeznt prehliadku
diela, na ktorej je povinna zicastnit’ sa osoba poverena zhotovitel'om za tic¢elom zistenia vad
diela pred jeho dokoncenim.

b) o predbeznej prehliadke sa urobi zapis do stavebného dennika, ktorého obsahom je najmé
supis vsetkych zistenych vad nedokonceného diela, dohodnuté terminy na odstranenie tychto
vad, pripadne iné poziadavky objednavatel’a. Zapis podpiSu pritomni povereni zastupcovia
objednavatel’a a zhotovitela.

¢) objednavatel’ moze tiez kedykol'vek poc¢as vykondvania diela oznamovat’ zhotovitel'ovi vady
nedokoncen¢ho diela.

d) zhotovitel' je povinny odstranit’ vady uvedené v stavebnom denniku a iné vady ozndmené
objednavatel'om v dohodnutych terminoch.

12.7. Zhotovitel’ je povinny v lehote podla bodu 12.3 odovzdat’ objednavatel'ovi v tlaenej forme.:

a) zapisnice o prevzati prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac a zapisnice o vyskusani
zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podl'a STN,

b) protokoly o vykonanych skuSkach, kontrolach a/alebo meraniach pouzitych stavebnych
vyrobkov,

c) osvedcenia o akosti pouzitych stavebnych vyrobkov, doklady o preukazani zhody
stavebnych vyrobkov,

d) zoznamy zariadeni, ktoré st sucastou dicla a osvedCenia o ich akosti a kompletnosti, atesty,
zarucné listy, certifikaty a iné,

¢) doklady o vykonanych uradnych skaskach vyhradenych technickych zariadeni,
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12.8.

13.1.

13.2.

14.1

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

f) vychodiskové revizne spravy,
g) doklady o ulozeni odpadov na skladky v sulade s platnym znenim stavebného zakona,
h) kopie listov stavebného dennika.

Bez odovzdania nalezitosti podl'a bodu 12.7 tejto Zmluvy objednavatel’ nepristipi k preberaciemu
konaniu. Objednavatel’ nie je povinny dielo prevziat, pokial’ bude mat’ dielo vady a nedorobky.

CL 13
SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A SPOSOB PLNENIA ZHOTOVITELA

Vyhotovené Dielo bude spiiiat’ technické normy, pravne predpisy tykajice sa stavieb, vystavby
a ochrany zivotného prostredia.

Zhotovitel’ je pri vykonavani diela viazany pokynmi objednavatel’a, a to najmé pripomienkami
z pracovnych rokovani ako aj d’al$imi pisomnymi pripomienkami objednavatela.

Cl. 14
ZMENY A UPRAVY

Zmeny moze iniciovat’ objednavatel’ kedykol'vek pred vydanim preberacieho protokolu pre
dielo bud’ vydanim pokynu alebo poziadanim zhotovitel'a o predloZenie navrhu. Zmena nesmie
zahinat’ vynechanie Ziadnej prace, aby bola vykonana inymi.

ClL 15
USTANOVENIA O CENE
PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

Cena je ustanovend v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
o cenach, a st v nej zahrnuté vSetky naklady, ¢innosti, prace, vykony alebo sluzby za u¢elom
riadneho vykonania.

Fakttira musi obsahovat’ obligatorne nalezitosti podla § 74 zakona ¢. 369/2018 Z. z., ktorym sa
meni a dopliia zdkon ¢ 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel’ nesie plnu zodpovednost’ za projekt a realizaciu a cena diela bude pevna a nemenna
pocas celej doby platnosti zmluvy a realizacie.

Cena za Dielo je stanovena rozpoc¢tom, ktory vypracoval objednavatel’ na zaklade Vykazu. Vykaz
je sucastou Sutaznych podkladov.

Cena za dielo zahfna vSetky naklady zhotovitela, ktoré zhotovitelovi vznikna v suvislosti
s vykonanim Diela, dane, licen¢né poplatky, odvody, naklady na vybudovanie diela, prevadzku,
odstranenie vlastnych zariadeni zo staveniska a vycCistenie staveniska, naklady opatreni na
ochranu zivotného prostredia, zabezpecenie bezpecnosti na stavenisku, naklady na bezpecnost’
majetku a zamestnancov zhotovitel'a, naklady na pripojenie odbernych miest pre energie, ich
prevadzku a odstranenie, na spotrebu energii, naklady na zaskolenie vlastného personalu a na
uskuto¢nenie individualnych skasok (vratane nakladov na energiu), vratane nakladov na
inzinierov, technikov ainych odbornych pracovnikov pocas skusok, ndklady na skusky
a vyhodnotenie akosti, naklady na skGSobné merania, kontroly, meracie zariadenia, vzorky,
naklady spojené so zarukou, naklady na poisteniec zodpovednosti za Skodu spdsobenu
podnikatel'om, naklady na kompletnti fotodokumentaciu diela.

Cena za Dielo zohladnuje vSetky minimalne mzdové naroky ainé naklady vyplyvajlce
z pracovnopravnych vztahov, dodrzZiavania pracovnopravnych predpisov, dodrziavania
predpisov z oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a oblasti socialneho zabezpecenia
platnych v ¢ase podpisu Zmluvy.
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15.7. Ak v Zmluve vyslovne nie je uvedené inak, cena za Dielo ako aj jednotkova cena konkrétnych
stavebnych prac a stavebnych vyrobkov uvedenych v rozpocte zhotovitela je pevna a na vysku
jednotkovych cien nema vplyv:

a) inflacia, zmeny vymenného kurzu k inym menam,

b) zmeny cla, dovoznych prirdzok, zavedenie novych dani alebo poplatkov $tatu alebo verejnej
spravy, ani

¢) zmena vySky minimalnej mzdy v stlade so zmenami prisluSnych pravnych predpisov.

15.8. Cenu za Dielo je mozné zmenit’ len pisomnym dodatkom k tejto zmluve.

15.9. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' bude objednavatel'ovi k cene za Dielo uctovat’ DPH
v zmysle platnych pravnych predpisov, t. j. pri kazdom vzniku daitiovej povinnosti DPH platna
v den vzniku daiiovej povinnosti.

15.10.V pripade, ak je potrebné realizovat’ prace, ktoré neboli nacenené alebo v pripade nutnosti
vykonania vacSieho objemu prac alebo dodavok pdjde o naviac prace alebo dodavky (d’alej len
w»haviac prace*). Ak jednotkova cena naviac prac bola zahrnuta v rozpocte, zhotovitel’ pouzije
v dodatku k Zmluve identické jednotkové ceny. Zhotovitel nie je opravneny prerusit
vykonavanie Diela pocas rieSenia potreby naviac prac.

15.11.Bez predchadzajticeho pisomného stihlasu objednavatel’a nemozu byt pre realizaciu Diela pouZité
iné materialy a zariadenia, alebo vykonané zmeny, ako tie, ktoré boli $pecifikované v rozpocte
resp. zozname ekvivalentnych vyrobkov, ktoré tvoria neoddelitel'nu sucast’ tejto Zmluvy. Zmenu
moze zhotovitel' vykonat’ len na zdklade predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatel’a.
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizécii diela nepouzije riadne necertifikovany material ani
material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je $kodlivy resp. po zarucnej dobe, alebo
vykazuje iné vady a nedostatky.

15.12.Vsetky naviac prace mozu byt vykonané az po odstihlaseni objednavatel'om a po podpise dodatku
k zmluve, inak zhotovitel neméa narok na tthradu naviac prac.

15.13.0 naviac pracach podl'a bodu 15.10 tejto zmluvy:

a) stavbyvedici bezodkladne vykona zapis do stavebného dennika a bezodkladne o nich
informuje stavebny dozor,

b) ihned ako je to mozné, najneskor do 3 (tretieho) pracovného dna sa k tymto naviac pracam
pisomne vyjadria oprdvneni pracovnici priamych tcastnikov vystavby cestou
stavebného dennika alebo inym pisomnym zdznamom (napr. zapisom z kontrolného dna
stavby),

c) vSetky naviac prace musia byt riadne pisomne zddvodnené a potvrdené opravnenymi
osobami za objednavatel’a a dodavatel’a, pricom thrada moze byt vykonana az po podpise
dodatku k zmluve na zaklade samostatnej faktiry.

15.14.Prace, ktoré zhotovitel nevykona, alebo vykona odchylne od vychodiskovych podkladov
a dohodnutych zmluvnych podmienok, alebo ktoré vykona bez predchadzajiceho pisomného
suhlasu objednavatel’a, tento neuhradi.

15.15.S0pis musi byt objednavatelovi doruceny spolu s faktirou v tlacenej aj elektronickej forme.

Elektronicka forma bude vo formate .xlIs alebo .xIsx (alebo v inom obdobnom tabulkovom

formate). V pripade realizacie prac naviac, musia byt tieto uvedené na samostatnom supise naviac

prac a budu fakturované zvlast’.

15.16.Zhotovitel' predlozi objednavatelovi stpis potvrdeny zhotovitelom (peCiatka a podpis
zodpovednej osoby zhotovitel'a). Objednavatel’ sa k stpisu vyjadri do 10 (desiatich) pracovnych
dni od jeho prevzatia alebo vinom vzajomne dohodnutom termine. V pripade nesuhlasu
objednavatel’a, je objednavatel’ povinny v tej istej lehote na predlozenom supise vyslovne uviest
konkrétne polozky, rozsah a sumy s ktorymi nesuhlasi. Zhotovitel' ma pravo faktirou uplatnit’
cenu v odsuhlasenom rozsahu prac, materialov a dodavok.

15.17.Faktura bude predlozena objednavatel'ovi v jednom originali a bude obsahovat’ minimalne tieto
udaje:

a) oznacenie objednavatela a zhotovitela, adresa, sidlo, ICO, DIC, IC DPH, miesto a nizov
diela, evidencné Cislo stavby, Cislo zmluvy,
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b) ¢islo faktury resp. danového dokladu,

c) den odoslania a den splatnosti faktury, zdanitelné obdobie,

d) fakturovanu zékladnu Ciastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovant sumu,

e) nazov zakazky: ,,Zberny dvor Bernolakovo — stavebna Cast™,

f) peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel'a,

g) prilohou faktiry bude stpis vykonanych prac a dodavok v tlaenej a elektronickej forme
pricom sa musi dodrziavat' poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s
rozpoctom. Sucast'ou je preukazanie druhu a rozsahu prace; rozsah vykonanych prac
schvali Stavebny dozor,

h) podrobné fotodokumentacia vykonanych prac (rozsah min. 30 fotografii z realizacie kazdej

etapy (roztriedenych po stavebnych objektoch); fotodokumentacia musi hlavne obsahovat’
fotodokumentaciu prac a dodavok pred ich zakrytim),

1)  oznacenie penazného ustavu a ¢islo bankového uctu v tvare IBAN a BIC — SWIFT kod,

j)  iné identifikacné uidaje.

15.18. V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti podla tejto zmluvy, je objednavatel
opravneny faktiru vratit’ zhotovitel'ovi na doplnenie v lehote 10 (desiatich) pracovnych dni odo
dna jej dorucenia. Nova lehota splatnosti zatne plynut odo dia dorucenia opravenej faktury
objednavatelovi.

15.19. Zhotovitel' berie na vedomie a akceptuje, Zze cena za Dielo bude hradend z prostriedkov
Eurdpskej tmie (dalej len ,,EU%), je v tejto savislosti nevyhnutné re$pektovanie mechanizmu
uvolnovania prostriedkov zo strany riadiaceho organu; objednavatel’ preto nebude v omeskani
s thradou akejkol'vek a kazdej faktury, pokial’ vykonal vSetky potrebné kroky k tihrade prislusne;j
faktury, no riadiaci organ prostriedky NFP neuvolni z dovodov vzniknutych vylu¢ne na strane
zhotovitel’a.

15.20.V pripade, ak zhotovitel' odstrani vSetky vady, nedorobky a nedostatky v rozsahu, obsahu
a v lehotach stanovenych v odovzdavacom a preberacom protokole diela podla tejto zmluvy,
resp. v protokoloch o odovzdani cCasti diela , bude mu zadrzné uvolnené, na zédklade jeho
pisomnej ziadosti, ktorej neoddelitelnou prilohou je protokol o odstraneni vad a nedorobkov
podpisany opravnenymi zastupcami Statutdrnych organov oboch zmluvnych stran.

15.21.V pripade, ak zhotovitel’ vady, nedorobky a nedostatky neodstrani v stanovenom rozsahu, obsahu
a v lehotach, zabezpeci ich odstranenie objednavatel’ na naklady zhotovitel'a. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze objednavatel je opravneny pohladavku, ktora mu vznikla z titulu odstranenia vady na
naklady zhotovitel’a, jednostranne zapocitat’ so sumou zadrzného zadrzanou podl’a tejto zmluvy.
V pripade zapocitania bude zhotovitelovi uhradené zadrzné v sume zniZenej o zapocitanu
pohladavku.

ClL 16
PRIEBEH A SPOSOB ODOVZDANIA A PREBERANIA DIELA

16.1. Zhotovitel’ je povinny dorucit’ v terminoch objednavatel'ovi Dielo bez vad. Pojem ,,Dielo bez vad
nebraniace uzivaniu“ pre uéely tejto zmluvy znamena Dielo, ktoré spiiia kvantitativne
a kvalitativne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v sitaznych podkladoch a zaroven je v sulade
s0 vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na izemi Slovenskej republiky.

16.2. Preberaci protokol sa vyhotovi v troch rovnopisoch, z ktorych dva rovnopisy obdrzi objednavatel
a jeden rovnopis obdrzi zhotovitel’.

16.3. Ak objednavatel’ pocCas preberacicho konania zisti skuto¢nost’, Ze Dielo ma zjavné vady, oznami
pisomne tito skuto¢nost’ zhotovitel'ovi. Zhotovitel’ je povinny vady odstranit’ v lehote do 3 (troch)
pracovnych dni odo dna oznamenia o zjavnych vadach. V oddvodnenych pripadoch moéze
objednavatel tuto lehotu predizit.
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16.4. Ak objednavatel pocas predizeného preberacicho konania zisti, Ze zjavné vady uvedené
v oznameni o zjavnych vadach boli skuto¢ne odstranené, a Dielo uz nemd iné zjavné vady,
zhotovitel’ vyhotovi preberaci protokol a nasledne ho podpisu obe zmluvné strany.

16.5. Na ucely tejto zmluvy sa den podpisania preberacicho protokolu obidvoma zmluvnymi stranami
povazuje za dent odovzdania Diela zhotovitelom objednévatel'ovi a sucasne aj za den prevzatia
diela objednavatel'om od zhotovitela.

ClL. 17

VLASTNICKE PRAVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY NA DIELE,
AUTORSKE PRAVA

17.1. Nebezpecenstvo Skody na Diele a vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatela diiom
podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami a zaplatenim prislusnej ceny
podla tejto zmluvy.

17.2. V pripade, ze Dielo alebo jeho ktorakol'vek cast’, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy
spina néleZitosti autorského diela podla zakona &. 185/2015 Z. z. o autorskom préave a pravach
suvisiacich s autorskym pravom (autorsky zakon) v zneni neskorSich predpisov( d’alej len
sautorsky zakon“), zhotovitel' udeluje bezodplatne objednavatelovi dnom prevzatia diela
licenciu podl'a § 70 ods. 2 autorského zékona, a to vyhradnt, neobmedzent (bez casového
a teritorialneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom podl’a § 18 ods. 2 autorského zdkona (vratane
pouzitia Diela alebo jeho ¢asti na vytvorenie nového diela, spojenia diela alebo jeho ¢asti s inym
dielom), tak aby objednavatel’ dielo mohol pouzit’ na vlastnt potrebu, a za tymto ucelom ho
poskytovat’ aj tretim osobam, ako podklady pre plnenie loh objednavatela. Objednévatel je tiez
opravneny tieto predmety duSevného vlastnictva poskytnit’ orgdnom a organizaciam Statnej
spravy a uzemnej samospravy pripadne inym subjektom pre plnenie ich uloh vo vSeobecnom
verejnom zaujme. Zhotovitel' zaroven udeluje dilom prevzatia diela objednavatel'ovi stihlas na
postipenie licencie a suhlas, aby objednavatel’ udelil tretej osobe sthlas na pouzitie Diela
(sublicenciu) v rozsahu udelene;j licencie.

Cl. 18
SANKCIE

18.1. Zhotovitel berie na vedomie, Ze Dielo je financované z prostriedkov EU, ktorych poskytnutie je
viazané na splnenie urcitych kritérii, vratane Casovych kritérii a teda objednavatel’ nema zaujem
na zhotoveni Diela, ak toto nebude vykonavané v sulade s Harmonogramom. V pripade
omesSkania so zhotovenim aodovzdanim Diela v termine podla tejto zmluvy vznikne
objednavatelovi skoda v podobe straty naroku na nendvratny financny prispevok. V pripade
omeskania zhotovitel'a s odovzdanim riadne dokon¢eného diela v dohodnutej lehote podla tejto
Zmluvy, alebo v pripade omeskania zhotovitel'a so zhotovovanim Diela podl'a Harmonogramu je
objednavatel’ opravneny uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR (pit'sto
EUR) za kazdy den omeskania, a/alebo za kazdé jednotlivé porusenie Harmonogramu. V pripade
omeskania zhotovitel'a o viac ako 30 (tridsat’) dni ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 10% z celkovej ceny Diela popri zmluvnej pokute podla predchadzajicej vety.

18.2. V pripade omesSkania objednavatela s uhradou faktury podla tejto zmluvy zavdzuje sa
objednavatel’ zaplatit’ zhotovitel'ovi urok z omeskania vo vyske 0.05 % z dlznej ¢iastky za kazdy
den omeskania.

18.3. Ak sa zhotovitel’ dostane do omeSkania s odstranenim vad, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty zhotovitel'om vo vyske 100,- EUR za kazdy deni omeskania zhotovitela.

18.4. Narok na nahradu skody sposobnej porusenim zmluvnej povinnosti, na ktoru sa viaze zmluvna
pokuta, prevySujici zmluvnt pokutu, nie je tymto dotknuty.

18.5. Zapodstatné poruSenie povinnosti v sivislosti s bezpecnost'ou prace a ochranou zdravia pri praci,
ktoré mdze ohrozit’ Zivot alebo zdravie 0s6b nachadzajucich sa na stavenisku (najmé zavady na
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leseni, nebezpecné rozvody elektrickej instalacie, zistené pozitie alkoholickych napojov alebo
inych navykovych latok) je zhotovitel povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo
vyske 800,- EUR (slovom osemsto EUR) za kazdé jednotlivé porusenie. Pracovnikovi, u ktorého
bolo zistené¢ pozitie alkoholickych napojov alebo inych navykovych latok bude odobraté
povolenie ku vstupu na stavenisko; tato skuto¢nost’ musi byt zaznamenana v stavebnom denniku.

18.6. Zmluvné strany sa dohodli, ze vznikom prava na zmluvna pokutu ani zaplatenim zmluvnej pokuty
nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu skody, priCom zmluvna strana je povinna
nahradit’ Skody vylucne vo vyske, ktora presahuje zmluvni pokutu. Splnenie povinnosti
zabezpecenej zmluvnou pokutou nie je dotknuté ani po zaplatenim zmluvnej pokuty.

18.7. Ak zhotovitel porusi niektoré ustanovenie tejto Zmluvy a v pri¢innej suvislosti s tymto
porusenim bude objednavatel'ovi ulozena akakol'vek sankcia zo strany sudov, organov verejnej
spravy, resp. dozornych a kontrolnych orgénov alebo inych institacii, zhotovitel' sa zavézuje
nahradit’ objednavatelovi vSetky financné naklady, ktoré mu vzniknu v désledku uloZenia
akychkol'vek sankcii zo strany vyssie uvedenych organov.

18.8. Zhotovitel’ sa zavidzuje uhradit’ objednavatel'ovi $kodu, ktora objednavatel'ovi vznikla v dosledku
porusenia akejkol'vek povinnosti zhotovitel'a ¢i vyhldsenia zhotovitel'a vyplyvajiceho z tejto
Zmluvy. Pokial tretia osoba spes$ne vznesie narok voci objednavatelovi v dosledku porusenia
povinnosti zhotovitela ¢i vyhlasenia zhotovitel’a, zhotovitel’ sa zaviazuje uhradit’ objednavatel'ovi
vSetku Skodu a priame ¢i nepriame néaklady objednéavatela, ktoré objednavatelovi vzniknu
v spojitosti s povinnostou objednavatel’a plnit’ tretej strane.

CL19
ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA

19.1. Zhotovitel’ sa zavédzuje vykonat’ dielo podl'a podmienok uvedenych v tejto zmluve a v stitaznych
podkladoch a zavdzuje sa, Ze bude mat vlastnosti urCené v tejto zmluve a v sitaznych
podkladoch a ze bude bez vad.

19.2. Zhotovitel’ sa zavézuje odstranit’ vadu diela, ktora sa stane zjavnou v zarucnej dobe, ktora zacina
plynit’ diiom nasledujucom po dni, v ktorom bol preberaci protokol podpisany zmluvnymi
stranami.

19.3. Objednavatel’ sa zavizuje dorucit’ zhotovitelovi oznamenie o vade diela bezodkladne po jej
zisteni (d’alej len ,,0zniamenie o vade*). Zhotovitel' je povinny odstranit’ vadu diela na svoje
naklady v lehote 30 (tridsat’) dni od dorucenia oznamenia o vade alebo v inej lehote urcenej
objednavatelom v pisomnom oznameni o vade (d’alej len ,Jlehota na odstranenie vady“).
V pripade, ak zhotovitel’ v lehote na odstranenie vady neodstrani vadu diela na svoje naklady
vznikéd objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100 EUR za kazdy deni
omeskania.

19.4. Zhotovitel’ poskytuje objednavatel'ovi na dielo (stavebné prace) zaruku v trvani 60 (Sestdesiat)
mesiacov, ktora za¢ina plynat’ odo dna prevzatia diela bez vad a nedostatkov, resp. az odo dna
potvrdenia odstranenia vad a nedostatkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati verejnej
prace alebo jej Casti (diela).

19.5. Ak ide o vadu, ktora méze sposobit’, alebo sposobila na diele vznik havarijného stavu, zaviazuje
sa zhotovitel’ nastapit’ na odstranenie vad do 72 (sedemdesiatdva) hodin od ich oznamenia.

19.6. Objednavatel’ ma pravo zabezpecit’ odstranenie vad inou organizaciou na naklady zhotovitel'a len
v pripade vzajomnej dohody so zhotovitel'om, alebo ak zhotovitel' v dohodnutom termine vady
neodstrani, resp. ak na odstranenie vady nenastipi v dohodnutom termine (Iehote).

19.7. Zhotovitel’ tiez garantuje ze dielo zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema
vady, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy¢ajnym
alebo v zmluve predpokladanym ucelom. Vadou alebo nedorobkom diela sa rozumie najmi
odchylka od kvality, rozsahu alebo parametrov diela stanovenych Vychodiskovymi podkladmi,
prilohami tejto zmluvy, touto zmluvou alebo vSeobecne zavdznymi technickymi normami
a predpismi a vSeobecnymi technologickymi predpismi alebo pisomnymi podmienkami
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19.8.

19.9.

a usmerneniami prislusného stavebného tradu ¢i iného opravneného subjektu kontroly ako aj
chybajuci doklad alebo pisomnost’, ktora podl'a zdkona alebo podla tejto zmluvy je zhotovitel
povinny predlozit' objednavatelovi. Zhotovitel zodpovedd aj za skryté vady Diela v Case
odovzdania. Zodpovednost’ za vady sa riadi touto zmluvou a Obchodnym zakonnikom.

Zhotovitel' poskytuje objednavatel'ovi zaruku za akost. Zhotovitel’ zodpovedd za to, ze Dielo
bude mat’ pocas zarucnej doby vlastnosti, ktoré zodpovedaju vysledku diela uréeného touto
zmluvou a Vychodiskovymi podkladmi. Zaruka za akost’ sa nevztahuje na vady, ktoré vznikli
nespravnym uzivanim Diela, alebo vandalizmom. Zarucna doba zabudovanych stavebnych
materidlov, alebo dodanych zariadeni s vlastnymi zaruénymi listami je v dizke podla zaruénej
doby poskytnutej vyrobcami, minimalne vSak 60 (Sestdesiat) mesiacov odo dna odovzdania
Diela.

Zaru¢na doba zacne plynat’ ditom, kedy doslo k podpisu protokolu o odovzdani diela obidvoma
zmluvnymi stranami. Zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktort objednavatel’ neméze dielo uzivat
pre vady. Zhotovitel’ objednavatel'ovi pocas zarucnej doby zodpoveda tiez za to, Ze Dielo bude
spdsobilé na pouzitie na touto Zmluvou dohodnuty ucel, a ak nie je dohodnuty, tak na obvykly
ucel, a zaroven, ze si zachova v tejto Zmluve dohodnuté vlastnosti, a ak nie st dohodnuté, tak
obvyklé vlastnosti.

19.10.Strany sa dohodli, Ze zaruka za akost’ sa vzt'ahuje na vady, ktoré boli zhotovitel'ovi oznamené

objedndvatelom pocas zaruc¢nej doby, ak st uplatnené¢ v lehotich a postupom v sulade
s Obchodnym zdkonnikom. Zaruka za akost’ sa riadi Obchodnym zakonnikom.

19.11.Zhotovitel’ je povinny zaat’ s odstranovanim pripadnych zistenych vad v zaruénej dobe do 5

(piatich) pracovnych dni od pisomného oznadmenia vady objednavatelom. Ak je zhotovitel
v omeskani s odstranenim vad a tieto vady neodstrani ani v lehote 21 (dvadsatjeden) dni od
dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel’a, v ktorej objednavatel’ pozaduje odstranenie vad a ani
nenavrhne iny termin, ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej
osoby, a to na ndklady zhotovitel'a. Zhotovitel' sa zavidzuje ucelné naklady v skuto¢nej vyske
objednavatel'ovi uhradit’. Zhotovitel’ stihlasi s odstranenim vad tret'ou osobou v pripadoch podl'a
tohto bodu.

19.12.0bjednavatel'’ a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel je opravneny pisomne poZziadat

20.1.

20.2.

objednavatela o prediZenie lehoty na odstranenie vady diela. Lehotu je mozné prediZit’ vyluéne
len, ak objednavatel’ pisomne prejavi svoj suhlas s tymto predlzenim lehoty.

Cl.20
ZANIK ZMLUVY

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstupenim od zmluvy niektorou zmluvnou
stranou alebo pisomnou vypoved’ou objednavatel’a.

Objednavatel’ je opravneny okamzite pisomne odstupit’ od tejto zmluvy v pripade podstatného

porusenia zmluvy zhotovitelom. Na ucely tejto zmluvy sa za podstatné poruSenie zmluvy zo

strany zhotovitel'a povazuje, ak v tejto zmluve nie je uvedené aj ina¢, najma:

a) ak zhotovitel’ neodstrani zjavné vady diela uvedené v oznameni o zjavnych vadach v lehote,

b) ak zhotovitel nevykona dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’, s nalezitou
odbornou starostlivost'ou,

c) ak zhotovitel nebude plnit' predmet tejto zmluvy vyluéne vlastnymi zdrojmi a/alebo
kapacitami, alebo zdrojmi, resp. kapacitami tej/tych osoby/osdb, prostrednictvom
ktorej/ktorych preukazal vo verejnom obstaravani,

d) ak zhotovitel’ nebude postupovat’ v sulade s § 41 ods. 3 a 4 zakona o verejnom obstaravani,

e) ak zhotovitel’ odovzda predmet plnenia podl'a tejto zmluvy ako celok na vykonanie inému
subjektu,
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20.3.

20.4.

20.5.

21.1.

21.2.

f) ak sa preukdze, ze zhotovitel vrdmci verejného obstardvania, ktorého vysledkom je
uzatvorenie tejto zmluvy predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neuplné
alebo skreslené udaje,

g) ak zhotovitel' nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie Diela zinych dovodov ako
z doévodov na strane objednavatel’a alebo z dévodov skutocnosti, ktoré zhotovitel nemohol
predvidat’ v ¢ase uzatvorenia zmluvy ani pri vynalozeni nalezitej starostlivosti, ktorit mozno
od neho pozadovat’ (vysSia moc),

h) ak je preukdzané, ze z dovodov na strane zhotovitel'a nebude Dielo, resp. jeho Cast’ vykonané
vcas alebo riadne,

i) ak zhotovitel porusi ktorukol'vek povinnost uvedenu v Sut'aznych podkladoch,

j) ak zhotovitel’ postipi akékol'vek pohladavky (prava) vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretiu
osobu,

k) ak sa zmenia €astnici na strane zhotovitel'a bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
objednavatel’a,

1) ak nedojde k zlozeniu realizacnej zaruky v stilade s ¢lankom 22 tejto zmluvy,

m) ak je omeskanie zhotovitel'a s plnenim zmluvy podl'a Harmonogramu a/alebo realizacnych
milnikov podl'a bodu Chyba! Nenasiel sa Ziaden zdroj odkazov. pism. d) o viac ako 5 p
racovnych dni.

Objednavatel je tiez opravneny okamzite odstpit’ od zmluvy v pripade, ak zhotovitel vstupil do
likvidacie, alebo na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz.

Objednavatel’ ma pravo kedykol'vek odstipit’ od zmluvy alebo jej Casti, ktora este nebola splnena,
ato aj bez udania doévodu. Je vsak v takom pripade povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi Cast’ ceny,
ktora pripada na prace uz vykonané.

Odstipenim od zmluvy sa zmluva zrusuje ku dnu dorucenia odstipenia odzmluvy druhej
zmluvnej strane. Odstipenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran zo
zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju Ciastocnému plneniu, resp. hodnote Ciastoéného
plnenia zmluvnych stran zrealizovanych v stlade s touto zmluvou ku ditu odoslania odstipenia
od zmluvy. Odstipenie od zmluvy sa d’alej nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej
porusenim povinnosti niektorou zo zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa
vol'by prava alebo volby zdkona podla ustanovenia § 262 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej
vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonceni zmluvy.

ClL 21
OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel’ nesmie predmet plnenia podla tejto zmluvy ako celok odovzdat’ na vykonanie inému
subjektu. Cast’ predmetu plnenia podla tejto zmluvy méze odovzdat na vykonanie svojmu
subdodavatel'ovi uvedenému v zozname subdodavatelov predlozenom v ramci poskytnutia
sucinnosti v ramci verejného obstaravania, ktoré¢ho vysledkom je uzatvorenie tejto zmluvy,
pokial’ objednavatel’ pisomne nepoziadal o zmenu subdodavatela uvedeného v predmetnom
zozname. V pripade zmeny subdodavatel'a pocas trvania tejto zmluvy je zhotovitel' opravneny
zmenit’ subdodavatel’a len s predchadzajucim pisomnym sthlasom objednavatel'a. Subdodavatel’,
ktorého sa navrh na zmenu tyka musi spiiat’ podmienky podla § 32 ods.1 pism. e) a f) zakona &.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani vo verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov. Suhlas objednavatel'a nezbavuje zhotovitela povinnosti a zodpovednosti za vsetky
prace a ¢innosti subdodavatel'a. Zoznam subdodévatel’'ov bude tvorit’ neoddelitelnt1 Prilohu €. 5
tejto Zmluvy.

V pripade, ak zhotovitel’ preukazoval splnenie podmienok ucasti podl'a ustanovenia § 34 ods.3
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani vo verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov tret'ou osobou, zhotovitel’ sa zavdzuje predmety plnenia podl'a tejto zmluvy
vykonat’ len sam alebo prostrednictvom takejto osoby.
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21.3.

21.4.
21.5.

21.6.

22.1

22.2

223

22.4

Pri rozdielnych nazoroch zmluvnych stran na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov pouzitych pri
vykonavani diela zhotovitelom, pre ktoré¢ platia vSeobecné zavdzné skuSobné postupy
a o pripustnosti a spol'ahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skaskach, pripadne metod postupu
aplikovanych zhotovitel'om pri vykonavani diela podla tejto Zmluvy, je opravnenad kazda zo
zmluvnych stradn dat’ vykonat’ materidlno-technické preskusanie Statnym alebo Stdtom uzndvanym
skasobnym miestom pre skuSky materidlov. Vysledky tychto skasSok su zavazné. Naklady na
skasky znasa zmluvna strana, ktorej nazor bol vyvrateny vysledkom skusky.

Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitela zastavit’ prace.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze je povinny sa registrovat’ v registri partnerov verejného sektora
podl'a zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, a to vzhl'adom na to, Ze na
zaklade tejto Zmluvy prijima prostriedky zo Statneho rozpoctu, resp. dodava tovary/sluzby/prace
osobe, ktord prijima finan¢né prostriedky zo Stitneho rozpoctu (objednévatelovi), ked’ze
objednévatel financuje predmet zmluvy z fondov EU. Zhotovitel’ prehlasuje, ze je v stvislosti
s touto zmluvou registrovany v registri partnerov verejného sektora podla zakona ¢. 315/2016
Z.z. o registri partnerov verejného sektora, a zavdzuje sa byt registrovany v uvedenom registri
aspoi po dobu trvania zmluvy. Trvanie zmluvy sa rozumie doba, pocas ktorej partner verejného
sektora prijima finan¢né prostriedky alebo nadobuda majetok, prava k majetku alebo iné
majetkové prava.

V pripade porusenia tejto povinnosti je zhotovitel povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske celej ujmy, ktort objednavatel’ bude musiet’ v stvislosti s poruSenim povinnosti
registracie zhotovitel'a v uvedenom registri, znasat' (najma sankcie, pokuty, povinnost’ vratit
prispevok, a pod.). Zmluvnou pokutou nie je dotknuté pravo objednavatel'a domahat’ sa voci
zhotovitel'ovi ndhrady skody v celom rozsahu, a to aj skody presahujucej vysku zmluvnej pokuty.
objednavatel’ je opravneny v pripade nesplnenia tejto povinnosti zo strany zhotovitel'a odstupit’
od zmluvy.

Cl. 22
OSOBITNE USTANOVENIA O ZAKAZKACH FINANCOVANYCH Z FONDOV EU

Zhotovitel' sa zavdzuje strpiet’ vykon kontroly/auditu, stvisiaceho s dodavkou Plnenia
kedykol'vek pocas platnosti a U¢innosti prislusnej Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finan¢ného prispevku uzavretej Objednavatelom ako prijimatelom nendvratného finanéného
prispevku za ucelom financovania predmetnych Plneni, a to zo strany opravnenych oséb na
vykon kontroly/auditu, v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a EU, najmi zakona ¢&.
528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Eurdpskej Ginie v zneni neskorsich
predpisov zakona €. 292/2014 Z.z. o prispevku poskytovanom z eur6pskych Strukturalnych a
investicnych fondov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a
zakona €. 357/2015 Z.z. o finan¢nej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov
a prislusnej Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku a jej priloh vratane
Vseobecnych zmluvnych podmienok pre také zmluvy a poskytnit’ tymto organom riadne a vcas
vSetku potrebnu sucinnost’. PoruSenie tejto povinnosti Zhotovitel'a je podstatnym poruSenim
Zmluvy, ktoré opraviiuje Objednavatel’a od Zmluvy odstipit’.

Splatnost’ faktary je 30 dni odo dna jej dorucenia Objednavatel'ovi. Zmluvné strany vzajomne
konstatuja, Ze dohoda o lehote splatnosti faktiry Zhotovitel'a podl'a tohto bodu nie je v hrubom
nepomere k pravam a povinnostiam Zhotovitel'a zo zavdzkového vztahu zalozeného Zmluvou.

Za okolnosti vylucujiice zodpovednost’ sa povazuje tiez konanie, resp. nekonanie a omeskanie
prislusného riadiaceho organu, sprostredkovatel'ského organu, organov kontroly a auditu,
Europskej komisie a inych organov riadenia a kontroly poskytovania financovania
prostrednictvom fondov EU, ktoré mé4 za nasledok omeskanie platieb zo strany Objednavatel’a
Zhotovitelovi.

Objednavatel’ ma pravo odstipit od Zmluvy v pripade skoncenia alebo zaniku Zmluvy o

poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku, uzavretej medzi Objednavatel'om, ako
prijimatelom nenavratného finan¢ného prispevku za ucelom financovania Plneni podla

Zmluva o dielo 17



784/2025

23.1

232

23.3

234

23.5

23.6

23.7

23.8
23.9

Zmluvy, a to bez ohladu na pravny titul skoncenia alebo zaniku Zmluvy o poskytnuti
nenavratného financného prispevku.

Cl. 23
ZAVERECNE USTANOVENIA

Prdva a povinnosti zmluvnych strdn neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zékonnika a ostatnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov
platnych a u¢innych v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné menit a dopiiat’ len na zéklade &islovanych, §tatutirnymi organmi oboch
zmluvnych stran podpisanych, pisomnych dodatkov. Navrh dodatku k zmluve, ktory predklada
zhotovitel, musi obsahovat’ dovod uzavretia tohto dodatku a v pripade zmeny ceny diela aj
zdovodnenie zmeny ceny. Dodatok k zmluve musi byt podpisany opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran, pricom podpisy musia byt na tej istej listine, v opaénom pripade sa ma za to,
ze k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedoslo. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze objednavatel je
povinny pri uzatvarani dodatkov k zmluve postupovat v sulade s ust. § 18 a zakona ¢. 343/2015
Z. z. 0 verejnom obstaravani vo verejnom obstaravani a doplneni niektorych zakonov.
Zhotovitel’ nie je opravneny postupit’ akékol'vek pohl'adavky (prava) vyplyvajice z tejto zmluvy
na tretiu osobu alebo sa dohodnut’ s tretou osobou na prevzati jeho zavézkov (povinnosti)
vyplyvajlcich z tejto zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatel’a.

V pripade, ze zhotovitel'om je zoskupenie bez pravnej subjektivity, i¢astnici na strane zhotovitel'a
sa nem6zu zmenit bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela. PoruSenie
povinnosti podla tohto bodu zo strany zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a
opraviiuje objednavatel'a od zmluvy okamzite odstupit. Narok objednavatel’a na nahradu Skody
tym nie je dotknuty.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku sporov zmluvnych stran tykajucich sa tejto
zmluvy a jej aplikacie, ak sa ich nepodari urovnat’ inym spdsobom a jednou zo zmluvnych stran
je zahrani¢ny subjekt, je dana pravomoc sudov Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovena v 4 (Styroch) rovnopisoch, z ktorych dva obdrzi zhotovitel' a 2 (dva)
rovnopisy obdrzi objednavatel’.

Zmluvné strany sa zavédzuju ihned’ pisomne oznamit’ druhej strane zdvazné skutocnosti, ktoré
nastali po podpise zmluvy a suvisia s predmetom zmluvy.

Tato zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami.

Tato Zmluva nadobuda u¢innost po ukondeni kontroly, ak UVO ako SO neidentifikoval
nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, pri¢om rozhodujuci je datum
doru¢enia zaznamu z kontroly prijimatelovi. Ak boli v ramci kontroly VO identifikované
nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne G¢innost’
momentom dorucenia pisomnej akceptacie navrhovanej ex ante finan¢nej opravy uvedenej v
sprave z kontroly vypracovanej poskytovatelom a kumulativneho splnenia podmienky na
uplatnenie ex ante financnej opravy podla tejto prirucky. Ak zakazka, ktorej vysledkom bolo
uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly UVO ako SO z dévodu, e nebola vyhodnotena
ako rizikovd, zmluva nadobudne UCinnost diiom dorucenia ozndmenia poskytovatela
prijimatelovi, ze zakazka nebola na zaklade poskytovatelom vykonanej rizikovej analyzy
vyhodnotena ako rizikova.

23.10 Zmluvné strany prehlasuju, Ze sa s obsahom zmluvy oboznamili, tito uzatvorili slobodne a vazne,

ze sa zhoduje s ich prejavom vole a svoj stihlas s jej obsahom potvrdzuji svojim vlastnoruénym
podpisom.

23.11 V pripade, ze akékol'vek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatnym, net¢innym a/alebo

nevykonatelnym, nie je tym dotknuta platnost, ucinnost’ a/alebo vykonatelnost ostatnych
ustanoveni zmluvy pokial’ to nevylucuje, v zmysle vSeobecne zavidznych pravnych predpisov,
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samotna povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zavédzuju bez zbytocného odkladu po
tom, ako zistia, ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy je neplatné, neucinné a/alebo
nevykonatelné, nahradit’ dotknuté ustanovenie ustanovenim novym, ktorého obsah bude v ¢o
najvacsej miere zodpovedat’ voli stran v ¢ase uzatvorenia zmluvy. Do uzavretia takého dodatku
plati zodpovedajuca pravna uprava vseobecne zavidznych pravnych predpisov Slovenskej

republiky.
V Bratislave, dna..................... Vo, ,dia
Za zhotovitela: Za objednavatel’a:
Ing. Jan Sablattra
Konatel’

Meno, priezvisko, funkcia, podpis, (peciatka) Meno, priezvisko, funkcia, podpis, (peciatka)

Prilohy:

Priloha ¢. 1 Cenova ponuka uchadzaca - oceneny vykaz vymer v zmysle projektovej dokumentacie
Priloha ¢. 2 Projektova dokumentacia

Priloha ¢. 3 Vypracovany ¢asovy plan vystavby diela (Harmonogram)
Priloha ¢. 4 Zoznam subdodavatelov
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Harmonogram prac na realizacii zakazky Horny Dvor:

Jul 2025:

- Pripravné prace, vybudovanie zariadenia staveniska, sondy

August 2025:

- Buracie a zemné prace
- Vyvoz na skladdku stavebnll zeminu a beton
- Zemné¢ prace na inStalaciach a zariadeni

September 2025:

- Zemné¢ prace s dovozom drte
- Vybudovanie instalacii — voda, kanalizacia, elktrina
- Nové zemné prace

Oktober 2025:

- Betonarske prace s technologickou prestavkou
- Dokonc¢ovacie prace s osadenim prvkov : elektro, zamocnicke a ostatné predmety

V Bratislave:

Ing. Jan Sablattra, konatel
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