

Zmluva o dielo

na uskutočnenie stavebných prác na stavbe „**Budovanie a rekonštrukcia turistickej a rekreačnej infraštruktúry v obci Klížska Nemá**“ uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledovné Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

Čl. 1.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

Obec Klížska Nemá

Sídlo objednávateľa: Klížska Nemá 52 94619 Klížska Nemá
Štatutárny zástupca: Ing.Rozália Szalay
IČO: 00306509
DIČ: 2021035720

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s.
IBAN: SK98 5600 0000 0038 5745 3002
Tel.: +421 905 437 881
e-mail: ocuklnema@nextra.sk

(ďalej aj ako „Objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

ROTO-BAU s.r.o.

Sídlo zhotoviteľa: Ružová 1459/5 946 51 Nesvady
Štatutárny zástupca: Róbert Tóth, konateľ
IČO: 48182419
DIČ: 2120079203
IČ DPH: SK2120079203

Bankové spojenie: ČSOB a.s.
IBAN: SK64 7500 0000 0040 2171 8319

Tel.: 0948 404 693
e-mail: rotobau.sro@gmail.com

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 38965/N
(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania na predmet zákazky „**Budovanie a rekonštrukcia turistickej a rekreačnej infraštruktúry v obci Klížska Nemá**“. Objednávateľ a zhotoviteľ vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej strany a že označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy o dielo

zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v príslušnom registri.

Zmluvné strany sa dohodli podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uzavretí tejto Zmluvy o dielo za nižšie uvedených podmienok:

Čl. 2

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je víťazná ponuka zhotoviteľa zo dňa 21.07.2025 spracovaná v súlade s výzvou na predkladanie ponúk v rámci procesu verejného obstarávania.

2. Východiskové údaje:

Názov stavby: **Budovanie a rekonštrukcia turistickej a rekreačnej infraštruktúry v obci Klížska Nemá**

2.1 Miesto stavby: k.ú: Klížska Nemá, parc.č: 242/4, 242/5, 243/1

2.2 Investor: obec Klížska Nemá, Klížska Nemá 52 94619 Klížska Nemá, IČO: 00306509

Čl. 3

PREDMET ZMLUVY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela s názvom:

„Budovanie a rekonštrukcia turistickej a rekreačnej infraštruktúry v obci Klížska Nemá“

v zmysle a rozsahu výkazu výmer, a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná vo výzve na predkladanie ponúk.

2. Objednávateľ sa zaväzuje za podmienok tejto zmluvy dielo prevziať a zaplatiť cenu za vykonanie diela tak ako je to uvedené v čl. 6 tejto zmluvy.
3. Stavbou sa rozumie zhotovenie všetkých stavebných prác podľa čl. 3, bodu 1 tejto zmluvy a podmienok súťaže.
4. Dielo zhotovené podľa čl. 3 bodu 1. bude spĺňať všetky predpísané základné akostné technické ukazovatele.

Čl. 4.

ČAS PLNENIA

1. Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo (ďalej ZoD), t.j. zhotovenia diela podľa čl. 3 v rozsahu bodu 1. je:
 - a) Lehota začatia realizácie: do 15 dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom na základe čl. 8 bod 3.1 tejto zmluvy
 - b) Termín ukončenia a odovzdania stavby: do 15 mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska Zhotoviteľom
2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávatel' toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
3. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
4. Objednávatel' sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
5. **Predĺženie lehoty výstavby** - zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby po dohode s objednávateľom zápisom do stavebného denníka a obojstranným podpísaním dodatku ku zmluve o dielo v prípade, že:
 - a) sa podstatne zmení množstvo alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom
 - b) ak objednávateľ oneskorene odovzdá stavenisko, doklady potrebné ku začatiu stavby,
 - c) nastanú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky
 - d) zdržanie, chyby alebo prekážky budú spôsobené objednávateľom
 - e) zvlášťne okolnosti, nezavinené porušením povinností zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá
 - f) v prípade živelných pohrôm

Predĺženie lehoty výstavby diela určí objednávateľ po dohode so zhotoviteľom formou dodatku k zmluve, predloženým zhotoviteľom najneskôr 30 dní pred pôvodným zmluvným termínom ukončenia.

Čl. 5

CENA

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a je doložená kalkuláciou - rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: **33 082,40 EUR**, slovom tridsaťtritisíc osemdesiatdva EUR a 40 centov

DPH 23%: **7608,95 EUR**, slovom sedemtisícšesťstoosem EUR a 95 centov

Cena s DPH: **40 691,35 EUR**, slovom štyridsaťtisíc šesťsto deväťdesiatjeden EUR a 35 centov

3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa.
4. Financovanie diela sa bude realizovať na základe potvrdeného súpisu vykonaných prác.
 - 4.1 Súpis skutočne zrealizovaných prác je podkladom pre fakturáciu zmluvnej ceny. Zhotoviteľ dostane zaplatené za množstvo skutočne vykonanej práce.
5. Cena diela môže byť upravená v prípade navyšiac prác požadovaných objednávateľom výlučne vo forme dodatku k tejto ZoD v súlade so zákonom. Podkladom bude vzájomne odsúhlasený doplnok k rozpočtu, ktorý vypracuje zhotoviteľ, najneskôr 1 týždeň pred realizáciou prác. Ocenenie navyšiac prác a dodávok bude jednotkovými cenami platnými pre toto dielo v cenovej úrovni dohodnutej v čl. 5 bod 1. Navyšiac práce a zmeny je možné fakturovať po podpísaní dodatku k ZoD v súlade s platným zákonom o VO max. do výšky 10% z celkovej ceny diela.
6. K zmene ceny môže dôjsť aj v prípade zmeny zákonnej sadzby DPH. Zhotoviteľ predloží dodatok k rozpočtu objednávateľovi na odsúhlasenie, ktorý po vzájomnom odsúhlasení bude podkladom pre zmenu ceny diela dodatkom k tejto zmluve.

Čl. 6

PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena diela bude uhradená predávajúcemu na základe vystavených faktúr. Predávajúci použije pri fakturácii DPH vo výške podľa zákona o dani z pridanej hodnoty platného v čase fakturácie.
2. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi samostatne za realizáciu po splnení týchto podmienok:
 - 1) Práce budú fakturované do 15 dní na základe objednávateľom odsúhlasených a podpísaných zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.
 - 2) Písomné overenie vykonaných prác vykoná objednávateľ do 5. pracovného dňa od predloženia súpisu skutočne zrealizovaných prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
3. Objednávateľ uhradí cenu za zhotovenie diela nasledovne:
 - 1) 100 % z ceny diela realizačných prác v termíne splatnosti podľa čl. 6 bod 7.
4. Zmeny vo výmerách:

- 4.1. Všetky zmeny, doplnky a akékoľvek dodatky k zmluvnej cene, budú ocenené sadzbami a cenami uvedenými v čl. 5. tejto ZoD. Uhradené budú až po odsúhlasení objednávateľom a obojstrannom potvrdení dodatku k ZoD uzatvorenom v súlade so zákonom.
- 4.2. Nové položky musia byť kalkulované rovnakým spôsobom, ako bola vypočítaná cena, t.j. pri použití rovnakých réžií, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materiálov.
- 4.3. Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pri včasnom upozornení objednávateľom, na nedostatky na strane zhotoviteľa.
5. Jednotlivé faktúry budú obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov.
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
7. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní od jej doručenia objednávateľovi.

Čl. 7

ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy o dielo, všetkých jej príloh a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
4. Záručná doba na dielo sa po vzájomnej dohode v súlade so zákonom NR SR č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, § 12, ods. 1, písm. b) stanovuje na 60 mesiacov a začína plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím diela bez vád a nedorobkov medzi zhotoviteľom a objednávateľom.
 - 4.1 Oznámenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné a musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje.
 - 4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a oprávnené písomne reklamované vady.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia do **3 dni** od uplatnenia oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Ak sa nedohodne termín odstránenia väd písomnou formou, zhotoviteľ vady odstráni **do 10 dní** od prijatej reklamácie.
6. Zisťovanie väd:
 - 6.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať prácu zhotoviteľa a upozorniť ho na akúkoľvek vadu, ktorú nájde. Takáto kontrola nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za prácu.
 - 6.2 Objednávateľ môže zhotoviteľovi nariadiť vyhľadanie vady, odkrytie a odskúšanie akýchkoľvek prác (častí diela) u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné.
7. Neodstránené vady po ukončení prác:
 - 7.1 Objednávateľ môže po ukončení prác zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Môže tak urobiť vtedy, ak zhotoviteľ takúto vadu neodstránil počas doby stanovenej na odstránenie.
 - 7.2 Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu počas predtým dohodnutej doby, objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa min 3 kalendárne dni dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí do 14 dní od doručenia faktúry.
 - 7.3 Ak sa ukáže, že vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti vadnú časť plnenia.

Čl. 8

PODMIENKY VYKONANIA DIELA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
2. Riziká zhotoviteľa - zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku objednávateľa a majetku súkromných osôb, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas realizácie prác, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci ZoD. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík. V prípade potreby si zhotoviteľ zabezpečí dopravné značenie komunikácií, vyjadrenie a splnenie požiadaviek dopravného inšpektorátu k realizácii stavby.
3. Odovzdanie staveniska
 - 3.1 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od objednávateľa a začať realizáciu diela najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia „Výzvy na prevzatie Staveniska“, ktorá bude zhotoviteľovi zaslaná objednávateľom.
 - 3.2 Súčasne s odovzdaním staveniska, objednávateľ administratívne umožní zhotoviteľovi prístup na stavenisko.

- 3.3 Prístup na stavenisko - zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to povolenie od objednávateľa, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú resp. majú vykonávať práce v súlade so ZoD.
- 3.4 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, ako aj čistotu používaných obecných komunikácií v blízkosti staveniska (pri vstupe a výjazde). Zároveň zodpovedá za primeranú čistotu vozidiel. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
4. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. 5 tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, denné čistenie dotknutých komunikácií počas realizácie stavby.
6. Prerušenie a zastavenie prác
- 6.1 Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie prác.
- 6.2 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v týchto prípadoch:
- a) zistenie vady projektu,
 - b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci,
 - c) v prípade uvedenom v § 551 Obchodného zákonníka.
- 6.3 Objednávateľ je oprávnený pozastaviť stavebné práce v týchto prípadoch:
- a) ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
 - b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci.
- 6.4 Obidve zmluvné strany môžu požiadať o prerušenie a zastavenie prác, avšak v plnom rozsahu zodpovedajú za škody týmto spôsobené.
- 6.5 Pri zastavení alebo prerušení prác je zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, aby prípadné škody na diele, ktoré by mohli vzniknúť z uvedeného titulu boli minimálneho rozsahu. Náklady na tieto úpravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli práce zastavené alebo prerušené.
7. Kvalita stavebných prác
- 7.1 Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa platných STN a technologických postupov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky, vrátane preukazných skúšok odsúhlasených objednávateľom) platných v

časе vykonávania diela,
pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky prípadné zmeny, vo vyššie uvedených materiáloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplynú napr. z novelizácie noriem resp. iných požiadaviek na kvalitu počas realizácie diela, budú odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami a premietnuté do týchto materiálov.

8. Odovzdávacie a preberacie konanie diela

8.1 Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví:

- a) stavebný denník
- b) finančné odúčtovanie stavby k termínu preberacieho konania (konečná faktúra)

8.2 Keď zhotoviteľ dokončí práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, objednávatel' so zhotoviteľom spíšu protokol o preberaní prác.

9. Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia - zhotoviteľ

- a) je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom
- b) sa zaväzuje, že bude podnikat' všetky kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku a v jeho okolí a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva v dôsledku zničenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.

10. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - zhotoviteľ:

- zodpovedá za zabezpečenie bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
- je zodpovedný za bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a ohlásených u stavbyvedúceho, a udržiavať stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predišlo ohrozeniu týchto osôb
- je povinný zabezpečiť zamedzenie vstupu cudzích osôb na stavenisko. Zhotoviteľ zabezpečí označenie a zabezpečenie staveniska tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia alebo majetku tretích osôb. V takomto prípade znáša v plnom rozsahu spôsobenú škodu.

11. Objednávatel' zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.

12. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v zmysle zákona č. 25/2025 Z.z. (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, od dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

12.1 V denníku budú zapísané najmä tieto údaje:

Denný zápis:

- dátum (mesiac, rok, názov dňa); - údaje o počasi, maximálna a minimálna teplota;
- údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť;
- pracovníci a ich počty;
- mechanizmy;

- časový postup prác na stavbe.

12.2 Ostatné údaje, napr.:

požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak, prerušenie stavebných prác s odôvodnením, záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, zápisy o vykonaných skúškach, zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej dokumentácie, zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom, požiadavky objednávateľa na odstránenie väd v priebehu vykonávania diela, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.

12.3 Zhotoviteľ denne robí zápisy do stavebného denníka a minimálne raz za dva týždne zašle resp. odovzdá kópie objednávateľovi.

12.4 Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný objednávateľovi, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.

12.5 Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.

12.6 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v súlade so zákonom.

13. Ukončenie prác

13.1 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela najneskôr 10 kalendárnych dní pred termínom, kedy by malo byť pripravené na odovzdanie.

13.2 Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie.

13.3 Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca proti zmluve.

Čl. 9

ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY

1. V prípade, že z dôvodu nedodržania termínu vykonania diela zo strany zhotoviteľa, alebo z dôvodu nesplnenia záväzku zhotoviteľa zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela uvedenej v článku 5 tejto zmluvy a to za každý aj začatý deň o ktorý je v omeškaní s realizáciou diela. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti.
2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za každý aj začatý deň o ktorý je v omeškaní za: omeškanie s úhradou faktúry 0,05 % z dlžnej čiastky.

Čl. 10

VYŠŠIA MOC

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, pod.
2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

Čl. 11

SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA

1. Zhotoviteľ zhotoví dielo použitím týchto vecí a podkladov, ktoré poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch : odovzdá stavenisko na základe písomnej výzvy zhotoviteľovi v súlade s čl. 4 bodom 1 tejto zmluvy.
2. Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe:
 - 2.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, priebežné platenie ceny za dielo, prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8. tejto ZoD.
 - 2.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku, pravidelnými kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami - vyžaduje sa však písomná forma.
 - 2.3 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska do termínu zápisničného prevzatia stavby objednávateľom bez vád a nedorobkov. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak technický dozor nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to do troch pracovných dní s uvedením dôvodov. Inak sa predpokladá, že s obsahom súhlasí.
 - 2.4 Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a objednávateľa sú obidve zmluvné strany povinné vykonať zápisom v stavebnom denníku do 3 dní od dátumu zmeny.

Čl. 12

OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Obchodné tajomstvo
 - 1.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, platba ceny za dielo, prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8. tejto ZoD.

- 1.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo ich nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 1.3 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner neochráni zodpovedajúcim spôsobom.

2. Vykonávanie diela

- 2.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (Stavebný zákon a s ním súvisiace predpisy a nariadenia, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu) a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 2.2. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použití odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.
- 2.3. Zhotoviteľ je zodpovedný za:
 - a) správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov stavby
 - b) zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a pracovníkov vo vzťahu k vyššie uvedenej zodpovednosti za vytyčovacie práce.
- 2.4. Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenia akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný technickým dozorom alebo nie.
- 2.5. Počas vykonávania prác na diele zhotoviteľom, má tento právo hospodárenia na predmetnom diele. Pokiaľ objednávateľ začne svojvoľne využívať neodovzdané a neprevzaté dielo, objednávateľ zodpovedá za všetky škody spôsobené na diele.
- 2.6. Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby spôsobí.
- 2.7. Ak v priebehu vykonávania diela zhotoviteľ zistí nedostatky, upozorní na ne objednávateľa. Na základe tohto upozornenia objednávateľ cestou stavebného denníka určí lehotu na ich odstránenie a určí ďalší postup vykonávania diela do doby odstránenia nedostatkov v lehote do 10 kalendárnych dní od tohto upozornenia. V prípade, že tak neurobí, predĺži sa doba výstavby o čas, ktorý je v omeškaní.
- 2.8. Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.

3. Úhrada škôd a nákladov
Pri uplatňovaní a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 373 až § 386 Obchodného zákonníka.
4. Poverenie k zhotoveniu iným subjektom Zhotoviteľ môže s dovoľením objednávateľa, poveriť iný subjekt k zhotoveniu niektorých prác. Tento súhlas nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti stanovenej v ZoD.
5. Zmeny a doplnky

5.1 Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a množstiev prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané.

5.2 Zhotoviteľ je povinný na základe požiadania objednávateľa:

- a) zvýšiť alebo znížiť množstvá prác uvedených v zmluve,
- b) nevykonať práce, ktoré objednávateľ určí nevykonávať,
- c) zmeniť druh alebo kvalitu prác,
- d) zmeniť výšku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,
- e) vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela,
- f) zmeniť postup vykonávania prác,

Tieto zmeny nebudú dôvodom k odstúpeniu od ZoD a budú ocenené v cenovej úrovni a spôsobom uvedeným v prílohe č. 1.

5.3 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu objednávateľa.

5.4 Objednávateľ môže kedykoľvek opraviť alebo zmeniť zmluvne potvrdený výkaz výmer jednotlivých prác, pokiaľ tieto zhotoviteľ nevykonáva v súlade so ZoD.

6. Plnenie povinností

6.1. Zhotoviteľ si bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy vydaných pred začatím a počas realizácie stavby.

6.2. V prípade porušenia resp. nesplnenia týchto povinností bude objednávateľ prípadné sankcie uplatňovať u zhotoviteľa.

6.3. Po ukončení každej pracovnej zmeny zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom.

6.4. Počas realizácie stavby je zhotoviteľ povinný:

- a) udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok,
- b) zabezpečiť očistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikácie.

7. Odstúpenie od zmluvy

7.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.

7.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej strane primeranú lehotu s písomným upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.

7.3 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 - § 351 Obchodného zákonníka.

7.4 Odstúpenie od zmluvy je možné pri porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

8. Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy

8.1 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:

- a) objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve, čoho dôsledkom bude u zhotoviteľa zmarenie výstavby, resp. podstatné sťaženie realizácie diela,
- b) zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela podľa odsúhlaseného termínu viac ako 1 mesiac a spôsobí si ho vlastnou vinou,
- c) zhotoviteľ nesplní zmluvný záväzok, ku ktorému sa zaviazal v článku 12. tejto zmluvy o dielo,
- d) objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendárnych dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať,
- e) ak bude na objednávateľa alebo zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo bude začatá jeho likvidácia.

Podstatným porušením zmluvy sú vyššie uvedené prípady.

8.2 Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana využije právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 345 a § 564 Obchodného zákonníka.

8.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 odst. 1 Obchodného zákonníka.

9. Platby pri odstúpení od zmluvy

9.1 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene realizovaných prác a objednaných materiálov (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na úhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.

9.2 Ak celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok prevyšuje platby prislúchajúce zhotoviteľovi, rozdiel musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi.

9.3 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany objednávateľa, zhotoviteľ vyčísli náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi. Objednávateľ na základe toho vystaví potvrdenie, v ktorom odpočíta platby (predtým predplatené), ktoré zhotoviteľ dostal až do dňa vydania predmetného potvrdenia.

10. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutie príspevku v rámci programu , a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu sú najmä:
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby;
 - b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby;
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby;
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu;
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.“

Čl. 13

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutie príspevku v rámci výzvy s číslom: MINCRŠ-OPCR-01025. V prípade ak zmluva uvedená v predchádzajúcej vete nebude uzavretá, nenadobudne účinnosť alebo následne bude zrušená, objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy o dielo odstúpiť.
2. Táto zmluva je v zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv.
3. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd.
5. Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
6. Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve za podmienok zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
7. Účastníci zmluvného vzťahu sa oboznámili s jej obsahom prečítaním, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že táto nebola uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak toho ju podpisujú.
8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

č. 1 Podrobný rozpočet (predkladá úspešný uchádzač v čase podpisu zmluvy)

č. 2 Zoznam subdodávateľov (predkladá úspešný uchádzač v čase podpisu zmluvy)

9. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávatel' a dve zhotoviteľ.

V Klízskej Nemej dňa 23.07.2025

V Klízskej Nemej dňa 23.07.2025

Zhotoviteľ :

Objednávatel':

.....
Róbert Tóth, konateľ

.....
Obec Klížska Nemá
Ing. Rozália Szalay, starostka obce

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: C004

Stavba: Budovanie a rekonštrukcia turistickej a rekreačnej infraštruktúry v obci Klížska Nemá

JKSO:
Miesto: Klížska Nemá

KS:
Dátum: 21.07.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ROTO-BAU s.r.o.

IČO: 48182419
IČ DPH: SK2120079203

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Aneta Fazekasová - Ister project

IČO: 56623615
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **33 082,40**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	33 082,40	7 608,95

Cena s DPH	v	EUR	40 691,35
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: C004

Stavba: Budovanie a rekonštrukcia turistickej a rekreačnej infraštruktúry v obci Klížska
Nemá

Miesto: Klížska Nemá

Dátum: 21.07.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: ROTO-BAU s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Aneta Fazekasová -
Ister project

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		33 082,40	40 691,35
01	SO01 Altánok	25 884,45	31 837,87
02	SO02 Navrhované zábradlie	879,83	1 082,19
03	SO03 Rekonštrukcia existujúceho altánku	4 671,20	5 745,58
04	SO04 Rekonštrukcia strechy existujúceho altánku	531,07	653,22
05	SO05 Nová sedacia súprava	1 115,85	1 372,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Budovanie a rekonštrukcia turistickej a rekreačnej infraštruktúry v obci Klížska Nemá

Objekt:

01 - SO01 Altánok

JKSO:

Miesto: Klížska Nemá

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ROTO-BAU s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Aneta Fazekasová - Ister project

Poznámka:

KS:

Dátum: 21.07.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

48182419

IČ DPH:

SK2120079203

IČO:

IČ DPH:

IČO:

56623615

IČ DPH:

Cena bez DPH

25 884,45

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

znižená

0,00

23,00%

0,00

25 884,45

23,00%

5 953,42

Cena s DPH

v EUR

31 837,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Budovanie a rekonštrukcia turistickej a rekreačnej infraštruktúry v obci Klížska Nemá

Objekt:

01 - S001 Altánok

Miesto:

Klížska Nemá

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ROTO-BAU s.r.o.

Dátum:

21.07.2025

Projektant:

Ing. Aneta
Fazekasová - Ister
project

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

25 884,45

HSV - Práce a dodávky HSV

7 715,37

1 - Zemné práce

696,69

2 - Zakladanie

280,80

5 - Komunikácie

5 556,39

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

717,56

99 - Presun hmôt HSV

463,93

PSV - Práce a dodávky PSV

18 169,08

762 - Konštrukcie tesárske

6 413,75

763 - Konštrukcie - drevostavby

3 775,87

764 - Konštrukcie klampiarske

7 979,46

ROZPOČET

Stavba:

Budovanie a rekonštrukcia turistickej a rekreačnej infraštruktúry v obci Klížska Nemá

Objekt:

01 - SO01 Altánok

Miesto: Klížska Nemá

Dátum: 21.07.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: ROTO-BAU s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Aneta Fazekasová - Ister project

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							25 884,45
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 715,37
D	1		Zemné práce				696,69
1	K	111101111.S	Odstránenie ruderálneho porastu mechanicky s naložením, odvozom hrabanky do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	100,970	1,20	121,16
	VV		100,97		100,970		
2	K	122201101.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehodením výkopku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok v homine 3 do 100 m3	m3	30,291	6,50	196,89
	VV		100,97*0,3		30,291		
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehodením výkopku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok Príplatok k cenám za lepivosť hominy 3	m3	30,291	3,50	106,02
	VV		100,97*0,3		30,291		
4	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrmutia z hominy 1 až 4 na vzdialenosť do 20 m	m3	30,291	2,50	75,73
	VV		100,97*0,3		30,291		
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrmutia po spevnenej ceste, z hominy 1 až 4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m	m3	30,291	5,50	166,60
	VV		100,97*0,3		30,291		
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrmutia po spevnenej ceste, z hominy 1 až 4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť príplatok k cene za k.ď. i začatých 1000 m	m3	30,291	0,40	12,12
	VV		100,97*0,3		30,291		
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	30,291	0,60	18,17
	VV		100,97*0,3		30,291		
D	2		Zakladanie				280,80
8	K	275321311.S	Betón základových pátiiek (bez výstuže) železový tr.C 16/20	m3	1,800	156,00	280,80
	VV		2*6*0,5*0,5*0,6		1,800		
D	5		Komunikácie				5 556,39
9	K	564201111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	100,970	2,30	232,23
10	K	564760111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	100,970	15,00	1 514,55
	VV		100,97		100,970		
11	K	596811312.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár a s lôžkom z kameniva hr. do 30 mm veľ. do 0,09 m2/ks od 100 do 300 m2	m2	100,970	14,50	1 464,07
12	M	592460003000.S	Dlažba betónová, rozmer 140x140x60 mm, prírodná	m2	101,980	23,00	2 345,54
	VV		100,97*1,01 *Prepočítané koeficientom množstva		101,980		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				717,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového so zaliatím a zatrením škár cementovou maltou, so zhotovením lôžka s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 12/15	m	44,500	7,80	347,10
	VV		44,5		44,500		
14	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	44,945	2,50	112,36
	VV		44,5*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		44,945		
15	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	1,780	145,00	258,10
	VV		44,5*0,2*0,2		1,780		
	D	99	Presun hmôt HSV				463,93
16	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	42,175	11,00	463,93
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				18 169,08
	D	762	Konštrukcie tesárske				6 413,75
17	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech pultových, sedlových, valbových, stanových štvorcového alebo obdĺžnikového pôdorysu, z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	73,080	6,50	475,02
	VV		21,84+38,4+12,84		73,080		
18	M	605470000500.S	Hranoly drevené zo smrek, hobľované, masív, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	0,617	670,00	413,39
19	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech pultových, sedlových, valbových, stanových štvorcového alebo obdĺžnikového pôdorysu, z reziva priemernej plochy nad 224 do 288 cm2	m	148,760	13,00	1 933,88
	VV		61,56+35,6+51,6		148,760		
20	M	605470000500.S	Hranoly drevené zo smrek, hobľované, masív, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	3,349	780,00	2 612,22
21	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, pre sklon do 60° doskami na zraz	m2	59,531	6,50	386,95
	VV		2,611*5,7*2*2		59,531		
22	M	605110014500.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované omietané akosť I	m3	0,031	420,00	13,02
	VV		1,19016399846802*0,0264 'Prepočítané koeficientom množstva		0,031		
23	K	762341032.S	Montáž debnenia štítových hrán pre všetky druhy striech z tatranského profilu	m2	9,440	15,00	141,60
	VV		2*2,36*2		9,440		
24	M	611920005700.S	Drevený obklad tatranský profil, hrúbka 15 mm, šírka 96 mm, smrek, I. trieda	m2	10,856	21,00	227,98
25	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny skrutky, klnce, svorky, pásová oceľ	m3	0,783	33,00	25,84
26	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,357	78,00	183,85
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				3 775,87
27	K	763714101.S	Spojovacie prostriedky pre steny zrubového profilu, závitová tyč	m	9,600	5,50	52,80
	VV		12*0,8		9,600		
28	K	763714225.S	Montáž drevených prvkov zo sušeného dreva, obklad š. 160 mm, P+D	m2	66,240	43,00	2 848,32
	VV		2,3*(5,7+4,35+4,35)*2		66,240		
29	M	605450000100.S	Obklad drevený zo smrek 19x160 mm, triedy 3A STN 480055, sušený 14±2%, hobľovaný, bez defektov, hniloby, hrčí	m2	69,552	12,00	834,62
30	K	998763101.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	0,599	67,00	40,13
	D	764	Konštrukcie klampiarske				7 979,46
31	K	764171322.S	Montáž krytiny falcovanej sklon strechy do 30°	m2	59,531	45,00	2 678,90
	VV		5,7*2,611*2*2		59,531		
32	M	553450013000.S	Plech profilovaný - falcovaná krytina pozink farebný, hr. 0,5 mm	m2	71,437	54,00	3 857,60
33	K	764352221.S	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu hr. 0,6 mm, vrátane hákov, čiel, rohov a dilatácií pododkvpové polkruhové r.š. 200 mm	m	22,800	24,00	547,20
	VV		5,7*2*2		22,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	764359301.S	Montáž žľabov z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapových polkruhových r.š. 200 – 400 mm	m	22,800	12,00	273,60
	vv		5,7*2*2		22,800		
35	M	553440034200.S	Žľab polkruhový pododkvapový pozinkovaný, r.š. 330 mm	m	23,940	5,50	131,67
36	K	764359311.S	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného PZ plechu, čelo k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	8,000	2,20	17,60
37	M	553440035000.S	Čelo lisované polkruhové pozinkované, rozmer 330 mm	ks	8,000	0,40	3,20
38	K	764359341.S	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného PZ plechu, hák k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 – 400 mm	ks	8,000	4,50	36,00
39	M	553440037300.S	Hák s prelisom polkruhový pozinkovaný, r.š. 330/550 mm	ks	8,000	2,20	17,60
40	K	764454231.S	Montáž zvodových rúr z pozinkovaného PZ plechu kruhovej, priemeru D 60 – 150 mm	m	9,200	12,00	110,40
	vv		4*2,3		9,200		
41	M	553440036100.S	Rúra zvodová pozinkovaná, priemer 100 mm	m	10,120	4,50	45,54
42	K	764454253.S	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu hr. 0,6 mm, vrátane lemov so zaústením, manžiet, kolien, vpustov vody a prechodových kusov, kruhové, s priemerom 100 mm	m	9,200	23,00	211,60
	vv		2,3*2*2		9,200		
43	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch s výškou do 6 m	t	0,476	102,00	48,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Budovanie a rekonštrukcia turistickej a rekreačnej infraštruktúry v obci Klížska Nemá

Objekt:

02 - SO02 Navrhované zábradlie

JKSO:

Miesto: Klížska Nemá

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ROTO-BAU s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Aneta Fazekasová - Ister project

Poznámka:

KS:

Dátum: 21.07.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

48182419

IČ DPH:

SK2120079203

IČO:

IČ DPH:

IČO:

56623615

IČ DPH:

Cena bez DPH

879,83

DPH základná

znižená

Základ dane

0,00

879,83

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

202,36

Cena s DPH

v EUR

1 082,19

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Budovanie a rekonštrukcia turistickej a rekreačnej infraštruktúry v obci Klížska Nemá

Objekt:

02 - SO02 Navrhované zábradlie

Miesto: Klížska Nemá

Dátum: 21.07.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: ROTO-BAU s.r.o.

Ing. Aneta
Spracovateľ: Fazekasová - Ister
project

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

879,83

PSV - Práce a dodávky PSV

879,83

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

879,83

ROZPOČET

Stavba:

Budovanie a rekonštrukcia turistickej a rekreačnej infraštruktúry v obci Klížska Nemá

Objekt:

02 - SO02 Navrhované zábradlie

Miesto: Klížska Nemá

Dátum: 21.07.2025


Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: ROTO-BAU s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Aneta
Fazekasová - Ister
project

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							879,83
D	PSV		Práce a dodávky PSV				879,83
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				879,83
1	K	767222110.S	Montáž zábradlí schodiskových z profilovej ocele do muriva s hmotnosťou 1m zábradlia do 20 kg	m	3,780	4,60	17,39
	vv		1,89*2		3,780		
2	K	767995210.S	Výroba atypického výrobku zábradlia šikmého z profilovanej ocele	kg	120,800	4,70	567,76
	vv		2*20*3,02		120,800		
3	M	246220003600.S	Farba syntetická alkyduretánová antikorózna, základný aj vrchný náter na kov	l	1,000	21,00	21,00
4	M	246220002000.S	Farba syntetická antikorózna, základná na kov	kg	2,500	9,40	23,50
5	M	145520000800.S	Profil oceľový 60x40x2 mm zváraný tenkostenný uzavretý obdĺžnikový	t	0,121	1 987,00	240,43
	vv		120,8/1000		0,121		
6	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné a doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,125	78,00	9,75



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Budovanie a rekonštrukcia turistickej a rekreačnej infraštruktúry v obci Klížska Nemá

Objekt:

03 - S003 Rekonštrukcia existujúceho altánu

JKSO:

Miesto: Klížska Nemá

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ROTO-BAU s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Aneta Fazekasová - Ister project

Poznámka:

KS:

Dátum: 21.07.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

48182419

IČ DPH:

SK2120079203

IČO:

IČ DPH:

IČO:

56623615

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 671,20

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

0,00

znižovaná

4 671,20

23,00%

1 074,38

Cena s DPH

v EUR

5 745,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Budovanie a rekonštrukcia turistickej a rekreačnej infraštruktúry v obci Klížska Nemá

Objekt:

03 - SO03 Rekonštrukcia existujúceho altánku

Miesto: Klížska Nemá

Dátum: 21.07.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: ROTO-BAU s.r.o.

Ing. Aneta
Fazekasová - Ister
project

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 671,20

HSV - Práce a dodávky HSV

1 880,52

1 - Zemné práce

18,09

5 - Komunikácie

1 303,16

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

385,47

99 - Presun hmôt HSV

173,80

PSV - Práce a dodávky PSV

2 300,68

763 - Konštrukcie - drevostavby

347,94

764 - Konštrukcie klampiarske

1 764,48

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

28,26

783 - Nátery

160,00

Ostatné - Ostatné

490,00

ROZPOČET

Stavba:

Budovanie a rekonštrukcia turistickej a rekreačnej infraštruktúry v obci Klížska Nemá

Objekt:

03 - S003 Rekonštrukcia existujúceho altánku

Miesto: Klížska Nemá

Dátum: 21.07.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: ROTO-BAU s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Aneta Fazekasová - Ister project

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 671,20
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 880,52
D		1	Zemné práce				18,09
1	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehodením výkopku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok Príplatok k cenám za lepivosť hominy 3	m3	1,190	2,20	2,62
	vv		(5,42+5,42+4,5+4,5)*0,3*0,2		1,190		
2	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia z hominy 1 až 4 na vzdialenosť do 20 m	m3	1,190	3,20	3,81
	vv		(5,42+5,42+4,5+4,5)*0,3*0,2		1,190		
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z hominy 1 až 4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m	m3	1,190	7,60	9,04
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z hominy 1 až 4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť príplatok k cene za k.d. i začatých 1000 m	m3	1,190	0,70	0,83
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,190	1,50	1,79
D		5	Komunikácie				1 303,16
6	K	564201111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	24,390	3,20	78,05
	vv		5,42*4,5		24,390		
7	K	596811310.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár a s lôžkom z kameniva hr. do 30 mm veľ. do 0,09 m2/ks plochy do 50 m2	m2	24,390	27,00	658,53
	vv		5,42*4,5		24,390		
8	M	592460003000.S	Dlažba betónová, rozmer 140x140x60 mm, prírodná	m2	24,634	23,00	566,58
	vv		24,39*1,01 *Prepočítané koeficientom množstva		24,634		
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				385,47
9	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového so zaliatím a zatrením škár cementovou maltou, so zhotovením lôžka s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 12/15	m	19,840	8,30	164,67
	vv		5,42+5,42+4,5+4,5		19,840		
10	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	20,038	2,70	54,10
	vv		19,84*1,01 *Prepočítané koeficientom množstva		20,038		
11	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	0,794	167,00	132,60
	vv		(5,42+5,42+4,5+4,5)*0,2*0,2		0,794		
12	K	966001122.S	Demontáž parkovej lavičky kotvenej skrutkami na pevný podklad -0,034 t	ks	2,000	15,60	31,20
13	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku vrátane naloženia na dopravný prostriedok a zloženie nad 2000 do 3000 m	t	0,068	7,80	0,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	979083191.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku vrátane naloženia na dopravný prostriedok a zloženie príplatok za každých ďalších aj začatých 1000 m po komunikácii spevnenej	t	0,068	0,90	0,06
15	K	979089751.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu drevo (17 02 01)	t	0,068	34,00	2,31
D 99			Presun hmôt HSV				173,80
16	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	11,141	15,60	173,80
D PSV			Práce a dodávky PSV				2 300,68
D 763			Konštrukcie - drevostavby				347,94
17	K	763735050.S	Montáž latovania zo sušeného dreva jednoduchých striech, sklon do 60°	m	102,720	2,10	215,71
VV			16*6,42		102,720		
18	M	605480000800.S	Hranolčeky zo smrekú prierez 25-100 cm2, sušené 14±2%, neholbované, bez defektov, hniloby, hrčie	m3	0,226	550,00	124,30
19	K	998763101.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	0,122	65,00	7,93
D 764			Konštrukcie klampiarske				1 764,48
20	K	764171322.S	Montáž krytiny falcovanej sklon strechy do 30°	m2	37,750	32,00	1 208,00
VV			2,94*6,42*2		37,750		
21	M	553450013000.S	Plech profilovaný - falcovaná krytina pozink farebný, hr. 0,5 mm	m2	45,300	12,00	543,60
22	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch s výškou do 6 m	t	0,230	56,00	12,88
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				28,26
23	M	246220003600.S	Farba syntetická alkyduretánová antikorózná, základný aj vrchný náter na kov	l	1,000	13,00	13,00
24	M	246220002000.S	Farba syntetická antikorózná, základná na kov	kg	2,500	6,00	15,00
25	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné a doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,004	65,00	0,26
D 783			Nátery				160,00
26	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	20,000	2,30	46,00
27	K	783226100.S	Nátery kovových stavebných doplnkových konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce základné - 35µm	m2	20,000	4,50	90,00
28	K	783293111.S	Náter kovových konštrukcií antikoróznou farbou riediteľnou vodou biely jednonásobný	m2	20,000	1,20	24,00
D Ostatné			Ostatné				490,00
29	K	003.1	Lavička kovová nosná konštrukcia, sedadlo a operadlo zo smrekového dreva, kotvenie na ŽB základy	ks	2,000	245,00	490,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Budovanie a rekonštrukcia turistickej a rekreačnej infraštruktúry v obci Klížska Nemá

Objekt:

04 - SO04 Rekonštrukcia strechy existujúceho altánu

JKSO:

Miesto: Klížska Nemá

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ROTO-BAU s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Aneta Fazekasová - Ister project

Poznámka:

KS:

Dátum: 21.07.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

48182419

IČ DPH:

SK2120079203

IČO:

IČ DPH:

IČO:

56623615

IČ DPH:

Cena bez DPH

531,07

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

0,00

znižená

531,07

23,00%

122,15

Cena s DPH

v EUR

653,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Budovanie a rekonštrukcia turistickej a rekreačnej infraštruktúry v obci Klížska Nemá

Objekt: 04 - SO04 Rekonštrukcia strechy existujúceho altánku

Miesto:	Klížska Nemá	Dátum:	21.07.2025
Objednávateľ:		Projektant:	Ing. Aneta
Zhotoviteľ:	ROTO-BAU s.r.o.	Spracovateľ:	Fazekasová - Ister project

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	531,07
PSV - Práce a dodávky PSV	531,07
764 - Konštrukcie klampiarske	531,07

ROZPOČET

Stavba:

Budovanie a rekonštrukcia turistickej a rekreačnej infraštruktúry v obci Klížska Nemá

Objekt:

04 - SO04 Rekonštrukcia strechy existujúceho altánu

Miesto: Klížska Nemá

Dátum: 21.07.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: ROTO-BAU s.r.o.

Ing. Aneta
Fazekasová - Ister
project

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							531,07
D PSV Práce a dodávky PSV							531,07
D 764 Konštrukcie klampiarske							531,07
1	K	764171322.S	Montáž krytiny falcovanej sklon strechy do 30°	m2	6,600	35,00	231,00
	vv		2*2,2*1,5		6,600		
2	M	553450013000.S	Plech profilovaný - falcovaná krytina pozink farebný, hr. 0,5 mm	m2	6,600	45,00	297,00
	vv		2*1,5*2,2		6,600		
3	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch s výškou do 6 m	t	0,035	87,60	3,07

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Budovanie a rekonštrukcia turistickej a rekreačnej infraštruktúry v obci Klížska Nemá

Objekt:

05 - SO05 Nová sedacia súprava

JKSO:

Miesto: Klížska Nemá

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ROTO-BAU s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Aneta Fazekasová - Ister project

Poznámka:

KS:

Dátum: 21.07.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

48182419

IČ DPH:

SK2120079203

IČO:

IČ DPH:

IČO:

56623615

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 115,85

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

0,00

znižená

1 115,85

23,00%

256,65

Cena s DPH

v EUR

1 372,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Budovanie a rekonštrukcia turistickej a rekreačnej infraštruktúry v obci Klížska Nemá

Objekt:

05 - SO05 Nová sedacia súprava

Miesto:

Klížska Nemá

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ROTO-BAU s.r.o.

Dátum:

21.07.2025

Projektant:

Ing. Aneta

Spracovateľ:

Fazekasová - Ister
project

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 115,85

HSV - Práce a dodávky HSV

15,85

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15,85

Ostatné - Ostatné

1 100,00

ROZPOČET

Stavba:

Budovanie a rekonštrukcia turistickej a rekreačnej infraštruktúry v obci Klížska Nemá

Objekt:

05 - SO05 Nová sedacia súprava

Miesto:

Klížska Nemá

Dátum: 21.07.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

ROTO-BAU s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Aneta
Fazekasová - Ister
project

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 115,85
D HSV Práce a dodávky HSV							15,85
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							15,85
1	K	966001122.S	Demontáž parkovej lavičky kotvenej skrutkami na pevný podklad -0,034 t	ks	1,000	14,50	14,50
2	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku vrátane naloženia na dopravný prostriedok a zloženie nad 2000 do 3000 m	t	0,034	5,50	0,19
3	K	979083191.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku vrátane naloženia na dopravný prostriedok a zloženie príplatok za každých ďalších aj začatých 1000 m po komunikácii spevnenej	t	0,034	0,50	0,02
4	K	979089751.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu drevo (17 02 01)	t	0,034	33,50	1,14
D Ostatné Ostatné							1 100,00
5	K	001.1	Záhradný stôl s lavičkami (kovová nosná konštrukcia, sedadlo a stôl zo smrekového dreva, kotvenie na ŽB základy)	ks	1,000	1 100,00	1 100,00

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

(čestné vyhlásenie k subdodávkam)

Uchádzač: ROTO-BAU s.r.o., so sídlom Ružová 1459/5 946 51 Nesvady, IČO: 48182419
týmto vyhlasujem, že v zákazke na uskutočnenie stavebných prác - predmet zákazky:
„Budovanie a rekonštrukcia turistickej a rekreačnej infraštruktúry v obci Klížska Nemá“

a) **nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám¹**

~~b) **budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:¹**~~

1. podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:

.....%, t. z.€ s DPH

2. navrhovaní subdodávateľia²

Obchodné meno	Sídlo	IČO	Kontaktná osoba

3. predmety subdodávok:²

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v €)

4. Vyhlasujem, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

V Nesvadoch dňa 21.07.2025

.....
Róbert Tóth, konateľ
ROTO-BAU s.r.o

¹ Nehodiace sa prečiarknite

² Použite koľkokrát je potrebné