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MINISTERSTVO Financované "
SPRAVODLIVOSTI Eurépskou tniou PLAN [OBNOVY

SLOVENSKE) REPUBLIKY

NextGenerationEU

ZMLUVA

o vykone stavebno - technického dozoru
uzatvorena podla § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich

predpisov s pouZitim ustanoveni o mandétnej zmluve podla § 566 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskor3ich predpisov

Zmluvné strany

Objednavatel’:

Nazov: Okresny sud Spisska Nova Ves

Sidlo: Stard cesta 3, 052 80 Spisska Nova Ves
Zastlpeny: JUDr. Radoslav Rusnék , predseda sudu
ICO: 00 165 948

DIC: 2020718711

Bankové spojenie: statna pokladnica Bratislava

IBAN: SK67 8180 0000 0070 0014 6562
Kontaktna osoba: Mgr. Alena Smotkova, riaditelka spravy stdu
Telefon: 053/88 761 40

E-mail: alena.smotkova@justice.sk

(dalej len ,,Objednavatel”)

Poskytovatel”

Obchodné meno: Ing. Stefan Marhevka

Sidlo: Dunajska 38, 052 01 SpiSskd Nova Ves
ZastUpeny: Ing. Stefan Marhevka

ICO: 35319 127

DIC: 1023708378

Bankové spojenie: SLSP a.s. Spisska Nova Ves

IBAN: SK55 0900 0000 0052 3106 5744
Kontaktna osoba: Ing. Stefan Marhevka

Tel.: 0915 916 003

E-mail: marhevka.s@gmail.com

(dalej len ,Poskytovatel™)
(Objednévatel a Poskytovatel dalej spolu len ,zmluvné strany”)

Clanok I.
Preambula
1.1  Tdto zmluvu (dalej aj len ,zmluva®) uzatvaraji zmluvné strany na zaklade vyzvy na predkladanie
pontik, v ktorej bola ponuka Poskytovatela vyhodnotena ako najvyhodnejsia. Na zadanie tejto
zdkazky sa podla § 1 ods. 14 zékona & 343/2015 Z. z. overejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon &. 343/20152.z.9)
nevztahuje zékon €. 343/2015 Z. z.



1.2

1.3

1.4

a)

b)

<)

Objednavatel uzatvéra tlto zmluvu v slvislosti s realizédciou projektu v ramci Komponentu 15,
Investicia 1 Pldnu obnovy aodolnosti SR, v ¢asti rekonstrukcie avystavby budov sudov,
konkrétne za Gcelom realizacie planovanej modernizécie budovy Okresného stidu Spidska Nova
Ves (dalej len ako ,budova sidu") v rozsahu podla Zmluvy o dielo, ktora je/bude uzatvorena
medzi Objedndvatefom a Zhotovitelom stavby za tymto (celom (dalej len ako ,Zmluva o dielo”),
pricom tdto zmluva bude financovand z prostriedkov Planu obnovy a odolnosti a/alebo zo
§tatneho rozpoétu. Objedndvatel bezodkladne po uzatvoreni Zmluvy o dielo predloZi jej kdpiu
Poskytovatelovi a ten je povinny sa s fiou oboznamit.

Objednavatel uzatvdra tUto zmluvu v nadvdznosti na Zmluvu o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, uzatvorent medzi Ministerstvom spravodlivosti
Slovenske] republiky a Objedndvatefom dfia 13.04.2025 a G¢innd od 14.04.2023 (dalej len ako
,Zmluva o PPM“), na zéklade ktorej je Objednavatel prijimatefom podla zdkona ¢. 368/2021 Z.
z. 0 mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon &. 368/2021 Z. z.”). Pre zamedzenie pochybnosti
na U&ely tejto zmluvy sa za Zmluvu o PPM povaZuje Zmluva o PPM v zneni neskor3ich doplneni
a zmien (dodatkov), alebo akakolvek zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti, ktora ju nahradi.

Poskytovatel tymto vyhlasuje, Ze

je sposobily tito zmluvu uzatvorit a pinit zdvézky z nej vyplyvajice, priom osobitne
zdérazfiuje, 7e sa dosledne obozndmil s jej prilohami &. 1 aZ 3 (dalej aj ako ,Prilohy”), Ze ma
vedomost o vietkych pravnych predpisoch, ktoré sa vztahuju na predmet tejto zmluvy, a Ze
disponuje a pofas trvania tejto zmluvy azdvazkov z nej vyplyvajucich bude disponovat
vietkymi opravneniami vyzadovanymi v zmysle prislusnych pravnych predpisov a prislusnymi
organmi, ako aj takymi technickymi, kvalifikaénymi, personalnymi a organizatnymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré s nevyhnuté pre riadne a véasné plnenie tejto zmluvy pri
dodriani vysokej Grovne kvality vykonania Ukonov suvisiacich s poskytovanim sluZieb
stavebno-technického dozoru,

Poskytovatel, ani jeho subdoddvatelia, nie su zainteresovanymi osobami v stvislosti
s posudzovanim konfliktu zdujmov v zmysle zakona ¢. 368/2021 Z. z.,

sa oboznamil so

- Zmluvou o zhotoveni projektovej dokumentdcie, vykon inZinierskej cinnosti, vykon
odborného autorského dohladu avykonanie prieskumov, uzatvorenej medzi
Objednavatefom a CIARY s.r.o. diia 21.11.2023 a ucinnej od 22.11.2023 (dalej len ako
,Zmluva o zhotoveni PD vykon inZinierskej c&innosti, vykon OAD a vykonanie
prieskumov®),

- projektovou dokumentaciu vyhotovenou na zaklade Zmluvy o zhotoveni PD vykon
inzinierskej E&nnosti, vykon OAD avykonanie prieskumov (dalej len ,projektova
dokumentacia“),

- rozhodnutim stavebného povolenia ¢. 20-2870/2024-Ka zo diia 28.11.2024 resp. vSetkymi
prévoplatnymi rozhodnutiami o povoleni stavby v stlade s prisludnymi pravnymi predpismi
(dalej len ,stavebné povolenie”)
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1.6

1.7

1.8

2.1

d) je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobent pri poskytovani plnenia podla tejto

e)

zmluvy, ¢o preukdzal Objedndvatelovi pri uzatvoreni zmluvy predloZzenim platnej a ucinnej
poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknutl v slvislosti s poskytovanim
plnenia podla tejto zmluvy na minimalnu poistnu sumu vo vyske maximalnej ceny za vykon
stavebno — technického dozoru podla bodu 5.2 tejto zmluvy alebo poistnym certifikdtom.
Poskytovatel sa zavizuje toto poistné krytie udrZiavat pocas celej doby trvania zmluvy a na
vyzvu Objedndvatela je povinny tuto skutoénost preukdzat v lehote 5 (piatich) dni od dorucenia
vyzvy. Porudenie zdvdzku Poskytovatela podla tohto bodu zmluvy znamend podstatné
porusenie zmluvy Poskytovatelom,

v ¢ase uzatvorenia zmluvy méa splnené povinnosti, ktoré mu vyplyvaju v zmysle zakona ¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorgich predpisov (dalej len ,zakon €. 315/2016 Z. z.“) a pocas trvania tejto zmluvy
bude udrgiavat zapis v registri partnerov verejného sektora (dalej len ,Register”) a riadne plnit
vietky povinnosti vyplyvajlce pre neho zo zakona ¢. 315/2016 Z. z.

V pripade rozporu medzi ustanoveniami zmluvy a dispozitivnymi ustanoveniami vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov pravneho poriadku Slovenskej republiky, platia ustanovenia
zmluvy. V pripade rozporu medzi ustanoveniami zmluvy a ustanoveniami vieobecne zavaznych
pravnych predpisov prévneho poriadku Slovenskej republiky, ktoré je moiné dohodou
zmluvnych stran vylGgit, platia ustanovenia zmluvy a uvedené ustanovenia vieobecne zavaznych
pravnych predpisov pravneho poriadku Slovenskej republiky sa povaZuju za vyslovne vylucené.
V pripade akychkolvek rozporov medzi obsahom tejto zmluvy a Priloh, ktoré by vznikli pri pIneni
tejto zmluvy, platia prednostne ustanovenia tejto zmluvy. Ak sa Uprava vtejto zmluve
nenachéadza, plati Gprava v Prilohach.

Poskytovatel prebera podpisom zmluvy zdvazok konat vo vztahu k tretim osobam v rozsahu
vykonu stavebno - technického dozoru podla tejto zmluvy v zastipeni Objedndvatela a to pri
dodriiavani vietkych pravnych predpisov, v&as, bez tazkosti a zbytoénych ndkladov. Ak vyZaduje
vykon stavebno — technického dozoru alebo zariadenie zaleZitosti stvisiacej s vykonom stavebno
- technického dozoru v mene Objednavatela splnomocnenie, Objednavatel je povinny
Poskytovatelovi na jeho pisomné poZiadanie takéto plnomocenstvo vystavit.

Poskytovatel nie je na zaklade tejto zmluvy opravneny prijimat za Objedndvatela akékolvek
finan&né, vecné, priame alebo nepriame pravne a iné zavézky a plnenia, okrem zavdzkov a plneni
vyplyvajlcich pre neho z tejto zmluvy a prislusnych platnych pravnych predpisov.

Zmluvné strany sa pre Ulely tejto zmluvy oznaluju ako Poskytovatel a Objedndvatel, a to aj v
pripade, ak by v zmluvnych vztahoch, zalozenych touto zmluvou, vystupovali ako mandant a
mandatdr v zmysle ustanoveni § 566 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskordich predpisov (dalej len ,zdkon €. 513/1991 Zb.“).

Clanok II.
Predmet a ucel zmluvy

Poskytovatel sa zavizuje, Ze vrozsahu a podlfa podmienok dohodnutych v tejto zmluve a jej
Prilohdch pre Objednévatela vykona stavebno - technicky dozor v sulade s § 36 zakona &. 25/2025
Z. 7. Stavebny zakon o zmene a doplnent niektorych zdkonov (Stavebny zakon) v zneni neskorsich

-

predpisov (dalej len ,zakon €. 25/2025 Z. 2.”) pri uskuto&riovani stavebnych prac na stavbe
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2.3

3.1

32

3.3
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realizovanej podla Zmluvy o dielo na zéklade stavebného povolenia (dalej ako ,stavba“), (dalej
aj ako ,vykon stavebno - technického dozoru” alebo , stavebno — technicky dozor*).

Sledovanym ucelom tejto zmluvy je zabezpelenie stavebno - technického dozoru stavby
Poskytovatelom Objednavatelovi v procese uskutoéfiovania stavebnych prac na stavbe
smerujuce k dosiahnutiu najvyssej moznej kvality a efektivity stavby a jej realizacie. Objednavatel
ofakdva a poZaduje od Poskytovatela, aby vykonom stavebno — technického dozoru prispel k
riadnej a Uspesnej realizacii a dokonceniu stavby v lehote ukonéenia diela podla bodu 4.1.2
Zmluvy o dielo a v stlade s harmonogramom podla bodu 4.1.3 a 4.2 Zmluvy o dielo a v ramci
uvedeného prispieval a smeroval vidy v snahe o ¢o najefektivnejSie rieSenie z hladiska realizacie
stavby, okrem iného prostrednictvom toho, Ze bude najma, nie viak vyluéne

a) aktivne koordinovat realizaciu stavby;
b) schopny vyhladavat rizika spojené s realizaciou stavby a U&inne im predchadzat;
c) zodpovednym spdsobom posudzovat a riedit akékolvek pripadné zmeny realizacie stavby;

d) zodpovedajucim spésobom a v zodpovedajicom rozsahu poskytovat Objednavatelovi vietky
potrebné informdcie o priebehu realizacie stavby;

e) pre poskytovanie plneni podla tejto zmluvy vyuZivat osoby so zodpovedajicim vzdelanim,
profesiondlnymi a odbornymi skisenostami a manazérskymi schopnostami.

Objedndvatel sa zavizuje zaplatit Poskytovatelovi za vykon stavebno — technického dozoru
dohodnutt cenu v rozsahu a podla platobnych podmienok dohodnutych v €lanku V. tejto zmluvy.

Clanok Il
Rozsah, kvalita a spdsob plnenia
Poskytovatel je povinny vykondvat stavebno — technicky dozor podla tejto zmluvy a prilohy C. 2
zmluvy vo vlastnom mene, na vlastnl zodpovednost a na svoje naklady, v sulade so vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, prislusnymi technickymi normami Slovenskej republiky
vztahujucimi sa na vykon stavebno — technického dozoru, v stlade s poZiadavkami vyplyvajucimi
zo stavebného povolenia, ako aj poZiadavkami a pokynmi Objedndvatela a to vrozsahu a za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve a jej Prilohach.

Poskytovatel je povinny zabezpetit, aby stavebno — technicky dozor pocas celej doby trvania
zmluvy vykondvala odborne spdsobild osoba opravnena na vykon Cinnosti stavebného dozoru
podla zdkona ¢ 138/1992 Z. z. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v zneni neskorsich predpisov.

Predpokladany rozsah vykonu stavebno — technického dozoru je 1 080 ¢lovekohodin. Rozsah
vykonu stavebno — technického dozoru podla predoslej vety je predpokladany. Skutocny vykon
stavebno — technického dozoru bude upresneny vidy ku diu fakturacie za prislusny kalendarny
mesiac podla skutognosti, podloZeny supisom podfa bodu 5.7 tejto zmluvy, potvrdeny
Objednavatelom.

Opis ¢innosti vykonu stavebno — technického dozoru v prilohe €. 2 a tejto zmluve je len
demonétrativny, to znamenda, e Poskytovatel je okrem 3pecifikdcie Cinnosti stavebno —
technického dozoru uvedenej v Prilohe €. 2 a v zmluve sucashe povinny vykonat aj akékolvek
daltie podporné, slvisiace sluzby a &innosti, nevyhnutné pre riadny vykon stavebno -



3.5
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technického dozoru, ako aj dosiahnutie predmetu a Géelu tejto zmluvy, a to najmé na zaklade
beznych zvyklosti na trhu, resp. poZiadaviek a pokynov Objednavatela.

Poskytovatel sa zavazuje postupovat pri plneni svojich povinnosti podla tejto zmluvy s odbornou
starostlivostou, Cestne, svedomito, hospodarne, podla po¥iadaviek a pokynov Objednévatela s
vyuZzitim vietkych jeho dostupnych odbornych znalosti a skusenosti a v stlade so zdujmami
Objednavatela, ktoré pozna alebo s prihliadnutim na vietky okolnosti musi poznat. Poskytovatel
sa zavazuje spolupracovat s Objedndvatelom pocas vykondvania stavebno — technického dozoru
a vyvinut maximélne Usilie a si&innost z jeho strany.

Poskytovatel je povinny sa riadne oboznamit s technickymi, kvalitativnymi a inymi podmienkami
budovy stdu, vratane vnatornych prevadzkovych a reZimovych predpisov, v rozsahu potrebnom
k riadnemu vykonu stavebno — technického dozoru. Objednavatel sa zavizuje poskytnut mu k
tomu potrebnd stéinnost v rozsahu a za podmienok podla bodu 6.1. zmluvy.

Poskytovatel je povinny pri vykone stavebno — technického dozoru komunikovat s projektantom
projektove] dokumentacie zhotovenej podla Zmluvy o PD a OAD, zhotovitelom stavby podla
Zmluvy o dielo a koordindtorom bezpecnosti, a to spésobom v rozsahu potrebnom k riadnemu
plneniu povinnosti podla tejto zmluvy. Objedndvatel sa zavizuje zabezpelit mu potrebnu
stéinnost zo strany projektanta, zhotovitela stavby a koordindtora bezpecnosti.

Poskytovatel je povinny pri plneni tejto zmluvy spolupracovat s prislusnym stavebnym tradom a
dotknutymi orgdnmi $tatnej spravy i samospravy as ostatnymi dotknutymi subjektmi, ktoré
ustanovi prislusny stavebny trad alebo pravne predpisy.

Pri vykonavani stavebno — technického dozoru je Poskytovatel povinny bezodkladne pisomne
informovat Objednévatela o vietkych zdvainych okolnostiach, ozndmit mu vsetky skuto¢nosti,
ktoré by mohli mat vplyv na zmenu jeho pokynov, ¢i poZiadaviek, je taktiez povinny upozornit
Objednavatela na vietky okolnosti, ktoré by mohli mat vplyv na dosiahnutie Ucelu tejto zmluvy.

Pri vykonavani stavebno — technického dozoru je Poskytovatel povinny

3.10.1 vyhotovovat pisomné mesaéné spravy o vykone stavebno — technického dozoru (dalej
len ,mesaéné spravy o STD”), v ktorych bude podrobne zdokumentovany priebeh
stavebnych  prac  akontrolovanych  Casti diela podloZeny priebeinou
fotodokumentaciou.

3.10.2 najneskdr 5. (piaty) pracovny defi nasledujliceho kalenddrneho mesiaca predloZit
Objednavatelovi na schvalenie prislusnd mesaénl spravu o STD. Objedndvatel sa
zavézuje schvalit mesalnu spravu o STD najneskér do 7 (siedmich) pracovnych dni od
jej predloZenia alebo v rovnakej lehote k nej uvedie vyhrady s ozna¢enim dévodov, pre
ktoré je potrebné ju doplnit alebo zmenit, pricom dévodné vyhrady je Poskytovatel
povinny akceptovat.

3.10.3 vlehote najneskor do 1 (jedného) mesiaca po ukonéeni vykonu stavebno —technického
dozoru realizicie stavby vyhotovi Poskytovatel a odovzdd Objednévatelovi Zaverecnu
spravu o vykone stavebno — technického dozoru (dalej len ,Zaverecna sprava o STD"),
ktorej obsah a forméat bude totoiny s mesatnymi spravami o STD, pricom bude
obsahovat kumulativne Gdaje za celd dobu vykonu stavebno — technického dozoru
pocas realizacie stavby. Objednavatel sa zavédzuje schvdlit Zavereénu spravu o STD do
20 (dvadsiatich) pracovnych dni od jej predloZenia alebo v rovnakej lehote k nej uvedie



3.1

4.1

4.2

4.3

4.4

vyhrady s oznacenim dévodov, pre ktoré je potrebné ju doplnit alebo zmenit, pricom
dévodné vyhrady je Poskytovatel povinny akceptovat. Poskytovatel dorudi
Objednavatelovi odsuhlasent Zavereénd spravu o STD spolu so zavereénou fakturou.

Nad ramec sprav podla bodu 3.10 je Poskytovatel povinny predlozit Objednavatelovi spravu o
stave vykonu stavebno — technického dozoru ina zaklade Ziadosti Objedndvatela, ato do 3
(troch) pracovnych dni od dorucenia Ziadosti Objednavatela, ktor je Objedndvatel opravneny
vzniest najviac jedenkrat za mesiac.

k Clanok IV.

Cas a miesto vykonu stavebno — technického dozoru
Poskytovatel' sa zavdzuje vykondvat stavebno — technicky dozor pocas realizicie stavby /
stavebnych prac v budove sidu na zaklade Zmluvy o dielo, ato od odovzdania staveniska
zhotovitelovi podla bodu 7.1.1 Zmluvy o dielo aZ do protokoldrneho odovzdania stavby podla
bodu 9.1 Zmluvy o dielo, ak boli spisané pri preberacom konani v stlade s bodom 9.8 Zmluvy
o dielo vady a nedostatky, aZ do ich odstranenia.

Poskytovatel sa zavdzuje vykondvat stavebno — technicky dozor formou kaidodenného
stavebno - technického dozoru v difioch, pocas ktorych budl prebiehat stavebné prace, v
priebehu celej doby realizacie stavebnych prac na stavbe v sulade so Zmluvou o dielo. Pri
neprerusovanom priebehu niektorého stavebného procesu alebo za Ucelom zabezpedenia
dodrzania lehoty ukonéenia diela podla bodu 4.1.2 Zmluvy o dielo a harmonogramu podla bodu
4.1.3 a4.2 Zmluvy o dielo, je Poskytovatel povinny sa zUéastfiovat na stavbe a vykonavat
stavebno - technicky dozor aj pocas vikendov, v dfioch pracovného pokoja alebo volna, pripadne
aj v noci. Pre zamedzenie pochybnosti Poskytovatel si je vedomy skutoénosti, Zze zhotovitel
stavby podla Zmluvy o dielo je opravneny a moZe vykonavat prace v zmysle Zmluvy o dielo aj
cez vikendy a sviatky, pripadne v dfioch pracovného volha a s prihliadnutim na uvedené je
Poskytovatel spdsobily, schopny a zavazuje sa na plnenie stavebno - technického dozoru tak,
aby bola dodrzand lehota na vykonanie stavby podla Zmluvy o dielo, pri¢om naklady s tym
suvisiace st zahrnuté v cene.

Poskytovatel je povinny bez omeskania pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek
skutocnosti alebo okolnosti, ktora brani alebo stazuje vykonanie stavby podla Zmluvy o dielo s
désledkom omegkania s plnenim harmonogramu alebo prediZenia lehoty plnenia, alebo ktora
brani alebo staZuje vykonanie realiziciu predmetu tejto zmluvy a ma vplyv na vykon stavebno
— technického dozoru podla tejto zmluvy, najmd o vyssej moci podla bodu 4.4.2 alebo
o0 udalosti alebo okolnosti, ktora moze vyvolat vznik vy38ej moci podla bodu 4.4.2 a to najneskdr
do 3 pracovnych dni odo diia, v ktorom sa o takejto skuto¢nosti alebo okolnosti dozvedel.

Poskytovatel nie je v omeskani s vykonavanim stavebno — technického dozoru podla tejto
zmluvy po dobu, kedy stavebno — technicky dozor podla tejto zmluvy nemohol vykonavat z
dévodov

4.4.1 nastrane Objednavatela, teda z dovodu neposkytnutia nevyhnutnej suginnosti zo strany
Objednavatela v stlade s touto zmluvou alebo nesplnenia povinnosti, ak v désledku toho
nie je mozné pokracovat vo vykone stavebno — technického dozoru,

4.4.2 vonkajéich udalosti alebo okolnosti vynimoéného charakteru, ktoré nastali mimo sféry
vplyvu Poskytovatela, ktoré v &ase uzatvorenia tejto zmluvy nemohol predvidat alebo



4.5

4.6

4.7

5.1

5.2

5.3

nemohol ich v€as odstranit aich vznik nezavinil ani kich vzniku priamo, ¢i nepriamo
neprispel, a tieto udalosti alebo okolnosti brania alebo podstatne stazuju Poskytovatelovi
vykonanie plnenia podla tejto zmluvy (dalej aj ako ,,vys8ia moc”)

(dalej jednotlivé dévody oznacené aj ako , prekazka”).

Poskytovatel je v pripade, ak nastane niektora z prekazok podla bodu 4.4 zmluvy, povinny bez
zbytoéného odkladu, najneskér viak do 3 pracovnych dni odo dria, kedy sa o prekazke dozvedel,
upozornit Objednavatela s presnym a uréitym popisom prekazky a preukdzat jej existenciu, inak
sa bod 4.4 zmluvy nebude aplikovat. Zarover musi uskutonit vietky opatrenia, ktoré od neho
je mo#né spravodlivo poZadovat, aby predisiel vzniku Skody, ¢i akejkolvek inej ujmy na strane
Objedndvatela, pravdepodobnost ich vzniku minimalizoval a ak nie je objektivne moZné vzniku
$kody alebo ujmy zabranit, je povinny uskutoénit opatrenia, aby bola 8koda alebo ujma Co
najmensia. Povinnost uskutoénit opatrenia podla predchddzajucej vety zahffia i povinnost
oznamit véas Objednévatelovi, aké opatrenia ma uskutocnit Poskytovatel, aby sa dosiahol stav
predpokladany v predchddzajice] vete. Uvedené ale nema vplyv na lehotu vo vztahu k Gkonom
stavebno — technického dozoru, ktoré je mozné vykondvat napriek existencii prekazky.

V pripade, 7e Poskytovatel bude v omeskani s vykondvanim stavebno — technického dozoru z
doévodov lefiacich na jeho strane viac ako 5 (pat) dni, pocas ktorych prebiehajl stavebné prace
a zdrovef o tom pisomne neinformuje Objednévatela v zmysle bodu 4.3 a 4.5 tohto Clanku
zmluvy, povaiuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie
zmluvy.

Stavebno — technicky dozor bude vykondvany na stavenisku, niektoré z ¢innosti stavebno -
technického dozoru podla prilohy & 2 v sidle Objedndvatela alebo na inych miestach podlfa
pokynov Objednavatela.

Clanok V.
Cena a platobné podmienky
Cena je stanovena dohodou zmluvnych strén v stlade so zékonom NR SR €. 18/1996 Z. z. o
cendch v zneni neskoréich predpisov (dalej len ,zakon ¢. 18/1996 Z. z.”) a vyhlasky Ministerstva
financif Slovenskej republiky &. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykondva zakon €. 18/1996 Z. z.

Maximéalna cena za vykon stavebno — technického dozoru podla tejto zmluvy je urCend vo vyske
18.360,00 Eur (neplatca DPH) (slovom: osemndsttisictristodestdesiatEUR nula centov).

Jednotkova cena za 1 élovekohodinu vykonu stavebno — technického dozoru je 17,00 Eur
(neplatca DPH) (slovom: sedemnast EUR nula centov).

Maximalna cena podla bodu 5.2 zmluvy je stanovend na zaklade predpokladaného poctu
Elovekohodin vykonu stavebno — technického dozoru. Poskytovatel je opravneny fakturovat
wluéne cenu zodpovedajicu skutotne vykonanému stavebno - technickému dozoru
Poskytovatelfom podla tejto zmluvy v prislusnom kalendarnom mesiaci na baze jednotkovej ceny
za ¢lovekohodinu vykonu stavebno — technického dozoru a kumulativneho suttu ¢lovekohodin
v prislu§nom kalenddrnom mesiaci.

VyZka faktiry za kalenddrny mesiac nemoze byt vy3sia ako 1/12 maximalnej ceny, pricom 12 je
potet mesiacov realizdcie stavby. Ak aplikaciou tohto pravidla do3lo v konkrétnom kalendarnom
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5.5
5.6

5.7

5.8

5.9

mesiaci k uhrade nizSej sumy ako je vykazany pocet &lovekohodin v stpise podla bodu 5.7
zmluvy, rozdiel uhradi Objednavatel vo faktdre za kalendarny mesiac, vktorom déjde
k protokoldrnemu odovzdaniu a prevzatiu stavby, ale najviac v sume maximélnej ceny.

Maximalna cena i cena za 1 ¢lovekohodinu vykonu stavebno — technického dozoru je koneéna a
zahffia vietky a akékolvek nédklady a vydavky Poskytovatela spojené svykonom stavebno -
technického dozoru, vratane nakladov na dopravu a cestovnych nakladov (bez ohfadu na sidlo
Poskytovatela a umiestnenie budovy sidu, alebo stavebného Uradu), mzdovych nakladov,
telefonickych poplatkov, administrativnych nakladov (vrdtane nédkladov na tla¢ a rozmnoZenie
dokumentov), postovného, vyhotovenia fotodokumentdcie a nakladov spojenych s
vypracovanim dokumentov v poZadovanom rozsahu a forme atd.

K fakturovanej cene bude uctovana prislusnd suma DPH podla platnych pravnych predpisov.

Podkladom pre thradu dohodnutej ceny za vykon stavebno — technického dozoru bude faktura
za rozsah stavebno — technického dozoru vykonany v priebehu kalendarneho mesiaca, ktoru
Poskytovatel doruéi Objednavatelovi a odsuhlaseny stpis ¢lovekohodin vykonaného stavebno —
technického dozoru za prislusny kalendarny mesiac podla bodu 5.7 zmluvy. Zavereénu faktaru je
Poskytovatel povinny vystavit po protokolarnom odovzdani a prevzati stavby Objednavatelom,
jej prilohou bude sthrnny stpis ¢lovekohodin vykonaného stavebno — technického dozoru.

Poskytovatel zostavi stpis ¢lovekohodin vykonaného stavebno — technického dozoru za prislusny
kalendarny mesiac a predloZi ho Objedndavatelovi najskor 5. (piaty) pracovny def nasledujiceho
kalendarneho mesiaca. Stpis bude obsahovat

a) polet &lovekohodin vykonaného stavebno - technického dozoru za prislusny kalendarny
mesiac, v ktorych prebiehal vykon stavebno — technického dozoru priamo na stavbe,
s uvedenim &asu prichodu na stavenisko a odchodu zo staveniska a stru¢ny popis vykonanych
¢innosti stavebno - technického dozoru,

b) polet &lovekohodin za prisluiny kalenddrny mesiac, v ktorych prebiehal vykon stavebno -
technického dozoru na inom mieste predpokladanom v bode 4.7. tejto zmluvy, s oznacenim
konkrétnej realizovanej &innosti stavebno - technického dozoru podfa prilohy €. 2 alebo

uvedenim jej popisu, ak sa takato &innost v prilohe €. 2 nenachadza.
(dalej len ,,sapis”).

Objednéavatel odsuhlasi supis predloZeny Poskytovatefom najneskor do 7 (siedmich) pracovnych
dni od jeho predloZenia, alebo v rovnakej lehote k nemu uvedie svoje vyhrady s oznacenim
dévodov, pre ktoré je potrebné ho doplnit alebo zmenit (dalej len ,vyhrady”). V pripade, ak
Objednéavatel k predloZenému stpisu uvedie v lehote podla predchéddzajlcej vety svoje vyhrady,
Poskytovatel predlozi Objednavatelovi opraveny stpis do 2 (dvoch) pracovnych dni od dorucenia
vyhrad Objednavatelom. Objedndvatel tento opraveny mesacny stpis odsuhlasi do 2 (dvoch)
pracovnych dni od jeho predloZenia, alebo v rovnakej lehote k nemu uvedie svoje vyhrady.
Dévodné vyhrady je Poskytovatel povinny akceptovat. Ak Objedndvatel v stanovene] lehote
podla tohto bodu neuvedie Ziadne vyhrady ani mesacny vypis neodsUhlasi, povaZuje sa mesaény
stpis podla bodu 5.7 za odsthlaseny poslednym dfiom stanovenej lehoty.

Ak tato zmluva v bode 5.10 neustanovuje inak, Objednévatel uhradi Poskytovatelovi riadne
dorutent faktdru do 60 dni od jej dorugenia Objednévatelovi, a to prevodnym prikazom na ucet
Zhotovitela uvedeny v zéhlavi tejto zmluvy. Tato lehota splatnosti je odévodnend tym, Ze na
strane Objednévatela pred Uhradou faktury musia prebehnit administrativne procesy spojené



5.10

5.1

5.12

so skuto¢nostou, Ze cena za plnenia podla tejto zmluvy bude hradené z prostriedkov z Planu
obnovy a odolnosti v ramci komponentu 15: ,,Reforma justicie” - Investicia 1: , Investicie do budov
a reorganizacie sudov (reforma stidnej mapy).”

V pripade, Ze faktlra nebude obsahovat prilohy podla bodu 5.6 tohto &ldnku zmluvy, nebude mat
vietky naleZitosti dafiového dokladu a nebude vyhotovenad v silade so vietkymi aplikovatelnymi
pravnymi predpismi, alebo bude obsahovat iné zrejmé nesprévnosti, vady v pisani alebo pogitani,
Objednavatel ma pravo vrétit ju Poskytovatelovi v lehote splatnosti na doplnenie alebo
prepracovanie s uvedenim nedostatkov, ktoré sa majl odstranit. Vtakom pripade sa ukonci
pbvodna lehota splatnosti a nova 60 drova lehota splatnosti zacne plynit doru¢enim doplnenej,
opravenej, resp. novej faktlry Objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Uhrada ceny bude realizovana na zdklade faktur vystavenych
Poskytovatelom podla bodu 5.6 zmluvy prostrednictvom bezhotovostného platobného styku,
ktory sa bude realizovat vyhradne prevodnym prikazom, na Cislo uctu Poskytovatela uvedené
v zahlavi tejto zmluvy. Platby budu realizované v euréch.

V pripade Ze rozsah vykonanych ¢lovekohodin stavebno — technického dozoru bude mensi ako
v bode 3.3 zmluvy, Poskytovatel fakturuje Objedndvatelovi iba cenu zodpovedajicu skutocne
vykonanym ¢lovekohodinam podla tejto zmluvy.

V pripade, ak bez zavinenia Poskytovatela a za predpokladu spinenia si vietkych jeho povinnosti
podla tejto zmluvy (vratane povinnosti podla bodu 2.2.) dodlo

5.12.1 k predi¥eniu lehoty ukonéenia diela podla bodu 4.1.2 Zmluvy o dielo, alebo
5.12.2 k omeskaniu Zhotovitela pri plneni Zmluvy o dielo, alebo
5.12.3 kzmenam Zmluvy o dielo, alebo k vzniku inych skuto€nosti,

pricom v ddsledku niektorej z uvedenych skutocnosti je vacsi objem alebo rozsah vykonu
stavebno — technického dozoru Poskytovatela na stavbe alebo dlhsia doba vykonu stavebno —
technického dozoru Poskytovatela a doslo k vycerpaniu maximélnej ceny podla bodu 5.2 zmluvy,
zmluvné strany uzatvoria dodatok podla § 18 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 343/2015 Z. z., ktorého
predmetom bude navySenie predpokladaného poctu clovekohodin v bode 3.3 zmluvy o pocet
¢lovekohodin predpokladany pre dokoncenie a jednotkovad cena za €Elovekohodinu vykonu
stavebno — technického dozoru, ktord neméze byt vysiia ako jednotkova cena za €lovekohodinu
podla bodu 5.2. tejto zmluvy.

Clanok VI.
Dalsie dojednania zmluvnych stran

A. Suinnost Objednavatela, nevhodné pokyny

6.1

Objednavatel je povinny poskytnut Poskytovatelovi riadnu sucinnost nevyhnutne potrebnd na
vykon stavebno — technického dozoru pod!a tejto zmluvy, bez ktorej nie je mozné vykon stavebno
— technického dozoru podla tejto zmluvy vykonat. Pre zamedzenie pochybnosti Objednavatel nie
je povinny poskytnit Poskytovatelovi siginnost v rozsahu podkladov alebo materidlov, ¢i inych
informécii, ktoré st predmetom plnenia Poskytovatela podla tejto zmluvy, ani v rozsahu
informécii, materidlov alebo podkladov, ktoré si mdZe zabezpecit sam. Objednavatel je povinny



6.2

6.3

6.4

poskytnut Poskytovatelovi stcinnost podla tohto bodu v lehote stanovenej Poskytovatelom, ktora
nemdie byt kratsia ako 3 pracovné dni, odkedy ho Poskytovatel vyzve na st&innost.

V pripade, Ze bude Poskytovatel od Objednavatela poZadovat rozhodnutie tykajlce sa dalgieho
postupu alebo v inych pripadoch tykajlcich sa zasadnych navrhovanych rieseni, Poskytovatel sa
zavazuje poZiadat Objednavatela o pokyn Objedndvatela v tejto otdzke, pricom je povinny
predloZit mu minimalne dve alternativne riedenia, ktoré budu vyhodnotené po ekonomickej,
prevadzkovej, technickej a ¢asovej stranke a odporucat Objedndvatelovi preferovanu alternativu.
Pokial bude v podkladoch Objednévatela (teda vtejto zmluve a jej prilohdch, poZiadavkach a
pokynoch podla bodu 3.1, 3.4 a 3.5. zmluvy, podkladoch, materialoch, informéaciach a su¢innosti
podla bodu 6.1) rozpor vo veci jednotlivych poZiadaviek a pokynov Objednavatela, plati prisnejsie
kritérium, pokyn alebo poZiadavka Objednavatela.

Poskytovatel je povinny bez zbytoéného odkladu upozornit na nevhodni povahu podkladov
a/alebo pokynov alebo poZiadaviek danych mu Objednavatelom, ak Poskytovatel mohol tuto
nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. V pripade, Ze bude niektory z postupov
navrhnutych Objedndvatelom v rozpore s pravnymi predpismi, technickymi &i inymi normami a
predpismi, je Poskytovatel povinny na takyto rozpor pisomne upozornit a predloZit
Objednavatelovi alternativne rie$enie, ktoré je v sulade s technickymi €i inymi normami a
predpismi a maximélne reflektuje poZiadavky Objednévatela. Poskytovatel je povinny postupovat
podla nevhodnych pokynov, poZiadaviek a/alebo podkladov Objednavatela, len ak Objednavatel
napriek upozorneniu zo strany Poskytovatela na nevhodnych pokynoch, poZiadavkach a/alebo
podkladoch pisomne trva.

Ak nevhodné pokyny, poZiadavky a/alebo podklady dané Objedndvatefom prekazaju v riadnom
plneni povinnosti Poskytovatela podla tejto zmluvy, je Poskytovatel povinny ich plnenie v
nevyhnutnom rozsahu prerusit do doby vymeny nevhodnych podkladov alebo zmeny pokynov, i
pofiadaviek Objedndvatela alebo pisomného ozndmenia, Ze Objedndvatel trvd na poskytnuti
plneni podla tejto zmluvy s pouZitim jeho podkladov a pokynov v stlade s bodom 6.3 zmluvy.

B. Povinnosti a Obmedzenia Poskytovatela

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Poskytovatel je povinny zaznamenat v stavebnom denniku odovzdanie staveniska zhotovitelovi
stavby a spisat Zapis o odovzdani a prevzati staveniska, v ktorom bude uvedené urCenie ploch pre
zariadenie staveniska, zdroj elektrickej energie a zdroj odberu vody pri stavenisku.

Poskytovatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v flom uvedenym sa
pisomne vyjadrif do 2 (dvoch) dni. Poskytovatel je zarover povinny vyzvat koordindtora
bezpetnosti na pisomné vyjadrenie k zdpisu v stavebnom denniku tykajucemu sa koordinacie
bezpeénosti realizacie stavby v primeranej lehote, ktord nemdze byt kratSia ako 3 (tri) dni.

Poskytovatel si je vedomy toho, 7e potas realizécie diela bude budova sudu vyuzivana v sulade
s jej uréenim na plnenie dloh pri vykone stdnictva a na realizaciu inych &innosti suvisiacich s
prédvomocou sGdov aje povinny dbat na to, aby realizécia stavby obmedzovala ¢innost
Objednéavatela v ¢o najmensom rozsahu.

Poskytovatel je povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednéavatelovi akikolvek skutocnost, ktord
mbze zakladat vznik akéhokolvek naroku Objednavatela voci zhotovitelovi stavby.

Poskytovatel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednévatela postupit
akékolvek svoje préava (vratane pohladavok) z tejto zmluvy na tretiu osobu.



6.10 Poskytovatel sa zavdzuje, Ze poskytne vietku potrebnu stéinnost pri vykone kontroly/auditu zo
strany opravnenej osoby a/alebo organu, ktord je opravnend vykonat kontrolu resp. audit
projektu, ktory predstavuje suhrn aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie prostriedkov
mechanizmu, ktoré sa realizuju na zaklade tejto zmluvy a umoZni opravnenej osobe a/alebo
organu uplatfovanie ich prav stanovenych v nariadeni o rozpoctovych pravidlach, vsulade
s pravnymi predpismi alebo pravnymi aktami EU, vieobecne zavaznymi predpismi SR, a to najmi

vsllade so zakonom ¢&. 357/2015 Z. z. ofinanénej kontrole a audite a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a zakonom €. 368/2021 Z. z. Opravnenou osobou
a/alebo organom na vykon kontroly, resp. auditu je najma:

a) sprostredkovatel,

b) NIKA,

¢) Urad vladneho auditu,

d) Ministerstvo financii SR,

e) Najvy3si kontrolny urad SR,

f) organy 3tatnej spravy podla § 2 zdkona ¢. 35/2019 Z. z. o finannej sprave
a 0 zmene a doplneni niektorych predpisov v zneni neskorsich predpisov,

g) Protimonopolny trad SR,

h) Eurdpska komisia,

i) Organ zabezpetujlci kontrolu finanénych zaujmov EU,
j) Eurdpsky urad pre boj proti podvodom (OLAF),

k) Eurépsky dvor auditorov (EDA),

[) Eurdpska prokuratura (EPPO),

m) Urad pre verejné obstardvanie

a/alebo kaida osoba pisomne poverend niektorym zo subjektov uvedenych v pismenach
a) az m).

C. Komunikacia zmluvnych stran

6.11 Ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, akékolvek poziadavky, pokyny, podklady, vyjadrenia,
oznamenia, vysvetlenia, konzultdcie, stginnosti, sthlas, schvalenia alebo rozhodnutia vyzadované
alebo predpokladané podfa tejto zmluvy a/alebo dokumenty jednej zmluvnej strany adresované
druhej zmluvnej strane, musia byt vyhotovené pisomne v slovenskom jazyku a podpisané
prisludnou zmluvnou stranou, resp. oboma zmluvnymi stranami, ak to vyplyva z kontextu danej
pisomnosti, a doru¢ené druhej zmluvnej strane formou doporuéenej zasielky, pripadne
prostrednictvom kuriérskej sluzby, osobne alebo elektronickou poitou (e-mailom) na adresy
uvedené v zahlavi tejto zmluvy. V pripade komunikéacie zmluvnych stran postou (e-mailom) budu
zmluvné strany zasielat vietky spravy (e-maily) v képii na adresu: oipoao.budovy.mssr@justice.sk.

6.12 Odosielatel akejkolvek pisomnej spravy méze pozadovat pisomné potvrdenie prijemcu.

6.13 Ka?da komunikdcia tykajuca sa platnosti alebo Géinnosti zmluvy, jej zaniku & zmeny musi byt
pisomna a doru¢ovand vyhradne postou ako doporutena zasielka, kuriérom alebo osobne.
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6.14 Akdkolvek pisomnost dorucovand v stvislosti so zmluvou sa povaiuje za doruéent druhej zmluvnej
strane v pripade dorucovania prostrednictvom:

a. elektronickej posty (e-mail) dhom, kedy zmluvna strana odoslala e-mail prijimajlce] strane,
pricom kontaktnd osoba odosielajlicej strany je povinnd po odoslani e-mailu kontaktovat
telefonicky kontaktnt osobu prijimajlcej strany za Uc¢elom vzajomného potvrdenia prijatia e-
mailu;

b. posty, kuriérom alebo v pripade osobné dorucovania, doru¢enim pisomnosti adresatovi s tym,
Ze v pripade dorudovania prostrednictvom podty musi byt pisomnost zaslana doporucene s
dorucenkou preukazujicou dorucenie na adresu prislusnej zmluvne] strany. V pripade
dorudovania inak ako postou, je moZné pisomnost doruéovat aj na inom mieste ako na adrese
prislu$nej zmluvnej strany, ak sa na tomto mieste zmluvnd strana v ¢ase dorucenia zdrzuje. Za
defi dorucenia pisomnosti sa povazuje aj den, v ktory zmluvna strana, ktord je adresatom,
odoprie dorudovanu pisomnost prevziat, alebo treti defi odo dfia uloZenia zdsielky na poste,
doruéovanej postou zmluvnej strane, alebo v ktory je na zasielke, doru€ovanej postou zmluvnej
strane, preukdzatelhe zamestnancom po3ty vyznaéend poznamka, Ze ,adresat sa odstahoval”,
,adresat je neznamy” alebo ind poznamka podobného vyznamu, ak sa suasne takato
poznamka zakladd na pravde.

6.15 Kontaktné osoby zmluvnych strdn uvedené v zahlavi tejto zmluvy zodpovedaju za koordindciu a
organizacné zabezpelenie realizécie tejto zmluvy a méiu za zmluvnd stranu realizovat vietky
poZiadavky, pokyny, podklady, vyjadrenia, ozndmenia, suhlas, schvdlenia alebo rozhodnutia
vyzadované alebo predpokladané podfa tejto zmluvy, s vynimkou Ukonov podla bodu 6.10.

6.16 Zmluvné strany sa zavazuju bezodkladne pisomne oznamit akukolvek zmenu svojich kontaktnych
Gdajov a kontaktnych oséb uvedenych v zahlavi tejto zmluvy druhej zmluvnej strane bez potreby
uzatvorenia dodatku k tejto zmluve, pricom tieto zmeny su i¢inné voci druhej zmluvnej strane ku
driu, kedy jej bolo, resp. mé sa za to, Ze jej bolo, dorutené pisomné oznamenie o zmene
kontaktnych Udajov alebo kontaktnych oséb podpisané Statutarnym orgdnom dotknutej zmluvne;j
strany alebo nim preukdzatelne poverenou/ splnomocnenou osobou.

Clanok Vil.

Sankcie, zodpovednost za Skodu

7.1 Okrem pripadov upravenych v inych €ldnkoch tejto zmluvy ma Objedndvatel tieZ pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske:

7.1.1 1% z maximalnej ceny podla bodu 5.2 zmluvy za kaZdy pripad zanedbania ktorejkolvek
¢innosti podla prilohy & 2 zmluvy alebo zmluvy pri vykone stavebno - technického
dozoru, pricom za zanedbanie &innosti v zmysle tohto bodu sa povaZuje stav, kedy
Poskytovatel nevykondva &innosti podla tejto prilohy ¢. 2 alebo zmluvy s naleZitou
odbornou starostlivostou, riadne, véas, v sulade s touto zmluvou, jej Prilohami a
platnymi a Géinnymi pravnymi predpismi a technickymi normami (dalej aj »,zanedbanie
ginnosti“); ak ddjde v tom istom obdobi k zanedbaniu viacerych ¢innosti stavebno —
technického dozoru podla prilohy €. 2 zmluvy alebo zmluvy, Objednavatel ma pravo na
zmluvnu pokutu podla tohto bodu za kaZdu z nich osobitne;
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7.2

7.3

7.4

7.1.2 500,- EUR (patsto eur) za kaidy aj zacaty defi omegkania, ak v désledku zanedbania
tinnosti Poskytovatefom ddjde k preruseniu realizcie stavby alebo prerugeniu dodévok
na stavbu zo strany zmluvnych partnerov Objedndvatela najmi zhotovitela stavby
zmysle Zmluvy o dielo;

7.1.3 10 % z maximalnej ceny podla bodu 5.2 zmluvy za kaidé jednotlivé porudenie, ak
Poskytovatel potvrdi vykonanie préc a Ukonov, ktoré neboli skuto¢ne vykonané;

7.1.4 300,- EUR (tristo eur) za kaidy aj zaCaty defi omeskania, ak Poskytovatel neupozorni
Objedndvatela do 30 dni od datumu, kedy sa dozvedel alebo mohol dozvediet o vzniku
skutocnosti podla bodu 6.8 zmluvy;

7.1.5 300,- EUR (tristo eur) za kaZdy aj zacaty defi omeskania, ak Poskytovatel nesplni riadne
a/alebo vcas poZiadavku alebo pokyn Objedndvatela;

7.1.6 3 % z maximalnej ceny podla bodu 5.2 zmluvy v pripade poruienia povinnosti podla
bodu 2.2 e) a 3.2 zmluvy, a to aj opakovane, ak v lehote 3 (troch) pracovnych dni od
zistenia porusenia nezabezpedi ndpravy;

7.1.7 pokuty/ sankcie, ktora bude Objednavatelovi uloZend prisluénym organom za konanie,
ktoré bolo zapri¢inené nespravnym vykonom stavebno - technického dozoru;

7.1.8 3 % z maximalne] ceny podla bodu 5.2 zmluvy, ak Poskytovatel porusi povinnost podla
bodu 1.4 pism. d) tejto zmluvy;

7.1.9 500,- EUR (patsto eur) za kazdé porusenie povinnosti mlcanlivosti alebo povinnosti
ochrany osobnych udajov v zmysle ¢lanku VIII. tejto zmluvy;

7.1.10 2 % z maximalnej ceny podla bodu 5.2 zmluvy za kaZdy aj zacCaty defi existencie dévodu
vzniku prdva na odstUpenie od zmluvy v zmysle § 15 ods. 1 zdkona ¢. 315/2016 Z. z.,
resp. § 19 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z., ak Poskytovatel v lehote do 60 dni od
dorucenia vyzvy Objednavatela nenapravi stav, ktory je podla tohto bodu dévodom na
vznik prava na zmluvnd pokutu, pricom toto pravo na zmluvnl pokutu zanika, ak
Objednavatel odstipi od zmluvy v sulade s § 15 ods. 1 zdkona ¢. 315/2016 Z. z., resp. §
19 ods. 3 zakona &. 343/2015 Z. z.; pre zamedzenie pochybnosti rovnako zanika aj pravo
na odstupenie od zmluvy, ak si Objednavatel uplatni ndrok na zmluvnud pokutu.

V pripade omeskania so splnenim pefiainého zévézku je veritel opravneny fakturovat dlznikovi
Grok z omeskania vo vy3ke podla nariadenia vlady Slovenskej republiky €. 21/2013 Z. z., ktorym
sa vykondvaju niektoré ustanovenia zakona €. 513/1991 Zb., ako aj pau3élnu ndhradu nakladov
spojenych s uplatnenim pohladédvky v zmysle & 369c ods. 1 zakona €. 513/1991 Zb.

Zmluvnd pokuta, ndhrada $kody, Grok z omeskania alebo pausalna nahrada nékladov spojenych
s uplatnenim pohladavky v zmysle § 369c ods. 1 zdkona €. 513/1991 Zb. su splatné do 30 dni od
ich vy&islenia a doruéenia vyzvy na ich Ghradu zmluvnej strane, ktord ma povinnost zmluvnu
pokutu, nahradu $kody, GUrok z omeskania alebo pausdlnu nahradu nakladov spojenych s
uplatnenim pohladavky v zmysle § 369¢c ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. zaplatit, ak sa nedohodnu
zmluvné strany pisomne inak.

Zmluvné strany st zodpovedné za spdsobenu skodu v zmysle vieobecne zavéznych pravnych
predpisov a ustanoveni tejto zmluvy. Ak nevyplyva z prisludnych pravnych predpisov platnych
a G&innych na Gzemf Slovenskej republiky inak, ak jedna zo zmluvnych stran sposobi akukolvek
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.5

8.1

8.2

8.3

8.4

Skodu druhej zmluvnej strane vo vztahu k tejto zmluve, zodpovednost a $kody vratane $kod
spbsobenych tretim stranam sa bude spravovat podla vieobecnych ustanoveni o ndhrade skody
podla § 373 a ndsl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vyvini maximalne Usilie
k predchadzaniu $koddm a k minimalizacii vzniknutych $kod.

Uplatnenie, ani zaplatenie naroku na zmluvnl pokutu v zmysle tejto zmluvy nema vplyv na
existenciu naroku na nahradu skody, ktora vznikla ako désledok porusenia povinnosti, ktord je
zabezpecena zmluvnou pokutou.

Clanok VIII.
Doverné informacie a ochrana osobnych tdajov

Zmluvné strany sa zavazuju zachovavat mlcanlivost o dévernych informdcidch, o ktorych sa

dozvedeli od druhej zmluvnej strany pri plneni tejto zmluvy, resp. v rdmci samotného plnenia

predmetu tejto zmluvy. Ak nie je dalej v tejto zmluvne ustanovené inak, za dévernu informaciu
sa povaZuje akykolvek tdaj, podklad, poznatok, dokument alebo akakolvek ind informacia, bez
ohladu na formu jej zachytenia:

8.1.1 ktord sa tyka zmluvnej strany (informacie o jej &innosti, Strukture, hospodarskych
vysledkoch, vietky zmluvy, finanéné, Statistické a Uctovné informécie, informacie o jej
majetku, aktivach a pasivach, pohladdvkach a zavézkoch, informécie o jej technickom a
programovom vybaveni, know-how, hodnotiace $tdie a sprévy, podnikatelské stratégie a
pldny, informécie tykajlce sa predmetov chranenych pravom priemyselného alebo iného
dudevného vlastnictva a vietky dalie informéacie o zmluvnej strane),

8.1.2 ktord bola poskytnutd zmluvnej strane alebo ziskand zmluvnou stranou pred
nadobudnutim platnosti a G&innosti tejto zmluvy, pokial sa tyka jej predmetu a/alebo
obsahu,

8.1.3 ktora je vyslovne zmluvnou stranou oznadend ako ,dévernd”, ,confidential”, , proprietary”
alebo inym obdobnym ozna&enim, a to od okamihu ozndmenia tejto skutocnosti druhej
zmluvnej strane, ;

8.1.4 pre ktorl je stanoveny vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a dCinnymi
v Slovenskej republike osobitny reZim nakladania (najméd obchodné tajomstvo, bankove
tajomstvo, telekomunikaéné tajomstvo, dafiové tajomstvo, osobné Udaje a utajované
skutoénosti).

Dévernou informéciou nie je tato zmluva, vratane jej priloh, informacie, ktoré sa bez porusenia

tejto zmluvy stali verejne zndmymi, informacie ziskané opravnene inak, ako od druhej zmluvnej

strany a informécie, ktoré je Objednavatel povinny spristupnit alebo zverejnit podla zakona ¢.

211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a doplneni niektorych ziakonov

(zdkon o slobode informdcii) v zneni neskorsich predpisov [dalej len ,zékon ¢. 211/2000 Z. z.]

alebo iného pravneho predpisu platného a Gginného na tzemi Slovenskej republiky.

Zhotovitel sa zavizuje, e v sulade s § 79 ods. 2 zdkona &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych

Udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov zaviaze svojich

zamestnancov a vietky daldie osoby na jeho strane, ktoré sa v rdmci pInenia zmluvy u neho alebo

u Objedndvatela obozndmia s osobnymi Gdajmi, povinnostou micanlivosti.

V pripade ak pre riadne plnenie tejto zmluvy je nevyhnutné, aby Zhotovitel v mene

Objednévatela spractval osobné udaje, ktoré Objednavatel spracuva ako prevadzkovatel,

zavizuje sa Zhotovitel tieto spractvat vyluéne za podmienok stanovenych platnou a u¢innou

legislativou Slovenskej republiky pre oblast ochrany osobnych ddajov, t. j. na zdklade osobitného
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8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

9.1

9.2

pravneho titulu (zmluvy s Objedndvatelom, pripadne ak je to mozné v sulade s danou legislativou
na zaklade poverenia Objedndvatela, resp. iného obdobného pravneho Ukonu), v ktorom
Objedndvatel stanovi predovietkym predmet a dobu spractvania osobnych Udajov, povahu
aucel ich spracivania, zoznam arozsah osobnych UGdajov, kategdrie dotknutych oséb
a povinnosti a prava prevadzkovatela, ako aj daldie podmienky stanovené platnou a Ucéinnou
legislativou Slovenskej republiky pre oblast ochrany osobnych tdajov.

Zmluvné strany sa zavazujd uZivat déverné informécie druhej zmluvnej strany vyluéne na Gcel,
na ktory im boli poskytnuté, odovzdané, spristupnené alebo akymkolvek inym spdsobom ziskané
Zmluvnymi stranami na zéklade tejto zmluvy. V pripade, 7e Objednévatel poskytne Zhotovitelovi
dévernu informdciu v listinnej podobe, Zhotovitel je povinny ju bezodkladne po pominuti ti¢elu
jej drZania vrétit Objednavatelovi.

Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze doverné informdcie budl ochrafiovat najmenej s rovnakou
starostlivostou ako ochrafiuju vlastné déverné informacie rovnakého druhu, vidy viak najmene;j
v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti, predovietkym ich budl chrénit pred ndhodnym
alebo neoprdvnenym poskodenim a zni¢enim, ndhodnou stratou, zmenou alebo inym
znehodnotenim, nedovolenym pristupom alebo spristupnenim alebo zverejnenim, pricom ak nie
je vtejto zmluve ustanovené inak, zavdzuju sa, Ze bez predchadzajiceho pisomného sthlasu
druhej zmluvnej strany neposkytnu, neodovzdaju, neozndmia alebo inym spdsobom nevyzradia,
resp. nespristupnia déverné informacie druhej zmluvnej strany tretej osobe.

Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze upovedomia druhl zmluvni stranu o poruseni povinnosti
mlcanlivosti bez zbytoéného odkladu potom, ako sa o takomto porueni dozvedeli.

Povinnost zachovavat mléanlivost sa nevztahuje na pripady, ak zmluvnej strane na zaklade
zakona alebo na zaklade rozhodnutia prislusného organu vznikla povinnost spristupnit alebo
zverejnit dovernu informéciu druhej zmluvnej strany alebo jej ¢ast. O vzniku takejto povinnosti
sa budd zmluvné strany vzajomne informovat bez zbytoéného odkladu.

Ustanovenia jednotlivych bodov tohto ¢lanku zmluvy ostévaju platné a Gc€inné aj po ukonéeni
tejto zmluvy.

Clanok IX.
Subdodavatelia

Poskytovatel nesmie vykon stavebno — technického dozoru ako celok odovzdat na vykonanie
inému subjektu. Jednotlivé ¢innosti vykonu stavebno — technického dozoru je opravneny plnit aj
prostrednictvom tretich subjektov (,Subdodavatel”), pricom Poskytovatel bez obmedzenia
zodpoveda za odbornd starostlivost privybere Subdodévatela, ako aj za sluzby/plnenia vykonané
a zabezpecené na zaklade zmluvy o subdodavke. Pre zamedzenie pochybnosti, ak nie je
zmluvnymi stranami dohodnuté inak, v pripade vyuZitia Subdodavatela Poskytovatel zodpoveda
rovnako, akoby zmluvu plnil sam.

Zoznam Subdodavatelov je uvedeny v prilohe €. 3 tejto zmluvy v rozsahu (i) meno a priezvisko
alebo obchodné meno, resp. nazov, (ii) adresa pobytu alebo sidlo, (iii) ICO alebo ddtum
narodenia, ak nebolo pridelené 1€O, (iv) podiel plnenia na tejto zmluve v percentudlnom
vyjadreni, (v) zoznam koneénych uZivatelov vyhod v rozsahu podla § 4 ods. 2 pism. d) zakona C.
315/2016 Z. z., vratane struéného opisu ¢asti zmluvy, ktora bude predmetom subdodavky,
podielu subdodavky a Gdajov o osobe oprdvnenej konat za Subdoddvatela v rozsahu meno
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9.3

9.4

9.5

a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia. Akdkolvek zmena a/alebo doplnenie
Subdodavatela je moZnd len s predchddzajicim stuhlasom Objednévatela, ktory sa zavizuje, ze
bez zavainého dovodu suhlas neodoprie. Objednévatel je povinny vyjadrit sa k navrhovane;
zmene a/alebo doplneniu Subdodavatela do 5 (piatich) pracovnych dni od doruéenia Ziadosti
Poskytovatela o udelenie sthlasu spolu so vietkymi dokladmi nevyhnutnymi pre posidenie tejto
Ziadosti. Objedndvatel je oprdvneny kedykolvek poZadovat, aby doslo k uzatvoreniu dodatku
k tejto zmluve, ktorého predmetom bude aktualizécia prilohy €. 3 (najma z dévodu zachytenia
aktualneho zoznamu Subdodavatelov v pripade zdsadnejsich zmien a/alebo doplneni postupom
podla tohto bodu). Subdodévatelia Poskytovatela musia splfiat podmienky Uéasti podla § 32 ods.
1 pism. €) zékona €. 343/2015 Z. z.

Poskytovatel je povinny zabezpedit, aby jeho subdodavatelia a Subdoddvatelia v zmysle § 2 ods.
1 pism. a) bod 7 (v spojeni s § 2 ods. 2) zdkona ¢. 315/2016 Z. z., ktorym v slvislosti s touto
zmluvou vznikla povinnost zépisu do Registra, boli riadne, véas a po cell dobu poskytovania
sluzieb/plneni v zmysle tejto zmluvy zapisani do Registra aaby konecny uZivatel vyhod
Poskytovatela alebo jeho Subdodavatelov nevykonaval funkciu v zmysle § 11 ods. 1 pism. c)
zdkona &. 343/2015 Z. z.

Za ucelom kontroly plnenia povinnosti v zmysle bodu 9.3 je Poskytovatel povinny kedykolvek na
vyzvu Objedndvatela bezodkladne, najneskér viak do 3 (troch) pracovnych dni, predlozit
Objednavatelovi zoznam vietkych Subdodavatelov v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 zdkona €.
315/2016 Z. z., ktori naplfaju definiéné znaky partnera verejného sektora v zmysle § 2 ods. 1
pism. a) bod 7 a § 2 ods. 2 zakona €. 315/2016 Z. z., v désledku ich participacie na plneni tejto
zmluvy (dalej len ,Zoznam“) a zaroven vietky zmluvy so subdodavatelmi identifikovanymi
v zozname podla bodu 9.2, ktorych neuviedol v Zozname a nie su zapisani v Registri, okrem
pripadu, ak z dokladov, ktoré predloZi alebo predloZil Objedndvatelovi je zrejmé, Ze konkrétny
Subdodévatel nespitia definiéné znaky partnera verejného sektora. Za dplnost a pravdivost
poskytnutych idajov nesie plnd zodpovednost Poskytovatel.

V pripade ak Poskytovatel porusi povinnost podla bodu 9.3, a teda bude tédto zmluva pinena
Subdoddvatelmi, resp. budl na jej plneni participovat Subdodavatelia, ktori si riadne nesplnili
svoju zakonnu povinnost zdpisu do Registra (resp. jeho udrZiavania), alebo ak konecny uzivatel
vyhod Zhotovitela alebo Subdodévatela bude vykondvat funkciu v zmysle & 11 ods. 1 pism. c)
zdkona €. 343/2015 Z. z., a Poskytovatel ani v lehote do 60 dni od dorucenia vyzvy Objednévatela
nenapravi stav, ktory je podla tohto bodu dévodom na vznik prdva na zmluvni pokutu,
Objednévatel si méZe uplatnit zmluvnu pokutu vo vyske 3% z maximalnej ceny podfa bodu 5.2
zmluvy.

9.5.1 za ka?dého Subdodavatela v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 (v spojeni s § 2 ods. 2)
zékona €.315/2016 Z. z., ktory sa riadne a v€as nezapise do Registra, resp. bude z Registra
vymazany, alebo

9.5.2 za kardého Subdodavatela, ktorého koneény uZivatel vyhod bude vykonavat funkciu
v zmysle § 11 ods. 1 pism. c) zakona ¢. 343/2015 Z. z., alebo

9.5.3 ak konetny uzivatel vyhod Poskytovatela bude vykonavat funkciu v zmysle § 11 ods. 1
pism. c) zdkona ¢. 343/2015 Z. z.
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9.6

9:7

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

V pripade omeskania Poskytovatela so splnenim povinnosti v zmysle bodu 9.4 Objednavatel si
mé?¥e uplatnit zmluvnd pokutu 500,- EUR (pédtsto eur), a to za kaZdy aj zaCaty dert omeskania.

Pre zamedzenie pochybnosti, v pripade aktualizécie Prilohy €. 3, t. j. zmena udajov o
Subdodavateloch, resp. zmena a/alebo doplnenie Subdodavatela, nie je potrebné vyhotovit
dodatok k tejto zmluve.

Clanok X.
Ukonéenie zmluvy

T4to zmluva mése byt skontend pisomnou dohodou zmluvnych stran, vypovedou alebo
odstupenim zo strany tej zmluvnej strany, ktorej to umoznuje z4kon alebo tato zmluva a vylucne
z dovodov, ktoré stanovuje zakon (najma podla § 19 zakona ¢. 343/2015 Z. z. alebo § 15 ods. 1
zakona €. 315/2016 Z. z.) alebo tato zmluva.

Ak bude tito zmluva predéasne ukon&end dohodou zmluvnych stran, stanovenie spdsobu
vysporiadania vztahov vzniknutych na zaklade tejto zmluvy tvori podstatny naleZitost takejto
dohody.

Ka#da zo zmluvnych strdn je opravnend odstlpit od tejto zmluvy v pripade, ak jej takéto pravo
vyplyva zo zakona alebo tejto zmluvy, a to vylucne z dévodov a za podmienok stanovenych v
prisluénom zakone (napr. § 345 zakona ¢. 513/1991 Zb. alebo § 19 zékona &. 343/2015 Z. z.)
alebo vyslovne uvedenych nizSie v tomto Eldnku zmluvy.

Zmluvna strana je opravnend odstdpit od tejto zmluvy aj pri nepodstatnom poruseni tejto
zmluvy druhou zmluvnou stranou, ak k odstraneniu porudenia alebo dévodov porusenia
neddjde ani v primeranej dodatocnej lehote na plnenie, poskytnutej v pisomnom upozorneni na
porusenie povinnosti a jeho nésledky, v trvani najmenej 45 (8tyridsatpat) dni.

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy i bez vyzvy na dodatoéné splnenie zavdzkov pre

podstatné porudenie zmluvy, za ktoré sa okrem porudeni, ktoré su tak klasifikované v inych
ustanoveniach tejto zmluvy, povaZuje ak Poskytovatel:

10.5.1 porusil povinnost podla bodu 3.2 zmluvy,

10.5.2 nevykondva ¢innosti stavebno — technického dozoru podla tejto zmluvy a prilohy €. 2's
nalesitou odbornou starostlivostou, riadne, véas, v stlade s touto zmluvou a jej Prilohami
a platnymi a u¢innymi pravnymi predpismi a technickymi normami a v dosledku toho
déjde k preruSeniu realizdcie stavby alebo preruseniu dodavok na stavbu zo strany
zmluvnych partnerov Objednévatela najma zhotovitela stavby zmysle Zmluvy o dielo,

10.5.3 poskytol nepravdivé vyhlasenie v Preambule tejto zmluvy,

10.5.4 je v omeskani so spinenim povinnosti podla bodu 3.10.1 zmluvy vypracovat a predloZit
mesaénu spravu o STD o viac ako 30 (tridsat) dni.

Objednévatel je opravneny odstlpit od zmluvy aj v nasledujucich pripadoch, a to bud v celom
jej rozsahu alebo tiastocne, a to aj bez vyzvy na dodato&né splnenie zavazkov, a bez toho, aby
Objednavatelovi vznikla z dévodu odstupenia povinnost nahradit Zkodu alebo akékolvek

sankcie:

10.6.1 ak sa Poskytovatel stane spoloénostou v krize v zmysle § 67a zakona €. 513/1991 Zb.,
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10.7

10.8

10.9

10.6.2 ak Poskytovatel je preukazatelne v upadku, na majetok Poskytovatela je vyhlaseny
konkurz, dbjde kzastaveniu konkurzného konania pre nedostatok majetku
Poskytovatela alebo sa z toho dévodu zrui konkurz, bola povolena restrukturalizicia
Poskytovatela,

10.6.3 vstup Poskytovatela do likvidacie,
10.6.4 majetok Poskytovatela je predmetom exekuéného konania,

10.6.5 Poskytovatel, jeho podriadeny alebo zastupca komukolvek, kto je sticastou organizacie
Objedndvatela alebo akémukolvek podriadenému ¢i zastupcovi Objedndvatela
ponukne aleho da Uplatok;

10.6.6 Poskytovatel predd svoj podnik alebo ¢ast podniku a podla Objedndvatela sa tym zhorsi
vymozitelnost prav a povinnosti zo zmluvy,

10.6.7 Poskytovatel bude v sdvislosti s plnenim podla tejto zmluvy prévoplatne odsudeny zo
spachania trestného cinu,

10.6.8 bol Poskytovatel ako osoba, tatutarny organ Poskytovatela alebo ¢len Statutarneho
alebo dozorného organu Poskytovatela pravoplatne odstdeny za niektory z trestnych
ginov korupcie (trestné &iny podla 6smej hlavy tretieho dielu osobitnej ¢asti Trestného
zdkona), trestny &in subvenéného podvodu (§ 225 Trestného zdkona), trestny &in
legalizécie prijmov z trestnej &innosti (§ 233 Trestného zdkona), trestny Cin
poskodzovania finanénych zaujmov Eurdpskej tnie (§ 263 Trestného zékona), trestny
¢in machindcie vo verejnom obstardvani alebo vo verejnej draibe (§ 266 Trestného
zdkona), ako aj za akykolvek trestny &in, ktorého skutkova podstata suvisi s podnikanim
Poskytovatela alebo vykonom jeho &innosti, alebo je evidovany v systéme vcasného
odhalovania rizika a vyltiéenia (EDES) ako vylucend osoba alebo subjekt (v zmysle Elanku
135 a nasl. nariadenia ¢. 2018/1046),

10.6.9 ak Poskytovatel prerudi alebo skonéi svoju podnikatefskd ¢innost alebo strati
podnikatelské opravnenie potrebné pre plnenie tejto zmluvy o vykone stavebno -
technického dozoru.

Poskytovatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade, Ze Objednavatel je z dévodov vylucne
na jeho strane v omeskani s platenim svojich pefiainych zavazkov a toto omedkanie trva po
dobu dlh3iu neZ 30 (tridsat) dni.

Odstupenim od zmluvy nie s dotknuté ustanovenia tykajlice sa ochrany informacif, volby prava
a riesenia sporov.

Odstupenim od zmluvy niektorej zo zmluvnych strdn sa zmluva zrusuje ku driu dorucenia
pisomného odstlpenia druhej zmluvnej strane, pricom Ucinky odstupenia sa spravuju
prislu§nymi ustanoveniami zakona & 513/1991 Zb. V pripade odstupenia od tejto zmluvy je
Poskytovatel oprdvneny vystavit faktiru za &lovekohodiny vykonu stavebno - technického
dozoru za kalendérny mesiac, v ktorom do3lo k odstupeniu od zmluvy, v stlade s prislusnymi
ustanoveniami tejto zmluvy, pri¢om sa primerane aplikuju ustanovenia o jednotkovej cene za
vykon stavebno — technického dozoru a platobnych podmienkach. Poskytovatel je zaroven

povinny vyhotovit Zavere¢ni sprévu o STD podla bodu 3.10.3 zmluvy a odsuhlasenu Zaveregnu
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spravu o STD je povinny predloZit spolu s faktirou za kalendarny mesiac, v ktorom doslo
k odstipeniu od zmluvy.

10.10 Objednavatel je opravneny vypovedat tdito zmluvu, ak ju nebude moiné financovat

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

z prostriedkov Pldnu obnovy aodolnosti ako aj bez udania dévodu, ato sjednomesacnou
vypovednou lehotou, ktord zalina plynut prvy defi nasledujiceho kalenddrneho mesiaca po
dorugeni vypovede Poskytovatelovi, pricom v takom pripade je Objednévatel povinny zaplatit
Poskytovatelovi cenu za vietky Elovekohodiny vykonu stavebno - technického dozoru tejto
zmluvy, ktoré boli Poskytovatelom vykonané, a to v sume vyplyvajlcej z bodu 5.2 zmluvy.

Clanok XI.
Spoloéné a zaverecné ustanovenia

Tato zmluvu mo#no dopifiat a menit len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zéstupcami oboch zmluvnych strdn, s vynimkou zmeny kontaktnych osdb a kontaktnych tdajov
uvedenych v zahlavi tejto zmluvy, ktoré sa realizujd pisomnym oznamenim jednej zmluvnej
strany druhej zmluvnej strane.

Stvisiace prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou vyslovne neupravené sa riadia

prisludnymi ustanoveniami zakona & 513/1991 Zb. a ostatnymi prislusnymi véeobecne
zévaznymi pravnymi predpismi platnymi a Gé¢innymi na Gzemi Slovenskej republiky.

Tato zmluva je povinne zverejfiovanou zmluvou podla § 5a zékona €. 211/2000 Z. z., nadoblda
platnost driom jej podpisania oprdvnenymi zdstupcami zmluvnych stran a Géinnost najskor
driom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmluv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky. Tato zmluva je povinne zverejfiovanou zmluvou podla § 5a zakona .
211/2000 Z. z.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou
budl prednostne riesif vzajomnymi rokovaniami zmiernou cestou (dohodou). Ak neddjde
k dohode o spornych otézkach, zmluvné strany sa budu riadit prislusnymi ustanoveniami zakona
¢ 513/1991 Zb. a ostatnymi stvisiacimi vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi
v Slovenske] republike.

Ak sa preuka’e, e niektoré z ustanoveni zmluvy (alebo jeho &ast) je neplatné alebo nedcinng,
takdto neplatnost alebo nel&innost nemd za nésledok neplatnost alebo netléinnost dalsich
ustanoveni zmluvy (alebo zostavajucej ¢asti dotknutého ustanovenia), alebo samotnej zmluvy,
pokial to nie je vyliéené v zmysle prislusnych prévnych predpisov. V takomto pripade sa zmluvné
strany zavézuji bez zbyto€ného odkladu nahradit takéto ustanovenie (jeho ¢&ast) novym
ustanovenim, ktoré sa o najviac priblizi k Géelu neplatného alebo neucinného ustanovenia
(alebo jeho &asti), ktory v ase uzavretia tejto zmluvy jej zmluvné strany sledovali. Obdobne
budd zmluvné strany postupovat aj v pripade, ak sa zisti, Ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy
je nevykonatelné.

Tato zmluva je vyhotovend v 6 (Siestich) origindlnych vyhotoveniach, pricom Objedndvatel
obdri 4 ($tyri) vyhotovenia a Poskytovatel 2 (dve) vyhotovenia.

Neoddelitelnou suéastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

priloha €. 1 Cena za vykon stavebno — technického dozoru
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priloha €. 2 Opis €innosti stavebno — technického dozoru
priloha €. 3 Zoznam subdodavatelov

11.8 Zmluvné strany vyhlasuju, e si zmluvu pred jej podpisom riadne a désledne preéitali, bola
uzavretd po vzajomnom podrobnom oboznimenf sa s jej obsahom, je prejavom ich slobodnej
véle, je urtita a zrozumitelnd, zmluvné strany neboli uvedené do omylu, porozumeli jej obsahu
a pravnym UGginkom z nej vyplyvajtcim, ich zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzena a nie st im
zname okolnosti, ktoré by im brénili platne uzavriet tito zmluvu, na znak &ho pripajaju
opravneni zéstupcovia zmluvnych stran svoje vlastnoruéné podpisy.

V Spisskej Novej Vsi, dfia .......... il e V Spisskej Novej Vsi, dfia ........ P oy e

Objednavatel: Poskytovatel: Ing. Stefan Marhevka
- stavebny dozor
................................. CT—

JUDr. Radoslav Rusnak
predsegpa studu

Okresny std Sp?ké Nova Ves
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Priloha €. 2 Opis ¢innosti Stavebno-technického dozoru:

Sluzby

poskytované Stavebno - technickym dozorom (dalej ako ,STD“) zahffiaji najmé, ale nie len nasledovné

&innosti, pricom sa ma za to, e STD je povinny zabezpetit pre dané &innosti kvalifikovany odborny personal:

a)
b)

g)
h)

k)

p)

Vykondvat funkciu Stavebného dozoru podfa § 36 zdkona €. 25/2025 v jeho aktudlnom zneni;

Priebeine sledovat, kontrolovat a zabezpetovat dodrZiavanie podmienok stavebného povolenia ako aj
ostatnych rozhodnuti a povoleni, opatreni $tatneho stavebného dohladu pocas realizacie stavby. Zaroveri
informovat §tatny stavebny dohlad a Objedndvatela o pIneni tychto opatreni;

Pricbesne kontrolovat dodriavanie vietkych zmluvnych dokumentov medzi Zhotovitefom a
Objedndvatelom, projektovej dokumentacie, poZiadaviek na kvalitu, minimalizovanie nakladov,
dodrziavanie harmonogramu a lehoty vystavby;

Skontrolovat podrobny harmonogram prac Zhotovitela a aktualizovany Plén organizacie vystavby pred
zaciatkom realizacie Diela;

Zu&asthiovat sa vytytovania inZinierskych sieti Zhotovitelom pred zacatim realizacie Diela;

Sledovat dohodnuté &iastkové terminy Diela (v zmysle harmonogramu prac) a kontrolovat kvalitu a rozsah
dodévok a prac vykonanych na Diele, ich zhodu s projektom, pripadné nedostatky okamiite ozndmit
Objedndvatelovi;

Kontrolovat odbornt sposobilost jednotlivych dodavatelov a profesii na stavbe;

Spolupracovat so spracovatelom realizatného projektu vykondvajucim odborny autorsky dohlad pri
zabezpetovani stladu realizovanych doddvok a prac s projektom. Podielat sa a zGéastfiovat sa na
vzajomnych konzultdcidch medzi Zhotovitelom a autorskym dozorom zameranych na objasnenie nie
jednoznaénych navrhov a poZiadaviek. V pripadoch, ktoré presahuju jeho opravnenie, vyzve Objednavatela
na rieenie alebo rozhodnutie o probléme;

Poskytovat technické poradenstvo Objednavatelovi v pripade, Ze pocas realizacie prac nastanu problémy
typu reklamdcii a sporov tykajicich sa Zmluvy o dielo a pokial je moiné vykondvat preventivne opatrenia
na zabranenie vzniku uvedenych problémov a z nich vyplyvajicich oneskoreni, zicastriovat sa pri
rozhodovani sporov v stlade s podmienkami Zmluvy o dielo;

Kontrolovat koordinovanie Zasovej a priestorovej nadviznosti jednotlivych stavebnych prac realizovanych
rozdielnymi subdodévatelmi Zhotovitela. V pripade zistenych nedostatkov Yiadat okamZitu napravu od
Zhotovitela;

Kontrolovat tie €asti stavby, ktoré budd pri dalSom postupe vystavby zakryté alebo sa stand nepristupnymi.
Po prevereni prdc, ktoré budl zakryté alebo sa stanu nepristupné, musi STD do stavebného dennika
jednoznatne zapisat, ¢&i tieto prace preberd a Ci ddva sthlas na pokracovanie v daldich pracach, ktoré
prekryju tieto konstrukcie. Ku kontrole uvedenych &asti bude prizyvat aj autorsky dozor a to na zdklade
poziadaviek Projektanta uvedenych v projektovej dokumentacii;

Kontrolovat, & Zhotovitel spravne uskladfiuje tie materialy, konstrukcie, zariadenia a stroje, ktoré budu
sucastou Diela;

Spolupracovat s koordindtorom bezpeénosti na stavenisku;

Kontrolovat besné zakresfovanie zmien vykonanych oproti schvélenej Dokumentdcii do Dokumentacie,
ktort Zhotovitel predklada po ukonéeni realizacie STD ako podklad k preberaciemu konaniu.

Spracovévat spravy STD s ¢asovym a finanénym plnenim Harmonogramu prac, ako aj vyhodnotenim
priecbehu Diela, dodriiavanim zmluvnych dokumentov, pripadnymi zmenami, doplnkami ako 3j
zdévodnenim neplnenia jednotlivych €asti Zmluvy na realizaciu prac v nasledovnych terminoch: 1) raz
mesaéne; 2) po ukonéeni vystavby; 3) vypracovat Specidlne spravy k spornym otazkam alebo udalostiam,
ktoré sa na stavbe vyskytnu; 4) spolupracovat s Objednévatelom pri priprave podkladov pre Statistickd
evidenciu, pripadne spravach o priebehu vystavby pre nadriadené organy Objedndvatela, 5) spolupracovat
s Objednévatelom pri priprave sprav pre poskytovatela finanénych prostriedkov;

Zvolédvat a viest mimoriadne pracovné stretnutia (,kontrolné dni) v intervaloch podla uvazenia STD, tzv.
koordina&né porady stavby”. Zmyslom pracovnych rokovani je monitorovanie postupu stavebnych prac
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vratane vyhodnotenia postupu prac oproti harmonogramu prac, preskimanie pripravy néslednych
stavebnych préc, inZinierskych €innosti, pldnovanie a koordindcia prac;

q) Spolupracovat so zamestnancami Zhotovitela pri zabezpe&eni opatreni na odvratenie alebo obmedzenie
skdd pri ohrozeni Diela Zivelnymi pohromami;

r) Predkladatvsulade so Zmluvou na realizdciu prac na odsthlasenie Objedndavatelovi doplnky a zmeny, ktoré
menia naklady, terminy alebo technické parametre s vlastnym vyjadrenim a odporutéanim, zdévodnenim
na odsuhlasenie;

s) Vyhotovit a predkladat Objednévatelovi tieto zapisy:

e  zapis o odovzdani a prevzati staveniska,

e  zapis zo stavebného dennika o vysledku kontroly Diela alebo jeho ¢asti, ktord bude v dalSom priebehu
zakryta,

e  zapis z operativnej porady,

e  73pis z kontrolnej porady,

e podklady k odsuhlaseniu stavebnej zmeny,

e  zapis z prerokovania stavebnej zmeny,

e protokol o schvaleni stavebnej zmeny,

e doklad o vykonani kontroly ocefiovacich podkladov,

e kontroly platobnych dokladov,

e  zapis o odovzdani a prevzati stavebného objektu alebo prevadzkového suboru,

e  zapis o vykonani kvalitativnej prehliadky ¢asti stavebného objektu alebo prevadzkového suboru,

e preberacie protokoly o odovzdani a prevzati stavebnej prace, Diela alebo Casti Diela, doklad o
potvrdeni odstranenia vad a nedostatkov

Stavebny dennik:

t) Vykondvat kontrolu véasného zavedenia stavebného dennika s potvrdenim dia zacatia prac na Diele.
Kontrolovat riadne vedenie stavebného dennika a jeho predpisanych priloh;

u) Sledovat vedenie a obsah stavebného dennika a k zdpisom pripéjat svoje stuhlasné alebo nesuhlasné
stanovisko. Ak STD nesuhlasi s obsahom zépisu v stavebnom denniku, resp. sa ma vyjadrit k nejakému
problému, ktory Zhotovitel zapisal do stavebného dennika, musi sa k nemu vyjadrit a to v stavebnom
denniku do 2 dni realizacie prac s uvedenim odévodnenia. V pripade, Ze problém presahuje jeho
kompetencie, bez omeskania to oznami Objednavatelovi. Do dennika zapise dalsi postup riesenia;

v) Upozorfiovat Zhotovitela zapisom do stavebného dennika na vietky okolnosti, ktoré méiu spdsobit

znizenie kvality Diela, pokial si mu zndme a zabezpetit ich odstrdnenie. Zabezpedit technologickd
disciplinu, dodrfanie bezpe&nostnych predpisov. Pri hrubych poruseniach technologickej discipliny,
porueni bezpegnostnych predpisov, pri moznosti vyskytu $kéd, zabudovani nevhodnych materidlov,
dielov, resp. kondtrukcii, STD zabezpeti ndpravu a bezodkladne toto ozndmi Objednavatelovi;

Fakturacia:
w) Priebeine kontrolovat stpisy prac v stlade s €éldnkami Zmluvy na realizaciu prac mnoZstvd jednotlivych

poloZiek, kvalitu vykonanych prac a ich sulad s platnou Dokumentaciou. Odsuhlasit vecnt a cenovu
spravnost a Uplnost ocefovacich podkladov a fakturatnych podkladov Zhotovitela voii platnej
Dokumentadcii a ich sulad s prerokovanymi a odsdhlasenymi cenami a zaistit ich v€asné predloZenie na
thradu;

Poskytovat informécie o vzniku penalizaénych ndrokov Objednavatela v sdvislosti s nedodrzanim ¢asového
harmonogramu Zhotovitelom alebo v suvislosti s akymkolvek inym porusenim zmluvnej Dokumentacie
vztahujucej sa na Dielo;

Skusky:

y)

Sledovat, & Zhotovitel vykondva predpisané adohodnuté skisky materialoy, konstrukcii a prac
a kontrolovat ich vysledky;
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z) Kontrolovat kvalitu montéze, zvarov, zélievok a inych spojov (ak su);

aa) Zucastriovat sa skusok, ktoré vykonava Zhotovitel (pripadne vykondvat a overovat jednoduché skusky);

bb) Viest evidenciu o skugkach Zhotovitela na jednotlivych konstruk&nych vrstvach a &astiach, ktoré boli
Zhotovitefom odskusané a na ktoré boli predlofené protokoly o skuskach;

cc) Vyhodnotit vykonané skugky polas vystavby a navrhnit kontrolné, pripadne nové skusky, ktoré je
potrebné uskutolnit k preberaciemu konaniu &asti Diela/ Diela, resp. ku kolaudaénému konaniu; ak
predpisané skusky nevyhoveju predpisanym parametrom, resp. pri podozreni na nekvalitu niektorych prac
nariadit nové, kontrolné skisky materialov, resp. ukon€enych prac a v pripade nevyhovujtcich vysledkov
nariadit vymenu konstrukcie;

Preberanie Diela/¢asti Diela:

dd) V&as vyZiadat od Zhotovitela a skontrolovat doklady potrebné pre odovzdanie a prevzatie Diela alebo jeho
Casti do prevadzky;

ee) Skontrolovat doklady, ktoré Zhotovitel doloZi k odovzdaniu a prevzatiu dokoncenej stavby;

ff) Vykonat zévereéné kontroly zrealizovanych prac pred vydanim Preberacieho protokolu, vyhotovenia
zoznamu vad a nedorobkov a inych dokumentov v stlade s ustanoveniami Zmluvy na realizdciu prac;

gg) Vystavit Protokol o vyhotoveni diela a overit Koneény stpis prac vyhotoveny Zhotovitelom;

hh) V pripade neprevzatia Diela alebo jeho €asti zabezpetit zapis, v ktorom sa vyjadria U¢astnici preberacieho
konania, uvedu sa dévody neprevzatia Diela s uvedenim préc, ktoré ma Zhotovitel vykonat v terminoch
stanovenych STD alebo Verejnym obstaravatelom. V takomto pripade STD uréi ndhradny termin
odovzdania a preberania, sankcie a pod.;

ii) Kontrolovat odstranenie vsetkych nedokonéenych prac, vdd a nedorobkov zo zoznamu drobnych
nedokonéenych prac, vad a nedorobkov uvedenych v Preberacom protokole na Dielo alebo &asti Diela;

ji) Overit spravnost a kompletnost Dokumentécie projektu skutoéného vyhotovenia stavby so zakreslenim
vietkych zmien a doplnkov;

kk) Kontrolovat a zabezpetit vypratanie staveniska Zhotovitefom;

Il) Prekontrolovat, pripravit a zabezpetit spolu so Zhotovitelom vietky podklady a stavebné prace tak, aby
prebehlo kolaudaéné konanie bez problémov;

mm) Zucastnit sa kolaudaénych konani;

nn) STD je povinny vykonat vietku technickd a administrativnu ¢innost veduicu k definitivnemu ukonéeniu diela
vratane ukonlenia agendy ndrokov a zmien a taktieZ zabezpelit odborny dohlad nad vietkymi
nedorobkami alebo pracami, ktoré vyplynuli z rozhodnuti kolauda&nych orgénov. :
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