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Zmluva o dielo c . .................. .

uzavretá podľa§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
v súlade so zákonom č.343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zmluva") 

Preambula 

Táto zmluva sa uzatvára s úspešným uchádzačom ako výsledok bežného postupu pre podlimitné 
zákazky zverejneného výzvou na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania podľa 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní"). 

Čl. 1. Zmluvné strany

Na jednej strane : 

1.1 Objednávateľ: 
Sídlo organizácie: 
Štatutárny orgán: 
IČO: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
Stavebný dozor: 
(ďalej len „objednávateľ') 

a 

na strane druhej: 

2. Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Sídlo (miesto podnikania):
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
Zapísaný v:
Číslo zápisu:
Kontaktná osoba:
Tel:
Email:
(ďalej len „zhotoviteľ') 

Mesto Sečovce 
Nám.sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce 
PaedDr. Dominik Frajkor - primátor 
00331899 
VÚB, a.s., 
SK05 0200 0000 0000 1922 9622 

BLS com. s.r.o. 
Hlavná 84, 040 01 Košice 
36 205 168 
2020061439 
SK2020061439 
In�. Slavomír Šulkovský, Štefan Lévay 
VUB banka Slovensko 
SK35 0200 0000 0042 0555 9156 

OR mestského Súdu KE 1, 
vložka č. 12327/V 
Ing. Slavomír Šulkovský 
0907 942 134 
bls@bls.sk 

(ďalej spoločne len „zmluvné strany") 

Čl. 2. Predmet plnenia diela

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú realizáciu stavebných prác na predmet diela 
s názvom: ,,Obnova a modernizácia športového areálu Slavoj Sečovce" (ďalej aj ako 
,,Dielo") v rozsahu podľa: 
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a) podmienok uvedených v tejto zmluve,

b) projektovej dokumentácie v Prílohe č. 1 k tejto zmluve, ktorá bola objednávateľom
poskytnutá zhotoviteľovi,

c) oceneného položkovitého Výkazu výmer zhotoviteľom v Prílohe č. 2 tejto zmluvy, ako
výsledku elektronickej aukcie,

d) návrhu realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia v Prílohe č. 3 k tejto zmluve, ktorý
uchádzač predložil vo svojej ponuke ako požiadavku na predmet zákazky,

e) návrhu realizácie diela - pracovníci v Prílohe č. 4 k tejto zmluve, ktorý uchádzač predložil
vo svojej ponuke ako požiadavku na predmet zákazky,

f) časového návrhu etáp realizácie diela v Prílohe č. 5 tejto zmluvy, ktorý uchádzač predložil
vo svojej ponuke ako požiadavku na predmet zákazky,

(ďalej body pod písm. d), e) a f) aj spoločne „návrhy realizácie"),

g) Súhlasné stanovisko k realizácii stavebných úprav v Prílohe č. 7 k tejto zmluve,

h) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu tejto zmluvy,

i) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní
oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby,
uvedených v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť 
podľa projektovej dokumentácie stavby zákazky „Sečovce - Zníženie energetickej náročnosti 
Msú a Kultúrneho domu" vypracovanou projekčnou kanceláriou Rameseum s.r.o., Východná 10 
040 18 Košice - mestská časť Krásna vo februári 2025 a položkovitého rozpočtu predloženého 
zhotoviteľom v procese verejného obstarávania za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a 
zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v 
ponúknutej cene. 

2.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s odbornou starostlivosťou vyhodnotil dokumentáciu podľa čl. 2. bodu 
2.1. a 2.2. tejto zmluvy, povahu staveniska, pričom uvedené skutočnosti nebránia riadnej 
realizácii Diela, a zhotoviteľ tieto skutočnosti zohľadnil vo svojej ponuke. 

2.4. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela vykonávať všetky práce a používať materiály 
v požadovanej kvalite a v súlade s platnými STN, EN, platnými právnymi predpismi a touto 
zmluvou. 

2.5. Pri vykonávaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje používať výlučne stavebné výrobky a materiály 
spíňajúce najmä podmienky stanovené zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody 
výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
pričom dokumentáciu preukazujúcu splnenie uvedených podmienok zhotoviteľ predloží 
objednávateľovi vždy pre každý druh stavebných výrobkov a materiálov jednotlivo pred ich 
použitím pri vykonávaní diela a súhrne všetku dokumentáciu opakovane pri odovzdaní a 
prevzatí diela. 

2.6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že všetky materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré budú 
zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľmi použité alebo zabudované do diela, budú nové, 
požadovanej kvality, bez akýchkoľvek vád a chýb, takého typu a na taký účel, na ktorý majú byt' 
používané podľa zmluvy a jej príloh. Akékoľvek materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré 
sú iného druhu, ako je stanovené v tejto zmluve a jej prílohách, avšak kvalitatívne adekvátne 
požiadavkám zmluvy a jej príloh, môžu byť zhotoviteľom použité na zhotovenie diela iba, ak 
pôvodné stanovené v tejto zmluve a jej prílohách majú v čase plnenia tejto zmluvy ukončenú 
výrobu, o čom zhotoviteľ predloží objednávateľovi vyhlásenie výrobcu. Len v takomto prípade a 

Obnova a modernizácia športového areálu Slavoj Sečovce 2 
C.sp.:20/PRO/2025



po predchádzajúcom písomnom súhlase zo strany objednávateľa, zmluvné strany uzavrú 

dodatok k tejto zmluve, na základe ktorého môže zhotoviteľ použiť na realizáciu diela 

kvalitatívne adekvátne materiály. Zodpovednosť zhotoviteľa za pripadné vady a nedostatky 

takto zhotoveného diela však takýmto súhlasom nie je dotknutá. 

2. 7. Zmluvné strany sa dohodli, že práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná odchylne od projektovej

dokumentácie a predmetu tejto zmluvy a jej príloh, a/alebo použije materiály odlišné od 

materiálov uvedených v tejto zmluve a jej prflohách, objednávateľ nie je povinný uhradiť faktúru 

za takéto práce a/alebo materiály, pričom je zhotoviteľ povinný odlišné materiály na výzvu 

objednávateľa na vlastné náklady odstrániť a nahradiť materiálom podľa tejto zmluvy. V prípade 

ak tak neučiní, objednávateľ je oprávnený takého materiály odstrániť treťou osobou na náklady 

zhotoviteľa. 

2.8. Miestom realizácie diela je: Sečovce, okres: Trebišov, Katastrálne územie: Sečovce, čísla 

parciel: 2619/1, 2619/3. 

Čl. 3. Čas plnenia 

3.1. Objednávateľ protokolárne odovzdá stavenisko zbaveného práv tretích osôb zhotoviteľovi 

najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa vyzvania objednávateľa na prevzatie staveniska 

zhotoviteľom. Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi podľa platného právneho 

poriadku Slovenskej republiky. 

3.2. Lehota plnenia predmetu zmluvy podľa čl. 2. bodu 2.1. tejto zmluvy je určená na základe lehoty 

výstavby uvedenej v cenovej ponuke, ktorú zhotoviteľ ako úspešný uchádzač predložil vo 

verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva, a predstavuje 180 celých 
kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi. 

3.3. V prípade, ak počas realizácie diela nastanú skutočnosti charakterizované ako vyššia moc, v 

zmysle čl. 9 bod 9.1 tejto zmluvy, ktoré znemožňujú zhotoviteľovi pokračovať v realizácií diela 

alebo z dôvodov podľa ust. § 374 Obchodného zákonníka, v takom prípade sa táto doba 

nepočíta do lehoty realizácie diela podľa tejto zmluvy a počas trvania týchto skutočnosti 

zhotoviteľ nie je v omeškaní. 

3.4. O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany spíšu písomný protokol v dvoch 

vyhotoveniach, z ktorých po jednom vyhotovení obdrží každá zmluvná strana a uvedú v ňom 
najmä: 

- stav, v akom sa stavenisko nachádza v deň odovzdania a prevzatia,

- stav médií - voda, elektrická energia,

- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachádza s príslušnou

fotodokumentáciou,

- miesto a dátum spísania protokolu,

- podpis objednávateľa a zhotoviteľa.

3.5. Zhotoviteľ zabezpečí oplotenie staveniska mobilným oplotením a zriadi vstupné brány, označí 
stavenisko, zriadi body napojenia na jednotlivé média na vlastné náklady. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje, že na realizáciu diela, skladovanie materiálov a parkovanie strojov, dopravných 
prostriedkov svojich zamestnancov, dodávateľov a subdodávateľov bude využfvať výlučne 
stavenisko. 

3.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať stavenisko do ukončenia preberacieho konania. Zhotoviteľ 

odstráni zostávajúce zariadenie, prebytočný materiál, odpad, sutinu a pomocné konštrukcie 

(dočasné stavby) zo staveniska, rovnako tak vyprace v potrebnom rozsahu okolie dotknuté 

vykonávaním diela. Vyššie uvedené platí primerane aj v prípade vypratania staveniska po 

odstránení vád. 
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3.7. Ak zhotoviteľ uskutoční riadne dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia podľa tejto 
zmluvy, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v skoršej lehote. O splnení predmetu tejto 
zmluvy v skoršom termíne je zhotoviteľ povinný informovať objednávateľa minimálne 3 
pracovné dni vopred. 

3.8. Dielo je možné realizovať aj počas víkendov a iných voľných dní mimo štátnych sviatkov, za 
predpokladu dodržania osobitných právnych predpisov na základe dohody s objednávateľom. 

3.9. Zmluvné strany sa dohodli, že riadne vykonané dielo bude odovzdané a prevzaté ako celok a 
rozsah prác realizácie diela je uvedený v Prílohe č. 1 k tejto zmluve. Zmluvné strany sa 
dohodli, že dielo bude faktúrované po častiach, a to mesačne, t. j. za príslušný kalendárny 
mesiac, na základe reálne vykonaných prác podložených súpisom vykonaných prác 
zrealizovaného diela. 

Čl. 4. Cena diela 

4.1. Cena diela v celom rozsahu podľa článku 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 
strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov, 
a v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorá je výsledkom elektronickej aukcie. 

4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa Čl. 2. tejto zmluvy podľa prílohy č. 2 k tejto zmluve je : 

Cena bez DPH: 1130 232,76 EUR 

Cena DPH (23%): 259 953,53 EUR 

Cena s DPH: 1 390 186 29 EUR 

Dohodnutá cena diela je konečná a je mazne JU meniť len v prípade závažných 
nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného 
dodatku k tejto Zmluve 

4.2 predmetu zmluvy je stanovená ako maximálna, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, ani 
z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov. V prípade, ak sa niektoré práce podľa výkazu 
výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, zhotoviteľ tieto nevykonané práce 
nebude objednávateľovi fakturovať a uplatňovať si za ne úhradu. 

4.3 Cenu diela podľa ods. 4.2 tejto zmluvy nie je možné navýšiť ani v prípade, ak zhotoviteľ vykonal 
chybu pri oceňovaní diela (napr. chybu v sčítaní, nezaradenie položky projektu do ceny, 
neúplné ocenenie požadovaných dodávok a prác, nedostatočné ocenenie nákladov pri 
obhliadke), v prípade nepochopenia súťažných podkladov a projektovej dokumentácie, 
v prípade nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela, ako 
aj v prípade vlastných chýb zhotoviteľa. Zhotoviteľ prehlasuje , že ma k jednotlivým stavebným 
procesom spracovaný technologicky postup vrátane potreby jednotlivých položiek na materiály, 
mzdy, stroje, výrobnú a správnu réžiu. Pri oceňovaní výkazu výmer zohľadnil všetky jeho 
náklady na jednotlivé procesy aj v prípade , že sa vo výkaze výmer dané položky nenachádzajú 
a jednotková cena je konečná. 

4.4 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok. 

4.5 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj dopravné náklady a všetky náklady súvisiace 
s uskutočnením predmetu zmluvy, najmä náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, 
vypratanie a vyčistenie zriadenia staveniska, upratovanie komunikácií po znečistení strojmi 
stavby, nákladov na zriadenie a odstránenie pomocných konštrukcií (lešenie), odvoz 
stavebného odpadu, náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu, poplatky, clá a pod., 
vypracovanie a odovzdanie projektu organizácie výstavby, vypracovanie a odovzdanie plánu 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vypracovanie a odovzdanie konštrukčnej technickej 
dokumentácie alebo projektovej technickej dokumentácie a sprievodnej technickej 
dokumentácie vrátane odborných stanovísk k dokumentácii, projektovú dokumentáciu 
skutočného vyhotovenia diela v troch vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení 
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v elektronickej forme, nákladov na východzie revízne správy, nákladov spojených s likvidáciou 
odpadu. 

4.6 V cene za jednotlivé výkony, práce a skutočne dodané zariadenia a materiály ako aj v cene za 
dielo podľa odseku 4.2 tohto článku sú zahrnuté aj všetky náklady a výdavky zhotoviteľa, 
spojené s prácou v noci, v dňoch pracovného pokoja, v nadčasoch, s prácou vykonávanou za 
sťažených poveternostných podmienok, náklady spojené s vykonaním skúšok (vrátane 
potrebných médií) a s odovzdaním a prevzatím diela, náklady spojené s vykonávaním 
záručného servisu diela, náklady na zabezpečenie nevyhnutných opatrení na ochranu 
priľahlých a susediacich objektov (stavieb, komunikácií, akýchkoľvek iných plôch a ich 
príslušenstva) k pozemkom, na ktorých sa vykonáva dielo, proti ich znečisteniu, poškodeniu 
alebo inému znehodnoteniu ako aj náklady na uvedenie všetkých takto dotknutých objektov, 
bez ohľadu na ich vlastníctvo, do pôvodného stavu. 

4. 7 Uskutočnenie predmetu tejto zmluvy predpokladá financovať z finančných prostriedkov
pridelených z príspevku Fondu na podporu športu, v rámci Výzvy č. 2024/002 Výstavba, 
rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry, za predpokladu úspešnosti žiadosti o 
poskytnutie prostriedkov a pridelenia finančných prostriedkov a z vlastných finančných 
prostriedkov objednávateľa vyčlenených na tento účel. 

Čl. 5. Platobné podmienky 

5.1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ bezhotovostným platobným stykom na základe 
čiastkových faktúr vystavených zhotoviteľom za dodávky a práce vykonané za príslušný 
kalendárny mesiac na základe reálne vykonaných prác podložených súpisom vykonaných prác 
za príslušný kalendárny mesiac a doručených objednávateľovi do 5 kalendárnych dní po 
ukončení kalendárneho mesiaca. Po ukončení a odovzdaní celého diela zhotoviteľ vystaví 
konečnú/záverečnú faktúru, ktorá bude obsahovať odpočet všetkých vystavených čiastkových 
faktúr, do 14 kalendárnych dní od ukončenia a odovzdania celého diela objednávateľom bez 
vád a nedorobkov a v prípade, ak budú v protokole o odovzdaní a prevzatí diela uvedené vady 
a nedorobky, bude vystavená do 14 dni po ich odstránení. Čiastková faktúra musí mať 
náležitosti daňového dokladu so súpisom vykonaných prác a fotodokumentáciou, ktorého cena 
musí byť vopred potvrdená stavebným dozorom spôsobom podľa 5.3 tohto článku vrátane 
potvrdenia objednávateľa o odstránení vád a nedorobkov na čiastkovom plnení. Čiastková 
faktúra musí byť overiteľná spôsobom podľa článku 5 bod 5.2 zmluvy. Objednávateľ požaduje, 
aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne nasledujúce náležitosti, a to: 

označenie ,,faktúra" a jej poradové číslo, 
identifikačné údaje zhotoviteľa a objednávateľa (obchodné meno, adresa sídla, IČO, DIČ, 
IČ DPH, registrácia), 
číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve, 
dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia, 
fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v Eur, 
označenie peňažného ústavu a číslo účtu IBAN, na ktorý sa má platiť, 
pečiatka a podpis oprávnenej osoby, 
text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela 

5.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súčasťou faktúry (čiastková 
a konečná) je Súpis vykonaných prác v cenovom ohodnotení a Záznam z overovania 
vykonaných a fakturovaných prác. (prípadne iné doklady potrebné pre preukázanie druhu 
a rozsahu stavebných prác - zisťovací protokol o stavebných prácach, krycí list faktúry, 
rekapitulácia, súpis vykonaných prác aj v elektronickej verzii výlučne v excelovskom formáte, 
vrátane priebežnej fotodokumentácie, ak nebola súčasťou stavebného denníka). Zhotoviteľ pri 
fakturovaní jednotlivých položiek musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je 
uvedené v ním ocenenom výkaz výmer. 
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5.3. Súpis vykonaných prác, ktorého cena je predmetom zhotoviteľom vystavenej faktúry(čiastková 

a konečná), musí by
ť 

vopred potvrdený stavebným dozorom, t.j. musí by
ť 

opatrený podpisom a 

pečiatkou objednávateľa a podpisom a pečiatkou stavebného dozora. 

5.4. Faktúra (čiastková a konečná) vrátane potvrdeného súpisu vykonaných prác budú doručené 

objednávateľovi v 4 (štyroch) originálnych vyhotoveniach. Zhotoviteľ doručuje objednávateľovi 

všetky faktúry na adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ 

výslovne neurčí inak. 

5.5. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade 

s platnou právnou úpravou SR a jej prílohu tvorí Súpis vykonaných fakturovaných prác. 

5.6. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť 
ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota 

splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením dokladu objednávateľovi. 

5.7. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia objednávateľovi. V prípade, že posledný deň 

splatnosti faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň 
splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. 

5.8. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa. Za zaplatenie 

faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu 

zhotoviteľa. 

5.9. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči 

subdodávateľom, ktorých zhotoviteľ navrhol na plnenie Diela, t.j. nevykonáva úhrady 

jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú objednávateľovi známi 

subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú objednávateľa o priamu úhradu za práce 
a dodávky, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, 

v ktorej môže zhotoviteľ namietať, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podlžnosti, čo musí 

zhotoviteľ vierohodne preukázať. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávateľ 

oprávnený zadržať úhradu čiastkových faktúr (resp. úhradu konečnej faktúry), vystavených 

zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. 

Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením 

svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne 

zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej 

objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči zhotoviteľovi a toto uspokojenie 

nebude v tejto lehote objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude objednávateľovi 

preukázané, že zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je objednávateľ 

oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa 

zbaviť svojich záväzkov voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, 
ktorú objednávateľ uspokojil, s čím zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Skutočnosť, že objednávateľ 

vykoná platbu subdodávateľovi, oznámi zhotoviteľovi minimálne 7 dní pred tým, než 

objednávateľ faktúru vystavenú subdodávateľom uhradí. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny 

diela do výšky úhrady vykonanej objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto 

úhrady objednávateľom subdodávateľovi zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ už 

objednávateľovi príslušné práce fakturoval, je povinný bezodkladne vystaviť opravný daňový 

doklad bez položiek zodpovedajúcich prácam uhradeným subdodávateľovi objednávateľom, 
a prípadne už prijatú platbu zodpovedajúcu týmto prácam objednávateľovi vrátiť. 

Čl. 6. Záručná doba a zodpovednosť za vady 

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne podľa projektovej dokumentácie, 

výkazu výmer, podmienok tejto zmluvy a príloh k nej, a že minimálne počas záručnej lehoty 
bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo ako celok má v čase jeho odovzdania 
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objednávateľovi. V prípade výskytu vád diela záručná doba začína plynúť dňom riadneho 
odstránenia vád diela, na odstránení ktorých sa zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí 
diela a podpísaním protokolu o odstránení vád a nedorobkov uvedených v protokole o 
odovzdaní a prevzatí diela. Zodpovednosť zhotoviteľa za vady nie je dotknutá tým, že 
objednávateľ neoznámil zhotoviteľovi vady vykonaného diela bez zbytočného odkladu potom, 
čo ich zistiť mal pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke alebo kedykoľvek neskôr. 
Objednávateľ teda môže reklamovať vady bez obmedzenia času počas celej záručnej doby. 
Prípadné reklamácie je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa písomne bez zbytočného 
odkladu odo dňa, keď vadu zistil, najneskôr však počas trvania záručnej doby. Uplatnenie vád a 
nárokov zo zodpovednosti za vady musí objednávateľ uskutočniť písomne, inak sa naň 
neprihliada. Uplatnenie vady musí obsahovať stručný opis vady alebo toho, ako sa vada 
prejavuje. 

6.3. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa riadneho odovzdania celého 
Diela objednávateľovi a jeho prevzatia objednávateľom bez vád a nedorobkov. Na zabudované 
prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, sa vzťahuje 
záručná doba min. 24 mesiacov a v prípade vyššej záručnej doby tak podľa týchto záručných 
listov. 

6.4. Záručná doba začína plynúť dňom riadneho odovzdania celého diela objednávateľovi a jeho 
prevzatím objednávateľom bez vád a nedorobkov. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas 
ktorej objednávateľ nemohol pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, dielo alebo jeho časť 
riadne užívať. 

6.5. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu 
sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku úmyselného poškodenia alebo v dôsledku 
chyby v projektovej dokumentácii. 

6.6. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady 
písomnou formou u zhotoviteľa. 

6. 7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád Diela v zmysle bodu 6.2. tohto
článku zmluvy do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie 
objednávateľa a reklamované vady odstrániť v dobe dohodnutej zmluvnými stranami 
s prihliadnutím na povahu reklamovanej vady o čom písomne upovedomí objednávateľa. 
V prípade nepriaznivého počasia alebo iných skutočností, ktoré nastali nezávisle od vôle 
zhotoviteľa, a ktoré bránia začatiu alebo odstraňovaniu reklamovaných vád, sa zmluvné strany 
dohodli, že zhotoviteľ začne s odstraňovaním a reklamovanú vadu odstráni bez zbytočného 
odkladu po odpadnutí prekážky. 

6.8. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v Preberacom protokole 
o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup,
resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých vád, resp.
nedorobkov sa vyhotoví záznam, ktorý bude dokladom pre úhradu zadržanej čiastky faktúry.

Čl. 7. Podmienky vykonania diela 

7.1. Zhotoviteľ zrealizuje dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce 
a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení a požiadaviek objednávateľa uvedených 
v Prílohe č. 2 tejto zmluvy vzťahujúcich sa na zhotovenie diela. Zhotoviteľ zrealizuje dielo silami 
a prostriedkami, ktoré navrhol v návrhoch realizácie v súlade s prílohou č. 3, 4 a 5 tejto zmluvy, 
pričom je povinný dodržiavať ich počty druhy a čas nasadenia. Zhotoviteľ zabezpečí projekt 
dopravného značenia (uzávierka komunikácie pre ťažké mechanizmy) a určenie dopravných 
trás. Zhotoviteľovi prehlasuje, že sú mu zrejme miestne pomery a akceptuje ich. 

7.2. Pri plnení tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať právne predpisy a plniť úlohy na úseku 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP") a ochrany pred požiarmi na účely 
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predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov 
(ďalej len „PO") v sídle, priestoroch, objektoch a na pracoviskách objednávateľa, v ktorých sa 
bude plniť táto zmluva, (ďalej len „pracovisko"). Zhotoviteľ je povinný ochraňovať a zlepšovať 
stav životného prostredia a všetkých jeho zložiek (najmä ovzdušia, vôd, hornín, pôdy 
a organizmov). Najmä je povinný predchádzať znečisťovaniu životného prostredia 
a poškodzovaniu životného prostredia a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti pri 
plnení tejto zmluvy na životné prostredie. Zhotoviteľ preberá vo vzťahu ku objednávateľovi plnú 
zodpovednosť za ekologickú ujmu, ktorú pri plnení tejto zmluvy spôsobí. Zhotoviteľ eliminuje v 
maximálnej možnej miere vyniknutú prašnosť a hlučnosť. 

7.3. Ak dielo nebude začaté vykonávaním stavebných prác priamo na stavenisku, zhotoviteľ si 
nemôže uplatniť ušlý zisk. 

7.4. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných 
hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko. 

7.5. Objednávateľ zabezpečí všetky absentujúce rozhodnutia orgánov verejnej správy a iných 
dotknutých osôb, potrebné pre riadne vykonanie diela v súlade s platným právnym poriadkom 
Slovenskej republiky, počnúc dňom účinnosti tejto zmluvy. 

7.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitie materiálov podľa projektovej 
dokumentácie a výkazu výmer bez požadovania zmien projektu, resp. použitie ekvivalentov 
uvedených v ponuke zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je 
táto zmluva a ktoré odsúhlasil objednávateľ. 

7.7. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie 
bezpečnostno - právnych predpisov (najmä v oblasti protipožiarnej ochrany, BOZP a životného 
prostredia). Zhotoviteľ zodpovedá za činnosti ustanovené v § 3 ods.1 Nariadenia vlády č. 
396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

7.8. Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO a ochrany životného prostredia, zabezpečenie 
a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto zmluvy 
a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj technických noriem (aj keď 
nie sú všeobecne záväzné) pri plnení tejto zmluvy na pracovisku zodpovedá v plnom rozsahu 
a výlučne zhotoviteľ. 

7.9. Zhotoviteľ vyhlasuje, že bude vykonávať činnosť podľa tejto zmluvy výlučne takými fyzickými 
osobami, ktorých zdravotný stav, schopnosti, vek, kvalifikačné predpoklady a odborná 
spôsobilosť zodpovedajú činnosti podľa tejto zmluvy, a to podľa právnych predpisov všeobecne, 
ako aj osobitne podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP, a to bez 
ohľadu na jeho právny vzťah k uvedeným fyzickým osobám (ďalej len „zamestnanci"). 
Zamestnancom sa na účely tohto článku rozumejú všetky fyzické osoby, ktoré sa budú podieľať 
na plnení tejto zmluvy, okrem zamestnancov objednávateľa, a to zhotoviteľ, ak je fyzickou 
osobou, a jeho spolupracujúce osoby, jeho zamestnanci, jeho subdodávatelia, ak sú fyzickými 
osobami, a ich spolupracujúce osoby a ich zamestnanci. 

7 .1 O. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne informovať zamestnancov o nebezpečenstvách 
a ohrozeniach, ktoré sa pri plnení zmluvy môžu vyskytnúť, a o výsledkoch posúdenia rizika, 
o preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach, ktoré vykonal zhotoviteľ alebo
objednávateľ na zaistenie BOZP, PO a ochrany životného prostredia, a ktoré sa vzťahujú
všeobecne na zamestnancov a na nimi vykonávané práce na pracovisku pri plnení tejto zmluvy,
o opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj
o opatreniach a postupe v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie,
a preukázateľne ich poučiť o pokynoch na zaistenie BOZP, PO a ochranu ŽP platných pre
pracovisko.

7.11. Za účelom preškolenia objednávateľ poskytne zhotoviteľovi písomné informácie a pokyny na 
zaistenie BOZP, PO a ochranu životného prostredia platné pre pracovisko, čo zhotoviteľ potvrdí 
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pri prevzatí staveniska. 

7.12. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zamestnanci nesmú na pracovisku požívať alkoholické nápoje, 
omamné látky, psychotropné látky alebo prípravky a plniť túto zmluvu pod ich vplyvom. Ďalej 
musia dodržiavať zákaz fajčenia a musia používať a nosiť osobné ochranné pracovné pomôcky 
a prostriedky. 

7 .13. Ak pri plnení tejto zmluvy ide o činnosť so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, 
zhotoviteľ je povinný postupovať tak, aby bola zabezpečená PO, najmä vydáva písomný pokyn 
na zabezpečenie PO a písomné povolenie na činnosť, ak sa vyžaduje, zriaďuje protipožiarnu 
asistenčnú hliadku a zabezpečuje plnenie jej úloh a odbornú prípravu a zabezpečuje potrebné 
množstvo vhodných druhov hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov PO, ktoré je 
možné prenajať aj od objednávateľa za určené nájomné. 

7 .14. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu ohlásiť objednávateľovi ekologickú ujmu, ktorú pri 
plnení tejto zmluvy spôsobí on alebo jeho subdodávatelia, najmä je povinný ohlásiť mimoriadne 
zhoršenie alebo ohrozenie kvality vôd alebo iných zložiek životného prostredia alebo únik 
znečisťujúcich látok pri manipulácii s nimi alebo pri ich preprave. Informácie sa podávajú na: 
adrese objednávateľa uvedenej v čl. 1 ods. 1 tejto zmluvy. Prípadmi mimoriadneho zhoršenia 
alebo ohrozenia kvality vôd sú najmä úniky znečisťujúcich látok súvisiace s ich manipuláciou 
a prepravou (ropné látky, chemikálie, náterové hmoty a pod.) do voľnej pôdy a do prostredia 
súvisiaceho s povrchovou alebo podzemnou vodou, technické poruchy a chyby na strojných 
zariadeniach, dopravných prostriedkoch a strojných mechanizmoch, ktoré sú príčinou úniku 
znečisťujúcich látok do okolitého prostredia. 

7 .15. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa preukázať splnenie svojich povinností na 
úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby životného prostredia v lehote troch pracovných dní odo 
dňa doručenia žiadosti objednávateľa, a to najmä predložením dokladov preukazujúcich 
preškolenie zamestnancov, predložením oprávnení zamestnancov na výkon činnosti podľa tejto 
zmluvy a predložením dokladov o určení bezpečných pracovných postupov pre činnosti 
vykonávané podľa tejto zmluvy. 

7 .16. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek 
povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby životného prostredia. Za škodu sa na účely 
tejto zmluvy považujú aj sankcie/pokuty uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi 
verejnej správy za porušenie povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby životného 
prostredia, ak tieto povinnosti podľa tohto článku zaťažovali zhotoviteľa a nie objednávateľa, 
ktoré boli objednávateľovi po vyčerpaní opravných prostriedkoch uložené, ak objednávateľ 
riadne a včas umožnil zhotoviteľovi uplatňovať v príslušných konaniach všetky dostupné 
návrhy, opravné prostriedky a námietky, o ktorých uplatnenie v týchto konaniach alebo za 
účelom začatia opravných konaní zhotoviteľ objednávateľa písomne požiadal, a ak náklady 
spojené s uplatňovaním týchto návrhov, opravných prostriedkov a námietok zhotoviteľ 
objednávateľovi na jeho žiadosť zaplatil. 

7.17. Porušovanie pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby životného prostredia zo strany zhotoviteľa 
oprávňuje objednávateľa bez ďalšieho kedykoľvek od tejto zmluvy odstúpiť. 

7.18. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy a počas jej trvania dodržiavať zákaz nelegálneho 
zamestnávania v rozsahu stanovenom právnymi predpismi. Zhotoviteľ vyhlasuje, že neporuší 
zákaz nelegálneho zamestnávania počas plnenia tejto zmluvy. V prípade, ak toto porušenie 
zistené bude, zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi všetku škodu, ktorá by mohla 
vzniknúť objednávateľovi tým, že objednávateľ príjme od zhotoviteľa prácu alebo službu podľa 
tejto zmluvy, ktorú mu zhotoviteľ poskytne prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne 
zamestnáva alebo zamestná. Za škodu sa na účely tohto ustanovenia považujú aj pokuty, ktoré 
bude musieť objednávateľ zaplatiť za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú mu na 
základe tejto zmluvy dodá alebo poskytne zhotoviteľ prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú 
nelegálne zamestnáva alebo zamestná. 
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7.19. Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ 

zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami 

súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí. 

7.20. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečí zhotoviteľ 

na svoje náklady. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabraté verejné priestranstvá ako 

aj rozkopávky upraviť na svoj náklad do pôvodného stavu. 

7.21. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním 

vrátane nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu, v prípade, ak dielo nebude výlučne z dôvodov 

na strane Zhotoviteľa vykonané v termíne podľa bodu 3.2. Nárok na náhradu škody nevylučuje 
právo objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy. 

7.22. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok porušenie predpisov 

v oblasti BOZP, PO a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok udelenie 

pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných 

právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty. 

7.23. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok poškodenia zdravia 

ľudí a majetku tretích osôb a títo uplatnia nároky voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní 

objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške. 

7.24. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí 
v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy. 

7.25. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a zaväzuje sa dodržiavať ustanovenia 
zákona č. 146/2023z.z. o ochrane ovzdušia, zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve 

a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Zhotoviteľ 

odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Zhotoviteľovi je povinný 

pri nakladaní s odpadom dodržiavať ust. § 13 písm. a), b) zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 

79/2015 Z. z.") a uložiť alebo ponechať odpad len na mieste na to určenom, zneškodniť odpad 

alebo zhodnotiť odpad len v súlade s týmto zákonom. Zhotoviteľ ako držiteľ odpadu je povinný 

podľa ust.§ 14 ods. 1 písm. e) zák. č. 79/2015 Z. z. odovzdať odpady len osobe oprávnenej 

nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať ustanovenia § 25 zák. č. 79/2015 Z. z., a 

to na vlastné náklady. Zhotoviteľ je povinný: 

a) recyklovateľný stavebný odpad odovzdať na recykláciu,

b) nerecyklovateľný a nevyužitý stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov,

c) nebezpečný odpad (napr. azbest) bezpečne dočasne umiestniť, resp. uložiť na
stavenisku, likvidovať a odstrániť zo stavby v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z
a súvisiacim platnými právnymi predpismi,

7.26. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté 

alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví 
a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude 

dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na 

náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, 

toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. 

7.27. Zmluvné strany sa dohodli, že práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná odchylne od projektovej 

dokumentácie a predmetu tejto zmluvy a jej príloh, a/alebo použije materiály odlišné od 

materiálov uvedených v tejto zmluve a jej prílohách, objednávateľ je oprávnený neuhradiť 

faktúru za takéto práce a/alebo materiály, pričom je zhotoviteľ povinný odlišné materiály na 

výzvu objednávateľa na vlastné náklady odstrániť a nahradiť materiálom podľa tejto zmluvy. V 

prípade ak tak neučiní, objednávateľ je oprávnený takého materiály odstrániť treťou osobou na 

náklady zhotoviteľa. 
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7.28. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa a stavebného 
dozora k účasti na skúškach podľa bodu 7 .33. tohto článku zmluvy. 

7.29. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva Stavebný 
denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Denné 
záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú 
stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa. 

7.30. Objednávateľ a stavebný dozor je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje 
stanovisko k zápisom. 

7.31. Stavebný dozor zabezpeč[ objednávateľ a bude ho vykonávať osoba, ktorá ma na to potrebnú 
kvalifikáciu. 

7.32. Na objednávateľa prechádza nebezpečenstvo náhodnej skazy alebo zničenia Diela po jeho 
prevzatí a písomnom odovzdaní zhotoviteľom (podpísaním preberacieho protokolu o prevzatí 
a odovzdaní diela). Zmluvné strany sa dohodli, že podpísaním preberacieho protokolu o 
prevzatí a odovzdaní diela prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa vlastnícke právo k 
prevzatému dielu. 

7.33. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných 
osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto 
skúškach podmieňujú prevzatie celého Diela. 

7.34. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany Preberací protokol, ktorý bude obsahovať 
zhodnotenie prác, súpis prípadných zistených vád, dohodnuté lehoty na ich odstránenie 
a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá, ako i ďalšie skutočnosti, ktoré sa pri tomto 
konaní dohodnú. Ak nedôjde k dohode o prevzatí diela, uvedú sa v zápise stanoviská obidvoch 
strán a zdôvodnenie neprevzatia diela. 

Preberací protokol bude obsahovať najmä: 
názov diela, identifikáciu zmluvy o dielo, 
dátum ukončenia zhotovenia diela podľa tejto zmluvy, 
dátum skutočného ukončenia zhotovenia diela, 
zhodnotenie akosti zhotoveného diela, 
súpis zistených vád, 
lehoty na odstránenie vád, 
zoznam odovzdávaných dokladov v zmysle prílohy č. 8 Zmluvy, 
vyhlásenie zmluvných strán o tom, že zhotoviteľ dielo odovzdáva a objednávateľ dielo 
preberá, 
podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán, 
d[žka záručnej doby, 
termín, do ktorého je zhotoviteľ povinný vyprázdniť stavenisko, 
vyhlásenie objednávateľa, že umožní zhotoviteľovi vstup na pracovisko - do objektu až do 
odstránenia vád. 

7 .35. Dielo má vady brániace užívaniu, ak: 

a) nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedá predmetu
dohodnutému v tejto zmluve,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
c) neboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotoviteľ podľa tejto zmluvy povinný odovzdať,
d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho časť

zaťažené inými právami tretích osôb.

7.36. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo alebo jeho časť má vady brániace riadnemu 
užívaniu, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom Zápis o zistených vadách, spôsobe a 
termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto vád. Po 

Obnova a modernizácia športového areálu Slavoj Sečovce 
Ô.sp.:20/PRO/2025 

11 



dobu odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením 
predmetu zmluvy. 

7.37. Dielo ukončené celkom sa považuje za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté 
dňom podpísania preberacieho protokolu zhotoviteľom a objednávateľom v deň ukončenia 
preberacieho konania, pričom dňom pod pf sania preberacieho protokolu zástupcami oboch 
zmluvných strán, prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa vlastnícke právo k dielu 
a nebezpečenstvo škody na diele. Prípadné vady a nedorobky, ktoré nebránia riadnemu 
užívaniu diela budú uvedené v zápise z odovzdania a prevzatia diela s uvedením termínu ich 
odstránenia, pričom tento zápis bude zároveň považovaný za reklamáciu vád a nedorobkov. 
Objednávateľ môže odmietnuť prevzatie diela pre vady a nedorobky v závislosti od ich 
charakteru a rozsahu až do doby, kým ich zhotoviteľ neodstráni. V prípade rozporu stanovísk 
zmluvných strán k zisteným vadám bude rozhodujúce stanovisko objednávateľa. 

7.38. Vadou sa rozumie, ak dielo nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, technickými normami 
alebo ak nie je vyhotovené v súlade s touto zmluvou alebo projektovou dokumentáciou, 
prípadne ak vykazuje vady, ktoré znižujú jeho hodnotu alebo schopnosť užívania k v zmluve 
určenému účelu, najmä odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanoveným 
technickým zadaním, projektovou dokumentáciou, stavebným povolením, touto zmluvou a 
platnými technickými normami a platnými právnymi predpismi. Záruka sa vzťahuje aj na vady 
diela spôsobené vadou materiálu, nesprávnou funkčnosťou diela alebo jeho časti, nesprávnym 
poučením o použití diela alebo dodaním nesprávnej dokumentácie. Nedorobkom sa rozumie 
nedokončená práca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentácií. Na účely 
uplatňovania nárokov zo záruky za dielo sa nedorobky považujú za vady diela. Skryté vady má 
objednávateľ právo reklamovať bez zbytočného odkladu, najneskôr do konca záručnej lehoty. 

7.39. Zhotoviteľ sa zaväzuje vady v záručnej dobe odstrániť v dohodnutých lehotách. Reklamácia vád 
bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Ak 
sa zmluvné strany nedohodnú na lehote odstránenia vád, bude rozhodujúce stanovisko 
objednávateľa. S odstraňovaním vád predmetu plnenia sa zhotoviteľ zaväzuje začať bez 
zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich 
prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich podľa názoru objednávateľa nebezpečenstvo hrozby 
vzniku škody v prípade ich okamžitého neodstránenia, do 24 hodín. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
odstrániť vady v čo najkratšom technicky možnom čase. V prípade výskytu vád diela zmluvné 
strany dojednali právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné 
odstránenie vád v mieste vykonania diela počas záručnej lehoty. V prípade výmeny vadnej časti 
diela alebo vykonania opravy časti diela sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť objednávateľovi na 
príslušné opravené či vymenené časti diela záruku, a to v rovnakej dÍžke, aká je poskytovaná 
na zhotovenie diela podľa tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v primeranej 
dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, objednávateľ sa 
bude riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka, pričom objednávateľ má právo aj bez 
súhlasu zhotoviteľa odstrániť vady sám na náklady zhotoviteľa alebo poveriť odstránením vád 
tretiu osobu na náklady zhotoviteľa s tým, že záruka na dielo tým zostáva nedotknutá; vzniknuté 
náklady je zhotoviteľ povinný objednávateľovi uhradiť v lehote určenej objednávateľom. 

7.40. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s dielom odovzdať aj 4 vyhotovenia projektovej dokumentácie so 
zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác. 

7.41. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má ku dňu prevzatia staveniska podľa tejto zmluvy uzatvorené 
poistenie zodpovednosti za škody, ktoré by v súvislosti s vykonávaním diela mohol 
objednávateľovi spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť objednávateľovi tretie osoby 
(najmä avšak nielen subdodávatelia zhotoviteľa) na sumu zodpovedajúcu minimálne 50 % ceny 
za dielo podľa čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy. Účinná poistná zmluva je prílohou č. 6 tejto zmluvy. 
Zhotoviteľ je povinný poistenie udržiavať po celý čas vykonávania diela a aj počas plynutia 
záručnej doby a vinkulovať prípadné poistné plnenie v prospech objednávateľa, ako aj plniť 
všetky ďalšie podmienky zmluvne vyhradené poistiteľom, pre prípad neplnenia ktorých poistiteľ 
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bude oprávnený znížiť alebo odmietnuť poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti, 
a riadne platiť poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy. 

7.42. V prípade vzniku poistnej udalosti týkajúcej sa diela a/alebo majetku objednávateľa je zhotoviteľ 
povinný ihneď písomne alebo e-mailom informovať objednávateľa a poistiteľa o poistnej udalosti 
a zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpečeniu poistného plnenia; ďalej 
je povinný poskytnúť objednávateľovi a poistiteľovi všetku súčinnosť. Zhotoviteľ je tiež povinný 
bez zbytočného odkladu, pokiaľ ho na to objednávateľ písomne vyzve, zabezpečiť uvedenie 
diela a/alebo majetku objednávateľa do stavu predchádzajúceho poistnej udalosti na svoje 
náklady, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak; povinnosť zhotoviteľa bez zbytočného 
odkladu uviesť diela a/alebo majetok objednávateľa do pôvodného stavu pred poistnou 
udalosťou nie je dotknutá tým, že poistné plnenie nepokryje náklady na uvedenie diela a/alebo 
majetku objednávateľa do pôvodného stavu pred poistnou udalosťou a dobou, kedy poistiteľ 
príslušné poistné plnenie vyplatí. 

7.43. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu Čl. 2. tejto zmluvy. 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie diela platnosť takéhoto oprávnenia. 
Ak objednávateľ o to požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do tohto oprávnenia, 
resp. na požiadanie objednávateľa zhotoviť overené fotokópie tohto oprávnenia. 

7.44. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodávku tovarov potrebných pre zhotovenie diela, bude realizovať 
mimo času dopravnej špičky, dopravu tovarov bude organizovať tak aby zabezpečil čo 
najväčšie dodávky (na jednu dodávku naloží čo najviac tovarov, pričom dodrží osobitné právne 
predpisy v oblasti dopravy) a tým zníži dopravné kolóny a emisie. 

7.45. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude na vlastné náklady efektívne a hospodárne využívať zdroje na 
stavenisku (voda, elektrická energia a pod.). Tiež sa zhotoviteľ zaväzuje, že na vlastné náklady 
zabezpečí recykláciu alebo vhodné zneškodnenie odpadov (obalov a pod.) zo stavebného 
tovaru. 

7.46. Zhotoviteľ bude vykonávať pravidelné monitorovanie činností, ktoré majú podstatný a negatívny 
vplyv na životné prostredie, tieto činnosti zníži na minimálnu mieru, čím zníži zaťaženie 
životného prostredia realizáciou diela. 

7.47. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť povinnosti stavebníka vo vzťahu k stavenisku podľa ust. § 43i 
stavebného zákona a súvisiacich právnych predpisov. 

7.48. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady spojené s použitím prípojok/podružných meračov -
úhrady za médiá prípojkami dodávanými alebo odoberanými a to na základe faktúry vystavenej 
objednávateľom po odovzdaní diela. 

7.49. Zhotoviteľ sa zaväzuje platiť svojím subdodávateľom za riadne vykonané práce riadne a včas v 
prípade, ak si objednávateľ taktiež splnil svoju povinnosť a uhradil zhotoviteľovi cenu za 
predmetné práce. 

7.50. Zhotoviteľ poveruje vo veciach týkajúcich sa vykonávania diela: 

a) kľúčových odborníkov na plnenie predmetu zmluvy podľa Prílohy č. 4 tejto zmluvy,

b) výkonom funkcie stavbyvedúceho: Ing. Lukáš Šulkovský,

c) výkonom funkcie zástupcu stavbyvedúceho: . Ing. Slavomír Šulkovský;

pričom sa pod písm. a), b) a c) jedná o odborníkov, u ktorých zhotoviteľ predkladal doklady o 
odbornej spôsobilosti na výkon činnosti k splneniu podmienok účasti v predloženej ponuke pri 
zadávaní zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez súhlasu 
objednávateľa a preukázateľného zdôvodnenia zmeniť túto osobu kľúčového odborníka 
uvedenú pod písm. a), b) a c) resp. inú osobu uvedenú v tejto zmluve. 

7.51. Zhotoviteľ navrhne zmenu osoby uvedenej v bodu 7.50. tohto článku zmluvy výlučne v prípade: 
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a) smrti, dlhodobej choroby alebo úrazu takejto osoby, o čom je povinný doložiť hodnoverný
dôkaz,

b) ak bola potreba výmeny tejto osoby vyvolaná skutočnosťami, ktoré nemôže zhotoviteľ
ovplyvniť,

c) ak vzhľadom na porušovanie povinností predstavuje pokračovanie činnosti takejto osoby
ohrozenie plnenia tejto zmluvy.

7.52. V prípade, ak dôjde počas realizácie diela k zmene v osobe uvedenej v bode 7.50. z dôvodov 
uvedených v bode 7.51. tohto článku, zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi v lehote 
do 3 pracovných dní, odkedy sa o tejto skutočnosti dozvie „Návrh na zmenu spôsobilej osoby" 
v rozsahu: 

názov navrhovaného odborníka, 

meno a priezvisko navrhovaného odborníka, 

doklady preukazujúci odbornú spôsobilosť podľa výzvy na predkladanie ponúk a súťažných 
podkladov vzťahujúcich sa k zákazke, ktorej výsledkom je táto zmluva. 

7.53. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží postup uvedený v bode 7.52. tohto článku, nie je oprávnený 
pokračovať v zhotovení diela pre časť plnenia odborníkom podľa bodu 7.50. tohto článku 
zmluvy: Objednávateľ vyznačí v SD prerušenie prác, pričom zhotoviteľ nesie zodpovednosť za 
omeškanie termínov so zhotovením diela. 

Čl. 8. Zmluvné pokuty 

8.1. V prípade, ak zhotoviteľ nedokončí dielo (t.j. Dielo nebude odovzdané a prevzaté v zmysle čl. 7. 
bodu 7.33. až 7.37. tejto zmluvy) v lehote podľa čl. 3. bodu 3.2, je objednávateľ oprávnený 
uplatniť si voči nemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške O, 1 % z ceny diela uvedenej v čl. 4., a 
to za každý začatý deň omeškania. 

8.2. Za nedodržanie povinností vyplývajúcich z čl. 7. bodu 7.51. a 7.52. a čl. 12. bodu 12.2. a 12.3. 
tejto zmluvy je oprávneny objednávateľ uplatniť voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo 
výške 100,00 € za každý deň omeškania a to aj opakovane. 

8.3. Ak zhotoviteľ bude vykonávať dielo v rozpore s predloženým Záväzným návrhom realizácie 
diela - vozidlá, stroje a zariadenia, Záväzným návrhom realizácie diela - pracovníci a 
Záväzným časovým návrhom etáp realizácie diela a v rozpore podľa Príloh č. 3, 4 a 5 tejto 
zmluvy, a ak v jednotlivých etapách realizácie diela nebudú nasadené sily a prostriedky v 
zmysle Záväzného návrhu realizácie diela - vozidlá, stroje a zariadenia a Záväzného návrhu 
realizácie diela - pracovníci, má objednávateľ právo vymáhať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za 
každé meškanie jednotlivých etáp, či nedodržanie druhov či počtu nasadenia vozidiel, strojov a 
zariadení a nedodržanie počtu a druhu pracovníkov 100,00 € za každé jedno porušenie aj 
opakovane. 

8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade meškania s odstránením vád a nedorobkov v dohodnutom 
termíne počas záručnej doby, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za 
každý deň omeškania a každú vadu. 

8.5. Za každé jednotlivé porušenie povinností zhotoviteľa, ktoré vyplývajú z predpisov a zásad 
BOZP, PO a ochrany a tvorby životného prostredia, má objednávateľ právo uplatniť a zhotoviteľ 
povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200,- €. Za každé jednotlivé zistenie, že niektorý z 
pracovníkov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa sa nachádza na stavenisku po vplyvom 
alkoholu alebo omamných látok, zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 500,- € za každé porušenie, a to aj opakovane. 
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8.6. V prípade porušenia niektorej povinnosti zhotoviteľa, týkajúcej sa nakladania s odpadom podľa 
čl. 7 ods. 7.25. tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 1 OOO,-€ za každé jednotlivé porušenie povinnosti zhotoviteľa. Uvedenú zmluvnú pokutu 
je možné ukladať aj opakovane. 

8.7. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou oprávnene vystavenej a doručenej faktúry oproti 
lehote jej splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo 
výške 0,01 o/o z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do jej zaplatenia. 

8.8. Ak zhotoviteľ nesplní povinnosti podľa odsekov 7.41. a 7.42. tohto článku a dôjde k poškodeniu 
alebo zničeniu diela a/alebo majetku objednávateľa, zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť 
objednávateľovi celú takto vzniknutú škodu bez ohľadu na pripadnú zodpovednosť tretích osôb. 
To platí aj v prípade odmietnutia alebo čiastočného odmietnutia poistného plnenia zo strany 
poistiteľa, a to až do výšky, v ktorej škoda nebola pokrytá poistným plnením. 

8.9. Zmluvné strany sa dohodli, že uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie úroku z omeškania 
sa považujú za doručené aj v prípade, ak sa doporučená zásielka adresovaná na adresu miesta 
podnikania/sídla zhotoviteľa vráti objednávateľovi ako neprevzatá (napríklad z dôvodu odopretia 
prevzatia písomnosti alebo neprevzatia písomnosti v odbernej lehote, prípadne z dôvodu 
neznámeho adresáta); v uvedenom prípade sa uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie 
úroku z omeškania považuje za doručené dňom, keď bola zásielka objednávateľovi vrátená, i 
keď sa adresát o tom nedozvedel. 

8.1 O. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto článku právo na náhradu škody druhej strany za 
zodpovedajúce porušenie povinnosti nie je dotknuté. 

Čl. 9. Vyššia moc a odstúpenie od zmluvy 

9.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať 
ani prekonať po podpísaní zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné 
udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky, 
znemožňujúce montáž alebo iné katastrofy, štrajky obmedzenia importu alebo exportu 
zavedené vládou, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán a majú podstatný vplyv na plnenie 
zmluvy (vis maior). 

9.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, 
zmluvná strana ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú zmluvnú stranu 
o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má
zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia
nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.

9.3. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená okamžite odstúpiť od tejto zmluvy pri podstatnom 
porušení povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy a požadovať náhradu škody, ktorá jej vznikla 
zavinením druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie 
povinnosti budú považovať porušenie zmluvy, vrátane jej príloh, a to najmä: 

a) porušenie povinnosti za podmienok uvedených v ust. § 345 ods. 2 Obchodného
zákonníka, alebo

b) porušenie povinnosti alebo vznik okolnosti zakladajúcej niektorý z dôvodov pre okamžité
odstúpenie od zmluvy uvedený v ods. 9.2 alebo 9.3 tohto článku zmluvy.

9.4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, keď objednávateľ: 

a) nezaplatí odsúhlasené faktúry do 90 dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti,

b) neposkytne zhotoviteľovi dohodnutú súčinnosť ani v dodatočne primeranej lehote, ktorú si
zhotoviteľ vopred vyžiadal písomne.

9.5. Objednávateľ môže od tejto zmluvy okamžite odstúpiť, ak: 
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a) je zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela o viac ako 30 dní,

b) zhotoviteľ neprevezme stavenisko v lehote podľa tejto zmluvy,

c) zhotoviteľ napriek písomnému upozorneniu objednávateľa nedodržiava kvalitu
zhotovovania diela a objednávateľom zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch z
dôvodov na strane zhotoviteľa,

d) zhotoviteľ bude vykonávať dielo v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve a jej
prílohách, s projektovou dokumentáciou, stavebným povolením, všeobecne záväznými
právnymi predpismi, technickými normami alebo pokynmi objednávateľa,

e) zhotoviteľ nedodrží povinnosť uvedenú v čl. 7. ods. 7.54. tejto zmluvy,

f) zhotoviteľ zadá celé dielo ako subdodávku alebo postúpi zákazku inému zhotoviteľovi
alebo inej osobe bez požadovaného súhlasu objednávateľa,

g) zhotoviteľ stratil oprávnenie realizovať dielo,

h) voči zhotoviteľovi vedie konkurzné konanie alebo bol podaný návrh na začatie
konkurzného konania, resp. návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý
z dôvodu nedostatku majetku alebo ak bolo voči zhotoviteľovi začaté vyrovnávacie
konanie, alebo zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,

i) zhotoviteľovi v priebehu plnenia zmluvy bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní,

j) u zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľa dôjde k výmazu z registra partnerov verejného
sektora, a/alebo ak sa po uzavretí zmluvy stala konečným užívateľom výhod zhotoviteľa,
jeho subdodávateľa alebo jeho subdodávateľa podľa osobitného predpisu osoba podľa §
11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, objednávateľ môže po uplynutí 30 dní
odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, ak táto skutočnosť stále trvá, odstúpiť od tejto
zmluvy,

k) zhotoviteľ pri vykonávaní diela koná spôsobom, kedy objednávateľovi vzniká škoda alebo
hrozí vznik škody,

1) je zrejmé, že dielo nebude hotové včas alebo nebude vykonané riadne,

m) zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo nebude dokončené riadne alebo včas,

n) a/alebo ak iným podstatným spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy,

o) ak Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, príslušný orgán na ochranu hospodárskej
súťaže iného členského štátu alebo Európska komisia uloží rozhodnutím, ktoré nadobudlo
právoplatnosť po uzavretí zmluvy, sankciu dodávateľovi alebo členovi skupiny
dodávateľov, a to za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž, ktorá spočívala v
koordinácii podnikateľov v akomkoľvek verejnom obstarávaní alebo v súvislosti s
akýmkoľvek verejným obstarávaním, pričom táto sankcia nebola znížená na základe
príslušného programu zhovievavosti alebo na základe príslušného konania o urovnaní,

p) zhotoviteľ na účely preukázania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, na
účely preukázania splnenia požiadaviek na predmet zákazky alebo na účely zloženia
zábezpeky poskytol informáciu alebo doklad, ktorý je nepravdivý alebo pozmenený tak, že
nezodpovedá skutočnosti a má vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo
požiadaviek na predmet zákazky, alebo na zabezpečenie viazanosti ponúk zábezpekou.

9.6. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej 
zmluvnej strany náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. 
zásah úradných miest. 

9.7. Zmluvné strany sú oprávnené okamžite odstúpiť od tejto zmluvy, ak táto zmluva nemala byt' 
uzavretá so zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne 
záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so 
Zmluvou o fungovaní Európskej únie. Ôalšie možnosti odstúpenia od zmluvy ustanovuje § 19 
zákona o verejnom obstarávaní. 
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9.8. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne s uvedením 
dôvodu, pre ktorý strana odstupuje od zmluvy. 

9.9. Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný najneskôr v lehote 5 pracovných dní odo dňa 
doručenia odstúpenia vypratať a vyčistiť stavenisko/pracovisko, ak sa zmluvné strany 
nedohodnú inak. Súčasne je zhotoviteľ povinný, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, bez 
zbytočného odkladu splniť akýkoľvek odôvodnený pokyn objednávateľa obsiahnutý v odstúpení 
od zmluvy, týkajúci sa postúpenia niektorej subdodávky alebo ochrany života alebo majetku 
alebo ak si to vyžaduje bezpečnosť pri realizácií diela. 

9.10. V prípade predčasného ukončenia o odovzdaní a prevzatí nedokončeného diela zmluvné strany 
spíšu čiastkový preberací protokol, ktorý bude obsahovať najmä: 

a. zoznam častí diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku a dlžku jej
trvania,

b. ocenenie vykonaných prác a dodávok podľa položkovitého rozpočtu; ocenenie musí byť

v súlade s touto zmluvou a za predpokladu, že práce a dodávky budú tvoriť funkčný celok,
c. zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti diela,
d. stav meračov vody a elektrickej energie,
e. súpis odovzdávaných dokladov,
f. dátum a podpisy poverených zástupcov oboch zmluvných strán.

9.11. Bez odovzdania a prevzatia nedokončeného diela a bez spísania čiastkového preberacieho 
protokolu podľa ods. 9.1 O. tohto článku a vypratania staveniska nie je zhotoviteľ oprávnený 
objednávateľovi fakturovať cenu nedokončeného diela. 

9.12. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu je zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr do 5 
pracovných dní odo dňa skončenia tejto zmluvy vrátiť objednávateľovi vybavenie a dokumenty, 
ktoré pri plnení tejto zmluvy od neho prevzal alebo ktoré boli zhotoviteľom pre objednávateľa 
vyhotovené alebo pre neho určené, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade 
odstúpenia od zmluvy je tak zhotoviteľ povinný urobiť v lehote podľa ods. 9.9. tohto článku 
zmluvy. 

9.13. Zmluva o dielo zaniká aj v prípade, ak objednávateľ nebude úspešný so žiadosťou 
o poskytnutie finančných prostriedkov a nezíska tak finančné prostriedky z príspevku Fondu na
podporu športu, v rámci Výzvy č. 2024/002 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej
infraštruktúry.

9.14. V prípadoch uvedených v bode 9.13. zmluva o dielo zaniká bez nároku zhotoviteľa na zmluvnú 
pokutu alebo iné sankcie či finančné odškodnenie voči objednávateľovi. 

Čl. 1 O. Ostatné ustanovenia 

10.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných 
kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ raz týždenne, podľa potreby a najmenej 
však raz za jeden mesiac. 

10.2. Zhotoviteľ bude pri plnení diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať 
všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude 
riadiť projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, zhotoviteľom navrhnutými záväznými 
návrhmi realizácie diela v Prílohe č. 3, 4 a 5 tejto zmluvy, pokynmi objednávateľa, zápismi 
a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami 
dotknutých orgánov štátnej správy. 

10.3. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na 
strane objednávateľa, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie dohodnutej ceny dovtedy zhotoveného 
diela, resp. jeho časti. 
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Čl. 11 Zabezpečenie 

11.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť svoj záväzok riadne a včas vykonať dielo podľa tejto zmluvy 
výkonovou zábezpekou vo výške 5 % z ceny za dielo bez DPH podľa článku 4 ods. 4.2. tejto 
zmluvy, najneskôr do 5 dní odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska za účelom 
zabezpečenia nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi počas realizácie diela vyplývajúcich z 
tejto zmluvy o dielo a vzniknutých v súvislosti s realizáciou tejto zmluvy o dielo pre prípad, že 
objednávateľovi vznikne voči zhotoviteľovi pohľadávka (ďalej len „výkonová zábezpeka"). 
Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť výkonovú zábezpeku bankovým prevodom na účet 
objednávateľa, špecifikovaný v záhlaví tejto zmluvy o dielo, resp. vo forme bankovej záruky. 
Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený uspokojiť si jednostranným zápočtom 
z výkonovej zábezpeky nároky zo zmluvných pokút, náhrady škody v plnej výške, dodatočné 
náklady a straty objednávateľa plynúce z nedodržania lehoty výstavby zhotoviteľom, náklady 
vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od zmluvy o dielo z dôvodov na strane 
zhotoviteľa. V prípade použitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom bude 
zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t. j. do 
výšky 5 % z celkovej ceny diela, a to najneskôr do 1 O dní od doručenia výzvy objednávateľa na 
jej doplnenie. 

Banková záruka na riadne vykonanie diela musí byt' vystavená na dobu do 60 dní od uplynutia 
lehoty zhotovenia diela podľa článku 3 ods. 3.2. tejto zmluvy plus počtu dní dohodnutých na 
odstránenie vád a nedorobkov. Pre prípad, že bude hroziť uplynutie platnosti tejto bankovej 
záruky pred vykonaním diela, musí banková záruka umožňovať predlžovanie jej platnosti o 
ďalších šesťdesiat (60) dní, a to aj opakovane. Zhotoviteľ bude povinný zabezpečiť, aby 
platnosť bankovej záruky bola predlžená alebo bola vystavená nová tak, aby mal objednávateľ 
k dispozícii platnú bankovú záruku na dobu do času vykonania diela. Najneskôr tridsať (30) dní 
pred uplynutím platnosti bankovej záruky odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi dodatok k 
bankovej záruke alebo novú bankovú záruku s prediženou platnosťou, v opačnom prípade je 
objednávateľ oprávnený čerpať bankovú záruku v plnej výške, a takto čerpané prostriedky sa 
budú považovať výkonovú zábezpeku, ktorú objednávateľ vráti zhotoviteľovi v lehote do 30 dní 
odo dňa podpísania zápisnice o odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v zápise 
o odovzdaní a prevzatí diela , resp. po predložení garančnej zábezpeky podľa odseku 11.2.
tohto článku. Zhotoviteľ je povinný predložiť znenie bankovej záruky pred jej vystavením bankou
objednávateľovi na schválenie. Objednávateľ je oprávnený oznámiť zhotoviteľovi svoje prípadné
námietky k zneniu bankovej záruky alebo ju schváliť v lehote do pätnástich (15) dní od jej
predloženia; márnym uplynutím tejto lehoty sa má za to, že objednávateľ znenie bankovej
záruky schválil. Banková záruka musí byt' vystavená renovovanou bankou so sídlom na území
Slovenskej republiky resp. pobočkou zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej
republiky a musí oprávňovať objednávateľa na čiastočné alebo úplné využívanie bankovej
záruky. Banková záruka môže obsahovať zákaz odstúpenia, postúpenia, založenia alebo
vinkulácie nárokov zo záruky. V prípade vystavenia bankovej záruky v cudzom jazyku, s
výnimkou českého jazyka, spolu s bankovou zárukou musí byt' zhotoviteľom objednávateľovi
predložený úradný preklad do slovenského jazyka.

11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť svoje prípadné záväzky voči objednávateľovi vyplývajúce z 
tejto zmluvy počas záručnej doby, t. j. počas šesťdesiat (60) mesiacov nasledujúcich po 
podpísaní protokolu o odstránení vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a 
prevzatí diela, najmä avšak nielen záväzky 

a) zo zodpovednosti za vady diela,

b) na zaplatenie zmluvných pokút za porušenie povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy,

c) záväzky na náhradu škody spôsobenej porušením povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z
tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, aj keď nie
sú právne záväzné,
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garančnou zábezpekou zriadenou v prospech objednávateľa vo výške 5 % z ceny za dielo bez 
DPH podľa článku 4 ods. 4.2. tejto zmluvy vo forme bankovej záruky, alebo prevodom na účet 
objednávateľa špecifikovaný v záhlaví tejto zmluvy o dielo. Garančnú zábezpeku uvoľní 
objednávateľ do 60 dní po uplynutí zmluvne dohodnutej záručnej doby (60 mesiacov podľa 
bodu 6.3. tejto zmluvy), avšak len za podmienky, že zhotoviteľ v požadovanej dobe a kvalite 
odstráni všetky (v rámci záručnej doby objednávateľom reklamované) vady diela. Banková 
záruka musí byť vystavená na dobu minimálne šesťdesiat (60) mesiacov nasledujúcich po 
pod pf saní protokolu o odstránení vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a 
prevzatí diela, pričom zhotoviteľ je povinný predložiť znenie bankovej záruky pred jej 
vystavením bankou objednávateľovi na schválenie. Objednávateľ je oprávnený oznámiť 
zhotoviteľovi svoje prípadne námietky k zneniu bankovej záruky alebo ju schváliť v lehote do 
pätnástich (15) dní od jej predloženia; márnym uplynutím tejto lehoty sa má za to, že 
objednávateľ znenie bankovej záruky schválil. Banková záruka musí byť vystavená bankou so 
sídlom na území Slovenskej republiky, pobočkou zahraničnej banky so sídlom na území 
Slovenskej republiky alebo bankou so sídlom v inej členskej krajine EÚ a musí oprávňovať 
objednávateľa na čiastočné alebo úplné využívanie bankovej záruky. Banková záruka môže 
obsahovať zákaz odstúpenia, postúpenia, založenia alebo vinkulácie nárokov zo záruky. V 
prípade, vystavenia bankovej záruky v cudzom jazyku, s výnimkou českého jazyka, spolu s 
bankovou zárukou musí byť zhotoviteľom objednávateľovi predložený úradne osvedčený 
preklad do slovenského jazyka. 

Čl. 12. Subdodávatelia 

12.1. Zhotoviteľ bude realizovať subdodávky v rozsahu podľa prílohy č.9 k tejto zmluve. 

12.2. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch uvedených 
v bode 12.1. tohto článku. 

12.3. V prípade potreby zmeny subdodávateľa oproti subdodávateľom uvedených v ods. 1 tohto 
článku, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa, 
kedy sa o tejto skutočnosti dozvie informácie v rozsahu podľa ods. 12.1. tohto článku zmluvy. 

12.4. Zhotoviteľ pri výbere subdodávateľa musf postupovať tak, aby vynaložené náklady na 
zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli hospodárne. 

12.5. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez súhlasu objednávateľa meniť percentuálny podiel subdodávok 
u svojich subdodávateľov uvedených v tomto článku zmluvy. Zároveň je povinný zabezpečiť,
aby subdodávatelia uvedení v tomto článku zmluvy nezadali svoju subdodávku resp. jej časť
žiadnemu inému subdodávateľovi.

12.6. Zhotoviteľ nesmie zadať svojim subdodávateľom ani žiadnym tretím osobám zhotovenie celého 
diela a pri zhotovení diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy zodpovedá objednávateľovi za 
včasné a riadne vykonanie diela tak, ako by ho zhotovoval sám. 

12.7. Zhotoviteľ potvrdzuje, že všetci jeho zamestnanci a jeho subdodávatelia podieľajúci sa na 
plnení tejto zmluvy sú kvalifikovaní na svoje profesie vzťahujúce sa k predmetu zmluvy a majú 
potrebné oprávnenia a osvedčenia potrebné k realizácii tejto zmluvy. 

12.8. Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len 
s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. 
Objednávateľ rozhodne o súhlase/nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na 
základe predloženia informácií o navrhovanom subdodávateľovi a informácií podľa ods. 12.3. 
v spojení s ods. 12.1.. 

12.9. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením 
zmluvy o subdodávke najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia žiadosti o udelenie tohto 
súhlasu. Ak objednávateľ neoznámi svoj nesúhlas do 5 pracovných dní odo dňa doručenia 
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žiadosti o schválenie, v tomto prípade to znamená, že nemá výhrady k výberu subdodávateľa 
a zhotoviteľ je oprávnený uzatvoriť s vybranými subdodávateľmi príslušné zmluvy, na základe 
ktorých bude zabezpečované plnenie tejto zmluvy o dielo a s objednávateľom bezodkladne 
uzavrie dodatok k zmluve. 

Čl. 13 Zmena zmluvy

13.1. Zmeniť rozsah vykonávaného diela je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom 
objednávateľa. V prípade zistenia naviac prác je zhotoviteľ povinný okamžite informovať 
objednávateľa a po ich odsúhlasení ich vykonať v lehotách, ktoré si zmluvné strany dohodnú, a 
to v závislosti od rozsahu a druhu požadovaných prác a dodávok. 

13.2. Zmeny rozsahu vykonávania diela, za dodržania podmienok stanovených všeobecne 
záväznými predpismi na úseku verejného obstarávania (najmä ustanovenie § 18 verejnom 
obstarávaní), v prípade, že sa takéto schválenie vyžaduje, je možné vykonať len na základe 
zmenových konaní začatých jednotlivými písomnými zmenovými listami doručenými 
zhotoviteľom objednávateľovi. Zhotoviteľ nie je pred ukončením zmenového konania oprávnený 
zmenu diela realizovať, ak mu objednávateľ v naliehavých prípadoch nevydá pokyn, aby zmenu 
diela začal realizovať aj pred ukončením takéhoto zmenového konania. 

13.3. Zmenové listy musia vo vzťahu k navrhovaným zmenám obsahovať odôvodnenie, čo do 

dôvodov navrhovanej zmeny a nevyhnutnosti realizácie naviac prác, 

navrhovaného stavebnotechnického riešenia, 

vplyvov na cenu za dielo, harmonogram vykonávania diela a projektovú dokumentáciu, 

13.4. Prílohami zmenového listu musia byt': 

a) výkaz výmer dotknutých stavebných objektov a/alebo prevádzkových súborov zo 
zohľadnenou navrhovanou zmenou (rozdielov v jednotlivých položkách) a rozpočet,

a) písomne vyjadrenie hlavného projektanta k navrhovanej zmene.

13.5. Zmenové listy predkladá zhotoviteľ objednávateľovi v šiestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme 
a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme na CD/DVD resp. USB médiu. 

13.6. Za naviac práce s právom zhotoviteľa na ich zaplatenie sa nepovažujú také práce a výkony, 
ktoré Zhotoviteľ pri spracovaní svojej ponuky mal z pohľadu svojej odbornosti zakalkulovať do 
ceny diela v rozsahu celého predmetu zmluvy o dielo. Takéto práce a výkony je zhotoviteľ 
povinný vykonávať ako súčasť plnenia podľa zmluvy o dielo na vlastné náklady. 

13.7.Cena za dielo nad rozsah stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku 
verejného obstarávania môže byt' zmenená len v prípadoch a spôsobom uvedeným v tejto 
zmluve, a to formou písomných dodatkov, pričom dodatok k zmluve, ktorý by takto zvyšoval 
cenu za dielo, je možné uzatvoriť za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi 
predpismi na úseku verejného obstarávania. 

13.8. V prípade požiadavky na vykonanie naviac prác takého druhu, ktoré nie sú uvedené vo výkaze 
výmer stavby diela, budú pri určovaní cien a zostavovaní rozpočtu určujúce ceny z cenníka 
CENKROS vo verzii platnej ku dňu účinnosti tejto zmluvy znížené o 1 O %; ceny uvedené v 
týchto cenníkoch sú maximálne a rozhodujúca je vždy nižšia cena. Na naviac práce platia 
rovnako ostatné ustanovenia tejto zmluvy. 

13.9. V prípade, že zhotoviteľ, po doručení písomného pokynu objednávateľa (stavebného dozoru) o 
zmene rozsahu vykonávaného diela, v lehote uvedenej objednávateľom nesplní povinností 
vyplývajúce z tohto odseku, bude objednávateľ oprávnený zabezpečiť realizáciu „naviac prác" 
na diela treťou osobou. 

13.1 O. Doručením písomného oznámenia (pokynu) objednávateľa o zmene rozsahu vykonávaného 
diela vo forme „menej prác" nie je zhotoviteľ oprávnený vykonať tieto práce na diele, resp. je 
povinný tieto práce prerušiť. V prípade ich vykonania nevznikne zhotoviteľovi nárok na cenu za 
dielo v rozsahu takýchto vykonaných „menej prác". 
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13.11. Zmeny rozsahu vykonávania diela z dôvodu vykonávania diela na základe schválených vzoriek 
materiálov, zariadení a vybavenia sa nepovažujú za vykonanie naviac prác a nemajú vplyv na 
cenu za dielo a harmonogram vykonávania diela. 

13.12. Túto zmluvu sú zmluvné strany oprávnené meniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve 
počas jej trvania najmä, nie však výlučne, aj v nasledovných prípadoch, ak: 

a) ide najmä o zmenu termínu plnenia z dôvodov:
1. vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc,
2. vzniknutých nepredvídaných prekážok zo strany objednávateľa.

b) ide o úpravu ceny uvedenej v čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy smerom nadol z dôvodu vzniku
časti predmetu zmluvy, ktoré sa počas plnenia zmluvy prejavili ako časti predmetu
zmluvy, ktoré nie je potrebné k splneniu predmetu zmluvy zrealizovať

c) nastane situácia vedúca k nahradeniu pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom, za
podmienky, že tento zhotoviteľ spÍňa pôvodne určené podmienky účasti a je právnym
nástupcom pôvodného zhotoviteľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a
splynutia alebo úpadku,

d) zhotoviteľ uplatní ustanovenie čl. 12. bodu. 12.3. tejto zmluvy,

e) u zhotoviteľa nastane dôvodná potreba podľa čl. 7. bodu. 7.51. tejto zmluvy, na zmenu
osoby uvedenej v čl. 7. bodu 7.50. tejto zmluvy,

f) nastane potreba vykonať formálne alebo administratívne zmeny zmluvy (napr. zmena v
osobe štatutárneho orgánu, zmena čísla bankového účtu a pod.),

g) akékoľvek materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré sú iného druhu, ako je
stanovené v tejto zmluve a jej prílohách, avšak kvalitatívne adekvátne požiadavkám
zmluvy a jej príloh môžu byť zhotoviteľom použité na zhotovenie diela, ak pôvodné
stanovené v tejto zmluve a jej prílohách majú v čase plnenia tejto zmluvy ukončenú
výrobu, o čom zhotoviteľ predloží objednávateľovi vyhlásenie výrobcu,

h) pri zhotovení diela zhotoviteľ preukázateľne zdokumentuje, že pôvodne navrhované
materiály sa počas plnenia zmluvy ukážu ako realizačne nevyhovujúce a novo
navrhované materiály budú ekvivalentné.

Čl. 14. Záverečné ustanovenia 

14.1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia 
Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi. 

14.2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov 
potvrdených obidvoma zmluvnými stranami, pokiaľ nebudú v rozpore s § 18 ods. 2 zákona 
o verejnom obstarávaní.

14.3.Akákoľvek časť alebo súčasť diela zhotovená zhotoviteľom prechádza do vlastníctva 
objednávateľa až okamihom odovzdania diela ako celku na základe preberacieho protokolu. 
Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach použitých na zhotovenie diela až do doby úplného 
odovzdania celého diela objednávateľovi znáša zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na diele a na 
veciach použitých na zhotovenie diela až do doby úplného odovzdania celého diela 
objednávateľovi znáša zhotoviteľ. 

14.4.Práva a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov 
obidvoch zmluvných strán. 

14.5. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové 
plnenie zmluvy druhej strane. 

14.6.Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží dve 
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,--------------------------------------_, __ , 

a zhotoviteľ dve vyhotovenie. 

14.7.Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán a bude zverejnená na webovom 
sídle Centrálneho registra zmlúv Slovenskej republiky (www.crz.gov.sk) súlade s§ 5a Zákona 
o slobodnom prístupe k informáciám v spojení s § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka.

14.1 O.Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti týkajúce sa zmeny alebo zániku právneho 
vzťahu, založeného touto zmluvou (napríklad výpoveď zmluvy, okamžité odstúpenie od zmluvy, 
uplatnenie úrokov z omeškania, uplatnenie zmluvnej pokuty), sa budú považovať za doručené 
aj v prípade, ak sa doporučená zásielka adresovaná na adresu miesta podnikania/sídla 

zhotoviteľa vráti objednávateľovi ako neprevzatá (napríklad z dôvodu odopretia prevzatia 
písomnosti alebo neprevzatia písomnosti v odbernej lehote, prípadne z dôvodu neznámeho 
adresáta); v uvedenom prípade sa písomnosť považuje za doručenú dňom, keď bola 
objednávateľovi vrátená, i keď sa adresát o tom nedozvedel. V prípade písomností 
doručovaných prostredníctvom pošty na adresu uvedenú ako adresa pre doručovanie 
písomností v Zmluve ako doporučené listové zásielky sa tieto písomnosti považujú za doručené 
adresátovi, aj keď: 

a) adresát odoprel prijatie zásielky; zásielka sa považuje za doručenú dňom odmietnutia
prijatia zásielky,

b) zásielka bola na pošte uložená a adresát ju neprevzal do troch dní od uloženia; posledný

deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, i keď sa Adresát o uložení nedozvedel,

c) bola zásielka vrátená odosielateľovi ako nedoručiteľná najmä preto, že nebolo možné
adresáta na adrese uvedenej v Zmluve ani na adrese jeho sídla uvedenej v obchodnom

registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaný, zistiť a jeho iná adresa nie je
Odosielateľovi známa, a teda nie je možné písomnosť doručiť; písomnosť sa považuje po
troch (3) dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát
o uložení nedozvedel,

d) zásielka bola odoslaná adresátovi do jeho aktivovanej elektronickej schránky a adresát si
v úložnej 15-dňovej lehote túto úradnú elektronickú správu neprečíta, elektronická
správa, vrátane všetkých elektronických dokumentov ako jej súčasti, sa považuje za
doručenú

14.11. Zhotoviteľ výslovne vyhlasuje, že si je vedomý, že objednávateľ uzatvára túto Zmluvu len na 
základe skutočnosti, že dielo ako je definované v čl. 2 tejto zmluvy bude financované z 
prostriedkov pridelených z príspevku Fondu na podporu športu, v rámci Výzvy č. 2024/002 
Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry, za predpokladu úspešnosti 
žiadosti o poskytnutie prostriedkov a pridelenia finančných prostriedkov nezískal, objednávateľ 
by túto zmluvu neuzavrel. 

14.12. Zmluvné strany si túto zmluvu pozorne prečítali a vyhlasujú, že jej text im je zrozumiteľný, jeho 
význam zrejmý a určitý a že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebola 
uzavretá pod nátlakom ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

14.13. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 

Príloha č. 1 - Projektová dokumentácia 
Príloha č. 2 - Ocenený výkaz výmer 
Príloha č. 3 - Záväzné návrhy realizácie diela - vozidlá, stroje, zariadenia 
Príloha č. 4 - Záväzné návrhy realizácie diela - pracovníci 
Príloha č. 5 - Záväzný časový návrh etáp realizácie diela 
Príloha č. 6 - Kópia poistnej zmluvy 
Príloha č. 7 - Súhlasné stanovisko k realizácii stavebných úprav 
Príloha č. 8 - Zoznam odovzdávaných dokladov 
Príloha č. 9 - Subdodávatelia 
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V .................... , dna: ........... .
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