

MANDÁTNA ZMLUVA č. 01/2025/B931-SD

uzavretá podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka ako výsledok verejného obstarávania uskutočneného postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Mandant:

Sídlo: Mesto Gelnica
Zastúpený: Banícke námestie 4, 056 01 Gelnica
IČO: Ing. Dušan Tomaško, MBA, primátor mesta
DIČ: 00329061
IČ DPH: 2021259360
Bankové spojenie: nie je platcom DPH
Číslo účtu/IBAN: Prima banka Slovensko, a. s.
SK37 5600 0000 0004 0808 2011

Kontaktná osoba vo veciach zmluvy: Ing. Dušan Tomaško, MBA, primátor mesta
Telefón: +421 53 4814101
E-mail: sekretariat@gelnica.sk
URL: <https://www.gelnica.sk>

2. Mandatár:

Názov: REBEST s. r. o.
Sídlo: 055 64 Mníšek nad Hnilcom č. 583
IČO: 36 818 844
DIČ: 202 242 9552
IČ DPH: SK202 242 9552
Registrácia: Vložka č. 20231/V
Zastúpenie: Ján Rešovský
Email: jan.resovsky@gmail.com
Tel:
Bankové spojenie: SLSP, a. s.
číslo účtu v tvare IBAN: SK35 0900 0000 0005 2353 7667

Mandant a mandatár ďalej aj ako „zmluvná strana“ alebo aj ako „zmluvné strany“ vo všetkých gramatických tvaroch

Článok II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Mandatár prehlasuje, že je oprávnený na poskytovanie služby – výkon stavebného dozoru na vedenie uskutočňovania stavieb (stavebný dozor) v zmysle § 37 ods. 1 a ods. 2 písm. b) zák. č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
2. Mandant bude realizovať služby – stavebný dozor na stavbe „Multifunkčné ihrisko Gelnica“ v zmysle projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. arch. Grega -Jakub Matúš, zodpovedný projektant Ing. arch. Adam Lukačovič, autorizovaný architekt, reg. č. *2584 AA* (ďalej len „stavba“).

Stavba sa nachádza v zastavanom území mesta Gelnica, v uzavretom areáli Základnej školy v Gelnici, Hlavná 121, za budovou bazéna školy, na pozemku parc. č. EKN 247 a EKN 245/1 (CKN 437/1), k. ú. Gelnica a člení sa na časť:

- Multifunkčné ihrisko

- Plocha Workout Zóny
- 3. Za účelom dosiahnutia efektivity mandanta v postavení objednávateľa (stavebníka- investora) pri plnení svojich povinností a záväzkov vyplývajúcich z realizácie stavby spočívajúcich v zabezpečení výkonu stavebného dozoru stavby, sa zmluvné strany dohodli na znení tejto Mandátnej zmluvy (ďalej aj ako „zmluva“).

Článok III. PREDMET ZMLUVY

1. Mandatár sa zaväzuje, že v rozsahu tejto zmluvy a za podmienok v nej uvedených pre mandanta, na jeho účet a jeho menom zariadi a bude zabezpečovať a vykoná – uskutoční výkon stavebného dozoru (ďalej len „stavebný dozor“) na stavbe **„Multifunkčné ihrisko Gelnica“**.
Dodávateľská zmluvná cena za realizáciu stavby: „Multifunkčné ihrisko Gelnica“ je 120 419,04 EUR s DPH (podľa ZoD s úspešným uchádzačom/zhotoviteľom – dostupné na <https://www.crz.gov.sk/zmluva/10885706/>).
2. Mandant sa zaväzuje, že za vykonanie dojednaných činností -výkonu stavebného dozoru na stavbe **„Multifunkčné ihrisko Gelnica“** zaplatí mandatárovi dohodnutú odplatu spôsobom a za podmienok dojednaných v tejto zmluve.

Článok IV. SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

1. Stavebný dozor bude realizovaný podľa projektovej dokumentácie stavby **„Multifunkčné ihrisko Gelnica“** vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. arch. Adamom Lukačovičom, autorizovaným architektom, ktorú poskytne mandant v rámci súčinnosti mandatárovi pred začatím plnenia predmetu zmluvy.
2. Mandatár je povinný vykonávať činnosť stavebného dozoru v súlade s platnými technickými normami, so všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi, najmä v súlade so Zákonom č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon a to konkrétne s § 46b.
3. Okrem činností uvedených v predchádzajúcich bodoch bude mandatár vykonávať činnosť stavebného dozoru minimálne (nie však výhradne) v nasledovnom rozsahu:
 - oboznámenie sa s projektovou dokumentáciou stavby zmeny využitia územia: „Multifunkčné ihrisko Gelnica“, s právoplatných rozhodnutí o využití územia, podmienkami realizácie stavby podľa vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií k projektu zmeny využitia územia, s obsahom zmluvy o dielo,
 - osobná účasť na rokovaniach a kontrolných dňoch, spolupráca a súčinnosť so zhotoviteľom stavby,
 - zabezpečenie protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi s určením odberných miest vody, elektrickej energie, zabezpečenie zápisu do stavebného denníka,
 - zabezpečenie činnosti koordinátora BOZP,
 - kontrola včasného zavedenia stavebného denníka a potvrdenie termínu začatia výstavby,
 - bezodkladné písomné informovanie mandanta (objedávateľa) o všetkých závažných skutočnostiach na stavbe,
 - kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných dokladov v súlade s podmienkami zmluvy,
 - sledovanie a kontrolovanie vykonávania prác v súlade s platnými zákonmi a vyhláškami, podmienkami zmluvy, projektovou dokumentáciou a platnými normami,
 - sledovanie a kontrola kvality vykonaných prác a technológie realizovaných prác v súlade s platnými normami a predpismi,
 - kontrola množstva realizovaných prác a zaznamenávanie zistených množstiev,
 - kontrola vedenia stavebného denníka a úplnosti záznamov v súlade s podmienkami zmluvy,
 - predkladanie doplnkov a zmien, ktoré môžu meniť náklady, termíny alebo technické parametre s vlastným vyjadrením a odporúčaním na odsúhlasenie objednávateľovi,
 - kontrola tých častí dodávok, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými,

- spolupráca s projektantom a so zhotoviteľom na prípadnom odstránení nedostatkov projektu,
 - kontrola zhotoviteľa, či vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrolu ich výsledkov a vyžadovanie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok (atesty, protokoly),
 - kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a zmluvy, upozornenie zhotoviteľa a informovanie mandanta (objednávateľa) na nedodržanie termínov a rizík, ktoré by mohli ohroziť dodržanie termínov,
 - organizovanie a riadenie kontrolných dní stavby v pravidelných intervaloch a podľa potreby, spracovanie zápisov z kontrolných dní a zabezpečenie ich distribúcie prítomným účastníkom,
 - vykonávanie zápisov do stavebného denníka, v prípade že stavebný dozor nesúhlasí, resp. má výhrady proti dennému zápisu zhotoviteľa/stavbyvedúceho zhotoviteľa do stavebného denníka, zapíše to najneskôr do 3 pracovných dní do stavebného denníka s uvedením dôvodov (ak stavebný dozor zistí, že zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy, technické normy, právne predpisy, alebo hrubým spôsobom porušuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu bezpečnosť, má stavebný dozor právo zápisom do stavebného denníka okamžite zastaviť vykonávanie príslušných stavebných prác, prípadne celej stavby)
 - fotodokumentácia z priebehu realizácie stavby, (bude súčasťou dokladovej časti pri odovzdaní diela a fakturácii služieb stavebného dozoru),
 - spolupráca s orgánmi štátneho stavebného dohľadu a ostatnými orgánmi štátnej správy,
 - účasť na kontrolných dňoch stavby organizovaných poskytovateľom finančných prostriedkov,
 - kontrola dokladov, ktoré zhotoviteľ predloží k fakturácii stavebných prác a dodávok a k odovzdaniu a prevzatíu diela – stavby alebo časti stavby a účasť pri preberacom konaní,
 - spracovanie a odovzdanie písomného vyjadrenia mandantovi (objednávateľovi) o kompletnosti odovzdanej dokumentácie a dokladov zhotoviteľa pri preberacom konaní,
 - zvolanie preberacieho konania stavby v mene mandanta (objednávateľa), spracovanie záznamu z preberacieho konania stavby, kontrola dokladov, spracovanie zoznamu prípadných väd a nedorobkov zistených v preberacom konaní,
 - kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom,
 - poskytnutie súčinnosti mandantovi (objednávateľovi) pri riešení prípadných reklamácií na diele počas záručnej doby, spočívajúcej v účasti na reklamačnom konaní na mieste stavby, poskytnutí písomného stanoviska mandantovi k reklamovaným vadám a technickému návrhu ich odstránenia.
4. Mandatár je povinný pri poskytovaní výkonu činnosti stavebného dozoru spolupracovať s poverenými osobami mandanta a inými zodpovednými pracovníkmi, zúčastňujúcimi sa na realizácii projektu – realizácii stavby.
 5. Mandatár sa zaväzuje, že prípadné navyše práce a dodávky požadované mandantom nad rámec dohodnutý touto zmluvou, na základe ktorých bol stanovený rozsah predmetu plnenia tejto zmluvy a prípadné vecné a kvalitatívne zmeny v realizácii Stavby, zrealizuje pre mandanta po vzájomnej dohode na základe dodatku k tejto zmluve. Uzatvorenie dodatku je možné len v súlade s § 18 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „ZaVO“). Platnosť dodatku nastane dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
 6. Mandatár zabezpečí výkon dohodnutých činností – výkon stavebného dozoru na vlastné náklady a nebezpečenstvo pri rešpektovaní všetkých zákonov, predpisov a noriem platných na území Slovenskej republiky, alebo tých, ktoré zmluvné strany dohodli v projekte stavby.
 7. Mandatár bude stavebný dozor zabezpečovať vždy výhradne odborne spôsobilou osobou, ktorú určí mandatár a za činnosť ktorej preberá plnú zodpovednosť.
 8. Výkon činnosti stavebného dozoru bude zachytený v stavebnom denníku, ktorý bude na stavbe a bude vedený zhotoviteľom stavby.

Článok V. ČAS PLNENIA

1. Mandatár sa zaväzuje, že stavebný dozor bude zabezpečovať počas celej realizácie výstavby – stavby „**Multifunkčné ihrisko Gelnica**“ od začatia realizácie stavby (od momentu odovzdania a prevzatia staveniska) až do ukončenia stavby jej odovzdaním, t. j. podpísaním Protokolu

o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom a zhotoviteľom. Predpokladaná doba výkonu stavebného dozoru je viazaná na dobu realizácie stavebných prác.

2. Mandatár bude zabezpečovať výkon stavebného dozoru ako občasný, minimálne však 1 krát za kalendárny týždeň.

Článok VI. SPOLUPÔSOBENIE ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Mandant sa zaväzuje, že poskytne mandatárovi v nevyhnutnom rozsahu potrebnú súčinnosť, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnenie podkladov - stavebné povolenie, projekt stavby, rozpočet stavby, výkaz výmer a iných aktuálne platných a relevantných dokumentov, ktorých objektívna potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Nevyhnutne potrebnú súčinnosť poskytne mandant mandatárovi najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia písomnej žiadosti o poskytnutie súčinnosti s identifikáciou jednoznačne určenej požiadavky na výkon danej súčinnosti mandantovi na e-mailovú adresu stanislav.varga@gelnica.sk.
2. Ak na základe poskytnutia doplňujúcich informácií, dokladov a dokumentov, ktoré výrazne menia rozsah stavby „**Multifunkčné ihrisko Gelnica**“ mandatár prerokuje a odsúhlasí dané zmeny s mandantom a to najneskôr 3 dní odo dňa vznesenia požiadavky mandantom na prerokovanie týchto zmien e-mailom na e-mailovú adresu mandanta stanislav.varga@gelnica.sk.

Článok VII. CENA PREDMETU PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena za plnenie predmetu zmluvy – výkon stavebného dozoru na stavbe: „**Multifunkčné ihrisko Gelnica**“ v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z.

Dohodnutá cena za predmet zmluvy podľa čl. III. tejto zmluvy bola stanovená v súlade s predloženou cenovou ponukou mandatára, ktorý bol úspešným uchádzačom vo vykonanom prieskume trhu zákazky, na ktorú sa podľa § 1 ods. 14 ZoVO nevzťahuje tento zákon, nakoľko ide o výnimku a ktorého výsledkom je uzavretie tejto zmluvy.

Cena za predmet zmluvy – cena za plnenie predmetu zmluvy: 1 950,00 EUR bez DPH
DPH 23%: 448,50 EUR

Celková cena za plnenie predmetu zmluvy: **2 398,50 EUR s DPH**
Celková cena za plnenie predmetu zmluvy – cena s DPH slovom:

dvetisíc tristo deväťdesiat osem 50 /100 EUR

Cena za plnenie predmetu zmluvy – Výkon stavebného dozoru na stavbe „**Multifunkčné ihrisko Gelnica**“, je konečná a nemenná a sú v nej zahrnuté všetky náklady na poskytnutie predmetnej zmluvy v rozsahu určenom v čl. III. zmluvy.

Ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu plnenia zmluvy sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.

2. Mandatár je oprávnený vystaviť faktúry priebežne v mesačných intervaloch. Konečnú faktúru je oprávnený mandatár vystaviť až po odovzdaní a prevzatí diela – stavby – po podpísaní Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela (mandantom) objednávateľom a zhotoviteľom danej stavby: „**Multifunkčné ihrisko Gelnica**“, na ktorej vykonáva činnosť stavebného dozoru.
3. Predložená faktúra musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
4. Každá vystavená faktúra musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:

- číslo Mandátnej zmluvy,

- termín splatnosti faktúry,
 - forma úhrady,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry.
5. V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, bude vykazovať vady, nebude obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Mandatár je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t. j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je mandant v omeškaní s jej úhradou.
 6. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť od nasledujúceho dňa po jej doručení mandantovi podľa tohto článku zmluvy.
 7. **Faktúra je splatná do 60 dní od doručenia mandantovi.** Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená mandantovi. Cena bude uhradená na účet mandanta uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktúr bola stanovená primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných strán.
 8. V prípade omeškania mandanta s úhradou faktúry má mandatár právo uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý i začatý deň omeškania. Mandant nemešká s úhradou faktúry pokiaľ najneskôr v posledný deň jej splatnosti bola suma z účtu mandanta odpísaná.
 9. Mandant dáva mandatárovi do pozornosti, že predmet zmluvy – výkon stavebného dozoru na stavbe: **„Multifunkčné ihrisko Gelnica“** je financovaný z verejných zdrojov a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa

Identifikácia verejných zdrojov:

Program:	Program Slovensko
Priorita:	4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
Špecifický cieľ:	RSO4.2: Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu
Kód výzvy:	PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR
Kód žiadosti:	NFP401402B931

Článok VIII.

PLNÁ MOC – oprávnenie konať voči tretím stranám v mene mandanta

1. Mandant vo vzťahu k tretej strane udeľuje uzavretím tejto zmluvy mandatárovi oprávnenie, aby konal pri zabezpečovaní činností výkonu stavebného dozoru na stavbe: **„Multifunkčné ihrisko Gelnica“** v rozsahu čl. III. tejto zmluvy ako jeho zástupca, a aby ho v rámci svojich zmluvných povinností zastupoval pri realizácii stavby: **„Multifunkčné ihrisko Gelnica“** a v konaní s inými orgánmi, fyzickými a právnickými osobami.
2. Mandatár bude voči tretím stranám vystupovať ako splnomocnený zástupca mandanta a konať bude v mene a na účet mandanta. Úkony mandatára takto uskutočnené zaväzujú mandanta v plnom rozsahu.
3. Ak to bude nevyhnutné a ak o to požiada mandatár, mandant najneskôr v rámci súčinnosti vyhotoví a doručí mandatárovi osobitnú Plnú moc - splnomocnenie, s obsahom rozsahu zastupovania mandanta v rozsahu nevyhnutnom na výkon stavebného dozoru.

Článok IX.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

1. Mandatár sa zodpovedá za to, že náležitosti mandanta dohodnuté touto zmluvou budú zabezpečené v celom rozsahu v súlade s touto zmluvou a v súlade so všeobecnými právnymi

právnymi predpismi a technickými normami a to vždy výhradne v prospech mandanta.

2. Mandatár vyhlasuje, že má všetky oprávnenia na výkon činností stavebného dozoru uvedených v čl. IV. tejto zmluvy, ktoré sú požadované platnými právnymi predpismi a že daný výkon bude uskutočnený vždy výhradne osobou odborne spôsobilou a oprávnenou na výkon činnosti stavebného dozoru.
3. Mandatár nezodpovedá za chyby, ktoré boli spôsobené použitím nepravdivých, nepresných a neaktuálnych podkladov a poskytnutých informácií získaných pre výkon stavebného dozoru na stavbe: „**Multifunkčné ihrisko Gelnica**“ od mandanta pred uzavretím tejto zmluvy v rámci vykonaného prieskumu trhu na daný predmet a poskytnutých mandantom v rámci súčinnosti a to ak ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nepravdivosť, nepresnosť alebo neaktuálnosť či nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil mandanta a ten na ich použitie vo väzbe na výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe: „**Multifunkčné ihrisko Gelnica**“ aj naďalej trval.
4. Mandant je oprávnený reklamovať nedostatky poskytnutej činnosti výkonu stavebného dozoru na stavbe: „**Multifunkčné ihrisko Gelnica**“ a to najneskôr do jedného roka odo dňa oznámenia o zistení výkonu vadnej činnosti stavebného dozoru na danej stavbe.
5. Reklamáciu je povinný vykonať mandant bezodkladne, písomne, do rúk mandatára.
6. Mandant má právo na bezodkladné a bezplatné odstránenie opodstatneného reklamovaného nedostatku alebo chyby plnenia – resp. vadného plnenia výkonu činnosti stavebného dozoru na stavbe: „**Multifunkčné ihrisko Gelnica**“.

Článok X. ZMENA ZÁVÄZKU, ODSÚPENIE OD ZMLUVY

1. Zmeny zmluvy sú možné a to na základe dohody zmluvných strán pri primeranom uplatnení § 18 ZoVO.
2. Všetky zmeny, tejto zmluvy budú riešené písomnými dodatkami k zmluve, ktoré nadobudnú platnosť ich podpisom zmluvnými stranami. Dodatky podliehajú povinnému zverejňovaniu podľa osobitného predpisu a ich účinnosť nastane dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia.
3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany záväzne písomne vyjadria v lehote do 5 pracovných dní od doručenia dodatku druhej strane. Strana, ktorá dodatok navrhla, je ním po túto dobu viazaná.
4. Mandant je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak bude zmluva podstatným spôsobom porušená, najmä ak:
 - a) mandatár preruší bez oprávneného dôvodu činnosť stavebného dozoru alebo sa činnosť stavebného dozoru nezaháji ani po písomnej výzve a stanovení dodatočnej lehoty mandantom,
 - b) výkon činností mandatára nezodpovedá požiadavkám podľa tejto zmluvy, pričom mandant upozornil písomne mandatára o chybách v poskytovaní činností stavebného dozoru a ten ich ani v dohodnutom termíne neodstránil,
 - c) mandatár neodstráni nedostatky a chyby plnenia predmetu tejto zmluvy v primeranej lehote poskytnutej mandantom.
5. Mandatár je oprávnený kedykoľvek od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, ak je preukázané, že mandant v súvislosti so zmluvou porušuje platné zákony Slovenskej republiky, všeobecné záväzné predpisy, technické normy, alebo ak mandant porušuje dobré meno mandatára.
6. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomne a doručené druhej zmluvnej strane poštou.

Článok XI. ZÁVEREČNÁ VŠEOBECNÁ DOJEDNANIA

1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou dohody prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši dohodou, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu.
4. Táto zmluva nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia podľa osobitných predpisov (zverejnenie v CRZ).
5. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto Mandátnej zmluvy písomne informovať Mandatára.
6. Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, štyri vyhotovenia dostane Mandant a jedno vyhotovenie dostane Mandatár.
7. Zmluvné strany potvrdzujú, že konali na základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, pod nátlakom, a že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, súhlasia s ním a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Gelnici, dňa

V Gelnici, dňa

Za mandanta:

Za mandatára:

.....
Ing. Dušan Tomaško, MBA
primátor mesta

.....
Ján Rešovský
konateľ spoločnosti