

CEZ MIRRI SR: 967/2025

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
č. projektu: 401402D156

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevkoch z fondov EÚ“) a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Samuel Migal', minister
v zastúpení Mgr. Adriana Červeňová, na základe Plnomocenstva č. z. 025979/2025 zo dňa 03.04.2025
(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Obec Vyšný Žipov
sídlo: Vyšný Žipov 83, 094 33 Vyšný Žipov, Slovenská republika
IČO: 00332950
zapísaný v: -
konajúci: Mgr. Miroslav Ondič, starosta
IČ DPH:
(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo rozhodnuté o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
- (B) Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa uzatvára na základe zápisu v spise č. 037272/2025 zo dňa 20.05.2025, podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym. Právnym základom

zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami sú aj Právne akty EÚ, osobitne Nariadenie 2021/1060, nakoľko sa Realizáciou aktivít Projektu naplňajú ciele Programu Slovensko podľa čl. 21 až 23 Nariadenia 2021/1060, ktorý je spolufinancovaný aj zo zdrojov EÚ.

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „Zmluva o poskytnutí NFP“) využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán pojmy s veľkými začiatočnými písmenami, ktoré sú spolu s ich definíciou uvedené v čl. 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“) a majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP. Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy, ako aj na VZP a ďalšie prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, na základe rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ, v súlade s právnymi predpismi SR a Právnymi aktami EÚ. Ak sa v zmluvných ustanoveniach uvádza slovo „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, v dôsledku čoho prílohy označené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli na týchto výkladových pravidlách týkajúcich sa pojmov a výrazov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP:
 - a) pojmy používané v Zmluve o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú uvedené v článku 1 VZP, sa v Zmluve o poskytnutí NFP používajú v rovnakom význame, aký pre nich vyplýva z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR, ktorý ich definuje;
 - b) ak Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR umožňujú modifikáciu v nich uvedeného pojmu a Zmluva o poskytnutí NFP obsahuje takúto zmenenú definíciu, uplatní sa definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - c) význam pojmov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP (ods. 1.1 tohto článku) sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - d) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické osoby aj právnické osoby a naopak;
 - e) akýkoľvek odkaz na Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR alebo Právne dokumenty odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. príslušné pravidlo sa použije vždy v platnom znení, okrem prípadu, ak z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR alebo z Právneho dokumentu vyplýva povinnosť uplatňovania určitého ustanovenia v znení platnom v určitom definovanom čase alebo k určitému momentu;
 - f) nadpisy použité v Zmluve o poskytnutí NFP slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri jej výklade;
 - g) pokiaľ ide o počítanie lehôt, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Počítanie lehôt sa riadi podľa § 122 Občianskeho zákonníka. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty vykoná úkon prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému alebo iným spôsobom vyplývajúcim zo Zmluvy o poskytnutí NFP (čl. 19 VZP) alebo z Právnych dokumentov;

- h) opakovaný znamená výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.
- 1.4 Podľa § 273 Obchodného zákonníka sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP všeobecné obchodné podmienky vo forme VZP. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že VZP, ako aj ďalšie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú horizontálny charakter, a ktoré sa preto uplatňujú rovnako na vopred neurčitú skupinu prijímateľov, je možné zmeniť podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ jednostranným právny úkonom Poskytovateľa v častiach, ktoré sú určené v čl. 16 VZP.
- 1.5 Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako záväzná, akoby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Akákoľvek právo vyplývajúce pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako vykonateľné, akoby bolo obsiahnuté priamo v tejto zmluve.

2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava práv, povinností a zmluvných podmienok medzi Poskytovateľom a Prijímateľom týkajúcich sa Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu:	Telocvičňa Základná škola Vyšný Žipov 220 Vyšný Žipov
Kód projektu:	401402D156
Názov Výzvy - kód Výzvy:	Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu rozvoja regionálneho školstva PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR
Použitý systém financovania:	poskytnutie zálohovej platby, predfinancovanie, refundácia (ďalej ako „ Projekt “).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je vytvoriť právny základ pre poskytnutie NFP Poskytovateľom Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP a tento cieľ bol udržiavaný počas doby Udržateľnosti v rámci:

Program:	Program Slovensko
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Cieľ Projektu:	dosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas Obdobia Udržateľnosti Projektu podľa článku 4 ods. 4.4 zmluvy, ak sa na Projekt vzťahuje podmienka Udržateľnosti Projektu podľa čl. 65 Nariadenia 2021/1060 a podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi NFP za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade s Výzvou v tých jej častiach, ktoré sa podľa jej obsahu

uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR.

- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje zrealizovať všetky Aktivity Projektu Riadne a Včas, najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, a to tak, aby Prijímateľ dosiahol cieľ Projektu a tento cieľ udržal počas Udržateľnosti Projektu, ak sa na neho vzťahuje povinnosť Udržateľnosti. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v tých jej častiach, ktoré sa podľa obsahu Výzvy uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP (v kontexte dovolených zmien Projektu), v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku je Prijímateľ povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť a tiež je povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak sa plnenie cieľa Projektu preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby. Ak NFP súčasne predstavuje aj pomoc, Prijímateľ je povinný splniť aj všetky podmienky vyplývajúce z príslušnej schémy pomoci, a to aj vtedy, ak neboli obsiahnuté vo Výzve alebo v Zmluve o poskytnutí NFP.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo Výzve, ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný spĺňať počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, a to v rozsahu a spôsobom uvedeným vo Výzve alebo v Právnom dokumente. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa predchádzajúcej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.6 NFP poskytnutý podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:
- a) v súlade so zásadou správneho finančného riadenia podľa článku 33 Nariadenia 2018/1046 a pri splnení povinností a pravidiel vyplývajúcich z Právnych aktov EÚ týkajúcich sa nakladania s finančnými prostriedkami EÚ v rámci zdieľaného typu hospodárenia, a
 - b) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.

Prijímateľ si je vedomý, že dohodnutý NFP mu bude poskytnutý iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku, čo znamená, že musí byť zjavná a odôvodnená spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) a b) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly) a/alebo do Právnych dokumentov. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) a b) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorými by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnutý NFP je príspevkom z verejných zdrojov.

- 2.8 Prijímateľ sa zaväzuje plniť svoje povinnosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou výkonu kontroly Verejného obstarávania, ktorú bude vykonávať sprostredkovateľský orgán, ktorý bol splnomocnený riadiacim orgánom na výkon kontroly Verejného obstarávania.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty a informácie súvisiace s Projektom výlučne osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania, kontroly a auditu Projektu alebo ich zmluvnými partnermi alebo svojimi zmluvnými partnermi, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti. Tým nie sú dotknuté právne predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 2.10 Ak je počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľovi na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, trest zákazu činnosti spôsobujúci rozpor s podmienkami Výzvy, alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 16 až §19 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP. Ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ak je on, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo konečný užívateľ výhod Prijímateľa subjektom, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie, a to na základe príslušného právneho predpisu, ktorým bola voči danému subjektu stanovená medzinárodná sankcia, t. j. najmä na základe:
- a) rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN, alebo
 - b) právne záväzného aktu EÚ – nariadenia Rady EÚ alebo
 - c) na základe právnych predpisov SR.
- Ak Prijímateľ, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo jeho konečný užívateľ výhod bude počas trvania tejto Zmluvy o poskytnutí NFP zaradený na zoznam medzinárodných sankcií, je Prijímateľ povinný o tejto skutočnosti Bezodkladne informovať Poskytovateľa.
- Zaradenie Prijímateľa, jeho štatutárneho orgánu/člena štatutárneho orgánu alebo konečného užívateľa výhod Prijímateľa na zoznam medzinárodných sankcií podľa prvej vety je skutočnosťou, v dôsledku ktorej je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP podľa čl. 18 VZP.

3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP najviac vo výške uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. Výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu (ďalej ako „ŠR“) a zdrojov Prijímateľa, ostatné skutočnosti týkajúce sa číselného vyjadrenia výdavkov Projektu, podrobnosti týkajúce sa rozpočtu Projektu, vrátane rozpočtu Partnerov Projektu, sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR dohodnuté v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzné v súhrne, avšak vnútorný pomer medzi zdrojmi financovania EÚ a ŠR je informatívny. Zmena vnútorného pomeru medzi zdrojmi

sa vykoná len oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi a nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Prijímateľ vyhlasuje, že:

- a) má zabezpečené zdroje financovania Projektu najmenej vo výške zodpovedajúcej podielu spolufinancovania zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a
- b) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.3 Výška NFP uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť prekročená. Výnimkou je odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01 % z výšky NFP uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu príslušnej časti Schválených oprávnených výdavkov závisí od splnenia pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä podľa čl. 15 VZP a osobitne závisí aj od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu.

3.4 Poskytovateľ poskytuje NFP a Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia všetkých podmienok vyplývajúcich z:

- a) Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR,
- c) Právnych dokumentov,
- d) príslušnej schémy pomoci/schémy pomoci de minimis, ak sa vo vzťahu k Projektu uplatňuje,
- e) Výzvy a zo Schválenej žiadosti o NFP.

3.5 Prijímateľ je výlučne zodpovedný za oprávnenosť výdavkov Projektu, ktoré si uplatňuje voči Poskytovateľovi ako základ pre poskytnutie NFP. Na objektívnu zodpovednosť Prijímateľa za oprávnenosť výdavkov Projektu nemá vplyv Realizácia aktivít Projektu prostredníctvom inej osoby (napr. Dodávateľa) alebo v spolupráci s inou osobou (napr. s Partnerom), ani skutočnosť, že dôvod neoprávnenosti výdavkov nespôsobil Prijímateľ.

3.6 Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať a neprijme dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Porušenie povinností podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť, sú finančné prostriedky poskytované z rozpočtu z EÚ a spolufinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu SR v závislosti od Právnych dokumentov. Na kontrolu a audit použitia týchto verejných finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych aktoch EÚ a v právnych predpisoch SR.

3.8 Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie

tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku podľa čl. 18 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v čl. 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4 OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 4.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne počas Realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak Poskytovateľ stanoví v Príručke pre Prijímateľa lehoty na predkladanie alebo spôsob predkladania Žiadostí o platbu, Prijímateľ je povinný predkladať Žiadosti o platbu v lehotách a spôsoboch stanovených Príručkou pre Prijímateľa. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. V prípade, ak k Ukončeniu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ v osobitných prípadoch neurčí inú lehotu na splnenie tejto povinnosti.
- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať Prijímateľovi NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom určeným Poskytovateľom splnenie všetkých nasledovných skutočností:
 - a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že sa zabezpečenie pohľadávky nevyžaduje.
 - b) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva zriadeného v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje.
 - c) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Celkových oprávnených výdavkov Projektu zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a Neoprávnených výdavkov Projektu za podmienok stanovených Poskytovateľom v príslušnej Výzve alebo v Právnom dokumente; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi subjektami, preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písmena sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu Prijímateľa na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa príslušných právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi.
 - d) Splnenie Ďalších skutočností týkajúcich sa poskytnutia príspevku uvedených v Prílohe č. 10 Výzvy.
- 4.3 Zmluvné strany sa vo vzťahu k Merateľným ukazovateľom dohodli, že:

- a) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu nesmie klesnúť pod 80 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,
- b) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nesmie klesnúť pod 50 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,
- c) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu pod hranicu uvedenú v písm. a) alebo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku pod hranicu uvedenú v písm. b), predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v čl. 16 ods. 17 VZP a vyvoláva právne následky uvedené v čl. 16 ods. 5 VZP.

Ak Projekt podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach nepredstavuje investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry, dohoda Zmluvných strán uvedená v písm. b) tohto odseku sa neuplatní a nenastanú následky spojené so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku uvedené v písm. c) tohto odseku, ak zo slovného hodnotenia výsledku Projektu vyplýva, že napriek plneniu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu pod spodnú hranicu intervalu podľa písm. b) tohto odseku sú súčasne splnené nasledovné podmienky:

- (i) bol nepochybne dosiahnutý výsledok Projektu v predpokladanom rozsahu a
- (ii) nedošlo k porušeniu zásad uvedených v článku 2 ods. 2.6 písm. a) a b) zmluvy, osobitne so zacielením na efektívne a účelné nakladanie s verejnými prostriedkami.

4.4 Obdobie Udržateľnosti Projektu je 5 (päť) rokov.

4.5 Prijímateľ si je vedomý, že ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť podnikom v ťažkostiach podľa právneho základu uvedeného v článku 5 ods. 5.3 zmluvy. Prijímateľ je povinný do 10 Dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi údaje potrebné na vyhodnotenie skutočností podľa prvej vety. Prijímateľ pritom postupuje podľa Metodického dokumentu riadiaceho orgánu pre Program Slovensko 2021 – 2027 č. 12 k posudzovaniu podniku v ťažkostiach v spojení s príslušnou Výzvou. Výsledok overenia podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný oznámiť Prijímateľovi spôsobom podľa čl. 19 VZP.

4.6 Prijímateľ si je vedomý, že podľa čl. 17 ods. 7 písm. f) VZP je povinný začať Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi v súlade s čl. 3 ods. 2 VZP. Nesplnenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety Prijímateľom predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 ods. 7 VZP.

Ustanovenie tohto odseku sa nevzťahuje na opakované VO na hlavné Aktivity Projektu v zmysle čl. 3 ods. 9 VZP.

5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1 Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o uzavretí a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP; uvedené sa nevzťahuje na zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP na základe aplikácie § 22 ods. 6 až 8

zákona o príspevkoch z fondov EÚ, kedy zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa považuje za zverejnenú podľa osobitného predpisu dňom zverejnenia podľa § 47 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, bez ohľadu na to, ako bude takáto zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formálne vyhotovená.

5.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej trvanie a účinnosť sa končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením čl. 4 ods. 5 VZP, a v prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, v oboch prípadoch s výnimkou:

- a) čl. 13, 18 a 20 VZP, ktorých trvanie a účinnosť sa končí 31. decembra 2034 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2034;
- b) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z čl. 13, 18 a 20 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich trvanie a účinnosť končí s účinnosťou predmetných článkov;
- c) projektu, v rámci ktorého došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, trvanie a účinnosť čl. 18 a čl. 20 VZP sa uplatní po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena, ak z písmen a) a b) tohto odseku nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) trvanie a účinnosť čl. 20 VZP sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy, a
 - (ii) trvanie a účinnosť čl. 18 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 82 Nariadenia 2021/1060 o čas trvania týchto skutočností.

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o poskytnutí NFP automaticky zaniká naplnením rozvázovacej podmienky. Rozvázovacia podmienka je naplnená ku dňu doručenia oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa čl. 4 ods. 4.5 zmluvy o tom, že podľa zistení Poskytovateľa, ku ktorým dospel po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je splnená podmienka podľa čl. 7 ods. 1 písm. d) Nariadenia 2021/1058 týkajúca sa zákazu podpory podnikom v ťažkostiach, pričom k doručeniu oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi musí dôjsť pred vyplatením prvej Žiadosti o platbu.

5.4 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa nie je dotknutá konečná a výlučná zodpovednosť Prijímateľa voči Poskytovateľovi. Prijímateľ môže menovať zástupcu, ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak Prijímateľ koná podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom zástupcu, Prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť Poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca Prijímateľa.

5.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť

NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 5.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP, ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP, sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenom stave. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 5.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo Právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade dohodli, že dotknutá časť Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa stala neplatnou alebo nevykonateľnou, sa automaticky nahradí platnou právnou úpravou, pričom výklad takto aktualizovaných práv a povinností Zmluvných strán musí byť konzistentný s celkovým obsahom zmluvného vzťahu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a s účelom Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 5.8 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a predpisov uvedených v čl. 1 ods. 2 VZP, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde SR podľa právneho poriadku SR. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu zverejneného v Centrálnom registri zmlúv v znení zmien vykonaných podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ postupom podľa článku 16 VZP. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 5.9 Podľa § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti a/alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti alebo (c) odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to na 10 rokov, odkedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.10 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.11 Ak sa Zmluva o poskytnutí NFP vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP v listinnej podobe. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky s použitím

kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.

- 5.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Rozpočet Projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa, dňa(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Mgr. Adriana Červeňová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa, dňa(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Mgr. Miroslav Ondič, starosta

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VZP (skratka zavedená v čl. 1 ods. 1.1 zmluvy), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú najmä práva a povinnosti Zmluvných strán pri Realizácii aktivít Projektu, počas Obdobia Udržateľnosti Projektu a pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi v nadväznosti na podmienky uvedené v iných častiach Zmluvy o poskytnutí NFP. Úprava uvedená vo VZP má horizontálnu povahu, čím sa vzťahuje v rovnakom znení na širšiu skupinu prijímateľov, pretože VZP neobsahujú žiadne individualizované práva, povinnosti alebo záväzky vo vzťahu ku konkrétnemu projektu. Tým sú splnené podmienky pre určenie VZP ako časti zmluvy, ktorú je možné meniť ako celok alebo v jednotlivých častiach prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v spojení s čl. 16 VZP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými právnymi predpismi a dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Prijímateľ sa zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať aj všetky Právne dokumenty uvedené v písm. c) tohto odseku. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy a Právne dokumenty:
 - a) Právne akty EÚ:
 - (i) nariadenie o spoločných ustanoveniach,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým fondom;
 - (iii) implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia k právnym aktom podľa bodu (i) alebo (ii);
 - (iv) Nariadenie 2018/1046,
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevkoch z fondov EÚ,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách, ;
 - (iii) zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o finančnej kontrole a audite“),
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej

pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),

(vii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o verejnom obstarávaní**“ alebo „**zákon o VO**“ alebo „**ZVO**“);

(viii) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),

(ix) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

c) Právne dokumenty (podľa definície Právneho dokumentu uvedenej v ods. 3 tohto článku):

(i) schválený Program Slovensko 2021 - 2027 v aktuálnom znení,

(ii) príslušná schéma pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzva a jej prílohy, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,

(iii) Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027, Rámec implementácie fondov, informácia (príručka) pre prijímateľa,

(iv) iný Právny dokument..

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na čl. 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v čl. 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP. Nižšie uvedené pojmy majú pre Zmluvu o poskytnutí NFP nasledovný význam:

Aktivita – súhrn činností vykonávaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas Realizácie Projektu. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t. j. musí byť realizovaná počas Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t. j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity. Aktivity Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

ARACHNE - špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci Fondov EÚ náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a iné nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom EÚ umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich Pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP

stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené vo výkladových pravidlách v čl. 1 ods. 1.3 písm. g) zmluvy;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola Schválená žiadosť o NFP, a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ podľa zákona o účtovníctve;

Deň – Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že ide o kalendárny deň;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov Verejného obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Ďalšie skutočnosti týkajúce sa poskytovania príspevku - súbor podmienok, ktoré sú uvedené už vo výzve, ale ktoré sa uplatnia až po skončení konania o žiadosti o poskytnutie NFP v predzmluvnom režime a/alebo počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP.

EÚ – Európska únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Ex ante finančná oprava – zníženie výšky nárokováných finančných prostriedkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania, pred schválením výdavkov Prijímateľovi Poskytovateľom.

Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok Prebiehajúceho skúmania iného orgánu. **Potvrdená ex ante finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže Prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené Prebiehajúce skúmanie iného orgánu;

Ex post finančná oprava – úprava výdavkov následkom porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ vo fáze po schválení a realizovanej úhrade nárokováných výdavkov. Ex post finančnú opravu aplikuje poskytovateľ v prípade, ak zistí v súvislosti s poskytovaním NFP porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, pričom už došlo k úhrade súvisiacich výdavkov v rámci ŽoP.

Financujúci subjekt – subjekt, ktorý poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo Neoprávnených výdavkov alebo ich časti a s ktorým má Poskytovateľ uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe;

Finančné ukončenie Projektu – kalendárny deň, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP alebo jeho časť;

Fondy EÚ – fondy Európskej únie uvedené v § 2 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu – formulár v Informačnom monitorovacom systéme, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

Informačný monitorovací systém alebo ITMS – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu Fondov EÚ a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane informačného systému účtovníctva fondov (ISUF), pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Iné údaje - ďalšie monitorované údaje na úrovni Projektu (iné ako Merateľné ukazovatele Projektu) týkajúce sa monitorovania horizontálnych princípov, ktoré Prijímateľ povinne a každoročne poskytuje prostredníctvom monitorovacích správ počas Realizácie aktivít Projektu, resp. v rámci Udržateľnosti Projektu (sám ich monitoruje), pričom z jeho strany nie je potrebné vopred stanovovať ich cieľovú hodnotu. Prijímateľ v postavení žiadateľa neuvádza Iné údaje v rámci formuláru Žiadosti o poskytnutie NFP. Z obsahu Výzvy sa Iné údaje automaticky prenášajú do prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. V priebehu Realizácie Projektu môže byť rozsah požadovaných Iných údajov pre monitorovanie horizontálnych princípov upravený (rozšírený alebo zúžený).

Merateľný ukazovateľ Projektu alebo Merateľný ukazovateľ – ukazovateľ výkonnosti, prostredníctvom ktorého sa meria, do akej miery sa plní cieľ Projektu a na agregovanej úrovni prispieva k plneniu cieľov programu. Má stanovenú východiskovú a cieľovú hodnotu, ktorá má byť dosiahnutá Realizáciou hlavných aktivít Projektu (výstup) alebo prostredníctvom jej účinkov (výsledok). Za plnenie Merateľného ukazovateľa je zodpovedný Prijímateľ v rozsahu podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, do ktorej sú príslušné hodnoty Merateľného ukazovateľa prevzaté zo Schválenej žiadosti o NFP. Ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez rozlíšenia, či ide o ukazovateľ výsledku alebo výstupu, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ výsledku aj Merateľný ukazovateľ výstupu;

Merateľný ukazovateľ výsledku – Merateľný ukazovateľ Projektu na meranie účinkov Realizácie aktivít Projektu s osobitným dôrazom na priamych adresátov, cieľovú skupinu alebo používateľov realizovanej infraštruktúry; dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi, ktorých ovplyvnenie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní externého vplyvu mimo vplyv Prijímateľa nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa čl. 16 ods. 16 písm. a) VZP;

Merateľný ukazovateľ výstupu – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorý odzrkadľuje skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu a dosiahnutie jeho cieľovej hodnoty je pre Prijímateľa záväzný. Pri nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu sa uplatní tzv. sankčný mechanizmus podľa článku 18 ods. 1 písm. h) VZP;

Nariadenie 2021/1060 alebo nariadenie o spoločných ustanoveniach – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku;

Nariadenia k jednotlivým fondom – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie Európskeho parlamentu (ďalej aj ako „EP“) a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1057, ktorým sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1296/2013, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1139, ktorým sa zriaďuje Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1004, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1056, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1059 o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov;

Nariadenie 2021/1058 – nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP – suma finančných prostriedkov poskytnutá Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov, v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevkoch z fondov EÚ, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách);

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré nespĺňajú pravidlá oprávnenosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo Výzvy a/alebo schémy pomoci a/alebo podľa Právnych dokumentov, ktoré Poskytovateľ vydal pre určenie oprávnenosti výdavkov podľa čl. 63 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie uplatniteľného práva vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na implementácii Fondov EÚ, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie rozpočtu EÚ tým, že by bol zaťažený Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície Nezrovnalosti stanovenej nariadením o spoločných ustanoveniach sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom Nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z Nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- a) dočasný charakter prekážky, ktorá bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť; dočasnosť prekážky je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- b) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- c) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinnosti, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- d) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci doby, po ktorú OVZ trvá,
- e) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ alebo Zmluvy o poskytnutí NFP;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v čl. 15 VZP; za Oprávnené výdavky sa považujú aj odpisy, ak nie je v riadiacej dokumentácii programu stanovené inak, ako aj Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a Výdavky vykazované formou FNLC, pri ktorých sa ich skutočný vznik nepreukazuje;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia – jeden alebo viacero z nasledovných orgánov, pričom ich pôsobnosť a právomoc vyplýva z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ:

- a) Európska komisia,
- b) vláda Slovenskej republiky,
- c) centrálny koordinačný orgán (ďalej ako „CKO“),

- d) platobný orgán,
- e) monitorovací výbor,
- f) orgán auditu a orgánom auditu poverené osoby
- g) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor horizontálnych princípov,
- i) riadiaci orgán,
- j) Európsky dvor audítorov;

Platba – finančný prevod NFP alebo jeho časti;

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. čl. 16 VZP, čl. 2 ods. 2 a 3 VZP, čl. 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnom dokumente;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja podľa zák. č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena (často sa používa v množnom čísle ako Právne dokumenty) - predpis, opatrenie, usmernenie, metodický postup, príručka, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so nariadením o spoločných ustanoveniach alebo Nariadeniami k jednotlivým fondom, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne akty EÚ - primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ), sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi EÚ a SR a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, orgánom auditu alebo Európskou komisiou z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon finančnej kontroly, vládneho auditu a auditu EK bez vzniku pochybnosti sa nepovažuje za Prebiehajúce skúmanie. Riadiaci orgán/sprostredkovateľský a orgán auditu vykonávajú svoje skúmania (finančná kontrola, vládne audit) a v rámci svojej zodpovednosti sú oprávnené podať podnet orgánom vecne príslušným konať v danej veci (napr. Národná kriminálna agentúra, Generálna prokuratúra SR, Európska prokuratúra, Protimonopolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie a pod.). Prebiehajúce skúmanie môže začať na základe konania akéhokoľvek subjektu (Európska komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodom, Európsky dvor audítorov, Národná kriminálna agentúra, Európska prokuratúra, Najvyšší kontrolný úrad SR a pod.) v prípade vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. V prípade riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu je vznik pochybností o správnosti, oprávnenosti a

zákonnosti výdavkov (Prebiehajúce skúmanie, nie samotný výkon finančnej kontroly), preukázaný najmä vypracovaním návrhu správy/návrhu čiastkovej správy. V prípade orgánu auditu vypracovaním návrhu správy/čiastkovej správy, resp. námietkovým konaním, t. j. v čase predkladania účtov Európskej komisii preukázateľne prebieha námietkové konanie. Vo všeobecnosti za Prebiehajúce skúmanie nie je možné považovať finančnú kontrolu vykonávanú riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, na základe záverov vládneho auditu vykonaného orgánom auditu vo vzťahu k tým nedostatkom, ktoré orgán auditu identifikoval a ich finančnému vyčísleniu. V prípade Prebiehajúceho skúmania vzniknutého na základe auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov sa zohľadňujú už nedostatky z návrhu správy z auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha“ alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ alebo „preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte sú/majú byť spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcim subjektom Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe Zmluvy o úvere, z ktorej je zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa najmä vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku realizácie Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – obdobie tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 63 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, t. j. 31.12.2029;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci a Právnymi dokumentmi;

Schéma štátnej pomoci a schéma pomoci "de minimis", spoločne aj ako **schéma pomoci**

– záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ a ktorá je uložená v Informačnom monitorovacom systéme alebo u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predloženej Žiadosti o platbu; za Schválené oprávnené výdavky sa považujú aj schválené Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a schválené Výdavky vykazované formou FNLC, ktorých vynaloženie sa nepreukazuje;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené v rámcoch vychádzajúcich z opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu (napr. Číselníka skupín výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov);

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS; náležitosti Správy o zistenej nezrovnalosti upravuje § 39 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá naruša súťaž, alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti Zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z Právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF+ (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky Projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie Žiadosti o platbu. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek nariadenia o spoločných ustanoveniach za Účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; rozdielne od prvej vety tejto definície sa na účely predkladania ŽoP v prípade využívania Preddavkových platieb za Účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo **Obdobie Udržateľnosti Projektu**) - udržanie (zachovanie) cieľov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Dĺžka Obdobia udržateľnosti Projektu je upravená v čl. 4 ods. 4.4 zmluvy;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak sú Predmetom Projektu stavebné práce; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom Projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa čl. 4 ods. 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu.

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR alebo Právnych aktoch EÚ, vo Výzve, v príslušnej schéme pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci, alebo v Právnom dokumente;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác podľa zákona o VO v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t. j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak nejde o zákazky podľa § 8 ods. 1 ZVO;

Výdavky vykazované formou FNLC (Financing Not Linked to Costs) – financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi podľa čl. 95 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktoré podliehajú špecifickej forme vykazovania, v rámci ktorej sa nepreukazujú skutočne vynaložené výdavky Projektu, ale náklady na Projekt sa vypočítajú podľa vopred vymedzenej metódy na základe výstupov, výsledkov alebo niektorých iných nákladov jasne určených vopred buď s odkazom na sumu za jednotku alebo uplatnením percentuálneho podielu; osobitná úprava použitia Výdavkov vykazovaných zjednodušeným spôsobom vykazovania je vo svojom základe obsiahnutá v Právnom dokumente, ktorým je Príručka k oprávnenosti výdavkov;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** – dokument podľa § 14 zákona o príspevkoch z fondov EÚ spolu so všetkými prílohami, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj výzva na predloženie národného projektu alebo národných projektov podľa § 23 ods. 4 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ a v prípade projektov technickej pomoci podľa § 25 ods. 1 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- a) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- b) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- c) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- d) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- e) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivít v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod písm. a) až d) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. a) až e) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivitu Projektu uvedených v čl. 15 ods. 1 písm. b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon predbežnej kontroly, alebo
- b) pri Verejných obstarávaníach, kde nebola vykonaná predbežná kontrola, sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zmluva o úvere – je pre účely čl. 14 ods. 5 VZP zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcim subjektom, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcim subjektom Prijímateľovi:

- a) v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v Období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b) za účelom zaplatenia pohľadávok iného subjektu zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takýmto iným subjektom, na základe ktorej iný subjekt poskytol Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa písm. a) vyššie;

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené v Informačnom monitorovacom systéme a/alebo na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia alebo v úradnom vestníku (napr. Obchodný vestník, Úradný vestník EÚ). Takto Zverejnený Právny dokument sa považuje za taký, s ktorým sa mal Prijímateľ možnosť oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie od jeho Zverejnenia alebo od neskoršieho momentu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z nariadenia o spoločných ustanoveniach a implementačných nariadení EÚ týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP

používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - doklad, na základe ktorého je Prijímateľovi poskytovaný NFP, v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS vždy Prijímateľ. Ak predloženie ŽoP elektronicky nie je možné z dôvodov nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality ITMS, Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže predložiť ŽoP alternatívnym spôsobom;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje. Vo vzťahu k uplatneniu práva Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti z dôvodu Podstatnej zmeny Projektu podľa tohto odseku, je rozhodujúci okamih, kedy Poskytovateľ zistil, že Podstatná zmena Projektu v Projekte existuje, nie okamih, kedy Podstatná zmena Projektu skutočne vznikla.
3. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde počas Realizácie aktivít Projektu alebo v Období Udržateľnosti Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
4. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom. Ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.

5. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
6. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP (prípadne dokumentom s rovnakým obsahom, ale odlišným označením) zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.
7. Pri Realizácii Projektu a počas Udržateľnosti Projektu je Prijímateľ povinný dodržiavať základné práva a súlad obsahu Projektu s Chartou základných práv Európskej únie, podľa čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach zohľadňovať a presadzovať rovnosť mužov a žien, uplatňovať a začleňovať hľadisko rodovej rovnosti, zabrániť akejkoľvek diskriminácii a podľa čl. 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím zohľadňovať najmä prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od hospodárskych subjektov dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný postupovať podľa zákona o VO a Právnych dokumentov, osobitne podľa Príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Prijímateľ je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane zákazu konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti a zabezpečiť ich dodržiavanie zo strany všetkých hospodárskych subjektov zúčastnených na Projekte.
2. Prijímateľ je povinný zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je povinný dokumentáciu podľa prvej vety predložiť Poskytovateľovi vo forme určenej v zákone o VO a v Právnych dokumentoch.
3. Vecnú kontrolu Verejného obstarávania vykonáva Poskytovateľ ako administratívnu finančnú kontrolu, predmetom ktorej je kontrola vecného súladu predmetu Verejného obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a ďalších údajov so Schválenou žiadosťou o NFP a Zmluvou o poskytnutí NFP. Vecná kontrola môže byť súčasťou kontroly ŽoP. Pri výkone vecnej kontroly Verejného obstarávania podľa ustanovenia tohto odseku Poskytovateľ postupuje podľa Zákona o finančnej kontrole a audite.
4. Kontrolu Verejného obstarávania z hľadiska jeho súladu so zákonom o VO a/alebo Právnymi dokumentami vykonáva Poskytovateľ prostredníctvom subjektu, na ktorý bola v súlade s právnym poriadkom delegovaná právomoc na výkon tejto kontroly (ďalej len „Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO“). Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO pri výkone kontroly Verejného obstarávania podľa tohto odseku postupuje podľa zákona o VO a Právnych dokumentov.
5. Výkonom kontroly Verejného obstarávania podľa ods. 3 a 4 tohto článku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za vykonanie VO pri dodržaní právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľom a kontroly verejného obstarávania Sprostredkovateľským orgánom pre kontrolu VO nie je dotknuté právo Poskytovateľa/Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO na vykonanie opätovnej kontroly.

6. Výsledky kontroly Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom po ich doručení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému Poskytovateľ zahrnie do správy z administratívnej finančnej kontroly vykonanej podľa ods. 3 tohto článku a o výsledku informuje Prijímateľa.
7. Poskytovateľ v súlade s výsledkom kontroly vykonanej po uzavretí zmluvy s Dodávateľom môže:
- a) pripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v plnej výške,
 - b) nepripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu VO,
 - c) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO pred pripustením časti výdavkov do financovania (Ex ante finančná oprava),
 - d) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava); Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP; ustanovenie tohto písmena sa nepoužije v prípade obstarávania mimo postupov podľa zákona o VO,
 - e) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania realizovaného mimo postupov podľa zákona o VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti.
8. V prípade, ak Prijímateľ:
- a) predloží na kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom, ktoré malo byť, avšak nebolo predmetom obligatórnej predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - b) predloží na kontrolu po uzavretí zmluvy s Dodávateľom VO vyhlásené v rozpore so závermi uvedenými v oznámení z predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - c) predloží v ŽoP výdavky z VO, ktoré nebolo predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,
 - d) predloží v ŽoP výdavky z dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom ako výsledku VO, ktorý nebol predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,
- uvedené sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity Projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet, ktoré bude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 7 písm. b) tohto článku, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet zákazky zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy/správy z kontroly od Poskytovateľa podľa ods. 6 tohto článku, vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že aj vo vzťahu k tretiemu VO budú závery z kontroly Poskytovateľa podľa ods. 7 písm. b) tohto článku, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.

10. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
11. Prijímateľ je povinný v rámci VO zabezpečiť dodržanie pravidiel hospodárskej súťaže a zdržať sa protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese VO povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa alebo iných orgánov oprávnených na výkon kontroly a auditu.
12. Vo veci určenia Ex ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO do financovania postupuje Poskytovateľ podľa Právnych dokumentov a Prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO môžu byť pripustené do financovania len za podmienky zníženia Oprávnených výdavkov vo výške určenej Ex ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a Ex ante finančnej opravy uvedené v tomto odseku použijú primerane.
13. Zoznam porušení pravidiel a postupov VO, spolu s určením percentuálnej sadzby finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a Ex ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
14. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak akýkoľvek kontrolný alebo auditný orgán SR a/alebo EÚ identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z Verejného obstarávania, ktoré Prijímateľ ukončil podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, v dôsledku ktorej vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslený NFP alebo jeho časť vrátiť spôsobom a v lehotách stanovených Poskytovateľom, ak nie je možné aplikovať postup podľa §41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
15. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, ani pre Výdavky vykazované formou FNLC, sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - b) následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.

2. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP a súčasne došlo k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.
3. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu (s príznakom „záverečná“), t. j. monitorovaciu správu s príznakom „výročná“ Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu, najneskôr však spolu so Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu. Ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Právneho dokumentu.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi následné monitorovacie správy Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t. j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú následnú monitorovaciu správu najmä, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
- b) je v Informačnom monitorovacom systéme evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,

- c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly oprávnenými osobami v súlade s čl. 13 VZP a predbežné zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Súčasťou monitorovaných údajov sú vždy aj Iné údaje. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia podporných Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému poskytovať údaje o Účastníkoch projektu v rozsahu a termínoch určených Poskytovateľom. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj ďalšie informácie, Iné údaje, Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s činnosťami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútejnej správy. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o trestnom konaní, ktoré sa proti nemu vedie podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o uložení trestu v nadväznosti na úpravu uvedenú v článku 2 ods. 2.10 zmluvy, a to bez ohľadu na súvislosť uvedeného trestného konania s Projektom.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom.
9. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v ods. 1 písm. a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózneho výkonu práva.
10. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A VIDITEĽNOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a viditeľnosti uvedených v tomto článku, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a) znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b) povinný text „Financovaný Európskou úniou“ alebo „Spolufinancovaný Európskou úniou“.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo a/alebo sociálne médiá, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu uverejniť na svojom webovom sídle a/alebo na sociálnych médiách krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. Prijímateľ je povinný v prípade Projektu strategického významu alebo Projektu, ktorého Celkové oprávnené výdavky na Projekt presahujú 10 000 000 EUR, zorganizovať komunikačnú aktivitu s možnosťou účasti aj zástupcov Poskytovateľa a zástupcov Európskej komisie. Ak Prijímateľ nesplní svoje povinnosti podľa predchádzajúcej vety ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu poskytne Poskytovateľ, uplatní sa sankcia podľa článku 50 ods. 3 Nariadenia 2021/1060.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť v prípade Projektu, ktorý zahŕňa hmotné investície, inštaláciu trvalej tabule alebo pútača, a to odo dňa Začatia realizácie aktivít Projektu, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo až po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ nestanoví neskorší čas plnenia uvedenej povinnosti (k určitému dátumu alebo formou lehoty). To všetko v prípade, ak ide o:
 - projekty spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 500 000 EUR;
 - projekty podporované z Európskeho sociálneho fondu plus, Fondu spravodlivej transformácie a Európskeho námorného rybolovného a akvakultúrneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 100 000 EUR.
6. Ak sa na Projekt nevzťahuje ods. 5 tohto článku, Prijímateľ vystaví po Začatí realizácie aktivít Projektu na mieste dobre viditeľnom verejnosťou plagát vo veľkosti minimálne A3 alebo elektronické zobrazovacie zariadenie s informáciami o Projekte a podpore z Fondov EÚ.
7. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na pútači, na stálej tabuli a plagátoch informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, pričom na vytvorenie podkladov pre výrobu pútačov, tabúl a plagátov môže použiť online dostupný nástroj vytvorený Európskou komisiou - online generátor publicity.
8. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie ods. 2 písm. b) tohto článku nepoužije. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrk a na mobil, USB kľúč) je Prijímateľ povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ, pričom

minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technicky objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

9. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných Aktivitách Projektu informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v ods. 2 písm. a) tohto článku. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle ods. 2 tohto článku.
10. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a viditeľnosti v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
11. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV PROJEKTU

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky z hľadiska vlastníckych alebo iných práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné alebo potrebné prenechanie do iného druhu užívania, správy alebo prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo podľa Výzvy alebo takéto prenechanie prevádzkovania nebráni dosiahnutiu a udržaniu cieľa Projektu, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne

nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie, a zostane v jeho majetku,

- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v čl. 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu Poskytovateľa nevyplýva iný režim; za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností Prijímateľa v zmysle čl. 2 ods. 6 a čl. 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (napr. autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how a iných osobitných druhov práv k nehmotným statkom, k nakladaniu s ktorými sa vyžaduje právny titul) (ďalej aj ako „**Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomného zmluvného vzťahu, vrátane rámcovej dohody, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - A. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva viažuce sa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu Dodávateľa a/alebo autora prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas Dodávateľa a/alebo autora na uplatňovanie práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spájať, spracovať, adaptovať, uviesť na verejnosti, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel (vrátane tých spôsobov použitia Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré nad rámec účelu zmluvného vzťahu s Dodávateľom súvisia s dosiahnutím alebo udrzaním cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy), prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či

poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne tak, aby Prijímateľovi nevznikali v tejto súvislosti dodatočné náklady z dôvodu výkonu jeho práv týkajúcich sa Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. V zmluve s Dodávateľom je Prijímateľ povinný zabezpečiť, že práva a povinnosti z udelennej licencie prechádzajú na právneho nástupcu Prijímateľa.

- B. V zmluve podľa bodu A. budú zahrnuté ustanovenia o možnosti zverejnenia/uvádzania autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa.
 - C. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, tak, aby mohol realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo z dôvodu iného používania Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňujú právne predpisy SR, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu A, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania, resp. spôsobu používania tretej osobe, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy a nie je v rozpore s Výzvou a so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcim subjektom;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcim subjektom.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, a to aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú ods. 1 a 2 tohto

článku. Ak úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tejto dispozícii v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tejto dispozície so zákonom o VO a/alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ súhlas nevydá.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a podľa ods. 2 tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v čl. 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v ods. 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc podľa čl. 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s čl. 18 VZP.
6. Prijímateľ je povinný využívať alebo zabezpečiť využívanie výhradnej licencie podľa ods. 1 písm. b) bod (v) bod A. tohto článku tak, aby Dodávateľovi alebo autorovi diela nevzniklo právo odstúpiť od licenčnej zmluvy.
7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo obchodného tajomstva.
8. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v tomto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa podľa ods. 3 tohto článku, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
9. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúci subjekt.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa za splnenia podmienok podľa čl. 16 ods. 12 písm. c) a ods. 14 VZP týkajúceho sa významnejšej zmeny ex ante a podmienok uvedených v Právnom dokumente (príslušnej kapitole Príručky k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027). Prijímateľ je povinný s dostatočným časovým predstihom (minimálne 3 mesiace pred plánovaným dňom, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností), informovať Poskytovateľa o pripravovanom prechode alebo prevode práv a povinností Prijímateľa alebo Partnera na iný subjekt; uvedená lehota neplatí, ak má prijímateľ, ktorého sa zmena týka, ku dňu, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností vysporiadané všetky pohľadávky a záväzky voči Poskytovateľovi. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. Ak Poskytovateľ zmenu v osobe Prijímateľa neschváli, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám; to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 18 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve, ktoré platia aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na iné skutočnosti uvedené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať negatívny vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Ak Poskytovateľ preveruje zmenu vlastníckej štruktúry Prijímateľa, je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k overeniu toho, či nedošlo k porušeniu podmienok podľa prvej vety tohto odseku a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky štátu zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi

Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Právnom dokumente (Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s čl. 16 ods. 9 a 20 VZP. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v Informačnom monitorovacom systéme), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivít Projektu jednou z činností uvedených v definícii Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať Hlásenie o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje kalendárny deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 16 ods. 9 VZP, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje kalendárny deň uvedený v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu (prvý kalendárny deň kalendárneho mesiaca), a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizáciou hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu musí nastať najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Realizácie Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny

podľa čl. 16 ods. 9 VZP. Postup podľa tohto odseku sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ.

5. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:

- a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; ak Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, kalendárnym dňom, kedy sa Prijímateľ dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu, je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa čl. 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029.

6. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa ods. 5 tohto článku, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku. V prípade vzniku OVZ podľa ods. 4 a/alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, k čomu priloží príslušnú Dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa ods. 4 tohto článku Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných Aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu. Ak sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných Aktivít, ich častí alebo iné označenie časti Projektu (napr. označenie logického celku), ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných Aktivít uvedených v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) alebo iným vhodným spôsobom, ktorý je dostatočne určitý. Ak v oznámení o pozastavení Realizácie

hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné Aktivity, prípadne ich časti, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných Aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 11 prvá veta tohto článku. Na pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu len v časti (napr. na úrovni logického celku), sa primerane vzťahuje dohoda Zmluvných strán k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu na úrovni jednotlivej hlavnej Aktivity;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
 - c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
 - d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).
7. V prípade, že nejde o vznik OVZ, podľa odseku 4 tohto článku a/alebo skutočností podľa odseku 5 tohto článku majúcich za účinok pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu, Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ podľa odseku 4 tohto článku, resp. skutočností podľa odseku 5 tohto článku z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom alebo v prípade vzniku okolností, pre ktoré je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle čl. 14 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP

na Realizáciu aktivít Projektu, alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,

- f) ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa čl. 13 ods. 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 ods. 4 nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Európska komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Európska komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - h) ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice.
- 8. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej vysporiadania alebo nepotvrdenia. Ak k vysporiadaniu Nezrovnalosti nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s nariadením o spoločných ustanoveniach a Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
 - 9. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 7 alebo ods. 8 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
 - 10. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Realizácie aktivít Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (čl. 15 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné Aktivity, ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi uznané za oprávnené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto ods. 10 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ

požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

11. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za Oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa Prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená alebo nepatria pod tú časť Realizácie hlavných aktivít Projektu, ktorá bola pozastavená podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní pravidlo podľa ods. 7 písm. c) tohto článku.
12. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) až h) ods. 7 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie ods. 12 tohto článku nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktorá je podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) vysporiadal Nezrovnalosť podľa ods. 8 tohto článku,je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto ods. písm. a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2029.
13. V prípade zániku OVZ podľa ods. 7 písm. c) tohto článku sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
14. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a Právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
15. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Ak Prijímateľ nie je štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na neúročený účet vedený v EUR (ďalej len „**účet Prijímateľa**“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do Finančného ukončenia Projektu. Ak je Prijímateľ štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi rozpočtovým opatrením podľa Zákona o rozpočtových pravidlách.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúceho subjektu. Písomný súhlas Financujúceho subjektu podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. Podrobnosti týkajúce sa účtu Prijímateľa, možnosti a podmienky využitia iných účtov, zapojenie zriaďovateľov do finančných tokov a iné stanovuje Právny dokument (Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 10 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb pre jednotlivé spôsoby financovania (predfinancovanie, zálohová platba, refundácia alebo ich kombinácia) sú upravené v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 15 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu.

2. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, vo vzťahu ku ktorým Poskytovateľ nedisponuje všetkými relevantnými podkladmi pre to, aby mohol Žiadosť o platbu schváliť alebo existuje podozrenie na Nezrovnalosť vo vzťahu k výdavkom predloženým v Žiadosti o platbu, Poskytovateľ je podľa čl. 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach alebo podľa § 10 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ oprávnený pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov.
3. Deň aktivácie rozpočtového opatrenia/pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
4. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu Účtovných dokladov môže považovať aj:
 - a) úhrada Účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že veriteľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) podľa právnych predpisov SR,

- d) započítanie pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
- 5. Ak veriteľ (napr. Dodávateľ) postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky veriteľa (napr. Dodávateľa) na postupníka.
 - 6. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva záložného veriteľa.
 - 7. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
 - 8. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
 - 9. V prípade započítania pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa podľa § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. podľa § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
 - 10. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s právnymi predpismi SR (napr. so Zákom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

Článok 11 LEHOTY PRI REALIZÁCIÍ PLATIEB

- 1. Lehoty v rámci systému predfinancovania:
 - a) po poskytnutí platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi do 10 dní odo dňa pripísania týchto finančných prostriedkov na účet Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia;
 - b) Prijímateľ je povinný vrátiť nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania (na účet určený Poskytovateľom) podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

2. Lehoty v rámci systému zálohových platieb:

- a) po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, a to predkladaním Žiadostí o platbu (zúčtovania zálohovej platby), pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);
- b) ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia podľa písm. a) tohto odseku, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohovej platby na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 - 2027), a to najneskôr do uplynutia lehoty na zúčtovanie. Ak Poskytovateľ v zúčtovaní zálohovej platby (predloženej Prijímateľom) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok uvedených v čl. 18 VZP.

3. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný vrátiť takto vyplatené alebo schválené prostriedky Bezodkladne odkedy sa o tejto skutočnosti dozvedel v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 12 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu v súlade s § 38 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa viesť evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich sa Projektu podľa § 38 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve.
2. Záznamy v účtovníctve alebo evidencii Prijímateľa musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.

3. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu alebo evidenciu podľa § 38 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ týkajúce sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 20 VZP.
4. Ak sa podľa Výzvy poskytujú finančné prostriedky z NFP ďalej užívateľovi, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby bol užívateľ v zmluve alebo v inom dokumente upravujúcom vzťah medzi Prijímateľom a užívateľom viazaný záväzkami vyplývajúcimi z tohto článku primerane.

Článok 13 KONTROLA/ AUDIT

1. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO,
 - c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,
 - d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby,
 - f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom,
 - h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou/auditom Projektu sa rozumie súhrn činností osôb oprávnených na výkon kontroly/auditú a nimi prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola/audit Projektu sú vykonávané v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite, a to formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby, prípadne aj finančnej kontroly na mieste, v prípade auditu formou vládneho auditu. Kontrola súladu Projektu s pravidlami a postupmi Verejného obstarávania sa vykonáva podľa Zákona o VO; ak sa vzhľadom na charakter zákazky Zákon o VO neuplatní, kontrola sa vykonáva podľa aplikovateľného právneho základu vyplývajúceho z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ a/alebo Právnych dokumentov.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevkoch z fondov EÚ, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný počas výkonu kontroly/auditú zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods.

5.2 zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly Žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených čl. 74 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach.

5. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly/auditu osobami podľa ods. 1 písm. c) až h) tohto článku a súčasne zaslať Poskytovateľovi na vedomie návrh správy z kontroly/správu z kontroly alebo iný relevantný výsledný dokument z vykonanej kontroly/auditú/vyšetrovania/konania týchto osôb. Poskytovateľ má právo pristúpiť k postupu Prebiehajúceho skúmania. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/iného výstupného dokumentu z kontroly/auditú v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditú. Prijímateľ je povinný zaslať príslušnej oprávnenej osobe na výkon kontroly/auditú v danom prípade a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu, písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „písomný zoznam prijatých opatrení“) v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditú a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú predložiť Dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou na výkon kontroly/auditú prepracovaný písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.
6. Právo osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditú Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iných osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie opätovnej kontroly/auditú tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditú, počas celej doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP. Pri vykonávaní kontroly/auditú sú Poskytovateľ alebo iné osoby uvedené v ods. 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti Prijímateľa (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditú kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditú.
7. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní.

Článok 14 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY A POISTENIE MAJETKU

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve, v inom Právnom dokumente alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ je povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP a

v Právnych dokumentoch. Nesplnenie povinnosti podľa prvej vety sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP, ak už bol vyplatený.

2. Zabezpečenie pohľadávky podľa ods. 1 tohto článku sa vykoná prostredníctvom zriadenia záložného práva alebo iným vhodným spôsobom v súlade s Právnymi dokumentmi a právnym poriadkom SR.
3. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch odmietnuť ponúkané zabezpečenie, ak existuje závažný dôvod, pre ktorý zabezpečenie nie je možné akceptovať, a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
4. Pre zriadenie a vznik záložného práva platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
 - a) Zálohom môže byť majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby.
 - b) K hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je zálohom, je 1/1.
 - c) Zálohom môžu byť:
 - (i) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa alebo
 - (ii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve tretej osoby alebo
 - (iii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty v spoluvlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby za podmienky, že so zriadením záložného práva súhlasia aj ostatní spoluvlastníci tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom.
 - d) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
 - e) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - f) Ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú, a to do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny miesta uvedeného v záložnej zmluve.
 - g) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP.
5. Pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúci subjekt, platia okrem podmienok uvedených v ods. 4 písm. a) až f) tohto článku kumulatívne aj všetky nasledovné podmienky:
 - a) Poskytovateľ súhlasí s tým, že Financujúci subjekt zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ a Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ

druhý v poradí. Financujúci subjekt si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúceho subjektu, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

- b) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
 - c) Hodnota zálohu musí okrem splnenia podmienky uvedenej v ods. 4 písm. g) tohto článku zahŕňať aj výšku pohľadávky Financujúceho subjektu na iný ako Preklenovací úver, t. j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi Financujúcim subjektom a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
 - d) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcim subjektom, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúceho subjektu nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
 - e) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcemu subjektu.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že:
- a) porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
 - b) odstúpenie Financujúceho subjektu od Zmluvy o úvere, alebo
 - c) vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúceho subjektu zo Zmluvy o úvere, ktoré:
 - (i) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu v rámci výkonu záložného práva alebo
 - (ii) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,
- predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
7. Podrobnosti týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva medzi Prijímateľom a Poskytovateľom.
8. Ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie majetku nevyžaduje, Prijímateľ je povinný za podmienok uvedených v ods. 9 tohto článku:
- a) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie Majetku nadobudnutého z NFP,

- b) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie majetku, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od Majetku nadobudnutého z NFP,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ktorý je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Pre poistenie majetku podľa ods. 8 tohto článku platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
- a) Povinnosť poistenia sa nevzťahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoľuje.
 - b) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny, resp. ceny zhodnotenia Majetku nadobudnutého z NFP; v prípade poistenia zálohu, ak zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške súčtu už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP,
 - c) Rozsah poistenia, t. j. určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie majetku vyžaduje, bude závisieť od druhu poisteného majetku a bude určený po dohode s Poskytovateľom pred podpisom poistnej zmluvy,
 - d) Poistenie musí trvať od nadobudnutia Majetku nadobudnutého z NFP alebo v prípade zálohu, ktorý nie je Majetkom nadobudnutým z NFP, od uzavretia zmluvy o zriadení záložného práva a vždy až do uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu. V prípade Majetku nadobudnutého z NFP, ktorý sa nadobúda postupne, sa poistenie musí vzťahovať vždy na tú jeho časť, výdavky na nadobudnutie ktorej sú uplatnené v Žiadosti o platbu.
 - e) Prijímateľ je povinný zabezpečiť vinkulovanie poistného plnenia z poistenia Majetku nadobudnutého z NFP a zálohu v prospech Poskytovateľa po celú dobu trvania poistnej zmluvy.
 - f) Ak počas doby Realizácie Projektu alebo počas Obdobia Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný Bezodkladne uzavrieť novú poistnú zmluvu tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky podmienky uvedené v tomto článku.
 - g) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa.
 - h) Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy vznik záložného práva Poskytovateľa v zmysle § 151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 - i) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť plnenie všetkých povinností uvedených v tomto odseku zo strany tretej osoby. Z porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľovi vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol sám Prijímateľ.

10. Porušenie povinností Prijímateľa podľa ods. 8 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

Článok 15 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
- a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2021 a boli uhradené najneskôr 31. decembra 2029,
 - b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1. januára 2021 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej Žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do Skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania, ak relevantné;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná,
 - f) boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, bez ohľadu na charakter Oprávneného výdavku;
 - g) boli Prijímateľom uhradené (napr. Dodávateľovi, zamestnancom Prijímateľa, v súvislosti s nimi), pričom ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením v Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2029; podmienka úhrady výdavkov nemusí byť splnená, ak ide o:
 - (i) výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v čl. 8 ods. 7 písm. c) VZP,
 - (ii) Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania alebo Výdavky vykazované formou FNLC,
 - (iii) neuplatňuje sa,
 - (iv) odpisy v rozsahu, v akom sú Oprávneným výdavkom v Projekte,
 - (v) výdavky, pri ktorých sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);

- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené Účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; preukázanie výdavkov faktúrami alebo Účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, Výdavky vykazované formou FNLC, ani na poskytnutie zálohovej platby; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za Účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - j) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - k) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania,
 - l) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov Verejného obstarávania bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak;
 - m) ak Prijímateľovi vzniká povinnosť v súvislosti s Projektom vykonať Verejné obstarávanie podľa právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ alebo podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu, výdavok je oprávnený iba vtedy, ak bolo Verejné obstarávanie vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä čl. 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ upravujúcimi oblasť Verejného obstarávania, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z § 19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - n) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu nevyplýva iný režim.
2. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude znížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa ods. 1 tohto článku zistí oprávnená osoba na výkon kontroly a auditu uvedená v čl. 13 ods. 1 VZP alebo správny orgán, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s čl. 18 VZP bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditov uvedené v čl. 13 ods. 6 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 16 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe a podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré zahŕňajú aj osobitné dojednania týkajúce sa vykonania jej zmeny podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.

2. Zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP môže iniciovať každá Zmluvná strana. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu samotného Projektu a z toho vyplývajúcich práv a povinností Zmluvných strán, pričom zmena Projektu sa nemusí prejaviť ako zmena zmluvného textu. Zmluvné strany sa dohodli, že v tomto článku sa pre zjednodušenie môže použiť iba pojem „zmena“ bez dodatku „Zmluvy o poskytnutí NFP“.
3. Vzhľadom na inominálny charakter zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP Zmluvné strany vyvinú maximálne úsilie na to, aby ich zmluvný vzťah bol vždy aktuálny a svojim obsahom zodpovedal stavu Projektu. Za tým účelom je Prijímateľ povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky skutočnosti, ktoré predstavujú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, osobitne tie, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.
4. Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, alebo ak tak nevyplýva z § 22 ods. 6 alebo ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, schválená zmena sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi. Osobitné dojednania Zmluvných strán sa týkajú:
 - a) výkonu práva Poskytovateľa jednostranným právnym úkonom zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ (ďalej aj ako „**plošná zmena**“),
 - b) zmeny obsahu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu (ďalej aj ako „**technická zmena**“),
 - c) formálnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**formálna zmena**“),
 - d) menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**menej významná zmena**“), vrátane zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú navrhol Prijímateľ a Poskytovateľ ju v plnom rozsahu akceptoval podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ,
 - e) významnejšej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**významnejšia zmena**“).
5. Zmenu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu, nie je možné schváliť. Projekt, ktorý je zaťažený Podstatnou zmenou Projektu (definovanou v čl. 1 ods. 3 VZP), nie je možné financovať. Podstatná zmena Projektu zakladá podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom a je vždy spojená s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP (v spojení s čl. 2 ods. 2 VZP).
6. Prijímateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ vykoná právo jednostranne zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP prostredníctvom plošnej zmeny (ods. 4 písm. a) tohto článku) takto:
 - a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu zmien obsiahnutých v právnom úkone Poskytovateľa, ktorý sa v rámci zmien Zmluvy o poskytnutí NFP označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením príslušného dátumu vykonania tohto právneho úkonu Poskytovateľom; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej

prostredníctvom plošnej zmeny nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.

- b) Zmluvu o poskytnutí NFP môže Poskytovateľ zmeniť v celom rozsahu zmluvných dojednaní obsiahnutých vo VZP, v rozsahu článku 2 ods. 2.6 a 2.10 zmluvy, čl. 4 ods. 4.2 zmluvy a v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú rovnaké pre všetkých rovnako dotknutých prijímateľov. Týmto spôsobom realizuje Poskytovateľ predovšetkým zavedenie opatrení vyplývajúcich z implementačnej praxe, majúcich horizontálne uplatnenie, aktualizácie zmeny v dôsledku zmeny Právnych aktov EÚ, právnych predpisov SR alebo Právnych dokumentov. Týmto spôsobom nemožno meniť parametre Projektu podľa § 3 písm. c) zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ani nemožno zúžiť rozsah oprávnenosti určený podmienkami poskytnutia príspevku podľa Výzvy.
 - c) Poskytovateľ je povinný informovať Prijímateľa prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému o obsahu zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny najneskôr v kalendárny deň Zverejnenia takejto zmeny.
 - d) Ak v zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nie je uvedený neskorší dátum účinnosti, zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny je účinná nasledujúci Deň po jej Zverejnení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
 - e) Ak Prijímateľ so zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanou prostredníctvom plošnej zmeny nesúhlasí, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP do 20 Dní, odkedy sa dozvedel o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny.
7. Prijímateľ súhlasí s tým, že technická zmena Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 4 písm. b) tohto článku, ku ktorej dochádza automaticky podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu, sa vykoná takto:
- a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu oznámenia Poskytovateľa o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP, ku ktorej došlo v dôsledku vykonania postupu podľa zákona o VO a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite v rámci Projektu. Oznámenie špecifikuje konkrétny rozsah vykonaných zmien, vrátane identifikácie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa mení. Takto vykonaná zmena sa označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu podľa § 22 ods. 7 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením dátumu odoslania oznámenia Poskytovateľom podľa písm. b) tohto odseku; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku nadobúda účinnosť odoslaním oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Poskytovateľ je povinný takúto zmenu Zverejniť v Informačnom monitorovacom systéme.
 - c) Ak je obsahom oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia (pričom v tomto prípade nejde o zmenu technických parametrov, t.j. o zmenu technickej špecifikácie), a to podľa výsledkov kontroly Verejného obstarávania, postupuje sa tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s Potvrdenou ex ante

finančnou opravou, podľa výsledku kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do Informačného monitorovacieho systému k Projektu a jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. V dôsledku takto vykonaného oznámenia Poskytovateľa dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP aktualizáciou rozpočtu Projektu a k zmene dotknutej časti Celkových oprávnených výdavkov. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej kontroly Verejného obstarávania.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že k automatickej zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza aj vtedy, ak má Prijímateľom oznámená zmena formálny charakter (ods. 4 písm. c) tohto článku). Zmena má formálny charakter, ak je výsledkom postupu alebo konania podľa osobitného predpisu odlišného od zákona o VO a/alebo Zákona o finančnej kontrole a audite a výsledok tohto postupu alebo konania je pre Zmluvné strany záväzný (napr. zmeny v obchodnej spoločnosti podľa Obchodného zákonníka, zmeny podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v prípade formálnej zmeny dochádza na základe oznámenia zmeny Prijímateľom od kalendárneho dňa, kedy nastali právne účinky zmeny podľa osobitného predpisu a ak ho nie je možné určiť, od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP z dôvodu formálnej zmeny sa nevyhotovuje. Formálna zmena sa zapracuje do Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci jej ďalších zmien, ak sa ďalšie zmeny riešia prostredníctvom vyhotovenia písomného dodatku. Formálna zmena sa premietne do Informačného monitorovacieho systému v tej časti údajov, ktoré sa v dôsledku formálnej zmeny zmenili.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny, ktoré navrhne Prijímateľ a ktoré nie je možné podradiť pod niektorú zo zmien podľa ods. 4 písm. a) až c) alebo e) tohto článku, ak nie je dohodnuté inak, sa riešia tak, že Prijímateľ oznámi zmenu Poskytovateľovi a ďalej sa postupuje takto:
 - a) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa v plnom rozsahu a bez akejkoľvek ďalšej zmeny alebo modifikácie týkajúcej sa konečného znenia zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (vrátane zmeny Projektu) akceptuje, sú splnené podmienky na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi o tom, že plne akceptoval navrhnutú zmenu, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala alebo od neskoršieho kalendárneho dňa, ktorý je uvedený v návrhu zmeny predloženom Prijímateľom. Právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa predchádzajúcej vety musí byť Zverejnený v Informačnom monitorovacom systéme a nahrádza sa ním dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Realizácii postupu a právnym následkom podľa prvej vety písm. a) tohto odseku nebráni, ak za účelom podrobnejšieho preskúmania obsahu navrhovanej zmeny prebehne medzi Zmluvnými stranami pred akceptáciou zmeny Poskytovateľom komunikácia, vrátane výmeny písomných podkladov. Prijímateľ je oprávnený pôvodne predložený návrh zmeny upraviť bez toho, aby bol povinný predkladať nový návrh.
 - c) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP akceptuje inak, než je uvedené v písm. a) tohto odseku, akceptovaním návrhu zmeny Poskytovateľom

dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu akceptácie menej významnej zmeny Poskytovateľom, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala, ak z akceptovaného návrhu na zmenu nevyplyva iný dátum účinnosti zmeny. Podľa prvej vety tohto písm. c) sa postupuje aj v prípade zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú Poskytovateľ plne akceptuje, avšak z obsahu ktorej vyplýva skorší dátum účinnosti zmeny ako tri mesiace pred prvým možným Zverejnením zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP v Informačnom monitorovacom systéme. Zmeny podľa prvej a druhej vety tohto písm. c) sa zrealizujú prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z hľadiska oprávnenosti výdavkov pre priebežne predkladané ŽoP je relevantným podkladom právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi o akceptácii menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP.

- d) Poskytovateľ je oprávnený preklasifikovať zmenu oznámenú Prijímateľom z režimu menej významnej zmeny na významnejšiu zmenu, ak má za to, že skutočný rozsah zmeny, jej dopad alebo jej účinky na práva alebo povinnosti Zmluvných strán podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo na vzťahy vyplývajúce z poskytnutia NFP na základe Zmluvy o poskytnutí NFP a z nich vyplývajúce práva alebo povinnosti (napr. z hľadiska dodržania pravidiel Verejného obstarávania, pravidiel štátnej pomoci) a/alebo na oprávnenosť výdavkov, je potrebné posúdiť z komplexného hľadiska v rámci postupov, ktorými sa rieši významnejšia zmena. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi preklasifikovanie druhu zmeny a je povinný o nej následne riadne konať. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza podľa pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo zo zákona o príspevkoch z fondov EÚ pre preklasifikovaný druh zmeny.
 - e) Poskytovateľ je oprávnený zmenu oznámenú Prijímateľom neakceptovať. Dôvody neakceptácie zmeny Poskytovateľ zahrnie do oznámenia o neakceptovaní zmeny, ktoré doručí Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, čím sa riešenie návrhu zmeny končí. Poskytovateľ vždy neakceptuje zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že významnejšie zmeny podliehajú schváleniu Poskytovateľom. Návrh významnejšej zmeny predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi na schválenie vo forme žiadosti na formulári, ktorý je pre tento druh zmien súčasťou Právneho dokumentu (napr. Príručky pre prijímateľa). Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku stanovuje, kedy je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny alebo pred tým, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-ante významnejšia zmena“) a kedy je Prijímateľ oprávnený navrhnúť zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny alebo po tom, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-post významnejšia zmena“). Ak zmena spočíva v procesnom deji, Prijímateľ je pri ex-ante významnejšej zmene povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred začiatkom plynutia procesného deja. Ak ide o jednorazovú skutočnosť, je tak povinný urobiť pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania ex-ante významnejšej zmeny povoliť alebo odvrátiť.
11. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúca sa významnejšej zmeny musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP a Právny dokument, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania

neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného Právneho dokumentu (napr. usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle) a žiadnej z podmienok sa neprieči, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Každé neschválenie významnejšej zmeny musí byť odôvodnené. Poskytovateľ vždy neschváli zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu. Ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami. O výsledku riešenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-ante významnejšou zmenou je:

- a) zmena miesta realizácie Projektu,
- b) zmena miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) zmena Prijímateľa,
- d) zmena Partnera, ak sa Projekt realizuje za účasti Partnera a ak Výzva alebo Právny dokument alebo zmluva o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, výslovne nevylučuje schvaľovanie zmeny Partnera Poskytovateľom,
- e) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu podľa podmienok dohodnutých v ods. 16 tohto článku,
- f) zmena počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu podstatne odlišných od tých, ktoré vyplývali z opisu spôsobu realizácie Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP,
- g) zmena majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle čl. 6 ods. 3 VZP,
- h) zmena priamo sa týkajúca iného spôsobu splnenia podmienky poskytnutia príspevku, ktorá sa podľa obsahu Výzvy vzťahuje aj na obdobie Realizácie aktivít Projektu alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu,
- i) zmena používaného systému financovania,
- j) iná zmena, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Zmluve o poskytnutí NFP, v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

Významnejšia zmena ex ante nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu.

13. Zmeny podľa ods. 12 písm. a) a b) tohto článku nie je možné schváliť najmä vtedy, ak by v dôsledku zmeny došlo k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu, a nie sú tým dotknuté osobitné pravidlá vyplývajúce z pravidiel štátnej pomoci.
14. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Prijímateľa podľa ods. 12 písm. c) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky, pričom Poskytovateľ je oprávnený

odmietnuť schválenie zmeny Prijímateľa aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené. Podmienky, ktoré musia byť splnené kumulatívne, sú nasledovné:

- a) V dôsledku zmeny Prijímateľa nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalšej skutočnosti podľa § 14 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ktoré sa podľa obsahu Výzvy a/alebo Právneho dokumentu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP aplikujú na právny vzťah založený Zmluvou o poskytnutí NFP pri predložení žiadosti o zmenu Prijímateľom; to znamená, že nový prijímateľ spĺňa iba takto existujúci, teda zúžený rozsah podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalších skutočností uvedených vo Výzve.
 - b) Je preukázané, že zmena Prijímateľa nespôsobí žiaden z nasledovných následkov:
 - (i) vznik výhody akémukoľvek subjektu v súvislosti s Projektom,
 - (ii) ukončenie alebo reálne existujúca hrozba ukončenia činnosti tretej osoby, ktorá má byť novým prijímateľom, v oblasti, ktorá súvisí s Realizáciou Projektu a jeho cieľmi,
 - (iii) presun výrobnnej činnosti alebo reálne existujúca hrozba presunu výrobnnej činnosti v rámci Projektu mimo regiónu úrovne NUTS2, v ktorom bola pôvodnému Prijímateľovi Schválená žiadosť o NFP,
 - (iv) negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na ciele Projektu v širšom zmysle vyjadrenom v ods. tohto článku vo vzťahu k účelu, ktorý sa realizáciou Projektu sleduje z hľadiska cieľov Programu Slovensko alebo jeho častí, alebo negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na cieľ Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy,
 - c) Prijímateľ zabezpečí, aby tretia osoba, ktorá má byť novým prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpila do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa v rovnakom rozsahu práv a povinností, ako mal pôvodný Prijímateľ. Takýto osobitný úkon sa vyžaduje aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový prijímateľ univerzálnym právnym nástupcom pôvodného Prijímateľa.
15. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Partnera podľa ods. 12 písm. d) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť návrh zmeny Partnera aj v prípade, ak sú tieto podmienky splnené, okrem prípadu, ak je zmena Partnera výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil. Pre zmenu Partnera platia nasledovné podmienky:
- a) Ak k výberu nového Partnera dôjde v dôsledku realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, novým Partnerom sa stane takto vybraný subjekt, ak je nepochybné, že mechanizmus bol zrealizovaný správne a nevykazuje žiadne podstatné nedostatky.
 - b) Ak zmena Partnera nie je výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu podľa písm. a) tohto odseku, navrhovaná zmena Partnera musí spĺňať všetky podmienky pre zmenu Prijímateľa podľa ods. 14 písm. a) a b) tohto článku, ktoré sa na zmenu Partnera použijú primerane.

- c) Prijímateľ zabezpečí, aby v prípade postupu podľa písm. a) alebo podľa písm. b) tohto odseku nový Partner osobitným úkonom vstúpil do zmluvy o partnerstve namiesto pôvodného Partnera v rovnakom rozsahu práv a povinností ako mal pôvodný Partner; podrobnosti bude obsahovať zmluva o partnerstve. Takýto úkon sa vyžaduje aj vtedy, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový Partner univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa. Neuplatňuje sa.
16. Zmena v cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa podľa ods. 12 písm. e) tohto článku sa rieši podľa ďalej uvedených pravidiel v závislosti od toho, o aký typ Merateľného ukazovateľa ide. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných pravidlách:
- a) Pravidlá týkajúce sa zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku:
- (i) Ak z komplexného posúdenia zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku navrhovaného Prijímateľom vyplynie, že dôvody požadovaného zníženia sú spôsobené v prevažnej miere faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť a súčasne nová cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nie je neprimeraná z časového, finančného a vecného hľadiska v porovnaní so stavom a očakávaniami, ktoré vyplývajú zo Schválenej žiadosti o NFP, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na výšku NFP. Ak nie je splnená čo i len jedna časť z podmienok podľa prvej vety tohto bodu (i), Poskytovateľ je oprávnený schváliť zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku s tým, že automatickým dôsledkom takéhoto schválenia je zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP.
 - (ii) Bez ohľadu na splnenie podmienok podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.
 - (iii) Ak Projekt spĺňa podmienky uvedené v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy (výnimka pre projekty, ktoré nepredstavujú ani investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach a súčasne sú splnené dohodnuté podmienky podľa druhého pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy):
 - 1. nedochádza k zníženiu výšky NFP v dôsledku zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, bez ohľadu na to, či sú splnené podmienky podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) a
 - 2. neuplatní sa pravidlo uvedené v bode (ii) tohto písm. a).
- b) Cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu je záväzná z hľadiska dosiahnutia jej cieľovej hodnoty podľa Schválenej žiadosti o NFP. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu automaticky spôsobuje zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Samotné schválenie zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu. Prijímateľ preto na základe schválenia zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu

nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená. Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške Merateľného ukazovateľa výstupu, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.

- c) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k dosiahnutiu nižšej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu oproti plánovanej cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa výstupu uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písm. a) vyššie), a to podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Ak dochádza ku zníženiu výšky NFP len v súvislosti s niektorými Aktivitami alebo ich časťami v nadväznosti na uplatnenie postupu podľa čl. 18 ods. 1 písm. e) VZP, Poskytovateľ vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.
 - d) Zmluvné strany sa dohodli, že zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa sa rieši podľa pravidiel obsiahnutých v tomto odseku vždy, ak schválením zmeny môže byť (v prípade Merateľného ukazovateľa výsledku) alebo bude (v prípade Merateľného ukazovateľa výstupu) znížená výška NFP v dôsledku aplikácie sankčného mechanizmu. Ak je aplikácia sankčného mechanizmu v dôsledku zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa vylúčená, zníženie Merateľného ukazovateľa sa zaznamená vhodným spôsobom v rámci monitorovania Projektu a zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa z tohto dôvodu nevykoná.
 - e) Vo vzťahu k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu bez prekročenia nepovolenej odchýlky od cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa podľa Schválenej žiadosti o NFP podľa čl. 4 ods. 4.3 zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený pri riešení zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP postupovať podľa ods. 9 písm. a) a b) tohto článku.
17. Zmenu podľa ods. 12 písm. f) tohto článku nemožno schváliť, ak by posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Cieľom podľa tohto odseku sa rozumie celkové zameranie Projektu, preto má širší význam, než len zohľadnenie cieľov podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a stavom v priebehu jeho skutočnej realizácie. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu.
18. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-post významnejšou zmenou je najmä:

- a) Prečerpanie v rámci jednej zo Skupín výdavkov v rozsahu väčšom ako 15 % kumulatívne na túto Skupinu výdavkov za celú dobu Realizácie Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na podporné Aktivity Projektu.
- b) Odchýlka v rozpočte Projektu týkajúca sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov, ak takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.

Súčasťou žiadosti o zmenu Prijímateľa v tomto prípade sú aj nasledovné informácie:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a so zákonom o VO,
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- c) Doplnenie novej Skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy.

19. Vo vzťahu k ex post významnejším zmenám sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom:

- a. Ak zmeny, ktoré vecne zodpovedajú zmenám podľa písm. a) a b) tohto odseku, spĺňajú podmienky na ich riešenie ako technické zmeny podľa ods. 7 tohto článku, postup ich riešenia ako technických zmien má prednosť pred postupom ich riešenia ako ex-post významnejších zmien.
- b. Ex-post významnejšia zmena, ktorá bola schválená, nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň, kedy ex-post významnejšia zmena nastala, alebo v neskorší kalendárny deň uvedený v žiadosti o zmenu, ak ju Poskytovateľ schválil.
- c. Schválená ex-post významnejšia zmena sa zrealizuje prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred ŽoP, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté, pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z procesných dôvodov týkajúcich sa riešenia ŽoP sa Zmluvné strany dohodli, že Prijímateľ je povinný požiadať o ex-post významnejšiu zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo Zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly. Ak Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu obsahujúcu aspoň niektoré výdavky dotknuté navrhovanou ex-post významnejšou zmenou skôr ako 30 dní po predložení takejto žiadosti o zmenu, je Poskytovateľ oprávnený v takto skôr predloženej Žiadosti o platbu zamietnuť všetky výdavky, ktoré sú dotknuté Prijímateľom navrhovanou

zmenou. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu po uplynutí procesnej lehoty a po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky.

20. Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa ods. 9 tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v čl. 8 a 17 VZP):
 - a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2029. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
 - b) Ak Prijímateľ neoznámi predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami, ak Poskytovateľ následne akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.
 - c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od oznámenia zmeny až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 17 ods. 7 písm. g) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.
21. Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
22. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny, sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

Článok 17 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne. Zmluvné strany tiež dohodli rozvázovaciu podmienku podľa čl. 5 ods. 5.3 zmluvy, pričom sú si vedomé toho, že naplnením rozvázovacej podmienky účinná Zmluva o poskytnutí NFP zanikne a odpadne právny dôvod na jej plnenie.

2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 5 ods. 5.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP môže nastať dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa alebo Poskytovateľa alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo právne predpisy SR a Právne akty EÚ.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obchodného zákonníka), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak Zmluvná strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
7. Zmluvné strany sa v súlade s ods. 4 tohto článku dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP najmä:
 - a) v prípade vzniku takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ;
 - b) v prípade zistenia Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 16 VZP, v čl. 1 ods. 3, v čl. 2 ods. 2 a 3, v čl. 6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené;
 - c) v prípade nesplnenia alebo porušenia podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP; to neplatí v prípade, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
 - d) v prípade porušenia oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 16 ods. 3 VZP, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť;
 - e) v prípade poskytnutia nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií alebo neposkytnutia informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP

počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií resp. v dôsledku ich neposkytnutia Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal;

- f) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivít, alebo od nového termínu po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP;
- g) v prípade neukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní alebo schválení zmeny týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu; to neplatí v prípade, ak Prijímateľ oznámil predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia, boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 16 ods. 19 VZP a Poskytovateľ v primeranej lehote nie dlhšej ako 30 dní na oznámenie Prijímateľa nereagoval; dôvod na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena je daný vždy, ak dôjde k neakceptovaniu alebo k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu Poskytovateľom;
- h) v prípade porušenia záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v čl. 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle čl. 2 ods. 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
- i) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje podstatné porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP Prijímateľovi poskytnuté; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu alebo audit, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;
- j) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje porušenie záväzkov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v právnych predpisoch a Právnych dokumentoch, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov

aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;

- k) ak sa právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu preukáže porušenie právnych predpisov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu;
- l) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu Verejnému obstarávaniu, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa podľa čl. 3 ods. 7 písm. b) VZP;
- m) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- n) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom;
- o) ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu konania o Schválenej žiadosti o NFP alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- p) v prípade porušenia povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Európskej komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- q) v prípade takého konania alebo opomenutia konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle čl. 2 ods. 1 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
- r) v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenia konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku alebo v prípade vstupu Prijímateľa do likvidácie;
- s) v prípade opakovaného nepredloženia Žiadosti o platbu v lehote podľa čl. 4 ods. 4.1 zmluvy;
- t) v prípade porušenia čl. 4 ods. 7 VZP, čl. 18 ods. 1 VZP a čl. 13 ods. 3 VZP;
- u) v prípade vykonania takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas;

- v) ak je Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP podnikom v ťažkostiach, hoci z Právnych aktov EÚ vyplýva, že podpora z príslušného fondu alebo na príslušnom právnom základe je vylúčená pre podniky v ťažkostiach; tento dôvod odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP sa uplatní, ak je podmienka nebyť podnikom v ťažkostiach relevantná vo vzťahu k Projektu a ak k zisteniu, že táto podmienka bola porušená, došlo po uplynutí obdobia, ku ktorému sa viaže rozvázovacia podmienka podľa článku 5 ods. 5.3 zmluvy;
 - w) v prípade každého porušenia povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
8. V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj v prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku tohto článku, má Poskytovateľ právo od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite po tom, ako sa o porušení povinnosti, resp. o dôvode podľa predchádzajúceho odseku tohto článku dozvedel alebo kedykoľvek v priebehu plynutia premlčacej doby podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev a podľa čl. 5 ods. 5.9 zmluvy.
 9. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, ak Prijímateľ nesplní svoju povinnosť ani v primeranej dodatočnej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá. Ak dodatočné splnenie záväzku nie je možné, môže Poskytovateľ od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený poskytnúť Prijímateľovi dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného zákonníka).
 10. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje čl. 19 VZP.
 11. Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Projektu a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 12. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 14. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak

sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

15. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatený NFP v celom rozsahu podľa čl. 18 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. Po doručení výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy podľa ods. 12 tohto článku.

Článok 18 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 100 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v ods. 3 až 7 tohto článku, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,

- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 35 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle čl. 17 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - h) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol cieľovú hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenú v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou zníženie o viac ako 5 % oproti schválenej cieľovej hodnote, a to úmerne so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu. Zníženie sa vykoná na úrovni Celkových oprávnených výdavkov Projektu; to neplatí, ak bola nedosiahnutá cieľová hodnota iba niektorého Merateľného ukazovateľa výstupu, ku ktorej podľa obsahu Projektu prispievajú iba niektoré hlavné Aktivity alebo ich časti, kedy sa zníženie bude aplikovať iba vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám alebo ich častiam, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa výstupu. Ak sa vrátenie NFP alebo jeho časti aplikuje na nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku podľa čl. 16 ods. 16 VZP, uplatní sa pravidlo podľa predchádzajúcej vety primerane. Vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu k uplatneniu sankčného mechanizmu podľa tohto ustanovenia nedôjde, ak sú splnené podmienky na uplatnenie výnimky uvedenej v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy. Ak je dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku logicky vecne podmienené dosiahnutím cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu a ak dôjde k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu, uplatní sa vrátenie NFP alebo jeho časti iba raz, a to vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia (tzv. kalkulačka), bude obsiahnutý v Právnom dokumente, ktorý Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle; Suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - i) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového preplatku Preddavkovej platby.
2. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto článku iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi elektronicky prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému

K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou z Informačného monitorovacieho systému na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň identifikuje prvok ŠR/určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.

3. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 90 Dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Deň doručenia vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v Informačnom monitorovacom systéme. V prípade nedostupnosti relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému sa za deň doručenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému považuje kalendárny deň, kedy bola ŽoV zverejnená prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému začína plynúť 90-dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou.
4. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet. Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so ŽoV. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom a je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
5. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 2 až 4 tohto článku do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 4 tohto článku sa použijú primerane.
6. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa :
 - a) Bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b) predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 2 až 5 tohto článku.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 5 rokov od 31. decembra roka, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, a to o čas trvania týchto skutočností.

7. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti Informačného monitorovacieho systému, a to zaevidovaním dokladu vlastnej iniciatívy (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, ktorý je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému.
8. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
9. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítat' akúkoľvek svoju pohľadátku.
10. V prípade nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže vysporiadanie finančných vzťahov realizovať alternatívnym spôsobom.

Článok 19 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe. Zmluvné strany komunikujú preferovane prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému podľa ods. 2 tohto článku. V rámci komunikácie sú Zmluvné strany povinné uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa čl. 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch a so súhlasom Prijímateľa môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe. V takomto prípade budú Zmluvné strany používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom podľa čl. 16 VZP. Pri doručovaní písomných zásielok v listinnej podobe osobne alebo prostredníctvom kuriéra je takéto doručenie Poskytovateľovi možné výlučne v úradných hodinách do podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
2. Pod elektronickeou podobou komunikácie podľa ods. 1 tohto článku sa okrem preferovaného spôsobu prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému (netýka sa elektronickeho podania v Informačnom monitorovacom systéme, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu).
3. V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „**písomnosť**“) sa za deň doručenia písomnosti Zmluvnej strane považuje:

- a) kalendárny deň, kedy bola písomnosť odoslaná v Informačnom monitorovacom systéme Zmluvnou stranou prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme; v prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia Správy o zistenej nezrovnalosti vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému; v prípade doručovania ŽoV Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému,
 - b) kalendárny deň vyplývajúci z § 32 ods. 5 zák. č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak k doručovaniu písomnosti dochádza prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa ods. 2 tohto článku,
 - c) kalendárny deň, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z ods. 5 písm. c) tohto článku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenie považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe.
4. Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP (prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s čl. 16 VZP, na takto oznámenú adresu), a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje kalendárny deň, kedy došlo k:
- a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c),
 - b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným dorúčením,
 - c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
5. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, sa Zmluvné strany zaväzujú:
- a) vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,

- b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v ods. 3 písm. c) tohto článku.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevytlúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

Článok 20 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb podľa čl. 13 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t. j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 nariadenia o spoločných ustanoveniach o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Telocvičňa Základná škola Vyšný Žipov 220
Kód projektu:	401402D156
Kód ŽoNFP:	NFP401402D156
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401402 - 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
Opatrenie:	401402R40200 - 401402R40200
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
------------------	---

Oblasť intervencie:	122 - Infraštruktúra primárneho a sekundárneho vzdelávania
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	08 - Integrované územné investície - Iné typy cieľových území
Hospodárska činnosť:	21 - Vzdelávanie
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK9156000000008814754043	Prima banka Slovensko, a.s.	3. 6. 2025	31. 12. 2030
	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK9156000000008814754043	Prima banka Slovensko, a.s.	3. 6. 2025	31. 12. 2030
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK9156000000008814754043	Prima banka Slovensko, a.s.	3. 6. 2025	31. 12. 2030

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Vranov nad Topľou	Vyšný Žipov

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Základná škola, telocvičňa, Vyšný Žipov 220, parc. č. KN-C 628/3,628/4 k.ú. Vyšný Žipov

4. Popis cieľovej skupiny

Nevztahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	22
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	12.2024

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	OBEC VYŠNÝ ŽIPOV	Identifikátor (IČO):	00332950
----------	------------------	----------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401402R402 - RS04.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200031 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení		
Názov hlavnej aktivity projektu:	401D15600001 - Materiálno-technické zabezpečenie školskej kuchyne s jedálnou Základná škola Vyšný Žipov	Začiatok realizácie	Koniec realizácie
		3.2025	12.2025
Špecifický cieľ:	401402R402 - RS04.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200061 - Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk		
Názov hlavnej aktivity projektu:	401D15600002 - Výstavba telocvične Základná škola Vyšný Žipov	Začiatok realizácie	Koniec realizácie
		12.2024	9.2026

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity	Začiatok realizácie	Koniec realizácie
		11.2024	12.2026

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKP0044	Počet podporených vzdelávacích zariadení	počet	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	1,0000

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
-----	-------	----------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	-----------------

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPR021	Účastníci, ktorí využívajú služby v oblasti vzdelávania v podporenom vzdelávacom zariadení	počet	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu		150,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:		Identifikátor (IČO):			
OBEC VYŠNÝ ŽIPOV		00332950			
Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK047	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	číselná konvencia vykazovania	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	OBEC VYŠNÝ ŽIPOV	Identifikátor (IČO):	00332950
		Výška oprávnených	1 714 625,91 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)				1 602 454,12 €
Opatrenie:	401402R40200 - 401402R40200				
Typ akcie:	401402R40200031 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení				103 552,47 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401D15600001 - Materiálno-technické zabezpečenie školskej kuchyne s jedálňou Základná škola Vyšný Žipov				103 552,47 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí				103 552,47 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Materiálno-technické zabezpečenie školskej kuchyne s jedálňou Základná škola Vyšný Žipov	počet	1	103 552,47 €	103 552,47 €
Typ akcie:	401402R40200061 - Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk				1 498 901,65 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401D15600002 - Výstavba telocvične Základná škola Vyšný Žipov				1 498 901,65 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Výstavba telocvične Základná škola Vyšný Žipov				1 498 901,65 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce	počet	1	1 425 014,36 €	1 425 014,36 €
	1.1.2 - stavebný dozor	počet	1	28 500,29 €	28 500,29 €
	1.1.3 - projektová dokumentácia	počet	1	45 387,00 €	45 387,00 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	112 171,79 €			
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región				
Podporné aktivity:	1. 401D156P0001 - Podporné aktivity	112 171,79 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU	112 171,79 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	počet	1	112 171,79 €	112 171,79 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	1 714 625,91 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	1 577 455,84 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	137 170,07 €

Názov žiadateľa:		obec Vyšný Žipov											
Názov projektu:		Telocvičná Základná škola Vyšný Žipov 220											
Priorita		4P2. Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie											
Špecifický cieľ		RSO4.2. Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilovania odolnosti pre diaľančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)											
Opatrenie													
Spolufinancovanie NFP z COV (%)		92,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	7,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	8,00%				Platba DPH (neoprávnená DPH)	NIE
Skupina výdavkov	Názov položky	Memá jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Zdroj EÚ	Zdroj ŠR	Vlastné zdroje prijímateľa	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1,2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	EU = (9 x %EÚ)	ŠR = (9 x %ŠR)	VZ = (9 x %VZ)	Platba DPH 11 = 6-9 Neplatba DPH 11 = 8-9
Hlavná aktivita projektu č. 1 Výstavba telocvične Základná škola Vyšný Žipov													
021 Stavby	Stavebné práce	súbor	1,00	1 158 548,26	1 158 548,26	23%	1 425 014,36	1 425 014,36	1 311 013,21	1 211 262,21	99 751,01	114 001,15	0,00
021 Stavby	stavebný dozor	súbor	1,00	23 170,97	23 170,97	23%	28 500,29	28 500,29	26 220,27	24 225,25	1 995,02	2 280,02	0,00
021 Stavby	Projektová dokumentácia	ks	1,00	36 900,00	36 900,00	23%	45 387,00	45 387,00	41 756,04	38 578,95	3 177,09	3 630,96	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					1 218 619,23		1 498 901,65	1 498 901,65	1 378 989,52	1 274 066,40	104 923,12	119 912,13	0,00
Hlavná aktivita č. 2 Materiálno-technické zabezpečenie školskej kuchyne s jedálňou Základná škola Vyšný Žipov													
022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Materiálno-technické zabezpečenie školskej kuchyne s jedálňou Základná škola Vyšný Žipov	súbor	1,00	84 189,00	84 189,00	23%	103 552,47	103 552,47	95 268,27	88 019,60	7 248,67	8 284,20	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					84 189,00		103 552,47	103 552,47	95 268,27	88 019,60	7 248,67	8 284,20	0,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU					1 302 808,23		1 602 454,12	1 602 454,12	1 474 257,79	1 362 086,00	112 171,79	128 196,33	0,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					1 302 808,23		1 602 454,12	1 602 454,12	1 474 257,79	1 362 086,00	112 171,79	128 196,33	0,00
Nepriame výdavky													
907 - Paušálna sadzba určená na základe nariadenia 2021/1060, čl. 54, písm. a)	Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	7					112 171,79	103 198,05	95 346,02	7 852,03	8 973,74	
SPOLU (celkové výdavky projektu)								1 714 625,91	1 577 455,84	1 457 432,02	120 023,82	137 170,07	0,00

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	obec Vyšný Žipov
Názov projektu	Telocvičňa Základná škola Vyšný Žipov 220
Priorita	4P2. Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
Špecifický cieľ	RS04.2. Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného
Opatrenie	nerelevantné

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Výstavba telocvične Základná škola Vyšný Žipov							
	021 Stavby		Stavebný dozor	súbor	1,000	23 170,97	23 170,97	23 170,97	0,00
	021 Stavby		Projektová dokumentácia	ks	1,000	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00
			SO.01 - ARCHITEKTONICKÉ STAVEBNÉ RIEŠENIE (alter. bez zelenej strechy)				765 886,07	765 886,07	0,00
			Práce HSV						
		1	ZEMNÉ PRÁCE						
	021 Stavby		Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady a so zložením na vzdialenosť od 50 m do 100 m	m3	220,600	0,92	202,95	202,95	0,00
1		121101102							
	021 Stavby		Odkopávky a prekopávky nezapažené v hornine triedy 3 nad 100 do 1000 m3	m3	220,600	3,23	712,54	712,54	0,00
2		122201102							
	021 Stavby		Hĺbenie rýh šírka od 0,6 do 2 m v hornine triedy 3, od 100 m3 do 1000 m3	m3	196,374	9,16	1 798,78	1 798,78	0,00
3		132201202							
	21 Stavby		Priplatok k cene za lepiivosť horniny pri hĺbení rýh šírky od 0,6 m do 2 m v hornine triedy 3	m3	57,652	0,90	51,89	51,89	0,00
4		132201209							
	21 Stavby		Výkop nezapaženej šachty do 100 m3 v hornine triedy 3	m3	34,656	39,27	1 360,94	1 360,94	0,00
5		133201211							
	21 Stavby		Priplatok za lepiivosť horniny triedy 3	m3	10,397	5,44	56,56	56,56	0,00
6		133201219							
	21 Stavby		Vodorovné premiestnenie výkopu v hornine triedy 1 až 4 do 50 m	m3	280,000	1,67	467,60	467,60	0,00
7		162201102							
	21 Stavby		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	532,230	2,77	1 474,28	1 474,28	0,00
8		162501122							
	21 Stavby		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 064,460	0,26	276,76	276,76	0,00
9		162501123							
	21 Stavby		Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	672,230	1,57	1 055,40	1 055,40	0,00
10		167101102							
	21 Stavby		Nakladanie výkopku nad 100 m3 v hornine triedy 1 až 4	m3	140,000	1,74	243,60	243,60	0,00
11		167101102							
	21 Stavby		Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	672,230	0,57	383,17	383,17	0,00
12		171201202							
	21 Stavby		Poplatok za skládku výkopovej zeminy kategórie "O" 17 05 06	m3	532,230	6,53	3 475,46	3 475,46	0,00
13		17120901311							
	21 Stavby		Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 100 m3	m3	129,187	3,37	435,36	435,36	0,00
14		174101001							
	21 Stavby		Úprava pláne na násypoch bez zhutnenia v hornine triedy 1 až 4	m2	700,000	0,21	147,00	147,00	0,00
15		181201111							
	21 Stavby		Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 plocha do 500 m2 hrúbka do 200 mm	m2	700,000	3,42	2 394,00	2 394,00	0,00
16		181301103							
	21 Stavby		Odstánenie podkladov alebo krytov z kameniva drveného hrúbky do 200 mm s plochou do 200 m2	m2	197,112	8,77	1 728,67	1 728,67	0,00
17		113107122							
	21 Stavby		Odstánenie podkladov alebo krytov z betónu prostého hrúbky do 150 mm s plochou do 200 m2	m2	193,200	18,31	3 537,49	3 537,49	0,00
18		113107131							
	21 Stavby		Výtrhanie obrúb chodníka betónových ležatých	m	112,080	3,38	378,83	378,83	0,00
19		113205101							
	21 Stavby		Založenie trávniku lúčneho výševom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	700,000	0,45	315,00	315,00	0,00
20		180401212							
	21 Stavby		Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 - 2x	m2	1 400,000	0,11	154,00	154,00	0,00
21		183403153							
	21 Stavby		Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	700,000	0,02	14,00	14,00	0,00
22		183403161							
	21 Stavby		Osivo trávové - menej časté kosenie	kg	14,000	7,12	99,68	99,68	0,00
23		0057211200							
	21 Stavby		Štrkopiesok, frakcia 0-63, trieda N	t	232,537	14,37	3 341,55	3 341,55	0,00
24		5833725900							
		2	ZAKLADY						
	021 Stavby		Zhutnenie podkladu vibračnou doskou (žabou, zehličkou)	m2	804,673	1,25	1 005,84	1 005,84	0,00
25		21590120511							
	021 Stavby		Betón základových pásov železový (bez výstuže), STN EN 206-1-C 25/30-XC2 (SK)-CI 0,4-Dmax 16 - S3 - vid. statika	m3	69,703	105,00	7 318,77	7 318,77	0,00
26		274321411							
	21 Stavby		Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie	m2	176,012	12,14	2 136,78	2 136,78	0,00
27		274351211							
	21 Stavby		Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie	m2	176,012	2,76	485,79	485,79	0,00
28		274351212							
	21 Stavby		Betón základových pátek železový triedy STN EN 206-1-C 25/30-XC2 (SK)-CI 0,4-Dmax 16 - S3 - vid. statika	m3	92,271	105,00	9 688,43	9 688,43	0,00
29		275321312							
	21 Stavby		Zhotovenie debnenia základových pátek	m2	138,800	12,14	1 685,03	1 685,03	0,00
30		275351215							
	21 Stavby		Odstánenie debnenia základových pátek	m2	138,800	2,76	383,09	383,09	0,00
31		275351216							
	21 Stavby		Výstuž základových pátek oceľou triedy 10 505/B500A/	t	2,655	1 250,00	3 318,75	3 318,75	0,00
32		275361821							
	21 Stavby		Výstuž základových pátek zo sietí typu KARI	t	0,272	1 250,00	339,50	339,50	0,00
33		275362031							
		3	ZVISLÉ KONSTRUKCIE						
	21 Stavby		Ytong Murivo nosné z tvárnic s vyššou pevnosťou P4-500, 200x249x500 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	120,374	42,80	5 151,99	5 151,99	0,00
34		311272230							
	21 Stavby		Murivo stĺpov z betónových tvárnic 300x300x250 a s betónovou výplňou STN EN 206-1-C 25/30-XC12 (SK)-CI 0,4-Dmax 16 - S3 - vid. statika	m3	1,794	209,08	375,10	375,10	0,00
35		312271303_1							
	21 Stavby		Železobetónové preklady bez výstuže STN EN 206-1-C 25/30-XC12 (SK)-CI 0,4-Dmax 16 - S3 - vid. statika	m3	0,464	105,70	49,09	49,09	0,00
36		317321411							

37	21 Stavby	317351107	Debnenie prekladov s podpernou konštrukciou do 4m, zhotovenie	m2	9,060	19,82	179,57	179,57	0,00
38	21 Stavby	317351108	Debnenie prekladov s podpernou konštrukciou do 4m, odstránenie	m2	9,060	6,80	61,61	61,61	0,00
39	21 Stavby	331361821	Výstuž sĺpov hranatých, oceľ 10 505	t	0,088	1 250,00	109,50	109,50	0,00
40	21 Stavby	317121103	Montáž prefabrikovaných prekladov pre svetlosť otvoru do 3750 mm	kus	5,000	8,69	43,45	43,45	0,00
41	21 Stavby	340291122	Dodatočné ukotvenie priečky hrúbky nad 100 mm k tehlavej konštrukcii plochými nerezovými kotvami	m	6,000	10,26	61,68	61,68	0,00
42	21 Stavby	593001030314	Typu ako: YTONG Nosný preklad 200 x 249 x 2 000 mm	kus	1,000	76,35	76,35	76,35	0,00
43	21 Stavby	593007080206	Typu ako: POROTHERM Keramický preklad KP 7, 70 x 238 mm, dĺžka 2250 mm	kus	4,000	24,57	98,28	98,28	0,00
		4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
44	21 Stavby	417321515	Betón železový stužujúcich pásov a vencov triedy STN EN 206-1-C 25/30-XC12 (SK)-Cl 0,4-Dmax 16 - S3 - vid. statika	m3	3,614	111,07	401,35	401,35	0,00
45	21 Stavby	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov - zhotovenie	m2	71,360	11,88	847,76	847,76	0,00
46	021 Stavby	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov - odstránenie	m2	71,360	3,31	236,20	236,20	0,00
47	021 Stavby	430321414	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu triedy STN EN 206-1-C 25/30-XC12 (SK)-Cl 0,4-Dmax 16 - S3 - vid. statika	m3	11,794	107,81	1 271,51	1 271,51	0,00
48	021 Stavby	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z ocele triedy 10 505 /B500A/	t	1,691	1 250,00	2 113,75	2 113,75	0,00
49	21 Stavby	431351121	Debnenie podest priamočiarych s podpernou konštrukciou do 4 m - zhotovenie	m2	107,803	25,15	2 711,25	2 711,25	0,00
50	21 Stavby	431351122	Debnenie podest a podstupňových dosiek priamočiarych s podpernou konštrukciou výšky do 4 m - odstránenie	m2	107,803	4,71	507,75	507,75	0,00
51	21 Stavby	434351141	Debnenia stupňov priamočiarych - zhotovenie	m2	26,940	15,16	408,41	408,41	0,00
52	21 Stavby	434351142	Debnenia stupňov priamočiarych - odstránenie	m2	26,940	3,57	96,18	96,18	0,00
53	21 Stavby	457971111	Zhotovenie vrstvy z geotextílie šírky do 3 m s presahom, sklon do 1:5	m2	41,232	1,00	41,23	41,23	0,00
54	21 Stavby	673062010102	Geotextília Geotex M 300g/m2, š.3m, návin 50m	M2	46,000	1,00	46,00	46,00	0,00
		6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
55	21 Stavby	631571003 1	Náryp do okapných chodníkov z dunajského vymývaného kameniva fr.16-32 mm	m3	5,154	52,27	269,40	269,40	0,00
56	21 Stavby	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných a vonkajších okenných otvorov a konštrukcií	m2	30,060	1,57	47,19	47,19	0,00
57	21 Stavby	612462111	Vnútorná omietka stien weber.štuková stierka univerzal	m2	6,060	9,80	59,39	59,39	0,00
58	21 Stavby	612465135	Vnútorná omietka vápennocementová jadrová strojová GrobPutz stien, strojové miešanie, ručné nanášanie, hrúbka omietky 10 mm	m2	116,398	8,37	974,25	974,25	0,00
59	21 Stavby	612465141	Vyrovňavacia stierka PutzSpachtel pre vyrovnanie omietok vnútorných stien, miešanie v miešačke, ručné nanášanie, hrúbky 3 mm	m2	116,398	6,49	755,42	755,42	0,00
60	21 Stavby	612465216	Základný penetračný univerzálny náter pod vnútorné omietky stien UniPrimer ako regulátor nasiakavosti a zlepšenie prídržnosti podkladu	m2	148,782	1,56	232,10	232,10	0,00
61	21 Stavby	612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a stropov sklotextílnou mriežkou a lepidlom	m2	129,968	5,53	718,72	718,72	0,00
62	21 Stavby	62246012210	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou s dodaním hmôt	m2	226,528	2,18	493,83	493,83	0,00
63	21 Stavby	622464221	Vonkajšia omietka stien a podhládov SilikatTop tenkovrstvová silikátová škrabaná s veľkosťou zrna 1,5 mm	m2	226,528	15,00	3 397,92	3 397,92	0,00
64	21 Stavby	622464223	Vonkajšia tenkovrstvová silikátová omietka SilikatTop stien v škrabanej štruktúre v hrúbke zrna 3 mm - soklová	m2	25,246	16,33	412,27	412,27	0,00
65	21 Stavby	62525003510	Kontaktný zatepľovací systém MultiTherm M s minerálnymi izolačnými doskami hrúbky 50 mm bez povrchovej úpravy, skrutkovacie rozperné kotvy	m2	28,864	29,71	857,55	857,55	0,00
66	21 Stavby	62525004510	Kontaktný zatepľovací systém MultiTherm M s minerálnymi izolačnými doskami hrúbky 150 mm bez povrchovej úpravy, skrutkovacie rozperné kotvy	m2	181,505	47,80	8 675,94	8 675,94	0,00
67	21 Stavby	62525017410 1	Doteplenie vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS STYRODUR 2800 C hrúbky 50 mm lepením bez presietkovania	m2	43,847	21,70	951,47	951,47	0,00
68	21 Stavby	62525017710	Systém zateplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS STYRODUR 2800 C hrúbky 100 mm lepením bez povrchovej úpravy	m2	27,280	33,13	903,79	903,79	0,00
69	021 Stavby	62525017810	Systém zateplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS STYRODUR 2800 C hrúbky 120 mm lepením bez povrchovej úpravy	m2	5,025	35,90	180,40	180,40	0,00
70	021 Stavby	62525017810 1	Doteplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS STYRODUR 2800 C hrúbky 100 mm lepením bez presietkovania	m2	140,870	26,23	3 695,02	3 695,02	0,00
71	021 Stavby	62525017810 2	Doteplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS STYRODUR 2800 C hrúbky 120 mm lepením bez presietkovania	m2	16,750	30,47	510,37	510,37	0,00

72	21 Stavby	62525138510_1	Zateplenie izolačnými doskami z extrudovaného polystyrénu XPS hrúbky 100 mm - atika bez sieťkovania	m2	30,038	27,24	818,22	818,22	0,00
73	21 Stavby	631312711	Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 50 do 80 mm	m3	53,378	121,83	6 503,09	6 503,09	0,00
74	21 Stavby	631313511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	m3	7,080	101,58	719,19	719,19	0,00
75	21 Stavby	631315621	Mazanina z betónu prostého triedy C20/25 hrúbky od 120 do 240 mm	m3	118,251	110,29	13 041,95	13 041,95	0,00
76	21 Stavby	631319101	Ochranný prostriedok čerstvej betónovej podlahy na zníženie odparovania vody z jej povrchu	m2	867,177	0,56	485,62	485,62	0,00
77	21 Stavby	631319151	Priplatok za prehľad, povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ, hlad. hr. 50-80 mm	m3	53,378	40,14	2 142,61	2 142,61	0,00
78	21 Stavby	631319155	Priplatok za prehľadenie povrchu mazaniny z betónu triedy C8/10 oceľovým hladidlom hrúbky do 240 mm	m3	118,251	10,04	1 187,24	1 187,24	0,00
79	21 Stavby	631319171	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	53,378	12,20	651,22	651,22	0,00
80	21 Stavby	631319175	Priplatok za stiahnutie povrchu mazaniny latou pred vložení výstuže hrúbky do 240 mm	m3	118,251	3,06	361,85	361,85	0,00
81	21 Stavby	631351101	Zhotovenie debnenia stien, rýh a otvorov v podlahách	m2	77,130	11,47	884,68	884,68	0,00
82	21 Stavby	631351102	Odstánenie debnenia stien, rýh a otvorov v podlahách	m2	77,130	3,58	276,13	276,13	0,00
83	21 Stavby	631362422	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sieť KARL, priemer drôtu 6/6 mm., veľkosť oka 150x150 mm	m2	901,075	3,10	2 793,33	2 793,33	0,00
84	21 Stavby	631362442	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sieť KARL, priemer drôtu 8/8 mm., veľkosť oka 150x150 mm	m2	1 024,846	5,18	5 308,70	5 308,70	0,00
85	21 Stavby	631501111.S	Násyp s utlačení a urovaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného so zhotovením na požadovane EDEF fr.0-63	m3	101,201	29,40	2 975,31	2 975,31	0,00
86	21 Stavby	63200102111	Položenie okrajovej dilačnej pásky PE	m	136,130	0,24	32,67	32,67	0,00
87	21 Stavby	63200105111	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	39,164	0,57	22,32	22,32	0,00
88	21 Stavby	63231100111	Brúsenie nerovností betónových podláh zbrúsením povlaku do 2 mm	m2	39,164	3,50	137,07	137,07	0,00
89	21 Stavby	63245004110	Betónový poter Pericem EBF 02 pripojený hrúbky 10 mm - výspravka schodov	m2	22,630	16,33	369,54	369,54	0,00
90	21 Stavby	632451052	Poter pieskovocementový hrúbky do 20 mm	m2	1,206	7,00	8,44	8,44	0,00
91	21 Stavby	63245264410	Cementový samonivelizačný poter zo suchých zmesí s pevnosťou v tlaku 25 MPa hrúbky 5 mm	m2	99,160	7,20	713,95	713,95	0,00
92	21 Stavby	63245264910	Cementový samonivelizačný poter zo suchých zmesí s pevnosťou v tlaku 25 MPa hrúbky 10 mm	m2	17,236	11,56	199,25	199,25	0,00
93	021 Stavby	612409991	Začistenie omietok okolo okien, dverí, obkladov a podláh	m	44,825	2,14	95,93	95,93	0,00
94	021 Stavby	612425931	Omietka vápenná štuková vnútorného ostenia okenného, dverného	m2	13,570	14,76	200,30	200,30	0,00
95	021 Stavby	P - kam10009	Úprava ostení po výbúraní dverných a prechodných otvorov komplet s omietkou	m	10,100	19,60	197,96	197,96	0,00
96	21 Stavby	245020300212	Grund penetračný náter, BAL- 10 kg	kg	5,882	3,60	21,18	21,18	0,00
97	21 Stavby	283020300501	Okrajová dilačná páska PE RSS100/5, BAL- 50m	m	138,094	0,60	82,86	82,86	0,00
98	21 Stavby	9	OSTATNÉ KONSTRUKCIE A PRÁCE						
98	21 Stavby	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	980,200	1,54	1 509,51	1 509,51	0,00
99	21 Stavby	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia šírka od 0,80 do 1,00 m, výška do 10 m	m2	1 960,400	0,99	1 940,80	1 940,80	0,00
100	21 Stavby	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy do 1,20 m	m2	212,555	2,56	544,14	544,14	0,00
101	21 Stavby	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou podlahy do 2,5 m	m2	32,800	7,25	237,80	237,80	0,00
102	21 Stavby	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou podlahy do 3,5 m	m2	51,670	7,25	374,61	374,61	0,00
103	21 Stavby	94994126211	Mesačný prenájom nožnicovej elektrickej pracovnej plošiny s nosnosťou max 227 kg a pracovnou výškou max 11,75 m	kus	8,000	628,41	5 027,28	5 027,28	0,00
104	21 Stavby	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	980,200	0,98	960,60	960,60	0,00
105	21 Stavby	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	M2	844,413	3,03	2 558,57	2 558,57	0,00
106	21 Stavby	953945111	Lišta rohová PVC	m	176,660	1,93	340,95	340,95	0,00
107	21 Stavby	953945112	Profil okenný, dverový dilačný	m	68,100	2,36	160,72	160,72	0,00
108	21 Stavby	971033581	Vybúranie otvorov v tehlovom murive plochy do 1 m2 hrúbky do 900 mm	m3	1,516	85,61	129,81	129,81	0,00
109	21 Stavby	973031324	Výsekanie káps v murive z tehál plochy do 0,10 m2 hĺbky do 150 mm	kus	12,000	4,60	55,20	55,20	0,00
110	21 Stavby	978071311	Odskanie s odstránením izolácie z dosiek hrúbky do 50 mm	m2	2,834	5,83	16,52	16,52	0,00
111	21 Stavby	9790811011	Nakladanie sutiny na dopravný prostriedok	t	118,859	5,87	697,71	697,71	0,00
112	21 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	118,859	11,41	1 356,19	1 356,19	0,00
113	21 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 069,731	0,35	374,41	374,41	0,00
114	21 Stavby	979089002	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ..	t	118,859	6,53	776,15	776,15	0,00

115	21 Stavby	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	115,300	6,00	691,80	691,80	0,00
116	021 Stavby	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	6,918	82,93	573,71	573,71	0,00
117	021 Stavby	919735111	Rezanie existujúceho živého krytu alebo podkladu hrúbky do 50 mm	m	4,680	3,72	17,41	17,41	0,00
118	021 Stavby	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hrúbky do 150 mm	m	19,105	22,87	436,93	436,93	0,00
119	21 Stavby	592036040101	Obrubník parkový, 100 x 5 x 20 cm, farba sivá	kus	117,000	2,04	238,68	238,68	0,00
		99	PRESUNY HMÔT						
120	21 Stavby	998014021	Presun hmôt pre netehlové viacposchodové budovy výšky do 18 m	t	1 348,161	3,62	4 880,34	4 880,34	0,00
		711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VĽHKOSTI						
121	21 Stavby	711123141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode tekutou izoláciou typu ako AQUAFIN 2K	m2	139,560	13,07	1 824,05	1 824,05	0,00
122	21 Stavby	71113220111	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou zvislej položením vofne	m2	218,973	1,97	431,38	431,38	0,00
123	21 Stavby	711461103_1	Systémové zhotovenie izolácie proti vode, typu ako fólia fatrafol hr. 1,5mm, vrátane doplnkov a dodávky materiálu (kompletné prevedenie)	m2	753,278	9,80	7 382,12	7 382,12	0,00
124	21 Stavby	711491171	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode na vodorovnej ploche položením podkladnej vrstvy ochrannej textílie	m2	753,278	1,60	1 205,24	1 205,24	0,00
125	21 Stavby	711491172	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode na vodorovnej ploche položením ochrannej vrstvy ochrannej textílie	m2	753,278	1,93	1 453,83	1 453,83	0,00
126	21 Stavby	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	21 611,811	0,0170	367,13	367,13	0,00
127	21 Stavby	2353201300	Sterkové izolácie ASO Dichtband 2000-výst.páska 12cm, 10m	M	160,000	2,92	467,20	467,20	0,00
128	21 Stavby	6288000640	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou S	m2	229,733	1,05	241,22	241,22	0,00
129	21 Stavby	693029050202	Geotextília FATRATEx 300, hmotnosť 300 g/m2, 100 m2 v roli	M2	1 581,867	1,00	1 581,87	1 581,87	0,00
		712	POVLAKOVÉ KRYTINY						
130	21 Stavby	712361703_2	Montáž a dodávka systémovej povlak. krytiny striech plochých do 10st.- fóliou typu ako FATRAFOL 818 hr. 2 mm, vrátane vodivej membrány CONTROFOIL + doplnkových konštrukcií z vyplanylu + vpusťte vyhriev mech. kotvená - - (systémové prevedenie)	M2	865,180	18,00	15 573,23	15 573,23	0,00
131	21 Stavby	712361703_3	Montáž a dodávka systémovej povlak. krytiny striech plochých do 10st.- fóliou typu ako FATRAFOL 818 hr. 2 mm, vrátane vodivej membrány CONTROFOIL + doplnkových konštrukcií z vyplanylu, mech. kotvená - (systémové prevedenie)	M2	53,808	18,00	968,54	968,54	0,00
132	21 Stavby	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 25 mm na atike šírky 411 -620 mm pod klampiarske konš	m	56,730	7,80	442,49	442,49	0,00
133	21 Stavby	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objekte výšky do 12 m	%	19 128,567	0,0183	349,94	349,94	0,00
134	21 Stavby	712290053.S	Zhotovenie separačnej alebo klznej vrstvy z parozábrany pre zelené strechy nad 5° do 25°	m2	918,987	0,94	863,85	863,85	0,00
135	21 Stavby	607260000450	Doska OSB 3 Kronospan nebrúsené hrxbš 25x2500x1250 mm, JAFHOLZ	m2	37,500	12,58	471,75	471,75	0,00
136	21 Stavby	693029050111	Textília TIPPTEx 200/100%PP, BAL: 100 m2	m2	1 010,886	0,80	808,71	808,71	0,00
		713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ						
137	021 Stavby	712290053.S_1	Zhotovenie parozábrany spodom s prelepeím a vytiahnutie na obvodovú konštrukciu s prelepením	m2	923,876	1,96	1 810,80	1 810,80	0,00
138	021 Stavby	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovným spodkom s prípevnením pomocou drôtu	m2	818,719	3,47	2 840,96	2 840,96	0,00
139	21 Stavby	713122110	Montáž jednovrstvovej tepelnej izolácie podlahy tepelnoizolačnými doskami	m2	720,860	0,84	605,52	605,52	0,00
140	21 Stavby	713122131.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	m2	986,624	5,92	5 840,81	5 840,81	0,00
141	21 Stavby	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	55 156,827	0,0091	504,53	504,53	0,00
142	21 Stavby	283017050929	STYRODUR 3035 CS Izolačná doska z extrudovaného polystyrénu pre podlahy, hrúbka 150 mm 1265 x 615 mm	m2	556,974	23,76	13 233,70	13 233,70	0,00
143	21 Stavby	283017050930	STYRODUR 3035 CS Izolačná doska z extrudovaného polystyrénu pre podlahy, hrúbka 180 mm 1265 x 615 mm	m2	235,972	28,52	6 729,92	6 729,92	0,00
144	21 Stavby	283017060713	EPS 100 S Izolačná doska z expandovaného polystyrénu pre ploché strechy, hrúbka 180 mm 1000 x 500 mm	m2	787,930	10,65	8 391,45	8 391,45	0,00
145	21 Stavby	283017060813	EPS 150 S Izolačná doska z expandovaného polystyrénu pre ploché strechy, hrúbka 180 mm 1000 x 500 mm	m2	148,678	11,93	1 773,73	1 773,73	0,00
146	21 Stavby	283017060901_1	EPS 150 S Izolačná doska z expandovaného polystyrénu pre ploché strechy, hrúbka 20-100 mm spádová	m3	9,326	84,94	792,17	792,17	0,00
147	21 Stavby	628118015412	Parozábrana zosilnená viacvrstvom s hliníkovým povrchom, BAL: 75 m2	m2	1 016,264	1,89	1 920,74	1 920,74	0,00
148	21 Stavby	283034011821	Polystyrén EPS 100 biely, hrúbka 220 mm	m2	856,261	13,10	11 217,02	11 217,02	0,00
		721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA						

149	21 Stavby	P - 1001	Úprava trasy exist. kanalizácie vzhľadom k navrhovaným základ. konštrukciám - predpoklad 5m nového potrubia DN 160 + 2 x revízná šachta - upresní sa pri realizácii výkop. prác - výkop ručne prevádzaný	m	5,000	200,00	1 000,00	1 000,00	0,00
150	21 Stavby	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1 000,000	0,0065	6,53	6,53	0,00
		725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY						
151	21 Stavby	725291102	Montáž drobných doplnkov zariadení kúpeľní a WC /mydelníčka, zrkadlo, držiak na WC papier/	súb	3,000	6,72	20,16	20,16	0,00
152	21 Stavby	725291103	Montáž madiel v kúpeľniach a WC	súb	5,000	5,06	25,30	25,30	0,00
153	21 Stavby	725291104	Montáž sedačky do sprchy alebo vane	súb	1,000	5,34	5,34	5,34	0,00
154	21 Stavby	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmetov v objektoch výšky do 6 m	%	1 063,770	0,0065	6,95	6,95	0,00
155	21 Stavby	P - b-s101-21	Dodávka oblúkové sklopné madlo pre imobilné osoby dĺžka 750 mm farba biela	ks	2,000	35,94	71,88	71,88	0,00
156	21 Stavby	P - b-s101-22	Dodávka oblúkové sklopné madlo pre imobilné osoby dĺžka 600 mm farba biela	ks	2,000	31,36	62,72	62,72	0,00
157	21 Stavby	P - b-s101-23	Dodávka naklonené zrkadlo 500x600 mm pre imobilné osoby farba biela	ks	1,000	117,61	117,61	117,61	0,00
158	021 Stavby	P - b-s101-24	Dodávka sklopná odkladacia plocha pre imobilné osoby farba biela	ks	1,000	49,00	49,00	49,00	0,00
159	021 Stavby	P - b-s101-25	Dodávka nástenné madlo dĺžka 1300+250 mm pre imobilné osoby nosnosť 120 kg, farba biela	ks	1,000	81,67	81,67	81,67	0,00
160	021 Stavby	P - b-s101-26	Dodávka sedadlo sprchové pre imobilné osoby nosnosť 150 kg, oceľ.konstr. + plast. sedátko 300x360 mm, farba biela	ks	1,000	163,34	163,34	163,34	0,00
161	21 Stavby	P - b-s101-27	Dodávka veľká lavička na prezliekanie 600x2200x480 mm, farba biela	ks	1,000	98,01	98,01	98,01	0,00
		735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ						
162	21 Stavby	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá ÚK v objektoch výšky do 12 m	%	150,000	0,0111	1,67	1,67	0,00
163	21 Stavby	P - kam10011	Demontáž radiátora a rovdov vrátane ukončenia	ks	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
		762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
164	21 Stavby	63200101111_1	Položenie a dodanie separačnej vrstvy z papiera - na záklop	m2	127,446	0,78	99,41	99,41	0,00
165	21 Stavby	762332130	Montáž viazanej konštrukcie krovu strechy z reziva priemernej plochy od 224 do 288 cm2	m	97,240	8,58	834,32	834,32	0,00
166	21 Stavby	762341002.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami	m2	1 702,924	4,48	7 629,10	7 629,10	0,00
167	21 Stavby	76234121111	Montáž latovania jednoduchých striech so sklonom do 60°	m	256,000	0,66	168,96	168,96	0,00
168	21 Stavby	76234121411	Montáž kontralát striech so sklonom od 22° do 35°	m	72,400	1,00	72,40	72,40	0,00
169	21 Stavby	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky (svorky, dosky, klince, pásové oceľ, vruty, impregnácia) k montáži krovov, debnení, latovania, nadstrešných konštrukcií, spádových klinov	m3	51,397	41,98	2 157,65	2 157,65	0,00
170	21 Stavby	762512245	Položenie podlahy pod PVC z drevotrieskových dosiek na drevený podklad skrutkovaním	m2	231,720	4,25	984,81	984,81	0,00
171	21 Stavby	762812370	Montáž záklopu vrchného na pero a drážku z hobľovaných dosiek	m2	123,650	2,68	331,38	331,38	0,00
172	21 Stavby	762822120	Montáž stropníc z hraneného a polohraného reziva vrátane trámových výmen prierezovej plochy od 144 do 288 cm2	m	332,800	2,39	795,39	795,39	0,00
173	21 Stavby	762822130	Montáž stropníc z hraneného a polohraného reziva vrátane trámových výmen prierezovej plochy od 288 do 450 cm2	m	362,925	2,88	1 045,22	1 045,22	0,00
174	21 Stavby	762822140_1	Montáž stropníc z hraneného a polohraného reziva vrátane trámových výmen prierezovej plochy od 450 do 850 cm2	m	152,315	4,90	746,34	746,34	0,00
175	21 Stavby	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštrukcie v objektoch výšky do 12 m	%	55 492,833	0,0301	1 667,84	1 667,84	0,00
176	21 Stavby	6051592600	Hranol - rezivo: drevo C24, KVH	m3	51,397	359,35	18 469,50	18 469,50	0,00
177	21 Stavby	607168010404	OSB OSB doska 22 x 675 x 2500 mm s perodrážkou	m2	127,446	10,20	1 299,95	1 299,95	0,00
178	21 Stavby	607260000450	Doska typu ako OSB 3 Kronospan nebrúsené hr. xš 25x2500x1250 mm, JAFHOLZ	m2	1 873,216	9,86	18 469,91	18 469,91	0,00
179	21 Stavby	P - mš200124	Dodávka drevotrákovej dosky STEICO - 1350x600x40 mm	m2	127,446	5,62	716,25	716,25	0,00
180	021 Stavby	6119166500	Podlaha drevená na záklop SM hrúbky 25 mm	m2	142,198	11,76	1 672,24	1 672,24	0,00
		763	DREVOSTAVBY						
181	021 Stavby	762112120	Montáž konštrukcie stien a priečok z hraneného a polohraného reziva na hladko s prierezovou plochou do 224 cm2	m	842,640	4,58	3 859,29	3 859,29	0,00
182	21 Stavby	763711121.S	Montáž drevených panelových priečok hr. 90 mm, vrátane kotvenia a opracovania detailov - systémové prevedenie vid. skladba PD	m2	58,015	11,93	692,12	692,12	0,00
183	21 Stavby	763711222.S	Montáž drevených priečok hr. 170 mm, vrátane kotvenia a opracovania detailov - systémové prevedenie	m2	250,151	14,37	3 594,67	3 594,67	0,00
184	21 Stavby	763712212_1	Montáž stĺpov prierezovej plochy od 150 do 500 cm2 - drevostavba	m	185,575	5,37	996,54	996,54	0,00
185	21 Stavby	763721201.S	Montáž schodiska priameho s podstupnicami, š. ramena do 1200 mm, vrátane kotvenia a opracovania detailov - systémové prevedenie	m	4,440	28,09	124,72	124,72	0,00
186	21 Stavby	763732112_1	Montáž strechy z priehradových väzníkov dĺžky do 30 m - drevostavba	m	228,000	16,33	3 723,24	3 723,24	0,00
187	21 Stavby	998763201	Presun hmôt objektov výšky do 12 m pre drevostavby	%	272 815,698	0,0301	8 199,47	8 199,47	0,00

188	21 Stavby	763132220	Sadrokartónový strop na kovovej spodnej konštrukcii D112 bez tepelnej izolácie a zavesenou doskou GKFI 15 mm	m2	114,920	25,65	2 947,69	2 947,69	0,00
189	21 Stavby	763132420	Sadrokartónový strop na kovovej spodnej konštrukcii D112 bez tepelnej izolácie a zavesenou doskou GKFI 15 mm	m2	65,400	26,94	1 761,88	1 761,88	0,00
190	21 Stavby	763713010.S	Montáž obvodových nosných stien drevostavieb z kompletizovaných panelov, vrátane kotvenia a opracovania detailov - systémové prevedenie	m2	761,000	40,00	30 440,00	30 440,00	0,00
191	21 Stavby	763721201.S1	Montáž schodiska priameho s podstupnicami, š. ramena do 2300 mm	m	5,100	34,78	177,38	177,38	0,00
192	21 Stavby	P - kam10008	Dodávka stĺpa SV1 z reziva C24, KVH-CLT1 PANELY- L3s (0,84m3+), vrátane povrchovej úpravy - vid, popis PD statika	ks	18,000	1 633,42	29 401,56	29 401,56	0,00
193	21 Stavby	P - kam10008_1	Dodávka stĺpa SV2 z reziva C24, KVH-CLT1 PANELY- L3s (0,83m3+), vrátane povrchovej úpravy - vid, popis PD statika	ks	5,000	1 600,75	8 003,75	8 003,75	0,00
194	21 Stavby	P - kam10008_2	Dodávka stĺpa ST1 z reziva C24, KVH-CLT1 PANELY- L3s (0,94m3+), vrátane povrchovej úpravy - vid, popis PD statika	ks	4,000	1 894,77	7 579,08	7 579,08	0,00
195	21 Stavby	P - kam10008_3	Dodávka schodiskového ramena - prefa z reziva C24, KVH-CLT PANELY- L3s, 5100x1200 mm stupne 17x170x260 mm, vrátane povrchovej úpravy - vid, popis PD statika	ks	1,000	2 286,79	2 286,79	2 286,79	0,00
196	21 Stavby	P - kam10008_4	Dodávka priehradového väznika PV1 - prefa z reziva C24, KVH-CLT PANELY- L3s, (4,67m3+ CLT2+CLT5), vrátane povrchovej úpravy - vid, popis PD statika	ks	9,000	4 573,58	41 162,22	41 162,22	0,00
197	21 Stavby	P - kam10008_5	Dodávka priehradového väznika PV2 - prefa z reziva C24, KVH-CLT PANELY- L3s, (0,80m3+ CLT3+CLT4), vrátane povrchovej úpravy - vid, popis PD statika	ks	5,000	1 176,06	5 880,30	5 880,30	0,00
198	21 Stavby	612110000400.S	Panel drevenej priečky hr. 90 mm, vrátane kotvenia a opracovania detailov - systémové prevedenie - vid. skladba v PD ako pref. panel + povrch. úprava	m2	58,015	62,07	3 600,99	3 600,99	0,00
199	21 Stavby	612110001700.S	Stenové panely drevených priečok hr. 170 mm , vrátane kotvenia a opracovania detailov - systémové prevedenie - vid. skladba v PD ako pref. panel + povrch. úprava	m2	250,151	58,80	14 708,88	14 708,88	0,00
200	21 Stavby	612120000200.S	Panel kompletizovaný drevený obvodových stien hr. 510 mm, vrátane kotvenia a opracovania detailov - systémové prevedenie - vid. skladba v PD ako pref. panel + povrch. úprava	m2	761,000	147,01	111 874,61	111 874,61	0,00
201	21 Stavby	764323230_1	764 KONSTRUKCIE KLAMPIARSKÉ Oplechovanie z PPL plechu odkvapu na streche rš 350 mm	m	64,350	9,15	588,80	588,80	0,00
202	021 Stavby	764333230	Lemovanie z pozinkovaného PPL plechu múra na plochej streche vrátane rohov, spojov, listů a dilatácií rš 100 mm	m	41,250	5,85	241,31	241,31	0,00
203	021 Stavby	764391230	Záveterná lišta z pozinkovaného PPL plechu rš 350 mm	m	137,225	10,45	1 434,00	1 434,00	0,00
204	021 Stavby	764410240	Oplechovanie parapetu z AL LPL plechu vrátane rohov rš 250 mm	m	10,200	9,93	101,29	101,29	0,00
205	21 Stavby	764410250	Oplechovanie parapetu z AL LPL plechu vrátane rohov rš 275 mm	m	56,500	11,24	635,06	635,06	0,00
206	21 Stavby	764751212_1	Odkvapový systém LPL - odpadná rúra zvodová kruhová rovná DN 120 mm, vrátane objímok	m	60,000	10,45	627,00	627,00	0,00
207	21 Stavby	764761122	LPL Pododkavný žľab polkruhový R 150 mm + zaklapávacie žľabové háky KFL	m	58,500	9,99	584,42	584,42	0,00
208	21 Stavby	764761172	Žľabové čelo RG 150 mm	kus	8,000	3,39	27,12	27,12	0,00
209	21 Stavby	764761231	Žľabový kotlík d=150/ 120 mm	kus	7,000	16,33	114,31	114,31	0,00
210	21 Stavby	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštrukcie v objektoch výšky od 6 m do 12 m	%	4 528,085	0,0124	56,21	56,21	0,00
211	21 Stavby	764410850	Demontáž oplechovania parapeta rš od 100 do 330 mm	m	2,340	1,11	2,60	2,60	0,00
212	21 Stavby	553440070100.S	Kotlík žľabový oválny lisovaný hliník farebný, rozmer 400/150 mm	ks	0,000	39,94	0,00	0,00	0,00
213	21 Stavby	553064010403	Hák s prelisom, r.š. 330, predĺžený + 5 cm, hliník prírodný	kus	36,000	2,84	102,24	102,24	0,00
214	21 Stavby	553064011303	Objímka lisovaná, priemer 120 mm šrobovací hrot, hliník prírodný	kus	26,000	2,69	69,94	69,94	0,00
215	21 Stavby	766421221	766 KONSTRUKCIE STOLÁRSKE Montáž obloženia podhladu jednoduchého palubkovami na P+D zo smrekovca šírky od 40 mm do 60 mm	m2	693,330	13,24	9 179,69	9 179,69	0,00
216	21 Stavby	766427112	Montáž podkladového roštu pre obloženie podhladu	m	1 625,350	4,85	7 882,95	7 882,95	0,00
217	21 Stavby	76662119511	Montáž okien plastových s okennou vzduchotesnou páskou s variabilným difúznym odporom za 1 m obvodu	m	171,800	12,31	2 114,86	2 114,86	0,00
218	21 Stavby	766661112	Montáž jedného dverového kridla kompletizovaného otváracieho do oceľovej alebo drevenej zárubne šírky do 0,8 m	kus	16,000	16,33	261,28	261,28	0,00
219	21 Stavby	766661132_1	Montáž dverového dvojkrídla kompletizovaného otváracieho do oceľovej alebo drevenej zárubne šírky do 1,80 m	kus	3,000	21,56	64,68	64,68	0,00
220	21 Stavby	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm dĺžky od 1000 mm do 1600 mm	kus	3,000	8,28	24,84	24,84	0,00

221	21 Stavby	766694143	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm dĺžky od 1600 mm 2600 mm	kus	22,000	10,88	239,36	239,36	0,00
222	21 Stavby	766702301	Montáž obkladu kovovej zárubne pre jednokridlové dvere pri hrúbke steny do 170 mm	kus	16,000	51,26	820,16	820,16	0,00
223	21 Stavby	766702331	Montáž obkladu kovovej zárubne pre dvojkrídlové dvere pri hrúbke steny do 17 cm	kus	3,000	56,81	170,43	170,43	0,00
224	21 Stavby	998766201	Presun hmôt pre stolárske konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	40 117,095	0,0039	157,27	157,27	0,00
225	021 Stavby	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 175 mm vrátane krytiel	m	4,000	11,76	47,04	47,04	0,00
226	021 Stavby	611560000400.S1	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, vrátane krytiel	m	60,500	13,72	830,06	830,06	0,00
227	021 Stavby	611610002200.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900/1970 mm, výplň MDF doska, povrch fólia, plné, dver. kovanie FAB záмок - vid. popis v pd	ks	16,000	102,64	1 642,24	1 642,24	0,00
228	21 Stavby	611610002200.S1	Dvere vnútorné dvojkrídlové, šírka jedného krídla do 1050/1970 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, plné, dver. kovanie FAB záмок - vid. popis v pd	ks	2,000	202,54	405,08	405,08	0,00
229	21 Stavby	611610002200.S1_1	Dvere vnútorné dvojkrídlové, šírka krídla 1050+750/2100 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, plné, dver. kovanie FAB záмок - vid. popis v pd	ks	1,000	274,41	274,41	274,41	0,00
230	21 Stavby	553314200-4	Zárubňa oceľová skladaná dvojdielná typ ako HSE DZD 900/1970 mm	KUS	7,000	156,81	1 097,67	1 097,67	0,00
231	21 Stavby	553314200-6	Zárubňa oceľová skladaná dvojdielná typ ako HSE DZD 1800/1970 mm	KUS	1,000	169,88	169,88	169,88	0,00
232	21 Stavby	553314200-8	Zárubňa oceľová skladaná dvojdielná typ ako HSE DZD 600/1970 mm	KUS	9,000	156,81	1 411,29	1 411,29	0,00
233	21 Stavby	553314200-8_1	Zárubňa oceľová skladaná dvojdielná typ ako HSE DZD 2100/1970 mm	KUS	1,000	182,94	182,94	182,94	0,00
234	21 Stavby	553314200-8_2	Zárubňa oceľová skladaná dvojdielná typ ako HSE DZD 1800/2100 mm	KUS	1,000	216,92	216,92	216,92	0,00
235	21 Stavby	6051592600	Hraničiek - rezivo: drevo C24, KVH	m3	4,486	365,89	1 641,37	1 641,37	0,00
236	21 Stavby	6119166500	Obloženie drevený obklad SM hrúbky 15 mm	m2	762,663	15,00	11 439,95	11 439,95	0,00
		767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
237	21 Stavby	76761201011	Montáž dverí a okien hliníkových s exteriérovou a interiérovou tesniacou ISO páskou za 1 m obvodu	m	45,400	19,66	892,56	892,56	0,00
238	21 Stavby	998767202	Presun hmôt pre doplnkové stavebné konštrukcie kovové v objektoch výšky od 6 m do 12 m	%	38 487,755	0,0072	276,61	276,61	0,00
239	21 Stavby	P - 1003-17	Montáž a dodávka inter. madla na schodisku - dvojica vo výške 600 a 1000 mm z oceľ. profilov pozinkovaných, vrátane úchytek a kotvenia - vid. popis PD	M	50,000	39,20	1 960,00	1 960,00	0,00
240	21 Stavby	P - 1003-18	Montáž a dodávka oceľového pozink. zábradlia, vrátane kotvenia z oceľ. profilov a povrchovej úpravy v do 1000 mm - vid. popis PD	M	38,635	117,61	4 543,86	4 543,86	0,00
241	21 Stavby	P - 1003-21	Montáž a dodávka ručný hasiaci prístroj práškový P6 - 6kg - vid. PD	ks	7,000	45,74	320,18	320,18	0,00
242	21 Stavby	P - 1003-21_1	Montáž a dodávka ručný hasiaci prístroj snehový CO2 - 5kg - vid. PD	ks	1,000	55,54	55,54	55,54	0,00
243	21 Stavby	P - kam10003	M+D strešného stužidla d=20 mm - vrátane kotvenia a doplnkov - vid. popis PD statika	kg	618,200	3,92	2 423,34	2 423,34	0,00
244	21 Stavby	P - kam10004	M+D kotvenia stĺpov K1 z oceľových profilov, vrátane kotvenia a povrchovej úpravy - vid. popis PD statika	kg	2 308,500	2,61	6 025,19	6 025,19	0,00
245	21 Stavby	10038	M+D sanitárnej priečky z HPL pre kabíny s dverami do vlhkého prostredia vrátane hliníkových profilov kovania + doplnky + vybavenie - vid. podrobný popis - výkaz v PD	m2	0,720	200,00	144,00	144,00	0,00
246	21 Stavby	P - BAC10011	M+D inter. hliníkové dvere, hladké 2-krídlové s PO EW 30 D1-C - 1800/1970, vrátane zárubne a doplnkov - vid. popis PD	ks	1,000	1 437,41	1 437,41	1 437,41	0,00
247	21 Stavby	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 200 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	230,000	3,99	917,70	917,70	0,00
248	021 Stavby	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	230,000	1,18	271,40	271,40	0,00
249	021 Stavby	P - dr00011_	Montáž a dodávka oceľového požiarneho rebríka so suchovodom DN 80 mm s ochranným košom + oceľová uzamykateľná zábrana výstupu+ kotvenie - vid. PD	m	5,500	228,68	1 257,74	1 257,74	0,00
250	021 Stavby	Pdr00012	Montáž a dodávka exter. presklennej striešky nad vstupom do objektu 1000x2800 mm uchytaná na nerezové ťahla, sklo bezpečnostné, vrátane doplnkov, kotvenia - vid. popis PD	ks	1,000	1 208,73	1 208,73	1 208,73	0,00
251	21 Stavby	6114108000_1	Plastové okno 2-kríd. sklopné výška/šírka 600/2500 mm s izolačným trojsklom celooštvodové kovanie - podrobný popis vid. pd	kus	6,000	196,01	1 176,06	1 176,06	0,00
252	21 Stavby	6114108000_2	Plastové okno 1-kríd. sklopné výška/šírka 600/1500 mm s izolačným trojsklom celooštvodové kovanie - podrobný popis vid. pd	kus	1,000	117,61	117,61	117,61	0,00

253	21 Stavby	6114108000_3	Vstupné hliníkové dvere s prerušeným tepel. mostom 2-krídl. výška/šírka 2100/2100 mm s izolačným trojskлом celoobvodové kovanie, bezp. zámok - podrobný popis viď. pd	kus	1,000	1 208,73	1 208,73	0,00
254	21 Stavby	6114108000_4	Plastové okno pevné. výška/šírka 2100/2200 mm s izolačným trojskлом - podrobný popis viď. pd	kus	1,000	542,30	542,30	0,00
255	21 Stavby	6114108000_5	Vstupné hliníkové dvere s prerušeným tepel. mostom 2-krídl. výška/šírka 2100/2100 mm s izolačným trojskлом, spodná časť plná izol. výplň, celoobvodové kovanie, bezp. zámok - podrobný popis viď. pd	kus	1,000	1 296,94	1 296,94	0,00
256	21 Stavby	6114108000_6	Plastové okno pevné zaskl. výška/šírka 1500/2000 mm s izolačným trojskлом celoobvodové kovanie - podrobný popis viď. pd	kus	1,000	313,62	313,62	0,00
257	21 Stavby	6114108000_7	Hliníkové okno pevné, s požiarom odolnosťou EI 30-ef/D2-C výška/šírka 1500/2000 mm s izolačným trojskлом celoobvodové kovanie - podrobný popis viď. pd	kus	1,000	1 568,08	1 568,08	0,00
258	21 Stavby	6114108000_8	Plastové okno pevné zaskl. výška/šírka 1000/2500 mm s izolačným trojskлом celoobvodové kovanie - podrobný popis viď. pd	kus	8,000	294,02	2 352,16	0,00
259	21 Stavby	6114108000_9	Balkónové hliníkové dvere s prerušeným tepel. mostom 2-krídl., s nadsvetlíkom 700/2500 mm, celé rozmer : výška/šírka 2900/2500 mm s izolačným trojskлом, celoobvodové kovanie, bezp. zámok - podrobný popis viď. pd	kus	2,000	2 110,38	4 220,76	0,00
260	21 Stavby	6114108000_91	Plastové okno dvojité delenie s pevným zaskl. výška/šírka 2400/2500 mm s izolačným trojskлом celoobvodové kovanie - podrobný popis viď. pd	kus	6,000	705,64	4 233,84	0,00
261	21 Stavby	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ					
261	21 Stavby	771411011	Montáž soklíka rovného z gresu kladených do tmelu	m	16,680	3,29	54,88	0,00
262	21 Stavby	771576012	Montáž podláh z keramických dlaždíc do flexibilného tmelu	m2	78,350	20,00	1 567,00	0,00
263	21 Stavby	771589895	Príplatok k cene za škárovanie podláh kladených do tmelu - škárovacou hmotou	M2	80,018	3,27	261,66	0,00
264	21 Stavby	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%	3 203,833	0,0235	75,36	0,00
265	21 Stavby	597740001600.S	Dlaždice keramické protišmykove 300x300 mm	m2	88,020	15,00	1 320,30	0,00
266	21 Stavby	775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ					
266	21 Stavby	775413110	Podlahový soklík alebo drevení lišta pribíjaná	m	83,520	1,60	133,63	0,00
267	21 Stavby	6114B4723	Drevený sokel vrátane povrchovej úpravy	m	92,000	3,27	300,84	0,00
268	21 Stavby	771415111_1	Montáž soklíkov rovných polymérových lepených k podkladu	m	239,990	3,27	784,77	0,00
269	021 Stavby	775552221	Montáž prechodovej plastovej lišty	m	19,200	1,46	28,03	0,00
270	021 Stavby	776220112	Lepenie povlakových podláh vinylových heterogénnych na schodiskové stupnice rovné	m	50,400	2,94	148,18	0,00
271	021 Stavby	776220220	Lepenie povlakových podláh vinylových heterogénnych na schodiskové podstupnice	m	50,400	2,29	115,42	0,00
272	21 Stavby	776411000_1	Lepenie schodiskovej hrany	m	50,400	2,11	106,34	0,00
273	21 Stavby	776541200	Položenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych lepených	m2	209,121	7,84	1 639,51	0,00
274	21 Stavby	776992131	Prebrúsenie, očistenie a penetrácia podkladu	m2	77 650	2,94	228,29	0,00
275	21 Stavby	998776201	Presun hmôt pre povlakové podlahy v objektoch výšky do 6 m	%	68 616,033	0,0020	134,49	0,00
276	21 Stavby	P - dr00073	Montáž a športovej podlahy syst. preved. (heterog. šport. podl. PVC na odpruženom rošte 2x 100/18 mm pod ním gum podložky + roznášacia doska MFP 12 mm - 2x, (vrátane opracovania detailov a čiarovania - viď skladba PD	M2	515,566	105,00	54 134,43	0,00
277	21 Stavby	6114B4717	Dodávka schodiskovej hrany ako typu TKNG - 2,5 m	m	82,500	4,90	404,25	0,00
278	21 Stavby	P GS 44444	Montáž a dodávka čistacej rohože 800x1200 mm v=22 mm, hliníkové profily š=27 mm spojené nerzovým lankom a oddelené gumovými medzikrúžk. farba čierna, osadenie rohože do AL rámu L 25/25/3 mm	ks	1,000	333,22	333,22	0,00
279	21 Stavby	284110004655.S	Podlaha PVC heterogénna,	m2	199,220	36,60	7 291,46	0,00
280	21 Stavby	284110004655.S1	Podlaha PVC heterogénna, športová	m2	56,837	42,47	2 413,87	0,00
281	21 Stavby	597641250_8	Podlahová prefabrikovaná lišta systémová k vinyl. podlahe v=60 mm	m	263,989	3,43	905,48	0,00
282	21 Stavby	6119800956	Prechodová AL lišta šírka 28 mm,	m	21,120	3,92	82,79	0,00
283	21 Stavby	781	OBKLADY KERAMICKÉ					
283	21 Stavby	781415013	Montáž obkladu vnútorných stien z pórovinových obkladačiek kladených do tmelu	m2	287,764	20,00	5 755,27	0,00
284	21 Stavby	781419711	Montáž obkladov vnútorných stien .	M2	287,764	3,38	972,64	0,00
285	21 Stavby	998781201	Príplatok za škárovanie hmotou	M2	287,764	3,38	972,64	0,00
286	21 Stavby	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	11 476,018	0,0172	197,20	0,00
286	21 Stavby	5976493100	Obklad keramický	m2	316,540	15,00	4 748,11	0,00
287	21 Stavby	783	NÁTERY					
287	21 Stavby	783626100	Náter stolárskych výrobkov syntetický na vzduchu schnúci 1x lakovaním lazúrovacím lakom alebo napustením	m2	2 000,099	3,72	7 440,37	0,00

288	21 Stavby	783782203	Náter tesárskej konštrukcie protihnilobný, protipliesňový, protipožiarnej povrchovou impregnáciou prostriedkom Bochemit QB	m2	2 095,092	3,34	6 997,61	6 997,61	0,00
289	21 Stavby	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	180,320	2,39	430,96	430,96	0,00
290	21 Stavby	784410102	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnného podkladu stien a stropu do 3,8 m	m2	180,320	0,72	129,83	129,83	0,00
		784	MALBY						
291	21 Stavby	784410162	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných podkladov na schodisku výšky do 3,8 m	m2	122,458	1,14	139,60	139,60	0,00
292	21 Stavby	784452372	Malba z maliarskych tekutých zmesí (typ Farmal, Primalex, Supralux) tónovaná dvojnásobná ručne nanášaná na jemnozrnný podklad v miestnosti výšky nad 3,8 m	m2	122,458	1,93	236,34	236,34	0,00
			SO.01 - ZTI				37 891,01	37 891,01	0,00
			Práce PSV						
		713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ						
1	21 Stavby	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	205,000	4,44	910,20	910,20	0,00
2	21 Stavby	2837741528	izolácia - trubica 18/30	m	12,000	3,48	41,76	41,76	0,00
3	21 Stavby	28377415282	izolácia - trubica 22/30	m	95,000	3,78	359,10	359,10	0,00
4	21 Stavby	2837741553	izolácia - trubica 28/30	m	18,000	4,01	72,18	72,18	0,00
5	21 Stavby	2837741563	izolácia - trubica 32/30	m	80,000	4,47	357,60	357,60	0,00
6	21 Stavby	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70	m	13,000	4,88	63,44	63,44	0,00
7	21 Stavby	2837741576	izolácia - trubica 42/30	m	13,000	5,19	67,47	67,47	0,00
		721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA				0,00		
8	21 Stavby	721171109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 110 mm	m	60,000	23,49	1 409,40	1 409,40	0,00
9	21 Stavby	721171110.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 125 mm	m	55,000	23,54	1 294,70	1 294,70	0,00
10	21 Stavby	721173204.S	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm	m	10,000	12,32	123,20	123,20	0,00
11	21 Stavby	721173205.S	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	25,000	13,68	342,00	342,00	0,00
12	21 Stavby	721173207.S	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 75 mm	m	32,000	16,62	531,84	531,84	0,00
13	21 Stavby	721173208.S	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	m	40,000	24,22	968,80	968,80	0,00
14	21 Stavby	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	15,000	3,47	52,05	52,05	0,00
15	21 Stavby	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	12,000	3,84	46,08	46,08	0,00
16	21 Stavby	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	8,000	5,68	45,44	45,44	0,00
17	21 Stavby	721213006.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 75	ks	1,000	9,56	9,56	9,56	0,00
18	21 Stavby	286630023000.S	Podlahový vpust variabilný odtok DN 75, mriežka/krytka nerez	ks	2,000	78,81	157,62	157,62	0,00
19	21 Stavby	721229023.S	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 1000 mm pre montáž k stene	ks	10,000	40,76	407,60	407,60	0,00
20	21 Stavby	552240012100.S	Žlab sprchový bez krytu nerezový DN 50, dva odtoky, dl. 800 mm, montáž k stene	ks	10,000	225,05	2 250,50	2 250,50	0,00
21	21 Stavby	721230045.S	Montáž strešného vtoku izolovaného boxu pre fóiové izolácie mechanicky kotveného DN 75	ks	4,000	5,54	22,16	22,16	0,00
22	21 Stavby	286630019600.S	Strešný vtok s izolačným tanierom, vertikálny odtok DN 75, záchytný kôš D 180 mm, pre zabudovanie do tepelných izolácií 100 - 160 mm	ks	4,000	162,28	649,12	649,12	0,00
23	21 Stavby	721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	ks	3,000	13,30	39,90	39,90	0,00
24	21 Stavby	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	222,000	1,07	237,54	237,54	0,00
25	21 Stavby	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	174,573	0,9900	172,83	172,83	0,00
		722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD						
26	21 Stavby	230180018.S	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP Dxt 50x4,5 mm	m	2,000	2,26	4,52	4,52	0,00
27	21 Stavby	286130007000.S	Rúra jednovrstvová na pitnú vodu SDR11, 40x3,7x100 m, materiál: PE 100 RC	m	2,000	6,00	12,00	12,00	0,00
28	21 Stavby	722131115.S	Potrúbie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry lisovacie dxt 35x1,5 mm	m	25,000	56,21	1 405,25	1 405,25	0,00
29	21 Stavby	722131116.S	Potrúbie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry lisovacie dxt 42x1,5 mm	m	5,000	66,81	334,05	334,05	0,00
30	21 Stavby	722171130.S	Plasthlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 16 mm	m	18,000	16,60	298,80	298,80	0,00
31	21 Stavby	722171132.S	Plasthlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	150,000	20,38	3 057,00	3 057,00	0,00
32	21 Stavby	722171133.S	Plasthlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm	m	22,000	26,47	582,34	582,34	0,00
33	21 Stavby	722171134.S	Plasthlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm	m	48,000	32,68	1 568,64	1 568,64	0,00
34	21 Stavby	722171135.S	Plasthlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm	m	15,000	49,30	739,50	739,50	0,00
35	21 Stavby	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	32,000	11,57	370,24	370,24	0,00
36	21 Stavby	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	51,000	5,64	287,64	287,64	0,00
37	21 Stavby	2864810100	Nástenka 20x1/2	ks	51,000	7,27	370,77	370,77	0,00
38	21 Stavby	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	5,65	11,30	11,30	0,00
39	21 Stavby	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1, niklovaná mosadz	ks	2,000	18,95	37,90	37,90	0,00
40	21 Stavby	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	6,000	6,67	40,02	40,02	0,00

41	21 Stavby	551110005200.S	Gufový uzáver pre vodu 5/4, niklovaná mosadz	ks	6,000	30,37	182,22	182,22	0,00
42	21 Stavby	722221235.S	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 5/4	ks	1,000	6,84	6,84	6,84	0,00
43	21 Stavby	551110018400.S	Tlakový redukčný ventil, 5/4 mm, so šróbením a manometrom, 1 až 6 bar, mosadz, plast	ks	1,000	378,13	378,13	378,13	0,00
44	21 Stavby	722221280.S	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	ks	1,000	6,66	6,66	6,66	0,00
45	21 Stavby	551110016700.S	Spätňý ventil kontrolovateľný, 5/4 FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	56,79	56,79	56,79	0,00
46	21 Stavby	722222104.S	Montáž armatúry na oddelenie rozvodov pitnej a technologickej vody	ks	1,000	9,85	9,85	9,85	0,00
47	21 Stavby	48489062601	Bezp.arm.BA 295 5/4	ks	1,000	623,70	623,70	623,70	0,00
48	21 Stavby	722250035.S	Montáž hydrantového systému hadicou D25-30m	súb.	1,000	18,90	18,90	18,90	0,00
49	21 Stavby	449150000100.S	Hydrantový systém s hadicou D25-30m	ks	1,000	240,88	240,88	240,88	0,00
50	21 Stavby	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	285,000	2,23	635,55	635,55	0,00
51	21 Stavby	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	285,000	1,62	461,70	461,70	0,00
52	21 Stavby	725819201.S	Montáž ventilu nástenného G 1/2	ks	22,000	5,69	125,18	125,18	0,00
53	21 Stavby	010001	Roh.ventil 1/2-3/8	ks	22,000	7,42	163,24	163,24	0,00
54	21 Stavby	010003	Flexi hadica 1/2-3/8	ks	22,000	3,92	86,24	86,24	0,00
55	21 Stavby	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	135,248	0,6760	91,43	91,43	0,00
		725	ZTI - ZARIADOVACIE PREDMETY						
56	21 Stavby	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	7,000	23,08	161,56	161,56	0,00
57	21 Stavby	64201395702	Závesné WC imobil.+sedatko	ks	1,000	291,60	291,60	291,60	0,00
58	21 Stavby	6420139570	Závesné WC	ks	6,000	152,10	912,60	912,60	0,00
59	21 Stavby	725119711	Montáž predstaveného systému záchodov do kombinovaných stien	ks	7,000	30,10	210,70	210,70	0,00
60	21 Stavby	552370000700	Predstenný systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12 pre pripojenie na bočnej stene, plast, GEBERIT	ks	6,000	329,17	1 975,02	1 975,02	0,00
61	21 Stavby	552370000300	Predstenný systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbarierový pre podpery a držadlá, plast, GEBERIT	ks	1,000	611,19	611,19	611,19	0,00
62	21 Stavby	5516423005472	Ovl. tlačidlo biela-lesk-biela Delta 01	ks	7,000	52,20	365,40	365,40	0,00
63	21 Stavby	725129210.S	Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním	ks	2,000	16,81	33,62	33,62	0,00
64	21 Stavby	642510000200.S	Pisoár so senzorom keramický	ks	2,000	409,92	819,84	819,84	0,00
65	21 Stavby	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	ks	10,000	38,77	387,70	387,70	0,00
66	21 Stavby	6420139090	Sanitárna keramika umývadlo 50cm	ks	9,000	61,65	554,85	554,85	0,00
67	21 Stavby	6420139090101	Umývadlo imobil.	ks	1,000	178,14	178,14	178,14	0,00
68	21 Stavby	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	ks	7,000	3,90	27,30	27,30	0,00
69	21 Stavby	6429462300	WC doska, SoftClose, biela	ks	7,000	101,70	711,90	711,90	0,00
70	21 Stavby	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb.	4,000	4,01	16,04	16,04	0,00
71	21 Stavby	552380012800	Madlo nerezové pevné, dĺžka 550 mm, povrch lesklý, SANELA	ks	4,000	100,19	400,76	400,76	0,00
72	21 Stavby	725332320	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	28,96	28,96	28,96	0,00
73	21 Stavby	6420137930	Výlevka keramická	ks	1,000	215,92	215,92	215,92	0,00
74	21 Stavby	725829301	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	11,000	5,55	61,05	61,05	0,00
75	21 Stavby	5514652000	Stojanková umývadlová batéria	ks	10,000	45,54	455,40	455,40	0,00
76	21 Stavby	5514671080	Drezová nástenná batéria 150 mm DN 15 chróm	ks	1,000	53,49	53,49	53,49	0,00
77	21 Stavby	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	4,000	4,16	16,64	16,64	0,00
78	21 Stavby	5514360700	Sprchová batéria so sprch.súpravou	ks	4,000	80,92	323,68	323,68	0,00
79	21 Stavby	725849231.S	Montáž batérie sprchovej podomietkovej termostatickej	ks	10,000	16,02	160,20	160,20	0,00
80	21 Stavby	551450003250.S2	Schell - Podomietková sprchová batéria so zmiešavaním pre Masterbox, nerez 019022899	ks	10,000	180,00	1 800,00	1 800,00	0,00
81	21 Stavby	551450003250.S1	Schell - Podomietkový Masterbox so zmiešavaním, 018670099	ks	10,000	351,00	3 510,00	3 510,00	0,00
82	21 Stavby	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	10,000	9,09	90,90	90,90	0,00
83	21 Stavby	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	10,000	27,03	270,30	270,30	0,00
84	21 Stavby	725869351.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50 mm	ks	1,000	9,09	9,09	9,09	0,00
85	21 Stavby	551620014100.S	Zápachová uzávierka kolenná d 50/50 mm, pre výlevku	ks	1,000	31,08	31,08	31,08	0,00
86	21 Stavby	725869371.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50 mm	ks	2,000	9,55	19,10	19,10	0,00
87	21 Stavby	551620011000.S	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 50	ks	2,000	30,17	60,34	60,34	0,00
88	21 Stavby	725869380.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32 mm	ks	5,000	7,93	39,65	39,65	0,00
89	21 Stavby	551620015300.S	Zápachová uzávierka kondenzačná DN 40 pre vetranie a klimatizáciu, PP	ks	5,000	40,52	202,60	202,60	0,00
90	21 Stavby	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	166,740	0,2700	45,02	45,02	0,00
			SO.01 - UVK				100 195,03	100 195,03	0,00
			Práce PSV						
		713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ						
1	21 Stavby	713482131	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	216,000	4,44	959,04	959,04	0,00
2	21 Stavby	713482132	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70	m	170,000	4,88	829,60	829,60	0,00
3	21 Stavby	28377415281	izolácia - trubica 15/25	m	7,000	1,76	12,32	12,32	0,00
4	21 Stavby	28377415282	izolácia - trubica 22/30	m	7,000	3,78	26,46	26,46	0,00
5	21 Stavby	28377415761	izolácia - trubica 54/30	m	50,000	6,22	311,00	311,00	0,00
6	21 Stavby	2837741528	izolácia - trubica 18/30	m	10,000	3,48	34,80	34,80	0,00

7	21 Stavby	2837741553	izolácia - trubica 28/30	m	160,000	4,01	641,60	641,60	0,00
8	21 Stavby	2837741563	izolácia - trubica 32/30	m	32,000	4,47	143,04	143,04	0,00
9	21 Stavby	2837741576	izolácia - trubica 42/30	m	120,000	5,19	622,80	622,80	0,00
		731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE						
10	21 Stavby	731251009.S	Montáž kotla oceľového elektrického 26-30 kW	ks	1,000	137,86	137,86	137,86	0,00
11	21 Stavby	731291020.S	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 25	ks	1,000	78,79	78,79	78,79	0,00
12	21 Stavby	731291070.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	3,000	81,18	243,54	243,54	0,00
13	21 Stavby	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	38,912	2,9700	115,57	115,57	0,00
14	21 Stavby	73124108202	Uvedenie do prevádzky - el.kotol	súb	1,000	81,00	81,00	81,00	0,00
15	21 Stavby	1451026	HERZ Čerpadlová skupina PUMPFIX DIREKT, DN25, s obehovým čerpadlom s elektronicky regulovateľnými otáčkami WILO / GRUNDFOS 25-180/6, uzatváracími ventilmi, medzikusom so spätným ventilom, 2 x GK s teplomerom na prívode a na späťotčke	ks	1,000	393,90	393,90	393,90	0,00
16	21 Stavby	1451113	Čerp. skupina PUMPFIX MIX, DN25, s 3-cestným zmieš. guf. kohútom DN25, kvs = 6,3 m3/h, s obeh. čerp. s elektr. regul. otáčkami WILO / GRUNDFOS 25-180/6, medzikusom so spätným ventilom, 2 x GK s teplomerom na prívode a na späťotčke	ks	2,000	510,42	1 020,84	1 020,84	0,00
17	21 Stavby	1451117	Čerp. skupina PUMPFIX MIX, DN25, s 3-cestným zmieš. guf. kohútom DN25, kvs = 4,0 m3/h, s obeh. čerp. s elektr. regul. otáčkami WILO / GRUNDFOS 25-180/6, medzikusom so spätným ventilom, 2 x GK s teplomerom na prívode a na späťotčke	ks	1,000	509,39	509,39	509,39	0,00
18	21 Stavby	484140001400.S	Elektrokotol nástenný eLOBLOCK VE 28 kW	ks	1,000	1 039,02	1 039,02	1 039,02	0,00
		732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE						
19	21 Stavby	732111432.S	Montáž združeného rozdeľovača a zberača modul 80 mm pre 3 vetvy s dĺžkou 500 mm	ks	1,000	35,42	35,42	35,42	0,00
20	21 Stavby	732219220.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 500 l	ks	2,000	113,23	226,46	226,46	0,00
21	21 Stavby	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb.	1,000	7,39	7,39	7,39	0,00
22	21 Stavby	998732201.S	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky do 6 m	%	545,413	0,9900	539,96	539,96	0,00
23	21 Stavby	73124108201	Uvedenie do prevádzky - tepelné čerpadlo	súb	3,000	225,00	675,00	675,00	0,00
24	21 Stavby	731241082011	Montáž MaR	súb	1,000	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00
25	21 Stavby	732331000.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 8 l	ks	1,000	6,14	6,14	6,14	0,00
26	21 Stavby	732331009.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l	ks	1,000	7,33	7,33	7,33	0,00
27	21 Stavby	732331012.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l	ks	1,000	12,17	12,17	12,17	0,00
28	21 Stavby	732462025.S01	Montáž tepelného čerpadla pre podlahové a radiátorové vykurovanie s možnosťou chladenia a ohrevom TV, 10 kW	ks	3,000	2 519,22	7 557,66	7 557,66	0,00
29	21 Stavby	732462025.S1	Základ pod tepelné čerpadlo	ks	3,000	540,00	1 620,00	1 620,00	0,00
30	21 Stavby	0732002	Akumul.zasobník aliSTORplus VPS 500/3-5	ks	1,000	1 456,10	1 456,10	1 456,10	0,00
31	21 Stavby	07320021	Zasobník TUV uniSTOR plus VIH RW 500	ks	1,000	2 597,56	2 597,56	2 597,56	0,00
32	21 Stavby	1450111	HERZ Rozdeľovač k Pumpfixu, 3-okruhový, DN25, zváraný, s vývodmi na pripojenie zdroja tepla s vonkajším závitom 6/4, vrátane konzol pre uchytenie na stenu	ks	1,000	234,67	234,67	234,67	0,00
33	21 Stavby	484630006000.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 8 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	54,14	54,14	54,14	0,00
34	21 Stavby	484630006400.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 35 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	68,68	68,68	68,68	0,00
35	21 Stavby	484630011400.S	Nádoba expanzná membránová pre inštaláciu pitnej vody, objem 25 l	ks	1,000	158,80	158,80	158,80	0,00
36	21 Stavby	732010	Rozširujúci modul VR71	ks	1,000	256,10	256,10	256,10	0,00
37	21 Stavby	73201001	Tepelné čerpadlo aroTHERM WV105/6	ks	3,000	8 890,24	26 670,72	26 670,72	0,00
38	21 Stavby	732010011	Gumene podstavce pre voľnú inštaláciu vonk.jednotky na rovnú podlahu	ks	3,000	124,39	373,17	373,17	0,00
39	21 Stavby	732010012	Elektrická špirála pre zásobníky 300-500l, 0,5-3,5kW napaj.fotovoltaika	ks	1,000	563,42	563,42	563,42	0,00
40	21 Stavby	732010013	Pripojovacia sada pre vonk.jednotku aroTHERMplus-inštalácia cez stenu bez krytu, šroubenie	ks	3,000	131,71	395,13	395,13	0,00
41	21 Stavby	732011	Diaľkové ovládanie VR91	ks	2,000	197,56	395,12	395,12	0,00
42	21 Stavby	73201101	Systemový regulátor Vaillant sensoCOMFORT 720	ks	1,000	245,12	245,12	245,12	0,00
43	21 Stavby	7320111	Radiaci modul tepelného čerpadla VWZ AI B4	ks	3,000	240,00	720,00	720,00	0,00
44	21 Stavby	7320112	SensoNET VR 940f	ks	1,000	113,42	113,42	113,42	0,00
45	21 Stavby	7320113	Digitalný drôtový termostat VS10 W	ks	12,000	57,33	687,96	687,96	0,00
46	21 Stavby	7320114	VR32 B kakový modul	ks	3,000	102,44	307,32	307,32	0,00
47	21 Stavby	7320115	VR10 snímač teploty	ks	6,000	19,03	114,18	114,18	0,00
48	21 Stavby	4268150018	čerpadlo -25-60 B 180 1x230V 50Hz	ks	1,000	378,00	378,00	378,00	0,00
		733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA						
49	21 Stavby	733125003.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	m	7,000	14,31	100,17	100,17	0,00
50	21 Stavby	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	8,000	26,74	213,92	213,92	0,00
51	21 Stavby	733125018.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	m	10,000	30,82	308,20	308,20	0,00
52	21 Stavby	733125021.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5	m	15,000	38,81	582,15	582,15	0,00
53	21 Stavby	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	40,000	0,59	23,60	23,60	0,00

54	21 Stavby	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	1 798,000	0,60	1 078,80	1 078,80	0,00
55	21 Stavby	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	145,000	0,75	108,75	108,75	0,00
56	21 Stavby	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	270,596	1,2600	340,95	340,95	0,00
57	21 Stavby	7331615011	Potrubie plastlinikové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	1 600,000	5,40	8 640,00	8 640,00	0,00
58	21 Stavby	733166150.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 16 mm	m	6,000	16,57	99,42	99,42	0,00
59	21 Stavby	733166154.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 20 mm	m	7,000	20,54	143,78	143,78	0,00
60	21 Stavby	733166156.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 25/26 mm	m	160,000	26,63	4 260,80	4 260,80	0,00
61	21 Stavby	733166158.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 32 mm	m	25,000	32,84	821,00	821,00	0,00
62	21 Stavby	733166160.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 40 mm	m	110,000	49,45	5 439,50	5 439,50	0,00
63	21 Stavby	733166162.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 50 mm	m	35,000	70,38	2 463,30	2 463,30	0,00
64	21 Stavby	733161501101	Chraníčka 16	m	100,000	0,64	64,00	64,00	0,00
		734	USTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY						
65	21 Stavby	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	5,000	1,32	6,60	6,60	0,00
66	21 Stavby	734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	50,000	1,37	68,50	68,50	0,00
67	21 Stavby	734209105	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1	ks	6,000	1,56	9,36	9,36	0,00
68	21 Stavby	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	4,000	3,83	15,32	15,32	0,00
69	21 Stavby	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	27,000	4,72	127,44	127,44	0,00
70	21 Stavby	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	18,000	5,16	92,88	92,88	0,00
71	21 Stavby	734209116.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	3,000	6,02	18,06	18,06	0,00
72	21 Stavby	734209117.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	2,000	7,95	15,90	15,90	0,00
73	21 Stavby	734209118.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	6,000	9,54	57,24	57,24	0,00
74	21 Stavby	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	35,776	0,2260	8,09	8,09	0,00
75	21 Stavby	484890011	Prechodka na plastove rury 3/4-16x2	ks	50,000	5,18	259,00	259,00	0,00
76	21 Stavby	4848901578	Ukopenčenie rozdeľovača-odvzd., vypust.	ks	6,000	13,45	80,70	80,70	0,00
77	21 Stavby	48489062601	Gulový ventil s rukoväťou, chróm, 1 so šrubením	ks	6,000	16,16	96,96	96,96	0,00
78	21 Stavby	48489064201	Gulový ventil - rukoväť, chróm, 1/2 s vypuš.	ks	1,000	8,24	8,24	8,24	0,00
79	21 Stavby	48489064202	Spätný ventil 1/2	ks	1,000	4,07	4,07	4,07	0,00
80	21 Stavby	48489064205	Gulový ventil - rukoväť, chróm, 3/4	ks	2,000	9,68	19,36	19,36	0,00
81	21 Stavby	484890642051	Spätný ventil 3/4	ks	1,000	5,80	5,80	5,80	0,00
82	21 Stavby	484890642052	Poistný ventil 3/4 TUV	ks	1,000	21,70	21,70	21,70	0,00
83	21 Stavby	4848906422	STRÓMAX 4017 M DN 20	ks	8,000	51,59	412,72	412,72	0,00
84	21 Stavby	4848906430781	Bezpečnostná armatúra k expanzomatu DN20	ks	3,000	27,00	81,00	81,00	0,00
85	21 Stavby	4848906430782	Zónový ventil so servopohonom MBA121 DN 20	ks	6,000	76,87	461,22	461,22	0,00
86	21 Stavby	4848906430783	Filter 0.5 mm (Rp) DN 20	ks	6,000	8,17	49,02	49,02	0,00
87	21 Stavby	48489064602	Filter magnetický 6/4	ks	2,000	319,50	639,00	639,00	0,00
88	21 Stavby	551110028802	Ventil STRÓMAX 4017 M DN 15, šikmý, vyvažovací s meracou clonou pre meranie tlakovej diferencie s meracími ventičkami, hrdlohrdlo, katal. číslo 2401701, HERZ	ks	1,000	48,36	48,36	48,36	0,00
89	21 Stavby	551110028810	Ventil STRÓMAX 4017 M DN 25, šikmý, vyvažovací s meracou clonou pre meranie tlakovej diferencie s meracími ventičkami, hrdlohrdlo, katal. číslo 2401703, HERZ	ks	1,000	74,72	74,72	74,72	0,00
90	21 Stavby	551210044800.S	Gulový ventil 1", páčka chróm	ks	8,000	16,24	129,92	129,92	0,00
91	21 Stavby	551210044800.S1	Gulový ventil 1", páčka chróm s vypuš.	ks	1,000	19,93	19,93	19,93	0,00
92	21 Stavby	551210044800.S2	Spätný ventil 1"	ks	2,000	9,54	19,08	19,08	0,00
93	21 Stavby	551210044800.S26	Spätný ventil 5/4"	ks	3,000	13,28	39,84	39,84	0,00
94	21 Stavby	551210045100.S	Gulový ventil 2", páčka chróm	ks	6,000	52,35	314,10	314,10	0,00
95	21 Stavby	4223050300	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, PN 10, D 15 mm	ks	2,000	3,18	6,36	6,36	0,00
96	21 Stavby	4848906400	Automatický odvzduš ventil, zvislý, so spätým ventilom, 1/2	ks	3,000	4,28	12,84	12,84	0,00
97	21 Stavby	4848906420	Gulový ventil - rukoväť, chróm, 1/2	ks	1,000	4,89	4,89	4,89	0,00
		735	USTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ						
98	21 Stavby	735311502	Montáž podlahového kúrenia	m2	250,000	8,88	2 220,00	2 220,00	0,00
99	21 Stavby	735311670	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine	ks	4,000	36,29	145,16	145,16	0,00
100	21 Stavby	735311770	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku	ks	4,000	46,96	187,84	187,84	0,00
101	21 Stavby	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	97,316	1,4400	140,14	140,14	0,00
102	21 Stavby	04000122171	HERZ Rozdeľovač tyčový z nerezovej ocele s regulačnými prietokomermi (do 3 l/min) 4-okruhový, DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovanie	ks	1,000	146,21	146,21	146,21	0,00
103	21 Stavby	04000122172	HERZ Rozdeľovač tyčový z nerezovej ocele s regulačnými prietokomermi (do 3 l/min) 5-okruhový, DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovanie	ks	2,000	169,93	339,86	339,86	0,00
104	21 Stavby	040001221731	HERZ Rozdeľovač tyčový z nerezovej ocele s regulačnými prietokomermi (do 3 l/min) 11-okruhový, DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovanie	ks	1,000	326,02	326,02	326,02	0,00
105	21 Stavby	040001221733	Termoelektrický pohon T28NC 230V	ks	25,000	14,51	362,75	362,75	0,00

106	21 Stavby	040001221734	Centrálna svorkovnica k ovládaniu podlahového vykurovania 8+1 KL10	ks	4,000	151,96	607,84	607,84	0,00
107	21 Stavby	040004	Dílačný pás	m	260,000	1,67	408,20	408,20	0,00
108	21 Stavby	040006	HERZ Platňa noppová Combipol 30-2 (6,72 m²)	m2	190,000	14,62	2 777,80	2 777,80	0,00
109	21 Stavby	0400061	HERZ RENOVA 16 platňa 1000x500 (1 m²)	m2	60,000	9,70	582,00	582,00	0,00
110	21 Stavby	0400062	HERZ RENOVA 16 teplovodiaci plech	ks	275,000	0,94	258,50	258,50	0,00
111	21 Stavby	484890366011	HERZ - Skrinka rozdeľovača (do steny) šírka 600 mm	ks	1,000	88,59	88,59	88,59	0,00
112	21 Stavby	484890366012	HERZ - Skrinka rozdeľovača (do steny) šírka 1050 mm	ks	1,000	114,17	114,17	114,17	0,00
113	21 Stavby	4848903660	HERZ - Skrinka rozdeľovača (do steny) šírka 750 m	ks	2,000	95,67	191,34	191,34	0,00
		769	MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ						
114	21 Stavby	769051048.S	Montáž malej prírodnej jednotky vodnej veľkosť 1200/315, prietok 1200 m3/h	ks	6,000	300,71	1 804,26	1 804,26	0,00
115	21 Stavby	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	71,609	1,5300	109,56	109,56	0,00
116	21 Stavby	769010001	Fancoil Vaillant VA 2-075 CN	ks	6,000	526,83	3 160,98	3 160,98	0,00
117	21 Stavby	769010002	Regulátor Vaillant VA 2-WC C	ks	6,000	67,32	403,92	403,92	0,00
118	21 Stavby	769010003	Sada VA 2-3 VW 070C s 3-cestným prepínacím ventilom pre konvektorové jednotky 7kW	ks	6,000	179,27	1 075,62	1 075,62	0,00
			SO.01 - ELI				70 932,55	70 932,55	0,00
			Montážne práce						
	21 Stavby	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
1	21 Stavby	9212001	M+D Kábel silový CYKY-J 5x50mm2	m	150,000	45,00	6 750,00	6 750,00	0,00
2	21 Stavby	9212002	M+D Kábel silový CYKY-J 5x16mm2	m	30,000	14,40	432,00	432,00	0,00
3	21 Stavby	9212003	M+D Kábel silový CYKY-J 5x6mm2	m	90,000	4,32	388,80	388,80	0,00
4	21 Stavby	9212004	M+D Kábel silový CYKY-J 5x4mm2	m	100,000	3,24	324,00	324,00	0,00
5	21 Stavby	9212005	M+D Kábel silový CYKY-J 5x2,5mm2	m	120,000	2,25	270,00	270,00	0,00
6	21 Stavby	9212006	M+D Kábel silový CYKY-J 5x1,5mm2	m	250,000	1,89	472,50	472,50	0,00
7	21 Stavby	9212007	M+D Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm2	m	820,000	1,71	1 402,20	1 402,20	0,00
8	21 Stavby	9212008	M+D Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm2	m	480,000	1,62	777,60	777,60	0,00
9	21 Stavby	9212009	M+D Kábel silový CHKE-R-J 3x1,5mm2	m	350,000	1,89	661,50	661,50	0,00
10	21 Stavby	9212010	M+D Vodič CYA 25mm2 ZZ	m	150,000	3,87	580,50	580,50	0,00
11	21 Stavby	9212011	M+D Vodič CYA 6mm2 ZZ	m	300,000	2,25	675,00	675,00	0,00
12	21 Stavby	9212012	M+D Trubka FXP 16	m	600,000	1,17	702,00	702,00	0,00
13	21 Stavby	9212013	M+D Zásuvka 230V min. IP20	ks	20,000	3,20	64,00	64,00	0,00
14	21 Stavby	9212014	M+D Volný vývod pre napojenie zariadení	ks	22,000	7,29	160,38	160,38	0,00
15	21 Stavby	9212015	M+D Prepínač zapustený rad. 1	ks	18,000	7,92	142,56	142,56	0,00
16	21 Stavby	9212016	M+D Prepínač zapustený rad. 5	ks	18,000	8,82	158,76	158,76	0,00
17	21 Stavby	9212017	M+D Prepínač zapustený rad. 6	ks	1,000	8,55	8,55	8,55	0,00
18	21 Stavby	9212018	M+D Tlačidlo zapustené	ks	4,000	8,64	34,56	34,56	0,00
19	21 Stavby	9212019	M+D svetidlo lineárne LED panel	ks	16,000	105,30	1 684,80	1 684,80	0,00
20	21 Stavby	9212020	M+D svetidlo stropné LED	ks	21,000	64,80	1 360,80	1 360,80	0,00
21	21 Stavby	9212021	M+D svetidlo nástenné LED min. IPx3	ks	2,000	67,50	135,00	135,00	0,00
22	21 Stavby	9212022	M+D svetidlo LED pre športoviská min. IP20, 10000lm	ks	20,000	387,00	7 740,00	7 740,00	0,00
23	21 Stavby	9212023	M+D Svetidlo núdzové s piktogramom	ks	15,000	59,40	891,00	891,00	0,00
24	21 Stavby	9212024	M+D Hlavný rozvádzač	ks	1,000	3 195,00	3 195,00	3 195,00	0,00
25	21 Stavby	9212025	M+D Skriňa RACK s príslušenstvom komplet dodávka	kus	1,000	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00
26	21 Stavby	9212026	M+D Zásuvka PC dvojnásobná tienená 2xRJ45	kus	12,000	27,00	324,00	324,00	0,00
27	21 Stavby	9212027	M+D Kábel FTP 4x2x0,5 min. cat 6A	m	850,000	3,47	2 949,50	2 949,50	0,00
28	21 Stavby	9212028	M+D Úprava zariadení v pôvodnej skriní RACK	kus	1,000	360,00	360,00	360,00	0,00
29	21 Stavby	9212029	M+D Panely na strechu 450Wp vrátane konštrukcie	ks	22,000	342,00	7 524,00	7 524,00	0,00
30	21 Stavby	9212030	M+D Káblové prepojenia DC strana	sub	1,000	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00
31	21 Stavby	9212031	M+D Striedač pre FVZ, 10kWp	sub	1,000	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
32	21 Stavby	9212032	M+D Ostatného materiálu, Pimax=10kWp	sub	1,000	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00
33	21 Stavby	9212033	M+D Rozvádzač merania - úprava podľa podmienok VSD	sub	1,000	540,00	540,00	540,00	0,00
34	21 Stavby	9212034	M+D Podpera vedenia PV	ks	180,000	1,20	216,00	216,00	0,00
35	21 Stavby	9212035	M+D Okapová svorka SO	ks	40,000	1,38	55,20	55,20	0,00
36	21 Stavby	9212036	M+D Vodič AlMgSi drôt 8 /1m=0,14kg	m	120,000	5,49	658,80	658,80	0,00
37	21 Stavby	9212037	M+D Vodič AlMgSi-IZOL drôt 8 /1m=0,2kg	m	60,000	16,92	1 015,20	1 015,20	0,00
38	21 Stavby	9212038	M+D Vodič FeZn 8 /1m=0,4kg	m	30,000	3,06	91,80	91,80	0,00
39	21 Stavby	9212039	M+D Vodič FeZn 30/4 /1m=0,952kg	m	130,000	3,60	468,00	468,00	0,00
40	21 Stavby	9212040	M+D Odbočná spojovacia svorka SR	ks	50,000	1,94	97,00	97,00	0,00
41	21 Stavby	9212041	M+D Skúšobná svorka SZ	ks	6,000	1,58	9,48	9,48	0,00
42	21 Stavby	9212042	M+D Uzemňovacia svorka SR03	ks	18,000	17,34	312,12	312,12	0,00
43	21 Stavby	9212043	M+D Pripájacia svorka kovových súčastí SP1	ks	40,000	0,80	32,00	32,00	0,00
44	21 Stavby	9212044	M+D Spojovacia svorka SS	ks	80,000	0,75	60,00	60,00	0,00
45	21 Stavby	9212045	M+D Zvodová tyč JP s príslušenstvom	ks	4,000	30,60	122,40	122,40	0,00
46	21 Stavby	9212046	M+D Uzemňovacia tyč ZT s príslušenstvom	ks	18,000	42,30	761,40	761,40	0,00
47	21 Stavby	9212047	M+D Inštalčná krabica pre SZ	ks	6,000	4,95	29,70	29,70	0,00
48	21 Stavby	9212048	Výkop a zához ryhy PRE BLESKOZVOD tr. zeminy 3	m	120,000	27,00	3 240,00	3 240,00	0,00
49	21 Stavby	9212049	Vytýčenie trasy vonkajšieho vedenia	m	200,000	2,25	450,00	450,00	0,00
50	21 Stavby	9212050	Výkop a zához ryhy 50/120cm tr. zeminy 3	m	120,000	27,00	3 240,00	3 240,00	0,00
51	21 Stavby	9212051	M+D Pieskové lôžko do šírky 50cm	m	120,000	10,53	1 263,60	1 263,60	0,00
52	21 Stavby	9212052	M+D Výstražná fólia z PVC šírky 33cm	m	120,000	2,88	345,60	345,60	0,00
53	21 Stavby	9212053	M+D Káblová chránička 2-otvorová	m	10,000	63,90	639,00	639,00	0,00
54	21 Stavby	9212054	Revízia zariadenia	hod	40,000	18,00	720,00	720,00	0,00
55	21 Stavby	9212055	Drobné stavebné úpravy	hod	80,000	13,50	1 080,00	1 080,00	0,00
56	21 Stavby	9212056	Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	hod	60,000	13,50	810,00	810,00	0,00
57	21 Stavby	9212057	Prepojenie inštalácie	hod	40,000	13,50	540,00	540,00	0,00
58	21 Stavby	9212058	Pripojenie vodičov pospájania a uzemnenia	hod	40,000	13,50	540,00	540,00	0,00
59	21 Stavby	9212059	Podružný materiál	%	5,000	470,0300	2 350,15	2 350,15	0,00
60	21 Stavby	9212060	Pomocné a podružné výkony	%	7,000	270,8700	1 896,09	1 896,09	0,00
			SO.01 - VZT				88 191,23	88 191,23	0,00
			Montážne práce						
		924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ						
			ZARIADENIE č.1				45 077,75		

			Vetracie telocvične						
21 Stavby	ATREA SK sro		Vzduchotechnická vetracia jednotka s rekuperáciou tepla DUPLEX 5500 Multi Eco-V	kpl	1	16 458,63	16 458,63	16 458,63	0,00
21 Stavby	CP 2500001/		montáž	kpl	1	1 152,10	1 152,10	1 152,10	0,00
	ZS31477/0/D		ErP pripravenosť:						
	"STANDARD"		Prívod vzduchu :						
			vzduchový výkon						
			statický tlak						
			filter typ kazetový						
			Odvod vzduchu :						
			vzduchový výkon						
			statický tlak						
			filter typ kazetový						
			Na prívode aj odvode vzduchu :						
			* protiprúdy rekuperátor s obtokom - účinnosť zima/leto:						
			prívod: teplota vzduchu pred výmenníkom / za výmenníkom zima						
			odvod : teplota vzduchu pred výmenníkom / za výmenníkom zima						
			prívod: teplota vzduchu pred výmenníkom / za výmenníkom leto						
			odvod : teplota vzduchu pred výmenníkom / za výmenníkom leto						
			tepelný zisk rekuperačného výmenníka zima/leto:						
			kondenzácia vody zima/leto:						
			* max.prikon - motory ventilátorov (P,O)						
			max.prúd (P,O)						
			napätie (P,O)						
			frekvencia (P,O)						
			otáčky (P,O)						
			IP (P,O)						
			doporučené istenie						
			* tepelné čerpadlo freonové (kondenzátor/priamy chladič) - CHF 5500 A typ 1-okrityp 2						
			objem výmenníka atyp						
			pripojovacie rozmery - vstup/výstup atyp						
			chladiace médium						
			vzduch - chladienie						
			vzduchový výkon						
			vstupná teplota vzduchu (za rekuperátorom)						
			výstupná teplota vzduchu (za chladičom)						
			celkový chladiaci výkon						
			citelný výkon						
			vyparovacia teplota						
			kondenzačná teplota						
			kondenzácia vody						
			vzduch - ohrev						
			vzduchový výkon						
			vstupná teplota vzduchu (za rekuperátorom)						
			výstupná teplota vzduchu (za ohrievačom)						
			vykurovací výkon						
			vykurovací výkon - maximálny						
			* elektrický dohrievač vzduchu E.9900 (vstavaný)						
			vzduchový výkon						
			vstupná teplota vzduchu (pred ohrievačom)						
			výstupná teplota vzduchu (za ohrievačom)						
			vykurovací výkon						
			max.vykurovací výkon						
			min.nutný prietok vzduchu						
			min.dobeh ventilátora						
			doporučené istenie						
			napätie						
			rozmery jednotky dl x š x v (včít. podstavých nôh s h= 200mm) :						
			hmotnosť :						
			Špecifikácia vzduchotechnickej časti :						
			DUPLEX 5500 Multi Eco-V	ks	1				
			Me.116.EC3 (5500MEV) - EC	ks	1				
			Mi.116.EC3 (5500MEV) - EC	ks	1				
			S7.C protiprúdový rekuperačný výmenník (5500ME,MEV)	ks	1				
			prevedenie 50 (stojaté)	ks	1				
			konfigurácia 0	ks	1				
			dvere bez pántov	ks	1				
			Fe.K7_filter prívod kazetový trieda F7	ks	1				
			Fi.K5_filter odťah kazetový trieda M5	ks	1				
			B.x_by-pass (5500ME,MEV)	ks	1				
			C.x_cirkulácia (5500ME,MEV)	ks	1				
			E.9900_elektrický ohrievač (5500ME,MEV,MEN)	ks	1				
			CHF.atypický 1-okruhový priamy chladič (5500ME,MEV)	ks	1				
			H.400/710_obdĺž.hrdlo -e1,j1,e2,i2	ks	4				
			Ke.400/710.x_uz_klapka obdl.prívod	ks	1				
			Ki.400/710.x_uz_klapka obdl.odťah	ks	1				
			H.400/710.P_pripílatok pružná manžeta obdl.	ks	4				
			dodávka jednotky vcelku	ks	1				
21 Stavby			Prísľušenstvo (meranie a regulácia, regulačné prvky):	kpl	1	4 365,02	4 365,02	4 365,02	0,00

			LM 24A (by-passová klapka)	ks	1				
			LM 24A-SR (cirkulačná klapka)	ks	1				
			sklonný manometer filtra e1 - pre kazetové filtry	ks	1				
			sklonný manometer filtra i1 - pre kazetové filtry	ks	1				
			LM 24A-SR (uzatváracia klapka e1)	ks	1				
			LM 24A (uzatváracia klapka i1)	ks	1				
			vývod kondenzátu pr. 32/40 (plast) -mimo podstropných	ks	2				
			základový rám (5500MEV)	ks	1				
			podstavné nohy (4+2ks)	ks	1				
			aM-CL 400V-EC/400V-EC včít ethernet pripojenia	ks	1				
			RD-BACnet/KNX (expandér pre RD4,RD5,aMotion)	ks	1				
			CF.3000 - príslušenstvo pre reguláciu otáčok ventilátorov na konštantný prietok	ks	1				
			aM-IO18 -aMotion Input/Output doska s 18 svorkami	ks	1				
			aM-IO12 -aMotion Input/Output doska s 12 svorkami	ks	1				
			aM-XCF -aMotion expandér pre 3 manometre (zbernica aMBus)	ks	1				
			manostat filtra e1 (PFe, 0-500 Pa)	ks	1				
			manostat filtra i1 (PFI, 0-500 Pa)	ks	1				
			SW_hlavný vypínač	ks	1				
			aTouch 4,3 -ovládač s farebným dotykovým displejom 4,3" (pre reguláciu aMotion L,E)	ks	1				
			aDot (W) -ovládač designový s displejom - biely (pre reguláciu aMotion L)	ks	1				
		v m.č.1.01	HYG 6001 (čidlo relat.vlhkostí, priestorové)	ks	1				
		v m.č.1.01	CO2 24 (čidlo CO2, priestorové)	ks	1				
		v m.č.1.01	ANS 100 ABB (priestorové čidlo teploty , design ABB, biela farba)	ks	1				
		PC	* káblové rozvody regulačných a silových pripojení od rozvádzača MaR+ELI k jednotlivým perifériam	kpl	1	654,75	654,75	654,75	0,00
21 Stavby		PC	Montáž prvkov MaR a oživenie	kpl	1	752,97	752,97	752,97	0,00
			Poznámka:						
			* Priamy chladič je prevádzkovaný vo funkcii tepelného čerpadla						
			* Jednotka je určená do priestoru normálnych s teplotou od 5 do 55°C						
			* Objem atypického priameho výparníka - požadovaný min.3,02- max.6,6 dm3, pripoj.rozmer 10/18mm						
			* ochrannú mriežku pre čidla v telocvični zabezpečí STAVBA						
21 Stavby		DAIKIN sro	a) Kondenzačná jednotka -inv.-tepelné čerpadlo ERQ200AW1	ks	1	7 119,88	7 119,88	7 119,88	0,00
21 Stavby			montáž	kpl	1	498,39	498,39	498,39	0,00
		"ŠTANDARD"	chladiivo R-410A						
		CP č.966630	Parametre (menovité):						
		z 06/01/2025	chladiaci výkon						
			ohrievaci výkon						
			EER/COP						
			elektrický príkon v režime chladenia						
			elektrický príkon v režime kúrenia						
			napätie/frekvencia						
			istenie						
			prevádzkový rozsah -chladenie						
			prevádzkový rozsah kúrenie						
			akustický tlak						
			rozmer vxsxhl:						
			hmotnosť:						
			pripoj.rozмеры chladiva : priemer						
21 Stavby			b) Elektr. expanzný ventil EKEXVA200	ks	1	257,60	257,60	257,60	0,00
21 Stavby			montáž	kpl	1	18,03	18,03	18,03	0,00
			Q výparníka =21,1-24,6kW						
			napätie/frekvencia						
			rozmer vxsxhl:						
			hmotnosť:						
21 Stavby			c) Komunikačný adaptér pre exter. reguláciu (0-10V) EKEACB	ks	1	1 281,56	1 281,56	1 281,56	0,00
21 Stavby			montáž	kpl	1	89,71	89,71	89,71	0,00
		PC	a) Medené prepojenie potrubie + izolácia na báze syntet.kaučuku Armaflex + pájka						
			Rozmer 18	bm	9,2				
			Rozmer 10	bm	9,2				
21 Stavby				bm	18,4	13,60	250,24	250,24	0,00
21 Stavby			montáž	kpl	1	50,05	50,05	50,05	0,00
21 Stavby		PC	b) Doplnenie chladiva R410A	kg	0,6	70,26	42,16	42,16	0,00
21 Stavby			montáž	kpl	1	8,43	8,43	8,43	0,00
21 Stavby		PC	c) Kabeláž pre komunikáciu a ovládanie	bm	45	2,65	119,25	119,25	0,00
21 Stavby			montáž	kpl	1	23,85	23,85	23,85	0,00
21 Stavby		PC	d) Montáž materiál pre Cu potrubie - závesy,kotvy,objímky,závitové tyče,tesniace peny a tmely	kpl	1	60,72	60,72	60,72	0,00
21 Stavby			montáž	kpl	1	12,14	12,14	12,14	0,00
21 Stavby		IMOS-Systemair	Protidážďová žalúzia s upínacím rámkom do potrubia a silom	ks	1	564,00	564,00	564,00	0,00

		PC	PZALS- 1900x400- UR - S - RALxxxx (farbu určí architekt)						
21 Stavby			montáž	kpl	1	112,80	112,80	112,80	0,00
21 Stavby	Lindab		Výfukové koleno so sitom _ ABFU-500(90°)	ks	1	160,50	160,50	160,50	0,00
		PC	*opatrené sitom, výfuk zrezaný pod 45°						
21 Stavby			montáž	kpl	1	32,10	32,10	32,10	0,00
21 Stavby	IMOS-Systemair		Výústka dvojradová do kruh. potrubia, reg.R1	ks	16	46,10	737,60	737,60	0,00
		PC	NOVA - C - 2 - 525x75 -R1- V - SW (RAL 9003/30)						
21 Stavby			montáž	kpl	1	147,52	147,52	147,52	0,00
21 Stavby	IMOS-Systemair		Výústka jednorad.do kruh. potrubia, reg.R1	ks	8	66,20	529,60	529,60	0,00
		PC	NOVA - C - 1 - 825x125 -R1- V - SW (RAL 9003/30)						
21 Stavby			montáž	kpl	1	105,92	105,92	105,92	0,00
21 Stavby	IMOS-Systemair		Regulačná klapka Tune - R - 355 - 2 - H, trieda tesnosti C1	ks	2	58,00	116,00	116,00	0,00
21 Stavby	PC		montáž	kpl	1	23,20	23,20	23,20	0,00
21 Stavby	Schako		Ľmič hluhu kruhový RS 500-1950/150	ks	2	816,74	1 633,48	1 633,48	0,00
	CP S2501		RS-N-1950-500-150-000-SV-0000-KA0						
			$Q_v=4600 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1} / \Delta p_t = 2 \text{ Pa} / v_s = 6,6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} / v_k = 6,6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} / L_{WA} = 41 \text{ dB(A)} / 80 \text{ kg}$						
21 Stavby			montáž	kpl	1	326,70	326,70	326,70	0,00
21 Stavby	Schako		Ľmič hluhu s potrubím MWS BxH-L - 1000x400-500/5x100	ks	1	249,81	249,81	249,81	0,00
	CP S2501		MWS-OB-1000-0400-0500-100-05-SV-0000-M3						
			$Q_v=4600 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1} / \Delta p_t = 8 \text{ Pa} / v_s = 6,4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} / v_k = 3,2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} / L_{WA} = 29 \text{ dB(A)} / 25 \text{ kg}$						
			montáž	kpl	1	49,96	49,96	49,96	0,00
21 Stavby	Schako		Ľmič hluhu s potrubím MWS BxH-L - 710x500-500/2x200	ks	1	197,14	197,14	197,14	0,00
	CP S2501		MWS-OB-0710-0500-0500-200-02-SV-0000-M3						
			$Q_v=4600 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1} / \Delta p_t = 12 \text{ Pa} / v_s = 8,2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} / v_k = 3,6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} / L_{WA} = 30 \text{ dB(A)} / 22 \text{ kg}$						
21 Stavby			montáž	kpl	1	39,43	39,43	39,43	0,00
21 Stavby	Schako		Ľmič hluhu s potrubím MWS BxH-L - 800x400-750/4x100	ks	1	242,33	242,33	242,33	0,00
	CP S2501		MWS-OB-0800-0400-0750-100-04-SV-0000-M3						
			$Q_v=4600 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1} / \Delta p_t = 13 \text{ Pa} / v_s = 8,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} / v_k = 4,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} / L_{WA} = 34 \text{ dB(A)} / 28 \text{ kg}$						
			montáž	kpl	1	48,47	48,47	48,47	0,00
		PC	Štvorhranné potrubie z pozink.plechu sk.1						
			* vnútorné polomery $R=150 \text{ mm}$, odbočky a rozbočky s nábehovými plechmi, kolená a prechodové kolená s nábehovými plechmi,						
21 Stavby			do obvodu 5600 - tvarovky	m ²	5,6	38,20	213,92	213,92	0,00
21 Stavby			montáž	kpl	1	42,78	42,78	42,78	0,00
21 Stavby			do obvodu 3500 - tvarovky	m ²	7	38,20	267,40	267,40	0,00
21 Stavby			montáž	kpl	1	53,48	53,48	53,48	0,00
21 Stavby			do obvodu 2630 - rovné rúry	m ²	5,26	25,05	131,76	131,76	0,00
21 Stavby			montáž	kpl	1	26,35	26,35	26,35	0,00
21 Stavby			do obvodu 2630 - tvarovky	m ²	26,3	38,20	1 004,66	1 004,66	0,00
21 Stavby			montáž	kpl	1	200,93	200,93	200,93	0,00
21 Stavby	PC		Kruhové SPIRO potrubie tesné vč.tvaroviek (SAFE)						
21 Stavby			D 500 - rovné rúry	bm	32	28,87	923,84	923,84	0,00
21 Stavby			montáž	kpl	1	184,77	184,77	184,77	0,00
21 Stavby			D 500 - tvarovky	bm	7	85,21	596,47	596,47	0,00
21 Stavby			montáž	kpl	1	119,29	119,29	119,29	0,00
21 Stavby			D 450 - rovné rúry	bm	6	33,77	202,62	202,62	0,00
21 Stavby			montáž	kpl	1	40,52	40,52	40,52	0,00
21 Stavby			D 450 - tvarovky	bm	0,5	70,70	35,35	35,35	0,00
21 Stavby			montáž	kpl	1	7,07	7,07	7,07	0,00
21 Stavby			D 400 - rovné rúry	bm	3	22,87	68,61	68,61	0,00
21 Stavby			montáž	kpl	1	13,72	13,72	13,72	0,00
21 Stavby			D 400 - tvarovky	bm	0,5	69,54	34,77	34,77	0,00
21 Stavby			montáž	kpl	1	6,95	6,95	6,95	0,00
21 Stavby			D 355 - rovné rúry	bm	31	20,30	629,30	629,30	0,00
21 Stavby			montáž	kpl	1	125,86	125,86	125,86	0,00
21 Stavby			D 355 - tvarovky	bm	1	61,84	61,84	61,84	0,00
21 Stavby			montáž	kpl	1	12,37	12,37	12,37	0,00
21 Stavby			D 315 - rovné rúry	bm	10	17,17	171,70	171,70	0,00
21 Stavby			montáž	kpl	1	34,34	34,34	34,34	0,00
21 Stavby			D 315 - tvarovky	bm	1	61,51	61,51	61,51	0,00
21 Stavby			montáž	kpl	1	12,30	12,30	12,30	0,00
21 Stavby			D 280 - rovné rúry	bm	16	21,10	337,60	337,60	0,00
21 Stavby			montáž	kpl	1	67,52	67,52	67,52	0,00
21 Stavby	PC		Montážny závesný a profilový materiál pre VZT (pre 15,0m štvorhr. a 108,0m kruh.potrubia)	kpl	1	645,00	645,00	645,00	0,00

21 Stavby	KLIMAVEX	Reverzibilný prívodno/odsávací ventilátor VARIO- V 150/6" AR	ks	1	113,80	113,80	113,80	0,00
21 Stavby	"STANDARD"	s automatickou žalúziou a reverzným chodom						
		vzduch. výkon odsávanie /prívod						
		Elmotor P=25W, I= 0,11 A, n=1340/2040 ot.min-1, 230V, 50Hz						
		Trieda krytia, motor						
		Max.teplota prepravovaného vzduchu T _R						
		Hladina akustického tlaku v 3m						
		Hmotnosť ventilátora						
21 Stavby		montáž	kpl	1	11,38	11,38	11,38	0,00
		Príslušenstvo :						
21 Stavby		* Ovládač CREN (reverzibilný, prirodzené vetranie, plynulá regulácia otáčok)	ks	1	78,10	78,10	78,10	0,00
21 Stavby		montáž	kpl	1	7,81	7,81	7,81	0,00
		ZARIADENIE č.2						
		Vetranie rozvčičovne				13 639,91		
21 Stavby	ATREA SK sro	Vzduchotechnická vetracia jednotka s rekuperáciou tepla DUPLEX 800 Multi Eco	kpl	1	4 875,14	4 875,14	4 875,14	0,00
21 Stavby		montáž	kpl	1	341,26	341,26	341,26	0,00
	CP 2500001/	ErP pripravenosť:						
	ZS31477/0/D	Prívod vzduchu :						
	"STANDARD"	vzduchový výkon						
		statický tlak						
		filter						
		Odvod vzduchu :						
		vzduchový výkon						
		statický tlak						
		filter						
		Na prívode aj odvode vzduchu :						
		* protiprúdy rekuperátor s obtokom - účinnosť zima/leto:						
		prívod: teplota vzduchu pred výmenníkom / za výmenníkom zima						
		odvod : teplota vzduchu pred výmenníkom / za výmenníkom zima						
		prívod: teplota vzduchu pred výmenníkom / za výmenníkom leto						
		odvod : teplota vzduchu pred výmenníkom / za výmenníkom leto						
		tepelný zisk rekuperačného výmenníka zima/leto:						
		kondenzácia vody zima/leto:						
		* max.prikon - motory ventilátorov (P,O)						
		max.prúd (P,O)						
		napätie (P,O)						
		frekvencia (P,O)						
		otáčky (P,O)						
		IP (P,O)						
		*ohrievač vzduchu -vodný _ T 800 2R /typ 1, médium TV 50/35°C						
		vzduchový výkon						
		vstupná teplota vzduchu (pred ohrievačom)						
		výstupná teplota vzduchu (za ohrievačom)						
		vykurovací výkon						
		max.vykurovací výkon						
		prietok média (zo zdroja)						
		pripoj.rozmer (regulačný uzol)						
		včítane 4-cestný regulačný uzol (samostatne dodávaný)						
		rozmer jednotky dl x š x v						
		hmotnosť :						
		Špecifikácia vzduchotechnickej časti :						
		DUPLEX 800 Multi Eco	ks	1				
		Me.107.EC1 (800ME) - EC	ks	1				
		Mi.107.EC1 (800ME) - EC	ks	1				
		S3.B protiprúdový rekuperačný výmenník (800ME)	ks	1				
		prevedenie 31 (podstropné)	ks	1				
		konfigurácia 0	ks	1				
		Fe.K7_filter prívod kazetový trieda F7	ks	1				
		Fi.K5_filter odťah kazetový trieda M5	ks	1				
		B.x_by-pass (800ME)	ks	1				
		C.x_cirkulácia (800ME)	ks	1				
		T2_teplovodný ohrievač (800ME)						
		vč.kapiláry	ks	1				
		H.D250_kruh.hrdlo (pr.250) -e1, i1	ks	2				
		H.200/350_obdĺžnik.hrdlo -e2, i2	ks	2				
		Ke.D250.x_uz. klapka kruh. prívod (pr.250)	ks	1				
		Ki.D250.x_uz. klapka kruh. odvod (pr.250)	ks	1				
		H.D250.P_pripílatok pružná manžeta kruh. (pr.250)	ks	2				
		H.200/350.P_pripílatok pružná manžeta obdĺž.	ks	2				
		dodávka jednotky vcelku	ks	1				
21 Stavby		Príslušenstvo (meranie a regulácia, regulačné prvky):	kpl	1	4 062,10	4 062,10	4 062,10	0,00
		CM 24 (by-passová klapka)	ks	1				
		CM 24 SR (cirkulačná klapka)	ks	1				
		sklonný manometer filtra e1 - pre kazetové filtry	ks	1				
		sklonný manometer filtra i1 - pre kazetové filtry	ks	1				

			LF 24-SR (uzatváracia klapka e1)	ks	1				
			CM 24 (uzatváracia klapka i1)	ks	1				
			vývod kondenzátu pr. 16/22 (plast) - podstropný	ks	2				
			závesy (4ks)	ks	1				
			RE-TPO4.x.E (neosadený-dodávaný samostatne)	ks	1				
			LM 24A-SR (regulačný uzoľ RE-TPO4.E)	ks	1				
			aM-CL 230V-EC / 230V-EC, vč. ethernet pripojenia	ks	1				
			CF 300 - príslušenstvo pre reguláciu otáčok ventilátorov na konštantný prietok	ks	1				
			aM-IO18 - aMotion Input/Output doska s 18 svorkami	ks	1				
			aM-XCF - aMotion expandér pre 3 manometre (zbernica aMBus)	ks	1				
			manostat filtra e1 (PFe, 0-500 Pa)	ks	1				
			manostat filtra i1 (PFI, 0-500 Pa)	ks	1				
			SW_hlavný vypínač	ks	1				
			aTouch 4,3 - ovládač s farebným dotykovým displejom 4,3" (pre reguláciu aMotion L,E)	ks	1				
		v m.č.2.03	RH 24 (čidlo relat.vlhkosti, priestorové)	ks	1				
		v m.č.2.03	CO2 24 (čidlo CO2, priestorové)	ks	1				
		v m.č.2.03	ANS 100 ABB (priestorové čidlo teploty, biela farba)	ks	1				
		PC	* káblové rozvody regulačných a silových pripojení od rozvádzača MaR+ELI						
21 Stavby			k jednotlivým periferiám	kpl	1	609,32	609,32	609,32	0,00
21 Stavby									
21 Stavby	PC		Montáž prvkov MaR a oživenie	kpl	1	700,71	700,71	700,71	0,00
			<i>Poznámka:</i>						
			<i>* Jednotka je určená do priestoru normálnych s teplotou od 5 do 55°C</i>						
			<i>* Dĺžka prepojovacieho potrubia medzi vodn. ohrievačom a samostatne dodávaným zmieš.uzlom</i>						
			<i>RE-TPO4.E nesmie prekročiť 3 m !</i>						
			<i>* ochrannú mriežku pre čidlá v rozvodičovni zabezpečí STAVBA</i>						
21 Stavby			Protidážďová žalúzia s upínacím rámkom do potrubia a silom	ks	1	136,00	136,00	136,00	0,00
		PC	PZALS - 400x400 - UR - S - RALxxxx (farbu určí architekt)						
21 Stavby			montáž	kpl	1	27,20	27,20	27,20	0,00
21 Stavby		Lindab	Výfukové koleno so sitom _ ABU- 250(90°)	ks	1	66,50	66,50	66,50	0,00
		PC	*opatrené sitom, výfuk zrezaný pod 45°						
21 Stavby			montáž	kpl	1	13,30	13,30	13,30	0,00
21 Stavby			Prírodný tryskový difúzor pre viditeľnú montáž s integrov. pretlakovým boxom (bočné pripoj.)	ks	3	177,00	531,00	531,00	0,00
		PC	CAP-C-160-W, radiálny prietok						
			*čelný panel a pretlaková komora (signálna biela RAL 9003/30)						
			*klapka s napojovacou prírubou s gumovým tesnením						
21 Stavby			montáž	kpl	1	106,20	106,20	106,20	0,00
21 Stavby			Výustka jednorad.do kruh. potrubia, reg.R1	ks	3	35,80	107,40	107,40	0,00
		PC	NOVA - C - 1 - 525x75 -R1- V - SW (RAL 9003/30)						
21 Stavby			montáž	kpl	1	21,48	21,48	21,48	0,00
21 Stavby		Schako	Ľmič hľuku kruhový RS 250-1450/50	ks	1	294,68	294,68	294,68	0,00
		CP S2501	RS-N-1450-250-050-000-SV-0000-KA0						
			$Q_v=750\text{ m}^3\cdot\text{h}^{-1} / \Delta p_i=1\text{Pa} / v_g=4,3\text{ m}\cdot\text{s}^{-1} /$ $v_k=4,3\text{ m}\cdot\text{s}^{-1} / L_{WA}=26\text{dB(A)} / 22\text{kg}$						
21 Stavby			montáž	kpl	1	58,94	58,94	58,94	0,00
21 Stavby		Schako	Ľmič hľuku kruhový RS 250-950/100	ks	2	257,63	515,26	515,26	0,00
		CP S2501	RS-N-0950-250-100-000-SV-0000-KA0						
			$Q_v=750\text{ m}^3\cdot\text{h}^{-1} / \Delta p_i=1\text{Pa} / v_g=4,3\text{ m}\cdot\text{s}^{-1} /$ $v_k=4,3\text{ m}\cdot\text{s}^{-1} / L_{WA}=26\text{dB(A)} / 20\text{kg}$						
21 Stavby			montáž	kpl	1	103,05	103,05	103,05	0,00
21 Stavby			SONOFLEX MO 254 Al ohybná hadica (zvukovo izolov.hadica)	bm	0,5	20,08	10,04	10,04	0,00
21 Stavby		PC	montáž	kpl	1	2,01	2,01	2,01	0,00
		PC	Štvorhranné potrubie z pozink.plechu sk.l						
			<i>* vnútorné polomery R=150mm,odbočky a rozbočky s nábehovými plechmi, kolená a prechodové kolená s nábehovými plechmi,</i>						
21 Stavby			do obvodu 1890 - rovné rúry	m ²	1,89	26,05	49,23	49,23	0,00
21 Stavby			montáž	kpl	1	9,85	9,85	9,85	0,00
21 Stavby			do obvodu 1890 - tvarovky	m ²	0,945	39,00	36,86	36,86	0,00
21 Stavby			montáž	kpl	1	7,37	7,37	7,37	0,00
21 Stavby			do obvodu 1500 - rovné rúry	m ²	1,5	26,05	39,08	39,08	0,00
21 Stavby			montáž	kpl	1	7,82	7,82	7,82	0,00
21 Stavby			do obvodu 1500 - tvarovky	m ²	4,5	39,00	175,50	175,50	0,00
21 Stavby			montáž	kpl	1	35,10	35,10	35,10	0,00
21 Stavby		PC	Kruhové SPIRO potrubie tesné vč.tvaroviek (SAFE)						
21 Stavby			D 250 - rovné rúry	bm	6	12,63	75,78	75,78	0,00
21 Stavby			montáž	kpl	1	15,16	15,16	15,16	0,00
21 Stavby			D 250 - tvarovky	bm	2,5	63,10	157,75	157,75	0,00

21 Stavby		montáž	kpl	1	31,55	31,55	31,55	0,00
21 Stavby		D 224 - rovné rúry	bm	6	11,23	67,38	67,38	0,00
21 Stavby		montáž	kpl	1	13,48	13,48	13,48	0,00
21 Stavby		D 224 - tvarovky	bm	1	62,84	62,84	62,84	0,00
21 Stavby		montáž	kpl	1	12,57	12,57	12,57	0,00
21 Stavby		D 160 - rovné rúry	bm	7	8,03	56,21	56,21	0,00
21 Stavby		montáž	kpl	1	11,24	11,24	11,24	0,00
21 Stavby		D 160 - tvarovky	bm	0,5	65,96	32,98	32,98	0,00
21 Stavby		montáž	kpl	1	6,60	6,60	6,60	0,00
21 Stavby	PC	Montážny,závesný a profilový materiál pre VZT (pre 5,5m štvorhr. a 23m kruh.potrúbia)	kpl	1	154,00	154,00	154,00	0,00
21 Stavby		ZARIADENIE č.3						
		Vetracie šatní a umývárni				19 153,97		
21 Stavby	ATREA SK sro	Vzduchotechnická vetracia jednotka s rekuperáciou tepla DUPLEX 1800 Flexi-V RD5	kpl	1	9 918,34	9 918,34	9 918,34	0,00
21 Stavby	CP 2500001/ ZS31477/0/D	montáž	kpl	1	694,28	694,28	694,28	0,00
	STANDARD	ErP pripravenosť:						
		Prívod vzduchu :						
		vzduchový výkon						
		statický tlak						
		filter typ kazetový						
		Odvod vzduchu :						
		vzduchový výkon						
		statický tlak						
		filter typ kazetový						
		Na prívode aj odvode vzduchu :						
		* protiprúdy rekuperátor s obtokom - účinnosť zima/leto:						
		prívod: teplota vzduchu pred výmenníkom / za výmenníkom zima						
		odvod : teplota vzduchu pred výmenníkom / za výmenníkom zima						
		prívod: teplota vzduchu pred výmenníkom / za výmenníkom leto						
		odvod : teplota vzduchu pred výmenníkom / za výmenníkom leto						
		tepelný zisk rekuperačného výmenníka zima/leto:						
		kondenzácia vody zima/leto:						
		* max.prikon - motory ventilátorov (P,O)						
		max.prúd (P,O)						
		napätie (P,O)						
		otáčky (P,O)						
		frekvencia (P,O)						
		IP (P,O)						
		*ohrievač vzduchu -vodný _ HW.4, médium TV 50/35°C						
		vzduchový výkon						
		vstupná teplota vzduchu (pred ohrievačom)						
		výstupná teplota vzduchu (za ohrievačom)						
		vykurovací výkon						
		max.vykurovací výkon						
		prietok média (zo zdroja)						
		pripoj.rozmer (regulačný uzol)						
		včítane 4-cestný regulačný uzol (samostatne dodávaný)						
		rozmer jednotky dl x š x v (včít. podstavých nôh s h= 200mm) :						
		hmotnosť :						
		Špecifikácia vzduchotechnickej časti :						
		DUPLEX 1800 Flexi-V (komplet vč. regulácie RD5 s CP-T)	ks	1				
		HCW.4 .prídavný teplovodný ohrievač (1800FV)	ks	1				
		KL.300/250.LF24_uz. klapka obdl. - predĺžená	ks	1				
		KL.300/250.LM24A_uz. klapka obdl. - predĺžená	ks	1				
		H.300/250.P_pripotok pružná manžeta obdlž. -e1,i1, e2,i2	ks	4				
21 Stavby		Príslušenstvo (meranie a regulácia... regulačné prvky):	kpl	1	1 355,76	1 355,76	1 355,76	0,00
		RE-HW.4.LM24SR Regulačný uzol 4-cestný	ks	1				
		RD4-IO (expander pre RD4,RD5)	ks	1				
		A.CF.800 - príslušenstvo pre reguláciu otáčok ventilátorov na konštantný prietok	ks	1				
	v.m.č.1.09.1.13	RH 24 - čidlo relat.vlhkosti priestorové	ks	2				
21 Stavby	PC	* káblové rozvody regulačných a silových pripojení od rozvádzača MaR+ELI	kpl	1	203,36	203,36	203,36	0,00
21 Stavby	PC	Montáž prvkov MaR a oživenie	kpl	1	233,87	233,87	233,87	0,00
		Poznámka:						
		* Jednotka je určená do priestoru normálnych s teplotou od 5 do 55°C						
		* Dĺžka prepojovacieho potrubia medzi vodn.ohrievačom a samostatne dodávaným zmieš.uzlom						

			RE-HW4 nesmie prekročiť 3 m !						
21 Stavby	IMOS-Systemair	Protidážďová žalúzia s upínacím rámikom do potrubia a sitom	ks	1	167,00	167,00	167,00	0,00	
	PC	PZALS - 630x400 - UR - S - RALxxxx (farbu určí architekt)							
21 Stavby		montáž	kpl	1	33,40	33,40	33,40	0,00	
21 Stavby	Lindab	Výfukové koleno so sitom _ ABFU-280(90°)	ks	1	53,80	53,80	53,80	0,00	
	PC	*opatrené sitom, výfuk zrezaný pod 45°							
21 Stavby		montáž	kpl	1	10,76	10,76	10,76	0,00	
21 Stavby	IMOS-Systemair	Prívodný tryskový difúzor pre viditeľnú montáž s integrov. pretlakovým boxom (bočné pripoj.)	ks	6	177,00	1 062,00	1 062,00	0,00	
21 Stavby		montáž	kpl	1	212,40	212,40	212,40	0,00	
	PC	CAP-C-160-W, radiálny prietok							
		*čelný panel a pretlaková komora (signálna biela RAL 9003/30)							
		*klapka s napojovacou prírubou s gumovým tesnením							
21 Stavby	IMOS-Systemair	Výustka jednorad.do kruh. potrubia, reg.R1	ks	6	25,80	154,80	154,80	0,00	
	PC	NOVA - C - 1 - 325x75 -R1- V - SW (RAL 9003/30)							
21 Stavby		montáž	kpl	1	30,96	30,96	30,96	0,00	
21 Stavby	IMOS-Systemair	Odvodný ventil EFF-100-SW	ks	10	6,80	68,00	68,00	0,00	
	PC	* materiál oceľový plech, RAL9003, aretovateľné stred.vreteno							
21 Stavby		montáž	kpl	1	13,60	13,60	13,60	0,00	
21 Stavby	IMOS-Systemair	Odvodný ventil EFF-125-SW	ks	1	9,10	9,10	9,10	0,00	
21 Stavby		montáž	kpl	1	1,82	1,82	1,82	0,00	
	PC	* materiál oceľový plech, RAL9003, aretovateľné stred.vreteno							
21 Stavby	IMOS-Systemair	Hliníková mriežka s pevnými lamelami jednoradová	ks	4	42,30	169,20	169,20	0,00	
21 Stavby		montáž	kpl	1	33,84	33,84	33,84	0,00	
	PC	NOVA -L1 - 2 - 600x150 - 1 -12 - SW (RAL 9003/30)							
	označ. SM1	*upínacie pružinky, bez regulácie, lamely typ 1 s rozstupom 12mm ,							
		prísľušenstvo;							
21 Stavby		*montážny upínací rámik UR-NOVA-600x150	ks	4	8,40	33,60	33,60	0,00	
21 Stavby		montáž	kpl	1	6,72	6,72	6,72	0,00	
21 Stavby	Schako	Ľmič hľuku s potrubím MWS BxH-L - 500x400-500/3x100	ks	1	172,67	172,67	172,67	0,00	
21 Stavby		montáž	kpl	1	34,53	34,53	34,53	0,00	
	CP S2501	MWS-OB-0500-0400-0500-100-03-SV-0000-M3							
	e1	$Q_v=1550 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1} / \Delta p_t=10 \text{ Pa} / v_s=5,4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} / v_k=2,2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} / L_{WA}=23 \text{ dB(A)} / 16 \text{ kg}$							
21 Stavby	Schako	Ľmič hľuku kruhový RS 280-1450/50	ks	1	315,07	315,07	315,07	0,00	
21 Stavby		montáž	kpl	1	63,01	63,01	63,01	0,00	
	CP S2501	RS-N-1450-280-050-000-SV-0000-KA0							
	e2	$Q_v=1550 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1} / \Delta p_t=3 \text{ Pa} / v_s=7,1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} / v_k=7,1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} / L_{WA}=38 \text{ dB(A)} / 24 \text{ kg}$							
	Schako	Ľmič hľuku kruhový RS 250-950/50	ks	1	228,06	228,06	228,06	0,00	
		montáž	kpl	1	45,61	45,61	45,61	0,00	
	CP S2501	RS-N-0950-250-050-000-SV-0000-KA0							
	i1	$Q_v=1050 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1} / \Delta p_t=2 \text{ Pa} / v_s=6,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} / v_k=6,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} / L_{WA}=33 \text{ dB(A)} / 15 \text{ kg}$							
21 Stavby	Schako	Ľmič hľuku kruhový RS 280-1450/100	ks	1	343,29	343,29	343,29	0,00	
21 Stavby		montáž	kpl	1	68,66	68,66	68,66	0,00	
	CP S2501	RS-N-1450-280-100-000-SV-0000-KA0							
	i2	$Q_v=1550 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1} / \Delta p_t=3 \text{ Pa} / v_s=7,1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} / v_k=7,1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} / L_{WA}=38 \text{ dB(A)} / 32 \text{ kg}$							
21 Stavby	IMOS-Systemair	Regulačná klapka Tune - R - 280 - 2 - H, trieda tesnosti C1	ks	1	52,00	52,00	52,00	0,00	
21 Stavby	PC	montáž	kpl	1	10,40	10,40	10,40	0,00	
21 Stavby	IMOS-Systemair	Regulačná klapka Tune - R - 180 - 2 - H, trieda tesnosti C1	ks	1	39,00	39,00	39,00	0,00	
21 Stavby	PC	montáž	kpl	1	7,80	7,80	7,80	0,00	
21 Stavby	IMOS-Systemair	Regulačná SPI 200 clonka, trieda tesnosti C	ks	1	79,00	79,00	79,00	0,00	
21 Stavby	PC	montáž	kpl	1	15,80	15,80	15,80	0,00	
21 Stavby	IMOS-Systemair	Regulačná SPI 160 clonka, trieda tesnosti C	ks	1	62,00	62,00	62,00	0,00	
21 Stavby	PC	montáž	kpl	1	12,40	12,40	12,40	0,00	
21 Stavby	IMOS-Systemair	Regulačná SPI 125 clonka, trieda tesnosti C	ks	1	54,00	54,00	54,00	0,00	
21 Stavby	PC	montáž	kpl	1	10,80	10,80	10,80	0,00	
21 Stavby	Elektrodesign	ALUFLEX MO 102 profi hadica (vysokoodolná AL hadica s kostrou z oceľ.drôtu)	bm	5	3,64	18,20	18,20	0,00	
21 Stavby	PC	montáž	kpl	1	3,64	3,64	3,64	0,00	
21 Stavby	Elektrodesign	ALUFLEX MO 127 profi hadica (vysokoodolná AL hadica s kostrou z oceľ.drôtu)	bm	1	5,04	5,04	5,04	0,00	
21 Stavby	PC	montáž	kpl	1	1,01	1,01	1,01	0,00	
21 Stavby									

21 Stavby	IMOS-Systemair	Dverová hliníková mriežka nepriehľadná s pevnými lamelami	ks	1	42,40	42,40	42,40	0,00
21 Stavby		montáž	kpl	1	8,48	8,48	8,48	0,00
	PC	NOVA - D -1 - 425x125 -UR2 - SW						
		* upresniť s architektom hrúbku dverí a tak upresniť upínací rámček UR1 resp.UR2						
		označ. DM1						
	PC	Štvorhranné potrubie z pozink.plechu sk.I						
		* vnútorné polomery R=150mm,odbočky a rozbočky s nábehovými plechmi, kolená a prechodové kolená s nábehovými plechmi,						
21 Stavby		do obvodu 2630 - rovné rúry	m ²	1,315	25,05	32,94	32,94	0,00
21 Stavby		montáž	kpl	1	6,59	6,59	6,59	0,00
21 Stavby		do obvodu 2630 - tvarovky	m ²	1,315	38,20	50,23	50,23	0,00
21 Stavby		montáž	kpl	1	10,05	10,05	10,05	0,00
21 Stavby		do obvodu 1890 - tvarovky	m ²	1,89	39,00	73,71	73,71	0,00
21 Stavby		montáž	kpl	1	14,74	14,74	14,74	0,00
21 Stavby		do obvodu 1500 - rovné rúry	m ²	3	26,05	78,15	78,15	0,00
21 Stavby		montáž	kpl	1	15,63	15,63	15,63	0,00
21 Stavby		do obvodu 1500 - tvarovky	m ²	6	39,00	234,00	234,00	0,00
21 Stavby		montáž	kpl	1	46,80	46,80	46,80	0,00
	PC	Kruhové SPIRO potrubie tesné vč.tvaroviek (SAFE)						
21 Stavby		D 280 - rovné rúry	bm	8	21,10	168,80	168,80	0,00
21 Stavby		montáž	kpl	1	33,76	33,76	33,76	0,00
21 Stavby		D 280 - tvarovky	bm	2	62,01	124,02	124,02	0,00
21 Stavby		montáž	kpl	1	24,80	24,80	24,80	0,00
21 Stavby		D 250 - rovné rúry	bm	22	12,63	277,86	277,86	0,00
21 Stavby		montáž	kpl	1	55,57	55,57	55,57	0,00
21 Stavby		D 250 - tvarovky	bm	4	63,10	252,40	252,40	0,00
21 Stavby		montáž	kpl	1	50,48	50,48	50,48	0,00
21 Stavby		D 200 - rovné rúry	bm	7	10,00	70,00	70,00	0,00
21 Stavby		montáž	kpl	1	14,00	14,00	14,00	0,00
21 Stavby		D 200 - tvarovky	bm	1,5	60,08	90,12	90,12	0,00
21 Stavby		montáž	kpl	1	18,02	18,02	18,02	0,00
21 Stavby		D 180 - rovné rúry	bm	3	11,17	33,51	33,51	0,00
21 Stavby		montáž	kpl	1	6,70	6,70	6,70	0,00
21 Stavby		D 180 - tvarovky	bm	1,5	62,53	93,80	93,80	0,00
21 Stavby		montáž	kpl	1	18,76	18,76	18,76	0,00
21 Stavby		D 160 - rovné rúry	bm	15	8,03	120,45	120,45	0,00
21 Stavby		montáž	kpl	1	24,09	24,09	24,09	0,00
21 Stavby		D 160 - tvarovky	bm	2,5	65,96	164,90	164,90	0,00
21 Stavby		montáž	kpl	1	32,98	32,98	32,98	0,00
21 Stavby		D 125 - rovné rúry	bm	8	6,83	54,64	54,64	0,00
21 Stavby		montáž	kpl	1	10,93	10,93	10,93	0,00
21 Stavby		D 125 - tvarovky	bm	2,5	75,48	188,70	188,70	0,00
21 Stavby		montáž	kpl	1	37,74	37,74	37,74	0,00
21 Stavby		D 100 - rovné rúry	bm	2	5,67	11,34	11,34	0,00
21 Stavby		montáž	kpl	1	2,27	2,27	2,27	0,00
21 Stavby	PC	Montážny,závesný a profilový materiál pre VZT (pre 8,0m štvorhr. a 79,0m kruh.potrubia)	kpl	1	451,00	451,00	451,00	0,00
21 Stavby		Zar 1+2+3 presun hmôt v budove: kategória od 7m do 24m, 1,8%	kpl	1	1 401,69	1 401,69	1 401,69	0,00
		INE						
	PC	LEŠENIE				1 836,00		
		a) Lahké pracovné lešenie do výšky 3 m						
		šírky 1,5 m						
21 Stavby		dĺžky 10m	m2	30	10,20	306,00	306,00	0,00
		b) Lahké pracovné lešenie do výšky 6 m						
		šírky 1,5 m						
21 Stavby		dĺžky 25m	m2	150	10,20	1 530,00	1 530,00	0,00
	PC	IZOLÁCIE						
		a) Tepelne izolovať sacie potrubie čerstvého vzduchu -e1 a výfuku odpadného vzduchu -i2				4 009,92		
		u zar.č.2 a 3. U zar.č.1 VZT potrubia osadené v strojovni VZT pre e1,e2,i2.						
21 Stavby		* Samolepiace izolačné pásy zo syntetického kaučuku hr.25mm	m ²	70	30,20	2 114,00	2 114,00	0,00
		s hliníkovou fóliou ALS včítane príslušenstva						
21 Stavby		montáž	kpl	1	422,80	422,80	422,80	0,00
21 Stavby		* Spojie prepáskovať hliníkovou páskou ALU (50mx50mm)	bal	3	16,80	50,40	50,40	0,00
21 Stavby		montáž	kpl	1	10,08	10,08	10,08	0,00
		b) Tepelne izolovať potrubie u zar.č 1 - potrubie vedené v exteriéri						
21 Stavby		* Samolepiace izolačné pásy zo syntetického kaučuku hr.25mm	m ²	18	37,40	673,20	673,20	0,00
21 Stavby		montáž	kpl	1	134,64	134,64	134,64	0,00
21 Stavby		* Ochranný biely resp. šedý náter na izoláciu (farbu upresniť architekt, investor)	litre	10	50,40	504,00	504,00	0,00
21 Stavby		montáž	kpl	1	100,80	100,80	100,80	0,00
		NÁTERY						
		a) natierať potrubie a výfukové kolená vedené nad strechou farbou RAL xxxx (odtieň upresniť s architektom, investorom)				1 871,98		
21 Stavby		1x S 2008	m2	10	0,78	7,80	7,80	0,00
21 Stavby		3x S 2013	m2	30	0,72	21,60	21,60	0,00
21 Stavby		1x S 2003	m2	10	0,78	7,80	7,80	0,00
21 Stavby		Kartáčovanie	m2	10	0,67	6,70	6,70	0,00

	21 Stavby		Oprašovanie	m2	10	0,23	2,30	2,30	0,00
			Náterové hmoty						
	21 Stavby		Farba S 2003	kg	1,17	9,00	10,53	10,53	0,00
	21 Stavby		Farba S 2008	kg	0,81	6,82	5,51	5,51	0,00
	21 Stavby		Farba S 2013	kg	4,5	9,94	44,73	44,73	0,00
	21 Stavby		Riedidlo S 6001	kg	1,13	2,50	2,84	2,84	0,00
	21 Stavby		Riedidlo S 6011 (do S 2008)	kg	0,16	3,85	0,62	0,62	0,00
	21 Stavby		Tužidlo do S 2008	kg	0,32	8,36	2,63	2,63	0,00
			b) natierať viditeľné potrubie v telocvični , rozvčovni, šatniach, umývárňach a pomoc. oceľ. konštrukcie RAL xxxx						
	21 Stavby		1x S 2008	m2	195,00	0,78	152,10	152,10	0,00
	21 Stavby		2x S 2013	m2	390,00	0,72	280,80	280,80	0,00
	21 Stavby		1x S 2003	m2	195,00	0,78	152,10	152,10	0,00
	21 Stavby		Kartáčovanie	m2	195	0,67	130,65	130,65	0,00
	21 Stavby		Oprašovanie	m2	195	0,23	44,85	44,85	0,00
			Náterové hmoty						
			Farba S 2003	kg	22,82	9,00	205,34	205,34	0,00
			Farba S 2008	kg	15,76	6,82	107,46	107,46	0,00
			Farba S 2013	kg	58,5	9,94	581,49	581,49	0,00
			Riedidlo S 6001	kg	16,26	2,50	40,66	40,66	0,00
			Riedidlo S 6011 (do S 2008)	kg	3,15	3,85	12,13	12,13	0,00
			Tužidlo do S 2008	kg	6,14	8,36	51,35	51,35	0,00
			KOMPLEXNÉ SKÚŠKY				1 200,00		
	21 Stavby		a) Komplexné vyskúšanie zariadenia, potrebné úpravy						
	21 Stavby		potrubia a konečné zaregulovanie	hod	52	20,00	1 040,00	1 040,00	0,00
	21 Stavby		b) Oboznámenie obsluhovateľa s funkciou zariadenia						
	21 Stavby		a zacvičenie personálu	hod	8	20,00	160,00	160,00	0,00
			SO.01 - ZARIADENIE A VYBAVENIE				21 496,00	21 496,00	0,00
			TELOCVIČNE						
1	21 Stavby	ZARTELOCV1002	Montáž basketbalového koša	ks	2,000	350,00	700,00	700,00	0,00
2	21 Stavby	ZARTELOCV1004	Montáž - Oceľová kofajnica na uchytenie lán, rebrikov a gymnast. kruhov montovaná na konštr. strechy , vrátane vybavenia	ks	2,000	400,00	800,00	800,00	0,00
3	21 Stavby	ZARTELOCV1006	Montáž - svetelná tabuľa, nástenné prevedenie	ks	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
4	21 Stavby	ZARTELOCV1008	Montáž - ribstolu 1800x3000, dve polia z dreva, pomocou L úchyto	ks	12,000	35,00	420,00	420,00	0,00
5	21 Stavby	ZARTELOCV1010	Montáž ochrannej siete po obvode telocvične s oceľovým lankom	m	137,000	10,00	1 370,00	1 370,00	0,00
6	21 Stavby	ZARTELOCV1016	Montáž - brány na hádzanú 3x2 m so sieťou	ks	2,000	15,00	30,00	30,00	0,00
7	21 Stavby	ZARTELOCV1018	Montáž - prenosných stĺpkov pre volejbal/tenis/badminton	pár	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
8	21 Stavby	ZARTELOCV1001	Z1 - Basketbalový kôš, nástenné ukotvenie, laminátová doska 1050x1800 mm, sklopná obruč, sieťka bezháč. Uchytenie - podrobná zostava vid. popis v PD	ks	2,000	908,00	1 816,00	1 816,00	0,00
9	21 Stavby	ZARTELOCV1003	Z2 - Oceľová kofajnica na uchytenie lán, rebrikov a gymnast. kruhov montovaná na konštr. Strechy vrátane vybavenia - podrobná zostava vid. popis v PD	ks	2,000	1 250,00	2 500,00	2 500,00	0,00
10	21 Stavby	ZARTELOCV1005	Z3 - Svetelná tabuľa, nástenné prevedenie rozmer: 1500x1000x50 mm, hmotnosť 7 kg - podrobná zostava vid. popis v PD	ks	1,000	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00
11	21 Stavby	ZARTELOCV1007	Z4 - Ribstol 1800x3000, dve polia z dreva, povrchovo upravený, montuje sa pomocou L úchyto, certifikovaný v súlade s platnými normami EU - vid. popis v PD	ks	12,000	351,00	4 212,00	4 212,00	0,00
12	21 Stavby	ZARTELOCV1009	Z5 - Ochranná sieť po obvode telocvične výška 5,5 m , oko siete 50x50 mm, hr. 3 mm, materiál nahorľavý PP alebo PE, vrátane montážnych prvkov - vid. popis v PD	m	137,000	42,00	5 754,00	5 754,00	0,00
13	21 Stavby	ZARTELOCV1015	Z8 - Brána na hádzanú 3x2 m, hĺbka vrchu 0,8 m, základňa 1,0m, hliníková prenosná inter. , rám z hliník. Prof. 80x mm, polyetylénová sieť, hr. 4 mm, oko 100x100 mm - vid. popis v PD	ks	2,000	632,00	1 264,00	1 264,00	0,00
14	21 Stavby	ZARTELOCV1017	Z9 - Prenosné volejbalové stĺpiky - pár , na vnútorné použitie z elox. hliník. profilu, mechanizmus nastavenia siete pre volejbal/tenis/badminton, vnútorná excentrická upínacia páska, osadenie do puzdra, súčasť dodávky - podrobná zostava vid. popis	pár	1,000	630,00	630,00	630,00	0,00
			SO.02 - RAMPA PRED VSTUPOM DO ZŠ				16 626,03	16 626,03	0,00
			Práce HSV						
		1	ZEMNÉ PRÁCE						
1	21 Stavby	132201101	Hĺbenie rýh o šírke do 0,6 m v hornine tried	m3	7,740	36,91	285,68	285,68	0,00
2	21 Stavby	132201109	Priplatok k cene za lepivosť horniny pri hĺbení rýh šírky do 0,6 m v hornine triedy 3	m3	2,322	10,23	23,75	23,75	0,00
3	21 Stavby	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,740	3,82	29,57	29,57	0,00
4	21 Stavby	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	15,480	0,36	5,57	5,57	0,00
5	21 Stavby	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	7,740	2,16	16,72	16,72	0,00
6	21 Stavby	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	7,740	0,78	6,04	6,04	0,00
7	21 Stavby	17120901311	Poplatok za skládku výkopovej zeminy kategórie "O" 17 05 06	m3	7,740	9,00	69,66	69,66	0,00
		2	ZÁKLADY						
8	21 Stavby	274321411	Betón základových pásov železový (bez výstuže), STN EN 206-1-C 25/30-XC2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 16 - S3 - vid. statika	m3	7,972	129,49	1 032,32	1 032,32	0,00
9	21 Stavby	274361821	Výstuž základových pásov oceľou triedy 10 505 /B500A/	t	0,159	1 350,00	215,24	215,24	0,00
		3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						

10	21 Stavby	341321410	Steny nosné zo železobetónu trieda C25/30 bez výstuže - pohľadový	m3	1,546	225,00	347,85	347,85	0,00
11	21 Stavby	341351105	Debnenie nosných stien dvojstranné zhotovenie	m2	17,877	23,56	421,18	421,18	0,00
12	21 Stavby	341351106	Debnenie nosných stien dvojstranné odstránenie	m2	17,877	6,95	124,25	124,25	0,00
13	21 Stavby	341362021	Výstuž stien zo zváraných KARI sietí	t	0,089	1 350,00	120,67	120,67	0,00
		4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
14	21 Stavby	430321414 1	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu triedy CBIII - úprava metlickovaním	m3	1,020	180,00	183,65	183,65	0,00
15	21 Stavby	434351141	Debnenia stupňov priamociarych - zhotovenie	m2	1,809	20,89	37,78	37,78	0,00
16	21 Stavby	434351142	Debnenia stupňov priamociarych - odstránenie	m2	1,809	4,92	8,90	8,90	0,00
		6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
17	21 Stavby	631315711	Mazanina z betónu prostého triedy CBIII pohľadový - úprava metlickovaním	m3	5,860	225,00	1 318,59	1 318,59	0,00
18	21 Stavby	631351101	Zhotovenie debnenia stien, rýh a otvorov v podlahách	m2	4,649	15,80	73,45	73,45	0,00
19	21 Stavby	631351102	Odstránenie debnenia stien, rýh a otvorov v podlahách	m2	4,649	4,93	22,92	22,92	0,00
20	21 Stavby	631362442	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	33,686	7,13	240,18	240,18	0,00
21	21 Stavby	631501111.S	Náryp s utlačením a urovaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného so zhotnotením na požadovane EDEF fr.0-63	m3	2,654	80,89	214,69	214,69	0,00
22	21 Stavby	P - kam10009	Úprava ostení po vybúraní dverných a prechodných otvorov komplet s omietkou	m	10,100	36,00	363,60	363,60	0,00
		9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
23	21 Stavby	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou podlahy do 1,2 m	m2	10,000	3,59	35,90	35,90	0,00
24	21 Stavby	952901111	Výčistenie budov bytovej alebo občianskej výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	30,000	5,76	172,80	172,80	0,00
25	21 Stavby	965042131	Búranie podkladov pod dlažby, betón alebo liaty asfalt hrúbky do 100 mm plochy do 4 m2	m3	0,601	146,04	87,75	87,75	0,00
26	21 Stavby	965042231	Búranie podkladov pod dlažby, betón alebo liaty asfalt hrúbky nad 100 mm plochy do 4 m2	m3	3,912	121,74	476,23	476,23	0,00
27	21 Stavby	96806113311	Vyvesenie plastového dverného krídla do sutiny s veľkosťou plochy do 2 m2	m2	2,000	1,16	2,32	2,32	0,00
28	21 Stavby	96806248011	Vybúranie plastových dverí vrátane zárubne za 1 m obvodu	m	7,660	6,27	48,03	48,03	0,00
29	21 Stavby	971055081	Rezanie železobetónovej konštrukcie hrúbky 150 mm elektrickou stenovou pilou	m	22,250	90,74	2 018,97	2 018,97	0,00
30	21 Stavby	97908111011	Nakladanie sutiny na dopravný prostriedok	t	10,057	8,08	81,26	81,26	0,00
31	21 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,057	15,72	158,09	158,09	0,00
32	21 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	90,513	0,48	43,45	43,45	0,00
33	21 Stavby	979089002	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ..	t	10,057	18,00	181,02	181,02	0,00
34	21 Stavby	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hrúbky do 150 mm	m	10,873	31,50	342,50	342,50	0,00
		99	PRESUNY HMÔT				0,00	0,00	0,00
35	21 Stavby	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu v objektoch do výšky 25 m	t	41,517	42,82	1 777,75	1 777,75	0,00
			Práce PSV						
		767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
36	21 Stavby	998767201	Presun hmôt pre doplnkové stavebné konštrukcie kovové v objektoch výšky do 6 m	%	6 631,340	0,0081	53,71	53,71	0,00
37	21 Stavby	P - kam10003	M+D vonkajšieho zábradlia pre rampu Z1-Z9 z oceľových profilov a povrchovej úpravy - vrátane kotvenia a doplnkov - vid', popis PD	m	26,563	162,00	4 303,21	4 303,21	0,00
38	21 Stavby	P - m&200101	M+D hliníkové dvere so zárubňou s presklením 2-krídl. (1 krídlo min 900 mm) - 1680x2150 mm s izol. trojsklo, spodná časť izolačná výplň, vrátane kotvenia a doplnkov, RAL- investor, bezp. záмок - vid', popis PD	ks	1,000	1 665,00	1 665,00	1 665,00	0,00
		784	MAL'BY						
39	21 Stavby	784152374	Maľba z maliarskych zmesí (typ Farmal, Primalex) tónovaná dvojnásobná strojne nanášaná na hrubozrnný podklad v miestnosti výšky nad 3,8 m	m2	5,980	1,87	11,18	11,18	0,00
40	21 Stavby	784410153	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov v miestnosti výšky nad 3,8 m	m2	5,980	0,77	4,60	4,60	0,00
	021 Stavby		SO.03 - VODOVODNÁ PRIPOJKA A POŽIARNÁ NÁDRŽ				26 172,09	26 172,09	0,00
			Práce HSV						
		1	ZEMNÉ PRÁCE						
1	21 Stavby	132201102.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 nad	m3	133,440	16,56	2 209,77	2 209,77	0,00
2	21 Stavby	132201109	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážnených i nezapážnených s urovaním dna v hornine 3	m3	133,440	10,06	1 342,41	1 342,41	0,00
3	21 Stavby	133201101.S	Výkop šachty zapážzenej, hornina 3 do 100 m3	m3	65,520	48,34	3 167,24	3 167,24	0,00
4	21 Stavby	133201109.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapážnených i nezapážnených v hornine 3	m3	65,520	6,54	428,50	428,50	0,00
5	21 Stavby	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	71,760	0,66	47,36	47,36	0,00

6	21 Stavby	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	71,760	1,97	141,37	141,37	0,00
7	21 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	80,160	0,69	55,31	55,31	0,00
8	21 Stavby	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	140,600	3,61	507,57	507,57	0,00
9	21 Stavby	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	33,360	18,79	626,83	626,83	0,00
10	21 Stavby	1751011011	Príplatok k cene za prehodenia zeminy	m3	33,360	1,61	53,71	53,71	0,00
11	21 Stavby	5833773700	Štrkopiesok drevený 0-16 n	m3	33,360	9,81	327,26	327,26	0,00
		4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
12	21 Stavby	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	14,460	47,92	692,92	692,92	0,00
13	21 Stavby	452311146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 20/25	m3	2,184	132,80	290,04	290,04	0,00
		8	POTRUBNÉ ROZVODY						
14	21 Stavby	0500031	Prepajacie práce	sub	1,000	252,00	252,00	252,00	0,00
15	21 Stavby	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	139,000	4,28	594,92	594,92	0,00
16	21 Stavby	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	139,000	0,93	129,27	129,27	0,00
17	21 Stavby	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	4,000	255,35	1 021,40	1 021,40	0,00
18	21 Stavby	8993111111	Osadenie požiarnej nádrže	ks	1,000	1 313,62	1 313,62	1 313,62	0,00
19	21 Stavby	592247	Požiaraná nádrž 22m3	ks	1,000	7 781,40	7 781,40	7 781,40	0,00
20	21 Stavby	899721112	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm	m	139,000	2,12	294,68	294,68	0,00
		99	PRESUNY HMŔ						
21	21 Stavby	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbšie z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	89,319	37,74	3 370,90	3 370,90	0,00
		722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD						
22	21 Stavby	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	5,65	11,30	11,30	0,00
23	21 Stavby	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1, niklovaná mosadz	ks	2,000	18,95	37,90	37,90	0,00
24	21 Stavby	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	6,67	13,34	13,34	0,00
25	21 Stavby	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4, niklovaná mosadz	ks	2,000	30,37	60,74	60,74	0,00
26	21 Stavby	722221280.S	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	ks	1,000	6,66	6,66	6,66	0,00
27	21 Stavby	551110016700.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4 FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	56,79	56,79	56,79	0,00
28	21 Stavby	722263416.S	Montáž vodomeru závitového jednotokového suchobežného G 1	ks	1,000	21,41	21,41	21,41	0,00
29	21 Stavby	388240001000.S1	Vodomer 1 M, mosadzný	ks	1,000	378,46	378,46	378,46	0,00
		923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNEHO POTRUBIA						
30	21 Stavby	230180011.S	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP Dxt 32x3,4 mm	m	86,000	1,84	158,24	158,24	0,00
31	21 Stavby	286130033400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	86,000	1,83	157,38	157,38	0,00
32	21 Stavby	230180014.S	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP Dxt 40x3,6 mm	m	53,000	2,01	106,53	106,53	0,00
33	21 Stavby	286130033500.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m	m	53,000	2,74	145,22	145,22	0,00
34	21 Stavby	230203592.S	Montáž prechodka PE/ocel s vonkajším závitom PE 100 SDR11 D 32/1	ks	2,000	3,29	6,58	6,58	0,00
35	21 Stavby	286220027200.S	Prechodka PE/ocel s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 32/1	ks	2,000	40,98	81,96	81,96	0,00
36	21 Stavby	230203593.S	Montáž prechodka PE/ocel s vonkajším závitom PE 100 SDR11 D 40/1 1/4	ks	2,000	3,68	7,36	7,36	0,00
37	21 Stavby	286220027300	Prechodka USTN PE/ocel s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 40/1 1/4, FRIALEN	ks	2,000	59,03	118,06	118,06	0,00
		946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH						
38	21 Stavby	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýh, šírka 33 cm	m	139,000	0,65	90,35	90,35	0,00
39	21 Stavby	2830002000	Fólia Pe v m	m	139,000	0,47	65,33	65,33	0,00
			SO.04 - KANALIZAČNÁ PRIPOJKA SPLAŠKOVÁ				1 390,91	1 390,91	0,00
			Práce HSV						
		1	ZEMNÉ PRÁCE						
1	21 Stavby	132201101.S	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.3 do 10	m3	4,800	31,78	152,54	152,54	0,00
2	21 Stavby	132201109	Príplatok k cene za teplosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,800	10,06	48,29	48,29	0,00
3	21 Stavby	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	1,800	0,66	1,19	1,19	0,00
4	21 Stavby	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	1,800	1,97	3,55	3,55	0,00
5	21 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,800	0,69	1,24	1,24	0,00
6	21 Stavby	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	3,000	3,61	10,83	10,83	0,00
7	21 Stavby	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,800	18,79	33,82	33,82	0,00
8	21 Stavby	1751011011	Príplatok k cene za prehodenia zeminy	m3	1,800	1,61	2,90	2,90	0,00
9	21 Stavby	5833773700	Štrkopiesok drevený 0-16 n	m3	1,800	9,81	17,66	17,66	0,00
		4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
10	21 Stavby	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,450	47,92	21,56	21,56	0,00
		8	POTRUBNÉ ROZVODY						
11	21 Stavby	871383120	Montáž potrubia z kanaliz. z PVC-U tesniacich gum. krúžkom , DN 200	m	5,000	7,02	35,10	35,10	0,00

12	21 Stavby	286110002700.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	1,000	81,63	81,63	81,63	0,00
13	21 Stavby	8713831201	Prepoj na jestvujúcu kanalizáciu	sub	1,000	252,00	252,00	252,00	0,00
14	21 Stavby	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	5,000	1,79	8,95	8,95	0,00
15	21 Stavby	8944312531	Montáž revíznej šachty z PP, DN 600 s hladkým predĺžením dno DN 600	ks	1,000	52,45	52,45	52,45	0,00
16	21 Stavby	28661046001	Šachta z PVC-U DN 600	ks	1,000	462,12	462,12	462,12	0,00
17	21 Stavby	899311111	Osadenie ocele alebo liatinového poklopu s rámom na šachte tunelovej stoky hmotnosti do 50 kg	ks	1,000	19,34	19,34	19,34	0,00
18	21 Stavby	5524333000	Poklop kruhový 400	ks	1,000	32,40	32,40	32,40	0,00
		99	PRESUNY HMŔ						
19	21 Stavby	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbéné z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	4,063	37,74	153,34	153,34	0,00
			SO.05 - DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA				29 767,34	29 767,34	0,00
			Práce HSV						
		1	ZEMNÉ PRÁCE						
1	21 Stavby	132201102.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 nad	m3	140,400	16,56	2 325,02	2 325,02	0,00
2	21 Stavby	132201109	Priplatok k cene za lepiivosť pri hlbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	140,400	9,88	1 387,15	1 387,15	0,00
3	21 Stavby	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	103,730	47,40	4 916,80	4 916,80	0,00
4	21 Stavby	133201109.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hlbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	103,730	6,42	665,95	665,95	0,00
5	21 Stavby	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	99,608	0,66	65,74	65,74	0,00
6	21 Stavby	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	99,608	1,96	195,23	195,23	0,00
7	21 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	99,608	0,70	69,73	69,73	0,00
8	21 Stavby	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	139,240	3,57	497,09	497,09	0,00
9	21 Stavby	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	46,800	18,41	861,59	861,59	0,00
10	21 Stavby	1751011011	Priplatok k cene za prehodenia zeminy	m3	46,800	1,61	75,35	75,35	0,00
11	21 Stavby	5833773700	Štrkopiesok drevený 0-16 n	m3	64,732	9,81	635,02	635,02	0,00
12	21 Stavby	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	17,932	32,62	584,94	584,94	0,00
		4	VODOROVNÉ KONSTRUKCIE						
13	21 Stavby	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	15,472	47,48	734,61	734,61	0,00
		8	POTRUBNÉ ROZVODY						
14	21 Stavby	871383120	Montáž potrubia z kanaliz. z PVC-U tesniacich gum. krúžkom , DN 200	m	130,000	7,02	912,60	912,60	0,00
15	21 Stavby	286110002700.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	4,000	81,62	326,48	326,48	0,00
16	21 Stavby	286110002700.S1	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 125x4,7 mm dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	22,000	65,30	1 436,60	1 436,60	0,00
17	21 Stavby	877276026.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125	ks	5,000	4,48	22,40	22,40	0,00
18	21 Stavby	286510013300	Odbočka 45° PVC-U, DN 125/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	5,000	8,31	41,55	41,55	0,00
19	21 Stavby	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 mm	ks	36,000	4,83	173,88	173,88	0,00
20	21 Stavby	286510003800.S	Koleno PVC-U, DN 125x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	36,000	2,55	91,80	91,80	0,00
21	21 Stavby	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	130,000	1,78	231,40	231,40	0,00
22	21 Stavby	8944312531	Montáž revíznej šachty z PP, DN 600 s hladkým predĺžením dno DN 600	ks	1,000	52,45	52,45	52,45	0,00
23	21 Stavby	28661046001	Šachta z PVC-U DN 600	ks	1,000	462,12	462,12	462,12	0,00
24	21 Stavby	895970006	Montáž a dodávka vsaku v alternatívnom prevedení	m3	31,104	180,00	5 598,72	5 598,72	0,00
25	21 Stavby	286650001216	Geotextília	m2	101,000	1,47	148,47	148,47	0,00
26	21 Stavby	895970103.S	Montáž filtračnej šachty k systému vsakovacích blokov 1000 mm do výšky 2m s plastovým poklopom	ks	1,000	78,57	78,57	78,57	0,00
27	21 Stavby	286610047600.S	Filtračno-usadzovacia šachta, DN 1000	ks	1,000	1 284,55	1 284,55	1 284,55	0,00
28	21 Stavby	899311111	Osadenie ocele alebo liatinového poklopu s rámom na šachte tunelovej stoky hmotnosti do 50 kg	ks	2,000	18,95	37,90	37,90	0,00
29	21 Stavby	5524333000	Poklop kruhový 400	ks	2,000	32,40	64,80	64,80	0,00
		99	PRESUNY HMŔ						
30	21 Stavby	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbéné z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	137,720	37,46	5 158,99	5 158,99	0,00
		721	Práce PSV						
31	21 Stavby	721242116	ZTI - VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA						
			Lapač střešných splavenin DN 110	ks	8,000	78,73	629,84	629,84	0,00
Hlavná aktivita č. 2			Materiálno-technické zabezpečenie školskej kuchyne s						
1	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Vozík na gastronádoby jednoradový	ks	1,000	520,00	520,00	520,00	0,00
2	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Konvektomat elektrický 10xGN 1/1	ks	1,000	15 280,00	15 280,00	15 280,00	0,00
3	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Podstavec pod konvektomat 10 x GN 1/1	ks	1,000	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00
4	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Sada gastronádob	sada	1,000	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00

5	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Pracovný stôl s policou 40x90x90 cm	ks	1,000	403,00	403,00	403,00	0,00
6	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Pracovný stôl so zásuvkami a policou 100x70x90 cm	ks	1,000	601,00	601,00	601,00	0,00
7	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Drez lisovaný	ks	1,000	548,00	548,00	548,00	0,00
8	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Batéria páková - profesionálna	ks	1,000	161,00	161,00	161,00	0,00
9	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Pracovný stôl so zásuvkami a policou 100x55x90 cm	ks	1,000	586,00	586,00	586,00	0,00
10	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Pracovný stôl so zásuvkami a policou 150x70x90 cm	ks	1,000	900,00	900,00	900,00	0,00
11	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Pracovný stôl so zásuvkami a policou 120x70x90 cm	ks	1,000	633,00	633,00	633,00	0,00
12	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Regál s plnými policami	ks	1,000	620,00	620,00	620,00	0,00
13	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Ohrevný pult s policou	ks	1,000	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00
14	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Hygienická nadstavba	ks	1,000	421,00	421,00	421,00	0,00
15	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Zásuvkový blok	ks	1,000	715,00	715,00	715,00	0,00
16	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Predumývací stôl k umývačke	ks	1,000	693,00	693,00	693,00	0,00
17	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Sprcha tlaková do stola s pákovým ovládačom	ks	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
18	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Umývačka priebežná s atmosférickým bojlerom	ks	1,000	6 580,00	6 580,00	6 580,00	0,00
19	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Odoberací stôl s policou k umývačke riadu	ks	1,000	557,00	557,00	557,00	0,00
20	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Zmäkčovač vody automatický	ks	1,000	470,00	470,00	470,00	0,00
21	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Umývadlo na ruky s batériou	ks	1,000	235,00	235,00	235,00	0,00
22	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Panvica multifunkčná	ks	1,000	20 250,00	20 250,00	20 250,00	0,00
23	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Príslušenstvo k panvici	sada	1,000	1 936,00	1 936,00	1 936,00	0,00
24	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Stolička plynová	ks	1,000	530,00	530,00	530,00	0,00
25	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Varidlo plynové	ks	1,000	2 732,00	2 732,00	2 732,00	0,00
26	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Nástenný odsávač pár	ks	1,000	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00
27	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Priestorový odsávač pár	ks	1,000	4 178,00	4 178,00	4 178,00	0,00
28	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Univerzálny robot s príslušenstvom	ks	1,000	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00
29	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Mlynček na mäso	ks	1,000	1 602,00	1 602,00	1 602,00	0,00
30	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Krájač zeleniny	ks	1,000	3 903,00	3 903,00	3 903,00	0,00
Nepriame výdavky									
1	Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov		907 - Paušálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)	%	7,000	1 302 808,23	91 196,58	91 196,58	0,00
							Celkom:	1 394 004,81	0,00
							DPH:	320 621,10	0,00
							Celkom s DPH:	1 714 625,91	0,00

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO a obstarávania

Určovanie sadzby finančnej opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania/obstarávania.**

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

	Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 do 31.7.2024 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO, ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 01.08.2024 podlimitnú zákazku s oslovením záujemcov, ale neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne tri hospodárske subjekty. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľia znáša prijímateľ. Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od	25%
--	---	-----

		31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby).	
--	--	--	--

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko podlimitných zákaziek, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil do 31.07.2024 zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia bežného postupu pre podlimitné zákazky, vyhlásil od 01.08.2024 niekoľko podlimitných zákaziek s oslovením min. 3 hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď od 01.08.2024 namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 1 500 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 1 500 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky a zákazka mala byť podľa záverov kontroly rozdelená na časti.	5 %

		Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	
4	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³ alebo Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Príručke k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehota sú stanovené pre užšiu súťaž, rokovacie konanie so zverejnením a súťažný dialóg.

5	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.	25 %
	alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

6	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
7	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užitie súťaže a rokovacie konanie so zverejnením.

8	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁷ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
9	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo	25 %

		- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet (viac ako dve ponuky) ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	10 %
11	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek. Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku.	10 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov (viac ako dve ponuky), ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %

12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
13	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
14	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	25 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	10 %
16	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom	25 %

		transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelenia bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	
17	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadost' o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/zájemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %
18	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž. Ide aj o prípady, ak bolo identifikované zistenie, kedy zainteresovaná osoba je na strane hospodárskeho subjektu, ktorý vypracoval súťažné podklady alebo ich časť (napr. vypracoval projektovú dokumentáciu) a zároveň uspel v	25 %

		postupe zadávania zákazky, v rámci ktorej boli použité tieto súťažné podklady, pričom uvedená skutočnosť mohla mať vplyv na výsledok zadávania zákazky.	
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
20	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadá uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
21	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
22	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO a nepostupoval	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka,	10 %

		že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	
Realizácia zákazky			
23	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak v zmysle § 18 ods. 3 ZVO a) hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

		Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.