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Zmluva o dielo

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. /Obchodny zakonnik/ v plathom zneni

I
Zmluvné strany

Objednavatef : Spojena skola Chminianske Jakubovany

Sidlo : Chminianske Jakubovany 21, 082 33 Chminianska Nova Ves
ICO : 42089841

DIC : 2022938335

Zastupeny : Mgr. Maria Pigulova, riaditelka Skoly

Osoby opravnené jednat’ v technickych veciach: Mgr. Miroslav Kovalik stavebny dozor,
Mgr. Juraj Imrich — zastupca riaditela

Bankové spojenie : Statna pokladnica Bratislava
Cislo Gétu : 3180
Tel. /Fax: 051-795 8650
a
Zhotovitel : RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o.,
Sidlo Kobylnice 6, 087 01
1ICO : 43850065
Di& 2022510908
IC DPH : SK 2022510908
Zapisany v Obchodnom regisiri Okres. sidu Presov, Odd.: Sro, viozka €. 19431/P
Zastupeny : Ragan Tibor
Osoby opravnené jednat v technickych veciach . Ragan Tibor
Bankove spojenie : DEXIA BANKA Slovensko a.s.
Cislo uétu :
Telefon : 0918 345 531
E — mail : ragan@rikostav.sk

.
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje, Zze pre objednavatela vykona dielo: Vystavbu $koly montovanou
konstrukciou (dalej len ,dielo”). Objednavatel sa zavazuje za podmienok uvedenych v tejto
zmluve zaplatit zhotovitelovi cenu za realizaciu diela dohodnutu v &lanku V., pricom
jednotkové ceny rozpocet diela su uvedené v Prilohe €. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel] sa zavadzuje uvedené dielo vykonat vo vlastnom mene ana vlastnu
zodpovednost. Zhotovitel vykona dielo na zaklade vysledkov verejného obstaravania pre
vyber realizatora diela riadne av€as na pozadovanej odbornej Urovni a v prvotriedne;
kvalite v stanovenej lehote. Zhotovitel vyhlasuje, ze je osobou odborne spésobilou na
vykonanie Diela v zmysle prisludnych pravnych predpisov Slovenskej republiky. Zhotovitel
je povinny dodrziavat vSetky vSeobecne zavazné pravne predpisy vztahujice sa na
vykonanie Diela, a to najma Zakon ¢é. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich zmien a dopinkov. Zhotovitel vyhlasuje, Ze
je mu zname technické riesenie diela.

Zhotovitel zabezpeli komplexni dodavku arealizaciu prac podla projektovej
dokumentacie a polozkovitého rozpoctu pre vSetky stavebné objekty, ktory tvori Prilohu &.
1 tejto zmluvy, v rozsahu podla $pecifikacie prac a dodavok, podla podmienok stavebného
povolenia, vyjadreni zainteresovanych organov a organizacii, platnych STN a pokynov
objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit aj spracovanie porealizatného projektu (v troch
vyhotoveniach) opravnenou osobou vzmysle Uzemného a stavebného povolenia
a vyjadreni dotknutych organov a organizacii k Uzemnému a stavebnému konaniu. Po
realizacii stavby je povinny zabezpelit vydanie uzivacieho povolenia stavby a jeho
spravoplatnenie.
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Objednavatel je opravneny dodatoéne rozhodnit o zmene - znizeni rozsahu stavebnych
prac. Zmena rozsahu stavebnych prac bude mat vplyv na znizenie ceny diela spésobom
uvedenym v bode 2.9. tejto zmluvy. Zmena rozsahu stavebnych prac bude pisomne
oznamena objednavatefom zhotovitelovi, pricom zhotovitel je povinny v takomto
zmenenom rozsahu dielo vykonat.

Zhotovitel sa zavazuje za odplatu vykonat' aj dalSie Sasti diela, ktorych potreba vznikne na
zaklade dodatoénych poziadaviek objednavatela, pricom vySka odplaty bude urCena
spdsobom podla bodu 2.9. tejto zmluvy.

Objednavatel ma pravo rozsirit pripadne znizit rozsah plnenia zhotovitela, pripadne
poZadovat zmeny diela, alebo ktorejkolvek jeho €asti, ktoré méZzu byt podla jeho nazoru
nevyhnutné aza tymto Uéelom ma pravo vydat pisomny pokyn zhotovitefovi, aby
uskutoénil prace potrebné na zabezpecenie takejto zmeny. Zhotovitel do troch pracovnych
dni od prevzatia takéhoto pokynu oznami objednavatelovi pripadné désledky tejto zmeny
na dohodnutl cenu za dielo adohodnuté terminy vykonania diela. Objednavatel je
povinny vyjadrit sa k oznameniu 0 zmenach zaslanému zhotovitelom do 3 pracovnych dni
od obdrzania oznamenia. Ziadnou takouto zmenou nebude naru$ena ani zruSena platnost
zmluvy ani zmenené terminy dokonéenia stavby, pokial tak nebude stanovene
v pisomnom dodatku k zmluve. V pripade, ze zmena diela bude mat' za nasledok zmenu
ceny diela, cena diela sa upravi v sulade s bodom 2.9. V pripade, ak zhotovitel vyda
pisomny pokyn na zmenu diela z dévodu neplnenia alebo porusenia zmluvy zhotovitelom
alebo v rozsahu jeho zodpovednosti, je zhotovitel povinny zaplatit’ véetky naklady spojené
s0 Zmenou diela.

Zhotovitel neuskutoc¢ni ziadnu zmenu bez pisomného pokynu objednavatela alebo nim
poverenej osoby podla ¢&lanku |. zmluvy. Tento pisomny pokyn je okamihom jeho
dorucenia zavazny pre zhotovitela, a to az do uzavretia pisomneho dodatku k zmluve, v
ktorom bude tento pisomny pokyn obsiahnuty. Pisomnym pokynom moéZe byt aj zaznam
v stavebnom denniku vykonany opravnenou osobou. Opravnenou osobou sa na udely
tohto zékona rozumie osoba uvedena v élanku . tejto zmluvy alebo ina osoba vyslovne
pisomne za opravnenu osobu oznacena objednavatelom.

Vsetky zmeny uvedené v bode 2.5. a 2.7. a vSetky zvySenia alebo znizenia zmluvnej ceny
oceni zhotovitel v zmysle jednotkovych cien podla jednotlivych poloZiek rozpodtu, ktory
tvorl Prilohu &. 1 tejto zmluvy o dielo. Nové préace, ktorych polozky nie st obsiahnuté
v tomto rozpoéte, budlu ocenené polozkami, ktorych jednotkova cena a mnozstvo bude
vopred odsUhlasené poverenym zastupcom objednavatela. Uskutonenie vSetkych prac
naviac budu upravené formou dodatku k zmluve. Ocenenie prac naviac bude uskutoénené
v zmysle jednotkovych cien podla jednotlivych poloZiek rozpoétu. V pripade, Ze tieto
polozky v rozpocte nie s uvedené, bude dohoda o cene upravena formou dodatku ku
zmluve.

Objednavatel sa zavdzuje, ze riadne vykonané dielo, ktoré bude spifat kritéria tejto
zmluvy, protokolarne prevezme a zaplati za dielo cenu dohodnutd zmluvou.

ll.
Podklady pre vykonanie predmetu zmluvy

Objednavatel odovzda zhotovitelovi okrem projektovej dokumentacie aj pravoplatné
stavebné povolenie a vyjadrenia dalsich dotknutych organov a organizacii potrebnych na
vykonanie diela.

Zmeny projektovej dokumentacie, ktoré menia funkciu predmetu zmluvy a spdsob
realizacie mdze poZadovat iba objednavatel po vzajomnej dohode so zhotovitelom.
Uvedené zmeny budu predmetom dodatku k zmluve o dielo.
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V.
Miesto a termin zhotovenia diela

Miestom vykonania diela, t.j. miestom uskuto¢fovania stavebnych prac je:

Spojena skola Chminianske Jakubovany, Chminianske Jakubovany 21.

Termin zhotovenia diela :

- zacatie vystavby: predpokladany termin: do 5 dni od odovzdania staveniska

- dokoncenie vystavby: do 90 dni od odovzdania staveniska

Zhotovitel je povinny zacat realizaciu diela po spineni nasledovnych podmienok :

a) po pisomnom potvrdeni odovzdania staveniska, ktoré je zhotovitel povinny vystavif
den nasledujlci po dni, kedy bol na to objednavatelom vyzvany a

b) nadobudnuti pravoplatnosti prislusného Uzemného rozhodnutia vztahujiceho sa na
dielo.

Terminy zhotovenia diela sU pre zmluvné strany zavdzné aich zmena (ako aj zmena

Ciastkovych terminov) moéze nastat vyluéne podpisanim dodatku Kk tejto zmluve.

Objednavatel sa zavazuje prevziat riadne vykonané dielo aj pred dohodnutym terminom

na zaklade pisomného Protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel bude bez zbyto¢ného odkladu (najneskér do 1 dna) informovat objednavatela

o vzniku akejkolvek udalosti, ktora by branila alebo stazovala realizaciu predmetu zmluvy,

a ktora by mala vplyv na zmluvné terminy dokonéenia diela, pripadne na vzajomne

dohodnuté ¢iastkové terminy. Uvedena povinnost sa vztahuje aj na objednavatela.

Riadnym a Uplnym vykonanim diela a riadnym spinenim v8etkych zavazkov zhotovitela sa

rozumie riadne vykonanie prac vsUlade stouto zmluvou, odovzdanie diela

objednavatefovi na zaklade Protokolu a zaroveri odovzdanie dokladov potvrdzujlcich

kvalitu a technické parametre diela v stlade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi

a projektovou dokumentaciou.

Dokonéenim diela pre Ucely zmluvy sa rozumie spdsobilost diela pre Uspesné ukon&enie

preberacieho konania, vratane odovzdania dokladov potvrdzujucich kvalitu a technicke

parametre diela podla véeobecne platnych predpisov.

Zhotovitel' sa zavazuje predlozit objednavatelovi pri odovzdani staveniska na schvalenie

harmonogram prac pre jednotlivé Casti diela. Harmonogram prac bude tvorit Prilohu €. 2

k tejto zmluve.

V.
Cena za dielo

Cena za dielo pokryva zmluvny zavazok a v8etky nalezitosti a veci nevyhnutné na riadne
vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoznia objednavatelovi riadne
nakladanie s odovzdanym predmetom zmluvy.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy vrozsahu &l Il. zmluvy je stanovena v sulade
s podmienkami cenovej regulacie stavieb podla zakona & 18/1996 Z. z. o cenach,
Vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon &. 18/1996 Z. z. o cenéch,
a to ako cena pevna.

Cena zahffia okrem stavebnych prac a dodavok aj poplatky za odborné skusky a merania,
poplatky za energie pri vystavbe, telefén, poplatky za odvoz a uskladnenie odpadu,
naklady na zariadenie staveniska, na zameranie podzemnych sieti a pod..

Cena zahrna vsetky naklady zhotovitela pri vykonavani diela podla PD a vykazu vymer.
Oceneny rozpocet musi byt vypracovany v zmysle vykazu vymer, ktory tvori prilohu

k sutaznym podkladom a bude tvorit' prilohu k zmluve o dielo.

Celkova cena diela predstavuje :

cenu celkom bez DPH 124 822,00 eur
DPH 20 % 24 964,40 eur
cenu celkom s DPH 149 786,40 eur

slovom: Stostyridsatdevattisic sedemstoosemdesiatSest eur a 40 centov s DPH.
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Specifikacia ceny je uvedena v Prilohe €. 1 k zmluve - Polozkovity rozpocet, ktory sliZi
vyluéne pre ocenenie prac, ktoré sU v hom uvedené a podla jednotkovych cien v fiom
uvedenych.

VI.
Fakturacia a platobné podmienky

Cena za vykonané prace v priebehu realizacie sa bude uhradzat na zéklade ¢iastkovych
faktur vystavenych podla zmluvy, spolu s prislusnou DPH pripadajicou na vykonané
a fakturované prace. Ciastkovéa fakturacia bude minimalne jedenkrat mesaéne.

Fakturacia bude vykonavana mesacéne za vykonané prace. Zhotovitel je povinny faktiru
dorucit objednavatelovi do 5 dhna mesiaca nasledujliceho po vykonani prac v dvoch
vyhotoveniach. Cena fakturovanych prac bude vychadzat z jednotkovej ceny urcenej
v prilohe k zmluve a mnozstva vykonanych prac.

Prilohou faktir bude suUpis vykonanych prac a dodavok, zistovaci protokol potvrdeny
zhotovitefom , opravnenou osobou objednavatela a stavebnym dozorom.

Fakturovat sa budl iba skutotne zrealizované prace podla odsuhlaseného rozsahu
opravnenou osobou objednavatela a podla jednotkovej ceny uvedenej v $pecifikacii prac
a dodavok (priloha k zmluve).

Lehota splatnosti faktir sa na zaklade dohody zmluvnych stran uréuje na 21 dni a zaéne
plynit odo dna preukazatelného doruéenia faktury objednavatelovi.

Koneénu fakturu predlozi zhotovitel k preberaciemu konaniu. Jej nalezitosti a splatnost
musia byt zhodné s nalezitostami faktdry — dafového dokladu. Vystavenie koneénej
faktury vylucuje dodatoéné naroky na upravu ceny zo strany zhotovitela.

Faktlry, ako darfiovy doklad budi mat nalezitosti ustanovené vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, najma Zakonom ¢&. 222/2004 Z. z. odani z pridanej hodnoty
v platnom zneni. Ak faktira nebude obsahovat zakonom stanovené nalezZitosti,
objednavatel je opravneny ju pred uplynutim lehoty splatnosti vratit bez zaplatenia. Nova
lehota splatnosti za¢ne plynut odo dna doruCenia opravenej faktlry objednavatefovi.

VIIL.
Sankcie za porusenie povinnosti

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela ako celku je objednavatel opravneny
Ziadat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 80,- EUR za kazdy aj zacaty
deri omeskania.

Ak sa objednavatel dostane do omeskania s thradou faktlr, moze si zhotovitel' uplatnit
u neho zaplatenie Urokov z omeskania vo vyske 0,03 % z neuhradenej sumy Ciastoénej
faktury za prislusny mesiac, a to za kazdy aj zacaty dern omeskania.

V pripade neodstranenia vad vyplyvajucich z prilohy k zépisu z preberacieho konania
v termine uréenom objednavatelom zapisanom v protokole o odovzdani a prevzati diela,
zaplati zhotovitel zmluvnu pokutu vo vyske 50,- EUR za kazdy zacaty defi omeskania az
do dna uplného odstranenia tychto vad a nedorobkov.

Zmluvné pokuty, dohodnuté vtejto zmluve, sa nedotykaju naroku na nahradu skody
v celom rozsahu, ktora vznikne druhej strane z nespinenia zmluvnych povinnosti, ktoré su
zmluvnou pokutou zabezpecene.

Ak zhotovitel nesplini dielo v termine podlfa zmluvy alebo prerusi vykonavanie predmetu
tejto zmluvy, je objednavatel opravneny pozadovat uhradenie nakladov a $kéd, ktoré mu
tak preukazatelne vznikli.

Sumy uvedené v tomto ¢lanku su uvedeneé bez DPH.
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VIIL.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel vyhlasuje, ze ma vSetky povolenia a licencie, ktoré su nevyhnutné na
zhotovenie diela, a ze tieto povolenia su postacujuce na to, aby mohol so zhotovenim
diela zacat a riadne ho dokoncit.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zdvazné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi
objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych oséb zmluvnych stran a rozhodnutiami
dotknutych organov Statnej spravy.

Zhotovitel znasa nebezpectenstvo Skody, ale vlastnikom aj Ciastkovej zhotovovanej veci sa
stava objednavatel zaplatenim prislusnej mesacénej faktury. Vlastnikom celého diela sa
stava objednavatel zaplatenim 90 % z ceny diela v zmysle bodu 6.6 zmluvy.
Nebezpetenstvo skody na diele prechadza na objednavatela odovzdanim a prevzatim
zhotovovaného diela ako celku na zaklade Protokolu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze bez pisomného suhlasu objednavatela neprevedie tito zmluvu
o dielo na tretiu osobu.

Odovzdanie staveniska a jeho ¢asti na vykonanie diela bude uskutoénené na zaklade
Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska vo vopred dohodnutej dobe, pripadne v
lehote uréenej objednavatelom. Od odovzdania staveniska alebo jeho &asti zodpoveda za
stavenisko zhotovitel. Zhotovitel je povinny zabezpedit’ stavenisko tak, aby pocas vykonu
prac a tiez v obdobi pracovného kludu na stavbe nedoslo k podkodeniu zdravia a majetku
tretich osob. Zhotovitel' na vlastné naklady zabezpedi vytyéenie podzemnych vedeni, na
ktoré bol objednavatelom upozorneny pri odovzdani staveniska u jednotlivych spravcov
tychto vedeni a zabezpedi ich ochranu pred poskodenim pocas celej doby realizacie diela.
Zhotovitel si na svoje naklady zabezpedi dodavku elektriny, vody a daldich médii na
stavenisku po dobu realizacie diela, vratane vSetkych prejednani, zriadeni pripojok
a instalaciu meracov a rozvodov. System rozvodov a vSetky pouzite zariadenia musia byt
v sllade s prislusnymi STN. Zhotovitel bude hradit poplatky za elektrinu, plyn, vodné,
stoéné a daldie zdroje a sluzby aZ do Uplného dokoncenia diela, vratane poplatkov za
pripojenie.

Zhotovitel' je povinny po obdrzani projektovej dokumentacie bez zbytoéného odkladu,
najneskoér vSak ku driu podpisu zmluvy o dielo preverit, ¢i nema projektova dokumentacia
zrejmé nedostatky a chyby, ¢i neobsahuje rieSenia, materialy, konstrukcie a pod., ktoré sa
ukazali ako nevhodné pri realizacii predchadzajlcich stavieb, resp. jednotlivych dodavok
k stavbam u zhotovitefa. Zhotovitel sa zavézuje upozornit objednavatela na &asti projektu,
ktoré sa zdaju byt zbytocné alebo upozornit na rozsah prace, ktory sa zda byt nakladny
a na vykonanie ktorého je zhotovitel schopny zabezpecit lacnejSie rieSenie pri dodrzani
vSetkych v projektovej dokumentacii pozadovanych kritérii. Objednavatel nemusi pocas
realizacie predmetu diela akceptovat neskorsie pripomienky zhotovitela k projektovej
dokumentéacii vtom, Ze predmetna dokumentacia obsahuje chyby, z ktorych by pre
zhotovitela mohli vyplynat prace naviac, ktoré by si chcel uplatnit’ u objednavatela.
Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o uskutoénenych pracach formou stavebného
dennika. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za uéelom priebeznej
kontroly a uskuto€nenia zapisov zmluvnych stran. Zaznamy v stavebnom denniku musia
obsahovat vSetky skutoCnosti potrebné pre plnenie zmluvy, lUdaje o éasovom postupe
prac a ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentéacie,
udaje dolezité na posudenie prac organmi $tatnej spravy, popis uskutoénenia prac,
informacie o dodavkach materialu na stavbu, pozZiadavkach na koordinaciu, mimoriadnych
udalostiach a zisteniach v suvislosti s uskutoéfiovanim diela. Objednavatel alebo nim
poverena osoba je povinna priebezne kontrolovat zapisy v stavebnom denniku a reagovat
adekvatnym spoésobom na poziadavky Ci pripomienky zhotovitela. Kopie stavebného
dennika budu priebezne po kontrole objednavatelom uchovavané zhotovitelom pre
potreby kolaudaéneho konania.



8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8:17.

8.18.

8.19.

Zhotovitel je povinny pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat objednavatela
na preverenie prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi. Takéto prace zhotovitel zdokumentuje fotodokumentaciou.

Zhotovitel je povinny chranit dielo pocas jeho realizacie a opatrit' Casti hotového diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k jeho poskodeniu do doby odovzdania diela
objednavatelovi. Nebezpectenstvo vzniku $kody prejde na objednavatela diom prevzatia
diela.

Zhotovitel' nie je opravneny pri realizacii diela pouzit nahradné hmoty a vyrobky oproti
predpokladanym v projekte bez suhlasu opravneného zastupcu objednavatela.
Objednavatel moze poziadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na diele
akukolvek osobu zamestnant zhotovitelom alebo jeho subdodavatelom, ktora podla
nazoru objednavatela zneuziva svoju funkciu, je nesposobila alebo je nedbala pri riadnom
pineni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povaZovana
objednavatelom za neziaducu. Tejto osobe nebude bez sthlasu objednavatela umozneny
pristup na stavbu. Osoba takto odvolana z prace na diele bude zhotovitelom ¢o najskér
nahradena inou osobou.

Zastupca objednavatela moze kedykolvek poziadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal
subdodavatela, ktory podla nazoru objednavatela nevykonava svoju pracu kvalitne.
Odvolany subdodavatel bude zhotovitelom €o najskér nahradeny inym subdodavatelom.
Odvolanim subdodavatela nebudld zmenené terminy dokoncenia ani zmluvna cena.
Objednavatel je opravneny Ziadat zamenu materialov alebo technolégii, ktoré maju byt
zabudované v stavbe podla vlastného uvaZzenia, zhotovitel je povinny tuto zamenu
akceptovat a prijat aj zmenu ceny dodavaného materialu, technolégie &i uz znizenie,
alebo navy$enie. Tato zamena musi byt pozadovana objednavatelom v dostatocnom
¢asovom predstihu, najneskér véak 30 dni pred ich zabudovanim do stavby.

Objednavatel méze preniest ktorikolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu
osobu a méze toto delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie
delegovania bude vykonané v pisomnej forme anadobudne Uu&innost po doruceni
zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, stihlas, schvalenie alebo
podobny akt uskutoéfiovany touto osobou v stlade s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako
by ho uskutoénil objednavatel sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie BOZ, PO a ochrany Zivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodavatela na
stavenisku a vykaze zo staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat.
Zaroven zabezpecli, aby vSelci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodavatela
absolvovali predpisané &kolenia alebo mali prislusné atesty a osvedCenia. Taktiez sa
zhotovitel zavazuje vybavit' svojich zamestnancov zodpovedajlcimi osobnymi pracovnymi
poméckami. Zhotovitel bude v pripade nehody alebo pracovneho Urazu postupovat
v slilade so vSeobecne zavaznymi predpismi a zdkonmi. Zaroven okamzite upovedomi
zodpovedného zamestnanca objednavatela na stavbe :

- 0 pracovnych urazoch

- o Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku

- o Skodach na zivotnom prostredi

- 0 poziaroch

Objednavatel, opravnena osoba podla ¢l. ., resp. technicky dozor objednavatela je
opravneny dat zamestnancom zhotovitela prikaz prerusit prace, ak zodpovedny
zamestnanec zhotovitela nie je dosiahnutelny aak je ohrozena bezpeénost
uskuto¢novanej stavby, zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné
vazne $kody.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudU
pohybovat' resp. zdrziavat na pracoviskach / stavenisku z ddvodov, ktoré neslvisia
s vykonom prac podla tejto zmluvy, bez vedomia a suhlasu objednavatela. Objednavatel
nezodpoveda za $kody spbsobené zhotovitelovi, ak sa jeho zamestnanci neopravnene
zdrziavaju mimo uréenych priestorov, alebo ak pouZili iné ako urcené pristupové cesty.
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Zhotovitel znada nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom diele az do doby odovzdania
diela objednavatelovi na zaklade protokolu. Zhotovitel zodpoveda za 8kody na cudzom
majetku, ktoré by vznikli z jeho ¢&innosti atieto odstrani na vlastné naklady. Bez
odstranenia takto vzniknutych $kdd objednavatel neuhradi kone¢nt faktlru zhotovitelovi.
Pripadné &asové lehoty na odstranenie takychto $kéd sa dohodni najneskér na
preberacom konani stavby.

Zhotovitel si zabezpeci na svoje naklady dopravu vietkych materialov a dielov, vyrobkov,
strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Prevadzkoveé, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska pre potreby tejto stavby
zabezpecuje zhotovitel na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny stavenisko — pracovisko vhodne zabezpeéit. Je povinny udrziavat na
stavenisku — pracovisku a na prenechanych inzinierskych sietach poriadok a €istotu, ako
aj odstrafiovat odpady a nelistoty vzniknuté zjeho prac. Je povinny ocistit vozidla
vchadzajuce na cestu. Zhotovitel je povinny svoje pracovisko zabezpecit tak, aby
neohrozoval bezpecnost na inych pracoviskach.

Zhotovitel sa zavazuje dodat objednavatelovi certifikaty od pouzitych materidlov
a zariadeni pred ich zabudovanim.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu
suéinnost’ pri rieseni konkrétnych otazok a problémov, ktoré vzniknl pocas realizacie
diela, najma vzhladom na ich mozny vplyv na vysku ceny za dielo. Zhotovitel je povinny
upozornit objednavatela na moznost realizacie jednoduchsich afinanéne menegj
naroénych rieseni ako predpoklada projektova dokumentécia, alebo tato zmluva.
Objednavatel nemusi akceptovat' pripomienky zhotovitefa, Zze dokumentacia obsahuje
chyby, z ktorych by mohli vyplynat prace naviac, ktore by mal zhotovitel zaujem fakturovat
objednavatelovi ako prace naviac.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase
jeho pouzitia zname, Ze je $kodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného
diela musia spifiat podmienky a poziadavky uvedené v Zakone ¢. 90/1998 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni, kritéria a $tandard poZadovany objednavatefom
a budu v stlade so véeobecne zavaznymi predpismi a normami platnymi v SR.

Zhotovitel a jeho dodavatelia resp. subdodavatelia st povinni zuastiiovat tyZzdennych,
respektive podla potreby kontrolnych dni uréenych objednavatelom.

Zhotovitel na ziadost objednavatela poskytne Uplnd suginnost' tretim osobam, ktoré su
v pravnom vztahu s objedndvatelom a s predchadzajucim suhlasom objednavatela im
poskytne potrebné vysvetlenie v3etkych otdzok spojenych srealizéciou diela,
zaleZitostami spojenymi so staveniskom a otazok ich sucinnosti.

Zhotovitel poveri vykonom funkcie stavbyvedlceho osobu, ktora ma prisluéné opravnenie
vydané Slovenskou komorou stavebnych inZinierov a meno tejto osoby je povinny oznamit
objednavatelovi pri odovzdani a prevzati staveniska.

Zhotovitel predlozi objednavatelovi, resp. opravnenej osobe podla ¢l. I. zmluvy vzorky
materialov, vyrobkov a povrchov, ktoré zamysla pouzit na zhotovenie diela. Zhotovitel
pouzije iba materialy, vyrobky a povrchy schvalené objednavatelom, resp. opravnenou
osobou podla ¢l. . zmluvy.

Zhotovitel vykona na vlastné naklady vietky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné
pre riadne ukonc¢enie diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Povinnost vykonat dielo bude splnena jeho riadnym ukonéenim, odovzdanim a prevzatim
objednavateflom vzmysle bodu 4.5 zmluvy. Zhotovitel oznami objednavatelovi
pripravenost k odovzdaniu a prevzatiu riadne vykonaného diela 10 dni vopred.

Po ukoncéeni prac, najneskor do 15 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny
pracovisko Uplne vypratat, odstranit zvySny material, odpady a pod.

Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela dodrziavat vSeobecne zavazné pravne predpisy
SR, hlavne Zakon ¢&. 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom zneni.
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IX.
Zodpovednost' za vady, zaruka

Objednavatel nie je povinny prevziat vykonané dielo, ktoré ma vady braniace riadnemu
prevadzkovaniu diela. Dielo ma vady braniace riadnemu prevadzkovaniu, ak bolo
vykonané v rozpore s projektovou dokumentaciou, pravnymi predpismi a technickymi
normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych stran alebo touto zmluvou, alebo ak
neboli vykonane vsetky prace predpokladané projektom, pripadne neboli odovzdane
dokumenty podla bodu 9.3 zmluvy alebo ak zariadenie neobsahuje vykonové parametre
uvedené v projekte, resp. v zmluve. Za den odovzdania a prevzatia diela sa povazuje def
podpisania Protokolu oboma zmluvnymi stranami.
O odovzdani a prevzati diela bude medzi objednavatelom a zhotovitelom spisany
protokol, obsahujuci popis Uplnosti a kvality diela. V pripade zistenych vad a nedostatkov
bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych terminov odstranenia. V pripade, ze
vady a nedostatky budUl drobného charakteru, ¢o nebude branit’ riadnemu uzivaniu diela
a odstranovanie zistenych vad nebude v rozpore s nerusenym vykonom prav pripadného
najomcu, méze objednavatel prevziat dokoncené dielo s ur¢enim terminu odstranenia vad
a nedostatkov. Po odstraneni vad a nedostatkov bude spisany zapis rozhodujuci pre
uréenie zaciatku zaruénej doby pre dielo.
K preberaciemu konaniu a spusteniu do trvalej prevadzky pripravi zhotovitel dielo bez vad,
nedorobkov a s dodanim vSetkych dokladov potrebnych k Uspe$nému skolaudovaniu
diela, a to najma :
- doklady v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. — Stavebny poriadok v platnom zneni
- doklady v zmysle zékona &. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni
- stavebné denniky
- koneénu faktiru
Uvedené doklady musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku.
Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze poCas zarucnej doby ma objednavatel
pravo pozadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady na svoje naklady. Zhotovitel sa
zavdzuje zacat s odstrafovanim pripadnych vad predmetu plnenia do 48 hodin od
uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela avady odstranit v o najkratsom
technicky moznom ¢&ase.
Ak zhotovitel neodstrani vady v poZadovanom termine, ak ich neodstrani spravne,
pripadne nepristdpi k odstrafiovaniu vad v dohodnutom termine alebo je vzhladom ku
vSetkym okolnostiam zrejmé, Ze vady v pozadovanom termine neodstrani, objednavatel je
opravneny pozadovat zniZzenie ceny alebo odstranit ich sam alebo dat ich odstranit tretou
osobou ato na naklady objednavatela, pricom zhotovitel sa vyslovne zavézuje aje
povinny takto vynaloZzené naklady objednavatelovi nahradit niektorym zo spodsobov
uvedenych v bode 9.6 zmluvy.
Nahradu nakladov méze objednavatel vykonat .
a) zapocitanim zadrzanych 10 % z ceny podla bodu 6.6 zmluvy, pokial tato suma este
nebola zaplatena objednavatelom alebo
b) vystavenim faktiry za vynalozené naklady zhotovitelovi, pricom splatnost faktury by
bola do 10 dni od doruc¢enia zhotovitelovi.
Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady uskutonenych prac v priebehu realizacie aj
v zaruénej dobe, ktord sa stanovuje na 60 mesiacov. Zhotovitel nezodpoveda za vady
spésobené chybnym zaobchadzanim objednavatela s dielom po jeho prevzati. Zhotovitel
nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych
objednavatefom a zhotovitel' ani pri vynalozeni maximalnej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost alebo na fiu objednavatela upozornil, ale ten na ich pouziti pisomne trval.
Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni po jej zisteni do rik
opravneného zastupcu zhotovitela.
Zaruéna doba neplynie po dobu, po ktorl objednavatel nemdze dielo uzivat pre jeho vady,
za ktoré zodpoveda zhotovitel. V pripade, ze pri odstrafiovani vad dosSlo k vymene
jednotlivych Casti za nové, tak pre nové Casti diela zagina plyndt nova zaruéna doba 60
mesiacov.
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Ak zhotovitel nezabezpeli odstranenie opravnene reklamovanej vady v dohodnutom
termine, je objednavatel opravneny poverit odstranenim vady ind odborni organizaciu.
Vsetky takto vzniknuté naklady je zhotovitel povinny objednavatelovi uhradit.

Zaruéna doba pre opravené alebo vymenené Casti bude predizena o ¢as, pocas ktorého
zariadenie nebolo schopné prevadzky.

X.
Osobitné ustanovenia

Pre Ucely tejto zmluvy sa za vysSSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od véle
zmluvnych stran, a ani ich zmluvné strany nemézu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizacia,
zivelné pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktord sa bude chciet
odvolat na vy$siu moc, poziada druhd stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu,
cene acdasu plnenia. Ak nedéjde ktakejto dohode, ma zmluvna strana, ktora sa
opravnene odvolava na vys§iu moc pravo odstupit od zmluvy. Uginky odstipenia nastanu
driom dorucenia oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej strane.

XI.
Zaverecéné ustanovenia

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené touto zmluvou sa spravuju prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych pravnych predpisov platnych v SR.
Zmeny obsahu zmluvy s vynimkou pripadov uvedenych v bodoch 2.5. a 2.7. m6zu nastat
vyluéne na zaklade dohody zmluvnych stran, ato podpisanim pisomného dodatku
k zmluve, ktoré budl podpisané oboma zmluvnymi stranami. K navrhom dodatkov k tejto
zmluve sa zmluvné strany zavéazuju vyjadrit' v lehote do 3 kalendarnych dni od dorucenia
navrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tu istd dobu je tymto navrhom viazana
zmluvng strana, ktord ho podala. Ak nedéjde k dohode o zneni dodatku k zmluve,
opraviiuje to obe strany, aby ktorakolvek z nich poziadala sud o rozhodnutie.

Objednavatel je opravneny odstlpit od zmluvy v tychto pripadoch :

- ak zhotovitel neplni kvalitativne — technické parametre a podmienky zhotovovania
predmetu zmluvy urenych projektom pre realizaciu stavby, STN a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a touto zmluvou,

- ak zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela ( jeho zastupcom na
stavbe, zéapisom v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela stavby alebo inym
vhodnym spdsobom) pokracuje vo vadnom plneni alebo ak aj napriek upozorneniu,
v primeranej lehote uréenej mu na odstranenie vady, vadu neodstranil. V rozsahu
vadného plnenia nie je objednavatel povinny vykonat Uhradu platby a az do jeho
odstranenia nie je v omeskani s platenim. Vy8ku takto neuhradenej Ciastky stanovi
objednavatel vypoétom podla rozsahu vadného plnenia v sulade s prilohou k tejto
zmluve ( rozpoctom ).

- ak zhotovitel bez kvalifikovanych dévodov neprevezme stavenisko, nedokaze zhotovit
dielo v zmysle zmluvy alebo zastavi zhotovenie diela pred jeho dokoncenim, alebo ho
prerusi na neprimerane dlhu dobu

- ak proti zhotovitelovi je vedené konkurzné konanie, bol podany navrh na zadatie
konkurzného konania, navrh na za€atie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu
nedostatku majetku, ak bolo za¢ate vyrovnavacie konanie, alebo ak zhotovitel vstlipil
do likvidacie.

Zhotovitel je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripadoch, ak :

- objednavatel neodovzda stavenisko v termine stanovenom touto zmluvou

- voli objednavatelovi sa vedie konkurzné konanie, navrh na zacatie konkurzného
konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku



- objednavatel zastavi zhotovenie diela na dobu prekraéujlicu 6 kalendarnych
mesiacov, pokial tak nebolo urobené z dévodu na strane zhotovitela.
11.5. Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami. Je
vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych 2 si ponecha objednavatel a 2 obdrzi
zhotovitel. Uginnost nadobudne nasledujlci defi po zverejneni na web stranke

objednavatela.

11.6.  Zmluvne strany vyhlasujd, Ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli, uzatvaraju ju
slobodne a vazne, nie v tiesni a nie za nevyhodnych podmienok a na znak suhlasu

s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

11.7. Zmluvné strany vyhlasujd, Ze suhlasia so zverejnenim znenia zmluvy, vratane jej
priloh a podpisu $tatutarneho zastupcu, na internete v stlade s platnymi pravnymi

predpismi.

11.8. Neoddelitelnou stcastou zmluvy je priloha :

- Polozkovity rozpoCet a rekapitulacia nakladov stavby /Priloha &. 1/

- Harmonogram prac /Priloha ¢. 2/
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Chminianske Jakubovany, dhna ~7..Y9 . <%

Za objednavatela:

SPOJENA SKOLA
SHIRLEIANSKE JAKUBOUANY 21

)

'

V Giraltovciach, dha 25.6.2012

Za zhotovitela:

V
Ragan leor splnomocnenec



