Obec Sisov,

Predmet zakazky:

Sidov 63, 95638 Sitov »Nauéno - Sportova zona v areali skoly”

ZMLUVA O DIELO €. xx/2025

uzavretd podfa § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

medzi zmluvnymi stranami:
Objednavatel:

Nazov:

Sidlo:

Statutdrny zastupca:
1I¢o:

D&

Bankové spojenie:
gislo iétu v tvare IBAN:

{dalej aj ako ,,Objednavatel”)
a
Zhotovitel"

Nazov:

sidlo

1o

DIE

bankové spojenie
cislo détu
zastipeny

v zneni neskor$ich predpisov

Obec Sidov

Sitov 63, 95638 Sitov, Slovensko
Ing. Elena Valachovi - starostka
00311138

2021054288

VUB, a.s. Topoltany

SK29 0200 0000 0035 5392 6456

EKO stavin s.r.0,

Stummerova 1508/118, 955 01 Topol&any
36286362

2022149162

CSOB a.s.

SKe1 7500 0000 0040 0450 9340

Ivan Poluch — konatel spoloénosti

Osoby opravnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych
b) technickych

Ivan Poluch
Ing. Jozef Katrak

¢} vykonu funkcie stavbyvediceho Aladér Korec
Eislo zapisu v SKSI alebo v ekvivalentnom registri: 10497%10*

e-mail

{dalej af ako ,Zhotovitel™)

info@ekostavin.sk

(Objednévatel a Zhotovitel dalej jednotlivo aj ako ,Zmluvna strana” alebo spoloéne ako ,Zmluvné strany”)

PREAMBULA

Tato Zmiuva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania na predmet zakazky ,,Nduéno — $portova
zéna v areali Skoly“, ktoré realizoval Objednavatel v stlade so z3konom &. 343/2015 2. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v neskorfch predpisov {dalej len ,ZV0") postupom zadivania
podlimitnej zdkazky podia § 108 ZVO, Na zéklade vyhodnotenia ponudk bola panuka Zhotovitela vybrana ako
ponuka Uspe3ného uchddzaca v sdlade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie pondk a v sitaZnych
podkladoch. Na zaklade tejto skuto¢nosti a predloenej ponuky Zhotovitela sa Zmluvné strany v slobodnej véli a
v sUlade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tito Zmluvu o dielo {dalejlen ,,Zmluva®).
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€lanok |
Predmet Zmiuvy

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnostf Zmluvnych stran v sdvislosti so zavizkom Zhotovitela
zhotovit Dielo $pecifikované v odseku 2 tohto &ldnku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovenych touto
zmluvou, jej prilohami a v stvislosti so zdvazkom Objednavatela Dielo prevziaf a zaplatit Zhotovitelovi
cenu za Dielo dohodnutd podla élanku 11l tejto Zmluwy.

Predmetom zdkazky je uskutoénenie stavebnych prac objektu podia projektovej dokumentacie stavby.

 Stavebné objekty:
S0 01 ~ Modernizacia a rekonstrukcia priestorov kuchyne v kolskej jeddini
S0 02 - Ooutdoor-ova uéebfia
50 03 - Rekonitrukcia $portového aredly
50 03.1 ~ Befeckd draha
50 03.2 — Daidova kanalizicia
SO 03.3 - Chodnik
50 03.4 — Aredlové osvetlenie
Predmetom zakazky nie je tovarové vybavenie kuchyne.
Podrobny rozsah diela je uvedeny v projektove] dokumentécii.
ZODP. PROJEKTANT : Ing. Martin Stefech
VYPRACOVAL : Ing. Lukas Brizek

V nadvaznosti na zavdzok Zhotovitela podia odseku 1 tohto élanku Zmiuvy sa Zhotovitel zaviizuje, %e Dielo

uskutoéni:

a) za podmienck stanovenych v tejto Zmluve,

b} v stlade s predloZenym rozpottom, dokumentéciou obsahujicou informacie o Diele, ktora bola
podkladom v realizovanem verejnom obstaravani,

c) v slilade s podmienkami stavebnéha povolenia,

d} v stlade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk vo verejnom obstaravani,

e) vo viastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zozndmil s rozsahom a povahou Diela, Ze sU mu zname
technicke a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a adhornymi
znalostami, ktoré su na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v sdlade s touto zmluvou potrebné,

V nadvéznosti na zavézok Objednévatela podfa odseku 1 tohto &ldnku Zmluvy sa Objednévatel zavazuje,
Ze Dielo zhotovené v silade s touto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitelovi dohodnutd cenu, podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Clanok 1l
Cas plnenia

Objednavatel sa zavdzuje pisomne upovedomit Zhotovitela o nadobudnuti Géinnosti Zmluvy ato
najneskdr v lehote 5 pracovnych dni odo diia nadobudnutia Ginnosti Zmiuvy a vyzvat Zhotovitela na
prevzatie staveniska. Odovzdanie objektu ajeho prevzatie Zhotovitefom bude vykonané v termine
uvedenom v pisomnej vyzve, ato Protokolom o odovzdani a prevzati staveniska na realizaciu dicla a
zapisom do stavebného dennfka. Bezddvodné odmietnutie prevzatia objektu Zhotovitefom bude
povaZované za podstatné porugenie povinnost( Zhotovitela,

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat Dielo v lehotéch:

a) 8 mesiacov od prevzatia staveniska,

b)  Dielo vykonané najneskér v lehote podla pism. a) odovzdat Objednévatelovi najblizii pracovny def
po skonéeni realizicie Diela.

Zhotovitel sa zavizuje vykonavat prace v silade s dokumentami predloZenymi v lehote na poskytnutie

stfinnosti a to:

a) s vypracovanym Harmonogram prac, t.j. Podrobny harmonogram realizécie prac a finanéného planu
so zoh{adnenim pripadnej zmeny, to sa tyka subdodévok, vlastnych kapacit alebo kapacit inych oséb
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podiefajucich sa na realizicii Diela {ktoré boli uvedené vponuke predloene] vo verejnom
obstaravani),
Zhotovitel sa méZe od nim vypracovaného Harmonogramu préc odchylif len so sudhlasom
Objednavatela a to v pripadoch, ktoré su nevyhnutné pre zrealizovanie Diela riadne a véas.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené v odseku 2 tohto Zlanku Zmiuvy st terminy

najneskoriie pripustné a neprekrotiteiné s vynimkou:

aj udalostf, ktoré nie su zdvislé od vdle Zmluvnych strén atieto ich nemézu ovplyvnit, t. j. napr.
nepredvidateiné okolnosti, nepriaznivé potasie wyludujice wykon pric, Zivelna pohroma,
rozhodnutia tretich strdn — orgdnov 3tdtnej sprévy, spravcov sieti, peticie a stasnosti ob&nov

a pod.,

b) neposkytnutia riadnej a véasnej stinnosti zo strany Objednévatefa dohodnutej v tejto Zmluve,
ktora je riadne odévodnena, z dévodu éoho dodlo k prerudeniu vykonavania Diela,

c) v pripade Zmluvnymi stranami odsthlasenych zmien rozsahu vykonania préc na Diele (zmenové
konanie).

Pre vyliéenie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podla cdseku 4 tohto &anku Zmluvy, nastedkom &oho je
potreba predfzenia lehot podra odseku 2 tohto &iénku Zmluvy, Zhotovitel pisomne oznami tieto
skutotnosti Objednévatelovi a Zmluvné strany uzavr( dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého bude
primerané pred/[ienie terminov uvedenych v odseku 2 tohto &lanku Zmluvy, t.J. o dobu trvania udalosti,
ktoré st nezavislé od véle Zmluvnych strén, resp. o dobu prerudenia vykonavania Diela z dévodu
neposkytnutia riadnej a vlasne] slcinnosti Objednavatefa, ktord je potvrdend zéstupcom Objednévatefa
opravnenym na rokovanie vo veciach technickych uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu
dohodnutd Zmluvnymi stranami v rdmci zmenového konania. Uvedené nemd vplyv na povinnost
Objednavatela vykonat zmenu Zmluvy v siilade so zékonom o verejnom obstardvani.

Zmluvné strany sa dohodli, fe v pripadoch inych ako sd uvedené v odseku 4 tohto &ldnku Zmluvy a/alebo
v pripadoch, kedy dochddza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu, ktoré nemaji vplyv na
posun lehSt podfa odseku 2 tohto &ldnku Zmluvy, je Zhotovitel povinny informovat o tychto
skutognostiach Objednavatefa, Pre vylliéenie pochybnosti plati, fe na odsGhlasenie takéhoto posunu stadi
sthlas technického dozoru investora stavby vyznadeny v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie si
povinné uzatvarat k Zmluve dodatok.

Porusenie povinnosti Zhotovitela informovat Objednévatela o posune vo vykone pric oproti
harmonogramu alebo omeskanie Zhotovitela svykonom prac oproti harmonogramu o viac ako 5
pracovnych dni, ktoré nebolo schvélené technickym dozorom investora stavby, sa povaiuje za podstatné
porusenie povinnosti podla tejto Zmluvy.

Clanok
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitela predloZenej vo verejnom obstardvani a je stanovena v zmysle §
3 zdkona €. 18/1996 Z. z. 0 cendch v zneni neskorgich predpisov a vyhlagky Ministerstva financii Slovenskej
republiky & 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zkon &. 18/1996 Z. z, 0 cenach v zneni neskor&ich predpisov
vo vyike:

cena bez DPH 215 844,45 EUR {slovom: Dvestopédtnasttisicosemstostyridsatityri EUR a 49/100 centov)
DPH 49 644,23 EUR (slovom; §tyridsat’devéiftisfcs";esto?;tyridsat’étyri EUR 2 23/100 centov)

Cena spolu s DPH 265 488,72 EUR

{slovom: DvestoSestdesiatpattisicityristoosemdesiatosem EUR a 72/100 centov)

je dohodnuta ako konetnd, maximdina a nemenna, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto &lénku.

Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dafi z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH podla
odseku 1 tohto ¢ldnku Zmluvy tétovat aj dafi z pridanej hodnoty v sdiade s prislunymi vieobecne
zavdznymi pravnymi predpismi platnymi a G&innymi v defi vzniku dafiovej povinnosti a Objednavatel sa
zavazuje ju uhradit spolu s cenou. Pre vylienie pochybnost! plati, e pokial Zhotovitel v momente
uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre daf z pridane] hodnoty, nie je opravneny k cene bez
DPH uvedenej v odseku 1 tohto éldnku Zmluvy navySe G&tovat darl z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedena
v odseku 1 tohto £lénku ako cena bez DPH je v takomto pripade povaZovand za cenu koneénd a zarovefs
nie je opravneny domahat sa Gpravy ceny podia odseku 4 pism. a} tohto &ldnku.
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Pre vyli¢enie akychkolvek pochybnostf plati, fe cena za Dielo dohodnutd podla ods. 1 tohto &lanku ako
maximalna a kone¢nd zahffia vetky naklady Zhotovitefa sivisiace s predmetom Zmluvy, najmd, ale

nielen:

zhotovenie podrobnejiieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny),

odborné posudky,

vyrobnt a dielenski dokumentaciu,

vykonanie kontrolnych a preukaznych ski3ok materidlov, prvkov, zariadeni a konstrukeii,

dhradu spotrebovanych energii po¢as realizicie Diela,

ihradu vodného a stotného v priebehu vystavby,

néklady na vylozenie, skladovanie materidlov a vybavenia,

naklady na odvoz a poplatky za legalne uloZenie prebytoéného vykopaného materialu, stavebnej
sute a stavebnych odpadov, ‘
vietky mzdové avedlajiie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodavatefov, naklady
na pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadfasy, odmeny, cestovné ainé vediajsie vydavky
vylu¢ne na strane Zhotovitela a jeho subdoddavatelov,

néklady na vietky bezpe¢nostné opatrenia do doby prevzatia dokongeného Diela Objednavatel'om,
naklady na zabezpefenie dokladovej Easti ku kotauddcii stavby (Diela) v dvoch vyhotoveniach
v slovenskom jazyku, projekty skutoéného vyhotovenia so zakreslenim véetkych zmien g odchylok
od pdvodnej projektovej dokumentacie, dalej certifikéty, atesty, vaine listky o odvoze a likvidacii
stavebnej sute avybdranych hmét budi odovzdavané postupne pri fakturdcii jednotlivych
mnozstiev, revizne spravy, protokoly o vykonanych skuskach, zaruéné listy, dokiady o vykonan{
tlakovych skasok, ska3ok tesnosti,

nakiady spojené s poskytnutim zéruky na realizované Dielo, v dbsledku porusenia povinnosti
Zhotovitelom,

néklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

naklady spojené s dovozom materilov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahrani¢ia, dopravnych
nakladov, certifikicie vyrobkov a materidlov,

naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

naklady sivisiace s bezpeénostou a ochranou zdravia pri praci potas vystavby,

naklady na zaistenie bezpe&nasti technickych zariadeni potas vystavby,

naklady vynaloZené na potiarnu ochranu v priebehu vstavby,

naklady na poistenie Diela,

naklady na colné a dovozné poplatky,

ndklady na vlastnl vodorovn a zviski dopravu,

nakiady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

ndklady na zabezpetenie vykondvania stavebnych préc v soboty prip. nedele,

néklady, sdvisiace s uZivanim verejnych pléch a s osobitnym uzivanim verejnych komunikacii,
naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom ckoli,

naklady na spracovanie kontrolného a skusobného planu, pldnu uzivania verejnej prace,
a vypracovania projektu skutofného vyhotovenia, vratane vecne, Gzemne a éasovo neobmedzenej
licencie v prospech Objednavatela,

ndklady na vytycenie a zameranie véetkych inZinierskych sieti,

naklady na iskrové skugky tesnosti,

naklady na opatrenia na zachovanie a vytvorenie miest hniezdenia alebo ukrytu chraneného
fivodicha,

akekolvek iné naklady, ktoré vznikni Zhotovitelovi pri realizicii Diela podia tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedent v odseky 1 tohto &ldnku Zmluvy je moZné menit iba

v pripade:

a) zmeny sadzby DPH podas trvania Zmluvy,

b} zmeny rozsahu wykonania pric na Diele oproti projektove] dokumentaciifvykazu
vymer/dokumentdcii obsahujice] informacie o Diele, ktord bola podkladom v realizovanom
verejnom obstardvani,

¢ v pripade uplatnenia tzv. indexaénej dolozky v zmysle &anku XV tejto Zmluvy.

d) inych skutognosti odévodiiujicich zmenu Zmiuvy a dohodnutych Zmluynymi stranami.

Ak Objednavatel pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien prac na Diele
ovplyvneny nesdladom projektovej dokumentacie/vykazu vymer/dokumentécie obsahujicej informacie
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o Diele s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si dohodli nasledovny postup {v zmysle

tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):

5.1  Objednévatel vystavi pisomnii poZiadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele a predlozi ju
Zhotovitelovi,

5.2  Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo diia dorudenia poziadavky na zmenu rozsahu
vykonania prac na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zrluvnymi stranami v
zdvislosti od rozsahu pofadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny po¥adovanej Objedndavatefom.
Pri oceneni zmeny postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri pofoikach obsiahnutych v prilozenom rozpotte Diela k Zmluve bude zachovand ich
jednotkovs cena,

b} pri poloZkach nenachédzajicich sa v priloZenom rozpoéte Diela k Zmluve, ale obsiahnutych
v cenniku stavebnych prac, bude ich cena dodriané v hodnote totoznych polosiek cennika
stavebnych prac,

c} pri polozkach nenachédzajicich sa v prilo¥enom rozpoéte Diela k Zmluve a ani v cenniku
stavebnych préc bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi
katkulaciu.

53  Vpripade, Ze Objednavatef sihlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné
strany uzavru dodatok k Zmluve.

6. V pripade, Ze pri realizdcii Diela nastane situdcia spotivajlica v:
a) nedostatku materialov a s tym stvisiacej potreby zmeny technického riedenia alebo
b) zmeny cien materidlov na trhu, tzn, indexaéne] dolozky v zmysle &lanku XV Zmluvy atebo
¢} zmene lehoty dodania uvedenej v ¢lanku I, v bode 2 pism. a} v nadvaznosti na pism. a) a/alebo pism.
" b) tohto bodu,
Objednévatel mdZe pristipit k zmene zmluvy v sdlade s § 18 ods. 1 pism. a) ZVO.
V takomto pripade je Zhotovitel povinny Objednavatelovi predloZit jednoznatné dékazy, ktorymi
preukdZe nevyhnutnost a opodstatnenost nroku na zmenu zmluvy. Touto zmenou sa nesmie zmenit
charakter zmluvy.
Pri posudzovanf ndroku na zmenu zmluvy vsilade s § 18 ods. 1 pism. a} Z¥0 bude Objedndvatef

zohladriovat aj Casovy harmonogram préc predloZeny Zhotovitefom v zmysle &anku [l bod 3 pism. a)
Zmluvy.

7. V pripade okolnosti, ktoré sa &iasto€ne predvidat dali alebo mohli, bude uzavretie dodatku posudzované
v sulade s ostatnymi ustanoveniami § 18 zakona o verejnom obstardvani.
Pri posudzovani naroku na zmenu zmluvy v silade s ostatnymi ustanoveniami § 18 zakona o verejnom
obstardvani bude Objedndvatel zohfadfiovat aj Casovy harmonogram prac predloieny Zhotovitefom v
zmysle Cldnku it bod 3 pism. a) Zmluvy.

8. Pri vzneseni ndroku Zhotovitefa na naviac prace/menej préce, ktorych celkovd cena ma alebo méze mat
podstatny vplyv na celkovd cenu Zhotovitela za Dielo, je Zhotovitel povinny predloZit Objednavatelovi
relevantné doklady a postup bude nasledovny:

a}  KaZda zmena vyvoland Objednavatelom alebo Zhotovitefom oproti ocenendmu vykazu vymer bude
zapisana v stavebnom denniku, resp. inom dokumente na to prislusnom, a podpisand zastupcami
Zhotovitela, Objedndvatela a v pripade potreby aj inymi Geastnikmi:

b) V pripade sdhlasu zmluvnych strdn so zmenou, vypracuje Zhotovitel slpis naviac prac/menej préc
k ocenenému vykazu vymer, ktory bude ohsahovat:

i. rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat cenu z rozpodtu, cenu jednotlivych dodatkov
k rozpottu a cenu spolu,
ii. rekapituldciu ceny stipisu naviac prac k rozpoétu,
iii. polozkovite oceneny vykaz vymer naviac pric,
iv. polozkovite oceneny odpoet ceny menej préc,
v. sprievodn( sprévu,
vi. képiu zapisov zo stavebného dennika,
vii. dalSie ndletitosti (zdpisy, né&rtky,...} objasfiujice predmet stipisu naviac prac/menej prac k
rozpocltu,

9, Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude Zhotovitel pouZivat ceny nasledovne:

a} pri poloZkach, ktoré sa vyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.J. v Prilohe & 1 tejto Zmluvy, bude

pouzivat ceny z oceneného vykazu vymer padia Prilohy & 1 k tejto Zmluve,
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10.

11.

12.

13.

14.

15,

16.

17

b} pripolozkdch, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe & 1 tejto Zmluvy, sa budi
poutivat vidy aktudlne ceny podla prisluiného softvéru na ocefiovanie stavebnych prac (cenkros a pod.).

Zhotovitel bude predkladat stpisy naviac pric k acenenému vykazu vymer Objedndvatelovi na
odsthlasenie, pricom Objedndvatel ich odsthlasi, prip. vrati necdstihlasené s adévodnenim nesthlasu do
patich pracovnych dnf od ich obdrZania. Stipis naviac prac k ocenenému vykazu vymer, odstihlaseny zo
strany Objednavatefa i Zhotovitela bude podkiadom pre uzavretie dodatku k Zmluve na naviac prace, resp.
pre uzavretie dodatku k tejto Zmluve v pripade menej prac.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba &innosti nezahrnutych do oceneného vykazu vymer, pokial tieto
ginnosti neboli predvidateiné v Ease uzavretia Zmluvy (naviac prace), bude Zmluva na realizéciu naviac
prac uzavretd formou dodatku, ak bude jeho uzavretie v stilade so zakonom o verejnom ohstaravani.

Pri vzneseni naroku Zhotovitela na zmenu materidlu alebo technického rietenia v ddsledku nedostatku
materidlu na trhu, Zhotovitel predloZi identifikdciu vyrobcu, typové oznacenie materialu, identifikaciu
doddvateia materidlu, ktory ma byt predmetom rokovania o zmene a zdévodnenie potreby zmeny
technického riedenia, ktorym musi Zhotovitel jednoznaéne preukazat, 3e pévodné riefenie alebo material
spdsobi verejnému obstarévatefovi/Objednavatelovi neprimerané taskosti pri realizacii Diela, ako st napr.
omeskanie Zhotovitela s riadnym plnenim Diela; potreba realizcie daléich nadvdzujlicich prac, s ktorymi
verejny obstaravatel/Objednavatel vopred nepoéftal a ukdzali sa ako nevyhnutné ai pocas realizécie
Diela; iné vopred nepredvidatelné okolnosti, ktoré maiju vplyv na realiziciu Diela o do kvality & terminov
uréenych Zmfuvou.

Zmeny Zmluvy je moZné realizovat aj v inych pripadoch, ak budd spinené podmienky na uzavretie dodatku
podla § 18 zdkona o verejnom obstaravani.

Pti posudzovani oprévnenosti uskutoénenia zmeny Zmluvy podia tohto bodu a stladu s § 18 zdkona o
verejnom obstaravani Objednavatef dékladne postidi:

a) analyzu pri¢in vzniknutej situacie

b} pri€inné sdvislosti so vznilinutou situaciou

c) nésledky vzniknutej situdcie a potrebu zmeny Zmluvy

d} vyhodnotenie skutognosti, & Zhotovitel vynalozil nale¥itu starostlivost, resp., 3 bol obozretny

e} pasiidenie nevyhnutnosti na odstrénenie nasledkov.

Uzatvorenie dodatku nie je povinnostou Objednavatefa a bude sa dékladne posudzovat.

Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplatiovat néroky na zvyienie ceny Diela v pripadoch:

a} vlastnych chyh,

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstardvania,

c} nedostatkov riadenia a koordindcie &innosti pri priprave a realizécii Diela,

d) ak je sdfastou sutainych podkladov aj projektovd dokumentdcia a zarover aj vykaz vymer, s
ktorymi sa Zhotovitel v plnej miere oboznamil v procese verejného obstaravania a na zéklade
ktorych predkladal svoju ponuku, tak v pripade ich nesiladu maju informacie v projektovej
dokumentacii prednost.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonand Zhotovitefom bez pisomného potvrdenia Objednavatetom alebo
vddsledku svojvoiného odchylenia od Zmiuvy, nezakladd narok Zhotovitela, resp. povinnost
Objednavatefa na thradu takto vynalozenych finanénych prostriedkov.

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze akékofvek zmena ceny za Dielo podla odseku 4 tohto élanku Zmluvy
bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zéroved nemd vplyv na povinnost Objednavatela
vykonat zmenu Zmluvy v stilade so zdkonom o verejnom obstaravani.



Obec Sisov, Predmet zikazky:
Si3ov 63, 95638 Sidov »Nauéno - Sportovs zéna v aredli skoly”

Clanok Iv
Platobné podmienky a fakturdcia

Objednavatel sa zavidzuje uhrddzat Zhotovitefovi cenu za Dielo na zdklade faktir vystavenych
Zhatoviteforn a doruéenych Objednavatefovi. ‘

Zhotovitel vystavi faktiru, v zmysle bodu 4 tohto &4nku, na zdklade odstihlaseného vykazu vykonanych
prac a to nasledovnym spésobom:

21 Prvd fakttira bude vystavend najskér po zrealizovani #asti Diela v hodnote minimalne 25 % z ceny
Diela.

2.2 Druha faktdra bude vystavena najskér po zrealizovani daldej ¢asti Diela v hodnote minimalne 25
% z ceny Diela.

23 Tretia faktlra bude vystavend najskér po zrealizovani daliej &asti Diela v hodnote miniméaine 25
% z ceny Diela.

24 Stvrta faktira, vo vyike zostatku ceny Diela na fakturaciu, bude vystavend najskdr po odovzdani

Diela bez véd.

Zhotovitel k faktire zostavi stipis vykonanych préc a dodévok. SUpis vykonanych prac a dodavok musf byt
zostaveny prehfadne (ako mesaény prehlad), jednotlivé poloiky musia byf ocenené podia poloziek
uvedenych vo vykaze vymer, Zhotovitel je ziroveii povinny dodrziavat poradie poloziek a oznacenie, ktoré
je v sulade s ocenenym vykazom vymer a musf byt vyhotoveny v softwarovom systéme podporujicom
riadenie stavebnej vyroby. K mesagnému stpisu vykonanych prac a dodévok sa vyjadri do 5 pracovnych
dni technicky dozor investora stavby. Ak mé stpis vady, vrati ho Zhotovitelovi na prepracovanie. Zistovanie
stipisu vykonanych prac a doddvok sa bude vykonavat kaZdy mesiac vidy do 3 pracovnych dni mesiaca
nasledujiceho po mesiaci, v ktorom boli price vykonané. Stipis vykonanych préc a dodavok musi byt
odsuhlaseny technickym dozorom investora stavby a zaevidovany v stavebnom denniku, podpisany
zastupcom Objednévatela.

Pisomna faktdru, vyhotovenu na zaklade Zmluvnymi stranami odsihlaseného sUpisu vykonanych préac
doruéuje Zhotovitel v troch vyhotoveniach na adresu Objednévatefa uvedend v zahlavi tejto Zmluvy. Sipis
vykonanych prac bude prilohou vystavenej faktdry.

Faktlra vystavena v troch origindloch musi obsahovat informécie podia § 3a ods. 1 zikona &. 513/1991
Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a ndletitosti v zmysle zakona & 222/2004 7. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskor3ich predpisov, Okrem toho musi faktdra obsahovat najma:

o nazov Diela,

obchodné meno a sidlo Objedndvatefa, ICO,

obchodné meno a sidlo Zhotovitela, 1€0,

predmet dhrady,

nazov projektu ,Naugno ~ $portova zéna v areéli $koky”

vecne vykonané stavebné prace dokladované odsdhlasenymi stpismi,

deh zdanitelného plnenia,

deft vystavenia faktiry a den splatnosti faktury,

oznagenie pefiainého dstavu a &slo Gétu, na ktory sa mé platit,

fakturovand zdkladna Ciastka bez DPH, tiastka DPH {23%) a celkova fakturovand suma v eurach,
meno osoby, ktora faktiru vystavila,

petiatka a podpis oprédvnene] osoby,

00 0 0 000 00 00

Celkova fakturovana suma nesmie presiahnut celkovid cenu Dieta uvedend v &dnku 11l ods. 1 tejto Zmluvy.
Neoddelitefnou prilohou posledne; faktt]ry musi byt képia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela. Protokol musi byt podpisany opravnenymi zéstupcami Zmluvnych stran, ktori su uvedeni v zahlavi
Zmluvy.

Lehota splatnosti faktry je 60 dni odo dia jej doruéenia Objednavatelovi.

Al faktira nebude obsahovat ndlefitosti dafiového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecne] alebo
formalnej sprévne vystavena, Objednavatel ju vrati Zhotovitefovi na doplnenie alebo prepracovanie a nova
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10.

11.

12,

13.

.14,

15.

16.

lehota splatnosti zacne plyndt diiom dorudenia spravne vyplnenej alebo prepracovane] faktary
Objednavatelovi.

V pripade zastavenia prac z dévodov na strane Objedndvatela, budd vykonané prace fakturované podla
skutocne zdokladovanych ndkladov zo strany Zhotovitela, odsihlasenych technickym dozorom investora
stavby a zaevidovanych v stavebnom denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny zloZit na et Objednavatela najneskdr v lehote pat
(5) dni pred vystavenim faktir v zmysle bodu 2 tohto &lanku zébezpeku vo vyike 5 % 2 Ceny bez DPH,
v zmysle bodu 1 €lanku 11l tejto Zmluvy. Zhotovitel mbze zloFit zdbezpeku:

a) bankovou alebo poistnou zabezpekou alebo

b) zloZenim finanénej hotovosti na U&et Objednavatela.
Zabezpeku Zhotovitel odovzdd Objednavatefovi v sdvislosti s moznym odstrafiovanim vad Diela polas
plynutia zérucnej doby, ktoré by Zhotovitel odmietol odstranit alebo neodstranil napriek takejto
povinnosti alebo na zabezpecenie sankcil a narokov z tejto Zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti je
podstatnym porusenim tejto Zmluvy. V takomto pripade budd Zmluvné strany postupovat podia § 580
zakona €. 40/1964 Cbdiansky zdkonnik v platnom zneni a § 358 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. OCbchodny
zdkonnik v platnom zneni. Uplatnenim nie sd dotknuté naroky tykajtice sa pripadnej nahrady skody.
Predmetom zdbezpeky podla pism. a} musi byt zavizok banky alebo poistovne, 7e v pripade nefinnosti
Zhotovitefa, banka/poistoviia uhradi sumu zabezpeky za nesplnené zavizky Zhotovitela.

Objedndvatel vrati Zhotovitefovi zabezpeku po uplynuti zaruénej doby Diela, a to v lehote 14 dni odo dita
dorucenia pisomnej Ziadosti Zhotovitefa Objednévatefovi na uvolnenie zaberpeky v zmysle tohto bodu,
pokial nenastali skutoénosti zakladajtice prévo Objednavatela postupovat podra odseku 11 tohto élanku
Zmluvy.

Objednavatef si zérovefi vyhradzuje pravo odiétovat, pripadne zapoéitat zo zabezpeky aj vietky zmluvné
pokuty, ktorych povinnost Ghrady vznikne Zhotovitefovi pripadnym nedodrzanim zmluvnyich podmienok
podla tejto Zmluvy alebo Objednavatelom preukdzand a vyéislend Zkodu, za vznik ktore] nesie
zodpovednost Zhotovitel. ‘

Objedndvatel je pred zaplatenim ceny Diela na zaklade vystavenych faktir v zmysle bodu 2 tohto élanku
opravneny poiadovaf a Zhotovitel je povinny predlofit pisomné potvrdenie, 3e ma uhradené vietky
splatné zavdzky vodi svojim subdoddvatelom, ktorych nérok na ich zaplatenie je bez akychkolvek pochyb
opravneny ato na zdklade skutofnosti, 7e Objedndvatel uhradil Zhotovitefovi Dielo v zrealizovanej
a fakturovanej ¢asti. V pripade, Ze sa preukaze, Ze Zhotovitel nemé uhradené vietky splatné zavdzky voti
svojim subdodavatelom, naleZité platby za tovar, stavebné préce alebo sluzby uhradi Objednavatel priamo
subdodavatelovi, ktory dodal tovar, uskutoénil stavebné prace alebo poskytol sluzby Zhotovitefovi, ak o to
subdodavatel poZiada. Objednavatefl je povinny spdsob dhrad aich vyéku podra predchadzajice] vety
vopred prerokovat so Zhotovitelom a subdodavatelmi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel neposkytuje Zhotovitelovi fiaden preddavok na predmet
Zmluvy.

Zmiuvné strany berd na vedomie, Ze po nadobudnuti G&innosti osobitného vieobecne zévizného
pravneho predpisu vydaného v budienosti Ministerstvom financii SR upravujicim podrobnosti zaruéenej
elektronickej fakturacie, budd povinn{ pri fakturacii a prijimani faktir postupovat podia ustanoven/ zékona
MR SR & 215/2019 Z. z. o zarudenej elektronickej fakturicii a centralnom ekonomickom systéme a o
dopineni niektorych zakonov.

Cldnok v
Prava a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo vo viastnom mene, na vlastn( zodpovednost, na vlastné naklady a s
riadnou odbornou starostlivostou, dodrziavat vietky bezpetnostné a protipoZiarne opatrenia v zmysle
pristusnych platnych pravnych predpisov, noriem a pofiadaviek Objednévatela.
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Zhotovitel je v silade s § 551 zdkona & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorgich predpisov
povinny bez zbytotného odkladu upozornit Objednévatefa na nevhodnl povahu alebo vady vec,
podkladov, alebo pokynov tykajicich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel pocas zhotovovania Diela, ak
Zhotovitel tito nevhodnost zisti alebo méZe zistit pri vynalozeni odbornej starostlivosti.

Ak Zhotovitef zisti skryté prekazky na mieste, kde mé Dielo zhotovif a ktoré mu brénia zhotovit Dielo
riadne, je povinny thned takéto prekézky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnit
Objednavatelovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutoén(v stilade so zakonom o verejnom obstaravan.

Zhotovitel je povinny v lehote do 10 dnf odo dfia nadobudnutia dginnosti tejto Zmluvy vypracovat plan
organizacie vystavby s podrobnym rie§enim postupov vystavby, vratane zriadenia staveniska a predlozit
ho Objednavateflovi na schvalenie. Objednévatel je povinny v lehote 3 pracovnych dnf predloZeny plan
organizacie vystavby schvalit alebo si kjeho zneniu uplatnit pripomienky. V pripade uplatnenie
pripomienok zo strany Objedndvatela, sa Zhotovitel zavizuje tieto zapracovat v lehote do 3 pracovnych
dni od ich uplatnenia a opdtovne predlofit plén na schvélenie Objednavatelovi. Vietky ndklady na
realizéciu finnosti spadajdcich pod plan organizacie vystavby znaga Zhotovite.

Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podfa élanku Il ods. 1 tejto Zmluvy aZ do momentu odovzdania
Diela povinny viest stavebny dennik v zmysle wyhidky Ministerstva Zivotného prostredia SR &. 453/2000
Z. 2. avzmysle § 46d zékona €. 50/1976 Z. z. o dzemnom plénovanf a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) alebo 25/2025 Z.z. Stavebny zakon a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. Stavebny dennik
musi byt k dispozicii na stavenisku za Géelom priebeznej kontraly a uskutoénenia zapisov opravnenych
0s6b Zmluvnych strén. Zhotovitel je povinny v dennych zéznamoch zapisovat ddaje o fasovom postupe
prac, ich akosti, zddvodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického postupu prac,
tdaje o potte pritomnych pracovnikov {vrdtane subdodavatefov), poéte a druhu mechanizmov, mnoistve
a druhu. realizovanych prac, udaje déle#ité na postdenie préc organmi §tatnej sprévy, popis
uskutotnenych prac, informacie o dodévke materidlu na stavbu, poZiadavlkich na koordinaciu,
mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stvislosti s uskuto&fovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika
Litatelne zapisuje a podpisuje opréavneny stavbyvedici (uviest meno a priezvisko, cislo opravnenia
odbornej spbsobilosti) vidy v defi, kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti braniace ich
vykonu, resp. je potrebné riesit daldi postup prac. Vetky strany stavebného dennika musia byt odislované,
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho méze do
stavebného dennika vykonévat potrebné zdznamy iba Objednavatel, resp. osoby oprévnené na rokovanie
vo veciach technickych a vo veciach vykonu technického dozoru investora stavby alebo prislugné organy
Statnej spravy. '

Zhotovitel fe povinny v lehote do 10 dni odo dia prevzatia staveniska zriadit v zmysle platnej legislativy

stavenisko. V stvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny najm3 ale nielen:

a) na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit orientaénd tabulu s identifikaénymi Udajmi
o stavbe v zmysle zakona €. 50/1976 Z. z. 0 Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov alebo 25/2025 Z.z. Stavehny zdkon a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov, podla vzoru predlozeného Objednévatelom,

b) zabezpetit odberové miesta energii u prisluinych spravcov sieti, poufit mobilné zdroje energii
alebo odoberat elektrickli energiu z objektu na zaklade nezavislého merania a znataf tieto naklady
na zaklade individuélnych odbernych zmldv so sprdvcom médif (vratane podruzného merania),

c) zabezpedit stavenisko, ochranné pdsmo staveniska a véetky dostupné vstupy tak, aby neprislo
k ohrozeniu tretich os6b a zodpovedat za akékolvek ikody a néaroky poskodenych vzniknuté
s porudenim tohto zavizku,

d) wyludit zo staveniska nadmerné zataiovanie 3ivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou)
a zodpovedat za akékolvek Skody a naroky pogkodenych vzniknuté s poruéenim tohto zdvizku,

e) zaznamenat skutoénosti tykajlice sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny realizovat price podfa poZiadaviek Objednavatefa a projektove] dokumentacie v
stlade so Specifickymi podmienkami, a to najmi v silade s:

a) technickymi nermami a predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a v Eurdpskej dnii (i
doporudenymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),
b) normami a technickymi podmienkami uvedenymi v realizaénom projekte 2 v podkladoch

z realizovaného verejného obstaravania,
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e
f)
g)

h)

i}
il

zakonom €. 50/1976 Zb. o Gtzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskor3ich predpisov alebo 25/2025 Z.z. Stavebny zakon a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov,
zakonom €. 124/2006 Z. z. o hezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskordich predpisoy,

nartadenim viddy €. 392/2006 Z. z. o minimélnych bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkdch pri
pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskordich predpisov,

nariadenim vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimdlnych bezpecnostnych a zdravotnych poliadavkach
na stavenisko v zneni neskorich predpisov,

vyhlddkou €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaji niektoré ustanovenia stavebného zakona v zneni
neskorich predpisov,

vyhlaskou €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vieobecnych technickych
potiadavkéch na vystavbu a o vieobecnych technickych posiadavkach na stavby ufivané osobami
s obmedzenou schopnostou pohybu a orientécie v zneni neskordich predpisov,

zakonom ¢. 254/1998 7. z. o verejnych pracach v zneni neskoréich predpisov,

vyhlaskou €. 147/2013 Z. z,, ktorou sa ustanovujd podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti
ha vykon niektorych pracovnych &innosti v zneni neskoréich predpisov.

Zhotovitef je pri vykondvan( Diela povinny:

n)

o)

p)

r)

dodrZat vietky vieobecne zavazné pravne predpisy, stanoviskd a vyjadrenia §tdtnych orgénov, ako
aj zavdzné i odporudené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

wyrobnu dokumentdciu predlofit na odsdihlasenie autorom projektu a generdlnemu projektantovi,
ha poziadanie predlozit Objednévatefovi meraéské skisky v zmysle normy STN 73 0422,

pine reSpektovat vieobecné technické poZiadavky a obchodné podmienky stavebnych pric a
zhotovit Dielo a jednotlivé prace a postupy v stilade s nimi,

dodrziavat pokyny dané mu Objednévatefom poéas zhotovovania Diela a tykajlice sa Diela,
akceptovat zavdznost vietkych slovenskych technickych noriem, vyhidsok a predpisov, ktoré sa
tykaju predmetného Diela,

sledovat obsah stavebneho dennika a k zApisom v iom uvedenych sa vyjadrit do troch pracovnych
dni, inak sa ma za to, ¥e s obsahom zapisu siihlasi,

zapisom v stavebnom denniku informovat Objednévatela, e pri zhotovovani Diela déjde k zakrytiu
dovtedy vykonanych préc, alebo Zasti Diela; Zhotovitel vyzve Objedndvatela na kontrolu
realizovaného Diela min. jeden pracovny def vopred a vo vyzve uvedie predpokladand hodinu a
deft kontroly zakryvanych prac, resp. Zasti Diela,

na zaklade pozvanky Objednévatefa zdCastiiovat sa 1x za tri tyZdne kontrolného dita Diela,
umoznit orgédnom 55D a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit im
podmienky pre vykon dohladu,

vyhotovovat fotodokumentaciu z vystavby Diela a odovzdat jej kdpiu na CD/USB nosi&i zastupcovi
Objednavatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpelit dodévku materidlu a strojového vybavenia potrebného na realizéciu Diela a jeho
dopravu,

zabezpetit, aby vietky pouzité materidly a vyrobky pri realizdcii Diela mali certifikit o preukazani
zhody platny pre Eurdpsku Gniu a zdroved Dielo musi spifat prisluiné hygienické predpisy,
zabezpemt aby vietky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia pouZité na zhotovenie
Diela spifiali poZiadavky bezpetnej prevadzky, ako aj zabezpeéit a udriiavaf bezpeltny technicky
stav strojnych a technologickych zariadeni pouZivanych pri zhotoveni Diela,

udrZiavat viestranny poriadok na mleste realizdcie Diela a zabezpedit koordiniciu svojich
pripadnych subdodévatefov (ak ich vyuZije),

zabezpetit bezpecnost a ochranu zdravia vietiych os6b v priestore staveniska a ochrannej zéne
staveniska a vykonat také bezpeénostné opatrenia, aby nedoglo k ohrozeniu 0s6b v okolf staveniska
(bezpelnostné pasky a pod.),

zabezpelit na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych
pracovnikov, resp. jeho subdodavatelov,

zabezpecit, aby osoby vykonavajlice predmet Diela mali vietky legislativou predpisané gkolenia
a skiSky sdvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizcii predmetu plnenia tejto Zmluvy
Zhotovitelom, ako aj $kolenia v oblasti bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych
osobitnych predpisov (dalej len ,,BOZP*) a dodrziavali predpisy, pokyny, zasady a pracovné postupy
na zaistenie BOZP pocas vystavby,
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s) dodrziavat vietky predpisy tak, aby nedodio k poskodeniu alebo znehodnoteniu majetku
Objednavatela a ku $kodam zapri¢inenym éinnosfou Zhatovitefa potas vykonavania Diela,
1) zodpovedat za skody spdsobené na majetku Objednavatela a v pripade spdsobenia §kody nahradit

vzniknuté Skody, najmé uviest vec na vlastné naklady do pévodného stavu alebo nahradif vec
novou vecou toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najbliféicho podobného typu alebo
druhu) alebo nahradit vzniknutd $kodu, pricom nema narok na dhradu rozdielu medzi hodnotou
novej veci a poSkodenej veci v £ase pred jej poskodenim,

uj zodpovedat za poSkodenie alebo zni¢enie Diela alebo jednotlivych &asti Diela a3 do odovzdania
celého Diela podla tejto Zmluvy Objedndvatelovi. Dfom odovzdania celého Diela prechadza
nebezpecenstvo $kody na vykonanom Diele na Objednavatela,

V) zabezpedit podas realizécie Diela ¢istotu komunikicie a prifahlych pléch a komunikacif,

w) oznamit miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktort bude zo stavby odvézat stavebny odpad,
stavebndi sutf, TKO a pod.,

x) prilikvidacii odpadu postupovat v zmysle zékona ¢. 79/2015 Z. 2. 0 odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskoréich predpisov,

y) do piatich dni vypratat a uvolnit stavenisko, ak ddjde k zaniku jeho zavézku vykonat Dielo podia
tejto Zmluvy,

z) dodrZiavat plany a postupy, ktoré predloil do ponuky a v lehote na poskytnutie su¢innosti,

aa)  vykonat opatrenia na zachovanie a vytvorenie miest hniezdenia aiebo dkrytu chraneného
Zivoficha,

Naklady na prace zhotovitela uvedené v tomto ustanoveni st zahrnuté v cene diela.

V stvislosti s realizaciou Diela zabezpeél Zhotovitel aj poistenie svojich veci, prac a dinnosti, materiélav,
strojov a zariadeni Zhotovitefa na stavbe, svoju zodpovednost za ¢kody, spésobené pri vykonavani Diela a
daldich ¢innosti na stavbe Objednavatelovi alebo tretim osobam, ako i poistenie zodpovednosti za vady
Diela Zhotovitefa a poistenie 3kody spdsobenej Objednévatelovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim
Diela. Zhotovitel sa zavizuje ku diiu odovzdania buddceho staveniska prediozit Objednavatelovi platnu
a ainnd poistnl zmluvu na poistenie zodpovednosti za Ekodu vzniknutd v stvislosti s poskytovanim
plnenia podfa tejto Zmluvy s vyikou poistného krytia minimalne v hodnote 100 % ceny Diela s DPH
uvedenej v bode 1 Elanku Il tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne véas a riadne poistovni vietky poistné udalosti, ktoré sa tykaju
jeho Einnosti, materidlov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom uréenym prisluinym
pravnym predpisom a Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znitit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok stavebnych materidlov, doddvok a
postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budd tvorif sttast Diela a ktoré boli definované
projektom Diela,

b) pouZit materialy, prvky, stroje, zariadenia alebo kon3trukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo
autorskymi pravami, bez sihlasu oprévnenych oséb,

c) pouzit materidl, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zaruénej
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych préc a doddvok od zadiatku realizicie Diela a3 po

jeho protokoldrne odovzdanie Objednavatelovi prediosenim na vyZiadanie Objednavatela dokladov, a to

najma:

a) spravy o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od dokumenticie
overenej v stavebnom konani,

i) potvrdeného porealizaéného projektu so zakresienim zmien a odchylok od projektovej
dokumentécie - projekt skutoéného vyhotovenia,
c) zapisov, protokolov a osvedéeni o vykonanych kontrolnych &innostiach na €astiach Diela zakrytych

v fase realizdcie, protokolov o skikach zmontovaného zariadenia, protokolov o vykonanych
reviznych skiskach, v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa prevzali eurdpske
nortmy, eurépskych technickych osvedéeni, spoloénych technickych 3pecifikdcif, medzinrodnych
noriem, inych technickych referentnych systémov zavedenych eurdpskymi normalizaénymi
organizaciami, alebo ak také neexistuju, narodnych technickych osvedéeni alebo ndrodnych
technickych Specifikdcii tykajicich sa projektovej dokumentécie, uskutoénenia stavebnych prac a
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13.

14,

pouZivania stavebnych wyrobkov, technickych $pecifikécii, ktoré pochadzajd z priemyselného
odvetvia a sU tymto odvetvim vieobecne uzndvané,

d) zdpisov, protokolov a osvedteni o vykenanych skigkach pouditych materidlov (overovacie
kontrolné skasky, protokoly, spravy o kvalite konstrukeil a zabudovanych materigloch, prevadzkové
periadky, ...},

e) osvedCeni o akosti pouitych materialov, zariaden (certifikdty),

f) képif zo stavebného dennika,

g) vyplneného skidobného a kontroiného planu, potvrdeného Zhotovitefom, podfa § 13 zikona &.

254/98 2. 2. o verejnych pracach v zneni neskorgich predpisov s potvrdenim o vykonanych skuskach
a kontrolach,

h) dokladov o preukéazani zhody s deklarovanymi alebo vy#adovanymi normami, atestov, certifikatov
poutzitych wyrobkov na zhotovenom Diele — vietky musia byt dodané v slovenskom alebo &eskom
jazyku, resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt dradne prelozené do sloventiny,

i} potvrdenispravcu legdlnej sklddky formou véZnych listkov o prijatf stavebnych odpadov, stavebnej
sute, tuhého komundlneho odpadu vo fakturovanom mno¥stve. Vazny listok musi obsahovat:
nazov certifikovane] sklddky, datum odberu, kéd odpadu, $PZ auta, navéjené mnoistvo (v
Struktire: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy véhy, nazov stavby, z kiorej odpad

pochadza,
j} potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),
k) protokolu o vykonani iskrovej skisky tesnosti potvrdeného stavebnym dozorom,
] protokolu o odovzdant a prevzati Diela,

m) pldnu uZivania verejnej price podla § 14 zakona & 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v zneni neskor3ich predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok
formou harmonogramu s uvedenim $tandardnych kontrolnych tkonov, v ktorom mieste stavby sa
maju vykonat, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby vietky Casti
stavby, na ktoré sa vztahuje zaruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zarucnej doby,

n) fotodokumentaciu z priebehu vystavby na CD/USB nosidi,

Zhotovitel sa zavézuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto
Zmluvy, ak mu takd povinnost vyplyva zo zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri
partnerov verejneho sektora). Zhotovitel sa zavizuje zabezpetit, aby jeho subdodévatelia v zmysle § 2
ods. 1 pism. a) siedmy bod zdkona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri
partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodavatefskej zmiuvy, ak im takd povinnost vyplyva zo
zakona o registri partnerov verejného sektora. Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objedndvatela
predloZif vietky zmluvy so subdodavatelimi.

Porusenie povinnosti Zhotovitela podfa tohto &dnku Zmluvy sa povaiuje za podstatné porudenie Zmluvy.

Clanok VI
Prdva a povinnosti Objedndvatefia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednévatel bude vykonévaf kontrolu dodriiavania podmienok tejto
Zmluvy vo vietkych veciach slvisiacich s pripravou a realizéciou Diela podla tejto Zmluvy. Vykon tychto
¢innosti nenahradza tinnost Zhotovitela podia tejto Zmluvy, ani Zhotovitelovu zodpovednost za plnenie
povinnosti stvisiacich s realizaciou Diela.

Cbjednavatel je povinny vlehote do 7 dni odo dia nadobudnutia U&innosti tejto Zmluvy odovzdat
Zhatovitefovi 1 vyhotovenie projektove] dokumenticie v tlatenej forme, ktora je identicka s projektovou
dokumentdciou predloZenou v realizovanom verejnom obstardvani a vietky potrebné rozhodnutia
prislusnych organov potrebné na zhotovenie Diela,

Objednavatel zvoldva a riadi raz za tri tyZdne kontrolny defi stavby/Diela, z ktorého za Géasti poverenych
zéstupcov Objednévatela, projektanta a Zhotovitela, technicky dozor investora stavby vyhotovl zéznam,
ktory doruéi vietkym ugastnikom,

Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného dennika

a k zdpisom v fiom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dnf, inak sa ma za to, e s obsahom zapisu
sthlasi.
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Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych avykonu technického dozoru
investora stavby uvedené v zahlavi tejto Zmluvy st opravnené kontrolovat Dielo v kadom stupni jeho
zhotovovania. Ak sa pri kontrole zisti, e Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, md Objednavatel privo
Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela a dalej ho zhotovoval riadne,
V pripade, ie Zhotovitel v primerane] dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhavie tymto
potiadavkam Objedndvatefa, povaZuje sa to za podstatné porugenie Zmluvy.

Objednavatefl je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelisky systém i dodrZiavanie
vieobecnych pravidiel bezpe€nosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe pritomnost neopravnenych
subdodavatelov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povazované za podstatné porusenie Zmluvy 20
strany Zhotovitefa. NeumoZnenie kontroly, neozndmenie subdodévatelov alebo umoznenie pritomnosti
neoznamenych subdoddvatelov na stavbe je podstatnym porugenim Zmluvy.

Elanok vII
Subdaodavatelia

Zhotovitef je opravneny vykonat ¢ast pinenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom subdodavateia
uvedeného v prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdedévatelov a podiel subdodavok.

Potas trvania Zmluvy je Zhotovitef opravneny zmenlt alebo doplinit subdodévatela uvedeného v prilohe &

2 Zmluvy na zéklade plsomného ozndmenia zmeny zastupcovi Objednévatela ppravnenému na rokovanie

vo veciach technickych uvedenému v zahilavi tejto Zmiuvy,

Zhotovitel sa zavdzuje spolu s ozndmenim zmeny alebo doplnenia subdodavatela uviest udaje o flom

v rozsahu podfa § 41 ods. 3 zdkona o verejnom obstardvani. Pisomné oznamenie o zmene subdodavatela

obsahuje najma:

a) obchodné meno/nazov subdodavateia,

b} tdaje o osobe opravnenej konat za subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia,

c} rozsah subdodavky vyjadreny v euréch,

d) skutocnost, ¢i je subdodévatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takito povinnost
ma podfa osobitnych predpisov,

e) deklad o opravineni realizovat pinenie,
f) dévod zmeny pdvodného dodavatela,
g) datum zmeny alebo pribratia subdodévatela.

Subdodavatel uvedeny v prilohe €. 2 a kaidy novy subdodévatel musi byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora v zmysle zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov, ak mu takito povinnost zakon uklada.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze priloha €. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktuélne a lplné Gdaje v zmysle ustanovenia §
41 ods. 3 zdkona o verejnom abstardvani. Zmenu Gdajov akéhokolvek aktudineho subdodavatela je
Zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit Objedndvatelovi. Neoznamenie zmeny subdoddvatela
zo strany Zhotovitela sa povaiuje za podstatné paruSenie povinnosti Zhotovitelom:.

Za zabezpelenie stavebnych préc prostrednictvom subdodavatelov ma Zhotovitel zodpovednost, akoby
prace vykonaval sam.

Objednavatel je opravneny podia vlastného uvazenia a s uvedenim dévodu odmietnut udelit sthlas. Do
doruéenia pisomného sthlasu Objednavatela Zhotovitelovi sa m4 za to, ze Objedndvatel Zhotovitelovi
tento suhias neudelil. Vietci subdoddvatelia Zhotovitela potas trvania Zmluvy musia spfat podmienky
podlfa § 41, ods. 1, pism. b) Zakona o verejnom obstardvani. Zhotovitel je povinny na vyzvanie
Objednavatefa do destatich (10) kalenddrnych dni preukazat spinenie podmienok podta predchadzajlcej
vety dokladmi v stlade so zékonom o verejnom obstardvani,

Zhotovitel' sa zavdzuje riadne a vEas plnif svoje zévizky (najmi finanéné zavazky) vodi svojim
subdodavatefom podielajicim sa na realizacii Diela, Ohladom kontroly plnenia povinnosti Zhotovitela
podla predchadzajicej vety je Objedndvatel opravneny komunikovat priamo so subdodavatelmi. Ak
Zhotovitel nebude plnit svoje finanéné zaviizky voéi svojim subdodavatefom podra prvej vety tohto bodu

13



Obec Sidov, Predmet zakazky:
Sisov 63, 95638 Sisov ~Nautno — $portova zéna v areali $koly”

Zmluvy, alebo Objednévatel bude mat z verejne dostupnych zdrojov informadcie, ktoré by ohrozili riadne
a v€as pinit zavézky ( najma finanéné zdvizky) Zhotovitela vodi svojim subdodavatelom, ktorf sa podiefajt
na realizdcii Diela, Objedndvatel je oprdvneny postupovat v zmysle &anku XIII.

Clanok Vil
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavézuje odovzdat Dielo veelku.

Povinnost zhotovit Dielo riadne a v&as splni Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatelovi na zaklade
protokolov o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vieobecne zavizné pravne predpisy,
technické normy alebo projektova dokumentacia uréuji vykonanie skigok osvedéujucich dohodnuté
vlastnosti Diela, musi Gspedné vykonanie takychto skidok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu Diela.
Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny ozndmit Objednavatelovi pisomne dostatotne vopred
tak, aby bola dodr#ana lehota podfa &lanku Il ods. 2 pism, ¢) tejto Zmluvy.

Objedndvatef prevezme Dielo od Zhotovitefa aZ vtedy, pokial Zhotovitel prevezme pisomnym protokolom
jednotlivé Zasti Diela od svojich subdodévatefov, uvedenych v prilohe & 2 tejto Zmluvy — Zoznam
subdodavatelov a podiel subdodavok. Tieto &iastkové preberacie protokoly budd sidastou protokolu o
odovzdani a prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle Elanku V ods. 12 tejto

Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych préc, tak ako je to uvedené v &ldnku V ods. 12 tejto Zmluvy,
md Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat Dielo vycistené od zvy3nych materidiov spolu
so zaberom pléch vyuZivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo riadne prevziat a nasledne
riadne zhotovené Dielo uZivat. Ak Dielo nebude vytistené pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel je
povinny zaplatit Objednévatelovi pokutu vo vyike 50 eur,- za kaidy aj zacaty dent porudenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, Ye Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spie so Zhotovitefom
zépis o zistenych vadéch, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost cdovzdat Dielo po
odstréneni tychto vdd a Objednavatel ma povinnost Dielo bez vad a nedorobkov prevziat.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitelom je protokot o odovzdani a prevzati Diela, ndvrh ktorého pripravi
Zhotovitel a ktorym zéstupca Objednévatela oprévneny na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedeny
v zéhlavi tejto Zmluvy, petvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpetenstve skody a zodpovednost za #kodu
Vlastnikom Diela poas jeho realizacie je Objednavatet.
Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpetuje Zhotovitel. Kdpna cena tychio
vecl je siCastou ceny Diela podla &ldnku Il ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel zostéva viastnikom tychto vecf
az do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych

cenu uhradil Objednévatel pred ich zabudovanim do Diela.

Nebezpecenstvo Skody na Diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie Diela znada
Zhotovitel, a to aZ do asu protokoldrneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia Objednavatelom.

Diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaju na Objednavatela nebezpedenstva
vzniku Skody na Diele.

Zhotovitel' zodpovedd za vietky 3kody, ktoré vznikni Objednévatefovi v désledku porusenia jeho
povinnosti vyplyvajlcich z tejto Zmluvy.
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V pripade vzniku 3kody poruSenim povinnosti vyplyvajdcich z tejto Zmluvy ktoroukoivek Zmluvnou
stranou, ma druhd strana narok na dhradu vzniknutej $kody.

Clanok X
Zodpovednost za vady a ziruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovenych
touto Zmluvou a jej prilohami a vieobecne zdvaznymi technickymi normami a predpismi alebo pisomnymi
podmienkami a usmerneniami prisluiného dradu ako aj chybajtici doklad alebo pisomnost, ktord podla
tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny predlofit Objednavatelovi pri pisornom odovzdanf Dieta alebo &asti
Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy su vykonané riadne v
stilade so Zmluvou a potas zdruénej doby budi mat viastnosti dohodnuté v Zmluve. Taktie? Zhotovitel
zodpoveda za vady, ktoré predmet Diela md v ¢ase jeho odovzdania, pricom za vady, ktoré sa prejavili po
odovzdani Diela, zodpovedd Zhotovitel len vtedy, ak boli spdsobené porudenim jeha zmluvnych
povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené v silade s touto Zmluvou, nesmie mat ¥iadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uZivaniu alebo spdsobujlce rychlejiie opotrebenie Diela.

Dielo md vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t.J. nie je vykonané v celom rozsahu,

) su vady v dokumentoch potrebnych na uZivanie Diela uvedenych v &lanku V ods. 12 tejto Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorgich
predpisov alebo je Dielo zatazené pravami tretich oséb.

Zhotovitel' nezodpovedéd za vady, ktoré boli priamo spésobené dodrziavanfm nevhodnych pokynov
vydanych Objednévatelom, resp. poutitim nevhodnych podkladov alebo veci prevzatych od
Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynalozeni vietke] starostlivosti nemohol zistif ich nevhodnost,
pripadne na fiu pisomne upozornil Objedndvatefa, ale ten na ich poufitl pisomne trval. V pripade
odstranenia takycehto vad Zhotovitefom uhradi Objednavatel naklady vynaloZené na ich odstranenie.

Vsilade s § 562 ods. 2 pism. c) zakona & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorich predpisov
Zhotovitel pocas plynutia zérutnej doby zodpoveds aj za skryté vady, t.. vady, ktoré Objednavatel
nemahol zistit pri odovzdani a prevzati Diela.

Zaru¢na doba Diela je 5 rokov a zagina plyn(t diiom protokol&rneho odovzdania Diela Zhotovitelom a jeho
prevzatia Objedndvatefom, pricom neplynie v ¢ase, kedy Objednévatel nemohol Dielo utfvat pre vady, za
ktoré zodpovedd Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel preberd zavizok, #e Dielo bude potas zaruénej lehoty spdsobilé na pouZitie na

dohodnuty Géel a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu v éase svojej fivotnosti. Potas zaruénej doby
ma Objednévatel pravo pofadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit vady Diela.

Zaruka sa nevztahuje na vady spdsobené necdbornym zésahom zo strany Objednévatela alebo tretej
osoby.

Objednavatel sa zavizuje, Ze pripadni reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne
u Zhotovitela. Na Ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou rozumie aj reklamacia zaslana
emailom oprévnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze s odstrafiovanim vad Diela zaéne najneskér do 3 pracovnych dni odo dfia
dorudenia pisomnej reklamicie podia odseku 11 tohto &anku av uvedenej lehote Objednavatelovi
pisomne oznami odhadovany &as trvania odstranenia vad. Objednavatel osobitnym listom alebo emailom
pisomne oprévnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali odhadovany €as trvania odstranenia vad alebo
poZiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim na povahu, rozsah a charakter vad.
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12,

13,

14,

O odstraneni vady spiSe Objednavatef protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie ddvody,
pre ktoré odmieta opravu prevziaf.

V pripade, Ze budl v priebehu realizcie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré
budd mat za nésledok zvySenie jeho ceny alebo znizenie technickych parametrov a kvality, povaZuje sa to
z3 podstatné poruienie Zmluvy a Objednavatel md ndrok na zfavu z dohodnutej ceny Diela vo viyike 10 %
alebo odstdpit od Zmluvy, Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objedndvatela na néhradu Skody.

Na naroky Objednavatela z vad Diela sa vzfahujd primerane prisluéné ustanovenia Obchodného
zékonnika.

Clénok XI
Sankcie a ukonéenie Zmluvy

V pripade omeSkania Zhotovitela so zhotovenim Diela riadne a/alebo véas, t.j. vlehote podla éldnku Il ods.
2 pism. a} tejto Zmluvy mé Objedndvatel ndrok na zmluvnu pokutu vo vyike 0,05% z ceny Diela, ato v
pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre daf z pridanej hodnoty, ajs DPH, uvedenej v clanku IH
ods. 1 tejto Zmluvy, za kazdy aj zacaty defi omeSkania. Vyika zmluvnej pokuty podla predchadzajlcej vety
sa v pripade ome3kania Zhotovitela trvajiceho viac ako 30 dnf zvyéuje na 0,2% z ceny Diela p.d., pricom v
pripade ome3kania trvajlceho viac ako 60 dnf sa vyska zmluvnej pokuty zvyiuje na 0,3% z ceny Diela za
kaidy, aj zalaty defi omeskania. Ak do$lo k omedkaniu Zhotovitela so zhotovenim Diela z dévodu
posobenia vy$iej moci (Zivelna pohroma, vojnovy konflikt, $trajk a pod.), Objednavatel neuplatni zmluvng
pokutu vodi Zhotovitelovi za dobu trvania vy33ej moci. Objednavatel neuplatn( zmluvnd pokutu taktie? v
pripade, ak sam je v omeskani, a to za dobu omeskania Objednévateia {§ 370 zakona & 513/1991 Zb.
Obchodny zékonnik v zneni neskorgich predpisov).

V pripade odstupenia od Zmiuvy zo strany Objednévatela pred uplynutim lehoty podia &anku i ods. 2
pism. a) tejto Zmluvy z dévodu podstatného poruienia Zmluvy ma Objednavatel narok na zmiuvnd pokutu
vo vySke 30 % z ceny Diela, ato v pripade, ak je Zhotovitel oscbou registrovanou pre daf z pridanej
hodnoty, aj s DPH, uvedenej v éldnku Il ods. 1 tejto Zmhuvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s nastupom na odstrafiovanie vad Diela mé Objednavatel narok na
zmluvnd pokutu vo vyske 100 (sto) EUR za kazdy, aj zagaty dei ometkania. Ak Zhotovitel neodstrani vady
Diela v Objednavatefom schvélenej lehote, Objednavatel ma narok na zmluvnd pokutu vo vyike 10 % z
ceny Diela, ato v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dai z pridanej hodnoty, aj s DPH,
uvedene] v Elanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

Porudenie ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla éldnku V ods. 12 tejto Zmluvy zaklada pravo
Objednavatefa na zaplatenie zmiuvnej pokuty vo vyéke 5 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel
osobou registrovanou pre dai z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v &lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla &lanku VII ods. 5 tejto Zmiuvy md Objednévatel narok
na zmiuvny pokutu vo vy$ke 500 {patsto) EUR za kaZdy neoznameny zmeneny ddaj, ako aj ndhradu Skody,
ktord Objednavatelovi v tejto savislosti vznikne.

V pripade podstatného porudenia povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmiuvy ma Objedndvatel narok na
zmluvnt pokutu vo vySke 1 000 {tisic) EUR. Pri opakovanom porugeni tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatné,
je Zhotovitel' povinny uhradif Objednavatefovi zmluvnii pokutu vo wyike 200 {dvesto) EUR za kaidé
opakované porudenie. Za opakované porusenie tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatnym porusenim, sa
povazuje poruienie identickej povinnosti dva krat,

Podstatné porudenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie s podstatné, predstavujl
zavainé porudenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice Eurdpskeho
parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februara 2014 o verejnom obstardvani a o zruden! smernice
2004/18/ES.

V pripade omeékania Objednévatela so splnenim povinnosti uhradit faktiru v termine splatnosti, ma
Zhotovitel narok na urok z omeskania vo wyike 0,01 % z dlinej sumy za kaZzdy aj zacaty defl omeékania.
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10.

11.

12.

13.

14.

15,

16.

Zmluva sa uzatvara na dobu uréity, do usporiadania vietkych zavizkov z nej vyplyvajlcich. Pred uplynutim

doby trvania tejto Zmluvy je moné tito Zmluvu ukondit:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych strén, k dohodnutému diiu,

b) okamiitym pisomnym odstlpenim od Zmluvy z dévodov podstatného porusenia zavizku
vyplyvajuceho z tejto Zmluvy.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povasuje v zmysle tejto Zmluvy v silade s § 345
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v znenf neskorich predpisov za podstatné poruéenie zmluvy,
mdze oprdvnena strana od Zmluvy odstupif, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane pisomne
doporucenym listom alebo elektronicky so zaruéenym podpisom do elektronickej schranky druhej
Zmluvnej strany. Odstlpenie od Zmluvy je G¢inné difom dorugenia ozndmenia o odsttipeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porudenie, mdze druhd Zmiuvnd strana podfa § 346 zdkona & 513/1991
Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskor3ich predpisov odstépit od Zmluvy v pripade, Ze strana, ktord je v
ome3kani, nesplni svoju povinnost ani v dodatoénej primeranej lehote, ktord jej na to bola poskytnutd. Ak
viak strana, ktord je v omeskani, vyhldsi, Ze svoj zavizok nespini, mée druhd strana od Zmluvy odstupit
bez poskytnutia dodato&nej primeranej lehoty na pinenie alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnena strana v lehote na odstdpenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto &lanku Zmluvy stanovi na
dodatotné plnenie dodato¢ntt lehotu, vznika jej prévo odstipit od Zmluvy po uplynutf dodatocne] lehoty
rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢élanku Zmluvy.

Objednavatel méze odstlpit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z registra
partnerov verejneho sektora, ak mal zakonnu povinnost byt zapisany v tomto registri zmysle zakona &.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Objednavatel mdze odstlpit od zmluvy uzavretej so Zhotovitefom aj v pripade, ak jeho subdodavatel bol
vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal zakonnt povinnost byt zapisany v tomto registri
v zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zédkonov.

Odstlpenim od Zmluvy zanikajli vietky préva a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem néarokov na ndhradu
nakladov, ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo Géelne vynaloZil v stvislosti s plnenim zavézku zhotovit Dielo
podia tejto Zmluvy, ndrokov na nahradu skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné
sankcie a narokov vyplyvajlcich z ustanoveni tejto Zmluvy,

Pri rieSeni pohladévok z dévodu odstipenta od Zmiuvy sa postupuje nasledovne:

a) cast Diela zhotoveného do odsttipenia od Zmluvy zostéva viastnictvom Objednavatela,

b} finanéné prostriedky, poskytnuté do odstipenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel koneénou
faktdrou, ktora bude mat néle¥itosti dafiového dokladu do 14 dni od odstlpenia od Zmluvy, pri¢om
pre fakturdciu platia ustanovenia Elédnku IV tejta zmluvy.

) Zmluvné strany si usporiadaju vietky zavizky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom odsihlaseni,
a to najneskdr do 14 dnf od doruéenia koneénej faktiry Objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny odovzdat Objednavatelovi podrobnd spravu o Diele a véetku dokumentéciu vratane
zdruénych listov a dokladov sluZiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotovitel neposkytne riadnu
stéinnost pri vysporiadavani pohfadévok z titulu odstlpenia od Zmluvy, alebo neodovzda podrobnd
spravu a vdetku dokumentdciu, Objedndvatel je opravneny na naklady Zhotovitela vypracovat znalecky
posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a ndroky z titulu odstdpenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa
odrata 2 ceny Diela, ktord sa ma uhradit Zhotovitelovi,
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Cléanok Xl
Dévernost infermécii a miEanlivest a ochrana osobnych tdajov

Ak tato Zmluva alebo prislugné pravne predpisy neustanovujd inak, Zmluvné strany sU povinné zachovavat
mi¢anlivost o vietkych informacidch ziskanych v slvislosti s toute Zmluvou {dalej len ,déverné
informacie”) a Ziadna zo Zmluvnych strn nie je opravnena zverejnit alebo poskytnit déverné informacie
inym osobdm bez predchadzajiceho pisomného sthlasu dotknutej Zmluvnej strany.

Informacie dbverné v zmysle tejto Zmluvy zahffiaji najmi informécie strategického, obchodného,
marketingového, finanéného alebo organizaéného charakteru, ktoré st priamo alebo nepriamo spojené
s plnenim tejto Zmluvy a nemoino ich pova¥ovat za verejne dostupné.

Davernymi informdciami nie sd informacie, ktoré:

a) je Zhotovitel povinny zverejiiovat v zmysle prisludnych pravaych predpisov,

b) st vieobecne zname alebo sa stali vieobecne zndmymi inak ako porugenfm tejto Zmluvy alebo v
désledku protipravneho konania tretej strany,

c} boli vyvinuté nezavisle bez pouZitia akychkolvek dévernych informdcii podra tejto Zmluvy,
d) boli poskytnuté trefou stranou, ktord takéto informécie neziskala poru$enim povinnosti ich
ochrany.

Za porudenie povinnosti zachovéavat miéanlivost sa nepovasuje zverejnenie alebo poskytnutie ddvernych
informécii oprévnenému subjektu na zéklade povinnosti vyplyvajicej zo vieobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Zmluvné strany sa zavizujui upovedomit dotknutd Zmluvni stranu o porudeni povinnosti mi¢antivosti bez
zbytoéného odkladu po tom, ako sa o takomto porugeni dozvedia.

Zavazok mitanlivosti plati aj po ukonéeni zmluvného vztahu zalo¥eného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel v suvislosti s poskytnutim plnenia na zdklade tejto Zmluvy spracivat
osobné ddaje, Zmluvné strany sa zaviizuju uskutoénit vietky tkony tak, aby spraclvanie osobnych Gdajov
splfalo potiadavky zékona & 18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych Udajov a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov a nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych
0s6b pri spractvanf osobnych Gdajov a o volnom pohybe takychto ddajov, ktorym sa zruduje smernica
95/46/ES (vSeobecné nariadenie o achrane Gdajov) a aby sa zabezpetila ochrana prav dotknutej osoby.

1 X
Zapotitanie, postipenie a Ghrada platieb subdodévatelom

Zhotovitel bez predchédzajliceho pisomného sihlasu Objednévatela nie je opravneny postlpit, ani inak
nakladat s pohladavkami vyplyvajacimi mu zo Zmluvy.

Zhotovitel nie je oprdvneny jednostranne si zapogitat akékolvek svoje pohfadavky vodi Objednavatelovi.

V pripade ak zhotovitel bude realizovaf pinenie podla tejto zmluvy alebo jeho &ast prostrednictvom
subdodavatela/ov je zhotovitel povinny predloZit siéasne s vystavenou faktirou aj detailny prehlad
poloZiek — slipis prac, ktoré boli realizované subdodévatefom/-mi; z prehfadu musi byt zrejmé, ktord éast
plnenia a v akom rozsahu vykonal subdodévatel; ak je subdodévatelov viac, musi prehfad obsahovat Gdaje
ku kazdému z nich v detailnom a prehladnom &lenen.

Zhotovitef sa zavdzuje preukazat zaplatenie Ghrad za plnenia, ak tieto boli vykonané subdoddvatelom/-
mi najneskdr do 5 pracovivych dni po obdriani plathy od objednavatela alebo poskytnitt iné podklady,
zktorych je bezpochyby zrejmé, %e k Ghrade subdodévatelom nedodlo v dasledku vadnéhe alebo
neuskutoéneného plnenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny riadne a véas uhradzat vietky svoje platby voti
subdodavatefom Zhotovitela v stlade s prisluinymi uzatvorenymi zmluvami. Pokial bude Zhotovitef
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v omeskani s dhradami svojich platieb voéi svojim subdoddvatefom dihgie ne# 15 kalendarnych dni oproti
prisluSnym uzatvorenym zmluvam, Zhotovitel sihlasi a Objednévatel ma prévo (nie viak povinnost)
uhradit takéto platby takymto subdodivatefom  Zhotovitela priamo atakto vzniknutd
pohladévku/pohfadavky vodi  Zhotovitefovi je Objednavatel opravneny si  zapoéitat proti
pohladadvke/pohfadavkam Zhotovitela vo&i Objednavatelovi vyplyvajicim ztejto Zmluwy o dielo,
Objednavatel’ je povinny preverit oprévnenost ndroku uplatneného subdodavatelom Zhotovitela.
Uvedené realizuje pisomnou Ziadostou, ktorou bude poiadovat od Zhotovitela, aby vlehote 7
kalendarnych dni odo diia prevzatia fadosti dorudil Objednavatelovi stanovisko k naroku uplatneného
subdodavatefom Zhotovitela. V pripade, ak Zhotovitel v tejto lehote nedoruéi svoje stanovisko alebo ak
ztohto stanoviska a z tyrdeni a dékazov predlozenych subdodévatelom predavajlceho bude vyplyvat
nespochybnitelny pravny ndrok na lhradu platby, Objednavatel ma pravo tito platbu subdodévateiom
Zhotovitefa uhradit. Uhradu takejto platby je Objednavatel povinny oznamit minimalne 5 dni vopred
piscmne Zhotavitelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, ze nedohodne so subdodévatelmi, ktori sa budd padielat na realizicii Diela také

dojednanie, ktoré by branilo postipeniu pohladavok subdodavateia/subdodavatelov vodi Zhotovitelovi
na Objednavatela.

¢loav
Vysporiadanie finan€nych vztahov za osobitnych podmienck

S ohladom na skutoénost, Ze cena Diela bude financovand najmi z nendvratného finanéného prispevku (
dalej NFP alebo finantné prostriedky) Zhotovitel berie na vedomie, fe mbie prist k situdcii, kedy bude
Objednavatel povinny vratit NFP na zaklade vyzvy poskytovatela NFP alebo na zaklade rozhodnutia
orgdnov verejnej moci, ktoré st opravnené vykondvat kontrolu nad poutitim nenavratnych finanénych
prostriedkov.

V pripade nedodrZania terminu odovzdania predmetu pinenia v zmysle élanku I, bod 2 tejto Zmluvy zo
strany Zhotovitela a/alebo nedodrfania akychkolvek inych zmluvnych podmienok zo strany Zhotovitela
afalebo iného pochybenia Zhotovitefa, v ddsledku ktorého/ktorych ddjde k Objedndvatelovmu
nepreplateniu/ nevyerpaniu finangnych prostriedkov uréenych na financovanie Diela a to na zaklade
zmldy, ktoré md objedndvatel uzatvorené s poskytovatelmi finanénych prostriedkov, je Objednavatel
opravneny poZadovat od Zhotovitefa zmluvnd pokutu vo vyike nepreplateného/nevycerpaného NFP a2
vo vyiky celého schvéleného a poskytnutého NFP na tento predmet zékazky. Zérovefi sa Zhotovite!
zavdzuje, vzmysle § 534 zdkona & 40/1964 Zb. Obgianskeho zakonnika, tuto zmluvnl pokutu
Objednévatelovi uhradit a to v lehote tridsat (30) dni ode diia dorudenia pisomnej vyzvy Objednévatela
na takéto plnenie,

Zavézok plnit za Objednavatela alebo nahradit Objednavatelovi plnenie podfa tohto éldanku Zmluvy trvajd
bez asového chmedzenia.

Clanok Xv
Indexacnd doloika

Ministerstvo dopravy a vystavby SR vydalo metodicky pokyns cielom stanovit transparentny
mechanizmus dpravy cien v ramci zmluvnych podmienok pri projektoch opravy a udriby, vystavby,
modernizacie a rekontrukeie inZinierskych stavieb a budov, zkaziek, ktoré boli zadané podia zékona ¢
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskoriich
predpisov, u ktorych edte neuplynula lehota na predkliadanie pondk, a v pripade verejnych obstardvani,
ktoré este len budd vyhldsené.

Pt=0,10+(0,20 + (HICPL /HICPt0))+ (0,08 «( Dt /Dt0)) + (/0, 62 * { CMIt/ CMIt0))

19



Obec SiSov, Predmet zakazky:
Sigov 63, 95638 Sitov »Nauéno ~ Sportova zéna v areali $koly”

V stanovenom vzorci pre vypotet indexacie je fixnd East ndkladov realizovanej stavby, ktoré nepodliehaij
indexdcii, stanovena vo vyke 10 % a hodnota nakladov, ktord podlieha indexacii, je stanovend vo vyske
90 % z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre v¥potet nasobitela pravy {koeficientu zmeny)
pre mechanizmus indexdcie si ukazovatele Harmonizované indexy spotrebitelskych cien {priemer roka
2015=100) ~ mesaéne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonnych latok v SR —mesaéne [sp0202ms), a Indexy
cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) — $tvrtroéne [sp2063qs], ktoré st publikované Statistickym
dradom Slovenskej republiky na jeho webovom sidle www.statisties.sk.

Kde:

Pt

* nasobitel Gpravy {koeficient zmeny), ktory bude pouiity pre odhadnutd zmluvnd hodnotu vykonan za
obdobie ,¢“, pricom tymto obdobim je kvartal. Hodnota nasobitela Upravy sa zaokrihluje matematicky
na 3 desatinné miesta.

L : ukonceny kvartdl (koncovy) je rozhodujtice obdobie, za ktoré uchédzaé uplatiiuje indexdciu.

td : refereniné obdobie, kvartdl do ktorého spadd kalenddrny deri, v ktory uplynula lehota na
predkladanie pondk do sitaze na zhotovenie stavby,

0, 10 : pevny koeficient 10 %, ktory reprezentuje &ast nakladov na stavebné &innosti a stavby, ktoré
nepodliehaju indexacii,

0, 20 : koeficient 20 %, ktory predstavuje ast ndkladov za realizované stavebné &innosti a stavby, ktoré
podliehaji indexdcii, a reprezentuje zmenu osobnych nakladov resp. nakladov na pracovad silu.

HICP : ukazovatel Harmonizované indexy spotrebitelskych cien {priemer roka 2015=100)

- mesagne [sp0017ms] — Spotrebitelské ceny Ghrnom- (Harmonized indices of consumer prices) na
Slovensku publikovany Statistickym Gradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke
www .statistics.sk.

HICPt

: hodnota ukazovatefa Harmonizované indexy spotrebitelskych cien {priemer roka 2015=100) — mesacne
[sp0017ms] — Spotrebitelské ceny Ghrnom — prepoéitana za kvartdl, v obdobi .

HICPtO

» hodnota ukazovatefa Harmonizované indexy spotrebiteiskych cien {priemer roka 2015=100) — mesatne
[sp0017ms] - Spotrebitefské ceny Ghrnom- za referenéné obdobie {kvartal) v obdobi ,£0“, t. J- kvartal, v
ktory uplynula lehota na predkladanie pontk do sttaZe na zhotovenie stavby.

0, 08 : koeficient 8 %, ktory predstavuje ast nadkladov za realizované stavebné ¢innosti a stavby, ktoré
podliehaju cenovej dprave a reprezentuje zmenu cien pohonnych hmét (motorovej nafty).

D : ukazovatef Priemerné ceny pohonnych Iatok v SR (Motorova nafta) - mesaéne [sp0202ms] prepoditany
za kvartdl, publikovany Statistickym Gradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke
www.statistics.sk.

Dt

: hodnota ukazovatela Priemerné ceny pohonnych idtok v SR (Motorové nafta) —mesaéne [sp0202ms])
prepoditana za kvartdl, v obdobf "

Dt0

: hodnota ukazovatela Priemerné ceny pohonnych litok v SR (Motorové nafta) —mesaéne [sp0202ms]
prepocitand za kvartal, v obdobi 20", t. j. kvartal, v ktory uplynula lehota na predkladanie ponuk do sitaze
na zhotovenie stavby.

0, 62 : koeficient 62 %, ktory predstavuje &ast nakladov za realizované stavebné &innosti a stavby, ktoré
podliehaju cenovej lprave a reprezentuje zmenu nakladov cien materialov a vrobkov spotrebovavanych
v stavehnictve SR,

CMI : ukazovatel Indexy cien stavebnych prac a materidlov {2015=100) — étvrtroéne [sp2063gs] — Indexy
stavebnych materidlov {vyrobné ceny} (Price indices of constructions works and materials) za &tvrtrok,
ktory je publikovany Statistickym UGradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke
www.statistics.sk.

CMIt

: hodnota ukazovatefa Indexy clen stavebnych prac a materidlov {2015=100) —tvrtrogne [sp2063qgs] —
Indexy stavebnych materidlov {vyrobné ceny) v obdobi ,t*.

CMIt0

: hodnota ukazovatefa Indexy cien stavebnych préc a materidlov (2015=100) —3tvrtroéne [sp2063qs] —
Indexy stavebnych materidlov {vyrobné ceny) v obdobi ,£0“
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Y

V pripade, Ze z predloZenych TOV kltiovych polotiek a cenovej kalkulacie pri materidlovych polozkich
Objednavatel v postaveni verejného obstardvatela identifikoval cenu ni%iu o 20 % a viac ako je uvedena
tzv. trhova cena v ocefiovacom programe CENKROS pri tychto kitéovych polozkéch, verejny obstarévatel
uplatni pri realizacii Diela upravend indexaciu Diela v zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy
a vystavby SR €. 19/2022 a to:

Pt=0,20+ (0,20« { HICPt /HICPt0)) + (0,08 + ( Dt /D20 ) + (/0, 52 » { CMIt/ CMIt0})

V stanovenom vzorci pre vypocet indexdacie je fixng &ast ndkladov realizovanej stavby, ktoré nepodliehaji
indexacii, stanovend vo vyske 20 % a hodnota nakladov, ktoré podlieha indexacii, je stanovend vo vyske
80 % z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre vypoget nasobitefa tipravy (koeficientu zmeny}
pre mechanizmus indexacie su ukazovatele Harmonizované indexy spotrebitelskych cien {priemer roka
2015=100) - mesacne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonnyeh Jatok v SR — mesaéne [sp0202ms], a Indexy
cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) — $tvrtrodne [sp2063gs), ktoré st publikované Statistickym
Gradom Slovenskej republiky na jeho webovom sidle www.statistics.sk.

Zmenu zmluvnej ceny podla ods. 1 moino realizoval maximalne 1x za prisluiny kalendarny Styrrok,
prostrednictvom uzatvorenia otislovaného pisomného dodatku k tejto zmluve podla § 18 ods. 1 pism. a)
zakona o verejnom obstaravani; ndrok na uzatvorenie ktorého si dotknutd zmiuvna strana musf uplatnit
najneskér do 30 dni po zverejnenf prisludného Indexu alebo Indexu spotrebitelskych cien za
predchddzajici kalendarny Stvrtrok. Predmetom dodatku bude Gprava zmluvnej ceny mechanizmom
uvedenym v ods. 1a v ods. 2 a tie? $pecifikacia t.j. rozsah plnenia, ktorého sa tyka zmena zmluvnej ceny
v stilade s tymto &ldnkom a rovnako tak aj rozsahu plnenia, ktoré eéte nebolo realizované.

Narok na uzatvorenie dodatku podfa tohto ustanovenia nevznika dotknutej zmluvnej strane v pripade, ak
dotknutd zmluvnd strana neuplatni narok na uzatvorenie dodatku v lehote podla ods. 3 tohto &lanku.
Vtakom pripade moie byt predmetom kaidej budlcej zmeny zmluvnej ceny vsilade s tymto
ustanovenim vyluéne hodnota po odpoéitani hodnoty zmeny zmluvnej ceny, ktora mala byt realizovana
dodatkom, na ktord dotknutd zmluvnd strana neuplatnila riadne a véas narok podfa predchadzajicej vety.

Ak po dobu platnosti tejto zmluvy ddjde k nahradeniu Indexu cien podfa ods. 1 tohto &dnku novym
indexom vyhlasovanym Statistickym Gradom SR, pripadne inym prisludnym organom verejnej spravy,
ktorym by bol Index tohto élanku nahradeny, bude na téely uzatvorenia dodatku k tejto zmluve v silade
s tymto ustanovenim pouZity tento novy index s Gi¢innostou od jeho zverejnenia Statistickym dradom SR,
pripadne inym prisluinym orgédnom verejnej spravy.

Clanok Xvi
Register partherov verejného sektora

Zhotovitel je povinny byt najneskér ku dfiu uzatvorenia tejto zmluvy riadne zapisany v registri partnerov
verejného sektora podia osobitného predpisu.

Zhotovitef je povinny byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora podfa osobitného
predpisu poéas celej doby plnenia podfa tejto Zmluvy.

Ak Zhotovitel vyuZiva na pinenie podra tejto Zmluvy subdodévatefov alebo iné osoby, ktoré su partnerom
verejného sektora, je povinny za podmienok ustanovenych osabitnym predpisom overit z4pis tychto osdb
v registri podla bodu 1. a 2.

Ak subdodavatef alebo ind osoba, ktord je partnerom verejného sektora nie je v registri partnerov
verejného sektora riadne zapisand, Zhotovitel je povinny subdodavatela alebo takdto osobu véas vymenit.

V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela podla bodu 2 tohto ¢lanku je Zhotovitel povinny uhradit
zmluvni pokutu vo vySke 5 % zmluvnej ceny uvedenej v bode 1 Clanku 1 tejto Zmluvy a to za kaZdy deft
nezapisania v Registri partnerov verejného sektora, napriek tomu, ¥e Zhotovitelovi tato povinnost
vyplyvala priamo z prisluiného zakona.

V pripade poru3enia povinnosti subdodévatela podla bodu 4 tohto &anku je Zhotovitef povinny uhradit
Objednavatefovi zmluvnl pokutu vo vyike 5 % zmluvnej ceny bez DPH uvedenej v bode 1 Cldnku lil tejto
Zmluvy ato za kady defi nezapisania subdodévatela v Registri partnerov verejného sektora alebo za
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dobu, potas ktorej nebol nezapisany subdodévatel vymeneny za subdodévatela, ktory spifia podmienku
uvedent v bode 3 tohto &ldnku.

Zodpovednosti podla bodov 1 a? 3 sa Zhotovitel nemdie zbavit.

Tento ¢ldnok sa nepoutije, ak je moiné s prihliadnutim na vietky okolnosti dévodne predpokladat, Ze
neddjde k naplneniu podmienok stanovenych osobitnym predpisom pre obligatérny zépis do registra
partnerov verejného sektora. Pri porudeni povinnosti sa viak Zhotovitel neméze tohto ustanovenia
dovolavat.

Clanok Xvil
DORUEOVANIE

Zmluvné strany sd povinné zachytit prejav véle pisomne, pricom pisomny prejav véle je nutné doruéit
druhej zmluvnej strane. Zasielka uréend zmluvnej strane sa doruéi prostrednictvom postovéhao prepravcu,
a to poltou doporudene, expresnou kuriérskou sluibou alebo e-mailom. V pripade e-mailovej
komunikdcie je zmluvnd strana povinna najneskdr do troch (3) dni zaslat pisomny prejav véle, ktory
potvrdzuje e-mailovih komunikaciu len v pripade odstipenia od zmluvy, uplatnenia zodpovednosti za
vady, uplatnenia ndhrady $kody, navrhu dodatkov Zmluvy,

Kontaktna e-mailovd adresa Objednavatela: starosta@sisov.sk

Kontaktna e-mailova adresa Zhotovitela: info@ekostavin.sk

Zmluvna strana, ktorej bol pisomny prejav véle adresovany je povinhd poturdit prevzatie takéhoto
pisomného prejavu véle. V pripade, %e niektord zmluvng strana odmietne potvrdit prijatie pisomného
prejavu vole, tak sa povazuje pisomny prejav véle za dorueny momentom, kedy zmluvnd strana odmietla
potvrdit prevzatie takéhoto pisomného prejavu véle.

V pripade zaslania zasielky prostrednictvom po3tového prepravcu sa zasielka povaiuje za doruéent dfiom
vratenia zasielky, hocisa adresat o obsahu zasielky nedozvie, a tov pripade, ak sa zasielka vratila z dévodu,
Ze si zmluvna strana zasielku neprevzala v odbernej lehote, alebo ak sa zésielka vrati z dovodu, ze zmluvnd
strana je na adrese sidla uvedeného v prislu§nom registri {napr. obchodnom registri) nezndma.

€lanok Xvil
Zaverefné ustanovenia

Zmluva nadobiida platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strén. Tato
zmiuva je vzmysle § 5a zdkona €. 211/2000 Z. z. oslobodnom pristupe kinformaciém a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorich predpisov povinne zverejiiovanou zmluvou, ktord sa
zverejfiuje v Centrélnom registri zmiav.

Zmluva nadobudne Gginnost nasledujdci defl po kumulativnom splneni nasledovnych podmienok:

i) zverejnenie Zmluvy v Centrilnom registri zmliv,

i} po ukongeni kontroly, ak UVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebe mohili
mat vplyv na vysledok VO, pri€om rozhodujici je détum dorugenia ziznamu z kontroly
prijimatefovi. Ak boli v rdmci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat
vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne Géinnost momentom dorudenia pisomnej akceptacie
navrhovanej ex ante finanénej opravy uvedene] v sprave z kontroly vypracovanej poskytovatelom
a kumulativneho spinenia podmienky na uplatnenie ex ante finanénej opravy podia Priruéky k
procesu a kontrole verejného obstardvania na programové obdobie 2021 - 2027. Ak zikazka,
ktorej vysledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly GVO ako SO z dévodu, e
nebola vyhodnotend ako rizikov4, zmluva nadobudne GEinnost diiom dorudenia oznamenia
poskytovatela prijimateflovi, ¥e zikazka nebola na zaklade poskytovatefom vykonanej rizikovej
analyzy vyhodnotend ako rizikova,

22



Obec Sidov, Predmet zdkazky:
SiZov 63, 95638 Sitov »Nauéno - 3portova zéna v aredli Skoly”

10.

11.

12.

13.

Verejny obstardvatel/Objednavatel si vyhradzuje pravo odstipit od Zmluvy bez udania ddvodu v
nadvaznosti na dorulenie spravy z kontroly verejného obstardvania, ktorym poskytovatel dotdcie
neschvali proces verejného obstaravania, resp. ho schvdli s vyrdbenou finanénou opravou, ktord bude zo
strany verejného obstaravatela neakceptovatelna.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je moiné wykonat len formou pisomnych &islovanych dodatkov,
podpisanych Statutarnymi zastupcami Zmluvnych stran.

vztahy Zmluvnych stran sivisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bliie neupravend, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorgich predpisov a
dalsich vieobecne zavédznych pravaych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstaravania.
Ak niektoré otdzky nemoino rieit podfa tychto predpisov, posadia sa v sdlade s obsahom podmienok
realizovaného verejného obstardvania.

Zhotovitel je povinny strpiet vkon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodavanym tovarom,
pracami a sluzbami kedykoivek podas platnosti a Géinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnat im vietku potrebn sdéinnost. Opravnené osoby na
vykon kontroly/auditu/overovania sd najma:

*» Poskytovatel a nim poverené osoby,

* Najvy3si kontrolny drad SR, prislu§nd Spréva finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

» Orgén vlddneho auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

* Osoby prizvané organmi v stlade s prisluinymi pravnymi predpismi SR a ES

Ak st niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nedéinné alebo ak svoju d&innost stratia, nebude tym dotknuta
pravna uéinnest ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradi platnym
ustanovenim, ktoré sa €o najviac blizi igetu, sledovanému Zmluvnymi stranami.

Spory tykajdce sa tejto Zmiluvy sa Zmluvné strany zavizujd riedif prednostne dohodou a vzajomnym
rokovahim, Ak doheda nie je moind, pre rie§enie sporov z tejto Zmluvy si prisluéné vieobecné stdy
Slovenskej republiky.

Miestom pre dorugovanie pisomnosti st adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. Ka%d4
zo Zmluvnych strdn je povinnd pisomne ozndmit druhej Zmluvnej strane akdkolvek zmenu ohfadne
dorucovania, a to bezodkladne po tom, éo k takejto zmene déjde. Za dorutenie pisomnej poitove| zasielky
sa povaZuje aj vratenie tejto zasielky s vyznafenim po3ty ,neprevzal v odbernej lehote”, alebo vratenie
poStovej zasielky svyznatenim posty ,adresdt nezndmy”. V pripade oznamenia, vypovede, alebo
odstdpenia doru¢eného osobne, sa tieto povaiuji za dorudené difom osobného doruéenia, ato aj
v pripade ak adresat odmietne ozndmenie alebo odstdpenie prevziat.

V pripade zmeny obchedného mena, ndzvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov alebo i spésobu
ich konania za Zmluvnd stranu, os8b opravnenych na rokovanie, ozndmi Zmluvnd strana, ktorej sa niektord
z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tito skutognost druhej Zmluvnej strane a to bez zbytoéného
odkladu, inak povinna Zmluvna strana zodpovedd za vietky pripadné $kody z toho vyplyvajice alebo
naklady, ktoré v tejto sivistosti musela vynaloZit druhd Zmiuvna strana. V uvedenych pripadoch nie je
potrebné prijat dodatok k tejto Zmluve postupom podla odseku 2 tohto &ldnku Zmluvy.

V pripade rozhodnutia Zhotovitela o zltGéeni, splynuti, rozdelenf spoloénosti, predaja podniku alebo jeho
Casti, zatatia konkurzného konania alebo reStrukturalizaéného konania, vyhlasenia konkurzu alebo
reStrukturalizécie na majetok Zhotovitela, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitef povinny preukazatefne
oznamit Objedndvatelovi uskutoénenie takejto zmeny, a to do 10 kalendarnych dnf odo dfia jej d&innosti,
inak zodpoveda za vietky Skody z toho vyplyvajice.

Tato Zmluva je vyhotovend v $tyroch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednévatel dostane dva
rovnopisy a Zhotovitel dva rovhopisy.

Zmluvné strany vyhlasujl, Ze ich véla vyjadrena v tejto Zmluve je slobodnd a véina, tdto Zmluvu

neuzatvarajli v tiesni, za ndpadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost nie je obimedzend. Svoju
volu byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruji svojimi podpismi tejto Zmluvy,
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14.  Prilohami tejto Zmluvy su:
Priloha €. 1 - Oceneny vykaz vymer (priloha relevantnd k datumu podpisu Zmluvy)
Priloha €. 2 - Zoznam subdodévatelov a podiel subdodavok (priloha relevantnd k détumu podpisu
Zmluvy)

V Obci Sisov, dfia _ V Topol€anoch, dia _

Za Objednavatela

Za Zhotovitela

Ing. Elena Valachova Ivan Poluch
Starosta obce Konatel spolocnosti

24



