ZMLUVA O DIELO é&. 01/1X/2012

uzavreta v zmysle 8 536 a nasl. Obchodného zékonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich

predpisov

Zmluvné strany

Objednavatel:

Obchodné meno: STATNE LESY TATRANSKEHO NARODNEHO PARKU TATRANSKA LOMNICA
Adresa : Tatransk& Lomnica €. 66, 059 60 Vysoké Tatry
Zastupeny: Ing.Peter LiSka - riaditel

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo uétu:

ICO:

IC DPH: SK

DIC:

IBAN:

SWIFT kod:

telefon 052/4780311

fax 052/4780359

Zhotovitel"

Obchodné meno: LIPTONA POPRAD,s.r.0.

Sidlo: Nova 1065/4 , 05801 Poprad

Adresa: Nova 1065/4 , 05801 Poprad

Pravna forma: spol.s ruéenim obmedzenym

Zapisany : Okresny sud PreSov, Oddiel : Sro, Vlozka €. 15334/P
Bankové spojenie: Volksbank Poprad

Cislo uétu:

ICO:

IC DPH: SK

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok obstaravania v zmysle § 3 zakona 25/2006 Z.z. o verejnom
obstaravani a o0 zmene doplneni niektorych zadkonov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®).
Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstardvania —
zakazka z nizkou hodnotou.

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

2.1.

Cl. 1
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je uskuto€nenie stavebnych prac s nazvom ,, RekonStrukcia Ustredného
kurenia o.0. Tatranské Matliare *“.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v rozsahu podfa
projektovej dokumentacie spracovanej Ing. Deliovou, zrealizuje stavebné prace a vyhotovi
dielo.

Zhotovitel sa zavéazuje vyhotovit dielo vo vlasthom mene a na vlastn zodpovednost.
Objednavatel sa zavazuje dielo prevziat a zaplatit zhotovitefovi dohodnutd cenu diela.

VSetky dokumentécie, doklady, dokumenty a navody budu vypracované v slovenskom jazyku.
V3etky jednania sa uskutoCnia v slovenskom jazyku.

. Gl
Cas plnenia

Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
2.1.1. odovzdanie staveniska do 3 dni od u¢innosti zmluvy
2.1.2. zacatie prac ...... do 5 dni od G€innosti zmluvy ( predpokladany termin)
2.1.3. ukoncenie prac ...do 20 pracovnzch dni od zacatia prac
2.1.4. uvolnenie staveniska ...... do 2 dni od prevzatia prac
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2.2

2.3.
2.4.

2.5.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.5

3.6.

. Zmluvné terminy uvedené v bode 2.1 su terminy najneskorSie pripustné a neprekrocitelné s

vynimkou:

2.2.1.vySSej moci (neoCakavané prirodné a iné javy),

2.2.2.v pripade zmien a rozsahu podla pokynov objednavatela,

2.2.3.vydania prikazov a zdkazov vladnych alebo miestnych spravnych organov, ak neboli
vyvolané situéciou u zhotovitela.

PrediZené lehoty pinenia sa uréia podla dizky preukazaného zdrzania.

Ak zhotovitel me3ka s dodanim podla zmluvného terminu, bude objednavatel Ziadat nahradu

Skody v zmysle 8§ 373 a nasledujucich Obchodného zékonnika, pri€om zmluva zostava v

platnosti.

V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budl vykonané prace oducétované podla

stupna rozpracovanosti a podla skutocne zdokladovanych nédkladov zo strany zhotovitela.

CL.
Zmluvna cena

Zmluvna cena je stanovend v zmysle zakona NR SR ¢&. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov. PovaZuje sa za cenu maximalnu platnd po€as doby trvania zmluvy
okrem pripadov uvedenych v bode 3.3. Cena je uvedend v ¢leneni:

3.1.1. cena bez DPH 13 548,22 €

3.1.2. cena DPH 2709,64 €

3.1.3. cena spolu s DPH 16 257,86 €

slovom : Trin4sttisicpat'stostyridsatosem eur 22 centov.

Cena diela je stanovend na zaklade oceneného vykazu vymer, ktory spolocne

s rekapitulaciou ceny je neoddelitefnou suc¢astou zmluvy ako priloha €.1 tejto zmluvy.

K zmene ceny mo6ze dojst:

3.3.1. v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni Statu,

3.3.2. v pripade rozSirenia alebo zGZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela,

3.3.3. v pripade nevykonania niektorych préc, resp. €innosti uvedenych v ocenenom vykaze
vymer zo strany zhotovitela, ak sa tieto ukdzu v priebehu prac ako nepotrebné,

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.
Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpodtu,alebo
nevyplyvajajucich z vykresovej a pisomnej Casti dodanych podkladov, pokial tieto €innosti
neboli predvidatefné v ¢ase uzavretia zmluvy (naviac prace), moze sa zhotovitel doméahat
primeraného zvySenia ceny. Naviac prace moézu byt vykonané vyluéne na zaklade
uzavretého pisomného dodatku k tejto zmluve. Objednévatel méze bez zbytoéného odkladu
odstupit od zmluvy, ak zhotovitel poZaduje zvySenie ceny o sumu, ktora presahuje o viac ako

10% cenu uréenu na zaklade rozpoctu. Vtomto pripade je objednavatel povinny nahradit

zhotovitefovi Cast ceny zodpovedajlicu rozsahu Ciastoéného vykonania diela podla rozpoctu.

.1 Predmetom dodatku neméZzu byt prace naviac, ktoré sa dali predvidat v ¢ase podpisu

zmluvy a su nevyhnutné pre vykonanie diela, aj ked nie su zahrnuté v vykaze vymer.

Zhotovitel sa zavazuje tieto prace vykonat.

Postup Upravy ceny pri zGzZeni, resp. rozSireni predmetu plnenia podla ZoD bude
nasledovny:

3.6.1. kazda zmena vyvolana objednavatefom oproti ocenenému vykazu vymer (dalej
rozpocet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela,
objednavatela a v pripade potreby aj inymi G€astnikmi vystavby — projektant,

3.6.2.v pripade suhlasu tychto G¢astnikov so zmenou, vypracuje zhotovitel dodatok
k rozpoctu, ktory bude obsahovat:

- rekapitulaciu ceny objektu, ktord bude obsahovat cenu z rozpocltu, cenu
jednotlivych dodatkov k rozpoctu a cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,

- poloZkovite oceneny vykaz vymer naviac préac,

- polozkovite odpocet ceny menej prac,

- sprievodnu spravu,

- kopiu zapisov zo stavebného dennika,
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4.1.
4.2.

4.3.
4.4,

4.5,

4.6.

4.7.

- dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky ...) objasfiujuce predmet dodatku k rozpoctu,

3.6.3. pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouZivat ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouZivat ceny z rozpoctu

dodavatela,

b) pri poloZzkach, ktoré sa v rozpolte nevyskytovali, predloZi zhotovitel v prilohe
kalkulaciu ceny,

c) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZzena alebo neddjde k dohode, budu
prace ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odporuéenych firmou ODIS
na obdobie, v ktorom budu prace vykonavané,

d) menej prace budu odpocitavané podfa rozpoctu,

3.6.4. zhotovitel bude predkladat dodatky k rozpoltom objednavatefovi na odsuhlasenie,
pricom objednavatel ich odsuhlasi, prip. vrati neodsuhlasené s odévodnenim
nesuhlasu do 3 dni od ich obdrZzania. Dodatok k rozpoctu, odsuhlaseny zo strany
objednavatela i zhotovitela bude podkladom pre zmenu ceny diela podla tejto zmluvy
v zneni dodatkov,

3.6.5.vnavrhu dodatku ktejto zmluve zhotovitel uvedie posledne dohodnutd cenu s
oznacenim, kde bola tadto cena dohodnuta, podla odsuhlasenych dodatkov
k rozpoctom,

3.6.6. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajici sa zmeny
ceny pri prislusnom objekte, bude opraviovat zhotovitela k uplatiiovaniu ceny naviac
prac vo fakture,

3.6.7. v supise vykonanych prac k faktire bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat
prace podla pévodného rozpoctu a samostatne prace podla dodatkov k rozpoétom s
oznacenim cisla dodatku.

Cl. V.
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi Ziaden preddavok.
Prace sa budlu uhradzat podfa predloZenej faktary po odovzdani a prevzati prac a podla
skuto€ne vykonanych prac odsuhlasenych stavebnym dozorom investora.
Lehota splatnosti faktary bude 30 dni od doru€enia a potvrdenia zo strany objednavatela.
Nedelitelnou sucastou faktury bude stavebnym dozorom odsuhlaseny supis vykonanych préac
v takom rozsahu a podrobnosti, ako je Specifikovana cena. Zhotovitel musi svoje prace
vyuctovat overitefnym spdsobom. Faktlra musi byt zostavena prehfadne a pritom sa musi
dodrzZiavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym popisom prac podla
zmluvy. Sucastou je vykaz vykonanych mnozZstiev, pripadne vykresy a iné doklady, ktoré su
potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené
poloZky) je potrebné vo faktire zvyraznit a uviest oddelene.
Faktara musi obsahovat’ nélezitosti v zmysle ustanoveni 8§ 3a ods. 1 zdkona €.513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov a bude predloZzena v dvoch
vyhotoveniach. Ak faktira nebude Uplnd alebo bude obsahovat nespravne Udaje vratane
priloh k faktare, bude takato faktlra zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predloZit novu
fakturu, vtakom pripade sa bude lehota splatnosti faktiry odvijat od terminu predloZenia
novej faktary.
Zhotovitelom predloZena faktara na Uhradu musi dalej obsahovat naleZitosti predpisané
v zmysle zakona &. 222/2004 Z.z. o DPH v zneni neskorSich predpisov. Musi obsahovat
Ciastku DPH.

Penaliza¢na faktura musi obsahovat':

- predmet penalizacie,

- v pripade penaliza¢nej faktdry za neuhradenie predchadzajucich faktdr musi obsahovat

aj vypocet vysky penalizicie na presné pocty dni,

- Cislo faktury, za ktort sa penalizuje, jej splatnost a sumu v slovenskych korunach.
V pripade zastavenia prac z viny objednavatefa budd vykonané prace oduc¢tované podla
skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.
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Cl. V.
Dodacie podmienky

5.1. Odovzdavka staveniska:
5.1.1.objednavatel je povinny zabezpe it zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska

po dobu trvania stavby a dobu potrebnld na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a
majetkoveé sankcie za dlhSi nez dohodnuty ¢as uZivania uhradza zhotovitel po cely ¢as, v
ktorom je v omeSkani,

5.1.2.pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii sa dodrZiavaju ustanovenia osobitného

predpisu (zakon ¢&.237/2000 Z.z., ktorym sa novelizuje stavebny zékon a vyhl.
€. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich
podmienok, pokial boli v zmluve uplatnené,

5.2. Realizacia;

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

zhotovitel svojou c¢€innostou nesmie narusit bezpecnost 0sd6b nachadzajucich sa
v objekte ani inych oséb pohybujlcich sa mimo staveniska

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inZinierskych sietach udrziavat poriadok a cCistotu, je povinny odstrafiovat odpady a
necistoty vzniknuté z jeho €innosti a to na vlastné naklady,

pri odovzdani dodavky je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné zariadenia,
zvySny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne prevziat a
bezpecne prevadzkovat,

po termine odovzdania a prevzatia stavby, méze zhotovitel ponechat’ na stavenisku len
stroje, vyrobné zariadenia a materidl potrebny na odstranenie chyb a nedorobkov, s
ktorymi objednavatel dodavku prevzal. Po odstrdneni chyb a nedorobkov je zhotovitel
povinny vypratat stavenisko do 3 dni a upravit stavenisko tak, ako mu to ukladd zmluva,
projektova dokumentacia a kolaudaéné rozhodnutie,

zhotovitel' vykonava €innosti spojené s predmetom diela na vlastnu zodpovednost podla
zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky
platné v SR, najméa stavebny zakon, zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri préaci,
vyhldSku o bezpelnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montaZznych
pracach, zdkon o Zivotnom prostredi, zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon
o ovzdusi, zakon o vodach, zdkon o poZiarnej ochrane, Slovenské technické normy,
zakon €. 264/1999 Z.z. o technickych poZziadavkach na vyrobky a o zmenéach a doplneni
niektorych zakonov, VSeobecné technické poZiadavky kvality stavieb. Zhotovitel je
povinny preukéazatelne poucit vSetkych zamestnancov pracujucich na stavbe o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci,

objednavatel, alebo nim poverend osoba pri realizicii predmetu obstardvania podfla
zmluvy vykonava stavebny dozor (8§ 46b zakon ¢&. 237/2000 Z.z., ktorym sa novelizuje
stavebny zakon). Za tym u¢elom ma pristup na pracoviskd, dielne a sklady, kde sa
zmluvné vykony a ich sucasti realizuja alebo skladuju. Na vyZiadanie mu musia byt
predloZzené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suavisiace s predmetom
obstaravania, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi
oznatenymi dodavatefom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel
zaobchadzat doverne,

5.2.7.stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednavatela nariadit zhotovitelovi

akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podla svojho nadzoru za
nevyhnutné a primerané. Zhotovitel je povinny:

5.2.10.1. zvysit alebo znizit rozsah prac uvedenych v zmluve,

5.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie urci,

5.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu préac,

5.2.10.4. zmenit vySku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek Casti diela,

5.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich ¢asti.

Tieto zmeny nie su v Ziadnom pripade dévodom na odstupenie od zmluvy a budu
ocenené v sulade so zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny,
ktorych dévodom bolo poruSenie zmluvy zhotoviteflom alebo osobou, za ktora je
zhotovitel zodpovedny, vykona zhotovitel nariadené prace na vlastné naklady,
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5.2.8. zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez prikazu stavebného dozoru investora. Za
zmenu prac sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych mnoZstvo sa
nezhoduje s mnoZstvom uvedenym v popise préac,

5.2.9.ak povaZuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi
uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné
pozZiadanie vykonat, pokial nie su v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi,
alebo neodporuju pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.
Ak s takymi pracami budu spojené viac naklady, tie potom zna3a objednavatel. Ak takéto
prace ovplyvnia postup prac, objednavatel pristipi na primerand Gpravu zmluvy z
dévodu ¢asového sklzu,

5.2.10.materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované zhotovitelom musia byt
dokladované certifikatmi v zmysle zakona €. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach
na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie
materialy, ktoré tieto doklady nebudd mat, resp. nebudld zodpovedat zmluve a
poZzadovanym skuSkam, musi zhotovitel na vlastné néklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohoto dévodu vzniknuté Skody znéSa zhotovitel. Objednévatel méze
stanovit termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu. Objednévatel ma v pripade
nedodrzania terminu odstrdnenia chyb zhotovitefom pravo na odstUpenie od zmluvy.
Pripadné uplatfiovanie pokut sa riadi zmluvou,

5.2.11.zhotovitel musi bez meSkania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu obstaravania,

5.2.12.zhotovitel je povinny zabezpecCit U€ast svojich zamestnancov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit okamzité
opatrenia na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentécie,

5.2.13.Ziadna Cast diela nesmie byt zakryta bez predchadzajuceho suhlasu stavebného
dozoru investora. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek Casti diela,
ktorA ma& byt zakryt4. Zhotovitel asporn 3 pracovné dni vopred ozndmi stavebnému
dozoru, Ze Cast diela sa bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze
ju nevykona z dévodu, Ze ho zhotovitel nevyzval na prevzatie, je povinny uhradit naklady
dodato¢ného odkrytia, pokial také odkrytie poZzaduje

5.2.14.stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podfa
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku.

5.3.  Odovzdanie:

5.3.1.dielo sa povaZzuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

5.3.2.dielo moZno preberat po ucelenych ¢astiach, resp. etapach,

5.3.3.prevzatim ucelenej Casti prechadza vlastnicke pravo a nebezpelenstvo Skody na
objednéavatela,

5.3.4. prevzatie predmetu diela alebo jeho Casti mdZe byt odmietnuté pre chyby a to az do ich
odstranenia,

5.3.5. zhotovitel' je povinny najneskdr 3 dni vopred ozndmit objednavatelovi, kedy bude
dodavka alebo jej ucelena Cast pripravena na odovzdanie,

5.3.6. zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskuSanie odovzdavanej Casti diela,

5.3.7. zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednévatelovi:

- projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien
podla skuto&ného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach

- zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

- stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie preberacieho konania,

5.3.8. objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak, aby
ich porovnanim s dokladmi zhotovitefa sa zabezpec€ilo kvalitné, uplné a rychle
uskuto€nenie tohto konania, a to v pisomnej forme

5.3.9. objednavatel nie je povinny prevziat dokon€enu Cast stavby, ak nebola z dévodov na
strane zhotovitefa odovzdana ina Cast stavby, ktor4 podla dojednania mala byt uz
dokoncéena,

5.3.10.  zapisnicu o prevzati stavebnych prac spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté
inak,
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5.3.11. ak objednavatel odmieta dodavku prevziat, je povinny uviest dévody. Po odstraneni
nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k povodnej
zapisnici,

5.3.12.  zmluvné strany sa m6zu dohodnut na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokon&enych prac alebo Casti prac, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa
predpoklada v projektovej dokumentécii.

5.4. Osobitné technické podmienky:

5.4.1. zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky v zmysle zakona ¢&. 90/1998 Z.z. a
zakona ¢.264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené
objednavatelom (buddcim spravcom a uzivatelom) pisomnou formou,

5.4.2. nie je pripustné pouZivanie technoldgii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

5.4.3. nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré
svojim technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Cl. VI.
Zodpovednos t' za vady a zaruky

6.1. Zhotovitel ru€i za to, Ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili,
alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvyCajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

6.2. Ak objednavatel prevezme vadnu dodavku, mé pravo na dodatocné bezplatné odstranenie
vady.

6.3. Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu vady svojej
dodavky odstranit, i ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie
néklady az do rozhodnutia o reklamécii zhotovitel.

6.4. Ak je vada, ktor4 podstatne ovplyviuje pouZzitefnost dodavky zavinena zhotovitelom, alebo
vadou projektu dojde k navySeniu rozpoctovych nakladov v realizacii, je zhotovitel povinny
uhradit’ objednavatelovi Skodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného z&konnika.

6.5.  Zhotovitel zaru€uje, Ze dielo bude mat vlastnosti v zmysle projektu po dobu miniméalne 5
rokov (pripadne viac doplni zhotovite/).

6.6. Zhotovitel zaroven zodpovedd za to, Ze sa dodané mnoZstvo zhoduje s udajmi v
sprievodnych dokladoch.

6.7. Na pisomné vyzvanie objednavatela na odstranenie vzniknutych vad v zarucnej dobe je
zhotovitel povinny do 5 dni za€at’ s odstrafiovanim tychto vad.

Cl. viL.
Zmluvné pokuty

7.1.  Pri nedodrZani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v bodu 2.1 a 6.7. tejto zmluvy je
zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvna pokutu vo vySke 0,5 % zmluvnej ceny za
kazdy deri omeSkania.

7.2.  Pri nedodrZzani terminu zo strany objedndvatela podla bodu 4.3 zaplati objednavatel
zhotovitefovi Urok z omeskania vo vySke v zmysle ustanoveni Obchodného zékonnika.

7.3.  Zmluvné pokuty a aroky z omeSkania, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana
nezavisle od toho, ¢i a v akej vySke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti Skoda,
ktord moZno vymahat samostatne.

Cl. Vil
RieSenie sporov

8.1. Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy maja prioritu:
8.1.1. zmluva o dielo,
8.1.2. sutazné podklady,
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8.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
8.1.4. technickeé Specifikacie préac,
8.1.5. vSeobecné technické podmienky.

8.2. Pri r6znosti ndzorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecné zavazné
skuSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri skuskach,
pripadne metdd, mbze si kazd4 strana dat’ vykonat materidlno-technické preskusanie Statnym
alebo Stdtom uzndvanym skasobnym miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto skuSok
su zavazné. Naklady na skusky znaSa strana, ktora spor prehrala.

8.3.V pripade sporov, ktoré nebude mozné rieSit dohodou zmluvnych stran, poZziada jedna zo
zmluvnych strdn o rozhodnutie sud.

8.4. Spory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitela zastavit’ plnenie predmetu zmluvy.

8.5. Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Uzemi SR. Spory bude
rozhodovat prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom.

Cl. IX.
Ostatné prava a povinnosti

9.1. V8etky zmluvné dokumenty sa musia vypracovat v slovenskom jazyku. VSetky hodnoty,
vymery, hmotnosti budd ozna¢ované v slovenskom jazyku.

9.2.  Zhotovitel v plnej miere ruci za to, Ze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materialy
tykajuce sa predmetu zakazky tretim osobdm azachova mic¢anlivost o vSetkych
skuto€nostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.

9.3. Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela previest zavazky zo
zmluvy na tretiu osobu.

9.4. Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat mi€anlivost o akychkolvek poskytnutych
Gdajoch a informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.

Cl. X.
Odstupenie od zmluvy

10.1. Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a 8 344 a nasl.
Obchodného zakonnika. Zhotovitelovi prinalezi nahrada iba za skutoéne vykonané sluzby.

10.2. Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

10.3. Objednavatel méze odstapit od zmluvy v pripade, Ze zhotovitel meSk& so splnenim
zmluvného terminu, alebo Ciastkového terminu dohodnutého v zmluve a ak marne uplynie
dodatocne stanovend lehota na plnenie.

10.4. Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a
svoje dalSie naroky sulvisiace s odstipenim od zmluvy najneskér 14 dni po vyucétovani s
nahradnym zhotovitelom.

10.5. Zhotovitel mbzZe odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplini svoje zmluvné
povinnosti a tym zhotovitelovi znemoZni vykonavanie prac. Musi v3ak vyzvat objednavatela a
ur¢it mu dodato¢ne primeranu lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajacich zo zmluvy a
pisomne vyhlasi, Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.

10.6. Stavebné prace a dodavky realizované ku dfiu odstipenia od zmluvy sa vyactuju podla
zmluvnych cien v preukazatelnom rozsahu.

Cl. XI.
Zavere éné ustanovenia

11.1. VSetky dokumentacie, doklady, dokumenty budu vypracované v slovenskom jazyku.

11.2. Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie€o iné, vzdjomné vztahy zmluvnych strdn sa
riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho
zakonnika a pravnymi predpismi SR.

11.3.Zmeny a doplinky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu o€islované podla poradia.
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11.4. K ndvrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do
10 dni od doruc¢enia navrhu dodatku druhej strane.

11.5. Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dva obdrZzi objednavatel
a dva (pripadne viac doplini zhotovite/l) zhotovitel.

11.6. Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju vlastnoruéne
podpisali.

11.7.Zmluvné strany vyslovne suhlasia so zverejnenim zmluvy v jej plnom rozsahu vratane priloh
a dodatkov v centradlnom registri zmliv vedenom na Urade vlady SR.

Zmluva nadobulda G€innost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v stlade so zakonom
€.546/2010 Z. z. ktorym sa meni a doplia zakon €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni
neskorSich predpisov a ktorym sa menia a doplfaja niektoré zakony.

Této zmluva je povinne zverejfiovana podla § 5a zakona ¢.211/2000. O slobodnom pristupe
k informacidm a o zmene a doplneni niektorych z&konov ( z&kon o slobodnom pristupe
k informacii ) v zneni neskorSich predpisov

V Tatranskej Lomnici,dia .............. Vo dia.............

Objednavatel : Zhotovitel :



