Zmluva o dielo
uzatvorena podla § 536 a nasl. zak. €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v platnom zneni
medzi zmluvnymi stranami:

Objednavater 1:

Nazov a sidlo: Technologicky institat Slovenskej akadéemie vied
Dubravska cesta 9, 845 13 Bratislava
V zastupeni: RNDr. Arpad Nagy, CSc.

Osoby opravnene na

rokovanie so zhotovitelom

vo veciach technickych: RNDr. Jozef Sebek, PhD.
vo veciach obchodnych: RNDr. Arpad Nagy, CSc.

ICO: 42129486
pIC: 2022526055
Bankové spojenie: Statna pokladnica, éislo Gétu: 7000356068/8180

Organizécia je tatna rozpodtova organizacia zriadena uznesenim Predsednictva SAV &. 820
zo dha 11.9.2007

Ohjednavatel 2:

Nazov a sidlo: Ustav materialov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie
vied
Radianska 75, 831 02 Bratislava 3

V zastupeni: Ing. Dr. FrantiSek Simancik

Osoby opravnené na
rokovanie so zhotovitelom

vo veciach technickych: Ing. Dr. Frantidek Simand&ik

vo veciach obchodnych: Ing. Dr. FrantiSek Simandik

ICO: 00480750

DIC: 2020798835

Bankové spojenie: Statna pokladnica , &islo uétu: 7000358055/8180

Organizacia je Statna prispevkova organizdcia zriadena uznesenim Predsednictva SAV €. 471
Z 23.9.1980.

a
Zhotovitel:
Nazov a sidlo: Siemens s.r.o.
Stromova 9, 831 (1 Bratislava
V zastdpeni: Ing. Jozef Magic, prokurista a riaditel divizie Drive Technologies

Ing. Peter OZvold, prokurista a ekonomicky riaditel divizie Drive
Technologies

Osoby opravnené na

rokovanie s objednavatelom

vo veciach technickych: Ing. Radomir Patoprsty

vo veciach obchodnych: Ing. Tibor Baranec

ICO: 31 349 307

DIC: SK2020295244

Bankove spojenie: Tatra banka, a.s., Bratislava, &islo O¢tu; 2629040041/1100

Registracia: Obchodny register Okr. sudu BA L., oddiel: Sro, vlozka &.: 4964/B
Preambula

Technologicky institit Slovenskej akadémie vied, so sidlom Dubravska cesta 9, Bratislava a
Ustav materidlov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, so sidlom Radianska 75



Bratislava, ako Objednévatelia, s umyslom upravit vzajomné vztahy, prava a povinnosti v
suvislosti s rie$enim projektu Strukturalnych fondov EU s nazvom ,Efektivne riadenie vyroby
aspotreby energie =z obnovitelnych zdrojov, akronym ENERGOZ‘ ITMS kéd projektu
26240220028 (dalej len ,projekt ENERGOZ"), v ramci ktorého sa na zaklade vysledku procesu
verejného obstaravania rokovacim konanim bez zverejnenia, rozhodli uzatvorit zmiuvu o dielo
na ,SMART GRID riadiaci systém a jeho komponenty" so Zhotovitefom spoloénostou Siemens
s.ro., so sidlom Stromova 9, Bratistava, 3pecifikuje nasledovné podmienky a povinnosti
(éastnikov zmluvy:

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Clanok 1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je =zavdzok Zhotovitefa zrealizovat a odovzdat
Objednavatelom dielo — SMART GRID v rozsahu a za padmienok dohodnutych v tejto
zmluve.

Objednavatelia sa zavazuju podia tejto zmluvy poskytnit spolupdsobenie, riadne
dokonéené dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi dohodnutt cenu.

Predmetom tejto zmluvy je:

a)  vypracovanie kompletnej projektovej dokumentacie,

b)  realizicia sdvisiacich prac, vratane potrebnej demontaZe, pre dodavku a monta3
predmetu zmluvy podfa odsuhlasenej projektovej dokumentacie,

¢}  dodavka, montaz a inStalacia komponentov SMART GRIDU,

d)  dodanie dokumentacie skutcéného prevedenia,

e) dodanie prevadzkového predpisu a navodu na absluhu v slovenskom jazyku,

f) vykonanie vSetkych predpisanych skaSok a revizii, dodanie protokolov o
vykonanych skugkach vratane reviznych sprav,

g)  vykonanie individualnych skidok, priprava na komplexné skusky a vykonanie
komplexnych skusok,

h)  poskytnutie licencii resp. uZivacich prav k po&itatovym programom a daldich
prav z priemyselného alebo iného dusevného viastnictva potrebnych na riadne
uzivanie diela,

i) zaSkolenie personalu

i uvedenie zariadenia do trvalej prevadzky.

Predmet zmluvy je vymedzeny nasledovne:

Pozicia | Nazov polozky v rozpoéte projektu ENERGOZ Potet | Cislo polozky Vydavok

ks v rozpotte

1 Komplementarny riadiaci systém. 1 1.1.35 Objednavatefa 1
2 |Riadiaci systém experimentélnsho smartgridu. 1 11.36 Objednavatefa 1
3 Kompletny fotovoltaicky systém. 1 1.1.34 Objednavatefa 2
4 [Cerpadio na taveninu soli. 1 1.1.22 Objednavatefa 1
5 Tepelné terpadic. 1 1.1.30 Objednavatela 2
6 Primarny okruh tepelného éerpadia. 1 1.1.31 Objednavatela 2
7 Usporné zdroje svetla pre experimentalne priestory 1 2C48 Objednavatela 1

smartgridu — materiél.
8 Identifikacia a monitoring vyuZitelnych vysledkov 1 2C49 Objednévatela 1

medzinarodného vyskumu v oblasti infeligentnych siet,

distribuénych systémov a smartgrids.
9 Specializovany informaény systém s webovym 1 20413 Objednavatela 1

rozhranim, databazovym systémom a systémem
manaZmentyu dokumantov pre Géely projektu.

Technickéa Specifikacia jednotiivych poloziek tvori Prilohu &. 1 k tejto zmluve.

Zhotovitel zrealizuje dielo pri dodrzani slovenskych technickych noriem.
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1.6.

1.7.

2.1,

2.2

23

2.4,

25.

3.1

3.2,

Zhotovitel je povinny spolu s analyzou “ldentifikdcia a monitoring vyuZitelnych
vysledkov medzinarodného vyskumu v oblasti inteligentnych sieti, distribuénych
systémov a smartgrids® Objednavatefovi 1 najneskér pri fakturacii odovzdat' Zivotopisy
osdb podiefajucich sa na vypracovani analyzy vo formate Europass. Vzor Zivotopisu je
prilohou &. 5 k tejto zmluve.

Zhotovitel je povinny spolu s analyzou “Identifikdcia a monitoring vyuZitelnych
vysledkov medzinarodneho vyskumu v oblasti inteligentnych sieti, distribuénych
systémov a smartgrids” Objednavatelovi 1 najneskér pri fakturacii odovzdat’ pracovné
vykazy a kumulativne mesacné vykazy prace osdb podiefajlicich sa na dodévanych
sluzbach. Vzor pracovného vykazu akumulativneho mesaéného vykazu prace su
prilohou &. 6 a 7 k tejto zmluve.

Clanok II.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje dodat predmet zmluvy vterminoch uvedenych
v Harmonograme realizacie diela (Priloha &. 2). Terminy uvedené v Harmonograme
realizacie diela zacinaju plynuf po spineni nasledovnych podmienok:
(a) nadobudnutie uginnosti zmluvy a
(b) poskytnutie potrebnych podkladov zo strany Objednavatefov na
vypracovanie projektovej dokumentacie $Specifikovanych v &tanku VI,
potvrdené preberacim protokolom Zhotovitela.

Dodrzanie terminov je =zAavislé od riadneho a v&asného spolupdsobenia
Objednavatefov, dohodnutého v tejto zmluve. Pripadné zmeny terminov plnenia
uvedeného v tejto zmluve dohodni zmluvné strany formou éislovanych pisomnych
dodatkov ktejto zmluve. Po dobu ome$kania Objednavatefov s poskytnutim
spolupdsobenia nie je Zhotovitel v omeskani s plnenim zavazku a terminy sa
primerane poslUvaju. V pripade, Ze Objednavatelia budu v omeskani s poskytnutim
potrebnej sucinnosti oviac ako 90 dni a vddsledku takéhoto omeskania
Cbjednavatefov vznikni Zhotovitefovi preukazatelné naklady naviac, ma Zhotovitel
narok na zodpovedajlce zvysenie ceny za dielo.

Ak Zhotovite! pripravi dielo alebo jeho dohodnuti East na odovzdanie pred &asom
pinenia dohodnutym v tejto zmluve, Objednavatelia sa zavazuju toto dielo prevziat aj v
ponuknutom termine.

Tato zmluva, resp. plnenie z tejto zmluvy plati za podmienky, %e budd udelené
potrebné vyvozné resp. dovozné povolenia, resp. nevznikni Ziadne obmedzenia na
zaklade slovenskych alebo inych zavéznych predpisov.

Reexport zmluvnéhe pinenia tretej strane podlieha pisomnému sahlasu Zhotovitela.
Takyto suhlas je potrebné zabezpeclit pred uzatvorenim zmluvy s tretfou osobou.
Objednavatelia sa zavazujl takisto previest povinnost odsuhlasenia reexportu aj na
tretiu osobu.

Clanok Il
Miesto plnenia a dodacie podmienky

Miestom plnenia tejto zmluvy je experimentalna hala Ustavu materidlov a mechaniky
strojov SAV v areali SAV, Dubravska cesta 9, Bratislava,

Zhotovitel doda dielo s dodacou podmienkou DDP Bratislava, Dibravska cesta 9
v zmysle INCOTERMS 2000.
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4.1,

4.2.

4.3,

4.4,

5.1.
5.2

Clanok IV.
Cena za dielo

Celkova cena za dielo a jeho ¢asti v rozsahu &l. |. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran, v zmysle zakona NR SR &. 18/1996 Z.z. a jeho vykonavacich
predpisov, a predstavuje:
Cena bez DPH: 781 633,33 EUR
{(slovom: sedemstoosemdesiatjedentisic$eststotridsattri eur a
tridsattri centov)
20% DPH: 156 326,67 EUR
Cena spolu s DPH: 937 960,00 EUR

Celkova cena za dielo je cenou za cely funk&ny systém ,SMART GRID riadiaci systém
a jeho komponenty” obsahujici polozky z projektu ENERGOZ (ITMS kéd projektu
26240220028) uvedené v bode 1.4 tejto zmluvy. Cena za jednotlivé polozky diela bola
stanovena dohodou zmluvnych strén nasledovne:

Pozicia | Nazov polozky v rozpoéte projekiu ENERGOZ Cenabez DPH | Cenas DPH Vydavok
1 Komplementarny riadiaci systém. 48 333,33 58 000,00| Objednavatefa 1
2 Riadiaci systém experimentéineho smartgridu. 283 000,00 339 600.00 [ Objednavatela 1
K| Kompletny fotovoltaicky systém, 239 166,67 | 287 000,00 | Objednavatela 2
4 Cerpadio na taveninu: soli. 2 666,67 3 200,00 | Objednavatefa 1
5 Tepeiné ferpadio. 10 000,00 12 000,00 | Objednévatefa 2
8 Primamy okruh tepeinghe derpadia. 18 333,33 22 000,00 | Objednévateta 2
7 Usporné zdroje svetla pre experimentaine priestory 13 200,00 15 840,00 | Objednévatela 1
smartgridu — material.
8 Identifikécia a monitoring vyuZitelnych vysledkov 39 600,00 47 520,00 | Objednavatela 1
medzindrodného vyskumu v chlasti inteligentriych
sieti, distribuénych systémov a smartgrids.
9 Speclalizovany informaény systém s webovym 127 333,33] 152 800,00 | Objednavatefa 1
rozhranim, databazovym systémom a systémom
manaZmentu dokumentov pre idely projektu.

Celkova cena za dielo obsahuje clo, naklady na dopravu, poistenie do momentu
odovzdania diela. Cena zodpovedd v$eobecne zavdznym pravnym predpisom
a technickym normam platnym v éase uzatvorenia zmiuvy.

Cenu za dielo je mozné menit iba v pripadoch $pecifikovanych v bodoch 5.6.5 a 5.6.7
tejto zmluvy, pri zmene DPH, zmene cla, pri zavedeni novych poplatkov stvisiacich
s dovozom, resp. inou ginnostou potrebnou na realizéciu diela, pokiaf takato povinnost
nebola platna v &ase podpisania tejto zmluvy, uzavretim pisomného dodatku k zmluve,
pricom Objednavatelia nie sO opravneni odmietnut uzavretie takéhoto dodatku
bezddvodne.

V pripade vzniku prac naviac alebo zmeny podkladov ovplyviujtcich cenu za dielo
dohodnutu v tejto zmluve resp. jej prilohach, musia byt predmetné prace, ich rozsah a
cena upravené v dodatku k tejto zmluve.

Clanok V.
Platobné podmienky

Platba za dielo bude realizovana piatimi &iastkovymi faktirami.

Platba prvej splatky vo vy$ke 216 666,67 EUR bez DPH bude uskuto&nena na zaklade
prvej Giastkovej faktury vystavenej Zhotovitefom pre Objednavatela 2 po nadobudnuti
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5.3.

54.

5.5,

5.6.

5.6.1.

56.2.

5.6.3.

5.6.4,

5.6.5.

5.6.6.

ucinnosti tejto zmluvy. Prva splatka bude slusit na nakup materialu potrebného na
zhotovenie diela podla tejto Zmluvy.

Druhd &iastkova faktira za éasti diela:

3 Kompletny fotovoltaicky systém.
5 Tepelné &erpadio.
6 Primamy okruh tepelného éerpadia.

podla Elanku IV. vo vyske 50 833,33 EUR bez DPH bude vystavena Zhotovitefom pre
Objednavatela 2 po protokolarmom prevzati Objednavatelom 2. Ciastka fakturovana
v druhej Ciastkovej faktdre predstavuje rozdiel medzi cenou za &ast diela podfa bodu
5.3 a Ciastkou poskytnutou na nakup materialy podfa bodu 5.2.

Tretia Ciastkové faktira za Gasti diela:

1 Komplementamy riadiaci systém.
4 ¢erpadlo na taveninu soli.
7 Usporné zdroje svetla pre experimentaine priestory smartgridu — material.

podfa Clanku IV. vo vySke 64 200,00 EUR bez DPH bude vystavena Zhotovitefom pre
Objednavatefa 1 po protokolarnom prevzati Objednavatelom 1.

Stvrta Siastkova faktira za Zasti diela:

! 2 | Riadiaci systém experimentainsho smartgridu.
podla ¢lanku IV. vo vyske 283 000,00 EUR bez DPH bude vystavena Zhotovitelom pre
Objednavatefa 1 po protokoldmom prevzati Objednévatelom 1.

Piata ¢iastkova faktura za &ast diela:

8 Identifikacia a monitoring vyuZitefnych vysledkov medzinarodného vyskumu
v oblasti inteligentnych sieti, distribuénych systémov a smartgrids,

9 Specializovany informagny systém s webovym rozhranim, databazovym
systémom a systémom manaZmentu dokumentoy pre ugely projektu.

podra &lanku IV. vo vyske 166 933,33 EUR bez DPH bude vystavena Zhotovitelom pre
Objednavatela 1 po protokolarnom prevzati Objednavatefom 1.

Objednavatel 1 do 10 dni po dorugeni piatej Ciastkovej faktiry predlozi fakturu spolu s
materialmi  dokumentujicimi dodavku &asti diela podfa bodu 56 na Agentlru
Ministerstva $kolstva, vedy, vyskumu a Sportu SR pre Strukturéine fondy EU (dalej len
ASFEU) na kontrolu opravnenosti vydavkov.

V pripade, ak ASFEU v svojom rozhodnuti doru¢enom Objednavatelovi 1 uzna
vydavok podfa bodu 5.6 v pévodnej vyske, Objednavatel 1 zabezpedi uhradu faktury v
termine splatnosti podfa bodu 5.9.

V pripade, ak ASFEU neuzna vydavky podla bodu 56 v pdvodnej vyske, je
Objednavatel 1 povinny informovat Zhotovitela aurcit pri¢éinu neuznania tychto
vydavkov s ASFEU.

Objednavatel 1 sa v pripade vzniku neopravnenych vydavkov zavazuje do 5 dni od
dorucenia rozhodnutia ASFEU s uvedenim dévodov a vySky neopravnenych vydavkov
postupit Zhotovitefovi predmetné rozhodnutie ASFEU.

Ak Zhotovitel akceptuje rozhodnutie ASFEU o vySke neopravnenych vydavkov,
Objednavatelia a Zhotovitel sa dohodli, e v takemto pripade sa cena za dielo znii
osumu tychto neopravnenych wydavkov a Zhotovitel do 10 dni od dorudenia
rozhodnutia ASFEU doruéi Objednavatelovi 1 nova faktaru, v ktorej zni3i dohodnutti
cenu Casti diela podfa bodu 5.6 o neopravnené vydavky uréené ASFEU.

V pripade namietok Zhotovitela k rozhodnutiu ASFEU k nedostatkom diefa veducim k
neopravnenym vydavkom Zhotovitel najneskdr do 30 dni dorugi Objednavatefovi 1
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5.6.7.

5.7.

5.8.

59.

5.10.

5.11.

6.1.
6.1.1.

znalecky posudok alebo pisomne spracované odborné namietky Zhotovitela vodi
rozhodnutiu ASFEU, kioré Objednavatel 1 do 5 dni doruéi ASFEU so Ziadostou o
prehodnotenie rozhodnutia ASFEU.

Objednavatel 1 sa zavadzuje do 5 dni od dorudenia koneé¢ného rozhodnutia ASFEU s
uvedenim ddvodov a vySky neopravnenych vydavkov postipit Zhotovitelovi konedné
rozhodnutie ASFEU. Objednavatelia a Zhotovitel sa dohodli, Ze v takomto pripade sa
cena za dielo zniZi o sumu tychto neopravnenych vydavkov a Zhotovitel do 10 dni od
doruéenia kone€ného rozhodnutia ASFEU doru¢i Objednévatefovi 1 novi faktdru, v
ktorej znizi dohodnutd cenu &asti diela podla bodu 5.6 o neopravnené vydavky uréené
ASFEU.

Cena za jednotlivé ¢asti diela podla bodov 5.2. aZ 5.6 je uréena bez DPH. Prisludna
Ciastkova faktura bude vidy obsahovat daii z pridanej hodnoty vypoéitand podlfa
prislusnych pravnych predpisov.

Ak Objednavatelia nepotvrdia prevzatie &asti diela v lehote 10 pracovnych dni odo dita
pisomnej vyzvy Zhotovitefa na takéto potvrdenie, resp. nevznest opravnené namietky,
ma sa za to, Ze Objednavatelia zrealizovanie prisluinej &asti diela potvrdili. Prilohou
kaZdej faktiry musi byt kopia preberacieho protokolu vystaveného podla &lanku 8.3,
resp. pisomné vyhlasenie Zhotovitela o marnom uplynuti lehoty na prevzatie diela
podla &lanku 8.4.

Splatnost’ Ciastkovej faktiry podfa bodu 5.2 je 30 dni. Splatnost Giastkovych faktir
podia bodov 5.3, 5.4 a5.5 je 90 dni. Splatnost &iastkovej faktlry podfa bodu 5.6.2,
alebo 5.6.5 alebo 5.6.7 je 60 dni. Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti faktur
podfa bodov 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6.5 a 5.6.7 zatina plynit diiom ich preukazatelného
doruenia do sidla prisluného Objednavatela a lehota splatnosti faktiry podfa bodu
5.6.2 zagina plynat diiom dorucenia rozhodnutia ASFEU do sidia Objednavatela 1.

Zhotovitel zasle Objednavatelovi vidy dva originalne rovnopisy kazdej faktury. Kazda
faktira musi obsahovat' vSetky naleZitosti stanovené v § 71 ods. 2 zakona &. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, vratane oznadenia éisla
zmiuvy podla evidencie Objednavatela, nazov projektu ,Efektivne riadenie vyroby a
spotreby energie z obnovitelnych zdrojov* a kéd projektu ITMS 26240220028. Ak
Zhotovitef neuvedie vo faktire ktorykolvek poZadovany udaj, je to dévod na vratenie
faktiry bez jej uhradenia a bez nasledkov z omeskania. Nova lehota splatnosti zagne
plynit az po preukézatelnom doruéeni novej faktiry do sidla prisluiného
Objednavatela. Faktiru je potrebné zaslat' doporuéenou listovou zasielkou alebo inym
obdobne spofahlivym sposobom. Pri fakture, ktora bola odoslana ako oby&ajna listova
zasielka, nie je moZné uplatnit' si (roky z ome&kania za oneskorent Ghradu faktdry.

V pripade omeSkania Objednavatelov s Uhradou faktir podfa bodu 5.9, dohodli
zmluvné strany drok z omes$kania vo vyske 0,01% z fakturovanej sumy za kazdy den
omeskania.

Clanok V1.
Spolupdsobenie zmluvnych stran

Objednavatelia sa zavézuju spolupdsobit pri realizacii diela nasledovnym spdsobom:

V rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytnu spolupracu pri zadovazeni dopliiujucich
udajov a upresneni podkiadov, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto
zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytni Zhotovitelovi bezodkladne, najneskér véak do
10 dni od jeho pisomného vyZiadania. Osobitnu lehotu na dodanie udajov a podkladov
pisomne dohodni zmluvné strany v pripade spolupdscbenia, kioré nemédzu
Objednavatelia zabezpedit viastnymi silami.

Strana 6/14




8.1.2.

6.1.3.

6.2.
6.2.1.

6.2.2.
6.2.3.

71,

QOdovzdat pracovisko/miesto montaze zodpovednym zastupcom Zhotovitefa podfa
Harmonogramu realizacie diela uvedeného v Prilohe &. 2.

Zucastriovat sa preberania diela, resp. pri realizacii dohodnutych skasok, resp. pri
uvadzani diela do prevadzky.

Zhotovitel sa zavazuje spolupdsobit pri realiz acii diela nasledovnym spdsobom:

Respektovat upozornenia Technického dozoru a odstrafiovat nedostatky, ktoré budl
zapisané v montaznom denniku, a ktoré si v oblasti jeho zodpovednosti.

Zucastiiovat’ sa na pravidelnych poradach so zastupcami Objednavatefov.

Udrziavat na prevzatom pracovisku a prifahlych komunikaciach uréenych na dopravu
materialu poriadok a distotu a odstrafiovat odpady a neéistoty, ktoré vznikli pri
vykonavani jeho prac na viastne naklady.

€lanok VII.
Podmienky zhotovenia a dodania diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze sa v pricbehu realizacie diela budu riadit nasledovnymi
podmienkami:

Pracovisko SMARTGRID

a) Pracoviskom sa rozumie priestor, na ktorom Zhotovitel vykonava montazne prace
sUvisiace so zhotovenim diela. Objednavatelia sa zavazuju cdovzdat Zhotovitelovi
pracovisko pre vykonavanie prac na zaklade pisomneho preberacieho protokolu, a
to najneskér do 5 dni odo dfia dorucenia pisomnej Ziadosti od Zhotovitela. Lehota
ha odovzdanie pracoviska vSak nezaéne plynif skdr, ako bud( vydané povolenia
podla pismena e) tohto bodu, pokial budi potrebné na zhotovenie diela;
uvedenym nie je dotknuté ustanovenie bodu 2.2 o omeskani Objednavatelov
s poskytnutim sudinnosti. Odovzdanie sa zapiSe do montazneho dennika.
V zapise budli zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznaéne
vymedzeny rozsah a stav odovzdaného pracoviska. Objednavatelia odovzdajd
Zhotovitelovi priestor na zriadenie pracoviska zbaveny prav tretich osdb (v stlade
s podmienkami projektovej dokumentacie).

b} Objednavatelia su povinni odovzdat pracovisko vypratané tak, aby Zhotovitel
mohol na fom zacat prace podfa projektu a podla podmienck dohodnutych
v zmluve a v pracach riadne pokragovat.

c) Objednavatelia pri odovzdani pracoviska vytySia (polohopis, vyskopis) vietky
podzemné a nadzemné vedenia. V pripade ich vyskytu odovzdaji Objednavatelia
Zhotovitefovi suhlas a podmienky ich spravcov, za ktorych mozZno zhotovovanie
diela vykonavat. Zhotovitel nezodpoveda za poskodenie podzemnych
inZinierskych sieti a zariadeni, ktoré nebudu vytyéené pri odovzdani pracoviska,
resp. v termine, ktory bude dohodnuty medzi Objednavatelmi a Zhotovitelom pri
jeho odovzdavani.

d) Sucasne sodovzdanim pracoviska budl dohodnuté dodasné pristupové
komunikacie.

e) Povolenie na uzivanie verejnych pléch, nevyhnutny doéasny prengjom susednych
pozemkov a rozkopavkové povolenia vratane povolenia na vjazd k pracovisku pre
dopravné prostriedky a mechanizmy, resp. akékolvek iné povolenia a/alebo
suhlasy, pokial bud( potrebné, obstaravaji na viastné naklady Objednavatelia. Ak
sa ukaZe, Ze pre realizdciu diela je nutné napriklad stavebné povolenie alebo iné
povolenie na zriadenia pracoviska, toto obstaraji Objednavatelia na zaklade
projektovej dokumentacie Zhotovitela.

f) Zhotovitel je zodpovedny za dodrziavanie predpisov z oblasti bezpeénosti
a ochrany zdravia pri pracl a z oblasti poziamej ochrany (predpisy BOZ a PO) pri
vykonavani svojej éinnosti na pracovisku. Zhotovitel zodpovedad za to, Zze jeho
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h)

i)
)

pracovnici zhotovujuci dielo budi absolvovat prisludné predpisané 3kolenie
Z predpisov BOZ a PO a prislusné skusky, lekarske prehliadky a budu profesne
spdsobili pre predmetnl cinnost.

Zhotovitel bude organizovat vykonavanie prac tak, aby nedodlo k po$kodeniu
zdravia viastnych pracovnikov a tretich oséb a $kodam na majetku.

V pripade, Ze sa v priestore pracoviska vyskytne prekazka, ktora vznikla nezavisle
na voli alebo konani zmluvnych stran a brani postupu prac (archeologicky nalez,
extrémne poveternostné podmienky, vy$sia moc ...) Zhotovitel je povinny ihned
tuto skutoénost oznamit Objednavatefom. Po dobu trvania prekazky je Zhotovitel
povinny prerusit vykon prac na zhotovovanom diele. Po tito dobu sa nedostava do
omeskania so splnenim zavédzku podfa tejto zmiuvy. Po zaniku prekazky,
Objednavatelia a Zhotovitel na navrh Zhotovitefa dodatkom upravia prerugenim
prac dotknuté ustanovenia zmiuvy o dielo,

Objednavatelia zabezpedia pre Zhotovitefa na pracovisku bod napojenia zdroja el.
energie s potrebnou kapacitou a odberny bod vody.

Zhotovitef vyprace Pracovisko vratane svojich strojov, zariadeni a materidlov
najneskoér pri odovzdani diela.

7.1.2. Technicky dozor

a)

b)

d}

Technicky dozor zabezpeia na pracovisku Objednavatelia. Technicky dozor
sleduje, &i sa prace vykonavaji vsulade stouto zmiuvou, podra projektu pre
realizaciu, v sulade s ohlasenim tprav podfa dohovorenych podmienck (montazny
dennik, operativhe porady, kontrolné dni). Na nedostatky zistené v priebehu prac
Technicky dozor bezodkladne upozorfiuje zapisom do montazneho dennika.

Mena oséb poverenych vykonom technického dozoru za Objednavatelov oznamia
Objednavatelia Zhotovitelovi pisomne najneskér do terminu odovzdania
pracoviska SMARTGRID podla bodu 7.1.1.a) tejto zmiuvy.

Osoby vykonavajuce Technicky dozor za Objednavatelov st zaroveri kontaktnymi
osobami pre Zhotovitela pre operativne zalezitosti k ¢innostiam na pracovisku.
Zhotovitel zabezpeéi U¢ast svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a
prac, kitoré vykonava technicky dozor Objednéavatelov alebo iny zodpovedny
zastupca Objednéavatelov a bez meskania vykona opatrenia na odstranenie
zistenych zavad a cdchylok od projektu.

7.1.3. Montazny dennik

a)

Montainy dennik je povinny viest Zhotovitel odo dia prevzatia pracoviska o
pracach, ktoré vykonava. Do montazneho dennika s 2 (dvoma) prepismi sa
zapisuji vietky skuto&nosti rozhodujice pre plnenie zmluvy, najma odovzdanie
pripravenosti priestorov, zaznamy technického dozoru Objednavatelov, Udaje o
casovom postupe prac a pod. Montadzny dennik pocas realizacie diela musi byt
neustale na pracovisku trvale pristupny. Objednavatelia s0 povinni sledovat’ obsah
dennika a zapisom pripgjat’ svoje stanovisko (sthlas, namietky a pod.). Vedenie
dennika sa konéi odovzdanim a prevzatim diela. Pri pripadnom prerueni prac
z dévodu, Ze Zhotovitel nemdze pokradovat v pracach pre okolnosti, ktoré nie su
na jeho strane, Zhotovitef v montdZnom denniku zdokumentuje stav
rozpracovanosti dieta. Zaznamy v montaznom denniku, ktoré maju vpiyv na rozsah
prac, ich cenu, resp. termin dokong&enia, predlozia pracovnici opravneni vykonavat
zaznam v montaznom denniku prisluénému dtvaru svojej organizacie za Gcelom
dohodnutia zmien dotknutych &asti zmluvy.

Denné zaznamy &itatelne zapisuje a podpisuje vedici montaZe zasadne v ten den,
ked sa prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu.
Okrem vykonného vedlceho montdZze Zhotovitela méZu robit potrebné zapisy
v denniku zodpovedni zastupcovia Zhotovitela a Objednavatelov vo veciach
zmluvnych a realizaénych a technicky dozor Objednéavatelov. Ak veduci montaze
nesuhlasi s vykonanym zaznamom, vyjadri sa do troch pracovnych dni, inak sa
predpoklada, *e sobsahom zaznamu sdhlasi. Vedlci montaze Zhotovitela
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8.1.

8.1.1.

8.1.3.

8.1.4.

8.2.

8.3.

8.4

8.5.

8.6.

8.7.

predioZzi technickému dozoru Objednavatefov denny zéznam najneskdr
v nasledujici pracovny defl a odovzdd mu prvy prepis. Ak snim dozor
Objednavatelov nesudhlasi, zapiSe to do troch pracovnych dni do dennika
s uvedenim ddvodov, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.

Clanok VII.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zmluvné strany sa dohodli na odovzdani a prebrani diela po Sastiach nasledovne:
prva &ast diela obsahuje tieto poloZzky podfa bodu 1.4:

3 Kompletny fotovoltaicky systém.
5 Tepelné &erpadlo.
6 Primarny okruh tepelného &éerpadia.
druha ¢ast diela obsahuje tieto polozky podfa bodu 1.4:
1 Komplementamy riadiaci systém.
4 ‘Cerpadio na taveninu soli.
7 Usporné zdroje svetta pre experimentalne priestory smartgridu
— material.
tretia cast' diela obsahuje tieto polozky podfa bodu 1.4:
! 2 | Riadiaci systém experimentalneho smartgridu. |
Stvrta Cast diela obsahuje tieto polozky podfa bodu 1.4:
8 Identifikacia a monitoring vyuZitelnych vysledkov

medzinarodného vyskumu v oblasti inteligentnych sieti,
distribuénych systémov a smartgrids.

9 Specializovany informaény systém s webovym rozhranim,
databazovym systémom a systémom manaZmentu
dokumentov pre Uéely projektu.

Pokial bude Zhotovitel pripraveny odovzdat niektord zuvedenych &asti diela,
pisomne vyzve Objednavatefov na jej prevzatie minimaine 10 dni pred ptanovanym
terminom odovzdania.

O prevzati jednotlivych casti diela spiSu zmluvné strany pisomny preberaci protokol
potvrdzujici splnenie zmluvnych povinnosti zo strany Zhotovitefa.

Momentom podpisania preberacieho protokolu sa povazuje éast diela za odovzdanu a
vetky povinnosti Zhotovitefa za splnené. Pokial sa Objednavatelia bezdévodne
nezucastnia prevzatia Casti diela, resp. bezddvodne odmietnu prevziat riadne
pripravené casti diela, povaZuje sa prisludna ¢ast diela za prevzatd marnym uplynutim
dodatocnej lehoty v trvani 5 dni (poéinajlc ditom nasledujicim po dni, kedy sa malo
prevzatie uskutoénit).

Vady a nedorobky zistené pri preberani a doposial neodstranené budu zaevidované
v preberacom protokole dieta a musia byf odstranené bez odkladu alebo v lehote
uvedenej v protokole. Objednavatelia prevezmu dielo aj s ojedinelymi vadami, ktoré
sami o sebe ani v spojeni s inymi nebrania a nestaZuju uzivanie diela a nezniuji jeho
hodnotu.

Po odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole, postupuju
zmluvné strany podla bodu 8.2.

Objednavatelia maju pravo odmietnut prevzatie diela, resp. jeho &asti, pokial toto
bude vykazovat vady a nedorobky braniace bezpeénej prevadzke. Vadou sa rozumie
odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, zmluvou o dielo a v3eobecne zdviznymi technickymi normami a
predpismi. Nedorobkom sa rozumie praca, ktora mala byt vykonana podla Technicke]
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8.8.

8.9.

9.1.

9.2

10.1.

10.2.

t0.3.

10.4.

10.5.

10.8.

Specifikacie predmetu zmluvy (Priloha ¢. 1) alebo podfa Harmonogramu realizacie
diela (Priloha &. 2), av3ak nebola vykonana.

Zhotovitel je povinny odovzdat spolu s dielom tieZ dokumentaciu dohodnut( v Prilohe
& 3.

Rozsah a podmienky zaskolenia pracovnikov Objednévatefov si uvedené v Prilohe
¢ 4.

Clanok IX.
Vlastnicke pravo k dielu,
prechod nebezpecenstva $kody na diele

Viastnicke pravo kdielu prechddza na Objednavatelov po realizacii diela, jeho
prevzati Objednavatelmi a zaplateni prislusnej ceny za dielo, ato vidy v &asti ana
Objednavatela podla bodu 4.1 a 5.2 aZ 5.6.

NebezpeCenstvo Skody, straty alebo znienia diela prechddza na Objednavatelov
momentom prevzatia prislusnej ¢asti diela, a to vZdy v Casti a na Objednavatela podla
bodu 4.1 2 5.2 az 5.6.

Clanok X.
Zaruéna doba a zodpovednost' za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny v silade s
overenou projektovou dokumentaciou, so zavézkami tejto zmluvy, podfa technickych
noriem a vSeobecne zavéznych pravnych predpisov, Zze bude spésobily k zmluvnému
Géelu, a Ze poCas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, resp. jej
prilohach.

Zaruéna doba pre celé dielo, v zmysle ¢l. | je dohodnutd na 24 mesiacov. Zaruéna
doba zaéina plynit diiom odovzdania diela.

Zodpovednost za vady nekryje prirodzené opotrebovanie, ani podkodenie, ktoré
vznikne po prechode nebezepefenstva 3kody na diele, vzhfadom na chybni alebo
nedbali manipulaciu, nadmerné namahanie, pouZitie nevhodného materidlu pre
prevadzku a také chemické, elektrochemické alebo elektrické vplyvy, kioré sa
nepredpokladali v Case uzatvorenia zmluvy. Zhotovite! nezodpoveda za chyby pri
opravach, ktoré uskutonia Objednavatelia alebo tretia strana.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze podas zaruénej doby maju Objednavatelia pravo
poZadovat a Zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady; o spdsobe odstranenia
vady rozhoduje Zhotovitel.

Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané bezodkladne po tom, ako sa vada
objavi, pisomne, alebo faxom s dodatoénym pisomnym potvrdenim, inak je neplatns.
Reklamacia musi obsahovat’ oznacenia vady, miesta, kde sa vada nachadza a popis
ako sa vada prejavuje. Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat do 10 pracovnych
dni po jej obdrZani a dohodnit s Objednavatefmi a podra okolnosti aj s projektantom
spdsob a primerand lehotu odstranenia vady. Havarijné stavy je povinny Zhotovitel
odstranit bezodkladne po ich nahlaseni Objednavatelmi Zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze v kazdom konkrétnom pripade riadne reklamovani vadu
odstrani v termine dohodnutom s Objednavatelmi, pritom o spdsobe odstranenia vady
rozhoduje Zhotovitel. Odstranenim vady Zhotovitelom zanikaj ostatné néroky
Objednavatelov, ktoré vznikli v sivislosti s vyskytnutim sa vady, okrem naroku na
nahradu priamej $kody spdsobenej touto vadou.
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10.7.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

12.1.

12.2.

12.2.1

12.2.2

12.2.3
12.2.4
12.2.5

12.3.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu na pisomnu vyzvu Objednavatefov
odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych popiera, ktorych odstranenie
viak neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté Zhotovitelovi budi uhradeng na
zaklade vzajomnej dohody, podfa principu pre tvorbu ceny, tj. jednotkové ceny podia
vykazu vymer a preukazané mno2stvo vykonanych prac.

€L XL
Sankcie z omeskania, zmluvné pokuty a nahrada $kody

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania s cdovzdanim diela preukazatelne
z viny Zhotovitela v zmysle Harmonogramu realizacie diela, zaplati Zhotovitel
Objednavatelom zmluvni pokutu vo vyske 0,01% za kaidy defi omeskania, maximalne
v3ak vo vySke 10 % z ceny diela.

V pripade, Ze budu Objednavatelia v omeskani s platbami viac ako 30 dni, ma
Zhotovitel pravo pozastavit prace a dodéavky az do vyrovnania pohladavky. Takéto
konanie Zhotovitela sa nepovaZuje za poruSenie zmiuvnych povinnosti a nemdze viest
k omeskaniu Zhotovitela.

Zhotovitel zodpovedd za vdetky priame Skody, ktoré Objednavatefom vzniknud
v suvislosti s jeho &innostou pri realizacii Zmluvy. Zmluvné strany sa véak dohodli, 2e
celkova thrnna nahrada $kdd, poZzadovana od Zhotovitela vratane zmluvnych pakdt,
méze byt maximalne vo vyske 100 % ceny diela. Zmluvné strany sa dalej dohodli, ze
Zhotovitef nebude za Ziadnych okolnosti zodpovedny za nahradu nepriamej §kody ani
za straty na zisku, stratu zmiuvnych/obchodnych vztahov alebo iné nepriame straty a
Skody.

S vynimkou povinnosti a zavazkov, na ktorych splnenie je podfa tejto zmluvy zaviazany

konkrétny Objednavatel, Objednavatelia zodpovedaji za spinenie povinnosti
a zavazkov voéi Zhotovitelovi spoloéne a nerozdieine.

Cl1. XiL.
Okolnosti vyluéujlice zodpovednost
{tzv. vyssia moc)

Pre GOcely tejto zmluvy sa na okolnosti vyluéujice zodpovednost vztahuje pravna
uprava podla § 374 Obchodneho zakonnika.

Za okolnosti vylu€ujice zodpovednost Zhotovitefa za meskanie s plnenim sa povazuju
najma tieto pripady:

meskanie Objednavatelov s predioZenim potrebnych suhlasnych stanovisk suvisiacich
s realizaciou diela vratane,

zastavenie prac (z titulu vy38ej moci) nariadené zodpovednymi zastupcami
Objednavatelov, na ktorom nenesie zodpovednost Zhotovitel,

kvantitativne ¢&i kvalitativne zmeny poZadované Cbjednavatelmi,

neplnenie ustanoveni bodu 6.1. tejto zmiuvy o spolupdsobeni Objednavatefov,

prirodné katastrofy, pozZiare, zaplavy, explozie, Strajky, nepokoje, vojny, zasahy &tatu
alebo zasahy vojenskych organov.

V pripade vyskytnutia sa vy$Sej moci budld terminy vyplyvajice z tejto zmiuvy
predliZené o dobu trvania stavu zaprig¢ineného vy3Sou mocou. V pripade poruenia
povinnosti na strane Zhotovitela z dévodu vyskytu okolnosti vyluéujlcej zodpovednost

nevznika narok Objednavatelov na uhradu zmiuvnej pokuty podla tejto zmluvy. V
pripade, Ze vys&ia moc bude trvat dlhsie ako $est kalendarnych mesiacov, je kazda zo
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

-14.1.

14.2,

zmluvnych strén opravnena odstipit od tejto zmluvy podfa tejto zmluvy (&l. 13.1).
V pripade odstupenia od zmiuvy ma Zhotovitel narok na uhradenie ceny za vykonani
¢ast diela a nahradu preukazatefne vzniknutych nakladov v stvislosti s pripravou na
vykonanie zostavajlcej tasti diela.

€L xi.
Odstupenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Zze ak jedna zmluvna strana podstatne porusi zmluvné
povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druha zmluvna strana ma pravo odstipit od
zmluvy. Spésob odstlpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zakonnika
a je ho mozné uplatnit pisomne do 14 dni odo dfia, kedy sa strana, ktord chce pravo
odstlpenia uplatnit, o podstatnom poruseni tejto zmluvy dozvedela.

Zmluvné strany za podstatné porusenie tejto zmluvy povaZuju:

a) ak Zhotovitel pre okolnosti na jeho strane bude meskat so zhotovenim diela viac
ako 60 dni podfa terminov uvedenych v Prilche & 2 — Harmonogram realizicie
diela, aj napriek pisomnej vyzve Objednavatelov so stanovenim dodatoénej
primeranej lehoty na napravu,

b} ak Objednavatelia budd meskat s poskytnutim spolupdsobenia podfa tejto zmluvy
dihsie ako 60 dni,

c) ak Objednavatelia budu meskat s Ghradou faktlr o viac ako 30 dni. Objedndavatelia
sl povinni uhradit Zhotovitefovi neuhradené preukazatelne vynaloZené naklady
k datumu odstdpenia od zmiuvy, resp. za obdobie pozastavenia prac.

V pripade odstlpenia od zmluvy Zhotovitelom z dévodov uvedenych v &lanku 13.2.
vznikne Zhotovitelovi narok na uhradenie ceny za vykonani é&ast diela a nahradu
preukazatelne vzniknutych nakladov v suvislosti s pripravou na vykonanie zostavajucej
Casti diela, napr. poplatky za storno objednavok. V pripade odstipenia od zmluvy
Objednavatefmi z dévodov uvedenych v ¢lanku 13.2. vznikne Zhotovitelovi narok na
uhradenie ceny za vykonanu Cast diela po odpocitani naviac nékladov Objednavatefov
na dokoncenia diela, pricom tieto naviac naklady nepresiahnu 20 % pdvodnej ceny za
zostavajlcu ¢ast diela; ustanovenie bodu 11.3 nie je uvedenym dotknutg,

V pripade odstipenia od zmluvy ktoroukolvek zmluvnou stranou z dévodov uvedenych
v tejto zmluve je Zhotovitel povinny do 5§ dni vratit Objednavatelovi 2 zostatok zalohy
poskytnutej podfa bodu 5.2 po odpoditani sumy pedla &lanku 13.3. Na tito sumu
vystavi Zhotovitef Objednavatefovi 2 riadnu faktiru v zmysle &lanku 5.10.

Clanok XIV.
Zavereéné ustanovenia

Neoddelitelnou suéastou tejto zmluvy su tieto prilohy:
Priloha &. 1 Technicka $pecifikacia predmetu zmluvy
Prilcha &. 2 Harmonogram realizacie diela
Priloha €. 3 Dokumentacia
Priloha &. 4 Skolenie
Priloha &. 5 Vzor zivotopisu EUROPASS
Priloha &. 6 Vzor pracovného vykazu
Priloha &. 7 Vzor kumulativneho mesa&ného vykazu prace

Tato zmluva je povinne zverejiiovanou zmluvou v zmysie § 5a zakona &. 211/2000 Z.z.
0 slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a dopineni niektorych zakonov (zakon
0 slobode informacii) v platnom zneni. Zhotovitel tymto prehlasuje, 2e sdhlasi so
zverejnenim tejto zmluvy v plnom rozsahu v Centralnom registri zml(v. Register je
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10Q.

14.11.

14.12.

verejny zoznam povinne zverejiiovanych zmidv, ktory vedie Urad vlady Slovenskej
republiky v efektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v registri sa nepovaiuje za
porusenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva.

Zmluva po podpise zo strany Zhotovitefa podlieha schvaleniu ASFEU. AZ po schvaleni
zo strany ASFEU méze byt podpisana Objednavatelmi.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami
v8etkych troch zmluvnych stran a uéinnost’ dfiom nasledujucim po dni zverejnenia
Zmluvy podfa bodu 14.2.

Zmeny a dopinky tejto zmluvy budd zmluvné strany riesit formou pisomnych dodatkov,
ktoré sa po schvaleni ASFEU a podpisani opravnenymi zastupcami vSetkych troch
zmluvnych strdn a zverejneni vzmysle § 47a Obéianskeho zakonnika stanu
neoddelitelnou sudastou tejto zmluvy.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postupit pohfadavky, kioré jej vzniknd na
zakiade alebo v slvislosti s touto zmluvou, na tretiu stranu bez predchédzajiceho
pisomného suhlasu druhej strany, s vynimkou postlpenia pohfadavok Zhotovitefa na
spoloénost zo skupiny Siemens.

Ak ddjde ku zmene podstatnych okolnosti, ktoré tvoria obsah tejto zmiuvy a zmiuva
neobsahuje ustanovenia o spdsobe rieSenia zmenenej situacie, su obe zmluvné strany
povinné pristupit' k rokovaniam o prispdsobeni zmluvy novym podmienkam,

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto zmluvy stane celkom alebo séasti ned&innym, nema
tato skutonost vplyv na ucinnost zvysnej &asti tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
zavézuja nahradit neucinné ustanovenia novymi ustanoveniami na zaklade vzajomnej
dohody, ktora sa musi &o najviac priblizit Gcelu, ktory sa neGéinnym ustanovenim
sledoval.

Zhotovitel sa zavdzuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s
dodavanym predmetom diela, kedykolvek do 31.12.2018 (tato doba sa predizi v
pripade ak nastanu skutotnosti uvedené v ¢lanku 90 Nariadenia Rady ES &.
1083/2006 o Cas trvania tychto skutoénosti), a to opravneny mi osobami, ktorymi su:

a) Ministerstvo Skolstva Slovenskej republiky v zastipeni Agentirou Ministerstva
Skolstva SR pre Strukturdlne fondy a nim poverené osoby,

b) Najvyssi kontrolny urad SR, prisludna Sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ
a nimi poverené osoby,

¢} Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,
d) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

€) Osoby prizvane organmi uvedenymi v pism. a) aZ d} v stlade s pravnymi predpismi
SR a ES, a poskytnat im v&etku potrebnu suéinnost.

Pripadné spory sivisiace s touto zmluvou a vztahy z nej vyplyvajlce sa zmluvné
strany pokusia riesit mimosidnou cestou. Ak nedéjde medzi nimi k dohode, predlozi
sa spor na rozhodnutie prislusnému sudu.

Zmluvné strany sa zavazuju zachovavat miéanlivost o skutodnostiach, ktoré sa
dozvedia pri realizacii predmetu zmluvy. Zaroveri sa zavazujil neposkytnut' Udaje, ani
akékolvek podklady tretej osobe, okrem pripadu, Ze k tomu d& druha zmiuvna strana
pisomny suhlas. Povinnost upravena v tomto ustanoveni plati aj po realizacii predmetu
zmluvy.

Vietky otazky, tykajoce sa vzajomného vztahu zmluvnych stran, ktoré neriedi tato
Zmluva, ani jej prilohy, sa posudzuji podla prisluSnych ustanoveni slovenského
Obchodného zakonnika a savisiacich predpisov.
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14.13. VSetky prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy prechadzaji na pripadnych
pravnych nastupcov zmluvnych stran.

14.14. Zmiluva je wvyhotovena v Siestich originaloch, pricom Objednévatelia obdriia 4
vyhotovenia a Zhotovitef 2 vyhotovenia zmluvy.

14.15. Zmiluvné strany vyhlasuji, Ze s touto zmiuvou boli riadne oboznamené, Ze nebola
uzatvorena v tiesni ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok.

za Objednavatefa 1:

V Bratislave, dfia .............eeee..

RNDr. Arpad Nagy, CSc.
riaditel Tl SAV

za Objednavatel’a 2:

V Bratislave, dfa ............cocevenn.

Ing. Dr. Frantiek Simanéik
riaditel UMMS SAV

za Zhotovitela:

V Bratislave, dfa ..........oeeeennnn,

Ing. Jozef Magic, Ing. Peter Ozvold,
prokurista a riaditel prokurista a ekonomicky riaditef
divizie | DT divizie | DT
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