

Príloha 02.10.2012
zmluva 7750V
Cura / SNA 2000

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ 1:

Názov a sídlo:

Technologický inštitút Slovenskej akadémie vied

Dúbravská cesta 9, 845 13 Bratislava

RNDr. Arpád Nagy, CSc.

V zastúpení:

Osoby oprávnené na
rokovanie so zhotoviteľom

vo veciach technických:

RNDr. Jozef Šebek, PhD.

vo veciach obchodných:

RNDr. Arpád Nagy, CSc.

IČO:

42129486

DIČ:

2022526055

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica, číslo účtu: 7000356068/8180

Organizácia je štátna rozpočtová organizácia zriadená uznesením Predsedníctva SAV č. 820
zo dňa 11.9.2007

Objednávateľ 2:

Názov a sídlo:

Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied

Račianska 75, 831 02 Bratislava 3

Ing. Dr. František Šimančík

V zastúpení:

Osoby oprávnené na
rokovanie so zhotoviteľom

vo veciach technických:

Ing. Dr. František Šimančík

vo veciach obchodných:

Ing. Dr. František Šimančík

IČO:

00490750

DIČ:

2020798835

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica, číslo účtu: 7000358055/8180

Organizácia je štátna príspevková organizácia zriadená uznesením Predsedníctva SAV č. 471
z 23.9.1980.

a

Zhotoviteľ:

Názov a sídlo:

Siemens s.r.o.

Stromová 9, 831 01 Bratislava

V zastúpení:

Ing. Jozef Magic, prokurista a riaditeľ divízie Drive Technologies

Ing. Peter Ožvold, prokurista a ekonomický riaditeľ divízie Drive Technologies

Osoby oprávnené na
rokovanie s objednávateľom

vo veciach technických:

Ing. Radomír Pätoprstý

vo veciach obchodných:

Ing. Tibor Baranec

IČO:

31 349 307

DIČ:

SK2020295244

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s., Bratislava, číslo účtu: 2629040041/1100

Registrácia:

Obchodný register Okr. súdu BA I., oddiel: Sro, vložka č.: 4964/B

Preambula

Technologický inštitút Slovenskej akadémie vied, so sídlom Dúbravská cesta 9, Bratislava a
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, so sídlom Račianska 75

Bratislava, ako Objednávateľa, s úmyslom upraviť vzájomné vzťahy, práva a povinnosti v súvislosti s riešením projektu štrukturálnych fondov EÚ s názvom „Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov, akronym ENERGOZ“ ITMS kód projektu 26240220028 (ďalej len „projekt ENERGOZ“), v rámci ktorého sa na základe výsledku procesu verejného obstarávania rokovacím konaním bez zverejnenia, rozhodli uzatvoriť zmluvu o dielo na „SMART GRID riadiaci systém a jeho komponenty“ so Zhotoviteľom spoločnosťou Siemens s.r.o., so sídlom Stromová 9, Bratislava, špecifikuje nasledovné podmienky a povinnosti účastníkov zmluvy:

Článok I. Predmet zmluvy

- 1.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zrealizovať a odovzdať Objednávateľom dielo – SMART GRID v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 1.2. Objednávateľia sa zaväzujú podľa tejto zmluvy poskytnúť spolupôsobenie, riadne dokončené dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
- 1.3. Predmetom tejto zmluvy je:
 - a) vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie,
 - b) realizácia súvisiacich prác, vrátane potrebnej demontáže, pre dodávku a montáž predmetu zmluvy podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie,
 - c) dodávka, montáž a inštalácia komponentov SMART GRIDU,
 - d) dodanie dokumentácie skutočného prevedenia,
 - e) dodanie prevádzkového predpisu a návodu na obsluhu v slovenskom jazyku,
 - f) vykonanie všetkých predpísaných skúšok a revízií, dodanie protokolov o vykonaných skúškach vrátane revízných správ,
 - g) vykonanie individuálnych skúšok, príprava na komplexné skúšky a vykonanie komplexných skúšok,
 - h) poskytnutie licencií resp. užívacích práv k počítačovým programom a ďalších práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva potrebných na riadne užívanie diela,
 - i) zaškolenie personálu
 - j) uvedenie zariadenia do trvalej prevádzky.
- 1.4. Predmet zmluvy je vymedzený nasledovne:

Pozícia	Názov položky v rozpočte projektu ENERGOZ	Počet ks	Číslo položky v rozpočte	Výdavok
1	Komplementárny riadiaci systém.	1	1.1.35	Objednávateľa 1
2	Riadiaci systém experimentálneho smartgridu.	1	1.1.36	Objednávateľa 1
3	Kompletný fotovoltaický systém.	1	1.1.34	Objednávateľa 2
4	Čerpadlo na taveninu soli.	1	1.1.22	Objednávateľa 1
5	Tepelné čerpadlo.	1	1.1.30	Objednávateľa 2
6	Primárny okruh tepelného čerpadla.	1	1.1.31	Objednávateľa 2
7	Úsporné zdroje svetla pre experimentálne priestory smartgridu – materiál.	1	2.C.4.8	Objednávateľa 1
8	Identifikácia a monitoring využiteľných výsledkov medzinárodného výskumu v oblasti inteligentných sietí, distribučných systémov a smartgrids.	1	2.C.4.9	Objednávateľa 1
9	Špecializovaný informačný systém s webovým rozhraním, databázovým systémom a systémom manažmentu dokumentov pre účely projektu.	1	2.C.4.13	Objednávateľa 1

Technická špecifikácia jednotlivých položiek tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve.

- 1.5. Zhotoviteľ zrealizuje dielo pri dodržaní slovenských technických noriem.

- 1.6. Zhotoviteľ je povinný spolu s analýzou "Identifikácia a monitoring využiteľných výsledkov medzinárodného výskumu v oblasti inteligentných sietí, distribučných systémov a smartgrids" Objednávateľovi 1 najneskôr pri fakturácii odovzdať životopisy osôb podieľajúcich sa na vypracovaní analýzy vo formáte Europass. Vzor životopisu je prílohou č. 5 k tejto zmluve.
- 1.7. Zhotoviteľ je povinný spolu s analýzou "Identifikácia a monitoring využiteľných výsledkov medzinárodného výskumu v oblasti inteligentných sietí, distribučných systémov a smartgrids" Objednávateľovi 1 najneskôr pri fakturácii odovzdať pracovné výkazy a kumulatívne mesačné výkazy práce osôb podieľajúcich sa na dodávaných službách. Vzor pracovného výkazu a kumulatívneho mesačného výkazu práce sú prílohou č. 6 a 7 k tejto zmluve.

Článok II. Čas plnenia

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v termínoch uvedených v Harmonograme realizácie diela (Príloha č. 2). Termíny uvedené v Harmonograme realizácie diela začínajú plynúť po splnení nasledovných podmienok:
- (a) nadobudnutie účinnosti zmluvy a
 - (b) poskytnutie potrebných podkladov zo strany Objednávateľov na vypracovanie projektovej dokumentácie špecifikovaných v článku VII., potvrdené preberacím protokolom Zhotoviteľa.
- 2.2. Dodržanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia Objednávateľov, dohodnutého v tejto zmluve. Prípadné zmeny termínov plnenia uvedeného v tejto zmluve dohodnú zmluvné strany formou číslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve. Po dobu omeškania Objednávateľov s poskytnutím spolupôsobenia nie je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku a termíny sa primerane posúvajú. V prípade, že Objednávatelia budú v omeškaní s poskytnutím potrebnej súčinnosti o viac ako 90 dní a v dôsledku takéhoto omeškania Objednávateľov vzniknú Zhotoviteľovi preukázateľné náklady navyše, má Zhotoviteľ nárok na zodpovedajúce zvýšenie ceny za dielo.
- 2.3. Ak Zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred časom plnenia dohodnutým v tejto zmluve, Objednávatelia sa zaväzujú toto dielo prevziať aj v ponúknutom termíne.
- 2.4. Táto zmluva, resp. plnenie z tejto zmluvy platí za podmienky, že budú udelené potrebné vývozné resp. dovozné povolenia, resp. nevzniknú žiadne obmedzenia na základe slovenských alebo iných záväzných predpisov.
- 2.5. Reexport zmluvného plnenia tretej strane podlieha písomnému súhlasu Zhotoviteľa. Takýto súhlas je potrebné zabezpečiť pred uzatvorením zmluvy s tretou osobou. Objednávatelia sa zaväzujú takisto previesť povinnosť odsúhlasenia reexportu aj na tretiu osobu.

Článok III. Miesto plnenia a dodacie podmienky

- 3.1. Miestom plnenia tejto zmluvy je experimentálna hala Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV v areáli SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava.
- 3.2. Zhotoviteľ dodá dielo s dodacou podmienkou DDP Bratislava, Dúbravská cesta 9 v zmysle INCOTERMS 2000.

Článok IV. Cena za dielo

- 4.1. Celková cena za dielo a jeho časti v rozsahu čl. I. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán, v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. a jeho vykonávacích predpisov, a predstavuje:

Cena bez DPH: 781 633,33 EUR
(slovom: sedemstoosemdesiatjedentisícšesťstotridsaťtri eur a tridsaťtri centov)
20% DPH: 156 326,67 EUR
Cena spolu s DPH: 937 960,00 EUR

Celková cena za dielo je cenou za celý funkčný systém „SMART GRID riadiaci systém a jeho komponenty“ obsahujúci položky z projektu ENERGOZ (ITMS kód projektu 26240220028) uvedené v bode 1.4 tejto zmluvy. Cena za jednotlivé položky diela bola stanovená dohodou zmluvných strán nasledovne:

Pozícia	Názov položky v rozpočte projektu ENERGOZ	Cena bez DPH	Cena s DPH	Výdavok
1	Komplementárny riadiaci systém.	48 333,33	58 000,00	Objednávateľa 1
2	Riadiaci systém experimentálneho smartgridu.	283 000,00	339 600,00	Objednávateľa 1
3	Kompletný fotovoltaický systém.	239 166,67	287 000,00	Objednávateľa 2
4	Čerpadlo na taveninu soli.	2 666,67	3 200,00	Objednávateľa 1
5	Tepelné čerpadlo.	10 000,00	12 000,00	Objednávateľa 2
6	Primárny okruh tepelného čerpadla.	18 333,33	22 000,00	Objednávateľa 2
7	Úsporné zdroje svetla pre experimentálne priestory smartgridu – materiál.	13 200,00	15 840,00	Objednávateľa 1
8	Identifikácia a monitoring využiteľných výsledkov medzinárodného výskumu v oblasti inteligentných sietí, distribučných systémov a smartgrids.	39 600,00	47 520,00	Objednávateľa 1
9	Špecializovaný informačný systém s webovým rozhraním, databázovým systémom a systémom manažmentu dokumentov pre účely projektu.	127 333,33	152 800,00	Objednávateľa 1

- 4.2. Celková cena za dielo obsahuje clo, náklady na dopravu, poistenie do momentu odovzdania diela. Cena zodpovedá všeobecne záväzným právnym predpisom a technickým normám platným v čase uzatvorenia zmluvy.
- 4.3. Cenu za dielo je možné meniť iba v prípadoch špecifikovaných v bodoch 5.6.5 a 5.6.7 tejto zmluvy, pri zmene DPH, zmene cla, pri zavedení nových poplatkov súvisiacich s dovozom, resp. inou činnosťou potrebnou na realizáciu diela, pokiaľ takáto povinnosť nebola platná v čase podpísania tejto zmluvy, uzavretím písomného dodatku k zmluve, pričom Objednávateľia nie sú oprávnení odmietnuť uzavretie takéhoto dodatku bezdôvodne.
- 4.4. V prípade vzniku prác navyše alebo zmeny podkladov ovplyvňujúcich cenu za dielo dohodnutú v tejto zmluve resp. jej prílohách, musia byť predmetné práce, ich rozsah a cena upravené v dodatku k tejto zmluve.

Článok V. Platobné podmienky

- 5.1. Platba za dielo bude realizovaná piatimi čiastkovými faktúrami.
- 5.2. Platba prvej splátky vo výške 216 666,67 EUR bez DPH bude uskutočnená na základe prvej čiastkovej faktúry vystavenej Zhotoviteľom pre Objednávateľa 2 po nadobudnutí

účinnosti tejto zmluvy. Prvá splátka bude slúžiť na nákup materiálu potrebného na zhotovenie diela podľa tejto zmluvy.

5.3. Druhá čiastková faktúra za časti diela:

3	Kompletný fotovoltaický systém.
5	Tepelné čerpadlo.
6	Primárny okruh tepelného čerpadla.

podľa článku IV. vo výške 50 833,33 EUR bez DPH bude vystavená Zhotoviteľom pre Objednávateľa 2 po protokolárnom prevzatí Objednávateľom 2. Čiastka fakturovaná v druhej čiastkovej faktúre predstavuje rozdiel medzi cenou za časť diela podľa bodu 5.3 a čiastkou poskytnutou na nákup materiálu podľa bodu 5.2.

5.4. Tretia čiastková faktúra za časti diela:

1	Komplementárny riadiaci systém.
4	Čerpadlo na taveninu soli.
7	Úsporné zdroje svetla pre experimentálne priestory smartgridu – materiál.

podľa článku IV. vo výške 64 200,00 EUR bez DPH bude vystavená Zhotoviteľom pre Objednávateľa 1 po protokolárnom prevzatí Objednávateľom 1.

5.5. Štvrtá čiastková faktúra za časti diela:

2	Riadiaci systém experimentálneho smartgridu.
---	--

podľa článku IV. vo výške 283 000,00 EUR bez DPH bude vystavená Zhotoviteľom pre Objednávateľa 1 po protokolárnom prevzatí Objednávateľom 1.

5.6. Piata čiastková faktúra za časť diela:

8	Identifikácia a monitoring využiteľných výsledkov medzinárodného výskumu v oblasti inteligentných sietí, distribučných systémov a smartgrids.
9	Špecializovaný informačný systém s webovým rozhraním, databázovým systémom a systémom manažmentu dokumentov pre účely projektu.

podľa článku IV. vo výške 166 933,33 EUR bez DPH bude vystavená Zhotoviteľom pre Objednávateľa 1 po protokolárnom prevzatí Objednávateľom 1.

- 5.6.1. Objednávateľ 1 do 10 dní po doručení piatej čiastkovej faktúry predloží faktúru spolu s materiálmi dokumentujúcimi dodávku časti diela podľa bodu 5.6 na Agentúru Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ďalej len ASFEU) na kontrolu oprávnenosti výdavkov.
- 5.6.2. V prípade, ak ASFEU v svojom rozhodnutí doručenom Objednávateľovi 1 uzná výdavok podľa bodu 5.6 v pôvodnej výške, Objednávateľ 1 zabezpečí úhradu faktúry v termíne splatnosti podľa bodu 5.9.
- 5.6.3. V prípade, ak ASFEU neuzná výdavky podľa bodu 5.6 v pôvodnej výške, je Objednávateľ 1 povinný informovať Zhotoviteľa a určiť príčinu neuznania týchto výdavkov s ASFEU.
- 5.6.4. Objednávateľ 1 sa v prípade vzniku neoprávnených výdavkov zaväzuje do 5 dní od doručenia rozhodnutia ASFEU s uvedením dôvodov a výšky neoprávnených výdavkov postúpiť Zhotoviteľovi predmetné rozhodnutie ASFEU.
- 5.6.5. Ak Zhotoviteľ akceptuje rozhodnutie ASFEU o výške neoprávnených výdavkov, Objednávateľa a Zhotoviteľ sa dohodli, že v takomto prípade sa cena za dielo zníži o sumu týchto neoprávnených výdavkov a Zhotoviteľ do 10 dní od doručenia rozhodnutia ASFEU doručí Objednávateľovi 1 novú faktúru, v ktorej zníži dohodnutú cenu časti diela podľa bodu 5.6 o neoprávnené výdavky určené ASFEU.
- 5.6.6. V prípade námietok Zhotoviteľa k rozhodnutiu ASFEU k nedostatkom diela vedúcim k neoprávneným výdavkom Zhotoviteľ najneskôr do 30 dní doručí Objednávateľovi 1

znalecký posudok alebo písomne spracované odborné námietky Zhotoviteľa voči rozhodnutiu ASFEU, ktoré Objednávateľ 1 do 5 dní doručí ASFEU so žiadosťou o prehodnotenie rozhodnutia ASFEU.

- 5.6.7. Objednávateľ 1 sa zaväzuje do 5 dní od doručenia konečného rozhodnutia ASFEU s uvedením dôvodov a výšky neoprávnených výdavkov postúpiť Zhotoviteľovi konečné rozhodnutie ASFEU. Objednávateľia a Zhotoviteľ sa dohodli, že v takomto prípade sa cena za dielo zníži o sumu týchto neoprávnených výdavkov a Zhotoviteľ do 10 dní od doručenia konečného rozhodnutia ASFEU doručí Objednávateľovi 1 novú faktúru, v ktorej zníži dohodnutú cenu časti diela podľa bodu 5.6 o neoprávnené výdavky určené ASFEU.
- 5.7. Cena za jednotlivé časti diela podľa bodov 5.2. až 5.6 je určená bez DPH. Príslušná čiastková faktúra bude vždy obsahovať daň z pridanej hodnoty vypočítanú podľa príslušných právnych predpisov.
- 5.8. Ak Objednávateľia nepotvrdia prevzatie časti diela v lehote 10 pracovných dní odo dňa písomnej výzvy Zhotoviteľa na takéto potvrdenie, resp. nevznesú oprávnené námietky, má sa za to, že Objednávateľia zrealizovanie príslušnej časti diela potvrdili. Prílohou každej faktúry musí byť kópia preberacieho protokolu vystaveného podľa článku 8.3, resp. písomné vyhlásenie Zhotoviteľa o márnom uplynutí lehoty na prevzatie diela podľa článku 8.4.
- 5.9. Splatnosť čiastkovej faktúry podľa bodu 5.2 je 30 dní. Splatnosť čiastkových faktúr podľa bodov 5.3, 5.4 a 5.5 je 90 dní. Splatnosť čiastkovej faktúry podľa bodu 5.6.2, alebo 5.6.5 alebo 5.6.7 je 60 dní. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúr podľa bodov 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6.5 a 5.6.7 začína plynúť dňom ich preukázateľného doručenia do sídla príslušného Objednávateľa a lehota splatnosti faktúry podľa bodu 5.6.2 začína plynúť dňom doručenia rozhodnutia ASFEU do sídla Objednávateľa 1.
- 5.10. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi vždy dva originálne rovnopisy každej faktúry. Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane označenia čísla zmluvy podľa evidencie Objednávateľa, názov projektu „Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov“ a kód projektu ITMS 26240220028. Ak Zhotoviteľ neuvedie vo faktúre ktorýkoľvek požadovaný údaj, je to dôvod na vrátenie faktúry bez jej uhradenia a bez následkov z omeškania. Nová lehota splatnosti začne plynúť až po preukázateľnom doručení novej faktúry do sídla príslušného Objednávateľa. Faktúru je potrebné zaslať doporučenou listovou zásielkou alebo iným obdobne spoľahlivým spôsobom. Pri faktúre, ktorá bola odoslaná ako obyčajná listová zásielka, nie je možné uplatniť si úroky z omeškania za oneskorenú úhradu faktúry.
- 5.11. V prípade omeškania Objednávateľov s úhradou faktúr podľa bodu 5.9, dohodli zmluvné strany úrok z omeškania vo výške 0,01% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

Článok VI.

Spolupôsobenie zmluvných strán

- 6.1. Objednávateľia sa zaväzujú spolupôsobiť pri realizácii diela nasledovným spôsobom:
- 6.1.1. V rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytnú spoluprácu pri zadovážení doplňujúcich údajov a upresnení podkladov, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytnú Zhotoviteľovi bezodkladne, najneskôr však do 10 dní od jeho písomného vyžiadania. Osobitnú lehotu na dodanie údajov a podkladov písomne dohodnú zmluvné strany v prípade spolupôsobenia, ktoré nemôžu Objednávateľia zabezpečiť vlastnými silami.

- 6.1.2. Odovzdať pracovisko/miesto montáže zodpovedným zástupcom Zhotoviteľa podľa Harmonogramu realizácie diela uvedeného v Prilohe č. 2.
- 6.1.3. Zúčastňovať sa preberania diela, resp. pri realizácii dohodnutých skúšok, resp. pri uvádzaní diela do prevádzky.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolupôsobiť pri realizácii diela nasledovným spôsobom:
 - 6.2.1. Rešpektovať upozornenia Technického dozoru a odstraňovať nedostatky, ktoré budú zapísané v montážnom denníku, a ktoré sú v oblasti jeho zodpovednosti.
 - 6.2.2. Zúčastňovať sa na pravidelných poradách so zástupcami Objednávateľov.
 - 6.2.3. Udržiavať na prevzatom pracovisku a príslušných komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu a odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady.

Článok VII.

Podmienky zhotovenia a dodania diela

- 7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že sa v priebehu realizácie diela budú riadiť nasledovnými podmienkami:
 - 7.1.1. Pracovisko SMARTGRID
 - a) Pracoviskom sa rozumie priestor, na ktorom Zhotoviteľ vykonáva montážne práce súvisiace so zhotovením diela. Objednávateľia sa zaväzujú odovzdať Zhotoviteľovi pracovisko pre vykonávanie prác na základe písomného preberacieho protokolu, a to najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti od Zhotoviteľa. Lehota na odovzdanie pracoviska však nezačne plynúť skôr, ako budú vydané povolenia podľa písmena e) tohto bodu, pokiaľ budú potrebné na zhotovenie diela; uvedeným nie je dotknuté ustanovenie bodu 2.2 o omeškaní Objednávateľov s poskytnutím súčinnosti. Odovzdanie sa zapíše do montážneho denníka. V zápise budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah a stav odovzdaného pracoviska. Objednávateľia odovzdajú Zhotoviteľovi priestor na zriadenie pracoviska zbavený práv tretích osôb (v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie).
 - b) Objednávateľia sú povinní odovzdať pracovisko vypratané tak, aby Zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa projektu a podľa podmienok dohodnutých v zmluve a v prácach riadne pokračovať.
 - c) Objednávateľia pri odovzdaní pracoviska vytýčia (polohopis, výškopis) všetky podzemné a nadzemné vedenia. V prípade ich výskytu odovzdajú Objednávateľia Zhotoviteľovi súhlas a podmienky ich správcov, za ktorých možno zhotovovanie diela vykonávať. Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie podzemných inžinierskych sietí a zariadení, ktoré nebudú vytýčené pri odovzdaní pracoviska, resp. v termíne, ktorý bude dohodnutý medzi Objednávateľmi a Zhotoviteľom pri jeho odovzdávaní.
 - d) Súčasne s odovzdaním pracoviska budú dohodnuté dočasné prístupové komunikácie.
 - e) Povolenie na užívanie verejných plôch, nevyhnutný dočasný prenájom susedných pozemkov a rozkopávkové povolenia vrátane povolenia na vjazd k pracovisku pre dopravné prostriedky a mechanizmy, resp. akékoľvek iné povolenia a/alebo súhlasy, pokiaľ budú potrebné, obstarávajú na vlastné náklady Objednávateľia. Ak sa ukáže, že pre realizáciu diela je nutné napríklad stavebné povolenie alebo iné povolenie na zriadenie pracoviska, toto obstarajú Objednávateľia na základe projektovej dokumentácie Zhotoviteľa.
 - f) Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie predpisov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a z oblasti požiarnej ochrany (predpisy BOZ a PO) pri vykonávaní svojej činnosti na pracovisku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho

pracovníci zhotovujúci dielo budú absolvovať príslušné predpísané školenie z predpisov BOZ a PO a príslušné skúšky, lekárske prehliadky a budú profesne spôsobilí pre predmetnú činnosť.

- g) Zhotoviteľ bude organizovať vykonávanie prác tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia vlastných pracovníkov a tretích osôb a škodám na majetku.
- h) V prípade, že sa v priestore pracoviska vyskytne prekážka, ktorá vznikla nezávisle na vôli alebo konaní zmluvných strán a bráni postupu prác (archeologický nález, extrémne poveternostné podmienky, vyššia moc ...) Zhotoviteľ je povinný ihneď túto skutočnosť oznámiť Objednávateľom. Po dobu trvania prekážky je Zhotoviteľ povinný prerušiť výkon prác na zhotovovanom diele. Po túto dobu sa nedostáva do omeškania so splnením záväzku podľa tejto zmluvy. Po zániku prekážky, Objednávateľa a Zhotoviteľa na návrh Zhotoviteľa dodatkom upravujú prerušením prác dotknuté ustanovenia zmluvy o dielo.
- i) Objednávateľ zabezpečia pre Zhotoviteľa na pracovisku bod napojenia zdroja el. energie s potrebnou kapacitou a odberný bod vody.
- j) Zhotoviteľ vyprace Pracovisko vrátane svojich strojov, zariadení a materiálov najneskôr pri odovzdaní diela.

7.1.2. Technický dozor

- a) Technický dozor zabezpečia na pracovisku Objednávateľa. Technický dozor sleduje, či sa práce vykonávajú v súlade s touto zmluvou, podľa projektu pre realizáciu, v súlade s ohlásením úprav podľa dohovorovaných podmienok (montážny denník, operatívne porady, kontrolné dni). Na nedostatky zistené v priebehu prác Technický dozor bezodkladne upozorňuje zápisom do montážneho denníka.
- b) Mená osôb poverených výkonom technického dozoru za Objednávateľov oznámia Objednávateľia Zhotoviteľovi písomne najneskôr do termínu odovzdania pracoviska SMARTGRID podľa bodu 7.1.1.a) tejto zmluvy.
- c) Osoby vykonávajúce Technický dozor za Objednávateľov sú zároveň kontaktnými osobami pre Zhotoviteľa pre operatívne záležitosti k činnostiam na pracovisku.
- d) Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva technický dozor Objednávateľov alebo iný zodpovedný zástupca Objednávateľov a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených závad a odchýlok od projektu.

7.1.3. Montážny denník

- a) Montážny denník je povinný viesť Zhotoviteľ odo dňa prevzatia pracoviska o prácach, ktoré vykonáva. Do montážneho denníka s 2 (dvoma) prepismi sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä odovzdanie pripravenosti priestorov, záznamy technického dozoru Objednávateľov, údaje o časovom postupe prác a pod. Montážny denník počas realizácie diela musí byť neustále na pracovisku trvale prístupný. Objednávateľia sú povinní sledovať obsah denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.). Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela. Pri prípadnom prerušení prác z dôvodu, že Zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach pre okolnosti, ktoré nie sú na jeho strane, Zhotoviteľ v montážnom denníku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela. Záznamy v montážnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, ich cenu, resp. termín dokončenia, predložia pracovníci oprávnení vykonávať záznam v montážnom denníku príslušnému útvaru svojej organizácie za účelom dohodnutia zmien dotknutých častí zmluvy.
- b) Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje vedúci montáže zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu.
- c) Okrem výkonného vedúceho montáže Zhotoviteľa môžu robiť potrebné zápisy v denníku zodpovední zástupcovia Zhotoviteľa a Objednávateľov vo veciach zmluvných a realizačných a technický dozor Objednávateľov. Ak vedúci montáže nesúhlasí s vykonaným záznamom, vyjadrí sa do troch pracovných dní, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. Vedúci montáže Zhotoviteľa

predloží technickému dozoru Objednávateľov denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu prvý prepis. Ak s ním dozor Objednávateľov nesúhlasí, zapíše to do troch pracovných dní do denníka s uvedením dôvodov, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.

Článok VIII. Odovzdanie a prevzatie diela

8.1. Zmluvné strany sa dohodli na odovzdaní a prebraní diela po častiach nasledovne:

8.1.1. prvá časť diela obsahuje tieto položky podľa bodu 1.4:

3	Kompletný fotovoltaický systém.
5	Tepelné čerpadlo.
6	Primárny okruh tepelného čerpadla.

8.1.2. druhá časť diela obsahuje tieto položky podľa bodu 1.4:

1	Komplementárny riadiaci systém.
4	Čerpadlo na taveninu soli.
7	Úsporné zdroje svetla pre experimentálne priestory smartgridu – materiál.

8.1.3. tretia časť diela obsahuje tieto položky podľa bodu 1.4:

2	Riadiaci systém experimentálneho smartgridu.
---	--

8.1.4. štvrtá časť diela obsahuje tieto položky podľa bodu 1.4:

8	Identifikácia a monitoring využiteľných výsledkov medzinárodného výskumu v oblasti inteligentných sietí, distribučných systémov a smartgrids.
9	Špecializovaný informačný systém s webovým rozhraním, databázovým systémom a systémom manažmentu dokumentov pre účely projektu.

8.2. Pokiaľ bude Zhotoviteľ pripravený odovzdať niektorú z uvedených častí diela, písomne vyzve Objednávateľov na jej prevzatie minimálne 10 dní pred plánovaným termínom odovzdania.

8.3. O prevzatí jednotlivých častí diela spíšu zmluvné strany písomný preberací protokol potvrdzujúci splnenie zmluvných povinností zo strany Zhotoviteľa.

8.4. Momentom podpísania preberacieho protokolu sa považuje časť diela za odovzdanú a všetky povinnosti Zhotoviteľa za splnené. Pokiaľ sa Objednávateľia bezdôvodne nezúčastnia prevzatia častí diela, resp. bezdôvodne odmietnu prevziať riadne pripravené časti diela, považuje sa príslušná časť diela za prevzatú márnym uplynutím dodatočnej lehoty v trvaní 5 dní (počínajúc dňom nasledujúcim po dni, kedy sa malo prevzatie uskutočniť).

8.5. Vady a nedorobky zistené pri preberaní a doposiaľ neodstránené budú zaevidované v preberacom protokole diela a musia byť odstránené bez odkladu alebo v lehote uvedenej v protokole. Objednávateľia prevezmú dielo aj s ojedinelými vadami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia a nesťažujú užívanie diela a neznižujú jeho hodnotu.

8.6. Po odstránení vád a nedorobkov uvedených v preberacom protokole, postupujú zmluvné strany podľa bodu 8.2.

8.7. Objednávateľia majú právo odmietnuť prevzatie diela, resp. jeho častí, pokiaľ toto bude vykazovať vady a nedorobky brániace bezpečnej prevádzke. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, zmluvou o dielo a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie práca, ktorá mala byť vykonaná podľa Technickej

špecifikácie predmetu zmluvy (Príloha č. 1) alebo podľa Harmonogramu realizácie diela (Príloha č. 2), avšak nebola vykonaná.

- 8.8. Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu s dielom tiež dokumentáciu dohodnutú v Prílohe č. 3.
- 8.9. Rozsah a podmienky zaškolenia pracovníkov Objednávateľov sú uvedené v Prílohe č. 4.

Článok IX. Vlastnícke právo k dielu, prechod nebezpečenstva škody na diele

- 9.1. Vlastnícke právo k dielu prechádza na Objednávateľov po realizácii diela, jeho prevzatí Objednávateľmi a zaplatení príslušnej ceny za dielo, a to vždy v časti a na Objednávateľa podľa bodu 4.1 a 5.2 až 5.6.
- 9.2. Nebezpečenstvo škody, straty alebo zničenia diela prechádza na Objednávateľov momentom prevzatia príslušnej časti diela, a to vždy v časti a na Objednávateľa podľa bodu 4.1 a 5.2 až 5.6.

Článok X. Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený v súlade s overenou projektovou dokumentáciou, so záväzkami tejto zmluvy, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, resp. jej prílohách.
- 10.2. Záručná doba pre celé dielo, v zmysle čl. I je dohodnutá na 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania diela.
- 10.3. Zodpovednosť za vady nekrýje prirodzené opotrebovanie, ani poškodenie, ktoré vznikne po prechode nebezpečenstva škody na diele, vzhľadom na chybnú alebo nedbalú manipuláciu, nadmerné namáhanie, použitie nevhodného materiálu pre prevádzku a také chemické, elektrochemické alebo elektrické vplyvy, ktoré sa nepredpokladali v čase uzatvorenia zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby pri opravách, ktoré uskutočnia Objednávateľia alebo tretia strana.
- 10.4. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby majú Objednávateľia právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady; o spôsobe odstránenia vady rozhoduje Zhotoviteľ.
- 10.5. Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané bezodkladne po tom, ako sa vada objaví, písomne, alebo faxom s dodatočným písomným potvrdením, inak je neplatné. Reklamácia musí obsahovať označenia vady, miesta, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 10 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s Objednávateľmi a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. Havarijný stav je povinný Zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení Objednávateľmi Zhotoviteľovi.
- 10.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v každom konkrétnom prípade riadne reklamovanú vadu odstráni v termíne dohodnutom s Objednávateľmi, pričom o spôsobe odstránenia vady rozhoduje Zhotoviteľ. Odstránením vady Zhotoviteľom zanikajú ostatné nároky Objednávateľov, ktoré vznikli v súvislosti s vyskytnutím sa vady, okrem nároku na náhradu priamej škody spôsobenej touto vadou.

- 10.7. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu na písomnú výzvu Objednávateľov odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté Zhotoviteľovi budú uhradené na základe vzájomnej dohody, podľa princípu pre tvorbu ceny, t.j. jednotkové ceny podľa výkazu výmer a preukázané množstvo vykonaných prác.

Čl. XI.

Sankcie z omeškania, zmluvné pokuty a náhrada škody

- 11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s odovzdaním diela preukázateľne z viny Zhotoviteľa v zmysle Harmonogramu realizácie diela, zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľom zmluvnú pokutu vo výške 0,01% za každý deň omeškania, maximálne však vo výške 10 % z ceny diela.
- 11.2. V prípade, že budú Objednávatelia v omeškaní s platbami viac ako 30 dní, má Zhotoviteľ právo pozastaviť práce a dodávky až do vyrovnania pohľadávky. Takéto konanie Zhotoviteľa sa nepovažuje za porušenie zmluvných povinností a nemôže viesť k omeškaniu Zhotoviteľa.
- 11.3. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky priame škody, ktoré Objednávateľom vzniknú v súvislosti s jeho činnosťou pri realizácii Zmluvy. Zmluvné strany sa však dohodli, že celková úhrnná náhrada škôd, požadovaná od Zhotoviteľa vrátane zmluvných pokút, môže byť maximálne vo výške 100 % ceny diela. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že Zhotoviteľ nebude za žiadnych okolností zodpovedný za náhradu nepriamej škody ani za straty na zisku, stratu zmluvných/obchodných vzťahov alebo iné nepriame straty a škody.
- 11.4. S výnimkou povinností a záväzkov, na ktorých splnenie je podľa tejto zmluvy zaviazaný konkrétny Objednávateľ, Objednávatelia zodpovedajú za splnenie povinností a záväzkov voči Zhotoviteľovi spoločne a nerozdielne.

Čl. XII.

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (tzv. vyššia moc)

- 12.1. Pre účely tejto zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.
- 12.2. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zhotoviteľa za meškanie s plnením sa považujú najmä tieto prípady:
- 12.2.1 meškanie Objednávateľov s predložením potrebných súhlasných stanovísk súvisiacich s realizáciou diela vrátane,
- 12.2.2 zastavenie prác (z titulu vyššej moci) nariadené zodpovednými zástupcami Objednávateľov, na ktorom nenesie zodpovednosť Zhotoviteľ,
- 12.2.3 kvantitatívne či kvalitatívne zmeny požadované Objednávateľmi,
- 12.2.4 neplnenie ustanovení bodu 6.1. tejto zmluvy o spolupôsobení Objednávateľov,
- 12.2.5 prírodné katastrofy, požiare, záplavy, explózie, štrajky, nepokoje, vojny, zásahy štátu alebo zásahy vojenských orgánov.
- 12.3. V prípade vyskytnutia sa vyššej moci budú termíny vyplývajúce z tejto zmluvy predĺžené o dobu trvania stavu zapríčineného vyššou mocou. V prípade porušenia povinností na strane Zhotoviteľa z dôvodu výskytu okolnosti vylučujúcej zodpovednosť nevzniká nárok Objednávateľov na úhradu zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy. V prípade, že vyššia moc bude trvať dlhšie ako šesť kalendárnych mesiacov, je každá zo

zmluvných strán oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy podľa tejto zmluvy (čl. 13.1). V prípade odstúpenia od zmluvy má Zhotoviteľ nárok na uhradenie ceny za vykonanú časť diela a náhradu preukázateľne vzniknutých nákladov v súvislosti s prípravou na vykonanie zostávajúcej časti diela.

Čl. XIII. Odstúpenie od zmluvy

- 13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od zmluvy. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a je ho možné uplatniť písomne do 14 dní odo dňa, kedy sa strana, ktorá chce právo odstúpenia uplatniť, o podstatnom porušení tejto zmluvy dozvedela.
- 13.2. Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú:
- a) ak Zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane bude meškať so zhotovením diela viac ako 60 dní podľa termínov uvedených v Prílohe č. 2 – Harmonogram realizácie diela, aj napriek písomnej výzve Objednávateľov so stanovením dodatočnej primeranej lehoty na nápravu,
 - b) ak Objednávateľia budú meškať s poskytnutím spolupôsobenia podľa tejto zmluvy dlhšie ako 60 dní,
 - c) ak Objednávateľia budú meškať s úhradou faktúr o viac ako 30 dní. Objednávateľia sú povinní uhradiť Zhotoviteľovi neuhradené preukázateľne vynaložené náklady k dátumu odstúpenia od zmluvy, resp. za obdobie pozastavenia prác.
- 13.3. V prípade odstúpenia od zmluvy Zhotoviteľom z dôvodov uvedených v článku 13.2. vznikne Zhotoviteľovi nárok na uhradenie ceny za vykonanú časť diela a náhradu preukázateľne vzniknutých nákladov v súvislosti s prípravou na vykonanie zostávajúcej časti diela, napr. poplatky za storno objednávok. V prípade odstúpenia od zmluvy Objednávateľmi z dôvodov uvedených v článku 13.2. vznikne Zhotoviteľovi nárok na uhradenie ceny za vykonanú časť diela po odpočítaní navyše nákladov Objednávateľov na dokončenie diela, pričom tieto navyše náklady nepresiahnu 20 % pôvodnej ceny za zostávajúcu časť diela; ustanovenie bodu 11.3 nie je uvedeným dotknuté.
- 13.4. V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou z dôvodov uvedených v tejto zmluve je Zhotoviteľ povinný do 5 dní vrátiť Objednávateľovi 2 zostatok zálohy poskytnutej podľa bodu 5.2 po odpočítaní sumy podľa článku 13.3. Na túto sumu vystaví Zhotoviteľ Objednávateľovi 2 riadnu faktúru v zmysle článku 5.10.

Článok XIV. Záverečné ustanovenia

- 14.1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:
- Príloha č. 1 Technická špecifikácia predmetu zmluvy
 - Príloha č. 2 Harmonogram realizácie diela
 - Príloha č. 3 Dokumentácia
 - Príloha č. 4 Školenie
 - Príloha č. 5 Vzor životopisu EUROPASS
 - Príloha č. 6 Vzor pracovného výkazu
 - Príloha č. 7 Vzor kumulatívneho mesačného výkazu práce
- 14.2. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. Zhotoviteľ týmto prehlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto zmluvy v plnom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv. Register je

verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva.

- 14.3. Zmluva po podpise zo strany Zhotoviteľa podlieha schváleniu ASFEU. Až po schválení zo strany ASFEU môže byť podpísaná Objednávateľmi.
- 14.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisania oprávnenými zástupcami všetkých troch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy podľa bodu 14.2.
- 14.5. Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou písomných dodatkov, ktoré sa po schválení ASFEU a podpísaní oprávnenými zástupcami všetkých troch zmluvných strán a zverejnení v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 14.6. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť pohľadávky, ktoré jej vzniknú na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou, na tretiu stranu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, s výnimkou postúpenia pohľadávok Zhotoviteľa na spoločnosť zo skupiny Siemens.
- 14.7. Ak dôjde ku zmene podstatných okolností, ktoré tvoria obsah tejto zmluvy a zmluva neobsahuje ustanovenia o spôsobe riešenia zmenenej situácie, sú obe zmluvné strany povinné pristúpiť k rokovaniam o prispôbení zmluvy novým podmienkam.
- 14.8. Ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane celkom alebo sčasti neúčinným, nemá táto skutočnosť vplyv na účinnosť zvyšnej časti tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť neúčinné ustanovenia novými ustanoveniami na základe vzájomnej dohody, ktorá sa musí čo najviac priblížiť účelu, ktorý sa neúčinným ustanovením sledoval.
- 14.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným predmetom diela, kedykoľvek do 31.12.2018 (táto doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady ES č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností), a to oprávnenými osobami, ktorými sú:
 - a) Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v zastúpení Agentúrou Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy a ním poverené osoby,
 - b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 14.10. Prípadné spory súvisiace s touto zmluvou a vzťahy z nej vyplývajúce sa zmluvné strany pokúsia riešiť mimosúdnu cestou. Ak nedôjde medzi nimi k dohode, predloží sa spor na rozhodnutie príslušnému súdu.
- 14.11. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedia pri realizácii predmetu zmluvy. Zároveň sa zaväzujú neposkytnúť údaje, ani akékoľvek podklady tretej osobe, okrem prípadu, že k tomu dá druhá zmluvná strana písomný súhlas. Povinnosť upravená v tomto ustanovení platí aj po realizácii predmetu zmluvy.
- 14.12. Všetky otázky, týkajúce sa vzájomného vzťahu zmluvných strán, ktoré nerieši táto zmluva, ani jej prílohy, sa posudzujú podľa príslušných ustanovení slovenského Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov.

- 14.13. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na prípadných právnych nástupcov zmluvných strán.
- 14.14. Zmluva je vyhotovená v šiestich origináloch, pričom Objednávateľa obdržia 4 vyhotovenia a Zhotoviteľ 2 vyhotovenia zmluvy.
- 14.15. Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli riadne oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.

za Objednávateľa 1:

V Bratislave, dňa 1.10.2012


RNDr. Arpád Nagy, CSc.
riaditeľ TI SAV

Technologický inštitút SAV
845 13 Bratislava, Dúbravská cesta 9
-2-

za Objednávateľa 2:

V Bratislave, dňa 1.10.2012


Ing. Dr. František Šimančík
riaditeľ ÚMMS SAV

Ústav materiálov a mechaniky strojov
Slovenská akadémia vied
Račianska 75
831 02 Bratislava 3

za Zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 14.08.2012


Ing. Jozef Magi
prokurista a riaditeľ
divízie I DT


Ing. Peter Ožvold,
prokurista a ekonomický riaditeľ
divízie I DT