ZoD na realizaciu diela ,,Udrzba ochranného pasma ropovodu *

Zhotovitela:

Zmluvné strany:

Vladimir Brza RENYX

A. Kmeta 357

962 71 Dudince

registracia:

osoba opravnena k podpisu zmluvy:
1CO:

IC pre DPH:

DIC:

bankové spojenie:

¢islo uctu:

osoba opravnena rokovat’ vo veciach

e obchodnych:
e technickych a realizaénych:

(dalej len ,,zhotovitel*)

TRANSPETROL, a. s.

Sumavska 38

821 08 Bratislava

registracia:

osoba opravnena k podpisu zmluvy:

1CO:

IC pre DPH:

DIC:

bankové spojenie:

¢islo uctu:

osoba opravnena

e kontrolovat’ zhotovovanie diela

v priebehu realizacie:

e rokovat vo veciach
= obchodnych:
= technickych:

(dalej len ,,objednavatel*)

Evidenéné ¢islo zmluvy

Objednavatela: 4660474/2012
6/2012/ROP

ZMLUVA O DIELO

Zivnostensky register ObU Zvolen, ¢. Ziv. reg. ¢&. 605-468
Vladimir Brza

33290458

SK1020606235

1020606235

VUB

318644412/0200

Vladimir Brza
Vladimir Brza

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, odd. Sa, vl. ¢. 507/B
Ing. Ivan Krivosudsky, predseda predstavenstva

RNDr. Martin Ruzinsky, PhD., ¢len predstavenstva

31341977

SK2020403715

2020403715

Tatra banka, a.s.

2621021532/1100

Ing. Marek Buda¢ VOD, p.Richard Annus, ved. referatu dial’kovodov

Ing. Marek Zalom, veduci odboru technologie a dial’kovodov
Ing. Marek Budac, vedtici oddelenia dial’kovodov

uzatvaraji podPa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskor$ich predpisov tiuto zmluvu o dielo
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CL1
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavdzuje na svoje naklady a na svoje nebezpecCenstvo riadne a véas vykonat pre
objednavatela dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (d’alej aj len ,,zmluva“ alebo ,,ZoD*) v rozsahu a
podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Objednavatel sa zavdzuje riadne a vCas zhotovené dielo v stlade s touto ZoD prevziat a zaplatit’
dohodnutt cenu za jeho vykonanie podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielom podla tejto zmluvy je: ,,UdrZba ochranného pasma ropovodu®. Pred zagatim prac sa zhotovitel
zaviazuje vykonat ,,inziniersku ¢innost*, t.j. zabezpecit splnenie povinnosti objednavatela ako
prevadzkovatela ropovodu a drzitel'a povolenia v zmysle dotknutych platnych pravnych predpisov, najma
§ 10 zdkona €. 656/2004 Z.z o energetike v zneni neskorSich predpisov, § 32 zakona ¢. 326/2005 Z.z
o0 lesoch v zneni neskor§ich predpisov, § 47 zakona ¢. 543/2002 Z.z o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskorsich predpisov, § 23 zakona ¢. 364/2004 Z.z. o vodach v zneni neskorsich predpisov a § 18 zakona
¢. 220/2004 Z.z. o ochrane a vyuzivani polnohospodarskej po6dy v zneni neskors§ich predpisov, a to najma
vybavit vstupy na prislusné pozemky, zabezpeéit vcas vSetky potrebné vyzvy, oznamenia, povolenia,
stanoviska a uviest’ pozemky dotknuté pracami do povodného stavu, alebo ak to nie je mozné, uhradit
vlastnikom (uzivatel'om) sposobené $kody po skonéeni prac. Splnomocnenie tvori prilohu ¢&. 3 tejto
zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo v rozsahu a kvalite podla tejto zmluvy a predloZenej ponuky
zhotovitela zo dita 13.9.2012, ktora tvori prilohu €.1 tejto zmluvy, v stlade s vyjadreniami dotknutych
organizacii a organov §tatnej spravy, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, platnymi technickymi
normami, najmd STN, ako aj pokynmi a internymi predpismi objednéavatela, s ktorymi bol zhotovitel
oboznameny.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu zname
technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a ze disponuje takymi technickymi,
materialnymi a persondlnymi kapacitami, opravneniami a odbornymi znalostami, ktoré su k riadnemu
vykonaniu diela potrebné.

Zmenu diela, ktora bude mat’ za nasledok zvySenie ceny diela je mozné vykonat iba po predchadzajucom
pisomnom suhlase objednavatel'a, zastipeného osobami opravnenymi k podpisu zmluvy o dielo. Zvysenie
dohodnutej ceny diela je mozné vykonat len na zaklade pisomného dodatku k ZoD, ktory musi byt
podpisany osobami opravnenymi k podpisu ZoD.

Zmluvné strany sa dohodli, ze dielo bude odovzdané a prevzaté ako celok po jeho ukonceni.

CL 11
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo do 132 pracovnych dni odo dia nasledujiceho po odovzdani
pracoviska podla bodu 5.1.1 tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje dodrZiavat aj vecny a Casovy
harmonogram postupu prac, ktory tvori prilohu ¢. 4 tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo stazuje realizaciu diela s dosledkom omesSkania ¢asu plnenia, uvedeného v bode 2.1
tejto zmluvy.

CL 111
CENA DIELA

V sulade s ustanovenim § 3 ods. 3 zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podla bodu 1.3 tejto zmluvy vo vyske 171 876,53
eur (slovom: stosedemdesiatjedentisic osemstosedemdesiatSest’ 53/100 eur) vratane DPH, z toho DPH je
28 646,09 eur. Cena diela bez DPH je 143 230,44,- eur.

Dohodnutd cena diela obsahuje vSetky opravnené néaklady zhotovitela (vratane byvalych vedlajSich
rozpo¢tovych nakladov - VRN).
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Dohodnuté kvalitativne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorych plati dohodnuta cena,
st vymedzené touto zmluvou a jej prilohami. Odchylné ustanovenia v ponuke zhotovitel'a od ustanoveni
dohodnutych v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vztahu neuplatnia (st neplatné).

Dohodnutt cenu diela je mozné zmenit’ len v pripadoch, ak pocas realizacie diela pride k:

a) zmenam alebo rozsireniu predmetu zmluvy podla bodu 3.5 tohto ¢lanku zmluvy,

b) znizeniu dohodnutého rozsahu prac a dodavok,

c) zmene sadzby dane v ¢ase vzniku dafiovej povinnosti. Zhotovitel' uplatni vo fakture DPH vo vyske
urcenej platnym pravnym predpisom v Case vzniku danovej povinnosti.

Objednavatel' je opravneny i v priebehu realizacie diela pozadovat zmenu diela (zdmenu materialov,
dodavok alebo vykonavanych prac na diele, rozsirenie alebo obmedzenie predmetu zmluvy). V takomto
pripade zmluvné strany dohodntl zmenu diela a jej vplyv na cenu, pripadne aj termin plnenia dodatkom
k tejto zmluve a zhotovitel’ je povinny zrealizovat’ plnenie podla takto zmenenych podmienok. V pripade
porusenia ustanovenia bodu 1.6 tejto zmluvy zo strany zhotovitela nie je pripustné dohodnutu cenu diela
menit a naklady s tym spojené je povinny znasat’ zhotovitel' (neuplatni sa § 549 Obchodného zakonnika).

CL 1V
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel’ je povinny po ukonceni diela zostavit' a objednavatelovi predlozit’ na kazdej strane podpisany
supis vykonanych prac a dodavok podla poloziek uvedenych v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy. Stpis
vykonanych prac a dodavok po vecnej stranke skontroluji a odsuhlasia zastupcovia objednavatela a to
podpisom na kazdej strane predlozeného stupisu prac a dodavok. Ak ma supis prac a dodavok vady (nie je
vyhotoveny zmluvne dohodnutym spdsobom), zastupcovia objednavatela st opravneni zhotovitelovi
vratit' tento sUpis na prepracovanie s presnym zadefinovanim vad. Supis vykonanych prac a dodavok
potvrdeny zastupcami objednavatela je povinnou prilohou faktury.

Na zaklade stpisu vykonanych préac, ktory je odsthlaseny postupom podl'a predchadzajiceho bodu tohto
¢lanku zmluvy, ma zhotovitel pravo vyhotovit' fakturu so vSetkymi zakonom stanovenymi nalezitostami.
Objednavatel’ uhradi dohodnutt cenu diela v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve po
riadnom vykonani diela na zdklade faktiry zhotovitela. Faktura musi byt vyhotovena v stlade s touto
zmluvou a platnym zakonom o DPH. Zhotovitel' je povinny predlozit objednavatelovi dva rovnopisy
faktiry vratane priloh. Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti faktary je do 30 dni od jej
dorucenia objednavatelovi. Ak posledny denn lehoty pripadne na sobotu, nedelu alebo sviatok, je
poslednym dnom lehoty najbliz§i nasledujuci pracovny den. Osoba opravnena rokovat za objednavatela
vo veciach obchodnych je opravnena bez zaplatenia vratit zhotovitelovi fakturu, ktora neobsahuje
dohodnutu prilohu alebo je vyhotovena v rozpore s touto zmluvou alebo v§eobecne zaviznymi pravnymi
predpismi, pricom sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktary. Po doruceni riadne vyhotovenej faktiry
objednavatelovi zacina plynut nova lehota splatnosti faktiry. Za den splnenia finanéného zavizku sa
povazuje den odpisania sumy penazného zaviazku z Gctu objednavatel’a v prospech uctu zhotovitela, ktory
je uvedeny v tejto zmluve. V bankovom styku budu pouzivané variabilné symboly uvedené na prislusnej
faktare. Konstantné symboly budt pouzivané podla platnych bankovych pravidiel.

Vyuctovacia (konecna) faktura bude zhotovitelom vyhotovena a objednavatelom uhradend az po
vykonani celého diela podrla tejto zmluvy, po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov diela a po vypratani
pracoviska zhotovitel'om.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze pohladavky zhotovitel'a vo¢i objednavatelovi vzniknuté z tejto zmluvy,
nie je zhotovitel opravneny postupit’ tretej osobe bez predchadzajiceho pisomného suahlasu
objednavatela.
CLV
PODMIENKY ZHOTOVOVANIA DIELA

5.1 Nastup na pracovisko
Termin nastupu zhotovitel'a na pracovisko a termin ukoncenia prac bude pri kazdom jednotlivom useku

ochranného pasma ropovodu vzdy vzadjomne protokolarne potvrdeny. Bezdévodné odmietnutie nastupu na
pracovisko zhotovitel'om sa povaZzuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.
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5.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

Objednavatel oboznami zhotovitela s prisluSnymi internymi predpismi objednavatela, ktoré sa na
vykonévanie prac podla tejto zmluvy vztahuju, priCom zhotovitel’ je povinny zabezpecit na skoleni ucast
vSetkych pracovnikov, ktorych pouzije na vykon prac podla tejto zmluvy, potvrdit ich preskolenie
a zabezpedit dodrziavanie tychto rozhodnuti a predpisov.

Zastupcom objednéavatel'a musi byt umoznené kontrolovat’ dielo na kazdom stupni jeho vykonavania. Ak
pri kontrole zistia, ze zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, maju pravo ziadat, aby zhotovitel' odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze zhotovitel' v
primeranej lehote nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela povazuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny prostrednictvom svojich zastupcov sledovat’ obsah dennika vykonanych prac a
dodavok, vyjadrovat’ sa k vykonanym zaznamom a zapisovat svoje stanoviska.

Zastupcovia objednavatela st opravneni dat’ pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit prace, ak je
ohrozend bezpecnost zmluvného diela, Zzivot alebo zdravie osob alebo ak hrozia iné vazne Skody a
zodpovedny zastupca zhotovitel'a nie je na pracovisku ani inak véas dosiahnutelny.

Objednavatel’ je povinny prevziat' riadne a v€as zhotovené dielo, v rozsahu a kvalite dohodnutej touto
zmluvou a v stlade s prislusnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a platnymi STN, ak sa po
jeho uspesnom kvalitativnhom a technickom vyskuasani preukazali parametre diela, predpisané touto
zmluvou a prislusnymi platnymi STN.

5.3 Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel' prehlasuje a zodpoveda za to, ze je subjektom opravnenym v zmysle prislusnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov na zhotovenie diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje, ze
zabezpeci trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie prac a inych ¢innosti na pracovisku a
Vich priebehu bude zabezpeCovat vykon prac podla zmluvne dohodnutych podmienok, vSeobecne
zavidznych pravnych predpisov, prislusnych platnych STN, pokynov a internych predpisov objednavatela.
Pocas vykonu zmluvnych prac musi byt na pracovisku stale pritomny zodpovedny zastupca zhotovitela,
ktory musi byt odborne spdsobilou osobou opravnenou na vykonavanie prislusnych ¢innosti.

Zhotovitel je povinny zabezpecit vedenie dennika vykonanych prac a dodavok (d’alej len ,,dennik*), do
ktorého je povinny &itatelne zapisovat’ vSetky skuto¢nosti rozhodujice pre zhotovenie diela, najmenej
vSak v rozsahu ustanovenom v§eobecne zavidznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel’ je povinny sledovat’
obsah dennika a neodkladne sa vyjadrit' k jednotlivym zapisom zastupcov objednavatela a taktiez je
povinny okamzite upozornit zastupcov objednavatela na zavazné zapisy v denniku. Objednavatel alebo
jeho zastupcovia maju pravo poznaclit' ich suhlas pripadne nesuhlas s obsahom zaznamu s uvedenim
dovodu nesuhlasu. Zapismi do dennika, ani odstthlasenim zdznamu zhotovitel'a zastupcami objednéavatel’a
nevznikaju naroky zhotovitel'a na zvySenie zmluvnej ceny diela.

Pri schvalovani zdpisu v denniku, ktory bude mat charakter zmeny diela alebo rozsSirenia rozsahu
predmetu zmluvy s naslednym zvySenim zmluvne dohodnutej ceny diela a/alebo prediZzenim zmluvne
dohodnutého ¢asu plnenia je potrebné postupovat’ v sulade s bodom 1.6 tejto zmluvy; v opaénom pripade
schvalenie predmetnej zmeny resp. naviac prace v denniku nezavidzuje objednavatela a je neplatné.

Zhotovitel sa zavizuje na svoje naklady zriadit, prevadzkovat’, udrziavat’, opravovat a po ukonceni prac
odstranit’ zariadenie pracoviska.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat pokyny objedndvatela alebo jeho zastupcov tykajuce sa diela.

Zhotovitel’ je povinny pred zadatim prac skontrolovat podklady a podmienky k vykonaniu diela a zistit’
prekazky, ktoré by mohli znemoziiovat’ vykonanie diela dohodnutym spdsobom.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit objednavatel'a na nevhodnu povahu alebo vady
veci, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednavatela.

Ak zhotovitel' zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit’, ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky ozndmit objednavatelovi a ak sa nedaji odstrénit, navrhnat
objednavatelovi zmenu diela.

Ak pri zhotovovani diela ma déjst’ k zakrytiu dovtedy vykonanych Einnosti resp. Casti diela, alebo tieto
sa maju stat’ nepristupnymi, je zhotovitel' povinny vyzvat zdstupcov objednavatela na kontrolu realizacie
tejto Casti diela a to pisomnou formou v denniku tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel’ nesplni uvedenu
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povinnost’, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat’ naklady s tym
spojené.

5.3.10 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia osob v priestore pracoviska.
Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov, ktori maju
prislusnu kvalifikaciu, odbornu sposobilost’ a opravnenie na vykonanie tychto prac. Zhotovitel’ je povinny
pri vykonavani diela zabezpeéit dodrziavanie rozhodnuti prislusnych organov Statnej spravy, platnych
technickych noriem, najma STN, prislusnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, zvlast o
bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci, 0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach, predpisov o ochrane pred poZiarmi a poziarnej prevencii, zakazu vnaSania, pozivania
alkoholickych napojov, uzivania omamnych alebo psychotropnych latok, fajenia, ako aj internych
predpisov objednavatela, s ktorymi bol oboznadmeny. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vSetci pracovnici,
ktorych pouzije na vykonanie diela s opravneni a sposobili na vykon prislusnych prac, riadne pouceni
z predpisov BOZP a PO, dostato¢ne vybaveni potrebnymi vhodnymi ochrannymi pracovnymi pomdckami,
bezporuchovymi pracovnymi strojmi, pristrojmi, naradim. Zastupca objednavatela je opravneny
kontrolovat dodrziavanie tychto povinnosti, ma tiez pravo vyzvat pracovnikov zhotovitela resp.
subdodavatela, aby sa podrobili skuske na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky alebo
psychotropnej latky a tito st povinni podrobit’ sa kontrole. V pripade zistenia nedostatkov je zhotovitel
povinny vykazat z pracoviska a vymenit pracovnika, ktory nespiiia podmienky uvedené v tomto bode
zmluvy. Odmietnutie podrobit sa kontrole alebo akékol'vek zmarenie kontroly ma rovnaké nasledky ako
zistenie nedostatkov, uvedené vyssie. Porusenie tychto zavdzkov zhotovitela sa povaZzuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

5.3.11 Zhotovitel sa moéze pohybovat len na vymedzenom mieste vykonu prac, zodpovedd za CcCistotu
a poriadok na pracovisku a v jeho bezprostrednom okoli a odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré
vznikni v ramci jeho c¢innosti pri re$pektovani ekologickych, hygienickych predpisov, predpisov
0 nakladani s odpadmi, pricom musi pisomne dokladovat spdsob ich zneSkodnenia v stlade s pravnymi
predpismi a bezpodmienecne zabezpeci priebezné Cistenie pracoviska a mechanizmov pred vyjazdom na
verejné komunikacie.

5.3.12 Zhotovitel sa zavdzuje na svoje naklady udrziavat odovzdané pracovisko v stave vyhovujicom
predpisom na zabezpecenie ochrany zdravia a bezpecnosti pri praci, ako aj predpisom o protipoziarnej
ochrane, ochrane vod, zivotného prostredia a d’al$im predpisom, ktoré sa vztahuji na vykonavanie
zmluvného diela, zhotovitel zodpovedd za protipoziarnu ochranu diela a dodrziavanie uvedenych
predpisov.

5.3.13 Zhotovitel' je plne zodpovedny za poSkodenie vedeni a inzinierskych sieti, ktoré sa nachadzaju na
pracovisku a ich vyty¢enie bolo zapisni¢ne odovzdané zhotovitel'ovi.

5.3.14 Zhotovitel' predlozi objednavatelovi zoznam vozidiel a menny zoznam svojich pracovnikov, resp.
pracovnikov subdodavatelov s potrebnymi osobnymi tdajmi (so sthlasom dotknutych os6b), ktoré je
objednavatel opravneny pouzit k zabezpeceniu preskolenia.

5.3.15 Zhotovitel sa zavdzuje predlozit potrebné doklady a vykonat vsetky predpisané skusky, ktorymi
preukaze, Ze prace vykonava v sulade s prislusnymi platnymi STN a v stilade s touto zmluvou. Zhotovitel
je povinny vcas prizvat’ aj zastupcov objednavatela k ucasti na skuskach.

CL VI
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

6.1 Povinnost vykonat dielo si zhotovitel splni riadnym a vfasnym ukonéenim a odovzdanim diela
objednavatelovi na zdklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati diela. Ak dohoda zmluvnych
stran, vSeobecne zadvdzné pravne predpisy alebo platné technické normy urcuji vykonanie skuSok
osvedc¢ujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi uspe$Sné vykonanie takychto skusok predchadzat
odovzdaniu a prevzatiu diela. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol v 4
vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre kazdu zmluvnu stranu.

6.2 Zhotovitel’ sa zavdzuje sticasne s odovzdanim diela odovzdat’ objednavatelovi aj vSetky doklady, ktoré sa
na dielo vztahuju, najméd dennik vykonanych préc a tiez pisomnosti a doklady ziskané pri vykonéavani
inzinierskej ¢innosti podla tejto zmluvy.

6.3 Dielo méa vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, najmi ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite;
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podla tejto zmluvy;
c) neboli predlozené doklady alebo s vady v dokladoch uvedenych v bode 6.2 tejto zmluvy;
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d) ma pravne vady vyplyvajuce z priemyselného alebo iného dusevného vlastnictva alebo je zatazené
inymi pravami tretich osdb (napr. vecné prava, obligacné prava).

Objednavatel’ nie je povinny prevziat' dielo, ktoré ma vady. Ak pri preberani diela objednavatel’ zisti, ze
dielo mé vady je opravneny prevzatie diela odmietnut’ a spiSe so zhotovitel'om zapis o zistenych vadach,
sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel méa povinnost odovzdat dielo objednavatelovi po
odstraneni vSetkych vad. Po dobu odstranovania vad zistenych pri odovzdavani diela je zhotovitel’ v
omeskani s odovzdanim diela riadne a vcas.

ClL Vil
ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel sa zaviazuje zaplatit’ objednavatel'ovi na zaklade uplatnenia zmluvnu pokutu vo vyske:

a) 33,- eur za kazdy den omeskania zhotovitel'a s odovzdanim diela podl'a bodu 1.3 tejto zmluvy alebo
jeho zmluvne dohodnutej ¢asti objednavatelovi v termine dohodnutom v bode 2.1 tejto zmluvy,

b) 16,- eur za kazdy defi omeSkania zhotovitel'a s odstranenim vad diela v lehote uréenej v bode 8.5 tejto
zmluvy,

c) 33,- eur za kazdé porusenie povinnosti zhotovitel'a v zmysle bodu 5.3.10 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvné pokuty uplatnené podl'a bodu 7.1 tejto zmluvy do 14 dni od ich
uplatnenia objednavatel'om.

Zaplatenie zmluvnych pokut nezbavuje zhotovitela diela zodpovednosti za sposobenu Skodu, ktora
vznikla z porusenia zmluvnej povinnosti zabezpe¢enej zmluvnou pokutou a povinnosti uhradit’ ju v plnom
rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpocitavaju od vysky sposobenej skody.

Pre pripad omeskania objednavatela s uhradou ceny diela na zaklade riadne vyhotovenej a dorucenej
faktary zhotovitel'a sa zmluvné strany dohodli na uroku z omeskania vo vyske 0,02 % z nezaplatenej
sumy za kazdy den omeskania.

CL VI
ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude vykonané bez akychkol'vek vad, bez porusenia prav tretich
0s0b, v sulade s touto zmluvou, prislusnymi povoleniami a vSeobecne zavidznymi pravnymi predpismi,
bude mat kvalitativne vlastnosti urcené touto zmluvou a platnymi STN.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci prevzatych
od objednavatela na spracovanie v pripade, ze zhotovitel ani pri vynalozeni maximalnej odborne;j
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’ alebo na fiu bezodkladne pisomne upozornil objednavatela, a
ten na ich pouziti pisomne trval.

Objednavatel sa zavdzuje, Zze vady diela oznami zhotovitel'ovi bezodkladne po ich zisteni pisomne a
v zmysle § 564 Obchodného zakonnika uplatni svoj narok z vad plnenia. Za pisomne uplatnent
reklamaciu (oznamenie vad) sa povazuje aj reklamacia podana e-mailom alebo faxom.

Zhotovitel' za G¢elom posudenia opravnenosti a rozsahu reklamovanej vady zvola pisomnou pozvankou
reklamacéné konanie, na ktoré prizve aj prislusnych subdodavatelov.

Zhotovitel' sa zavdzuje zafat s odstraiovanim vad diela najneskér do 5 dni od dorudenia Zziadosti
objednavatela na ich odstranenie a vady bezplatne odstranit’ v ¢o najkratSom case, najneskor do 5 dni od
reklamacie vady, ak sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak.

Ak zhotovitel’ neza¢ne s odstranovanim vad v ¢ase podla bodu 8.7 tejto zmluvy alebo ak vady neodstrani
v urenom case, objednavatel je opravneny zabezpecit' odstrdnenie vad na naklady zhotovitela a ma
pravo zapocitat naklady na odstranenie vad, resp. zlavu z ceny, pripadne vzniknuté Skody a zmluvné
pokuty proti pohl'addvkam zhotovitel'a voc¢i objednéavatelovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené jeho pripadnymi subdodavatelmi v rovnakom
rozsahu, ako keby dielo zhotovil sam.

Zhotovitel prehlasuje a zodpoved4 za to, ze predmet jeho plnenia nie je zatazeny pravami tretich osob.

Zhotovitel sa zavédzuje v pripade ziadosti objednavatel'a odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za vznik
ktorych popiera, s tym, Ze nasledne bude rieSena otdzka zodpovednosti a znasania nakladov.
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CL IX
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktord vznikne objednavatelovi, zhotovitel'ovi alebo tretim osobam v
dosledku porusenia povinnosti zhotovitela, vyplyvajucich z tohto zmluvného vztahu, vSeobecne
zavidznych pravnych predpisov alebo poruSenim inej pravnej povinnosti. O Skodach bude zhotovitel
objednavatela neodkladne informovat’ a zavidzuje sa nahradit’ vzniknutd $kodu, resp. vykonat’ opatrenia
k odstraneniu $kod bez zbyto¢ného odkladu. Zhotovitel' je povinny na poziadanie bezodkladne poskytnut
sucinnost’ potrebni na preverenie okolnosti vzniku Skody a jej vysky a uhradit naklady spojené so
zistovanim rozsahu skody a jej uplatnenim.

Zhotovitel sa zavdzuje vynalozit maximalne usilie a odbornt starostlivost na predchadzanie vzniku $§kod
a znizenie ich rozsahu, zabezpecit preventivne opatrenia, kvalifikovanu si¢innost’ vo vzt'ahu k povinnosti
predchadzat Sskoddm, obmedzeniu ich rozsahu, zakroCovaciu povinnost’ pri hroziacej Skode, opatrenia na
odvratenie alebo zmiernenie Skody, zabezpecit a kontrolovat riadne plnenie svojich povinnosti
vyplyvajucich z tohto zmluvného vztahu.

V pripade, ak v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a (napr. omeskanim, nesplnenim zavidzkov alebo
poruSenim podmienok stanovenych v tejto zmluve a jej prilohach, prislusnych pravnych predpisoch a
technickych poziadavkach na vystavbu, technickych normach, najmd platnych STN, rozhodnutiach
prislusnych spravnych organov, v§eobecne zaviaznych pravnych predpisoch suvisiacich s plnenim podla
tejto zmluvy alebo zabezpecujucich ochranu BOZP, PO, ochranu ovzdus$ia, vod, pddy, lesov, prirody,
zivotného prostredia, archeologickych nalezov, pamiatok, predpisov o nakladani s odpadmi alebo
zaobchadzani s nebezpeénymi latkami ai.) ddjde k vzniku Skody, strate, zniceniu, kradezi, poskodeniu
alebo inému znehodnoteniu majetku, poskodeniu zdravia, urazu alebo umrtiu, vzniku stavu vSeobecného
ohrozenia, uplatneniu pokut alebo inému sankénému postihu objednavatela, je zhotovitel’ povinny takto
sposobent $kodu nahradit’.

CL X
NEBEZPECENSTVO SKODY
Nebezpecenstvo $kody na diele ako aj na veciach potrebnych na vykonanie diela znasa zhotovitel’ az do
Casu zaverecného protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

Cl. XI
OCHRANA DOVERNYCH INFORMACII

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky podklady objednavatel’a pre plnenie tejto zmluvy, skutoénosti, ktoré
sa v suvislosti s pripravou alebo plnenim tejto zmluvy navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia
(najmé skutoc¢nosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie st vS§eobecne zname alebo
bezne dostupné v prislusnych obchodnych kruhoch sa povazuji za dovermné, nesmu byt zverejnené,
poskytnuté alebo spristupnené tretej osobe bez sthlasu druhej zmluvnej strany a nesmu byt pouzité na iny
ucel ako na plnenie zdkonnych povinnosti alebo zmluvnych povinnosti vyplyvajacich z tejto zmluvy.
Zhotovitel’ sa zavidzuje zachovavat obchodné tajomstvo a dodrziavat ustanovenia Organizacnej smernice
0S 1/2012 - Ochrana obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., vydanie A., s ktorou bol obozndmeny
pri podpise tejto zmluvy. Tento zavdzok sa zmluvné strany zaviazuji dodrziavat bez ¢asového obmedzenia
aj po zaniku tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze pocas realizacie diela budt objednavatelom odovzdané jednotlivé vyhotovenia
PD ako aj ostatné dokumenty potrebné na realizaciu diela ulozené tak, aby boli pristupné iba opravnenym
pracovnikom zhotovitel'a. Zhotovitel je opravneny v nevyhnutnom rozsahu poskytnat za rovnakych
podmienok, s povinnostou podl'a bodu 11.1 tejto zmluvy, potrebnt ¢ast’ PD svojim subdodavatel'om.

] Cl. XII
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Od zmluvy je mozné odstpit’ len v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zakon.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle §
345 Obchodného zadkonnika za podstatné porusenie zmluvy, moéze oprdvnend strana od zmluvy odstupit’,
pokial’ to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr vSak do 30 dni po
tom, ako sa o poruSeni dozvedela, resp. mohla dozvediet. Pre urcenie lehoty je rozhodujici datum
dorucenia ozndmenia.

Ak opravnend strana oznami druhej strane, ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva, alebo
nevyuzije v lehote podla bodu 12.2 tejto zmluvy pravo od zmluvy odstupit, moéze od zmluvy odstipit len
spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zdkonnika.
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Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorucenia pisomného prejavu vdle opravnenej strany druhej zmluvnej
strane. Odstipenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty a ndhradu Skody vzniknutej
porusenim zmluvy.

Za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitela sa povazuje najméd nesplnenie zavdzku odovzdat dielo
VvV dohodnutom zmluvnom termine, neplnenie c¢iastkovych terminov vykonania prac dohodnutych vo vecnom
a casovom harmonograme postupu prac, neplnenie kvalitativno-technickych podmienok urcenych touto zmluvou,
v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi alebo platnymi STN, neodstranenie objednavatelom reklamovanych vad
diela v zmluvne uréenych lehotach, poruSenie povinnosti stanovenych vSeobecne zavdznymi alebo internymi
predpismi, najméd z oblasti protipoziarnej ochrany, bezpecnosti pri praci, ochrany zivotného prostredia
alebo predpisov o nakladani s odpadmi.

Cl. XIII
ZAVERECNE USTANOVENIA
Ostatné prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajiuce z tohto zmluvného vztahu sa budu riadit’ prislu§nymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve obojstranne riadne
podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

Objednavatel’ aj zhotovitel sa zavdzuje bez zbytocného odkladu pisomne informovat druhu zmluvnu stranu
0 pripadnej zmene svojho obchodného mena, pravnej formy, sidla, ICO, DIC, IC pre DPH, opravnenych zastupcov,
bankového spojenia a Cisla tctu, na ktory maju byt poukazané platby a inych skutocnostiach vyznamnych pre riadne
plnenie tejto zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana dostane dve vyhotovenia.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej obojstranného podpisu zmluvnymi stranami a G¢innost’ diiom nasledujiicim po
dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obcianskeho zdkonnika a § 5a zakona &. 211/2000 Z.z. o slobode informacii
v zneni neskorsich predpisov v Centralnom registri zmliv. Zmluvné strany so zverejnenim tejto zmluvy stihlasia.

Zmluvné strany si tato zmluvu precitali a nasledne ju podpisali na znak sthlasu s jej obsahom a toho, Ze ju
pochopili a bez vyhrad prijali a ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnua a vaznu volu.

Sucastou tejto zmluvy o dielo st nasledovné prilohy:

e Priloha¢. 1 Cenova ponuka zhotovitel'a zo dna 13.9.2012
e Priloha ¢. 2 Doklady potvrdzujice pravnu subjektivitu zhotovitel'a a opravnenie na vykon ¢innosti podla
tejto zmluvy:
= vypis z obchodného registra
= Priloha¢. 3 Splnomocnenie (podl'a bodu 1.3 tejto zmluvy)
= Priloha¢. 4 Vecny a ¢asovy harmonogram postupu prac

........................... dia .......cooeeieinnn. V Bratislave dfa .............o.coeennls

zhotovitel objednavatel’

Vladimir Brza Ing. Ivan Krivosudsky

RENYX predseda predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.

RNDr. Martin RuzZinsky, PhD.
¢len predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.
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