
ZMLUV A O DlELO

č.OVOl-2012/000937-016

uzatvorená podl'a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom
znení

na realizáciu akcie:

"Michalovce ÚJKP, rekonštrukcia kotolne"



ČI. 1.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávatel'
Názov a sídlo:

V zastúpení:

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

tel.:

fax:

1.2. Zhotovitel'
Názov a sídlo:

V zastúpení:

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

IČDPH:
tel.:

fax:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova č. 2
81272 Bratislava

Ing. Marek Vladár
generálny riaditel' sekcie ekonomiky

Ing. Ivan Goča
riaditel' odboru správy nehnutel'ného majetku
a investičnej výstavby sekcie ekonomiky

Ing. Jana Horoňová

Štátna pokladnica

7000180023/8180

00151866

0961922015

0961922019

merga, s. r. o.
Komenského 2826
06901 Snina
Ing. Dušan Mráz - konatel'

Ing. Dušan Mráz - konatel'

Ing. Miroslav Firda

35 912 782

202 191 8008

SK 202 191 8008
057761 1442

057761 1442

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo:
15693/P
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Čl. II.
PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotovitel' sa zavazuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len
"ZoD") objednávatel'ovi dodá nasledovné dielo pre akciu:

"Michal ovce ÚJKP, rekonštrukcia kotolne"

Predmetom stavby je rekonštrukcia kotolne a ústredného vykurovania, vrátane stavebných
úprav, novej elektroinštalácie, plynofikácie a merania a regulácie objektu ÚJKP
v Michalovciach na Užhorodskej ulici Č. 5.

Stavba je podl'a vypracovaného projektu členená na nasledovné stavebné objekty:
- SO 01 Hlavný objekt

Realizácia akcie bude uskutočnená podl'a overenej projektovej dokumentácie - projektu stavby,
ktorú objednávatel' odovzdá zhotovitel'ovi v zmysle čl. IX. bod 9.1 tejto ZoD a právoplatného
stavebného povolenia vrátane:

a) vytýčenia a vyznačenia existujúcich inžinierskych sietí v miestach vykonávania zemných
prác v prípade ich potreby pre účely výstavby,

b) zabezpečenia súhlasu MČ na záber verejného priestranstva alebo rozkopávku v prípade
potreby pre účely rekonštrukcie,

c) dodania vyhlásení o zhode, príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov
a výrobkov,

d) vyhotovenia príslušných správo odborných prehliadkach a skúškach zariadení,
e) vykonania príslušných skúšok v rozsahu podl'a STN,
f) dodania dokladov o využití a zneškodnení všetkých odpadov, ktoré vzniknú pri realizácií

prác na povolené skládky,
g) zabezpečenia prevádzkového poriadku kotolne a miestneho prevádzkového predpisu pre

technické zariadenia,
h) zabezpečenie energetického certifikátu budov,
i) zabezpečenia ďalších doklad ov súvisiacich s uvedením do prevádzky,
j) dodania projektu skutočného realizovania stavby v počte 2 ks.

2.2. Objednávatel' sa zavazuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie
dohodnutú cenu. Dielo sa bude odovzdávať ako celok v zmysle čl. III. bod 3.1 tejto ZoD.

2.3. Východzie podklady k predmetu ZoD:
a) projekt stavby,
b) právoplatné stavebné povolenie vydané príslušným stavebným úradom.

Čl. III.
ČASPLNENIA

3.1. Zhotovitel' sa zavazuje, že dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD
v nasledovných termínoch:
Začiatok doby dňom odovzdania staveniska,
plnenia
Koniec doby plnenia do 2 mesiacov OdDdňa odovzdania staveniska.

3.2. Ak zhotovitel' pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia dohodnutého v čl. III. bod 3.1.
tejto ZoD, objednávatel' sa zavazuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku
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zhotovitel'a na finančné zvýhodnenie.

3.3. Prípadné zmeny času plnenia uvedeného v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, dohodnú zmluvné strany
formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise
zmluvných strán stanú neoddelitel'nou súčasťou tejto ZoD.

ČI. IV.
MIESTO PLNENIA

Miestom plnenia predmetu zmluvy podl'a čl. II. tejto ZoD je: objekt ÚJKP v Michalovciach na
Užhorodskej ulici č. 5.

ČI. V.
CENA ZA DlELO

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako
cena vrátane DPH vo výške:

97995,52,- €

slovom: Devaťdesiatsedemtisícdevaťstodevaťdesiatpať 52/100 €

Cena za dielo predstavuje:

5.1.1 cena celkom bez DPH .
5.1.2 DPH 20% .
5.1.3 cena celkom vrátane DPH .

81 662,93 €
16332,59 €
97995,52 €

5.2. Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v prílohe č. 1k tejto ZoD.

5.3. Cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD je možné meniť v prípade vzniku naviac
prác, ktoré vyplynuli z dóvodu potreby zmeny alebo doplnenia projektovaného technického
riešenia v priebehu výstavby. lch rozsah a cena musia byť prerokované, odsúhlasené
a doriešené medzi zhotovitel'om a objednávatel'om formou písomného dodatku k tejto ZoD.
Súčasťou dodatku musí byť kalkulácia ceny naviac prác podl'a kalkulačného vzorca (položiek,
ktoré neobsahuje špecifikácia ceny k ZoD) v zmysle zákona č, 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov.

5.4. Cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD je možné meniť aj v prípade zmeny DPH.

5.5. V prípade zmeny stavebných materiálov a dodávok, ktoré budú mať dopad na dohodnutú cenu
za dielo v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD, alebo iných zmien v čase realizácie vyvolaných zo strany
objednávatel'a, bude cena za dielo odsúhlasená medzi zhotovitel'om a objednávatel'om formou
písomného dodatku k tejto ZoD.

5.6 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku a vypratanie
zariadenia staveniska ako aj náklady na stráženie staveniska zhotovitel'om počas výstavby.
V cene sú zahrnuté aj náklady na činnosti vyšpecifikované v čl. II. bod 2.1 písmo a) až j).

ČI. VI.
PLATOBNÉPODNnENKY

6.1. Faktúry vystavené podl'a čl. VI. bod 6.3. a 6.4. tejto ZoD doručí zhotovitel' na
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preplatenie na adresu: Krajské riadite!'stvo PZ v Košiciach
Kuzmányho č.8, 041 02 Košice
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000173173/8180
IČO: 735868
DIČ: 2020966255

6.2. Cena za zhotovenie diela bude hradená formou priebežnej fakturácie na základe
odsúhlasených skutočne vykonaných prác do výšky 90% celkovej ceny diela vrátane DPH.

6.3. Vykonané práce pod!'a čI. II. bod 2.1. tejto ZoD bude zhotovite!' fakturovať na základe
zisťovacieho protokolu, odsúhlaseného technickým dozorom objednávate!'a, ktorého prílohou
bude súpis vykonaných prác. Odsúhlasenie faktúry objednávate!' vykoná do piatich (5) dní,
alebo ju vráti na dopracovanie zhotovitel'ovi s pripomienkou brániacou úhrade faktúry.

6.4. Úhrada konečnej faktúry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho
odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení vád
a nedorobkov. Po splnení uvedených podmienok zhotovitel' vystaví do 30 dní od odovzdania
a prevzatia diela konečnú faktúru, ktorú objednávatel' uhradí v lehote jej splatnosti.

6.5. Objednávate!' má právo vrátiť faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, alebo
porušuje podstatné zmluvné povinnosti. Objednávatel' je povinný takúto faktúru zaslať do troch
(3) pracovných dní zhotovitel'ovi.

6.6. Objednávate!' si vyhradzuje právo zadržať čiastku 10% z ceny diela bez DPH ako .kolaudačnú
pozastávku", ktorá bude uhradená po odstránení všetkých vád a nedorobkov zistených na
kolaudačnom konaní. Vady a nedorobky odstráni zhotovite!' na vlastné náklady. Zádržné sa
bude uplatňovať priebežne z každej faktúry vystavenej zhotovitel'om.

6.7. Lehota splatnosti faktúr bola vzájomne dohodnutá 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia
faktúry objednávate!'ovi.

6.8. Objednávatel' prehlasuje, že na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD má zabezpečené
finančné prostriedky.

6.9. Objednávate!' neposkytuje preddavky.

či VII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. Zhotovitel' zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so závazkami tejto
ZoD, podl'a overenej projektovej dokumentácie stavby, podl'a slovenských technických noriem
a všeobecne závazných právnych predpisov platných v čase realizácie a že bude spósobilý
k zmluvnému účelu.

7.2. Zhotovite!' zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania
objednávatel'ovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. VII. bod 7.1.
tejto ZoD.

7.3. Zmluvné strany dohodli záručnú dobu 60 mesiacov, ktorá sa vzfahuje na riadne dokončené
dielo a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávatel'om. Na zariadenia
a dodávky, ktorým bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom.
Záruka sa nevzťahuje na závady spósobené neodborným zásahom, mechanickým poškodením
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užívatel'a a bežným opotrebením.

7.4. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel' má právo požadovať a zhotovitel' povinnosť
bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najnesk6r v lehote uvedenej v čI. VII. bod 7.6.
tejto ZoD.

7.5. Objednávatel' je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich
zistil, najnesk6r v pracovný deň nasledujúci po dni ich zistenia.

7.6. Zhotovitel' je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie,
predložiť objednávatel'ovi písomný návrh na odstránenie vady a v prípade, že objednávatel'
s týmto návrhom súhlasí, je zhotovitel' povinný vadu diela odstrániť do piatich (5) pracovných
dní od uplatnenia reklamácie objednávatel'om.

7.7. V prípade vady diela, na odstránenie ktorej bude potrebný dlhší čas, ako lehota stanovená
v čI. VII. bod 7.6. tejto ZoD, je zhotovitel' povinný do troch (3) dní po písomnom oznámení
vady diela, dohodnúť písomnou formou s objednávatel'om spósob a termín odstránenia vady
diela.

7.8. Zhotovitel' zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v čI. VII. bod 7.3. tejto ZoD, ak
boli tieto vady spósobené porušením povinností zo strany zhotovitel'a. Zhotovitel' odstráni tieto
vady na vlastné náklady.

7.9. Zhotovitel' nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spósobené použitím podkladov prevzatých od
objednávatel'a a zhotovitel' ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich
nevhodnosť alebo na ich nevhodnosť objednávatel'a upozornil a on na ich použití trval.

7.10. Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdávaní a preberaní diela je povinný objednávatel'
uviesť v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.

7.11. Zhotovitel' nezodpovedá za vady diela, ktoré bol i spósobené porušením povinností zo strany
objednávatel'a.

ČI. VIII.
SANKCIE

8.1. V prípade omeškania zhotovitel'a s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia
v čI. III. bod 3.1 tejto ZoD, má objednávatel' nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny
uvedenej v čI. V. bod 5.1.1 za každý začatý deň omeškania.

8.2. V prípade omeškania zhotovitel'a so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela
v lehotách dohodnutých v čI. VII. bod 7.6. a 7.7. a čI. X. bod 10.5. tejto ZoD, má objednávatel'
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 150,- € za každý začatý deň omeškania, až do odstránenia
poslednej vady diela.

8.3. V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou jednotlivých faktúr nad dohodnutú dobu
splatnosti, má zhotovitel' nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý
začatý deň omeškania.

8.4. Zmluvné strany nie sú v omeškaní podl'a vyššie uvedených bodov v prípade vyššej moci, resp.
zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo
sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne známe. Za zásah úradných
miest sa považuje napr. viazanie rozpočtových prostriedkov podl'a zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.
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ČI. IX.
SPOLUPÓSOBENIE OBJEDNÁVATEUA A ZHOTOVlTEUA

9.1. Objednávatel' odovzdá zhotovitel'ovi stavenisko do desiatich (10) pracovných dní od
nadobudnutia účinnosti tejto ZoD zápisom do stavebného denníka spolu s projektom stavby
v troch (3) vyhotoveniach.

9.2. Zhotovitel' zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam,
za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabul'ami, ako aj za škody vzniknuté porušením
svojich povinností podl'a § 373 a násl. Obchodného zákonníka.

9.3. Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotovitel' povinný plnit'
povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne závazných právnych predpisov a zodpovedá za ich
prípadné porušenie a vzniknutú škodu.

9.4. Zhotovitel' pri realizácii predmetu ZoD je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na
zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj
protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie
a vzniklú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.

9.5. Zhotovitel' je povinný počnúc odovzdaním staveniska viest' stavebný denník. Do stavebného
denníka s dvoma (2) prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto ZoD, najma
odovzdanie stavebných pripraveností, záznamy technického dozoru objednávatel'a a pod.
Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný.

9.6. Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podl'a tejto ZoD a za vedenie
stavebného denníkaje zodpovedný stavbyvedúci zhotovitel'a .p. Vladislav Holdan.

9.7. Za objednávatel'a je výkonom občasného technického dozoru poverená Ing. Jana Horoňová
pracovníčka ekonomického odboru KR PZ v Košiciach.

9.8. ZhotoviteI' je povinný prizvať objednávatel'a na prevzatie prác, ktoré budú zakryté aIebo sa
stanú neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody. Ak zhotovitel'
nevyzve objednávatel'a na prevzatie prác, je povinný na jeho žiadosť zakryté práce odkryt' na
vlastné náklady. Objednávatel' je povinný tieto práce, pokial' sú prevedené riadne, prevziať do
troch (3) pracovných dní. Po tomto termíne sa považujú predmetné práce za prekontrolované
a prevzaté. O prevzatí zakrytých prác sa spracuje písornný záznam.

9.9. Kontrolné dni zvoláva a organizuje objednávatel'. Prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa
stávajú po kynm i pre realizáciu. Na kontrolných dňoch je účasť zhotovitel'a, resp.
stavbyvedúceho povinná.

9.10. Objednávatel' je povinný sledovat' obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje
stanovisko. Ak technický dozor objednávatel'a so záznamom zhotovitel'a nesúhlasí, je povinný
pripojit' k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovných dní. V opačnom prípade sa
predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotovitel'a voči zápisom
objednávatel'a.

9.11. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu dieIa, čas
pInenia, prípadne ďalšie závazky tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie
písomných dodatkov k ZoD.

9.12. Zhotovitel' bude pri realizácii diela rešpektovat' podmienky stanovené zákonom
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých
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zákonov v znení neskorších predpisov.

9.13. Objednávatel' sa zavazuje poskytovať zhotovitel'ovi patričné a včasné spolupósobenie
spočívajúce hlavne v poskytovaní podkladov a dokladov, ktorých potreba vznikne v priebehu
prác a to do piatich (5) pracovných dní od vyzvania. Osobitnú lehotu na dodanie podkladov
a dokladov dohodnú zmluvné strany v prípade spolupósobenia, ktoré nemóže objednávatel'
zabezpečiť vlastnými silami.

ČI. X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DlELA

10.1. Zhotovitel' odovzdá a objednávatel' preberie riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávat'
ako celok, v zmysle čl. III. bod 3.1. tejto ZoD.

10.2. Zhotovite!' je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávatel'ovi
najneskór sedem (7) pracovných dní vopred pripravenosť diela k odovzdaniu. Na základe tohto
oznámenia dohodne zhotovite!' s objednávate!'om časový postup preberacieho konania.

10.3. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok
predpísaných normami a projektom stavby. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny
zhotovitel'a budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch (3) pracovných dní, na jeho
náklady.

10.4. Dva (2) pracovné dni pred začatím preberania diela odovzdá zhotovite!' objednávate!'ovi dva
(2) výtlačky projektu skutočného vyhotovenia stavby, správy o vykonaní odborných prehliadok
a skúšok elektrických zariadení, prehlásenia o zhode, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti
jednotlivých zariadení, certifikáty, potvrdenia o likvidácii všetkých odpadov, prevádzkový
poriadok kotolne, ako aj ďalšiu dodávate!'skú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí
objednávate!' k preberaciemu konaniu nepristúpi.

10.5. O odovzdaní a prevzatí každej časti diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita
vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov diela, zistených pri preberacom konaní s určením
termínu ich odstránenia. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávate!'a, že odovzdanú časť diela
preberá a pokia!' nie, z akých dóvodov. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti
projektu.

10.6. Objednávate!' nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budú bránit' jeho uvedeniu do prevádzky
a jeho riadnemu užívaniu.

10.7. Zhotovite!' odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.

10.8. Prípadné vady a nedorobky, uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, nebrániace užívaniu
odstráni zhotovite!' v termíne pod!'a čl. X. bod 10.5. tejto ZoD. V zápisnici o odovzdaní
a prevzatí zhotovite!' určí svojho zástupcu, ktorému objednávate!' umožní prístup na miesta
prípadných vád a vydá potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov.

ČI. XI.
OSTATNÉ USTANOVENIA

11.1. Zhotovite!' bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou.
Zavazuje sa dodržiavat' všeobecne závazné právne predpisy a technické normy platné v čase
realizácie a podmienky tejto ZoD.
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11.2. Zhotovitel' sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávatel'a, zápismi a dohodami
oprávnených pracovníkov zmluvných strán podl'a čl, I. a čl. IX., rozhodnutiami
a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a obce.

11.3. Zámeny materiálov alebo zmeny technického riešenia možno vykonať len po odsúhlasení
v stavebnom denníku, resp. po odsúhlasení s objednávatel'om na kontrolnom dni.

11.4. Ak dohody uzavreté podl'a čl. XI. bod 11.2. tejto ZoD budú mať vplyv na predmet zmluvy,
čas plnenia a ďalšie zmluvné závazky, musí byť súčasťou tejto dohody aj spósob úpravy ceny
a času plnenia vo všzbe na zmenu predmetu ZoD. Takáto dohoda je podkladom pre
vypracovanie písomného dodatku k tejto ZoD, ktorý sa po súhlasnom podpise obidvoch
zmluvných strán stáva neoddelitel'nou súčasťou tejto ZoD. Zhotovitel' nie je oprávnený
prerušiť práce v prípade zistených naviac prác do doby ich odsúhlasenia písomným dodatkom
k tejto ZoD.

11.5. Kompetencie pracovníkov objednávatel'a uvedených v čl. I. a čl. IX. tejto ZoD, vo veci
odsúhlasovania naviac prác v priebehu uskutočňovania stavby, sa stanovujú nasledovne:

11.5.1 Osoba splnomocnená podpísať zmluvu o dielo odsúhlasuje navýšenie zmluvnej ceny za dielo
v dósledku vzniku naviac prác uvedených v bodoch 11.5.2 a 11.5.3, ak ich súhrnná čiastka
prekročí 10% zmluvnej ceny.

11.5.2 Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných odsúhlasuje naviac práce, ak ich
súhrnná čiastka bude maximálne do 10% zmluvnej ceny (vrátane prác odsúhlasených v bode
11.5.3), vyvolané:

a) zmenami technického riešenia po odkrytí konštrukcií,
b) zámenou stavebných materiálov a dodávok požadovanou objednávatel'om,
c) požiadavkou objednávatel'a, t.j. práce, s ktorými projekt stavby neuvažoval,
d) prerušením výstavby, týkajúce sa zakonzervovania stavby a jej stráženia, z dóvodu

nezabezpečenia financovania zo strany objednávate!'a.

11.5.3 Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických odsúhlasuje naviac práce, ak ich
súhrnná čiastka bude maximálne do 10% zmluvnej ceny (vrátane prác odsúhlasených v bode
11.5.2), vyvolané:

a) nesúladom výkazu výmer s projektom stavby,
b) nesúladom medzi výkazom výmer a skutočnosťou zistenou na stavbe,
c) zmenami predpisov a noriem, vydanými v priebehu uskutočňovania stavby.

11.5.4 Osoba poverená výkonom technického dozoru objednávate!'a:
a) odsúhlasuje práce, ktoré nezvýšia zmluvnú cenu za dielo,
b) bezodkladne predkladá na odsúhlasenie objednávate!'ovi zmeny projektu stavby, ktoré

zvýšia zmluvnú cenu za dielo.

11.6. Zhotovite!' vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu čl. II. tejto ZoD.

11.7. V prípade dočasného alebo definitívneho prerušenia prác na diele z dóvodu na strane
objednávate!'a, bude zhotovite!' fakturovať práce, rozpracované ku dňu prerušenia, vo výške
vzájomne dohodnutého podielu z ceny za dielo pod!'a čl. V bod 5.1. tejto ZoD.

11.8. Zhotovite!' bude v plnej miere rešpektovať a dodržiavať zákon NR SR č. 215/2004 Z. z.
o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
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11.9. Počas realizácie diela zodpovedá zhotovitel' za škody vzniknuté jeho činnosťou na majetku
objednávatel'a a jeho vybavení. Po zistení škody zavinenej zhotovitel'om, je zhotovitel'
povinný uviesť vec alebo zariadenie do póvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo
zariadenia nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní škody bude objednávatel'
vychádzať z ceny majetku v čase poškodenia.

11.10. Zhotovitel' je zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe a dodržiavanie príslušných
bezpečnostných predpisov.

ČI. XII.
PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

Zhotovitel' a objednávatel' sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoD sa dňom prevzatia
diela ako celku, stáva vlastníctvom objednávatel'a.

ČI. XIII.
ZÁRUKA NAJNIŽŠEJ CENY A NAJLEPŠÍCH PODMlENOK

13.1 Zhotovitel' prehlasuje, že predmet zmluvy alebo jeho časť poskytuje objednávatel'ovi za
najlepšíchlnajvýhodnejších podmienok, aké poskytuje na Relevantnom trhu. Zároveň sa
zavazuje, že neponúkne predmet zmluvy, alebo jeho časť inému subjektu pósobiacernu na
Relevantnom trhu za výhodnejších podmienok, ako objednávatel'ovi. V opačnom prípade sa
zavazuje poskytnúť objednávatel'ovi peňažnú zl'avu z kúpnej ceny, alebo poskytnúť
nepeňažné plnenie objednávatel'ovi minimálne vo výške rozdielu ceny, ktorú zaplatil
objednávatel' a ktorú zaplatil iný subjekt. V prípade, že nepeňažné plnenie, ktoré bolo
nevýhodnejšie ako to, ktoré bolo poskytnuté inému subjektu, už bolo spotrebované alebo
použité, poskytne zhotovitel' primeranú finančnú náhradu objednávatel'ovi vo výške rozdielu
ceny, ktorú zaplatil objednávatel' a ktorú zaplatil iný subjekt.

13.2 Tento závazek trvá jeden rok oda dňa plnenia predmetu ZoD.

13.3 Relevantným trhom sa pre účely tejto zmluvy rozumie územie Slovenskej republiky a Českej
republiky.

13.4 Nepeňažným plnením sa pre účely tejto zmluvy rozumejú rovnaké alebo obdobné veci, ktoré
sú predmetom zmluvy.

13.5 V prípade, že zhotovitel' nedodrží podmienky uvedené v čl. XIII. Tejto zmluvy je povinný
zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny predmetu zmluvy.

ČI. XIV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1 Objednávatel' móže od tejto ZoD okamžite odstúpiť, ak zhotovitel' bezdóvodne predlžuje čas
plnenia a podstatne porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD. Odstúpenie od
zmluvy oznámi objednávatel' zhotovitel'ovi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa
o podstatnom porušení zmluvy dozvedel.

14.2 Zhotovitel' je oprávnený od zmluvy odstúpiť, keď objednávatel' nezaplatí cenu za riadne
vykonané dielo do 20 pracovných dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti faktúry.

14.3 Od tejto ZaD je možné odstúpiť ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre
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niektorú zo zmluvných strán úplne nemožným.

14.4 Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti považovat' všetky povinnosti
vyplývajúce z tejto ZoD.

14.5 Zmluvná strana, ktorá z uvedených dóvodov odstúpi od zmluvy, má právo od druhej
zmluvnej strany požadovat' náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia
moc, resp. zásah úradných miest.

14.6 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od ZoD a písomnej forme
uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.

14.7 Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné vypovedat' aj bez udania dóvodu.
Výpovedná lehota je 1 mesiac. Výpovedná lehota začína plynút' prvým dňom nasledujúceho
mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

14.8 Zmluvné strany sa dohodli, že ZoD je možné zrušit' aj vzájomnou dohodou zmluvných strán.

14.9 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že pohl'adávky vyplývajúce z tejto zmluvy rnóžu byť
postúpené na tretie osoby len so súhlasom dlžníka.

14.l0 V prípade ukončenia zmluvného vzt'ahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne závaznými právnymi
predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.

14.11 Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešit' formou očíslovaných písomných
dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami
stanú neoddelitel'nou súčast'ou tejto ZoD.

14.12. Táto ZoD nadobúda účinnost' dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri
zmlúv Úradu vlády SR. Zmluvu zverejní objednávatel'. Je vyhotovená v 6-tich výtlačkoch,
z ktorých objednávatel' dostane 4 a zhotovitel' 2 výtlačky. Príloha č. 1 - "Špeci.fikácia ceny"
k tejto ZoD je vyhotovená v dvoch výtlačkoch, každá zmluvná strana dostane po jednom
výtlačku.

14.13. Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená
v tiesni, ani za iných iednostranne nevýhodných podmienok.

Ing. Marek Vladár
generálny riaditel'

sekcie ekonomiky MV SR

I~ušanMráZ
ko el' spoločnosti

jC
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