20D na realizaciu diela ,,Oprava piitiek 110kV rozvodne PS 5 Bucany“

Eviden¢né ¢islo zmluvy
Zhotovitela: Objednavatel’a: 4660484/2012

ZMLUVA O DIELO

Zmluvné strany:
Tibor Zilka - BRICK

Zivnostensky register 610 -1670, Obvodny urad Velky Krtis

Statutarny organ: Tibor Zilka

1CO: 33255211

IC pre DPH: SK1020601868
DIC: 1020601868
Bankové spojenie: VUB Velky Krtis
Cislo udtu: 347640402 -0200

Osoba opravnena rokovat’ vo veciach technickych: Tibor Zilka
(d’alej len zhotovitel’)

a

TRANSPETROL, a.s.

Sumavska 38

821 08 Bratislava

Zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, oddiel Sa, vlozka ¢. 507/B

Statutarny organ: Ing. Ivan Krivosudsky, predseda predstavenstva
Ing. Martin Sustr, PhD. ¢len predstavenstva

1CO: 31341977

IC pre DPH: SK2020403715

DIC: 2020403715

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Cislo tiétu: 2621021532/1100

Osoba opravnend rokovat’ vo veciach technickych: Ing. Jozef Sopuch, veduci PS-5

(d’alej len objednavatel’)

uzatvarajia podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorSich predpisov tito zmluvu o dielo
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CL1
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavdzuje na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a vcas
vykonat’ pre objednavatela dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (d’alej aj len
.Zzmluva“ alebo ,,ZoD*“) v rozsahu a podla podmienok dohodnutych v tejto
zmluve.

Objednavatel’ sa zavdzuje riadne a v€as zhotovené dielo v sulade s touto zmluvou
prevziat a zaplatit dohodnuti cenu za jeho vykonanie podla platobnych
podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielom podrla tejto zmluvy je:
Oprava pitiek 110kv rozvodne PS 5 Bucany

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo v rozsahu a kvalite podla tejto zmluvy,
predlozenej cenovej ponuky zhotovitela vysutazenej zo dna 17.10.2012, ktora
tvori prilohu ¢. 1 tejto zmluvy (Ponukovy rozpocet prac a dodavok) a technickej
spravy vypracovanej Ing. Milanom Eckerom autorizovanym stavebnym
inzinierom, ktora tvori prilohu ¢.2 tejto zmluvy a v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, platnymi STN, ako aj pokynmi a internymi
predpismi objednéavatel’a, s ktorymi bol zhotovitel’ obozndmeny.

Zhotovitel' potvrdzuje, Z¢ sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou
diela, Ze s mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky Kk realizacii diela a
ze disponuje takymi technickymi, materidlnymi a personalnymi Kkapacitami,
opravneniami a odbornymi znalostami, ktoré st k riadnemu vykonaniu diela
potrebné.

Zmenu diela, ktord bude mat’ za nasledok zvysSenie ceny diela, je mozné vykonat’
iba po predchadzajicom pisomnom suhlase objednavatel'a, zastiipeného osobami
opravnenymi k podpisu zmluvy o dielo. ZvysSenie dohodnutej ceny diela je mozné
vykonat' len na zéklade pisomného dodatku k ZoD, ktory musi byt riadne
podpisany osobami opravnenymi k ZoD.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo bude odovzdané a prevzaté ako celok po jeho
riadnom ukonéeni.

CL 11
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavidzuje vykonat dielo do 60 dni odo dna nasledujiceho po
odovzdani pracoviska zhotovitelovi podl'a bodu 5.1.1 tejto zmluvy pri dodrzani
bezpecnostnych podmienok.

V pripade, ze zhotovitel pripravi dielo k odovzdaniu a prevzatiu aj pred dohodnutym

c¢asom plnenia, zavdzuje sa objednavatel’ riadne a v pozadovanej kvalite zhotovené

2/15



2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

Z0D na realizaciu diela ,,Oprava pdétiek 110kV rozvodne PS 5 Bucany “

dielo prevziat aj v skorSom pontknutom termine a zaplatit' jeho cenu dohodnutu
v tejto zmluve.

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu diela s dosledkom
omeskania ¢asu plnenia, uvedeného v bode 2.1 tejto zmluvy.

CL. 111
CENA DIELA

V sulade s ustanovenim § 3 ods. 3 zdakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorsich predpisov sa zmluvné strany dohodli, na cene diela 70 000,00 eur bez
DPH ( slovom: sedemdesiattisic eur).

Dohodnuté cena za dielo obsahuje vSetky opravnené ndklady zhotovitel'a stivisiace
S plnenim jeho zdvizkov podla tejto zmluvy.

Dohodnuté kvalitativne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorych
plati dohodnutd cena, st vymedzené touto zmluvou a jej prilohami. Odchylné
ustanovenia v ponuke zhotovitela od ustanoveni dohodnutych v tejto zmluve sa
V tomto zmluvnom vzt'ahu neuplatnia (st neplatné).

Dohodnutu cenu diela je mozné zmenit’ len v nasledujiacich pripadoch, a to ak pride

pocas realizacie diela:

a) k zmenam alebo rozSireniu predmetu zmluvy podla bodu 3.5 tohto ¢lanku
zmluvy,

b) k zniZeniu pévodne dohodnutého rozsahu prac a dodavok,

c) k zmene sadzby dane v ¢ase vzniku danovej povinnosti. Zhotovitel' uplatni vo
fakture DPH vo vyske urcCenej platnym pravnym predpisom v Case vzniku
danovej povinnosti.

Objednavatel’ je opravneny iV priebehu realizdcie diela pozadovat zmenu diela
(zdmenu materidlov, dodavok alebo vykonavanych prac na diele, rozSirenie alebo
obmedzenie predmetu zmluvy). V takomto pripade zmluvné strany dohodnti zmenu
diela ajej vplyv na cenu, pripadne aj termin plnenia dodatkom k tejto zmluve
a zhotovitel' je povinny zrealizovat' plnenie podla takto zmenenych podmienok.
V pripade poruSenia ustanovenia bodu 1.6 tejto zmluvy zo strany zhotovitela nie je
pripustné dohodnutu cenu diela menit' a ndklady s tym spojené je povinny znaSat
zhotovitel’ (neuplatni sa § 549 Obchodného zakonnika).

(“;1. v
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel' je povinny po ukonceni diela zostavit a objednavatelovi predlozit’ na
kazdej strane podpisany supis vykonanych prac a dodavok podla poloziek (priloha
¢. 1 tejto zmluvy). Supis vykonanych prac a dodavok po vecnej stranke skontroluju
a odsuhlasia zastupcovia objedndvatela a to podpisom na kazdej strane
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predlozeného supisu prac a doddvok. Ak mé supis prac a dodavok vady (nie je
vyhotoveny zmluvne dohodnutym spdsobom), zastupcovia objedndvatela st
opravneni zhotovitelovi vratit tento supis na prepracovanie s presnym
zadefinovanim vad. Stpis vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcami
objednavatela je povinnou prilohou faktury.

Na =zéklade supisu vykonanych prac, ktory je odsthlaseny postupom podla
predchadzajiceho bodu tohto ¢lanku zmluvy, ma zhotovitel’ pravo vyhotovit fakturu
so vSetkymi zakonom stanovenymi nalezitost’ami.

Objednavatel’ uhradi dohodnutti cenu diela v sulade s podmienkami dohodnutymi
v tejto zmluve po riadnom vykonani diela na zaklade faktury zhotovitela. Fakttra
musi byt vyhotovena v stlade s touto zmluvou a platnym zakonom o DPH. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti faktury je do 30 dni od jej dorucenia
objednavatelovi. Ak posledny deii lehoty pripadne na sobotu, nedel'u alebo sviatok,
je poslednym diiom lehoty najbliz§i nasledujici pracovny den. Osoba oprdvnend
rokovat’ za objednéavatela vo veciach obchodnych je opravnena bez zaplatenia vratit
zhotovitelovi fakturu, ktora neobsahuje dohodnutu prilohu alebo je vyhotovena
v rozpore s touto zmluvou alebo vSeobecne zaviznymi prdvnymi predpismi, pricom
sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktury. Po doruceni riadne vyhotovenej
faktury objednavatelovi za¢ina plynut nova lehota splatnosti faktary. Za den sp Inenia
finanéného zavidzku sa povazuje den odpisania sumy penazného zaviazku z Uctu
objednavatela v prospech ucétu zhotovitela, ktory je uvedeny v tejto zmluve.
V bankovom styku budu pouzivané variabilné symboly uvedené na prislusnej fakture.
Konstantné symboly budu pouzivané podl'a platnych bankovych pravidiel.

Objednavatel’ uhradi dohodnutt cenu diela v sulade s podmienkami dohodnutymi
Vv tejto zmluve po riadnom vykonani diela na zdklade faktiry zhotovitela. Na
zaklade supisu vykonanych prac, ktory je odsthlaseny postupom podla
predchadzajiceho bodu tohto c¢lanku zmluvy, ma zhotovitel pravo vyhotovit
fakturu so vSetkymi zdkonom stanovenymi nalezitostami. Zmluvné strany sa
dohodli, zZe lehota splatnosti faktiry je 30 dni od jej dorucenia objedndvatelovi.
Objednavatel’ je opravneny bez zaplatenia vratit zhotovitelovi faktiru, ktora
neobsahuje dohodnutt prilohu alebo je vyhotovena v rozpore s touto zmluvou alebo
vSeobecne zdvidznymi pravnymi predpismi, pricom sa zastavuje plynutie lehoty
splatnosti faktary. Po doruceni riadne vyhotovenej faktiry objednavatelovi zacina
plynat nova lehota splatnosti faktury. Za deni splnenia finanéného zavizku sa
povazuje den odpisania sumy penazného zavizku z uétu objednavatel’a v prospech
uctu zhotovitel'a, ktory je uvedeny v tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky zhotovitela voc¢i objednavatelovi

vzniknuté z tejto zmluvy, nie je zhotovitel' oprdvneny postupit’ tretej osobe bez
predchddzajiceho pisomného sthlasu objednavatela
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CL.V
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

5.1. Odovzdanie pracoviska

5.1.1 Objednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitel'ovi pracovisko v dohodnutom rozsahu
Vv termine, kedy budu splnené vsSetky podmienky veduce k uspesnému odovzdaniu
pracoviska zo strany objedndvatela. Termin odovzdania pracoviska bude
zhotovitel'ovi oznameny pisomnou formou. Bezddovodné odmietnutie prevzatia
pracoviska zhotovitelom sa povazuje za podstatné poruSenie tejto zmluvy.

5.1.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykopové prace, priace s otvorenym ohiiom
a zvaraCské prace mozno vykonavat len na zaklade predchadzajuceho
pisomného sihlasu vediceho precerpavacej stanice resp. jeho opravneného
zastupcu! PoruSenie tohto zavdzku zhotovitelom sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

5.2 Povinnosti a spoluposobenie objednavatePa

5.2.1. Objednavatel oboznami zhotovitela s prisluSnymi internymi  predpismi
objednavatel'a, ktoré sa na vykonavanie prac podla tejto zmluvy vztahuja, priCom
zhotovitel' je povinny zabezpecCit na Skoleni ucast vSetkych pracovnikov, ktorych
pouzije na vykon prac podla tejto zmluvy, potvrdit ich preSkolenie a zabezpecit
dodrziavanie tychto rozhodnuti a predpisov, objednavatel' zabezpeéi zhotovitelovi
priestory na uskladnenie strojov a zariadeni potrebnych na vykonanie diela pocas
trvania realizacie diela.

5.2.2. Zéastupcom objedndvatela musi byt umoznené kontrolovat dielo na kazdom stupni
jeho vykonavania. Ak pri kontrole zistia, ze zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti,
maju pradvo Zziadat, aby zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim
diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej lehote
nevyhovie tymto poziadavkdm objedndvatela povazuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy.

5.2.3. Objednavatel je opravneny prostrednictvom svojich zastupcov sledovat obsah
dennika vykonanych prac a dodavok, vyjadrovat sa k vykonanym zaznamom
a zapisovat svoje stanoviska.

5.2.4. Zastupcovia objedndvatela su opravneni dat pracovnikom zhotovitela prikaz
prerusit’ prace, ak je ohrozena bezpe¢nost zmluvného diela, zivot alebo zdravie 0sdb
alebo ak hrozia iné vazne Skody a zodpovedny zastupca zhotovitela nie je na
pracovisku ani inak v¢as dosiahnutelny.

5.2.5. Objednavatel je povinny prevziat’ riadne a v¢as zhotovené dielo, v rozsahu a kvalite
dohodnutej touto zmluvou a v stlade s prislusnymi vSeobecne zavidznymi pravnymi
predpismi a platnymi STN, ak sa po jeho uUspeSnom kvalitativnom a technickom
vyskuSani preukdzali parametre diela, predpisané touto zmluvou a prisluSnymi
platnymi STN.
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5.3 Povinnosti zhotovitela

5.3.1Zhotovitel' prehlasuje a zodpoveda za to, ze je subjektom opravnenym v zmysle
prislusnych vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov na zhotovenie diela podla tejto
zmluvy. Zhotovitel’ sa zavidzuje, ze zabezpeci trvalé odborné organizovanie, riadenie
a koordinovanie prac a inych Cc¢innosti na pracovisku a v ich priebehu bude
zabezpeCovat’ vykon prac podla zmluvne dohodnutych podmienok, vSeobecne
zavdznych pravnych predpisov, prislusnych platnych STN, pokynov a internych
predpisov objednavatela. Poc¢as vykonu zmluvnych prac musi byt na pracovisku stale
pritomny zodpovedny zastupca zhotovitela, ktory musi byt odborne spdsobilou
osobou opravnenou na vykonavanie prisluSnych ¢innosti.

5.3.2Zhotovitel’ je povinny zabezpecit vedenie dennika vykonanych prac a dodavok (d’alej
len ,,dennik*), do ktorého je povinny Citatelne zapisovat vSetky skutocnosti
rozhodujliice pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je povinny sledovat obsah dennika
a neodkladne sa vyjadrit’ k jednotlivym zapisom zastupcov objednavatela a taktiez je
povinny okamzite upozornit’ zdstupcov objednavatela na zavazné zapisy v denniku.
Objednavatel’ alebo jeho zastupcovia maju pravo poznacit ich suhlas pripadne
nesuhlas s obsahom zdznamu s uvedenim dévodu nesthlasu. Zapismi do dennika, ani
odsuhlasenim zaznamu zhotovitel'a zastupcami objednavatela nevznikaji naroky
zhotovitel'a na zvySenie zmluvnej ceny diela.

5.3.3Pri schvalovani zdpisu v denniku, ktory bude mat charakter zmeny diela alebo
roz$irenia rozsahu predmetu zmluvy s naslednym zvySenim zmluvne dohodnutej ceny
diela a/alebo prediZzenim zmluvne dohodnutého ¢asu plnenia je potrebné postupovat
v stlade s bodom 1.6 tejto zmluvy; v opa¢nom pripade schvalenie predmetnej zmeny
resp. naviac prace v denniku nezavézuje objednavatela a je neplatné.

5.3.4Zhotovitel sa zavdzuje na svoje naklady zriadit, prevadzkovat, udrziavat, opravovat
a po ukonceni prac odstranit’ zariadenie pracoviska.

5.3.5Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny objednavatela alebo jeho =zastupcov
tykajuce sa diela.

5.3.6Zhotovitel' je povinny pred zacatim prac skontrolovat podklady a podmienky
k vykonaniu diela a zistit' prekazky, ktoré by mohli znemoziovat vykonanie diela
dohodnutym sp6sobom.

5.3.7Zhotovitel’ je povinny bez zbytoc¢ného odkladu upozornit’ objednavatel'a na nevhodnu
povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednavatela.

5.3.8Ak zhotovitel' zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit, ktoré mu
brania zhotovit dielo riadne, je povinny ihned takéto prekdzky oznadmit
objednavatelovi a ak sa nedaji odstranit’, navrhnit’ objednévatelovi zmenu diela.

5.3.9Ak pri zhotovovani diela mé dojst k zakrytiu dovtedy vykonanych ¢innosti resp.
Casti diela, alebo tieto sa maju stat’ nepristupnymi, je zhotovitel povinny vyzvat
zastupcov objedndvatel'a na kontrolu realizdcie tejto Casti diela a to pisomnou formou
Vv denniku tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedent povinnost, je
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povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s
tym spojené.

5.3.10 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia osdb v
priestore pracoviska. Odborné priace musia byt vykonané len pracovnikmi
zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov, ktori maju prislusna kvalifikdciu, odbornu
sposobilost’ a opravnenie na vykonanie tychto prac. Zhotovitel' je povinny pri
vykonavani diela zabezpecit dodrziavanie rozhodnuti prislu§nych organov Statnej
spravy, platnych technickych noriem, najmid STN, prisluSnych platnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, zvlast o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci, 0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, predpisov
o0 ochrane pred poZiarmi a poziarnej prevencii, zakazu vnaSania, pozivania
alkoholickych nédpojov, uzivania omamnych alebo psychotropnych latok, fajcenia,
ako aj internych predpisov objednavatela, s ktorymi bol oboznameny. Zhotovitel
zodpoveda za to, ze vSetci pracovnici, ktorych pouzije na vykonanie diela su
opravneni a sposobili na vykon prislusnych prac, riadne pouceni z predpisov BOZP a
PO, dostatocne vybaveni potrebnymi vhodnymi ochrannymi pracovnymi pomdckami,
bezporuchovymi pracovnymi strojmi, pristrojmi, ndradim. Zastupca objednavatela je
opravneny kontrolovat dodrziavanie tychto povinnosti, ma tiez pravo vyzvat
pracovnikov zhotovitel'a resp. subdodéavatela, aby sa podrobili skiSke na pritomnost
alkoholu alebo inej omamnej latky alebo psychotropnej latky a tito st povinni
podrobit’ sa kontrole. V pripade zistenia nedostatkov je zhotovitel povinny vykazat
z pracoviska a vymenit pracovnika, ktory nespiiia podmienky uvedené v tomto bode
zmluvy. Odmietnutie podrobit’ sa kontrole alebo akékol'vek zmarenie kontroly ma
rovnaké nasledky ako zistenie nedostatkov, uvedené vySSie. PoruSenie tychto
zavazkov zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

5.3.11 Zhotovitel’ sa méze pohybovat len na vymedzenom mieste vykonu prac, zodpoveda
za Cistotu a poriadok na pracovisku a v jeho bezprostrednom okoli a odstrani na
vlastné naklady odpady, ktoré vznikni v rdmci jeho cinnosti pri reSpektovani
ekologickych, hygienickych predpisov, predpisov o nakladani s odpadmi, pricom
musi pisomne dokladovat’ spdsob ich zneSkodnenia v sulade s pravnymi predpismi a
bezpodmienecne zabezpeci priebezné Cistenie pracoviska a mechanizmov pred
vyjazdom na verejné komunikacie.

5.3.12 Zhotovitel' sa zavdzuje na svoje ndklady udrziavat odovzdané pracovisko v stave
vyhovujucom predpisom na zabezpefenie ochrany zdravia a bezpe€nosti pri praci,
ako aj predpisom o protipoziarnej ochrane, ochrane vo6d, zivotného prostredia
a dalsim predpisom, ktoré sa vztahuju na vykondvanie zmluvného diela, zhotovitel
zodpoveda za protipoZiarnu ochranu diela a dodrZiavanie uvedenych predpisov.

5.3.13 Zhotovitel’ je plne zodpovedny za poSkodenie vedeni a inZinierskych sieti, ktoré sa
nachéadzaju na pracovisku a ich vyty€enie bolo zapisni¢ne odovzdané zhotovitel'ovi.

5.3.14 Zhotovitel' predlozi objednavatelovi zoznam vozidiel a menny zoznam svojich
pracovnikov, resp. pracovnikov subdodéavatelov s potrebnymi 0sobnymi tdajmi (so
suhlasom dotknutych osob), ktoré je objednavatel’ opravneny pouzit’ k zabezpeceniu
preSkolenia a vydania povoleni pre vstup na miesto pracoviska.

5.3.15 Zhotovitel' sa zavdzuje predlozit potrebné doklady a vykonat vSetky predpisané
skusky, ktorymi preukaze, Ze prace vykondva v sulade s prislusnymi platnymi STN
av sulade stouto zmluvou. Zhotovitel je povinny veas prizvat aj zastupcov
objednavatela k ucasti na skuskach.
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CL VI
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost vykonat dielo si zhotovitel' splni riadnym a vcasnym ukonéenim a
odovzdanim diela objednavatelovi na zéklade pisomného protokolu o odovzdani a
prevzati diela. Ak dohoda zmluvnych stran, vSeobecne zavézné pravne predpisy alebo
platné technické normy urcuju vykonanie skuSok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti
diela, musi GspeSné vykonanie takychto skuSok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu
diela. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol v 4
vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre kazdi zmluvnu stranu.

Zhotovitel' sa zavédzuje suCasne s odovzdanim diela odovzdat objednavatelovi aj
vSetky doklady, ktoré sa na dielo vztahuji alebo su potrebné na jeho uzivanie,
najmd osvedCenie o akosti pouzitych materidlov a zaruéné listy, doklady
0 mnozstvach produkovanych odpadov a o ich prevzati, dennik vykonanych prac,
doklady o dodrziavani poziadaviek dotknutych organov Statnej spravy resp.
dotknutych organizacii. Neodovzdanie tychto dokladov bude povazované za
podstatné porusenie zmluvy zhotovitelom a vady diela, braniace riadnemu uzivaniu
diela s moznostou uplatnenia prislusnych zmluvnych pokut podla ¢lanku VII tejto
zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny pracovisko Uplne vypratat’ a upravit do povodného stavu do
15 dni odo dia protokolarneho odovzdania a prevzatia ukon¢eného celé¢ho diela.

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve,
najma ak:
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite;
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu podla tejto zmluvy;
c) neboli predlozené doklady alebo st vady v dokladoch uvedenych v bode 6.2
tejto zmluvy.
d) ma pravne vady vyplyvajice z priemyselného alebo iného duSevného
vlastnictva alebo je zatazené inymi pravami tretich osdb (napr. vecné prava,
obligacné prava).

Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo, ktoré méa vady. Ak pri preberani diela
objednavatel zisti, ze dielo ma vady je opravneny prevzatie diela odmietnut’ a spiSe
so zhotovitelom zdpis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstrdnenia.
Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo po odstraneni tychto vad. Po dobu
odstranovania vad zistenych pri odovzdavani diela je zhotovitel’ v omeSkani s
odovzdanim diela riadne a véas.

CL VII
ZMLUVNE POKUTY

7.1. V pripade omeskania zhotovitel'a s vykonanim diela v dohodnutom termine podla

bodu 2.1 tejto zmluvy alebo odstranenim vad diela v termine podla bodu 8.7 tejto
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zmluvy alebo vypratanim pracoviska v dohodnutom termine podla bodu 6.3 tejto
zmluvy, je zhotovitel povinny na zdklade uplatnenia zaplatit objednéavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 1500,- eur za kazdy dein omeskania.

7.2 Zhotovitel’ je povinny na zaklade uplatnenia zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu
vo vySke 1.500,00 eur za kazdé poruSenie povinnosti zhotovitela v zmysle bodu
5.3.10 tejto zmluvy.

7.3 Zhotovitel' je povinny zaplatit zmluvné pokuty uplatnené podla bodu 7.1 tejto
zmluvy do 14 dni od ich uplatnenia objednavatel'om.

7.4  Zaplatenie zmluvnych pokuat nezbavuje zhotovitela diela zodpovednosti za
sposobenu Skodu, ktorda vznikla z poruSenia zmluvnej povinnosti zabezpecenej
zmluvnou pokutou a povinnosti uhradit’ ju v plnom rozsahu. Zaplatené zmluvné
pokuty sa neodpocitavaji od vysky sposobenej Skody.

7.5 V pripade omeskania objednavatela s thradou ceny diela na zaklade riadne
vystavenej a dorucenej faktary =zhotovitela, =zhotovite mdze fakturovat
objednavatelovi tirok z omeskania vo vyske 0,02 % z neuhradenej Ciastky faktury za
kazdy denn omeSkania.

ClL VI
ZODPOVEDNOST ZA VADY
ZARUKA ZA KVALITU

8.1. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo bude vykonané bez akychkol'vek vad, v sulade s
touto zmluvou, prislusSnymi povoleniami a v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi,
bude mat kvalitativne vlastnosti uré¢ené touto zmluvou, PD a platnymi STN.

8.2. Zhotovitel nezodpovedéa za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov
alebo veci prevzatych od objednédvatela na spracovanie v pripade, ze zhotovitel ani
pri vynalozeni maximalnej odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost’
alebo na fiu pisomne upozornil objedndvatela, a ten na ich pouziti pisomne trval.

8.3. Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 24 mesiacov Zaruéna
doba zacina plynit diiom protokoldrneho prevzatia diela objedndvatelom. Zaru¢na
doba neplynie v Case, kedy objednavatel’ nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré
zodpoveda zhotovitel.

8.4. Zarukou prebera zhotovitel' zavizok, ze predmet diela bude pocas zaruc¢nej doby
sposobily na pouzitie na dohodnuty ucel a zachovd si dohodnuté vlastnosti a
kvalitu.

8.5. Objednavatel sa zavizuje, Ze vady diela ozndmi zhotovitelovi bezodkladne po ich
zisteni pisomne a v zmysle § 564 Obchodného zdkonnika uplatni svoj narok z vad
plnenia. Za pisomne uplatnent reklamaciu (ozndmenie vad) sa povazuje aj
reklamacia podana faxom a néasledne doporucenou listovou zasielkou. Doba od
ozndmenia vad zhotovitel'ovi az do odstrdnenia vad sa do zaru¢nej doby nepocita,
0 tito dobu sa zaru¢né doba predlzuje.
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Zhotovitel' za icelom posudenia opravnenosti a rozsahu reklamovanej vady zvola
pisomnou pozvankou reklamacéné konanie.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacCat s odstranovanim vad diela najneskér do 5 dni od
dorucenia ziadosti objednavatela na ich odstranenie a vady bezplatne odstranit’ v ¢o
najkratSom case, najneskér do 30 dni od reklamacie vady, ak sa zmluvné strany
nedohodnu pisomne inak.

Ak zhotovitel' nezaéne s odstranovanim vad v ¢ase podla bodu 8.7 tejto zmluvy
alebo ak vady neodstrdni v urCenom case, objedndvatel’ je opravneny zabezpecit’
odstranenie vad na naklady zhotovitela a mé& pravo zapocitat naklady na
odstranenie vad, resp. zlavu z ceny, pripadne vzniknuté Skody a zmluvné pokuty
proti narokom zhotovitel'a vo¢i objednavatel'ovi.
Zhotovitel zodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené jeho pripadnymi
subdodéavatel'mi v rovnakom rozsahu, ako keby dielo zhotovil sdm.

8.10.Zhotovitel' prehlasuje a zodpoveda za to, ze predmet jeho plnenia nie je zatazeny

pravami tretich osob.

8.11.Vo vztahu k dielu alebo plneniu, ktoré je chranené autorskym pravom zhotovitel

prehlasuje, Ze je opravneny vykonavat majetkové prava autora (autorov) diela a
v zmysle § 40 anasl. zakona ¢. 618/2003 Z.z. o autorskom prave a pravach
suvisiacich s autorskym pravom (autorsky zakon) udel'uje objednavatelovi sthlas na
pouzitie diela dodaného na zdklade tejto zmluvy a zarovenn chraneného podla
autorského zakona na ucel vyplyvajaci z tejto zmluvy, spésobom v zmysle § 18 ods.
2 autorského zakona, Vv neobmedzenom rozsahu, bez ¢asového obmedzenia. Odmena
za poskytnutie suhlasu na pouzitie diela (licencie) objednavatelovi je zahrnut4 v cene
diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavidzuje odSkodnit’ objednavatel’a pre pripad,
ze dielo ma pravne vady.

8.12.Zhotovitel sa zavdzuje v pripade ziadosti objednavatela odstranit aj také vady,

9.1

9.2

zodpovednost’ za vznik ktorych popiera, s tym, Ze nasledne bude rieSena otazka
zodpovednosti a znasania nakladov.

CL IX
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktord vznikne objednavatelovi, zhotovitel'ovi alebo tretim
osobam v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a, vyplyvajicich z tohto zavizkového
vztahu, vSeobecne zaviznych pravnych predpisov alebo poruSenim inej pravnej povinnosti.
O Skodéch bude zhotovitel' objedndvatel'a neodkladne informovat’ a zavdzuje sa nahradit’
vzniknutu Skodu, resp. vykonat' opatrenia k odstraneniu $kdd bez zbyto¢ného odkladu.
Zhotovitel je povinny na poziadanie bezodkladne poskytnut’ suinnost” potrebni na
preverenie okolnosti vzniku Skody a jej vysky a uhradit’ ndklady spojené so zistovanim
rozsahu skody a jej uplatnenim.

Zhotovitel sa zavdzuje vynalozit’ maximalne usilie a odbornu starostlivost’ na predchadzanie
vzniku $kdd a zniZenie ich rozsahu, zabezpeCit preventivne opatrenia, kvalifikovanu
saCinnost vo vztahu k povinnosti predchadzat Skodam, obmedzeniu ich rozsahu,
zakroCovaciu povinnost’ pri hroziacej Skode, opatrenia na odvratenie alebo zmiernenie

10/15



9.3

10.1.

10.2.

10.3.

11.1

11.2

Z0D na realizaciu diela ,,Oprava pdétiek 110kV rozvodne PS 5 Bucany “

Skody, zabezpecit' a kontrolovat’ riadne plnenie svojich povinnosti vyplyvajicich zo
zavidzkového vztahu.

V pripade, ak v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a (napr. omeskanim, nesplnenim
zavazkov alebo porusenim podmienok stanovenych v tejto zmluve, prislusnych technickych
normach, vsSeobecne zaviznych pravnych predpisoch suvisiacich s plnenim podla tejto
zmluvy alebo zabezpecujucich ochranu BOZP, PO, ochranu vod, pody, prirody,
zivotného prostredia, archeologickych nalezov, pamiatok, predpisov o nakladani
s odpadmi alebo zaobchadzani s nebezpeénymi latkami a i.) dojde k vzniku Skody,
strate, znieniu, kradezi, poSkodeniu alebo inému znehodnoteniu majetku, poSkodeniu
zdravia, urazu alebo Umrtiu, vzniku stavu vSeobecného ohrozenia, uplatneniu pokut alebo
inému sankénému postihu objedndvatela, je zhotovitel povinny takto spdsobent Skodu
nahradit’.

ClL X
VLASTNICTVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Veci (material a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpecuje zhotovitel.
Cena veci potrebnych na vykonanie diela je sucastou ceny podla bodu 3.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel’ zostava vlastnikom veci potrebnych na zhotovenie diela az do
ich pevného zabudovania do diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy s vynimkou
veci uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim (montazou, spracovanim),
ktorych vlastnikom sa uz ich thradou stava objednavatel.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela znasa zhotovitel’ az do Casu zaverecného protokolarneho prevzatia
diela objednavatelom.

Cl XI
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky podklady objednavatela pre plnenie tejto
zmluvy, skuto¢nosti, ktoré sa v suvislosti s pripravou alebo plnenim tejto zmluvy
navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia (najmé skuto¢nosti obchodnej, vyrobne;j
alebo technickej povahy), ktoré nie su vSeobecne zname alebo bezne dostupné
Vv prisluSnych obchodnych kruhoch sa povazuju za déverné, nesmi byt zverejnené,
poskytnuté alebo spristupnené tretej osobe bez sthlasu druhej zmluvnej strany
anesmi byt pouzité na iny ucel ako na plnenie zdkonnych povinnosti alebo
zmluvnych povinnosti vyplyvajicich ztejto zmluvy. Zhotovitel sa zavidzuje
zachovavat’ obchodné tajomstvo a dodrziavat ustanovenia Organiza¢nej smernice €.
6/2001 na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol
oboznameny pri podpise tejto zmluvy. Tento zavizok sa zmluvné strany zavdzuju
dodrziavat’ bez ¢asového obmedzenia aj po zaniku tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pocas realizacie diela budi objedndvatelom odovzdané
jednotlivé vyhotovenia technickej spravy podl'a prilohy ¢. 2 ako aj ostatné dokumenty
potrebné na realizdciu diela ulozené tak, aby boli pristupné iba opravnenym
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pracovnikom zhotovitel'a. Zhotovitel' je opravneny v nevyhnutnom rozsahu poskytnat
za rovnakych podmienok, S povinnostou podla bodu 11.1 tejto zmluvy, potrebnu Cast’
podkladov svojim subdodavatel'om.

Cl. XII
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

12.1 Od zmluvy je mozné odstupit’ len v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zékon.

12.2 Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto
zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika za podstatné porusSenie zmluvy,
moéze opravnena strana od zmluvy odstapit, pokial to oznami pisomne druhej
zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do 30 dni po tom, ako sa o
poruseni dozvedela, resp. mohla dozvediet. Pre uréenie lehoty je rozhodujuci datum
dorucenia oznamenia.

12.3 Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti
nad’alej trva, alebo nevyuzije v lehote podla bodu 12.2 tejto zmluvy pravo od
zmluvy odstupit, moze od zmluvy odstupit’ len spéosobom pre nepodstatné poruSenie
zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

12.4 Odstapenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia pisomného prejavu vole
opravnenej strany druhej zmluvnej strane. Odstupenim od zmluvy nie je dotknuté
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty a nahradu Skody vzniknutej porusenim zmluvy.

12.5 Za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najmé nesplnenie
zavazku odovzdat dielo v dohodnutom zmluvnom termine, neplnenie kvalitativno-
technickych podmienok urcenych touto zmluvou, vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi alebo platnymi STN, neodstranenie objednavatelom reklamovanych vad
diela v zmluvne uréenych lehotach, poruSeniec povinnosti stanovenych vSeobecne
zavaznymi alebo internymi predpismi, najma z oblasti protipoziarnej
ochrany, bezpe¢nosti pri praci, ochrany Zivotného prostredia alebo predpisov o
nakladani s odpadmi.

Cl. XIII
ZAVERECNE USTANOVENIA

13.1. Ostatné prava a povinnosti zmluvnych strdn vyplyvajlice z tohto zmluvného vztahu
sa budu riadit’ prislusnymi ustanovenia Obchodného zakonnika ¢&. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov.

13.2 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy moZno uskutocnit’ len pisomnymi dodatkami
Kk tejto zmluve obojstranne riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena
¢i doplnenie neplatné.

13.3 Objednavatel’ aj zhotovitel’ sa zavizuje bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat
druht zmluvnu stranu o pripadnej zmene svojho obchodného mena, pravnej formy,
sidla, ICO, DIC, IC pre DPH, opravnenych zastupcov, bankového spojenia a &isla
uctu, na ktory maju byt poukdzané platby a inych skuto¢nostiach vyznamnych pre
riadne plnenie tejto zmluvy.
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13.4 Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvnéd strana
dostane dve vyhotovenia.

13.5 Zmluva nadobuda platnost diilom jej obojstranného podpisu zmluvnymi stranami
a u¢innost’ diom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obcianskeho
zakonnika a § 5a zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobode informacii v zneni neskorsich
predpisov v Centralnom registri zmluv. Zmluvné strany so zverejnenim tejto
zmluvy suhlasia.

13.6 Zmluvné strany si tito zmluvu precitali a nasledne ju podpisali na znak sthlasu s jej
obsahom a toho, ze ju pochopili a bez vyhrad prijali a Ze tato zmluva vyjadruje ich
slobodnu a vaznu volu.

13.7 Sucastou tejto zmluvy je:
e Priloha ¢. 1 — Ponukovy rozpocet prac a dodavok

e Priloha ¢. 2 — Technicka sprava vypracovana Ing. Milanom Eckerom autorizovanym
stavebnym inZinierom

V Bratislave, dia ................. Vo
objednavatel zhotovitel’

Ing. Ivan Krivosudsky Tibor Zilka

predseda predstavenstva konatel

TRANSPETROL, a.s.

Ivng. Martin Sustr, PhD.
Clen predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.
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Priloha ¢.1: Ponukovy rozpocet prac a dodavok

ROZPOCET
Stavba: Sanacia zakladovych piitick-Rozvodiia 110 kw
Objekt: Oprava zakladovych péatiek JKSO:
ECO:
Objednavatel: TRANSPETROL a.s. Spracoval:
Zhotovitel: TIBOR ZILKA - BRICK Dawm: 11. 10. 2012
P:c Kod polozky Popis ma ) Mnozstvo o Bgioii Cena celkom
1 2 = 4 = (=3 7
HSWV Prace a dodavky HSWV 64 568,580
1 Zemné prace 6 022,145
Rozoberanie maloformatovej zamkovej diaZby v ploche nad
1 |113106614 20 m2, -0,15400t m2 398,013 2,041 812,345
Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2Z z kameniva
2 113107211 taZeného, hr. vistvy do 100 mm, -0,160001 mz 213,700 3,232 690,678
3 (132201102 Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 m3 111,649 8,594 959,512
Hibenie ryh Sirky do 600 mm zapaZenych | nezapaZenych s
<4 132201109 urovnanim dna. Priplatok k cene za lepivost hominy 3 m3 111,649 5273 588,725
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov
5 174101002 alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 111,649 2,977 332,379
6 180402111 ZaloZenie travnika parkového vysevom v rovine do 1:5 m2 18,630 0,723 13,469
Fd 00572711200 Tréavove semenc - parkova zmes kg 7,920 8378 76,086
F= 181101102 Uprava plane v zarezoch v hormine 1-4 so zhutnenim m2 213,700 0,731 156,215
Hnojenie pody v rovine alebo na svahu do 1:5 umelym
o 185802113 hnojivom nasiroko t 18,630 129,039 2 403,997
70 | 2579715500 |Hnojivo priemysioveé Cererit Z baleny £ 0,038 738,703 28,0771
11 185804311 Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 m3 1,800 11,482 20,668
2 Zakladanie 5 972,156
12 [275313811 Betén zakladovych patiek, prosty tr.C 30/37 m3 27,570 149,272 4 115.429]
13 1275351216 Debnenie makladovycb p#tiek, odstranenie-dielce m2 77,130 3,232 249,284
14 |275351217 Debnenie zakladovych piitiek, zhotovenie-tradicné m2 77,140 20,838 1 607,443
5 Komunikacie 13 743,409
Podklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim, hr.po
15 |564831111 Zhutneni 100 mun M2 273,402 13,439 3 674,249
Kladenie dlazby = mozaiky pre pesich do 16Zka =z kameniva
i6 |s95111111 tazencho m2 398,013 40,377 4 130,181
Premac HAKA hneda, Servena, grafitova,siva 20x16,5
77 | 5922971700 |hrabky 6 crr mz 405,973 74,629 s5o3g979])]
[ Upravy povrchov, podlahy, osadenic 19 897,875
‘Obrasenie vystupkov betdnu zo Skar debniacich dosiek stien a
418 [611901112 pilierov m= 93,040 4.465 415,424
79 | 2353300200 |Podkiadny nater - Emaco S 88 C mz2 93, 040 47,035 4 376,136
20 | 2353300300 Podkikladny nater - Ermmaco Nanokrete AP mz 93, 040 717.227 7 044,560
27 | 2353300400 |Podkiadny nater - Masterseal 588 mz2 9.3, 040 32, 746 3 046,688
Priprava podkiladu, prednastrek BAUMIT,pod omietky X
22 |622466112 vonk.stien,mieSanie strojne, nanasanie ruéne hr. 4 mm mz2 184,220 26,998 6 815,772
| 25 | 23533007100 | 7y nater A rseal 2 784,220 22,795 4 199,295
o Ostatné konEtrukcie a prace-blranie 13 764,550
Baranie zakladov alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 v
24 1961055111 zakladoch Zelezobeténovych, -2,40000t m3 21,750 142,467 3 098,657
Prikresanie rovnych osteni bez odstupu, po hrubom vybGrani
25 |967041112 otvorov, v beténe, -0,06600t m2 115,090 19,222 2 212,260
Vybaranie otvoru v Zelzobet. prieckach a stenach plochy do 1
26 |271052551 m2, hr.do 600 mm, -2,40000t m3 5,280 99,940 527 683
=7 |[972081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skladku do 1 km T 167,954 8,403 1 411,317
P.C . MnozZstvo Cena
i Ko&d poloZky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
1 2 3 4 5 & 7
Odvoz sutiny a vyburanych hmét na sklfadku za kaZdy dalsi 1
28 979081121 kn t 2 351,720 0,553 4 300,501
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01 ),
__29 979089012 ostameé 1 167,954 31,045 5 214,132
29 Presun hmoet HSV 5 168,445
I I Presun hmét pre opravy a tidrzbu objekiov vratane vonkajglchl I l l
30 999281111 plastov vySky do 25 m t 244,267 21,159 5 168,445
PSv Prace a dodavky PSV 5 431,422
TE3 Dok ie prace - natery 5 431,422
QOdstranenie starych naterov z kovovych stavebnych
3t |783201811 dopinkovych konStrukcil oSkrabanim m2 56,000 1,106 61,936
Natery kov.stav.dopink.konstr. syntetické farby sedej na
32 | 783225100 vzduchu schntice dvojnas. 1x s emailov. m2 56,000 5,784 323,904
a3 | 783851113 Natery epoxidové farby bielej omietok m2 184,226 27.388 5 045,582
Celkom 70 000,062
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