
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmluva  o dielo  

č. EO  – 68 - 2012   

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov 

  

  

„Považská Bystrica OR PZ  –  rekonštrukcia výťahov“  

  

 

 

 

 

 

 



Čl. 1. 

 Zmluvné strany 
 

 

  

1.1 Objednávateľ 

 

 

 Názov a sídlo:                                               Krajské riaditeľstvo Policajného zboru  

  v Trenčíne 

    Jilemnického 1,  911 42  Trenčín                                                                                                 

 

 V zastúpení:                                                  plk. JUDr. Vladimír Šramka -   riaditeľ 

     na základe personálneho rozkazu ministra 

  vnútra SR č. 515 zo dňa 29.06.2012 

   

 Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

 

 Číslo účtu:  7000168307/8180   

 

 IČO:   00735817 

 

 Kontakt – tel. a fax. číslo:   tel. 0961 202207, fax 0961 20 2209 

 

 

 

 

1.2 Zhotoviteľ  

 Názov a sídlo: HBH, a.s. 

Robotnícka 286,  017 01 Považská Bystrica 

 

 V zastúpení: Ing. Igor Strempek – generálny riaditeľ      

 

 Osoba oprávnená na rokovanie : 

 

 

Kremeň Miroslav      

 

 Bankové spojenie :                                       OTP Považská Bystrica 

 

 

 Číslo účtu: 

 

 

Registrácia: 

 

6547568/5200 

  

Okresný súd Trenčín 

Odd. Sa 257/R 

 

 IČO:   

 

DIČ:                                                              

 

31617913 

 

2020440015  

 Kontakt – tel. a fax. číslo:   042/4326334, 4326296 



Čl. 2. 

Predmet zmluvy     

                                                           
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len 

ZoD) pre objednávateľa vypracuje a objednávateľovi dodá nasledovné dielo pre akciu : 

 

„Považská Bystrica OR PZ  –  rekonštrukcia výťahov“  

 
   
a)  vypracovanie projektu stavby pre realizáciu stavby, vrátane položkovitého rozpočtu 

stavby 

b)  zabezpečenie výkonu autorského dozoru generálneho projektanta počas realizácie 

stavebných prác  

c)  zabezpečenie inžinierskej činnosti 

 

2.2     Zhotoviteľ je povinný v rámci občasného autorského dozoru : 

a) zúčastňovať sa na kontrolných dňoch na stavbe na základe samostatných pozvánok 

objednávateľa, 

b) zabezpečiť dodržiavanie projektu počas realizácie stavby, poskytovať vysvetlenia, 

potrebné pre plynulosť výstavby, 

c) sledovať postup výstavby z hľadiska technického a časového, 

d) posudzovať návrhy zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky v súlade s technicko-

ekonomickými parametrami stavby, 

e) operatívne riešiť technické problémy vzniknuté počas realizácie stavby a to podľa 

potreby priamo na stavbe alebo v pracovných priestoroch zhotoviteľa, 

f) zúčastňovať sa na konaniach súvisiacich s odovzdávaním a preberaním stavby a jej 

kolaudáciou. 

 

2.3     Spôsob vypracovania projektu stavby: 

 

a)  Projekt stavby podľa čl. 2.1 a) ZoD bude vypracovaný a dodaný za dohodnutú cenu 

nasledovne: 
-  projektová dokumentácia v písomnej forme 5x,  v digitálnej forme CD  10x, 

-  výkaz výmer v digitálnej forme CD 10x,  

-  kontrolný rozpočet v písomnej forme 1x, v  digitálnej forme CD 1x 

b)  Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá v požadovanom množstve ďalšie 

vyhotovenia projektu stavby za úhradu.  

c)  Pri spracovávaní projektu stavby bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné 

predpisy, technické normy, záväzky tejto ZoD, a bude sa riadiť východiskovými 

podkladmi objednávateľa, odovzdanými ku dňu uzavretia ZoD, dohodami 

zmluvných strán. 

 

2.4     Predmet ZoD v rozsahu čl. II tejto ZoD je vymedzený : 

 

a)  schválenou základnou požiadavkou užívateľa 

b)  projektovou dokumentáciou 

c)  ponukou zhotoviteľa 

d)  dohodami počas projektových prác. 

 



Čl. 3.  

Čas plnenia 

  

3.1   Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet ZoD dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II tejto 

ZoD v nasledovných termínoch : 

a)  Začiatok doby plnenia 

     predmetu ZoD podľa čl. 2.1a :  17. 10. 2012 

     Koniec doby plnenia 

     predmetu ZoD podľa čl. 2.1a :  31. 10. 2012 

b)  Začiatok doby plnenia 

     predmetu ZoD podľa čl. 2.1b :  dňom odovzdania staveniska 

     Koniec doby plnenia 

     predmetu ZoD podľa čl. 2.1b :  do termínu prevzatia stavebných prác 

 

Čl. 4. 

 Miesto plnenia 

 

4.1     Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi riadne dokončené dielo na adrese: 

a)  miesto plnenia pre: čl. 2.1a : Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne 

       Jilemnického 1,  911 42 Trenčín 

   čl. 2.1b : Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Považská  

        Bystrica,   Kukučínova 186, Považská Bystrica 

 

Čl. 5. 

Cena za dielo 

 

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená na 

základe súťaže  zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov ako cena vrátane DPH vo výške:  

 

2 400,00 € 
 

slovom: dvetisícštyristo  € 

 

 

 Cena za dielo predstavuje : 

  Cena bez DPH v € DPH 20 % Cena s DPH v € 

 

a) 

 

podľa čl. 2.1a 

 

1 900,00  

 

380,00 

   

2 280,00 

 

b) 

 

podľa čl. 2.1b 

 

100,00  

 

20,00 

 

  

 

120,00 

 

 

 

Spolu: 

 

2 000,00  

 

400,00 

   

2 400,00 

  

5.2        V prípade vzniku naviac prác, zmeny podkladov atď., ovplyvňujúcich cenu za dielo 

             dohodnutú v  čl. 5.1 tejto ZoD, musia byť predmetné práce, ich rozsah a cena  

             prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi objednávateľom a zhotoviteľom 

             formou dodatku k tejto ZoD.  



Čl. 6.  

Platobné podmienky 

  

6.1    Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli, že cenu za zhotovenie diela objednávateľ 

uhradí zhotoviteľovi formou samostatných faktúr nasledovne : 

a)  po prevzatí riadne zhotoveného diela podľa čl. 2.1 a, b tejto ZoD zhotoviteľ vystaví 

do 30 dní samostatnú faktúru, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti, 

b)  za autorský dozor podľa čl. 2.1 c tejto ZoD vystaví do 30 dní po prevzatí stavebných 

prác samostatnú faktúru, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti. 

6.2 Objednávateľ neposkytne preddavky. 

6.3 Lehota splatnosti faktúr bola vzájomne dohodnutá 21 dní odo dňa ich doručenia 

objednávateľovi. 

6.4 Objednávateľ má právo vrátiť faktúru v lehote jej splatnosti, ak táto neobsahuje všetky 

náležitosti, alebo porušuje podstatné zmluvné povinnosti. V takom prípade sa preruší 

plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením 

opravenej faktúry objednávateľovi.  

 

Čl. 7. 

 Zodpovednosť za vady 
 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so 

záväzkami tejto ZoD, podľa technických noriem a všeobecne platných záväzných 

právnych predpisov, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu. 

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet ZoD v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. 7.1 

tejto ZoD. 

7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ 

povinnosť bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej 

v čl. 7.5 tejto ZoD. 

7.4 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného 

odkladu, najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni ich zistenia. 

7.5 Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, 

predložiť objednávateľovi písomný návrh na prepracovanie, dopracovanie, resp. iný 

spôsob odstránenia vady a v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je 

zhotoviteľ  povinný vadu diela odstrániť do piatich (5) pracovných dní od uplatnenia 

reklamácie objednávateľom. 

7.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí 

poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti 

nemohol zistiť ich nevhodnosť. 

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v čl. 7.2 tejto ZoD, ak 

boli tieto vady spôsobené porušením povinnosti zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ 

odstráni tieto vady na vlastné náklady. 

 

Čl. 8. 

 Sankcie 

 

8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním jednotlivých častí predmetu zmluvy 

v dohodnutom čase plnenia v zmysle článku 3 tejto ZoD má objednávateľ nárok na 

zmluvnú pokutu vo výške 15 € za každý začatý deň omeškania. 



8.2 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky 

diela má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 15 € za každý začatý deň 

omeškania, až do odstránenia poslednej vady diela. 

8.3    V prípade omeškania objednávateľa s úhradou jednotlivých faktúr nad dohodnutú dobu  

          splatnosti, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dĺžnej sumy za 

          každý začatý   deň omeškania.                 

8.4 Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa vyššie uvedených bodov  v prípadoch vyššej 

moci resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia 

druhej zmluvnej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci resp. zásahu úradných miest 

všeobecne známe. Za zásah úradných miest sa považuje napr. viazanie rozpočtových 

prostriedkov podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

v znení neskorších predpisov. 

 

Čl. 9.  

Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa 
 

9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania projektu poskytne zhotoviteľovi v                       

rozsahu nevyhnutne potrebnom spolupôsobenie, spočívajúce najmä: 

a) v odovzdaní existujúceho projektu stavby, 

b) zabezpečení prístupu na stavbu, 

c) osoby oprávnené rokovať v technických veciach sa budú zúčastňovať na 

technických radách, ktoré bude zvolávať zhotoviteľ, zhotoviteľ oznámi dátum 

konania výrobného výboru  päť  pracovných dní dopredu, 

d) na technických radách budú prejednané technické riešenia, ktoré budú zapísané 

v zápise. 

9.2    Dodržanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa 

dohodnutého v tejto ZoD. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak dôjde k východiskovým 

zmenám a závažným zmenám v rozpracovanosti predmetných častí ZoD zo strany 

objednávateľa alebo orgánov štátnej správy, resp. dotknutých organizácií. 

9.3 Zhotoviteľ je povinný vo vzájomne dohodnutých termínoch, minimálne však na 

začiatku, v rozpracovanosti podľa zváženia zhotoviteľa a pred ukončením prác 

spracovania projektovej dokumentácie, zvolať technickú radu za účelom prerokovania 

rozpracovanej projektovej dokumentácie s objednávateľom. Z rokovania každej 

technickej rady je zhotoviteľ povinný spracovať písomný záznam, ktorý sa stane 

súčasťou projektovej dokumentácie. Pri realizácii predmetu zmluvy je zhotoviteľ 

povinný riadiť sa závermi týchto rokovaní.  

9.4  Za celý priebeh projektových  prác, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto            

ZoD a za vedenie technických rád je zodpovedný Kremeň Miroslav. 

           K technickým rokovaniam za objednávateľa je  oprávnený Mgr. Marián Holbay. 

9.5       Zmeny osôb uvedených v bode 9.4 sú obe strany povinné písomne oznámiť do 5 dní a 

            riešiť písomným dodatkom k tejto ZoD. 

9.6       Objednávateľ sa zaväzuje spolupracovať pri realizácii dohodnutého diela podľa tejto 

            ZoD a prevziať riadne dokončené dielo. 

 

Čl. 10. 

Odovzdanie a prevzatie diela 

 

10.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo. Dielo sa bude 

odovzdávať v zmysle článku 3.1. tejto ZoD. 



 

Čl. 11.  

Ostatné ustanovenia 

 

11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. 

Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a 

podmienky tejto ZoD. 

11.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi 

a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami 

dotknutých orgánov štátnej správy. 

11.3 Ak dohody uzavreté podľa čl. 11.2 budú mať vplyv na predmet ZoD, čas plnenia a 

ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny 

a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Takáto dohoda je podkladom pre 

vypracovanie písomného dodatku k tejto ZoD, ktorý sa po súhlasnom podpise 

obidvoch zmluvných strán stáva neoddeliteľnou súčasťou ZoD.  

11.4 Objednávateľ a zhotoviteľ sú oprávnení použiť dielo, ktoré je predmetom tejto ZoD, 

len na účely vyplývajúce z tejto ZoD. Jeho iné využitie, najmä prenechanie na využitie 

tretím osobám je podmienené písomným súhlasom objednávateľa a zhotoviteľa.  

11.5  V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho prerušenia prác na diele 

z dôvodu na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať práce, rozpracované ku 

dňu prerušenia, vo výške vzájomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podľa čl. 

5.1. 

11.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu podľa čl. II tejto 

ZoD. 

11.7    Zhotoviteľ bude v plnej miere rešpektovať a dodržiavať zákon NR SR č. 215/2004     

Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

11.8 Východiskové podklady a matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa. Objednávateľ si  

            vyhradzuje právo bezplatného zapožičania matríc podľa čl.II tejto ZoD od 

            zhotoviteľa pre ďalšie použitie. 

 

Čl. 12.  

Prechod vlastníckeho práva 

 

12.1     Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoD sa dňom  

            protokolárneho prevzatia diela ako celku, stáva vlastníctvom objednávateľa. 

 

Čl. 13. 

 Záverečné ustanovenia 

 

13.1 Objednávateľ môže okamžite od tejto ZoD odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne 

predlžuje čas plnenia a podstatne porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD. 

Odstúpenie od ZoD objednávateľ oznámi zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po 

tom, čo sa o podstatnom porušení ZoD dozvedel. 

13.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto ZoD, keď sa pre zhotoviteľa stalo plnenie 

podstatných zmluvných povinností celkom nemožným. 



13.3 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto ZoD v prípade, keď objednávateľ nezaplatí 

cenu za riadne vykonané dielo do 30 dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti 

faktúry. 

13.4 Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od tejto ZoD má právo požadovať 

od druhej zmluvnej strany náhradu škody (okrem prípadov charakterizovaných ako 

vyššia moc, resp. zásah úradných miest). 

13.5  Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných 

písomných dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po súhlasnom obojstrannom podpísaní 

zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.  

13.6 Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto ZoD sa písomne vyjadria 

v lehote štrnásť  (14)  dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. 

13.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy môžu 

byť postúpené na tretie osoby len so súhlasom dlžníka. 

13.8 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany 

riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD. 

13.9 Táto ZoD nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvným stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

Úradu vlády SR. Je vyhotovená v 4-och výtlačkoch, z ktorých objednávateľ dostane 2  

a zhotoviteľ 2 výtlačky. 

13.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola 

uzatvorená v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. 

 

 

 

 

   V Trenčíne dňa:    16. 10. 2012                                                          

 

 

 

   Za objednávateľa:                                                                  Za zhotoviteľa: 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––                                            ––––––––––––––––––––––– 

plk. JUDr. Vladimír Šramka                                                Ing. Igor Strempek – generálny   

  riaditeľ          

riaditeľ KR PZ v Trenčíne       

 

 


