ZMLUVA O DIELO €. 19./2012
uzavreta v zmysle 8 536 a nasl. Obchodného zékonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich
predpisov

Zmluvné strany

Objednavatel:

Obchodné meno: STATNE LESY TATRANSKEHO NARODNEHO PARKU TATRANSKA LOMNICA
Adresa : Tatransk& Lomnica €. 66, 059 60 Vysoké Tatry
Zastupeny: Ing.Peter LiSka - riaditef

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo uétu:

ICO: 31966977

IC DPH: SK

DIC:

IBAN:

SWIFT kéd:

telefon 052/4780311

fax 052/4780359

Zhotovitel:

Obchodné meno: INSTALATERM, s.r.0.

Sidlo: Hrani¢na 3694/29

Adresa: 058 01 Poprad

Statutarny organ: Jan Olejar - konatel

Pravna forma: S.r.o.

Zapisany v Obchodnom registri: OS PreSov,odd. S.r.o., vloZzka &. 10697/P
Bankové spojenie: CSOB, pobocka Poprad

Cislo uétu:

ICO:

IC DPH: SK

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok obstaravania v zmysle § 3 zakona 25/2006 Z.z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene doplneni niektorych zadkonov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®).
Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstardvania —
podprahova zakazku.

Cl. 1|
Predmet zmluvy

1.1. Predmetom zmluvy je uskuto€nenie stavebnych prac s ndzvom ,, Rekonstrukcia kotolne AB
SL TANAPu Tatranska Lomnica *.

1.2. Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v rozsahu podla
projektovej dokumentacie spracovanej Ing. Deliovou, zrealizuje stavebné prace a vyhotovi
dielo.

1.3. Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

1.4. Objednavatel sa zavazuje dielo prevziat a zaplatit zhotovitefovi dohodnutd cenu diela.

1.5. VSetky dokumentacie, doklady, dokumenty a navody budu vypracované v slovenskom jazyku.
V3etky jednania sa uskutoCnia v slovenskom jazyku.
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2.1.

2.2.

2.3.
2.4,

2.5.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.5

3.6.

CL 1
Cas plnenia
Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
2.1.1. odovzdanie staveniska do 3 dni od u¢€innosti zmluvy
2.1.2. zacatie prac : do 3 dni od uginnosti zmluvy
2.1.3. ukoncenie préc : do 7 dni od zacatia prac

2.1.4. uvolnenie staveniska do 2 dni od prevzatia prac

Zmluvné terminy uvedené v bode 2.1 su terminy najneskorSie pripustné a neprekrocitelné s

vynimkou:

2.2.1.vys3ej moci (neoCakavaneé prirodné a iné javy),

2.2.2.v pripade zmien a rozsahu podla pokynov objednavatela,

2.2.3.vydania prikazov a zakazov vladnych alebo miestnych spravnych organov, ak neboli
vyvolané situaciou u zhotovitela.

PrediZené lehoty pinenia sa uréia podla dizky preukazaného zdrzania.

Ak zhotovitel meSka s dodanim podla zmluvného terminu, bude objednévatel Ziadat nahradu

Skody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zéakonnika, pri€om zmluva zostava v

platnosti.

V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budu vykonané prace oductované podla

stupna rozpracovanosti a podla skutocne zdokladovanych néakladov zo strany zhotovitela.

ClL. i
Zmluvna cena

Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR ¢&. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov. PovaZuje sa za cenu maximalnu platna poc¢as doby trvania zmluvy
okrem pripadov uvedenych v bode 3.3. Cena je uvedena v ¢leneni:

3.1.1. cenabez DPH 17 539,51 €
3.1.2. cena DPH 3507,90 €
3.1.3. cena spolu s DPH 21 047,41 €

slovom DvadsatjedentisicStyridsatsedem/ 41 €.
Cena diela je stanovend na zaklade oceneného vykazu vymer, ktory spolocne
s rekapitulaciou ceny je neoddelitelnou su¢astou zmluvy ako priloha €.1 tejto zmluvy.
K zmene ceny moze djst:
3.3.1. v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni Statu,
3.3.2. v pripade rozSirenia alebo zUzZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela,
3.3.3. v pripade nevykonania niektorych prac, resp. €innosti uvedenych v ocenenom vykaze
vymer zo strany zhotovitela, ak sa tieto ukdzu v priebehu prac ako nepotrebné,

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.
Ak sa pri vykonani diela objavi potreba c¢innosti nezahrnutych do rozpoctu,alebo
nevyplyvajajacich z vykresovej a pisomnej €asti dodanych podkladov, pokial tieto Einnosti
neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy (naviac prace), moze sa zhotovitel doméahat
primeraného zvySenia ceny. Naviac prace modzu byt vykonané vyluéne na zaklade
uzavretého pisomného dodatku k tejto zmluve. Objednavatel méze bez zbytoéného odkladu
odstupit od zmluvy, ak zhotovitel poZzaduje zvySenie ceny o sumu, ktor4 presahuje o viac ako
10% cenu ur€enl na zaklade rozpoctu. V tomto pripade je objednavatel povinny nahradit
zhotovitelovi €ast ceny zodpovedajucu rozsahu Ciasto€ného vykonania diela podfa rozpoctu.
.1 Predmetom dodatku nemdZu byt prace naviac, ktoré sa dali predvidat v ¢ase podpisu
zmluvy a st nevyhnutné pre vykonanie diela, aj ked nie su zahrnuté v vykaze vymer.
Zhotovitel sa zavéazuje tieto prace vykonat.

Postup Upravy ceny pri zUzeni, resp. rozSireni predmetu plnenia podla ZoD bude
nasledovny:
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4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

4.5,

3.6.1. kazda zmena vyvolana objednavatefom oproti ocenenému vykazu vymer (dalej
rozpocet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela,
objednavatela a v pripade potreby aj inymi G€astnikmi vystavby — projektant,

3.6.2.v pripade suhlasu tychto G¢astnikov so zmenou, vypracuje zhotovitel dodatok
k rozpoctu, ktory bude obsahovat
- rekapitulaciu ceny objektu, ktord bude obsahovat cenu z rozpoctu, cenu

jednotlivych dodatkov k rozpoctu a cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,

- poloZkovite oceneny vykaz vymer naviac préac,

- polozkovite odpocet ceny menej prac,

- sprievodnu spravu,

- kopiu zépisov zo stavebného dennika,

- dalSie naleZitosti (zapisy, nacrtky ...) objasfiujuce predmet dodatku k rozpoctu,

3.6.3. pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouZivat ceny nasledovne:
a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat ceny z rozpoctu
dodéavatela,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predloZi zhotovitel v prilohe
kalkulaciu ceny,

c) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZzena alebo neddjde k dohode, budu
prace ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odporucenych firmou ODIS
na obdobie, v ktorom budu prace vykonavane,

d) menej prace budu odpocitavané podla rozpoctu,

3.6.4. zhotovitel bude predkladat dodatky k rozpoctom objednévatefovi na odsuhlasenie,
pricom objednavatel ich odsuhlasi, prip. vrati neodsuhlasené s oddvodnenim
nesuhlasu do 3 dni od ich obdrzania. Dodatok k rozpoctu, odsuhlaseny zo strany
objednavatela i zhotovitela bude podkladom pre zmenu ceny diela podla tejto zmluvy
v zneni dodatkov,

3.6.5.vnavrhu dodatku ktejto zmluve zhotovitel uvedie posledne dohodnutd cenu s
oznaCenim, kde bola tato cena dohodnuta, podla odsuhlasenych dodatkov
k rozpoctom,

3.6.6. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny
ceny pri prislusSnom objekte, bude opraviovat zhotovitela k uplatfiovaniu ceny naviac
prac vo fakture,

3.6.7. v supise vykonanych prac k faktare bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat
prace podla pdvodného rozpoctu a samostatne prace podla dodatkov k rozpoétom s
oznacenim cisla dodatku.

Cl. Iv.
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi Ziaden preddavok.

Prace sa budl uhradzat podfa predloZenej faktiry po odovzdani a prevzati prac a podfla
skuto€ne vykonanych prac odsuhlasenych stavebnym dozorom.

Lehota splatnosti faktdry bude 30 dni od dorucenia a potvrdenia zo strany objednéavatefla.
Nedelitefnou suc€astou faktlry bude stavebnym dozorom odsuhlaseny supis vykonanych prac
v takom rozsahu a podrobnosti, ako je Specifikovana cena. Zhotovitel musi svoje prace
vylctovat’ overiteflnym spdsobom. Faktara musi byt zostavena prehladne a pritom sa musi
dodrziavat poradie polozZiek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym popisom prac podla
zmluvy. Suacastou je vykaz vykonanych mnoZstiev, pripadne vykresy a iné doklady, ktoré su
potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené
polozky) je potrebné vo faktlre zvyraznit a uviest oddelene.

Faktara musi obsahovat néleZitosti v zmysle ustanoveni 8§ 3a ods. 1 zadkona ¢.513/1991 Zb.
Obchodného zékonnika v zneni neskorSich predpisov a bude predlozen4d v dvoch
vyhotoveniach. Ak faktara nebude Upln4 alebo bude obsahovat nespravne udaje vratane
priloh k faktare, bude takato faktlra zhotovitefovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit novu
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faktaru, vtakom pripade sa bude lehota splatnosti faktiry odvijat od terminu predloZenia
novej faktary.

4.6. Zhotovitefom predloZzena faktira na Ohradu musi dalej obsahovat nalezitosti predpisané
v zmysle zakona €. 222/2004 Z.z. o DPH v zneni neskorSich predpisov. Musi obsahovat
Ciastku DPH.

Penaliza¢na faktira musi obsahovat':

- predmet penalizacie,

- v pripade penalizacnej faktlry za neuhradenie predchadzajdcich faktar musi obsahovat
aj vypocet vysky penalizacie na presné pocty dni,

- Cislo faktary, za ktort sa penalizuje, jej splatnost a sumu v slovenskych korunach.

4.7.V pripade zastavenia prac z viny objednavatefa budi vykonané prace oductované podla
skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Cl. v.
Dodacie podmienky
5.1. Odovzdavka staveniska:

5.1.1.objednavatel je povinny zabezpecit zhotovitelovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska
po dobu trvania stavby a dobu potrebnd na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a
majetkové sankcie za dlhSi nez dohodnuty ¢as uZivania uhradza zhotovitel po cely ¢as, v
ktorom je v omeSkani,

5.1.2.pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii sa dodrZiavaju ustanovenia osobitného
predpisu (zakon ¢&.237/2000 Z.z., ktorym sa novelizuje stavebny zakon a vyhl.
€. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich
podmienok, pokial boli v zmluve uplatnené,

5.2. Realizacia:

5.2.1.zhotovitel svojou c¢innostou nesmie naruSit bezpecnost osdb nachadzajdcich sa
v objekte ani inych oséb pohybujucich sa mimo staveniska

5.2.2.zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inZinierskych sietach udrziavat poriadok a distotu, je povinny odstrafiovat odpady a
necistoty vzniknuté z jeho €innosti a to na vlastné naklady,

5.2.3.pri odovzdani dodavky je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné zariadenia,
zvySny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne prevziat a
bezpecne prevadzkovat,

5.2.4.po termine odovzdania a prevzatia stavby, méze zhotovitel ponechat’ na stavenisku len
stroje, vyrobné zariadenia a materidl potrebny na odstranenie chyb a nedorobkov, s
ktorymi objednavatel dodavku prevzal. Po odstrdneni chyb a nedorobkov je zhotovitel
povinny vypratat stavenisko do 3 dni a upravit stavenisko tak, ako mu to ukladd zmluva,
projektova dokumentacia a kolaudaéné rozhodnutie,

5.2.5. zhotovitel vykonava €innosti spojené s predmetom diela na viastni zodpovednost podfla
zmluvy, priCom reSpektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky
platné v SR, najméa stavebny zakon, zakon o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri préaci,
vyhldSku o bezpednosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montaZznych
pracach, zdkon o Zivotnom prostredi, zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon
o ovzduSi, zdkon o vodach, zdkon o poziarnej ochrane, Slovenské technické normy,
zakon €. 264/1999 Z.z. o technickych poZziadavkach na vyrobky a o zmenéach a doplneni
niektorych zakonov, VSeobecné technické poZiadavky kvality stavieb. Zhotovitel je
povinny preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov pracujucich na stavbe o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci,

5.2.6. objednavatel, alebo nim poverend osoba pri realizacii predmetu obstaravania podfa
zmluvy vykonava stavebny dozor (8§ 46b zakon ¢&. 237/2000 Z.z., ktorym sa novelizuje
stavebny zakon). Za tym u€elom ma pristup na pracoviskd, dielne a sklady, kde sa
zmluvné vykony a ich sucasti realizuja alebo skladuju. Na vyZiadanie mu musia byt
predloZzené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suavisiace s predmetom
obstardvania, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informéciami a podkladmi
oznatenymi dodavatefom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel
zaobchadzat doéverne,
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5.2.7.stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednavatela nariadit zhotovitelovi

akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podla svojho nadzoru za
nevyhnutné a primerané. Zhotovitel je povinny:
5.2.10.1. zvysit alebo znizit rozsah prac uvedenych v zmluve,
5.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie urci,
5.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu préac,
5.2.10.4. zmenit vySku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek Casti diela,
5.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich Casti.
Tieto zmeny nie su v Ziadnom pripade dévodom na odstUpenie od zmluvy a budu
ocenené v sulade so zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny,
ktorych dévodom bolo poruSenie zmluvy zhotovitelom alebo osobou, za ktoru je
zhotovitel zodpovedny, vykona zhotovitel nariadené prace na vlastné naklady,

5.2.8. zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez prikazu stavebného dozoru investora. Za
zmenu prac sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych mnozZstvo sa
nezhoduje s mnoZstvom uvedenym v popise prac,

5.2.9.ak povaZzuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi
uplatnit svoje vyhrady zpisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opéatovné
poZiadanie vykonat, pokial nie su v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi,
alebo neodporuju pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.
Ak s takymi pracami buda spojené viac naklady, tie potom znaSa objednavatel. Ak takéto
prace ovplyvnia postup prac, objednavatel pristipi na primerand Upravu zmluvy z
dovodu ¢asoveho sklzu,

5.2.10.materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované zhotovitefom musia byt
dokladované certifikatmi v zmysle zakona €. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach
na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a tie
materialy, ktoré tieto doklady nebudd mat, resp. nebudl zodpovedat zmluve a
poZzadovanym skuSkam, musi zhotovitel na vlastné néklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohoto dévodu vzniknuté Skody znaSa zhotovitel. Objednévatel mbéze
stanovit’ termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu. Objednavatel méa v pripade
nedodrZania terminu odstranenia chyb zhotovitelom pravo na odstUpenie od zmluvy.
Pripadné uplatfiovanie pokut sa riadi zmluvou,

5.2.11.zhotovitel musi bez meSkania a pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realiziciu predmetu obstaravania,

5.2.12.zhotovitel je povinny zabezpecit UCast svojich zamestnancov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit okamzité
opatrenia na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentécie,

5.2.13.Ziadna cCast diela nesmie byt zakryta bez predchadzajuceho suhlasu stavebného
dozoru investora. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek Casti diela,
ktora ma byt zakrytd. Zhotovitel aspori 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému
dozoru, Ze Cast diela sa bude zakryvat. Stavebny dozor vykon& kontrolu. V pripade, Ze
ju nevykona z dévodu, Ze ho zhotovitel nevyzval na prevzatie, je povinny uhradit naklady
dodatocného odkrytia, pokial také odkrytie pozaduje

5.2.14.stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku.

5.3. Odovzdanie:

5.3.1.dielo sa povaZuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

5.3.2.dielo mozno preberat’ po ucelenych Castiach, resp. etapach,

5.3.3.prevzatim ucelenej Casti prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo 3kody na
objednéavatela,

5.3.4. prevzatie predmetu diela alebo jeho €asti méze byt odmietnuté pre chyby a to az do ich
odstranenia,

5.3.5. zhotovitel je povinny najneskdr 3 dni vopred oznamit objednavatelovi, kedy bude
dodavka alebo jej ucelena Cast pripravena na odovzdanie,

5.3.6. zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskuSanie odovzdavanej Casti diela,

5.3.7. zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi:
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- projektovi dokumentéciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien
podla skuto&ného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach

- zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

- stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie preberacieho konania,

5.3.8. objednéavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak, aby
ich porovnanim s dokladmi zhotovitefa sa zabezpec€ilo kvalitné, upiné a rychle
uskutocnenie tohto konania, a to v pisomnej forme

5.3.9. objednavatel nie je povinny prevziat dokoncenu Cast stavby, ak nebola z dévodov na
strane zhotovitefa odovzdana ina Cast stavby, ktor4 podla dojednania mala byt uz
dokoncena,

5.3.10.  zapisnicu o prevzati stavebnych prac spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté
inak,

5.3.11. ak objednavatel odmieta dodavku prevziat, je povinny uviest dévody. Po odstraneni
nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k povodnej
zapisnici,

5.3.12.  zmluvné strany sa mézu dohodnut na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokon&enych prac alebo Casti prac, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa
predpoklada v projektovej dokumentécii.

5.4.  Osobitné technické podmienky:

5.4.1. zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky v zmysle zakona ¢&. 90/1998 Z.z. a
zékona €. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené
objednavatelom (buddcim spravcom a uzivatelom) pisomnou formou,

5.4.2. nie je pripustné pouZzivanie technologii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpeénostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

5.4.3. nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré
svojim technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Cl. vI.
Zodpovednos t' za vady a zaruky

6.1. Zhotovitel ruci za to, Z2e predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili,
alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

6.2. Ak objednavatel prevezme vadnu dodavku, mé pravo na dodatocné bezplatné odstranenie
vady.

6.3. Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu vady svojej
dodavky odstranit, i ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie
néklady az do rozhodnutia o reklamécii zhotovitel.

6.4. Ak je vada, ktor4 podstatne ovplyviuje pouZzitefnost dodavky zavinena zhotovitelom, alebo
vadou projektu dojde k navySeniu rozpoctovych nakladov v realizacii, je zhotovitel povinny
uhradit’ objednavatelovi Skodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného z&konnika.

6.5. Zhotovitel' zaru€uje, Ze dielo bude mat vlastnosti v zmysle projektu po dobu minimalne 5
rokov (pripadne viac doplni zhotovite/).

6.6. Zhotovitel zaroven zodpovedd za to, Ze sa dodané mnoZstvo zhoduje s udajmi v
sprievodnych dokladoch.

6.7. Na pisomné vyzvanie objednavatela na odstrdnenie vzniknutych vad v zaru¢nej dobe je
zhotovitel povinny do 5 dni zac¢at' s odstrafiovanim tychto vad.

Cl. viL.
Zmluvné pokuty

7.1.  Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v bodu 2.1 a 6.7. tejto zmluvy je
zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvna pokutu vo vySke 0,5 % zmluvnej ceny za
kazdy deri omeSkania.
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7.2.  Pri nedodrzani terminu zo strany objednavatela podla bodu 4.3 zaplati objednavatel
zhotovitefovi Urok z omeskania vo vySke v zmysle ustanoveni Obchodného zékonnika.

7.3.  Zmluvné pokuty a uroky z omesSkania, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana
nezavisle od toho, &i a v akej vyske vznikne druhej zmluvnej strane v tejto slvislosti Skoda,
ktori moZno vymahat samostatne.

Cl. Vil
Rie3enie sporov

8.1. Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy maja prioritu:
8.1.1. zmluva o dielo,
8.1.2. sutazné podklady,
8.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
8.1.4. technickeé Specifikacie préac,
8.1.5. vSeobecné technické podmienky.

8.2. Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecné zavazné
skuSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri skuskach,
pripadne metdd, mbze si kazd4 strana dat’ vykonat materidlno-technické preskusanie Statnym
alebo Stdtom uzndvanym skasobnym miestom pre skisky materidlov. Vysledky tychto skuSok
su zavazné. Naklady na skusky znaSa strana, ktora spor prehrala.

8.3. V pripade sporov, ktoré nebude mozné rieSit dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna zo
zmluvnych strdn o rozhodnutie sad.

8.4. Spory zmluvnych stran neopravnujua zhotovitela zastavit plnenie predmetu zmluvy.

8.5. Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Uzemi SR. Spory bude
rozhodovat prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom.

Cl. IX.
Ostatné prava a povinnosti

9.1. V8etky zmluvné dokumenty sa musia vypracovat v slovenskom jazyku. VSetky hodnoty,
vymery, hmotnosti budl oznaCované v slovenskom jazyku.

9.2.  Zhotovitel v plnej miere ruci za to, Ze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materialy
tykajdce sa predmetu zakazky tretim osobam azachovd mi€anlivost o vSetkych
skuto€nostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.

9.3. Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho suhlasu objednévatela previest zavazky zo
zmluvy na tretiu osobu.

9.4. Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat mi€anlivost o akychkolvek poskytnutych
Udajoch a informéciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.

Cl. X.
Odstupenie od zmluvy

10.1. Od zmluvy moZno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a 8 344 a nasl.
Obchodného zakonnika. Zhotovitelovi prinalezi nahrada iba za skuto¢ne vykonané sluzby.

10.2. Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

10.3. Objednavatel mdéze odstapit od zmluvy v pripade, Ze zhotovitel meSk& so splnenim
zmluvného terminu, alebo Ciastkového terminu dohodnutého v zmluve a ak marne uplynie
dodatoCne stanovena lehota na pinenie.

10.4. Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a
svoje dalSie naroky suavisiace s odstupenim od zmluvy najneskér 14 dni po vyuctovani s
nahradnym zhotovitelom.

10.5. Zhotovitel mbzZe odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplini svoje zmluvné
povinnosti a tym zhotovitelfovi znemozni vykonavanie prac. Musi vSak vyzvat objednavatela a
ur¢it mu dodato¢ne primeranu lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajacich zo zmluvy a
pisomne vyhlasi, Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.
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10.6. Stavebné prace a dodavky realizované ku driu odstipenia od zmluvy sa vyuctuju podla
zmluvnych cien v preukazatelnom rozsahu.

Cl. XI.
Zavere éné ustanovenia

11.1. VSetky dokumentacie, doklady, dokumenty budd vypracované v slovenskom jazyku.

11.2. Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie€o iné, vzajomné vztahy zmluvnych strdn sa
riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho
zakonnika a pravnymi predpismi SR.

11.3.Zmeny a doplinky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu o€islované podla poradia.

11.4. K ndvrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do
10 dni od doruc¢enia navrhu dodatku druhej strane.

11.5. Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrZzi objednavatel
a dve zhotovitel.

11.6. Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju vlastnoruéne
podpisali.

11.7.Zmluvné strany vyslovne suhlasia so zverejnenim zmluvy v jej plnom rozsahu vratane priloh
a dodatkov v centradlnom registri zmliv vedenom na Urade vlady SR.

Zmluva nadobulda G€innost’ dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia v stlade so zakonom
€.546/2010 Z. z. ktorym sa meni a doplfa zakon €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni
neskorSich predpisov a ktorym sa menia a dopliaja niektoré zakony.

Tato zmluva je povinne zverejiiovana podla § 5a zakona ¢.211/2000. O slobodnom pristupe
k informacidm a o zmene a doplneni niektorych z&konov ( z&kon o slobodnom pristupe
k informacii ) v zneni neskorSich predpisov

V Tatranskej Lomnici,dfa 25.10.2012 V Poprade dna 25.10.2012

Objednavatel : Zhotovitel :



