

SPOJENÁ ŠKOLA
Brezová 1
905 01 Senica

Obchodné podmienky

Zmluva na uskutočnenie stavebných prác

uzavretá podľa ust. § 3 ods. 3 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov s náležitosťami podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľ:

Obchodné meno : SPOJENÁ ŠKOLA
Sídlo : Brezová 1, Senica
v zastúpení : Mgr. Oto Mareček
riaditeľ SŠ
IČO : 00181935
DIČ : 2021087948
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000091506/8180
Osoby oprávnené konať
vo veciach technických : Mgr. Oto Mareček
tel./ mobil.: 034 6514791 / 0948 526 512

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: EURO-STAVMAT s.r.o.,
Sídlo: Jablonoňová 1277, 905 01 Senica
v zastúpení: Štefan Šeliga - konateľ firmy,
IČO: 36287253
IČ DPH: SK2022146291
Zápis v obchodnom (živnostenskom) registri: OR Okresného súdu Trnava,
Bankové spojenie: ŠL.SP.-a.s., oddiel Sro, vložka č: 18285/T
číslo účtu: 0253309508/0900
Osoby oprávnené konať
vo veciach technických: Štefan Šeliga
tel./fax.: 034-6515395, 0903-646181,

Článok 1 Úvodné ustanovenia

1. Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom zo zadávania podprahovej zákazky organizovaného Objednávateľom v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) s cieľom výberu najvhodnejšieho zhotoviteľa pre zákazku „Výmena okien školy Spojená škola Senica“,

SPOJENÁ ŠKOLA

Brezová 1

905 01 Senica

ktorá sa nachádza v k. ú. Senica, v meste Senica, ul. Brezová 1, parc. č. 1623/3 v budove Spojenej školy vo vlastníctve SR v správe objednávateľa a ktorý zabezpečí hospodárnu, kvalitnú, a z časového hľadiska čo najrýchlejšiu realizáciu zákazky v rozsahu súťažných podkladov pre zadávanie podprahovej zákazky a jej uvedenie do užívania - avšak bez ujmy na hospodárnosti a kvalite vykonaných prác (ďalej ako „Kritériá objednávateľa“).

2. Lehota uskutočnenia zákazky je určená na dobu 2 mesiace od dátumu účinnosti tejto zmluvy, ktorá je podmienená platnosťou Zmluvy.
3. Zhotoviteľ prehlasuje a zároveň ubezpečuje Objednávateľa, že má dostatok odborných skúseností, schopností a prostriedkov (najmä finančných, personálnych a materiálnych), aby zhotovil pre Objednávateľa dielo uvedené v článku 3 tejto zmluvy dielo podľa Kritérií objednávateľa pre zhotovenie diela uvedených v ods. 1. tohto článku a to riadne a včas.
4. Zhotoviteľ prehlasuje a ubezpečuje Objednávateľa, že si uvedomuje, že činnosti podľa tejto Zmluvy sú financované zo štátneho rozpočtu a preto sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi všetku súčinnosť, akú od neho možno očakávať, potrebnú na zabezpečenie hospodárnosti a kvality prác podľa tejto Zmluvy a ich kontrolu zo strany oprávnených orgánov, osôb a inštitúcií Slovenskej republiky.

Článok 2

Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo uvedené v článku 3 ods. 3.1 tejto zmluvy, za čo sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi cenu diela vo výške, v rozsahu a spôsobom podľa článku 5 tejto zmluvy.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo uvedené v článku 3 tejto zmluvy na základe a v rozsahu podkladov pre verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby zo septembra 2012 vrátane technických podkladov, pričom kópie týchto podkladov prevezme Zhotoviteľ pri podpise tejto zmluvy, o čom spíše zmluvné strany samostatný preberací protokol, ktorý bude tvoriť prílohu k tejto zmluve.

Článok 3

Dielo

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre Objednávateľa zhotoviť nasledovné dielo:
„Výmena okien školy Spojená škola Senica“;
- 3.2 Nakoľko je pre zhotovenie diela potrebné vykonať stavebné, montážne a dodávateľské práce, je podrobný zoznam týchto prác a ich ocenenie vo výkaze výrobkov a doplnkov - v rozpočte, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 k tejto zmluve.
- 3.3 Vlastníkom diela je od začiatku Objednávateľ.
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť celé dielo na vlastnú zodpovednosť.
- 3.5 Zhotoviteľ je povinný vykonať celé dielo a uskutočniť všetky s ním súvisiace činnosti, na vykonanie ktorých sa zaviazal touto Zmluvou výlučne na svoje vlastné náklady.

- 3.6 Zhotoviteľ je oprávnený použiť na splnenie svojich povinností podľa tejto zmluvy tretie osoby po oznámení tejto skutočnosti Objednávateľovi. Za vykonávanie Diela Zhotoviteľom sa považuje aj vykonávanie diela Zhotoviteľom prostredníctvom tretích osôb v súlade s týmto odsekom.
- 3.7 Pri vykonávaní Diela podľa tejto Zmluvy prostredníctvom tretej osoby Zhotoviteľ zodpovedá za škodu ako aj za vykonané práce vo vzťahu k Objednávateľovi ako keby plnil sám.
- 3.8 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele a za tým účelom sa zaväzuje najmä na vlastné náklady zabezpečiť:
- a) uskutočňovanie prác tak, že bude umožnená pracovná prevádzka u objednávateľa a bude zabezpečená ochrana tretích osôb pred prípadným úrazom. Nevyhnutné obmedzenie prevádzky dohodne Zhotoviteľ s Objednávateľom písomne vždy tri dni vopred.
 - b) ochranu Diela pred jeho odcudzením ako aj odcudzením ktorejkoľvek časti Diela
 - c) ochranu Diela pred škodami predvídateľnými vzhľadom na charakter prác, na základe ktorých Zhotoviteľ Dielo zhotovuje, ako aj vzhľadom na práce, ktoré realizujú tretie osoby za účelom odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie.
- 3.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať Dielo v súlade s technickými, bezpečnostnými, protipožiarными a inými všeobecne záväznými normami, ktoré sa týkajú zhotovenia Diela a jeho následného užívania.
- 3.10 Každá vec (materiál, zariadenie, stavebný výrobok, vybavenie) sa po jej zapracovaní do zhotovovaného Diela stáva vlastníctvom Objednávateľa.
- 3.11 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo náhodnej škody na Diele až do jeho riadneho odovzdania Objednávateľovi. Zhotoviteľ má Dielo až do jeho odovzdania Objednávateľovi v držbe.
- 3.12 Dielo sa považuje za ukončené jeho odovzdaním Objednávateľovi. Odovzdaním diela sa rozumie okamih podpísania zápisnice o odovzdaní diela oboma zmluvnými stranami, pokiaľ sa v zápisnici nedohodne neskorší termín. Zápisnica sa vyhotovuje v dvoch origináloch pre každú zmluvnú stranu. Odovzdaním Diela prechádza na Objednávateľa zodpovednosť za škodu na Diele. Zápisnica o odovzdaní diela tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve (ďalej ako „Zápisnica o odovzdaní diela“). Podrobnosti o obsahu Zápisnice o odovzdaní diela a samotnom odovzdaní Diela sú uvedené v článku 9 tejto zmluvy.

Článok 4 Termín zhotovenia diela (Lehota výstavby)

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo podľa odsúhlaseného harmonogramu v rozsahu uvedenom v predmete zmluvy v dohodnutej kvalite podľa projektu v lehote najdlhšie 2 mesiace v termínoch začatia prác a ukončenia prác, ktoré dohodnú zmluvné strany ihneď po nadobudnutí platnosti a účinnosti Zmluvy.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje dohodnuté termíny a lehotu výstavby dodržať bez ohľadu na poveternostné podmienky v priebehu realizácie prác. V prípade oneskorenia s plnením na strane objednávateľa platí ustanovenie § 365 druhá veta Obch. zák.

SPOJENÁ ŠKOLA

Brezová 1

905 01 Senica

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dopracovať bezplatne, v termíne do 10 dní od podpísania zmluvy, harmonogram pre realizáciu stavby tak, aby bolo zrejmé realizovanie jednotlivých častí diela. Tento harmonogram musí byť jednoduchý a rýchlo kontrolovateľný a musí byť odsúhlasený objednávateľom.

4.3 V priebehu výstavby je možné meniť harmonogram výstavby len so súhlasom objednávateľa.

4.4 Zhotoviteľ zodpovedá za časové aj vecné termíny realizácie v súlade s harmonogramom prác a dodávok vrátane prác a dodávok poddávateľov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že s dohodnutými poddávateľmi uzavrie také zmluvy, aby mohol plne zodpovedať za dodržanie časového postupu výstavby a kvalitu prác.

Článok 5

Cena diela, fakturovanie a platenie

5.1 Zhotoviteľ sa neodvolateľne zaväzuje, že vykoná zmluvné práce a prijme riziká realizácie v rámci tejto zmluvy za zmluvnú cenu.

5.2 Zmluvná cena je v súlade s ustanoveniami zákona č. 18 / 1996 Z.z. o cenách a nadväzujúcich predpisov vypočítaná ako súčet všetkých položiek určených súťažnými podmienkami vo výške:

51 751,30	
cena bez DPH.....	€
10 350,26	
z toho DPH.....	€
62 101,56	
celkom	€
šesťdesiatdvatisícjednostojednaeuro, 56-centov,	
/slovom...../	

v členení podľa rozpočtu predloženého v ponuke, ktorý je považovaný za súčasť tejto zmluvy.

5.3 V cene diela sú zohľadnené všetky sťažené podmienky na stavbe. Cena diela a spôsob realizácie rešpektuje skutočnosť, že sú obmedzené priestorové možnosti zariadenia staveniska a že musia byť realizované osobitné opatrenia verejného záujmu, a taktiež ochranné opatrenia pri realizácii prác počas prevádzky školy po dohode s Objednávateľom.

5.4 V cene je zahrnuté prípadné zhotoviteľovo poistenie realizácie stavby.

5.5 Jednotkové ceny jednotlivých položiek sú pevné a nerevidovateľné, tak ako sú uvedené v ponuke uchádzača. V prípade, že sa v priebehu realizácie výstavby zistí, že pri niektorej výmere uvedenej v technickej dokumentácii nie je súlad so skutočnosťou, t.j. že je vyššia alebo nižšia, zmluvná cena sa upraví o tento rozdiel len po vzájomnom odsúhlasení a vyfakturujú sa skutočne vykonané práce. Úprava ceny sa vykoná so zachovaním jednotkových cien dotknutej položky.

- 5.6 Cenu možno meniť len za podmienok uvedených v súťažných podkladoch, t.j. len za splnenia podmienok uvedených v § 547 Obch. zák. a pri legislatívnych zmenách. Úprava ceny sa môže vzťahovať iba na práce a dodávky uskutočnené po takejto zmene, čo musí byť zhotoviteľom dokladované.
- 5.7 Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoľvek inú príčinu za účelom zvýšenia ceny.
- 5.8 Zmenu výmer, uvedenú v bode 5.5 tohto článku musí zhotoviteľ okamžite zapísať do stavebného denníka a následne do 10 dní riešiť ako dodatok k tejto zmluve.
- 5.9 Zhotoviteľ má právo vystaviť faktúru za vykonané práce v rozsahu minimálne 20% z celkového zmluvného finančného objemu a j túto faktúru doručiť objednávateľovi.
- 5.10 Faktúra môže obsahovať len zrealizované jednotlivé výmery položiek a ich ceny. Tieto výmery musia byť pred vystavením faktúry premerané a obojstranne odsúhlasené.
- 5.11 Faktúra môže obsahovať zrealizované práce účtované podľa hodinovej sadzby, ale len tých prác, ktoré sú týmto spôsobom kalkulované v súťažnom návrhu a odsúhlasené objednávateľom.
- 5.12 K faktúre musia byť priložené všetky atesty, certifikáty, osvedčenia a skúšky použitých materiálov a technológií, ktoré určí objednávateľ v súlade s platnými predpismi a normami.
- 5.13 Lehota splatnosti faktúry je minimálne 15 dní od doručenia a počas nej je objednávateľ povinný túto faktúru uhradiť. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, má objednávateľ právo takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi, ktorý je povinný vystaviť novú faktúru s novou lehotoú splatnosti.
- Zmluvné strany sa dohodli, že faktúry budú mať nasledovné náležitosti:
- a/ označenie „mesačná faktúra“ a jej číslo
 - b/ názov a adresu objednávateľa a názov a adresu zhotoviteľa
 - c/ číslo zmluvy a označenie časti diela (jednotlivých objektov podľa projektovej dokumentácie)
 - d/ označenie banky a číslo účtu zhotoviteľa
 - e/ deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti
 - f/ výšku fakturovanej čiastky v členení celkom, z toho DPH, bez DPH
 - g/ náležitosti pre účely DPH, najmä dátum zdaniteľného plnenia
 - h/ objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok
 - i/ prílohy podľa požiadaviek objednávateľa podľa bodu 5.12 tohto článku
- 5.14 Objávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za hotové dielo na základe konečnej faktúry. Právo vystaviť túto faktúru vzniká dňom splnenia zmluvnej dodávky, t.j. po odovzdaní diela. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi (osobne alebo doporučeným listom) konečnú faktúru v dvoch vyhotoveniach do 30 dní odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia zmluvného diela. Faktúru uhradí objednávateľ do 15 dní po uskutočnení úspešnej ukončenia diela konečnej faktúre budú vysporiadané všetky mesačné faktúry, ktoré objednávateľ zhotoviteľovi uhradil a budú tu zohľadnené aj ostatné oprávnené nároky objednávateľa podľa ustanovení tejto zmluvy o dielo a súťažných podmienok a podkladov.

Článok 6 Technická dokumentácia

- 6.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi ďalšie 2 vyhotovenia technickej dokumentácie diela najneskôr do troch dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy pri odovzdaní staveniska.
- 6.2 Zhotoviteľ je povinný projekt stavby a príslušnú dokumentáciu, ktoré dostal od objednávateľa spolu so súťažnými podkladmi, preveriť a bezodkladne mu oznámiť chyby alebo opomenutia, ktoré by sa pri realizácii projektu mohli objaviť.

Článok 7 Stavenisko a zariadenie staveniska

- 7.1 Objednávateľ sa zaväzuje formou zápisnice odovzdať zhotoviteľovi stavenisko bez právnych nárokov tretích osôb najneskôr 3 dni pred začatím prác.
- 7.2 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie tejto zmluvy.
- 7.3 V termíne odovzdania staveniska sa objednávateľ zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi :
a/ technickú dokumentáciu diela
b/ vymedzený objekt, ktorý je predmetom realizácie diela v súlade s projektom
c/ miesta napojenia el. energie, pitnej a úžitkovej vody
- 7.4 Objednávateľ a technický splnomocnenec uvedení v zozname oprávnených osôb, ktorý vypracuje objednávateľ a odovzdá ho zhotoviteľovi, môžu vstupovať na stavenisko iba ak sú poverení objednávateľom alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou. Iné osoby môžu vstupovať na stavenisko len v sprievode osôb oprávnených pohybovať sa po stavenisku.
- 7.5 Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na stavenisku a súvisiacich lokalitách a zabezpečí všetky opatrenia na ochranu stavby a jej okolia v zmysle platných predpisov.
- 7.6 Objednávateľ má právo kontroly a na jeho upozornenia a príkazy v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti práce musí zhotoviteľ vykonať okamžitú nápravu.
- 7.7 Zhotoviteľ je povinný urobiť všetky opatrenia na zaistenie bezpečnosti staveniska, hygieny, bezpečnosti pracovníkov a verejnej bezpečnosti a podrobiť sa všetkým povinnostiam, vyplývajúcim preňho z platných predpisov a zákonov.
- 7.8 Zhotoviteľ musí dodržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie staveniska. V prípade nedodržania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť na udržanie poriadku a čistoty inú firmu.
- 7.9 Zhotoviteľ musí zaviesť na stavbe také opatrenia, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepožívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania a pod.).

SPOJENÁ ŠKOLA

Brezová 1

905 01 Senica

- 7.10 Po ukončení prác a dodávok sa musí zhotoviteľ na svoje náklady postarať o vypratanie staveniska, dôkladné vyčistenie staveniska a nápravu prípadných škôd spôsobených pri realizácii stavby.
- 7.11 Zhotoviteľ musí odstrániť 7 dní pred odovzdaním diela všetok svoj materiál a zariadenia staveniska s výnimkou toho, ktoré je potrebné na ukončenie diela, resp. na odstránenie väd zistených pri preberacom konaní.
- 7.12 Po ukončení prác musí byť zariadenie staveniska zhotoviteľom demontované a zrušené tak, aby bol zabezpečený pôvodný alebo dohodnutý stav a to najneskôr do 7 dní po ukončení prác, pokiaľ nie je v zápisnici o odovzdaní dohodnuté ináč.
- 7.13 V prípade vzniknutých nákladov z dôvodu nevyhnutosti zabezpečovania nápravných opatrení vyššie spomenutých nedostatkov zo strany objednávateľa, tieto budú priamo odpočítané z fakturácie za dotknutý mesiac resp. z konečnej faktúry.
- 7.14 Reklama a reklamné panely na stavenisku môžu byť použité len so súhlasom objednávateľa, ktorý má právo tieto reklamy použiť.
- 7.15 Zhotoviteľ vypracuje plán zariadenia staveniska, v ktorom budú zohľadnené všetky sťažené okolnosti a obmedzené priestorové možnosti, nakoľko sa stavba bude realizovať počas školského roka. Režim prác si partneri vzájomne dohodnú písomne.
- 7.16 Zariadenie staveniska musí zodpovedať všetkým miestnym podmienkam a musí byť neustále udržiavané vo funkčnom stave.

Článok 8

Vzájomné povinnosti zmluvných strán

- 8.1 Zmluvné strany si vzájomne vymenia zoznamy alebo oznámia mená svojich zodpovedných zástupcov s určením ich kompetencií.
- 8.2 Zhotoviteľ pri začatí prác predloží objednávateľovi organizačnú schému svojej výkonnej zložky pre zmluvnú stavbu s uvedením kompetentných osôb a možnosti kontaktovania sa s nimi (adresa, telefón)
- 8.3 Na odôvodnenú žiadosť objednávateľa musí byť zodpovedný zástupca, prípadne ktorýkoľvek pracovník zhotoviteľa stavby odvolaný a nahradený novým pracovníkom do 7 dní. Odvolaný pracovník nesmie viac vykonávať žiadne práce, ani byť prítomný na zmluvnej stavbe.
- 8.4 Vzájomná komunikácia sa bude uskutočňovať
- * doporučenou poštou;
 - * dodatkom k zmluve;
 - * zápisom podpísaným oboma stranami;
 - * zápisom do stavebného denníka.

SPOJENÁ ŠKOLA

Brezová 1

905 01 Senica

-
- 8.5 Zástupcovia zhotoviteľa potvrdení objednávateľom sú povinní s cieľom hladkého priebehu výstavby, zúčastňovať sa na pravidelných staveniskových rokovaníach (kontrolné dni, výrobné porady objednávateľa a pod.), ktorých časový cyklus určí objednávateľ.
- 8.6 V odôvodnených prípadoch je účasť zástupcov zhotoviteľa, resp. poddodávateľov na staveniskových rokovaníach s úradmi alebo organizáciami majúcimi charakter úradu povinná a bezplatná.
- 8.7 Zhotoviteľ je povinný presvedčiť sa pred uzavretím zmluvy o všetkých okolnostiach súvisiacich s realizáciou diela ako napr. oboznámiť sa s miestom výstavby a miestnymi okolnosťami, možnosťou zariadenia staveniska a skladovacích priestorov, predpisov platných v lokalite výstavby a pod.
- 8.8 Zhotoviteľ vopred vyhodnotí všetky okolnosti, ktoré by mohli mať dopad na podmienky vykonávania prác, oboznámi sa so všetkými podmienkami staveniska a so všetkými väzanosťami, ktoré sa vzťahujú na pracoviská (dopravné prostriedky, zdroje energie a vody a ich napojenia, prístupy, povaha a charakter budovy a pod.)
- 8.9 Stavba (dielo) musí byť realizovaná v súlade so zákonmi, predpismi, vyhláškami a opatreniami, normami a smernicami platnými v Slovenskej republike.
- 8.10 Všetky atesty, certifikáty, skúšky a osvedčenia materiálov a dodávok si zabezpečuje na vlastné náklady zhotoviteľ.
- 8.11 Objednávateľ má právo rozhodnúť o zmene technickej dokumentácie, zmene realizácie prác a o prerušení prác, a to písomným rozhodnutím najneskôr 7 kalendárnych dní vopred. Tieto zmeny sa adekvátne premietnu do harmonogramu, financovania a potvrdia sa dodatkom k zmluve.
- 8.12 Za týmto účelom zhotoviteľ vypracuje do 7 dní od predloženia požiadavky ponukovú cenu, resp. kalkuláciu a predloží ju objednávateľovi na schválenie. Ak práce, ktoré sa majú vykonať, boli už predmetom ohodnotenia v ponuke, budú pre ne aplikované tieto jednotkové ceny, resp. hodinové sadzby.
- 8.13 Zhotoviteľ je sám úplne zodpovedný za svoje inštalácie, sklady, šatne, prístroje a zariadenia, nástroje a materiály a musí sa postarať o ich stráženie a udržiavanie.
- 8.14 Zhotoviteľ diela zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené a potrebné k realizácii predmetu zmluvy o dielo - alebo jeho časti - pred poškodením a krádežou až do jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia.
- 8.15 Objednávateľ má právo vykonávať inšpekcie a overovať v každom momente realizáciu výkonov zhotoviteľa, ako i materiálov a zariadení, ktoré zhotoviteľ do diela zabudováva.
- 8.16 Zhotoviteľ je povinný písomne, cestou stavebného denníka, oznámiť objednávateľovi minimálne 3 pracovné dni vopred, že určitá časť stavby je k určitému dňu pripravená na zakrytie, pričom zhotoviteľ umožní zástupcom objednávateľa skontrolovanie diela - jeho časti - ešte pred zakrytím.
Ak sa však objednávateľ v stanovenom termíne na skontrolovanie časti diela, ktorá má byť za-

krytá, neustanoví, hoci bol na to riadne vyzvaný, má zhotoviteľ právo práce zakryť.
V prípade, že objednávateľ bude požadovať dodatočné odkrytie prác, bude znášať náklady na toto odkrytie v plnom rozsahu, okrem prípadov, že sa pri dodatočnom odkrytí prác zistí, že práce sú vykonané vadne. V takomto prípade náklady dodatočného odkrytia prác idú na vrub zhotoviteľa.

- 8.17 V prípade zistenia vady alebo nesúladu so zmluvou a jej prílohami je zhotoviteľ povinný bezodkladne na svoje náklady vykonať nápravu, ktorá musí byť odsúhlasená objednávateľom.
Pokiaľ by túto nápravu zhotoviteľ nevykonával, má objednávateľ právo objednať na tieto práce inú firmu na náklady zhotoviteľa.
- 8.18 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchyľne od predloženej technickej dokumentácie alebo bez príkazu objednávateľa, nebudú objednávateľom uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v primeranej lehote, ináč po stanovenej lehote budú odstránené objednávateľom na náklady zhotoviteľa, pričom zhotoviteľ ručí objednávateľovi za škody, ktoré vzniknú z tohto dôvodu.
Nekvalitne vykonané práce na stavbe budú odstraňované na náklady zhotoviteľa.
- 8.19 Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek, ako to objednávateľ požaduje, informovať ho o vlastnej realizácii alebo o realizácii poddodávateľov .
- 8.20 Zhotoviteľ umožní príslušným slovenským kontrolným orgánom, zástupcom objednávateľa a autorskému dozoru, aby vykonávali kontrolu a dozor v súlade s predpismi a zvykmi.
- 8.21 Za porušenie autorských a iných ochranných práv pri realizácii predmetu zmluvy o dielo zodpovedá zhotoviteľ stavby.
- 8.22 Zhotoviteľ je povinný na stavbe viesť stavebný denník v zmysle vyhl. č. 85/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (vyhl. č. 378 / 92 Zb.) a podľa pokynov objednávateľa.
Objednávateľ svojim podpisom do stavebného denníka potvrdzuje, že videl stavebný denník.
K záznamom zhotoviteľa sa objednávateľ písomne záväzne vyjadrí do 3 dní odo dňa vykonania zápisu.
Záznamy objednávateľa majú účinok bezprostredného písomného oznámenia a zhotoviteľ je povinný okamžite toto oznámenie akceptovať a riadiť sa podľa neho aj keď ho nepodpíše..
- 8.23 Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy a to najmä údaje o časovom postupe prác, ich akosti a odôvodnenia odchýliek vykonaných prác od technickej dokumentácie. Zhotoviteľ je povinný do 3 dní upozorniť objednávateľa na závažné zápisy v stavebnom denníku.
Objednávateľ je povinný pravidelne sledovať obsah a zápisy v stavebnom denníku.
Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje riadiaci pracovník stavby - stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca.
Stavbyvedúci je povinný predložiť objednávateľovi denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň.
- 8.24 V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvale prístupný. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy oprávnené osoby určené podľa zoznamov a platných predpisov.

SPOJENÁ ŠKOLA

Brezová 1

905 01 Senica

-
- 8.25 Zmluvné strany považujú stavebný denník za základný dokument o priebehu výstavby, na ktorý je možné sa odvolať v ďalšom konaní (napr. zmena projektového riešenia, zámena materiálu, pod.).
- 8.26 Denník sa vedie od prevzatia staveniska do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa 10 rokov od skončenia stavby.
- 8.27 Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť na stavbe stavebný dohľad sledovať, či sa práce vykonávajú v súlade s realizačnou dokumentáciou, podľa dohodnutých podmienok, technických noriem a iných právnych predpisov a v súlade s rozhodnutiami verejnoprávnych orgánov. Na prípadné nedostatky, zistené v priebehu stavebno-montážnych prác, musí bez meškania upozorniť zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka.
- 8.28 Stavebný - technický dohľad objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce iba ak zodpovedný pracovník zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, životy alebo zdravie pracovníkov na stavbe alebo hrozia iné vážne škody. Inak nie je oprávnený zasahovať do činnosti zhotoviteľa. Nemôže zasahovať do spôsobu riadenia zhotoviteľa pri realizovaní zmluvného diela.
- 8.29 Zhotoviteľ použije také stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia, ktoré sú v súlade s projektovou dokumentáciou a ktoré majú také vlastnosti, aby pri predpokladanej životnosti diela a pri bežnej údržbe spĺňali okrem požiadaviek ukladaných platnými STN a inými nadväznými predpismi aj estetické nároky určené charakterom diela.
- 8.30 Zhotoviteľ ručí za to, že zabudované materiály, dodávky a zariadenia sú nové, prvej akosti, homologizované pre Slovenskú republiku a vyhovujú platným predpisom a technickým normám.

Článok 9

Odovzdanie a prevzatie zmluvného diela, záručná doba, postup strán pri vadách diela

- 9.1 Odovzdanie diela zhotoviteľom a prebranie objednávateľom sa rozumie zápisničné odovzdanie predmetu zmluvy (diela) zhotoviteľom a jeho písomné prevzatie objednávateľom.
- 9.2 Zhotoviteľ stavby je povinný písomne vopred oznámiť objednávateľovi, že stavba (dielo) je pripravená na odovzdanie a prevzatie.
- 9.3 Objednávateľ preberie stavbu (dielo) len v tom prípade, ak nemá vady a zodpovedá požadovaným podmienkam, platným normám a predpisom, má priložené všetky atesty, revízie správy a ostatné požadované doklady a je ukončená v rozsahu a termíne určenom v zmluve a vo vecnom a časovom harmonograme. Zhotoviteľ musí s týmto počítať pri organizovaní a vedení svojich prác.
- 9.4 Zmluvné strany sa dohodli, že stavba (dielo) bude odovzdávaná po jednotlivých častiach podľa rozsahu dohodnutého (do prevádzky).
- 9.5 Na základe písomného oznámenia zhotoviteľa, že zmluvné práce sú ukončené, objednávateľ je povinný stanoviť do 7 dní časový program prehliadky odovzdávaného zmluvného diela (ďalej len odovzdávacie konanie) tak, aby sa ukončila do 7 dní od dňa jeho začatia.

- 9.6 Ku záverečnému odovzdávaciemu konaniu celého diela zhotoviteľ pripraví a objednávateľovi predloží tieto doklady:
- * 2x technickú dokumentáciu diela dopracovanú do skutočného vyhotovenia zrealizovaného a odovzdávaného stavebného diela so zakreslením zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác
 - dokumentácia skutočného vyhotovenia diela vrátane dokumentov podľa zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach
 - * stavebný denník
 - * zápisnice, certifikáty a osvedčenia o skúškach použitých výrobkov a materiálov
 - * atesty zabudovaných materiálov
- 9.7 O odovzdaní diela spiš zhotoviteľ odovzdávaciu zápisnicu v 2 rovnopisoch, z ktorých po 1 vyhotovení obdrží každá zmluvná strana.
- 9.8 Odovzdávacia zápisnica obsahuje okrem základných údajov o zmluvnom diele aj:
- zhodnotenie kvality odovzdávaného diela
 - konštatovanie objednávateľa, že dielo preberá k určitému dňu resp. dôvody, pre ktoré dielo ne-preberá
 - dodatočne požadované práce
 - súpis odovzdávaných dokladov (vrátane dokladov podľa zákona č. 254/1998 Z.z.)
 - termíny realizácie a lehotu výstavby
 - konštatovanie, že dňom odovzdania začína plynúť záručná lehota a dĺžka jej trvania
 - podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán
- 9.9 Náklady, ktoré vyplývajú z prípadného neúspešného odovzdávacieho konania, znáša zhotoviteľ diela aj s príslušným odsunom začatia záručnej lehoty.
- 9.10 Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na zrealizované dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude trvať 3 roky s výnimkou zabudovaných komponentov, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie lehoty. Záručná lehota začína plynúť dňom odovzdania diela formou odovzdávacej zápisnice a jej bezrozporového podpísania zmluvnými stranami.
- 9.11 Zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi záručný list s vyznačením záručnej doby a v prípade uplatnenia práva na odstránenie skrytej vady, je zhotoviteľ povinný vydať objednávateľovi potvrdenie, kedy si právo uplatnil a kedy bola oprava vykonaná resp. ako dlho trvala. V záručnom liste zhotoviteľ uvedie okrem iného aj podmienky záručného a pozáručného servisu.
- 9.12 Práva a povinnosti za skryté vady musia byť uplatnené písomne u zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú. Doba od uplatnenia práva až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta.
- 9.13 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto boli spôsobené použitím materiálov, odovzdaných mu k spracovaniu objednávateľom a ak na to objednávateľa upozornil a tento aj napriek tomu trval na ich použití.
- 9.14 Zhotoviteľ taktiež nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov zo strany objednávateľa, ak na nevhodnosť týchto pokynov zhotoviteľ objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich dodržaní aj napriek tomu trval.

SPOJENÁ ŠKOLA

Brezová 1

905 01 Senica

- 9.15 Objednávateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi zhotoviteľovi skryté vady diela, ktoré sa vyskytli v rámci záručnej doby.
- 9.16 V oznámení musí objednávateľ vady popísať a uviesť ako sa prejavujú. K oznámeniu prípadne doloží dôkazné prostriedky, ktoré umožnia overiť oprávnenosť objednávateľovho nároku.
- 9.17 Pokiaľ zhotoviteľ skrytú vadu uzná, je povinný ju bezodkladne odstrániť. V prípade sporu rozhodne príslušný súd.
- 9.18 Zhotoviteľ v lehotách zúčiteľných s dobrým fungovaním a najmä s bezpečnosťou, maximálne však do 3 dní, musí opraviť na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady závady a nedostatky, ktoré sa objavia a ktoré mu budú oznámené písomne a ktoré sa vyskytnú počas doby záruky, pokiaľ sa zmluvné strany v konkrétnom prípade nedohodnú inak. Pri závadách, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť osôb, alebo vážne poškodiť zhotovené dielo, sa určuje lehota nástupu na opravu maximálne do dvoch dní.
- 9.19 V prípade nepĺnenia záručných záväzkov môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa tieto opravy zabezpečiť u inej firmy.
- 9.20 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov alebo miestností, pokiaľ je to potrebné pre možnosť riadneho odstránenia väd. Pokiaľ neumožní objednávateľ zhotoviteľovi v dohodnutom čase prístup do príslušného priestoru (miestnosti) je povinný súhlasiť s posunom termínu dohodnutého na odstránenie vady o dobu, po ktorú bol v omeškaní.
- 9.21 Objednávateľ nesmie bez predchádzajúcej písomnej dohody so zhotoviteľom užívať neodovzdané zmluvné dielo resp. jeho časť.
- 9.22 Skúšobná prevádzka je dohodnutá v trvaní 2 týždňov od prevzatia jednotlivých objektov objednávateľom. V tejto lehote zabezpečí dodávateľ bezplatné zaškolenie obsluhy. Počas trvania skúšobnej prevádzky zhotoviteľ zabezpečí opatrenia tak, aby boli zabezpečené v projekte uvedené parametre.

Článok 10

Zmluvné pokuty, náhrada škody

- 10.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym a včasným splnením rozsahu a termínov realizácie diela a dodržaním kvality diela je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie dohodnutého termínu začatia stavby, uvedenia diela do prevádzky a celkového ukončenia diela 0,01 % zo zmluvnej ceny diela za každý čo i len začatý pracovný deň predĺženia lehoty.
- 10.2 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni včas nečistoty vzniknuté počas realizácie diela a bude na túto skutočnosť objednávateľom upozornený, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10%-ného zvýšenia oproti cene za odstránenie nečistoty.

SPOJENÁ ŠKOLA

Brezová 1

905 01 Senica

- 10.3 Ak bude objednávateľ v omeškaní so zaplatením mesačných faktúr alebo konečnej faktúry, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 10.4 Zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
- 10.5 Všetky zmluvné pokuty a škody sa odpočítajú z mesačnej fakturácie za dotknutý termín resp. z niektorej nasledujúcej fakturácie podľa rozhodnutia objednávateľa.
- 10.6 Zhotoviteľ je povinný do odovzdania diela podľa svojich možností a schopností vopred zabrániť možným škodám, a to najmä chránením stavby pred neodbornými zásahmi vlastných kapacít, pododávateľov alebo tretích osôb.
- 10.7 Zhotoviteľ ručí za každú škodu, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov, nariadení a taktiež za škody na nových alebo jestvujúcich stavebných dielach. Tieto škody budú v plnej výške odpočítané zhotoviteľovi. Všetky možné škody, pri ktorých sa nedá určiť kto ich zapríčinil, budú odpočítané zhotoviteľovi v aľakvotnej výške.

Článok 11

Zánik zmluvy, odstúpenie od zmluvy, pozastavenie a prerušenie prác

- 11.1 V prípade zániku zmluvy zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr však do 7 pracovných dní, opustí stavenisko.
- 11.2 Zhotoviteľ je povinný do doby nástupu nového zhotoviteľa zabezpečovať na vlastné náklady všetky ochranné, bezpečnostné, protipožiarne, hygienické a strážne opatrenia. Zhotoviteľ je preto plne zodpovedný za všetky škody vzniknuté do doby nástupu nového zhotoviteľa.
- 11.3 Všetky objekty zahŕňané do zariadenia staveniska, inštalácie a materiály nachádzajúce sa na stavenisku, o ktoré bude mať objednávateľ záujem, je zhotoviteľ povinný za pôvodne dohodnutú úhradu objednávateľovi prenechať.
- 11.4 Zhotoviteľ nesmie z vlastného popudu zastaviť práce alebo opustiť stavenisko, v opačnom prípade znáša všetky následky a škody tým spôsobené, nakoľko sa to považuje za porušenie zmluvných podmienok.
- 11.5 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v týchto prípadoch:
- * keď zhotoviteľ do 14 dní od prevzatia staveniska nezačne s realizáciou prác;
 - * z dôvodu omeškania, ak je vážne ohrozený termín ukončenia stavby;
 - * z dôvodu opustenia staveniska zhotoviteľom, nedodržania kvality prác a materiálov, podvodu, neschopnosti, z dôvodu neplnenia záväzkov alebo odmietnutia prispôbiť sa ustanoveniam zmluvy alebo objednávkam a požiadavkám objednávateľa a všeobecne vo všetkých prípadoch, kedy by zhotoviteľ nespĺnil svoje povinnosti a záväzky;
 - * keď sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác a dodávok jemu zverených;
 - * z dôvodu porušenia podmienok a podkladov pri zadávaní podprahovej zákazky zhotoviteľom alebo jeho poddodávateľom.

- 11.6 Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhradu škôd s výnimkou úhrady materiálov, ktoré sú preukázateľne objednávané s dlhou objednávacou lehotou.
- 11.7 Objednávateľ je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi čiastku zodpovedajúcu cene už vykonaných prác a s tým spojených nákladov.
- 11.8 V prípade, že zhotoviteľ odstúpi od zmluvy z dôvodov ležiacich na strane objednávateľa, objednávateľ sa zaväzuje:
- a/ uskutočnené práce na zmluvnom diele zaplatiť v plnej výške
 - b/ odkúpiť od zhotoviteľa tovar zaobstaraný pre zmluvné dielo, hodnotu ktorého zhotoviteľ preukáže faktúrou jeho dodávateľov.
- 11.9 Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodov ležiacich mimo zhotoviteľa, je povinný uhradiť zhotoviteľovi v plnej výške vykonané práce ku dňu odstúpenia od zmluvy a odkúpiť od zhotoviteľa tovar, zaobstaraný pre zmluvné dielo.
- 11.10 Odstúpenie od zmluvy oznámi odstupujúca strana druhej strane doporučeným listom, ak táto v predtým stanovenej lehote nevykonala nápravu.
Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej strane po uplynutí určenej lehoty.
- 11.11 Ak nastane okolnosť uvedená v bode 11.8 tohto článku, zhotoviteľ zašle objednávateľovi faktúru v dvoch vyhotoveniach doporučeným listom v lehote do 30 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Vo faktúre splatnej v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia, zhotoviteľ odúčtuje zaplatené mesačné faktúry do výšky zrealizovanej časti zmluvného diela.
- 11.12 V prípade prerušenia alebo pozastavenia prác z dôvodov na strane objednávateľa, trvajúcich dlhšie ako 7 kalendárnych dní, je zhotoviteľ oprávnený požadovať predĺženie termínu ukončenia diela o dobu ich prerušenia alebo pozastavenia a objednávateľ bude s týmto súhlasiť.
- 11.13 Ak prerušenie prác zhotoviteľa z dôvodov na strane objednávateľa bude trvať dlhšie ako tri týždne, zhotoviteľ odovzdá príslušnú časť zmluvného diela v stave, v akom sa práce nachádzajú ku dňu ich prerušenia a objednávateľ ju prevezme a zaplatí a uhradí zhotoviteľovi aj preukázateľné náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením prác, pokiaľ sa nedohodnú inak.

Článok 12 Právne predpisy

- 12.1 Pri plnení tejto zmluvy sa spravujú zmluvné strany v prvom rade ustanoveniami tejto zmluvy.
- 12.2 Vzájomné vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravované touto zmluvou sa spravujú súťažnými podmienkami a podkladmi, a až pre prípady neupravované ani v týchto dokumentoch sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 12.3 Zmluvné strany sa zaväzujú riadiť zákonmi aj ustanoveniami a právnych predpisov vzťahujúcimi sa k predmetu obstarávania.

Článok 13 Vyššia moc

- 13.1 „Vyššou mocou“ sa rozumie každá vonkajšia udalosť alebo okolnosť výnimočného a neodvratného charakteru, ktorú zmluvné strany nemohli rozumne predvídať pri podpisovaní zmluvy a ktorá znemožňuje realizáciu častí alebo celku zmluvných záväzkov (živelné pohromy a pod.).

Článok 14 Spory, neplnenie a ich riešenie

- 14.1 Všetky prípady neplnenia zo strany zhotoviteľa majú za následok zadržanie a odloženie platieb.
- 14.2 Zhotoviteľ bude mať lehotu 7 kalendárnych dní na to, aby oznámil doporučeným listom objednávateľovi prípadnú nehodu vo veci, pričom je jeho povinnosťou dokázať svoje stanovisko. Nehoda nemá vplyv na plnenie zmluvy do doby jej vyriešenia, t.j., že zmluva platí v celom rozsahu.
- 14.3 Nehody rozhoduje nezávislý spoločne dohodnutý rozhodca alebo súd. Dohodnutého rozhodcu navrhnú, najneskôr do 7 dní od vzniku sporu, každou zmluvnou stranou určení zástupcovia.
- 14.4 V prípade, keď sa zhotoviteľ nepodriadi dohodnutým a ním akceptovaným ustanoveniam zmluvy alebo požiadavkám objednávateľa, môže objednávateľ zabezpečiť na náklady zhotoviteľa iné firmy alebo zrušiť zmluvu, a to všetko na riziká a nebezpečenstvá neplniaceho zhotoviteľa.

Článok 15 Záverečné ustanovenia


- 15.1 Objednávateľ obstaráva stavbu na základe schváleného projektu a čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na predmet obstarávania „*Výmena okien školy Spojená škola Senica*“.
Zákazka bude financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu a preto je objednávateľ viazaný záväzným harmonogramom plnenia aktivít projektu.
Zhotoviteľ si je plne vedomý následkov (nárok na náhradu vzniknutej škody) vyplývajúcich z oneskoreného, či chybného dodania stavby alebo odstúpenia od zmluvy.
- 15.2 Akékoľvek dojednania, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre strany záväzné len vtedy, ak sú vyhotovené písomne ako dodatok k tejto zmluve a potvrdené obidvoma stranami.
- 15.3 V prípade, že pri uzavieraní dodatkov k tejto zmluve dôjde medzi stranami k rozporom, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie dohodnutého rozhodcu.
- 15.4 V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla alebo čísla účtu, každá zo zmluvných strán oznámi túto skutočnosť bez odkladu druhej strane.

SPOJENÁ ŠKOLA
Brezová 1
905 01 Senica

- 15.5 Zmluvné strany sa zaväzujú, že technické alebo obchodné informácie, s ktorými bude druhá strana oboznámená v priebehu uzavierania a plnenia tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva. Obe zmluvné strany sú si vedomé následkov, ktoré môžu byť voči nim uplatňované v prípade porušenia tohto záväzku.
- 15.6 Ak posledný deň lehoty určený pre plnenie povinností uvedených v tejto zmluve prípadne na sobotu, nedeľu alebo iný deň pracovného pokoja, presúva sa povinnosť plniť na najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 15.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať prípadné práce navyše, ktoré môžu vyplývať z požiadaviek pri odovzdávaní diela a kolaudačnom konaní, ako dodatok k pôvodnej zmluve. Rozsah prác, termíny a cena budú dohodnuté ako osobitný obchodný prípad.
- 15.8 Účastníci svojimi vlastnoručnými podpismi potvrdzujú autentickosť tejto zmluvy a potvrdzujú, že si zmluvu riadne prečítali a že táto zmluva nebola dohodnutá v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok
- 15.9 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve.
- 15.10 Zoznam oprávnených osôb - zástupcov zmluvných strán s určením ich kompetencií, bude spracovaný po dohode zmluvných strán formou dodatku k tejto zmluve.
- 15.11 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.


Senici
V
22.10.2012
dňa


Zhotoviteľ:
EURO-STAVMAT, s.r.o.
Jabloňová 1277/24
905 01 Senica
IČO: 36287253 IČ DPH: SK2022146291

.....


V Senici
dňa 9.11.2012

Objednávateľ:

.....

Mgr. Oto Mareček
riaditeľ SŠ Senica



Prílohy:

- Rozpočet – Ocenený výkaz požadovaných plastových výrobkov, doplnkov s grafickým zobrazením a stavebných prác