Manddtna zmluva na vykon inZinierskej ¢innosti a stavebného dozoru objednadvatela pocas realizacie stavby ¢.078-05— Vystavba novej MSR v PS 5
Bucany — 1. etapa

Eviden¢né Cislo zmluvy

mandatara: mandanta:

MANDATNA ZMLUVA

Zmluvné strany:

Eduard Racek

Povazska 10

915 01 Nové Mesto nad Vahom

Zapisany v Zivnostenskom registri Obvodného tiradu v Novom Meste na Vahom

Cislo zivnostenského registra : 304 — 535

ICO : 41380 142

IC pre DPH : SK 1029351081

DIC : 1029351081

Bankové spojenie : Volksbank Slovensko a.s. , Nové Mesto nad Vahom
Cislo ugtu : 3450011501/3100

(dalej len ,,mandatar®)

]’RANSPETROL, a.s.
Sumavska 38
821 08 Bratislava

registracia: Obchodny register Okresného stdu Bratislava I, odd. Sa, vl. ¢. 507/B
osoba opravnena k podpisu zmluvy: Ing. Ivan Krivosudsky, predseda predstavenstva
Ing. Martin Sustr, PhD., ¢len predstavenstva
ICO: 31341977
IC pre DPH: SK2020403715
DIC: 2020403715
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Cislo uctu: 2621021532/1100

Osoba opravnena:
e kontrolovat’ zhotovovanie

diela v priebehu realizacie: Ing. Branislav Fri¢, Ing. Anton Kocian
e rokovat’ vo veciach
obchodnych: Ing. arch. Dezider Prikler, riaditel’ odboru pre investicie a rozvoj
technickych: Ing. Peter Hencek, manazér odboru pripravy investi¢nych akcii

(dalej len ,,mandant)

uzatvaraji podla § 566 a nasl. Obchodného zikonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov
tito mandatnu zmluvu o obstarani zaleZitosti investora
(InZinierska ¢innost’ a stavebny dozor objednavatel’a)
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1.1

1.2.

Bucany — 1. etapa

CLI
PREDMET ZMLUVY

Mandatar sa zavdzuje, Ze v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedenych pre mandanta na
jeho et a jeho menom vykona a zariadi inZinierske ¢innosti vo vystavbe (dalej len ,IC*) a zrealizuje vykon
obcasného stavebného dozoru objednavatela (dalej len ,,SDO®) na stavbe €. 078-05 — Vystavba novej MSR
v PS 5 Bufany —Il. etapa tak, aby bola predmetna stavba realizovana v rozsahu a kvalite podla schvalenej
realiza¢nej projektovej dokumentacie tejto stavby (d’alej len ,,PD*) z 12/2011, ktora bola dodand spolo¢nost'ou
GasOil engineering, Spisska Teplica a tvori prilohu ¢&. 1 tejto zmluvy, pripadne s jej dohodnutymi zmenami, podl'a
stavebného povolenia a inych povoleni potrebnych pre vystavbu, priCom je povinny postupovat’ v sulade s touto
zmluvou, vyjadreniami dotknutych organizacii a organov $tatnej spravy, vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi,
platnymi STN, podla pokynov a internych predpisov mandanta, s ktorymi bol mandatar oboznameny a v stilade so
zaujmami mandanta.

Dohodnuté zakladné ¢innosti mandatara pred za¢atim realizacie stavby su najma nasledovné:

1.2.1  vybavit vSetky doklady a povolenia stvisiace s realizaciou stavby;
1.2.2 v spolupraci s mandantom zabezpecit', aby stavba bola oznacena vhodnym sposobom;
1.23  zabezpecit' v spolupraci s poverenymi pracovnikmi prevadzky ropovodu vytyéenie vsetkych podzemnych

vedeni a zariadeni na stavenisku. Zaroven je mandatar povinny zabezpelit' a odovzdat mandantovi aj
zhotovitel'ovi stavby podmienky spravcov jednotlivych inzinierskych vedeni, za ktorych mozno dielo
zhotovovat’;

1.24  vypracovat Citatelny a vystizny ,,Zapis z odovzdania staveniska®, ktory podpise stavbyvedici zhotovitel'a

a stavebny dozor. Mandatar musi potvrdit’ odovzdanie staveniska aj v stavebnom denniku;

1.25  zOcastnit’ sa kontrolného zamerania terénu, ktoré je povinny vykonat’ zhotovitel’ stavby pred zacatim prac;

Dohodnuté zakladné ¢innosti mandatara v priebehu realizacie stavby st najméa nasledovné:

131  zrealizovat' vykon IC a ob&asného SD pre stavebnu Gast’ aj pre technologicku &ast’ stavby - podla § 46b

%

zakona €. 50/1976 Zb. otizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov a tejto zmluvy;

1.3.2  sledovat spdsob a postup uskutociiovania stavby tak, aby sa zarucila bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci,

riadna inStalacia a prevadzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebnych vyrobkov a hmot,
vhodnost’ ich pouzitia a odborné ukladanie strojov a zariadeni, zabezpec€it' a kontrolovat' koordinaciu prac a
dodavok na stavbe;

133  prisne dbat na dodrziavanie podmienok uvedenych v rozhodnutiach vydanych na uskutoCnenie stavby,

vyjadreniach dotknutych organizacii a organov $tatnej spravy, resp. inych dokladoch, a povoleniach potrebnych
pre vystavbu;

1.34  zabezpecit’ vSetky potrebné zmeny vydanych dokladov a povoleni na realizaciu diela;

135  zabezpelit’ systematické dopliiovanie a aktualizaciu PD, podl'a ktorej sa stavba realizuje;

1.3.6  zabezpecit, evidovat’ a uschovat’ vSetky doklady a dokumentaciu dokonéenych Casti stavby;

1.3.7  kontrolovat a odsuhlasovat dodatky a zmeny projektu, ktoré nezvySuji cenu stavebného objektu alebo

prevadzkového suboru, nepredlzuji lehotu vystavby, nezhorSuju parametre stavby ani jej prevadzkové a
uzitkové vlastnosti;

1.3.8  kontrolovat’ a odsthlasovat’ vecnu spravnost a uplnost’ oceniovanych podkladov (supisy vykonanych prac);
1.3.9  kontrolovat’ tie Casti stavby, ¢innosti resp. ¢asti diela, ktoré buda pri d’alSom postupe vystavby zakryté, alebo sa

stanu nepristupnymi. Vysledky kontroly je mandatar povinny zapisat’ do stavebného dennika;

1.3.10 spolupracovat’ so spracovatelom PD a so zhotovitelom stavby pri navrhovani opatreni na odstranenie

pripadnych vad PD;

1.3.11 pripravovat’ v spolupraci so zhotovitel'om, projektantom a zodpovednym pracovnikom mandanta zmenové listy

stavby;

1.3.12  bezodkladne pisomnou formou informovat’ mandanta o vSetkych zavaznych skuto¢nostiach na stavbe;
1.3.13  désledne kontrolovat’ a sledovat’, ¢i su na uskutoénenie stavby navrhnuté a pouzité iba stavebné vyrobky, ktoré

st v zmysle § 43f Stavebného zikona a podla osobitnych pravnych predpisov vodné na pouzitie v stavbe, ¢i
zhotovitel' (resp. jeho subdodavatelia) dodrziavaju vSetky poziadavky na stavbu, najmd vzmysle § 43d
Stavebného zékona a suvisiacich pravnych predpisov, technickych noriem, podmienky a rozhodnutia vydané na
uskutoénenie stavby, ¢i zabezpe€uji vykonanie predpisanych skusok materialov, konstrukcii, zariadeni a prac a
kontrolovat’ vysledky skuSok vratane evidovania dokladov o vysledkoch tychto skuSok. Zaroven je mandatar
povinny zicastiiovat’ sa na priprave a vykonani komplexného vyskusania diela alebo jeho funkénej Casti;

1.3.14 v priebehu vystavby postupne od zhotovitela vyzadovat, evidovat a archivovat' vSetky potrebné doklady,

preukazujice kvalitu diela, vykonanych prac a dodavok (osvedcenia o akosti vetkych materidlov a konstrukcii,
certifikaty materidlov a vyrobkov, vyhldsenia o zhode stavebnych vyrobkov, atesty, zapisnice, osvedcenia,
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licencie, protokoly o vykonanych skiiskach materialov a pod.). Mandatar je povinny vyZziadat’ od zhotovitel'a a
skontrolovat’ doklady k materidlom a vyrobkom pred ich zabudovanim do diela;

5 sledovat’ vedenie stavebného dennika, vykonavat’ potrebné zaznamy ako osoba poverena vykonom stavebného
dozoru a upozoriiovat’ mandanta na zavazné zapisy v stavebnom denniku. Mandatar ako stavebny dozor musi
archivovat’ jednu képiu stavebného dennika;

6 kontrolovat’ postup prac podla zmluvne dohodnutého harmonogramu postupu prac, kedykol'vek v priebehu
vystavby bezodkladne upozoriovat’ zhotovitela na vadné vykonavanie prac alebo dodavok alebo nedodrzanie
dohodnutych terminov, dozadovat’ sa toho, aby zhotovitel’ odstranil vady a dielo vykonaval riadnym spdsobom
a spolupracovat pri prerokovani navrhov opatreni zhotovitela, smerujucich k odstraneniu nasledkov,
vzniknutych vadnym plnenim alebo oneskorenim postupu prac;

7 pripravit’ podklady pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej ¢asti a povinnost’ zlcastnit’ sa na konani za
ucelom odovzdania a prevzatia riadne dokonéeného diela;

8  zabezpeCit' cestou zhotovitel'a stavby resp. jeho subdodavatelov vypracovanie dokumentacie skuto¢ného
vyhotovenia stavby pre kolauda¢né konanie;

9 vyziadat od zhotovitel'a a skontrolovat’ vSetky potrebné doklady, ktoré sa na dielo vzt'ahuji a ktoré zhotovitel
pripravi k odovzdaniu a prevzatiu diela ako aj ku kolaudacnému konaniu,

Dohodnuté zékladné ¢innosti mandatara po dokonceni stavby sl najma nasledovné :

kontrolovat, ¢i zhotovitel' riadne odstraiiuje vady a nedorobky, zistené pri odovzdani a prevzati diela v
dohodnutych terminoch a potvrdit’ doklady o odstraneni vad a nedorobkov;

1.4.2 zabezpeCit vydanie pravoplatného kolaudac¢ného rozhodnutia, pripadne povolenia na predcasné alebo na

docasné prevadzkovanie resp. uzivanie stavby alebo jej Casti;

1.43  kontrolovat’ vypratanie staveniska, vratane potvrdenia dokladu o vypratani staveniska a kontroly zhotovitel’a pri

odstraiovani odpadov, ktoré musi byt’ v stlade s platnymi pravnymi predpismi;

1.4.4 spolupracovat’ so zhotovitelom a zastupcom mandanta pri uplatiiovani poziadaviek vyplyvajucich z

1.5

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

2.1.

kolauda¢ného rozhodnutia;

Mandatar sa zavizuje zabezpedit vykon IC aSD odborme spésobilou 0sobou opravnenou na vykonavanie
prislusnych odbornych ¢innosti podla zadkona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych
stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov. Vykon odbornych ¢innosti vo vystavbe podl'a tejto zmluvy sa
zavézuje mandatar zabezpecit' odborne sposobilou osobou: Eduard Raéek (reg. ¢. 08920-20-30 ktorého doklady

0 opravneni v zmysle prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov tvoria prilohu €. 3 tejto zmluvy.

Mandant kladie mimoriadny doraz najmé na kontrolu bezpec€nosti realizovanych prac S tym, Ze mandatar je povinny
riadit’ sa pokynmi veducich pracovnikov pre¢erpavacej stanice a pracovnikov poverenych kontrolou zhotovovania
diela v priebehu realizacie Vv zmysle platnych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov a internych predpisov
mandanta.

Mandant odovzda mandatarovi jedno vyhotovenie PD predmetnej stavby ako aj jedno vyhotovenie kopie zmluvy
o dielo so zhotovitel'om stavby vratane jej dodatkov. Tieto doklady budt tvorit’ zavdzny podklad pre vykon ¢innosti
dohodnutych v tejto zmluve.

Zmenu predmetu tejto zmluvy, ktora by mala za nasledok zvysenie dohodnutej odplaty, je mozné vykonat’ iba po
predchadzajicom pisomnom suhlase mandanta, zastipeného osobami opravnenymi K podpisu mandatnej zmluvy.
Zvysenie dohodnutej odplaty je mozné vykonat’ len na zaklade pisomného dodatku k zmluve, ktory musi byt’ riadne
podpisany osobami opravnenymi k podpisu zmluvy.

Mandatar potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou zavizkov podl'a
tejto zmluvy ako aj obsahom dokladov, ziskanych od mandanta podla bodu 1.7, Ze st mu zname technické,
kvalitativne a iné podmienky k vykonu pozadovanych c¢innosti, a ze disponuje takymi opravneniami, technickymi,
materialnymi a personalnymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré su k riadnemu vykonu ¢innosti podla tejto
zmluvy potrebné.

Na zariadenie zéleZitosti podla tejto zmluvy vystavi mandant mandatarovi pisomnua plnt moc - splnomocnenie,
ktoré tvori prilohu €. 4 tejto zmluvy.

CL I
CAS PLNENIA

Mandatar sa zavdzuje, Ze splni zavézky dohodnuté v ¢l. 1 tejto zmluvy V tychto terminoch:

2.1.1 1C pred zadatim realizacie stavby (bod 1.2 tejto zmluvy): od diia podpisu tejto zmluvy do odovzdania staveniska

zhotovitel'ovi;

2.1.2 1C avykon ob¢asného SDO v priebehu realizacie stavby (bod 1.3 tejto zmluvy): od dita odovzdania staveniska

zhotovitel'ovi do ukon¢enia odovzdavacieho a preberacieho konania ukoncenej stavby;
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2.1.3 1C po dokongeni stavby (bod 1.4 tejto zmluvy): od ukon&enia odovzdavacieho a preberacieho konania stavby do

zabezpecenia vydania pravoplatného kolaudacného rozhodnutia. Kolaudaéné rozhodnutie sa mandatar zavézuje
zabezpecCit’ do Styroch tyzdiov od podpisania odovzdavacieho a preberacieho protokolu ukoncenej stavby.

Mandatar bude ¢innosti dohodnuté v predmete zmluvy vykonavat’ tak, aby boli splnené terminy realizacie stavby
atiez koneény termin dokoncéenia stavby, ktoré dohodne mandant ako objednavatel vzmluve o dielo so
zhotovitel'om stavby.

Mandatar sa zavdzuje vykonavat Cinnosti dohodnuté v predmete zmluvy az do ich vecného zabezpelenia aj v
pripade nedodrZania zmluvného terminu dokon¢enia stavby zo strany jej zhotovitel'a.

V pripade omeskania mandatara so splnenim jeho zavizku podla bodu 2.1 alebo 2.2 tejto zmluvy je mandant
opravneny uplatnit’ vo¢i mandatarovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,02 % z dohodnutej odplaty podl'a bodu
3.1 tejto zmluvy za kazdy den omeskania. Uplatnené zmluvné pokuty sa mandatar zavidzuje uhradit’ mandantovi na
zéklade faktiry mandanta Vv lehote do 14 dni od dorucenia faktiry. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty
narok mandanta na pIna ndhradu skody, ktora vznikla z porusenia zavazku zabezpeceného zmluvnou pokutou.

CL 111
ODPLATA

V sulade s ustanovenim § 3 ods. 3 zdkona NR SR &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov sa
zmluvné strany dohodli na odplate mandatara za vykonanie ¢innosti podla ¢l. I tejto zmluvy vo vyske 5 880, 00 eur
(slovom: péattisicosemstoosemdesiat, vratane DPH, z toho DPH je 980,00 eur. Odplata bez DPH je 4900,- eur.

V pripade, ze dojde k zmene sadzby dane v ¢ase vzniku danovej povinnosti, mandatar si uplatni vo faktire DPH vo
vyske urcenej platnym pravnym predpisom v Case vzniku danovej povinnosti.

Mandatar potvrdzuje, Ze odplata za vykon predmetnej ¢innosti bola stanovena na zaklade podrobného prestudovania
PD stavby mandatarom a pri jej vypoéte mandatar vychadzal z tplnych a kompletnych podkladov dodanych
mandantom. Kalkulacia odplaty je uvedena v prilohe ¢&. 2 tejto zmluvy.

Mandant sa zavézuje, Ze za riadne vykonanie a zariadenie dohodnutych Cinnosti zaplati mandatarovi odplatu vo
vyske dohodnutej v bode 3.1 tejto zmluvy a uhradi mu preukdzané naklady, ktoré boli Géelne a nevyhnutne
vynalozené pri plneni predmetu tejto zmluvy, napr. spravne poplatky, miestne poplatky, naklady na ziskanie
podkladov, rozhodnuti organov a organizacii a pod. Naklady vynalozené na vykon ¢innosti podl'a predmetu zmluvy,
ktoré nie s sucastou odplaty (okrem spravnych poplatkov a kolkov) mézu byt uhradené len po ich podrobnom
pisomnom zd6vodneni a odstihlaseni mandantom.

Dohodnuté kvalitativne, dodacie a iné podmienky pre vyplatenie dohodnutej odplaty st vymedzené touto zmluvou
a jej prilohami. Odchylné ustanovenia v ponuke mandatara od ustanoveni dohodnutych v tejto zmluve sa v tomto
zmluvnom vzt'ahu neuplatnia (s neplatné).

CL IV
PLATOBNE PODMIENKY

Platby za vykonanie ¢innosti podl'a ¢l. I tejto zmluvy sa uskutoénia na zéaklade faktar vyhotovenych po riadnom
splneni zavdzkov mandatara vyplyvajucich ztejto zmluvy. Mandatar je povinny predlozit mandantovi dva
rovnopisy faktary vratane priloh. Faktiry musia byt vyhotovené v sulade stouto zmluvou, musia mat’ vsetky
nalezitosti stanovené platnym zédkonom o DPH a budi vyhotovené v nasledovnych etapach:

e 1. etapa - do odovzdavacieho a preberacieho konania stavby podl'a terminov ukonéenia prac v zmysle zmluvy

(resp. zmlav) o dielo so zhotovitel'om (resp. zhotoviteI'mi) predmetnej stavby 80% z odplaty podl'a bodu 3.1.
tejto zmluvy.
Uhrada tejto &asti odplaty bude vykonavana na zaklade mesaénych faktr vyhotovenych mandatirom do 30 dni
po potvrdeni - odsuhlaseni vykonanych prac zhotovitel'a (resp. zhotovitelov) stavby v danom mesiaci
mandantom. V tejto etape si mandatar vysku odplaty za plnenie, ktoré skutoéne vykonal v prisluSnom mesiaci
uplatni pomocou percentualneho podielu z dohodnutej odplaty podl'a bodu 3.1 tejto zmluvy, ktory nesmie byt
vys§i ako pomer zhotovitefom stavby v prislusnom mesiaci vyfakturovanej finanénej ¢iastky za zrealizované
prace k celkovej zmluvnej cene zhotovitela stavby. V pripade viacerych zhotovitelov sa uvedené Ciastky
spocitaji. Zmluvne Specifikovany material moze byt’ zapocitany do zékladu pre vypocet percentudlneho podielu
odplaty aZ po jeho namontovani (vyfakturovani montaze zhotovitel'om stavby);

e 2. etapa - po zapisni¢nom odovzdani a prevzati stavby a odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v protokole
0 odovzdani a prevzati diela 10% z odplaty podl'a bodu 3.1. tejto zmluvy.

e 3. etapa - po doruceni pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia a zabezpeceni podmienok definovanych v
kolauda¢nom rozhodnuti 10% z odplaty podl'a bodu 3.1. tejto zmluvy.
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Mandatar je povinny v prilohe k Ciastkovej faktire (vyhotovovanej mesacne) prilozit' vypocet fakturovanej ceny
vykonany podl’a bodu 4.1 tejto zmluvy a mandantom potvrdeny ¢asovy rozpis ¢innosti vykonanych mandatarom
podra tejto zmluvy na stavbe v prislusnom kalendarnom mesiaci.

Lehota splatnosti faktary je do 30 dni odo diia jej dorucenia mandantovi. Ak posledny defi lehoty pripadne na
sobotu, nedel’'u alebo sviatok, je poslednym ditom lehoty najblizsi nasledujuci pracovny deii. Mandant je opravneny
bez zaplatenia vratit' mandatarovi faktiru, ktora neobsahuje dohodnuta prilohu alebo je vyhotovena v rozpore s
touto zmluvou alebo vseobecne zaviznymi pravnymi predpismi, pricom sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti
faktary. Po doruceni riadne vyhotovenej faktary mandantovi za¢ina plynat’ nova lehota splatnosti faktary. Za den
splnenia finanéného zavizku sa povazuje den odpisania sumy peniazného zaviazku z u¢tu mandanta v prospech uétu
mandatara, ktory je uvedeny v tejto zmluve. V bankovom styku budu pouzivané variabilné symboly uvedené na
prislusnej faktare. Konstantné symboly budi pouzivané podl'a platnych bankovych pravidiel.

V pripade omeskania mandanta s thradou dohodnutej odplaty na zaklade riadne vyhotovenej a dorucenej faktiry
mandatara sa zmluvné strany dohodli na tGroku z omeskania vo vyske 0,02 % z neuhradenej sumy za kazdy den
omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohl'adavky mandatara vo¢i mandantovi vzniknuté z tejto zmluvy nie je mandatar
opravneny postupit’ tretej osobe bez predchadzajiceho pisomného stihlasu mandanta.

CLV
POVINNOSTI MANDATARA A MANDANTA

Mandatar je povinny pri vykone ¢innosti podla ¢l. I tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivest'ou. Zvlast je
povinny bezodkladne oznamit’ mandantovi vSetky okolnosti, ktoré pri vykone ¢innosti zistil a ktoré mézu mat’ vplyv
na zmenu pokynov a poziadaviek mandanta, ako aj vplyv na zmeny v ostatnych ¢astiach tejto zmluvy.

Mandatar je povinny bezodkladne pisomne upozornit’ mandanta na nespravnost, pripadne nevhodnost' jeho
podkladov alebo pokynov.

Mandatar sa méze odchylit’ od pokynov mandanta, len ak je to naliehavo nevyhnutné v zaujme mandanta a mandatar
nemoze véas dostat’ jeho stihlas. Ani v tychto pripadoch sa v8ak mandatir nesmie od pokynov odchylit, ak to
zakazuje zmluva alebo mandant.

Mandant poskytne mandatarovi na vykon jeho ¢innosti podla tejto zmluvy:

¢ 1 vyhotovenie PD,

o kopiu stavebného povolenia,

o kopiu zmluvy o dielo so zhotovitel'om stavby,

e povolenie vstupu do arealu precerpavacej stanice ropy,

e mandantom vypracovany vzor tla¢iva ,,ZMENOVY LIST* stavby,
o splnomocnenie (priloha ¢&. 4 tejto zmluvy).

V ramci svojho spolupésobenia sa mandant zavizuje, ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne mandatarovi
spolupracu pri zadovazeni podkladov, dopliujucich udajov, upresneni, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba
vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy a ktoré nebude méct’ mandatar zabezpecit’ bez su¢innosti mandanta, pokial
z povahy pozadovanych veci alebo informacii nevyplyva, Ze ich ma obstarat’ mandatar.

Mandatar nie je opravneny odsuhlasovat’ naviac prace alebo zmeny stavby zvySujuce cenu za dielo zmluvne
dohodnutt so zhotovitel'om (resp. zhotovitelmi), ktoré mézu vzniknut’ pri realizacii stavby napr. v désledku vady
PD, v désledku poziadavky zhotovitel’a stavby alebo pracovnikov prevadzky ropovodu TRANSPETROL, a.s. alebo
v dosledku nepredvidatelnych okolnosti na stavbe s vynimkou prac, ktorych okamzité nerealizovanie by vaznym
spdsobom narusilo bezpecnost’ stavby.

V pripade vzniku potreby vykonania naviac prac alebo zmien stavby oproti PD je povinnostou mandatara
zabezpeCit' (v spoluprdci shlavnym projektantom stavby, zhotovitelom a osobou opravnenou za mandanta
kontrolovat’ zhotovenie diela v priebehu realizicie stavby) vyplnenie formuliara — ZMENOVY LIST, v ktorom bude
presne definovany rozsah prac, presny polozkovy rozpocet s uvedenim mnozstiev a jednotkovych cien ako aj presné
uréenie, z akého dovodu je potrebné naviac prace resp. zmeny vykonat'. Takto vyplneny formular ZMENOVY LIST
spolu s podrobnym komentarom (posudkom) predlozi mandatar s navrhom na posudenie a pripadné schvalenie
mandantovi.

Mandatar v pripade vzniku akychkol'vek problémov pred zacatim, pocas realizacie stavby resp. po jej ukonceni je
povinny tieto v spolupraci s hlavnym projektantom a zhotovitel'om stavby neodkladne v ramci svojich kompetencii
rieSit’. Pritom je povinny vyuzit’ vSetky svoje odborné schopnosti a znalosti, ktoré mozno pravom od neho ofakavat’.
S poziadavkou na rieSenie pripadne vzniklych problémov na stavbe je mandatar oprdvneny obratit’ sa na mandanta
az potom, ked ani po vynalozeni maximalneho tsilia a vyuziti svojich odbornych znalosti nie je schopny vznikly
problém vyriesit’.
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Mandatar je povinny bezodkladne odovzdat mandantovi kopie dolezitej technickej, obchodnej a inej
korespondencie, tykajlcej sa stavby resp. plnenia jeho zavidzkov na zéklade tejto zmluvy.

Mandatar je povinny odovzdat’ bez zbytocného odkladu mandantovi vSetky veci, ktoré prevzal alebo ziskal v mene
mandanta pri zabezpecovani ¢innosti podl'a ¢l. I tejto zmluvy od tretej strany (napr. rozhodnutia tiradov alebo inych
organov, hmotné veci, prip. iny prospech).

Podstatnym porusenim mandatnej zmluvy zo strany mandatara s désledkom moznosti okamzitého zruSenia zmluvy
mandantom je najmé poruSenie zavizkov mandatara, zakotvenych v bodoch 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 2.1,
2.2, 5.1, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.12, 5.13 tejto zmluvy. Podstatnym porusenim tejto zmluvy je aj vadné plnenie
mandatara, na ktoré bol pisomne mandantom upozorneny, a ktoré v lehote podl'a bodu 6.1 tejto zmluvy neodstranil.
V rozsahu porusenia zmluvy alebo vadného plnenia nema mandatar narok na odplatu a mandant nie je povinny
vykonat’ jej thradu. Vysku takto neuhradenej Ciastky je opravneny stanovit mandant primeranym vypoétom podl'a
kalkulacie dohodnutej odplaty, ktora je prilohou tejto zmluvy a rozsahu porusenia zmluvy, vadného plnenia.

Mandant zabezpeci preskolenie 0s6b poverenych mandatarom k vykonu dohodnutej ¢innosti z internych
bezpeénostnych prepisov podl'a platnych organizaénych smernic mandanta. Skolenie o bezpe¢nosti a ochrane Zivota
a zdravia na pracovisku ako aj ostatnych platnych bezpe¢nostnych smernic zabezpeéi veduci precerpavacej stanice
TRANSPETROL, a.s. alebo jeho povereny zastupca, pricom bude vyhotoveny riadne sformulovany a obojstranne
podpisany doklad o vykonani takéhoto Skolenia. Mandatar zodpovedd za dodrziavanie internych predpisov
mandanta, s ktorymi bol oboznameny.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky podklady mandanta pre plnenie tejto zmluvy, skutocnosti, ktoré sa v suvislosti
S pripravou alebo plnenim tejto zmluvy navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia (najmé skutocnosti obchodnej,
vyrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie su vSeobecne zname alebo bezne dostupné v prislusnych obchodnych
kruhoch povazuji sa za déverné, nesmu byt zverejnené, poskytnuté alebo spristupnené tretej osobe bez suhlasu
druhej zmluvnej strany a nesmt byt' pouZité na iny ucel ako na plnenie zakonnych povinnosti alebo zmluvnych
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy. Mandatir sa zavizuje zachovavat obchodné tajomstvo a dodrZiavat
ustanovenia organizac¢nej smernice ¢. 6/2001 na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol
oboznameny pri podpise tejto zmluvy. Tento zavizok sa zmluvné strany zavdzuju dodrziavat' bez Casového
obmedzenia aj po zaniku tejto zmluvy.

CLVI
OSTATNE USTANOVENIA

Mandatar zodpoveda za to, ze zalezitosti mandanta budu zabezpecené s nalezitou odbornou starostlivostou, podl'a
tejto zmluvy, pri dodrZani rozhodnuti prislusnych organov, v§eobecne zavdznych pravnych predpisov a platnych
STN. Mandatar sa zavizuje reklamovany nedostatok alebo vadu jeho plnenia bezodkladne bezplatne odstranit
Vv lehote najneskor do 7 dni od dorucenia Ziadosti mandanta.

Mandatar zodpoveda za $kodu, ktora vznikne mandantovi, mandatarovi alebo tretim osobam v désledku porusenia
povinnosti mandatara, vyplyvajicich z tohto zmluvného vzt'ahu, vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov alebo
porusenim inej pravnej povinnosti. O Skodach bude mandatar mandanta neodkladne informovat a zavizuje sa
nahradit’ vzniknutt $kodu resp. vykonat’ opatrenia k odstraneniu $kdd bez zbytocného odkladu. Mandatar je povinny
na poziadanie bezodkladne poskytnit’ suc¢innost’ potrebnti na preverenie okolnosti vzniku $kody a jej vysky a uhradit’
naklady spojené so zistovanim rozsahu $kody a jej uplatnenim. Mandatar sa zavizuje vynalozit' maximalne Usilie
a odbornt starostlivost’ na predchadzanie vzniku $kod a zniZenie ich rozsahu, zabezpeCit' preventivne opatrenia,
kvalifikovanti sucinnost’ vo vztahu k povinnosti predchadzat’ Skodam, obmedzeniu ich rozsahu, zakroCovaciu
povinnost’ pri hroziacej Skode, opatrenia na odvratenie alebo zmiernenie Skody, zabezpeCit' a kontrolovat’ riadne
plnenie svojich povinnosti vyplyvajucich zo zavizkového vztahu. V pripade, ak v dosledku porusenia povinnosti
mandatara dojde k vzniku $kody, uplatneniu pokit alebo inému sankénému postihu mandanta, je mandatar povinny
takto sposobent skodu nahradit’.

Mandant méze tato zmluvu kedykol'vek Giastoéne alebo v celom rozsahu vypovedat’ a to aj bez udania dévodu.
Vypovedanim zmluvy nie je dotknuty narok mandatara na pomernu ¢ast’ odmeny za ¢innost’ riadne vykonanu do dila
ucinnosti vypovede vo vyske odsthlasenej mandantom atihradu preukdzanych nakladov, ktoré do tohto dna
mandatar ucelne a nevyhnutne vynalozil.

Mandatar méze tito zmluvu vypovedat’ s G¢innost'ou ku koncu kalendarneho mesiaca nasledujiceho po mesiaci,
Vv ktorom bola vypoved’ doru¢end mandantovi, ak z vypovede nevyplyva neskorsi ¢as.

Ostatné prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce z tohto zmluvného vztahu sa budu riadit’ prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve obojstranne riadne
podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.
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6.7. Mandant aj mandatar sa zavizuje bez zbytocného odkladu pisomne informovat’ druhti zmluvnt stranu o pripadnej
zmene svojho obchodného mena, pravnej formy, sidla, ICO, DIC, IC pre DPH, opravnenych zastupcov, bankového
spojenia a ¢isla uctu, na ktory maju byt poukazané platby a inych skuto¢nostiach vyznamnych pre riadne plnenie
tejto zmluvy.

6.8. Zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana dostane dve vyhotovenia.

6.9. Zmluvné strany si tito zmluvu preéitali a nasledne ju podpisali na znak suhlasu s jej obsahom a toho, Ze ju pochopili
a bez vyhrad prijali a Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu volu.

6.10. Sucastou tejto zmluvy je:

e  Priloha ¢&. 1 - projektova dokumentacia pre realizaciu stavby (podla bodu 1.1 tejto zmluvy)
e Priloha ¢. 2 - kalkulacia odplaty

e Priloha ¢. 3 - doklady preukazujuce pravnu subjektivitu mandatara a opravnenie na vykon ¢innosti podl'a tejto
zmluvy
e  Priloha ¢&. 4 - splnomocnenie (podl'a bodu 1.10 tejto zmluvy)

V Novom Meste nad Vahom dia 24. 10. 2012 V Bratislave diia ......coccovevvvveeeirinnen.
mandatar mandant
Eduard Racek Ing. Ivan Krivosudsky

predseda predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.

Ing. Martin Sustr, PhD.
¢len predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.
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