ZoD na realizdciu investi¢nej akcie ¢. 011-15 — Modernizdcia prevodnikov tlaku na trase ropovodu

Zhotovitel'a: 2001-121023-01

Zmluvné strany:

ProCS, s.r.o.

Kralovska 8, 927 01 Sala
registracia:

osoba opravnena k podpisu zmluvy:
1CO:

IC pre DPH:

DIC:

bankové spojenie:

¢islo uctu:

osoba opravnena rokovat’ vo veciach
obchodnych:

technickych:
realizaénych:

(d’alej len ,,zhotovitel*)
a

TRANSPETROL, a.s.

Sumavska 38

821 08 Bratislava

registracia:

osoba opravnena k podpisu zmluvy:

ICO :

IC pre DPH :
DIC:

bankové spojenie:
¢islo uctu:

osoba opravnena

e kontrolovat’ zhotovovanie diela

v priebehu realizacie:
e rokovat vo veciach

obchodnych:

technickych:

(d’alej len ,,objednavatel*)

Evidenéné ¢islo zmluvy

Objednavatela:

ZMLUVA O DIELO

Okresného sudu Trnava, odd. Sro, vlozka ¢.16028/T*

Ing. Stefan BartoSovi¢, generalny riaditel’ a konatel’ spolo&nosti
31414419

SK 2020373674

2020373674

Komeréni banka Bratislava

35-6851850297

Ing.Lubos Miklosik,MBA, obchodno-prevddzkovy riaditel a konatel
spolocnosti

Ing.Rudolf Toth, projektovy manazér

Ing.Rudolf Toth, projektovy manazér

Peter Toth, veduci skupiny montdze

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, odd. Sa, vl. ¢. 507/B
Ing. Ivan Krivosudsky, predseda predstavenstva

Ing. Martin Sustr, PhD., &len predstavenstva

31341977

SK2020403715

2020403715

Tatra banka, a.s.

2621021532/1100

Ing. Juraj Kanta, Ing. Anton Kocian

Ing. arch. Dezider Prikler, riaditel’ odboru pre investicie a rozvoj
Ing. Peter Hencek, vedtici odboru pripravy investi¢nych akcii

uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika €. 513/1991 Zb.
zneni neskorsich predpisov tato zmluvu o dielo

na realizaciu investi¢nej akcie

CL I
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PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavdzuje na svoje naklady a na svoje nebezpecCenstvo riadne a véas vykonat pre
objednavatela dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (d’alej aj len ,,zmluva“ alebo ,,ZoD*) v rozsahu a
podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Objednavatel’ sa zavédzuje riadne a v¢as zhotovené dielo v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit
dohodnutt cenu za jeho vykonanie podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielom podla tejto ZoD je realizacia (zhotovenie) investi¢nej akcie ¢. 011-15 — Modernizacia
prevodnikov tlaku na trase ropovodu (d’alej len ,,dielo*).

Dielo bude pozostavat z nasledovnych casti:

PS5

OSR1

Usek PS5 - Slovnaft

Zhotovitel sa zavidzuje vykonat’ dielo v rozsahu a kvalite podla tejto zmluvy a realiza¢nej projektovej
dokumentacie (d’alej len ,,PD*) s nazvom: Modernizacia prevodnikov tlaku na trase ropovodu, dodavatel’
PD: ProCS, s.r.o., Sala z 1/2002, ktora tvori prilohu ¢&.1 tejto zmluvy a v sulade s jej dohodnutymi
pripadnymi zmenami, V stlade SO vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, platnymi slovenskymi
technickymi normami ako aj pokynmi a internymi predpismi objednavatela, s ktorymi bol zhotovitel
oboznameny.

PD (priloha ¢.1) bude ulozena u objednavatela a v troch pisomnych a jednom digitalnom vyhotoveni
bude poskytnuta zhotovitel'ovi ako zavdzny podklad pre realizaciu diela.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu zname
technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a Ze disponuje takymi technickymi,
materialnymi a personalnymi kapacitami, opravneniami, a odbornymi znalostami, ktoré st k riadnemu
vykonaniu diela potrebné.

Bez pisomného sthlasu objednavatela nemézu byt pre realizaciu diela pouzité iné materidly, vyrobky
a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti schvalenej PD.

Zmenu diela, ktora bude mat’ za nasledok zvySenie ceny diela je mozné vykonat iba po predchadzajucom
pisomnom suhlase objednavatela, zastipeného osobami opravnenymi k podpisu zmluvy o dielo a to
prostrednictvom zmenovych listov (vid bod 3.5 tejto zmluvy) predkladanych objednavatelovi
prostrednictvom os6b opravnenych kontrolovat® zhotovovanie diela v priebehu realizacie (dalej aj
LZastupcovia objednavatela®) v sucinnosti s osobami opravnenymi vykonavat odborny autorsky
dohlad projektanta (d’alej aj ,,zodpovedny projektant stavby‘). Zvysenie dohodnutej ceny diela je
mozné vykonat len na zaklade pisomného dodatku k ZoD, ktory musi byt podpisany osobami
opravnenymi k podpisu ZoD. Podkladom pre vypracovanie dodatku k ZoD je odsthlaseny a riadne
potvrdeny zmenovy list.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné dielo bude odovzdané a prevzaté ako celok. Dielo bude
odovzdané po jeho uspesnom kvalitativnom a technickom vyskuSani, preukazujicom parametre diela
predpisané touto zmluvou, PD, v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi a prislusnymi platnymi STN.

CL 1l
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' dielo do 4 mesiacov odo diia nasledujuceho po odovzdani pracoviska
zhotovitel'ovi podl'a bodu 5.1.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo stazuje realizaciu diela s désledkom omeskania alebo omeskania celkového Casu plnenia
uvedeného v bode 2.1 tejto zmluvy.

Vplyv nepriaznivych okolnosti na realizaciu diela (napr. problémy s dodavkou potrebnych materialov,
komponentov resp. vykonov) nebude zhotovitelom uplatiovany a objednavatelom zohladneny ako
prekazka braniaca riadnemu zhotovovaniu diela a nebude objednavatelom uznany ako dévod na zmenu
zmluvnych zaviazkov resp. terminu vykonania diela dohodnutého v bode 2.1 tejto zmluvy. Zhotovitel’ je
povinny po skondéeni nepriaznivych vplyvov na realizaciu diela prijat také opatrenia (napr. zvySenie
tempa prac, predizenie pracovnych smien, nasadenie vy$sieho poétu pracovnikov a techniky, zrychlenie
tempa dodavok a vykonov a pod.), ktoré budi viest' k odstraneniu pripadného omeskania tak, aby dielo
mohlo byt riadne, v dohodnutom rozsahu a pozadovanej kvalite odovzdané v termine podl'a bodu 2.1 tejto
zmluvy.
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V pripade, ze zhotovitel neinformuje objednavatela podla bodu 2.3 tejto zmluvy a/alebo nedodrzi
zmluvny termin vykonania diela podla bodu 2.1 tejto zmluvy, povazuje sa toto nesplnenie povinnosti
alebo omeskanie za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a s nasledkom moznosti okamzitého
odstupenia objednavatel'a od zmluvy a uplatnenia zmluvnych pokut podl'a ¢l. VII tejto zmluvy.

V pripade, ze zhotovitel' pripravi riadne ukonéené a uspesne odskusané zmluvné dielo k odovzdaniu
a prevzatiu aj pred dohodnutym terminom vykonania, zavdzuje sa objednavatel’ riadne a v pozadovanej
kvalite zhotovené dielo prevziat aj v skorSie ponuknutom termine a zaplatit’ jeho cenu, dohodnutu v tejto
zmluve.

CL 111
CENA DIELA

V sulade s ustanovenim § 3 ods. 3 zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor§ich predpisov
sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podl'a bodu 1.3 tejto zmluvy vo vyske 183.144 eur
(slovom: stoosemdesiattritisicstoStyridsat’$tyri eur) vratane DPH, z toho DPH je 30.524,00 eur. Cena
diela bez DPH je 152.620,- eur.

Dohodnutd cena za dielo obsahuje vSetky opravnené naklady uvedené v § 3 ods. 3 zakona NR SR ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov, t. zn. vratane byvalych vedlajSich rozpoétovych
nakladov - VRN (napr. napr. naklady na vypracovanie projektovej dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia,
spracovanie prevadzkového predpisu, udelenie licencie, thradu dane, cla) a ostatnych opravnenych
nakladov zhotovitela.

Dohodnuté kvalitativne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorych plati dohodnuta cena,
su vymedzené touto zmluvou a jej prilohami. Odchylné ustanovenia v ponuke zhotovitel'a od ustanoveni
dohodnutych v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vzt'ahu neuplatnia (st neplatné).

Dohodnuti cenu diela je mozné zmenit' len v nasledujucich pripadoch, a to ak pride pocas realizacie
diela:

a) k zmenam alebo roz§ireniu predmetu zmluvy podl'a bodu 3.5 tohto ¢lanku zmluvy,

b) k zniZeniu dohodnutého rozsahu prac a dodavok,

¢) k zmene sadzby dane v fase vzniku dafiovej povinnosti. Zhotovitel' uplatni vo faktire DPH vo
vyske urcenej platnym pravnym predpisom v ¢ase vzniku danovej povinnosti.

Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie diela pozadovat zmenu diela (zdmenu materialov,
dodavok alebo vykonavanych prac na diele, roz§irenie alebo obmedzenie predmetu zmluvy). V takomto
pripade je zhotovitel' povinny v spolupraci so zodpovednym projektantom a zdstupcami objednavatela
vypracovat samostatne sUpis naviac prac (prac a dodavok navySe, ktorych jednotkové ceny sa
nachadzaju v ocenenom vykaze vymer (priloha ¢&. 2 tejto zmluvy) a samostatne stpis zmien (prac
a dodavok navyse - mimo oceneného vykazu vymer). V pripade zmeny predlozi zhotovitel’ na posudenie
objednavatelovi podrobni cenovi ponuku s uvedenim jednotkovych cien. Uvedené supisy budu tvorit
podklad ku tvorbe zmenovych listov. Po postideni rozsahu naviac prac resp. rozsahu a navrhovanej ceny
zmien a pripadnom naslednom schvaleni zmenovych listov objednavatelom (vid bod 1.8 tejto zmluvy),
dohodnt zmluvné strany zmenu diela a jej vplyv na cenu, pripadne aj termin plnenia formou dodatku
k tejto zmluve a zhotovitel je povinny zrealizovat’ plnenie podla takto zmenenych podmienok. V pripade
porusenia ustanovenia bodu 1.8 tejto zmluvy zo strany zhotovitel'a nie je pripustné dohodnutt cenu diela
menit’ a naklady s tym spojené je povinny znasat zhotovitel'’ (neuplatni sa § 549 Obchodného zakonnika).

CL IV
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel je povinny zostavit a objednavatelovi predlozit’ na kazdej strane podpisany stpis vykonanych
prac a dodavok za predchadzajuci kalendarny mesiac podla poloziek uvedenych v ocenenom vykaze
vymer (priloha €. 2 tejto zmluvy) a to v ¢leneni podl'a jednotlivych Casti diela uvedenych v bode 1.3 tejto
zmluvy, vratane pripadnych dohodnutych zmien a naviac prac premietnutych zmluvne do ceny diela.
Poradové ¢&isla a nazvy poloziek v stpise vykonanych prac a dodavok sa musia zhodovat’ s poradovymi
¢islami a nazvami poloziek v ocenenom vykaze vymer. Supis vykonanych priac a doddvok musi byt
spracovany v softvéri Microsoft Excel® a okrem papierovej formy musi byt vopred odoslany
objednavatelovi tiez prostrednictvom elektronickej poSty resp. odovzdany na CD ato v dostatocnom
¢asovom predstihu, aby bol primerany ¢as na jeho kontrolu a zhotovitel vystavil a objednavatelovi
dorudil faktaru za vykonané prace a dodavky v lehote podl'a bodu 4.4 tejto zmluvy.

Stpis vykonanych prac a dodavok po vecnej stranke skontroluju a odsuahlasia zastupcovia objednavatel'a
a to podpisom na kazdej strane supisu prac a dodavok. Ak ma supis vady (tzn. nie je vyhotoveny zmluvne
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dohodnutym spoésobom), objednavatel’ resp. jeho zastupcovia su opravneni zhotovitelovi vratit tento
supisS na prepracovanie s presnym zadefinovanim vad. Stpis vykonanych prac potvrdeny zastupcami
objednavatel’a je povinnou prilohou faktury.

Na zaklade supisu vykonanych prac, ktory je odstthlaseny postupom podl'a predchadzajiceho bodu tohto
¢lanku zmluvy, ma zhotovitel' pravo vyhotovit faktiru so vSetkymi zdkonom stanovenymi néalezitostami.
Objednavatel’ uhradi dohodnuti cenu diela v stilade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve na
zaklade cCiastkovych faktur (vyhotovovanych mesaéne alebo za iné obdobie podla dohody zmluvnych
stran) a vyuctovacej (konecnej) faktury. Ceny prac a dodavok vo faktire musia suhlasit’ s ocenenym
vykazom vymer, resp. s prilohou prislusného dodatku k tejto zmluve, ktorym budu dohodnuté ceny
pripadnych naviac prac resp. zmien diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti faktiry je do 30
dni od jej dorucenia objednavatelovi. Ak posledny den lehoty pripadne na sobotu, nedelu alebo sviatok,
je poslednym diom lehoty najbliz§i nasledujiici pracovny den. Osoba opravnena rokovat za
objednavatela vo veciach obchodnych je opravnena bez zaplatenia vratit zhotovitelovi fakturu, ktora
neobsahuje dohodnutu prilohu alebo je vyhotovena v rozpore s touto zmluvou alebo vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi, pri¢om sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktury. Po dorudeni riadne
vyhotovenej faktiry objednavatelovi zaéina plynat nova lehota splatnosti faktary. Za den splnenia
finan¢ného zavizku sa povazuje deni odpisania sumy pefiazného zavizku z Gétu objednavatela v prospech
uctu zhotovitela, ktory je uvedeny v tejto zmluve. V bankovom styku budt pouzivané variabilné symboly
uvedené na prislusnej faktire. Konstantné symboly budu pouzivané podl'a platnych bankovych pravidiel.

Ciastkové faktary za vykonané prace a dodavky ako aj vytétovacia (kone¢na) faktura musia byt
vyhotovené v salade stouto zmluvou a platnym zakonom o DPH. Ciastkové faktury vratane
odsihlasenych stpisov vykonanych prac musia byt predlozené objednavatelovi najneskér do 10-teho
diia kalendarneho mesiaca nasledujiceho po vykonani prislu§nych prac a dodavok. Zhotovitel' je
povinny predlozit objednavatel'ovi dva rovnopisy faktury vratane priloh.

Zmluvné strany sa dohodli, ze 5% zo sumy fakturovanych priac a dodavok (bez DPH) je zadrZné do
odstranenia vad a nedorobkov diela a 5% zo sumy fakturovanych prac a dodavok (bez DPH) je
garanfna zabezpeka po dobu plynutia zaruky na dielo. Zadrzné a garanénu zabezpeku podla tejto
zmluvy je objednavatel opravneny zadrzat za uéelom zabezpedenia riadneho a véasného splnenia
predmetu tejto zmluvy, kvality diela pocas zaru¢nej doby a vSetkych zavdazkov zhotovitela podla tejto
zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si zo zadrzného a garancnej
zabezpeky svoje naroky z vad diela, naroky na zmluvni pokutu, nadhradu Skody, dodato¢né naklady
a straty objednavatela plyntGce z nedodrZzania casu plnenia ako aj naklady a naroky vzniknuté
objednavatelovi v dosledku odstipenia zhotovitel'a od tejto zmluvy. Zadrzné a garancna zabezpeka budu
vytvorené tak, ze objednavatel zadrzi z kazdej faktury Cciastku vo vyske 10% zo zhotovitelom
fakturovanej sumy (bez DPH) a uhradi zhotovitelovi len 90% odsuhlasenej a vyfakturovanej ceny.
Zhotovitel’ je povinny vyznacit na kazdej faktiire polozky v nasledovnom poradi :

- ,,Ciastka k fakturacii® (= fakturovana ¢iastka vratane DPH - musi byt zvyraznena)
- ,Zmluvne dohodnuté zadrzné a garancna zabezpeka® (= 10 % z fakturovanej ¢iastky bez DPH)
- ,K thrade celkom “ (= ¢iastka k fakturdcii minus zddrzné a garancna zabezpeka)

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zadrzné a garan¢na zabezpeka, resp. ich ¢ast’ buda zhotovitel'ovi zaplatené
za podmienky, ze nebudu pouzité objednavatelom v sulade s touto zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli,
ze z celkovo zadrzanej finanénej Ciastky prva polovicu uvolni objednavatel’ do 30 dni odo diia podpisania
zapisnice o odstraneni vSetkych vad a nedorobkov, uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati zmluvného
diela, av8ak len za podmienky, Ze zhotovitel' najneskér k uvedenému diiu predlozi objednavatelovi
vyuétovaciu (koneénu) faktiru, vyhotovenu a odsthlasenu v stilade s podmienkami podla ¢l. IV tejto
zmluvy. Druht polovicu zadrzanej ¢&iastky (garanént zabezpeku) sa objednavatel’ zavizuje uvolnit
najneskér do 60 dni po uplynuti zmluvne dohodnutej zaruénej doby (24 mesiacov podl'a bodu 8.3 tejto
zmluvy), av8ak len za podmienky, Ze zhotovitel' v pozadovanej dobe a kvalite odstrani vSetky (v ramci
zaruénej doby objednavatelom reklamované) vady diela. K thrade druhej polovice zadrzanej Ciastky
moze objednavatel’ pristapit aj v pripade, Ze zhotovitel na vlastné naklady zabezpeli a predloZi
objednévatelovi primerant neodvolatel'na bankovua zaruku (d’alej len BZ) vystavent na prislu$na zvy$nt
zadrzanG Giastku a platna na obdobie dohodnutej zaruénej doby, predizenej o 60 dni. BZ musi mat
povahu ,bankovej zaruky na prvé poziadanie a bez namietok“. Objednavatel ma pravo schvalit' vyber
bankovej institacie, ktora ma zriadit BZ ako aj rozhodnit’ o akceptacii predlozenej BZ. BZ musi byt
predlozena objednavatelovi prostrednictvom banky objednavatela (obchodné meno je uvedené na prvej
strane tejto zmluvy), t.j. tak, aby banka objednavatela avizovala objednavatelovi, Ze banka, ktoru
zhotovitel' o vystavenie BZ poziadal, vystavila dohodnuti BZ z prikazu zhotovitela v prospech
objednavatela. Objednavatel’ v pripade pochybnosti nie je povinny prijat’ (akceptovat’) predlozenu BZ a je
opravneny zadrZiavat' garanént zabezpeku po celt dohodnutt dobu. V pripade poruSenia ustanovenia
bodu 8.7 tejto zmluvy BZ prepada v prospech objednéavatela.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze z finanénych prostriedkov, ktoré dostane od objednavatela podla tejto zmluvy,
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zabezpeci riadne financovanie svojich subdodavatelov na predmetnom diele, tak aby sa zabezpecil
plynuly priebeh prac a dodrzanie dohodnutych zmluvnych terminov. Na zaklade pisomného oznamenia
subdodavatela, doruc¢eného objednavatelovi, ze zhotovitel nevykonal thradu prislusnej faktary za
vykonané prace a dodavky, je objednavatel opravneny pozastavit najbliz§iu uhradu faktiary, pripadne aj
d’alsie nasledujice thrady voci zhotovitelovi a to az do diia preukazania vysporiadania financovania
zhotovitela so subdodavatelmi. Po dobu pozastavenia platby z tohto dévodu, nie je objednavatel
v ome$kani s uhradou platieb a zhotovitel nebude uplatiiovat Ziadne naroky alebo sankcie voci
objednavatelovi z tohto titulu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vyuétovacia (kone¢na) faktira bude obsahovat:

a) supis vSetkych uhradenych mesaénych ¢iastkovych faktir od zacatia diela s uvedenim fakturovanej
¢iastky celkom, z toho DPH a uhradenej ¢iastky;

b) zuctovanie poskytnutej zalohy, v pripade ak bola poskytnuta objednavatel'om zhotovitel'ovi;

c) prehlasenie zhotovitela (Statutarneho orgdnu zhotovitela alebo osoby opravnenej konat vo veciach
obchodnych za zhotovitela) tohto znenia: ,,Zhotovitel: Obchodné meno zhotovitela, Sidlo, ICO XXXXXXXX,
zastupeny Menol Priezviskol prehlasujem, Ze investicnd akcia ¢. 011-15 — Modernizdacia prevodnikov tlaku na
trase ropovodu bola protokolarne odovzdand a prevzatd zo strany objedndvatela dina DD.MM.20XX. Predmetna
faktura ¢. ABC123456789, vyhotovena dna DD.MM.20XX na ciastku XX XXX eur vrdatane DPH je poslednou
fakturou vyhotovenou zhotovitelom podla ZoD ¢. uviest ¢islo ZoD objedndvatela zo dia DD.MM.20XX (a jej
pripadnych dodatkov) a zhotovitel’ potvrdzuje, Ze uz nebude uplatiiovat voci objedndvatelovi TRANSPETROL,
a.s. dalsie financné ani iné ndaroky, vyplyvajiice z uvedenej ZoD*.

Vyuctovacia (konecnd) faktara bude zhotovitelom vyhotovend a objednavatelom uhradend az po

vykonani celého diela podla tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pohladavky zhotovitel'a voéi objednavatelovi vzniknuté z tejto zmluvy,
nie je zhotovitel opravneny postapit tretej osobe bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela.

Objednavatel moze na zaklade vystavenia zalohovej faktary poskytnut zhotovitel'ovi preddavok (zalohu)
na nakup a dodavku vzajomne dohodnutych veci ( nakup materidlu a prevodnikov tlaku) a to maximalne
do vysky 30 % z ceny diela podl'a bodu 3.1 tejto zmluvy vratane DPH za podmienky, Ze zhotovitel’ pred
poskytnutim preddavku predlozi objednavatelovi primeran neodvolatelnti akonta¢nua zaruku (d’alej len
AZ) vystavent na prisluint ¢iastku a platni na obdobie do ukonéenia diela podla ¢lanku 2.1, predizeného
0 3 dni. AZ musi mat’ povahu bankovej zaruky na prvé poziadanie a bez namietok®. Objednavatel ma
pravo schvalit vyber bankovej institucie, ktord ma zriadit AZ ako aj rozhodnut’ o akceptacii predlozenej
AZ. AZ musi byt predlozena objednavatelovi prostrednictvom banky objednavatela (obchodné meno je
uvedené na prvej strane tejto zmluvy), t.j. tak, aby banka objednavatela avizovala objednavatelovi, Ze
banka, ktort zhotovitel' o vystavenie AZ poziadal, vystavila dohodnuti AZ z prikazu zhotovitela
Vv prospech objednavatela. Objednavatel’ v pripade pochybnosti nie je povinny prijat (akceptovat)
predlozenu AZ a je opravneny zadrziavat garancnt zabezpeku po celil dohodnutta dobu.

Zhotovitel' je povinny zaétovat (umorit) poskytnuty preddavok (zalohu) v mesaénych faktarach,
vyhotovenych za zrealizované dodavky a vykony na stavbe a to po dobu prvych troch mesiacov realizacie
zmluvného diela. Vyska splatky poskytnutého preddavku musi byt rovnomerna - v kazdej mesacnej
faktare musi tvorit jednu tretinu celkovej vysky poskytnutého preddavku. Zhotovitel méoze zuétovat
(umorit’) poskytnuty preddavok aj v skorSom termine.

Platnost’ akonta¢nej zaruky bude do konca 3 mesiaca realizacie zmluvného diela.

ClL VvV
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

5.1 Odovzdanie pracoviska

Objednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitel'ovi pracovisko v dohodnutom rozsahu v termine, kedy
budu splnené vSetky podmienky vedice k uspesnému odovzdaniu pracoviska zo strany objednavatela.
Termin odovzdania pracoviska bude zhotovitelovi oznameny pisomnou formou. Odovzdanie pracoviska
zaznamenaju zmluvné strany zdpisom v denniku vykonanych prac. Bezddévodné odmietnutie prevzatia
pracoviska zhotovitelom sa povazuje za podstatné porusSenie tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze pripadné vykopové prace, prace s otvorenym ohiiom a pripadné
zvaraéské prace mozno vykonavat’ len na zaklade predchadzajiuceho pisomného suhlasu vediceho
precerpavacej stanice (prace v areali PS) resp. vediceho odboru telemetrie (prace na trase ropovodu).
Porusenie tohto zaviazku zhotovitel'om sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.
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5.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi najneskdr ku ditu odovzdania pracoviska projekt pre realizaciu diela
v troch vyhotoveniach a jedno vyhotovenie PD v digitalnej forme na CD/DVD.

Objednavatel’ zabezpeci rozhodnutia organov Statnej spravy potrebné na zhotovenie diela, ako aj tie,
ktorych potreba vznikne pocas realizacie diela a oboznami zhotovitel'a s prislusnymi internymi predpismi
objednavatel'a, ktoré sa na vykonavanie prac podla tejto zmluvy vztahuju, pricom zhotovitel' je povinny
zabezpecit na Skoleni objednavatela ucast’ vSetkych pracovnikov, ktorych pouzije na vykon prac podla
tejto zmluvy, potvrdit ich preskolenie a zabezpeéit dodrziavanie tychto rozhodnuti a predpisov.

Objednavatel’ je opravneny prostrednictvom svojich zastupcov kontrolovat’, ¢i sa prace vykonavaji podl'a
schvalenej PD, podla zmluvne dohodnutych podmienok, platnych STN, vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov a v sulade so vSetkymi rozhodnutiami a povoleniami odbornych organov. Na nedostatky zistené
v priebehu vykondvania diela objednavatel’ upozorni zhotovitel'a zapisom do montazneho dennika.

Objednavatel’ resp. jeho zastupcovia st opravneni dat’” pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit prace ak
je ohrozena bezpeénost zmluvného diela, zivot alebo zdravie os6b alebo ak hrozia iné vazne $kody a
zodpovedny zastupca zhotovitela ani jeho zastupca nie je na pracovisku ani inak véas dosiahnutelny.

Zastupcom objednavatela musi byt umoznené kontrolovat’ dielo na kazdom stupni jeho vykonavania. Ak
pri kontrole zistia, Ze zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, maji pravo ziadat, aby zhotovitel' odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze zhotovitel' v
primeranej lehote urcenej zastupcom objednavatela pisomnym zapisom do dennika vykonanych prac
nevyhovie tymto poziadavkam objednavatel’a, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel’ je povinny prevziat riadne a véas zhotovené dielo v rozsahu a kvalite dohodnutej touto
zmluvou, podla schvalenej projektovej dokumentacie a v stilade s prislusnymi vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi a platnymi technickymi normami, ak sa po jeho uspesnom kvalitativnhom a
technickom vyskusani preukazali parametre diela, predpisané touto zmluvou, PD a prislusnymi platnymi
STN.

5.3 Povinnosti zhotovitePa

Zhotovitel’ je povinny rozhodujice vykony, ktoré su predmetom tejto zmluvy vykonat vlastnymi
kapacitami. PouZitie inej osoby na vykonanie diela alebo jeho ¢&asti je podmienené suhlasom
objednavatela. Rozhodujicim vykonom je dodavka prevodnikov tlaku a ich odborna montaz.

Zhotovitel' prehlasuje a zodpoveda za to, Ze je subjektom opravnenym v zmysle prislusnych vSeobecne
zaviaznych pravnych predpisov na uskuto¢nenie diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavizuje, ze
zabezpedi trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie v$etkych prac a ¢innosti na pracovisku
a v ich priebehu bude zabezpecovat vykon prac podla PD, zmluvne dohodnutych podmienok, vSeobecne
zavdznych pravnych predpisov, prislusnych platnych STN ako aj pokynov a internych predpisov
objednavatela. PoCas vykonu zmluvnych prac musi byt na pracovisku stale pritomny zodpovedny
zastupca zhotovitel'a - vedici montaznych prac (resp. projektovy manazér), ktory musi byt odborne
sposobilou osobou opravnenou na vykonavanie prislu§nych vybranych &innosti podl'a platnych pravnych
predpisov. Vykon vedaceho montaznych prac (projektového manazéra) podla tejto zmluvy sa zavizuje
zhotovitel' zabezpecit' prostrednictvom DuSan Krajéa (reg. ¢.VVV-000131-06-05.1). Doklad o jeho
opravneni obsahuje priloha €. 3 tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny viest' prostrednictvom nim pisomne poverenej osoby dennik vykonanych prac a
dodavok, do ktorého bude (Citatelne zapisovat vSetky skutocnosti rozhodujuce pre zhotovenie diela,
najmenej vSak v rozsahu ustanovenom vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel' je povinny
okamzite upozornit objednédvatela resp. jeho zdstupcu na zavazné zapisy v denniku vykonanych prac.
Objednavatel’ resp. jeho zastupca maju pravo v denniku vykonanych prac poznadit' ich suhlas pripadne
nesuhlas s obsahom zdznamu a to s uvedenim dévodu nesuhlasu. Zapismi do montdzneho dennika ani
odsuhlasenim zaznamu zastupcom objednavatela nevznika narok zhotovitel'a na zvySenie zmluvnej ceny
diela uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy.

Pri schvalovani zapisu v montdZznom denniku, ktory bude mat charakter zmeny diela alebo rozsirenia
rozsahu predmetu zmluvy s naslednym zvy3enim zmluvne dohodnutej ceny diela alebo predizenim
zmluvne dohodnutého ¢asu plnenia je potrebné postupovat’ v sulade s bodom 1.8 tejto zmluvy; v opaénom
pripade schvalenie predmetnej zmeny resp. naviac prace v montaznom denniku nezavdzuje objednavatela
a je neplatné.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat pokyny objednavatela alebo jeho zastupcov tykajuce sa diela.

Zhotovitel’ je povinny viest’ a sledovat’ obsah montdzneho dennika a neodkladne sa vyjadrit’ k jednotlivym
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zapisom zastupcov objednavatela.

5.3.7 Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela zucastnovat sa pracovnych a kontrolnych porad
zvolanych objednavatelom. V pripade potreby (len po predchadzajucom schvaleni objednavatelom) je
povinny zabezpecit cast’ svojich pripadnych subdodavatelov na tychto poradach.

5.3.8 Zhotovitel’ je povinny pred zacatim prac skontrolovat podklady a podmienky k vykonaniu diela a zistit
prekazky, ktoré by mohli znemoznovat’ vykonanie diela dohodnutym spdsobom.

5.3.9 Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ objednavatel'a na nevhodnt povahu alebo vady
veci, podkladov alebo pokynov, ktoré obdrzal od objednavatel'a na vykonanie diela.

5.3.10 Ak zhotovitel’ zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit, ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnut
objednavatelovi zmenu diela.

5.3.11 Ak pri zhotovovani dicla ma dojst k zakrytiu dovtedy vykonanych ¢innosti resp. ¢asti diela, alebo tieto
sa maju stat’ nepristupnymi, je zhotovitel’ povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizacie tejto Casti
diela a to pisomnou formou v denniku vykonanych préac tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel' nesplni
uvedent povinnost, je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady
s tym spojené.

5.3.12 Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady primerane poistit dielo proti poskodeniu, zniceniu,
odcudzeniu, strate alebo inym $kodam vratane poistenia proti nasledkom zivelnych pohréom (z poistnej
zmluvy musi byt zrejmé, Ze ide o poistenie majetku objednéavatela dojednané v prospech objednavatela)
a tiez wuzavriet poistenie zodpovednosti zhotovitela za Skody spdsobené tretim osobam
alebo objednavatelovi v suvislosti s jeho ¢innostou. Poistna zmluva musi obsahovat’ povinnost’ poistovne
akceptovat’ podmienku, ze v pripade vzniku poistnej udalosti, tykajucej sa diela a/alebo jeho realizacie,
uplatinovat’ prava vyplyvajice z poistnej udalosti moze priamo objednavatel’ a poistné plnenie prislusne;j
poistovne, v ktorej ma zhotovitel uzatvorent poistn zmluvu prechadza v prospech objednavatela.
Zhotovitel’ je povinny udrziavat v platnosti toto poistenie poc¢as celej doby trvania tejto zmluvy o dielo a
na poziadanie preukazat tuto skutocnost objednavatelovi. Zhotovitel' je povinny do 15 dni odo dna
nadobudnutia uGc¢innosti tejto zmluvy predlozit objedndvatelovi uradne overenu koépiu takejto poistky
a doklad o thrade poistného. Nepredlozenie dokladov o uzavreti primeranej poistnej zmluvy, thrade
poistného, trvani poistenia alebo zanik poistenia pocas trvania tohto zmluvného vztahu sa povazuje za
podstatné porusenie tejto zmluvy.

5.3.13 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia osdb v priestore pracoviska.
Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov, ktori maja
prislusnu kvalifikaciu, odbornt spdsobilost’ a opravnenie na vykonanie tychto prac. Zhotovitel’ je povinny
pri vykonavani diela zabezpecit dodrziavanie rozhodnuti prislusnych organov $tatnej spravy, platnych
technickych noriem, najmid STN, prislusnych platnych vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov, najmi
zak. €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, vyhl. ¢. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, predpisov o ochrane pred poziarmi a poZziarnej prevencii,
najmi zak. ¢. 314/2001 Z.z. v zneni neskor$ich predpisov a vyhl. ¢. 121/2002 Z.z. v zneni neskor§ich
predpisov, zakazu vnaSania, pozivania alkoholickych napojov, uzivania omamnych latok alebo
psychotropnych latok alebo prostriedkov, fajéenia, ako aj internych predpisov objednavatela, s ktorymi
bol oboznameny. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze vSetci pracovnici, ktorych pouzije na vykonanie diela su
opravneni a spdsobili na vykon prislusnych prac, riadne pouceni z predpisov BOZP a PO, dostatocne
vybaveni potrebnymi vhodnymi ochrannymi pracovnymi pomdckami, bezporuchovymi pracovnymi
strojmi, pristrojmi, naradim. Objednavatel je opravneny kontrolovat’ dodrziavanie tychto povinnosti, ma
tiez pravo vyzvat pracovnikov zhotovitela, resp. jeho dodéavatela, aby sa podrobili skuske na pritomnost’
alkoholu alebo inej omamnej latky alebo psychotropnej latky a tito st povinni podrobit sa kontrole.
V pripade zistenia nedostatkov je zhotovitel’ povinny vykazat z pracoviska a vymenit pracovnika, ktory
nespiia podmienky uvedené v tomto bode zmluvy. Odmietnutie podrobit’ sa kontrole alebo akékol'vek
zmarenie kontroly ma rovnaké nasledky ako zistenie nedostatkov, uvedené vyssie. Porusenie tychto
zaviazkov zhotovitel'a sa povazuje za podstatné poruSenie tejto zmluvy s prdvom objednavatela na
uplatnenie zmluvnej pokuty podla ¢l. VII tejto zmluvy.

5.3.14 V pripade dodavok a prac, ktoré budi zabezpeCované objedndvatelom, musi zhotovitel po ozndmeni
objednavatela umoznit realizaciu tychto dodavok a prac na predmetnom diele.

5.3.15 Zhotovitel sa moéze pohybovat len na vymedzenom mieste vykonu prac, zodpovedd za Cistotu
a poriadok na pracovisku a v jeho bezprostrednom okoli a odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré
vznikni v rdmci jeho cinnosti pri vykonavani zmluvného diela, pri reSpektovani ekologickych,
hygienickych predpisov, predpisov o nakladani s odpadmi, pricom musi pisomne dokladovat spdsob ich
zneSkodnenia Vv sulade s pravnymi predpismi a bezpodmienecne zabezpeci priebezné Cistenie pracoviska
a pripadnych mechanizmov pred vyjazdom na verejné komunikacie.
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5.3.16 Zhotovitel sa zavdzuje na svoje naklady udrziavat odovzdané pracovisko v stave vyhovujicom

predpisom na zabezpecCenie ochrany zdravia a bezpecnosti pri praci, ako aj predpisom o protipoziarnej
ochrane, ochrane vo6d, zivotného prostredia a dalsim predpisom, ktoré sa vztahuju na vykondvanie
zmluvného diela, zhotovitel zodpovedd za protipoziarnu ochranu diela a dodrziavanie uvedenych
predpisov.

5.3.17 Zhotovitel je plne zodpovedny za poskodenie vedeni a inZinierskych sieti vyznacenych v PD, ktoré sa

nachadzaja na pracovisku a ich vyty¢enie bolo zapisniéne odovzdané zhotovitel'ovi.

5.3.18 Zhotovitel' predlozi objednavatelovi zoznam vozidiel a menny zoznam svojich pracovnikov, resp.

pracovnikov subdodavatelov s potrebnymi osobnymi tdajmi (so sthlasom dotknutych osob), ktoré je
objednavatel’ opravneny pouzit k zabezpeceniu preSkolenia a vydania povoleni pre vstup na miesto
montazneho pracoviska.

5.3.19 Zhotovitel sa zavizuje predlozit potrebné doklady a vykonat vSetky predpisané skusky, ktorymi

6.1

6.2

6.3

6.4

preukaze, Ze prace vykonava v sulade s PD, prislusnymi platnymi STN a v sulade s touto zmluvou.
Podklady pre vykonanie funk¢énych skusok predlozi zhotovitel' diela objednavatelovi min. 5 pracovnych
dni pred ich vykonanim. Zhotovitel sa zavidzuje zucéastnit’ sa funkénych skuSok a vlas prizvat aj
zastupcov objednavatela k ucéasti na nich.

ClL VI
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost vykonat dielo si splni zhotovitel riadnym a vfasnym ukoncenim a odovzdanim diela
objednavatelovi na zaklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati diela. Ak dohoda zmluvnych
stran, vSeobecne zavdzné pravne predpisy alebo platné technické normy urcuju vykonanie skuSok
osvedCujicich dohodnuté vlastnosti diela, musi Uspe$sné vykonanie takychto skuSok predchadzat
odovzdaniu a prevzatiu diela. Pripravenost na odovzdanie ukonéeného diela je zhotovitel povinny
oznamit’ objednavatelovi pisomne doporuéenym listom najmenej 10 pracovnych dni vopred. O odovzdani
a prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol v 6 vyhotoveniach, 3 vyhotovenia pre kazda
zmluvnu stranu.

Zhotovitel’ sa zaviazuje sucasne s odovzdanim diela odovzdat objednavatelovi vSetky doklady, ktoré sa na
dielo vztahuja alebo su potrebné na jeho uzivanie, najm4 :

a.) dve vyhotovenia projektu skutoéného zhotovenia diela ato vo forme zakreslenia zmien do
predlozenej PD a dve vyhotovenia projektu skutoéného zhotovenia diela v digitdlnej forme vo formate
x.dgn (verzia 8 a vys$sia) alebo x.dwg (verzia 2000 a vys$ia);

b.) zoznamy strojov a zariadeni, ktoré st sucastou odovzdavaného diela a pre vSetky stroje a zariadenia
v slovenskom alebo ¢eskom jazyku:

e osvedCenie o akosti a kompletnosti
e atesty platné na Gizemi SR
e navody na udrzbu a obsluhu
c.) osvedéenia o akosti pouzitych materialov a konstrukecii;
d.) zaruéné listy;
e.) certifikaty materidlov a vyrobkov;
f.) dennik vykonanych prac (montazny dennik);
g.) vychodzie revizne spravy a doklady o vykonanych skuskach vyhradenych technickych zariadeni;
h.) certifikat o vykonanej uradnej skuske vyhradenych elektrickych zariadeni;
i.) protokol o uspe$nom funkénom vyskusani diela;
j.) doklad o odbornom znes$kodneni odpadu

Neodovzdanie tychto dokladov je povazované za zavazné poruSenie zmluvy zhotovitelom a vady diela,
braniace riadnemu uzivaniu diela s moznost'ou uplatnenia prislu§nych zmluvnych pokat podl'a ¢lanku VII
tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pracovisko Uplne vypratat’ a upravit podla PD do 15 dni odo dna protokolarneho
odovzdania a prevzatia ukonceného diela.

Dielo mé vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku ur¢enému v zmluve, najma ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podrla tejto zmluvy a PD, vratane vzdjomne
dohodnutych pripadnych zmien a dopinkov;

c) neboli predlozené doklady alebo st vady v dokladoch uvedenych v bode 6.2 tejto zmluvy;

d) ma pravne vady vyplyvajice z priemyselného alebo iného duSevného vlastnictva alebo je zatazené
inymi pravami tretich osdb (napr. vecné prava, obligacné prava).
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Objednavatel’ nie je povinny prevziat' dielo, ktoré ma vady. Ak pri preberani diela objednavatel’ zisti, ze
dielo ma vady je opravneny prevzatie diela odmietnut’ a spiSe so zhotovitelom zapis o zistenych vadach,
sposobe a termine ich odstrdnenia. Zhotovitel ma povinnost’ odovzdat dielo po odstraneni vsetkych vad.
Po dobu odstrafniovania vad zistenych pri odovzdavani diela je zhotovitel’ v omeSkani s odovzdanim
diela riadne a véas.

ClL VII
ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel sa zaviazuje zaplatit objednavatel'ovi na zaklade uplatnenia zmluvnu pokutu vo vyske:

a) 100,- eur za kazdy dent omesSkania zhotovitel'a s odovzdanim diela podl'a bodu 1.3 tejto zmluvy alebo
jeho zmluvne dohodnutej Casti objednavatelovi v termine (- och) dohodnutom (- tych) v bode 2.1
tejto zmluvy;

b) 16,- eur za kazdy defi omeSkania zhotovitel'a s odstranenim vad diela v lehote uréenej v bode 8.7 tejto
zmluvy;

c) 10,- eur za kazdy dent omeSkania zhotovitel'a s vypratanim pracoviska v lehote dohodnutej v bode 6.3
tejto zmluvy;

d) 10,- eur za kazdé poruSenie povinnosti zhotovitel'a podl'a bodu 5.3.13 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zaplatit zmluvné pokuty uplatnené podl'a bodu 7.1 tejto zmluvy do 14 dni od ich
uplatnenia objednavatel'om.

Zaplatenie zmluvnych pokut nezbavuje zhotovitela diela zodpovednosti za spdsobenu Skodu, ktora
vznikla z porusenia zmluvnej povinnosti zabezpe€enej zmluvnou pokutou a povinnosti uhradit’ ju v plnom
rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpocitavaji od vysky spdsobenej Skody.

Pre pripad omeskania objednavatel’a s tthradou ceny diela na zaklade riadne vyhotovenej a dorucenej
faktary zhotovitel'a sa zmluvné strany dohodli na uroku z omeskania vo vySke 0,02 % z nezaplatenej
sumy za kazdy dein omeskania.

CL VIII
ZODPOVEDNOST ZA VADY
ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude vykonané bez akychkol'vek vad, v sulade s touto zmluvou a
v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi, bude mat kvalitativne vlastnosti uréené touto zmluvou, PD a
platnymi slovenskymi technickymi normami.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci prevzatych
od objednavatela na spracovanie v pripade, ze zhotovitel ani pri vynaloZzeni maximalnej odbornej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’ alebo na fiu bezodkladne pisomne upozornil objednavatel’a, a
ten na ich pouziti pisomne trval.

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 24 mesiacov s vynimkou dodavok, kde
vyrobca (dodavatel’) poskytuje dlhSiu zaruént dobu; Vv takychto pripadoch plati zaruéna doba uvedena
v zaruénom liste alebo inom doklade vyrobcu (dodavatel'a), ktory odovzda zhotovitel' objednavatelovi pri
preberacom konani. Zaru¢na doba u vzajomne odsthlasenych vyrobkov, ktoré su sucastou diela ale
zhotovitel nemdze ovplyvnit ich dizku zaruky je taka, aku uvadza vyrobca tychto vyrobkov v zaruénom
liste, najmenej vSak 2 roky. Zaruéna doba zadina plynut dilom protokolarneho prevzatia diela
objedndvatelom. Zaru¢na doba neplynie v Case, kedy objedndvatel’ nemohol dielo uzivat pre vady, za
ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou prebera zhotovitel zavidzok, ze predmet diela bude pocas zaruc¢nej doby spdsobily na pouzitie na
dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objednavatel sa zavdzuje, ze vady diela ozndmi zhotovitelovi bezodkladne po ich =zisteni pisomne a
v zmysle § 564 Obchodného zakonnika uplatni svoj narok z vad plnenia. Za pisomne uplatnent
reklaméaciu (oznamenie vad) sa povaZzuje aj reklamacia podana e-mailom alebo faxom. Doba od
oznamenia vad zhotovitelovi az do odstranenia vad sa do zarucnej doby nepocita, o tito dobu sa zaru¢na
doba predlzuje.

Zhotovitel' za iéelom posudenia opravnenosti a rozsahu reklamovanej vady zvola pisomnou pozvankou
reklamacné konanie na ktoré prizve aj prislusnych subdodéavatelov.

Zhotovitel' sa zavdzuje zaCat s odstranovanim vad diela najneskér do 5 dni od dorudenia ziadosti
objednavatela na ich odstranenie a vady bezplatne odstranit’ v ¢o najkratSom case, najneskér do 30 dni
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od reklamacie vady, ak sa zmluvné strany nedohodnt pisomne inak.

Ak zhotovitel neza¢ne s odstraiovanim vad v ¢ase podla bodu 8.7 tejto zmluvy alebo ak vady neodstrani
Vv ur¢enom case, objednavatel je opravneny zabezpecit odstranenie vad na néklady zhotovitela a ma
pravo zapocitat naklady na odstranenie vad, resp. zlavu z ceny, pripadne vzniknuté Skody a zmluvné
pokuty proti cene diela alebo nezaplatenej Casti ceny diela — zadrzanej podl'a bodu 4.5 tejto zmluvy alebo
proti inym pohladavkam zhotovitel'a voci objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené jeho subdodavateI'mi v rovnakom rozsahu, ako
keby dielo zhotovil sam.

Zhotovitel prehlasuje a zodpoveda za to, Ze predmet jeho plnenia nie je zatazeny pravami tretich osob.

Vo vztahu k dielu alebo plneniu, ktoré je chranené autorskym pravom =zhotovitel' prehlasuje, Ze je
opravneny vykonavat’ majetkové prava autora (autorov) diela a v zmysle § 40 a nasl. zakona ¢. 618/2003
Z.z. o0 autorskom prave a pravach suvisiacich s autorskym pravom (autorsky zakon) udeluje
objednavatelovi stthlas na pouzitie diecla dodaného na zaklade tejto zmluvy a zaroven chraneného podla
autorského zakona na ucel vyplyvajici z tejto zmluvy, spésobom v zmysle § 18 ods. 2 autorského zakona,
V neobmedzenom rozsahu, bez ¢asového obmedzenia. Odmena za poskytnutie sthlasu na pouzitie dicla
(licencie) objednavatelovi je zahrnuta v cene diela podl'a tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavdzuje odskodnit’
objednavatel’a pre pripad, Ze dielo méa pravne vady.

Zhotovitel sa zavédzuje v pripade ziadosti objednavatela odstranit’ aj také vady, zodpovednost za vznik
ktorych popiera, s tym, Ze nasledne bude rieSena otazka zodpovednosti a znasania nakladov.

CL IX
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktord vznikne objednavatelovi, zhotovitelovi alebo tretim osobam Vv
dosledku porusenia povinnosti zhotovitela, vyplyvajacich z tohto zmluvného vztahu, vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov alebo porusenim inej pravnej povinnosti. O $kodach bude zhotovitel
objednavatela neodkladne informovat’ a zavidzuje sa nahradit’ vzniknuti $kodu, resp. vykonat’ opatrenia
k odstraneniu $§kod bez zbyto¢ného odkladu. Zhotovitel’ je povinny na poZiadanie bezodkladne poskytnat
sucinnost’ potrebnl na preverenie okolnosti vzniku Skody a jej vysky a uhradit naklady spojené so
zistovanim rozsahu $kody a jej uplatnenim.

Zhotovitel sa zavizuje vynalozit maximalne usilie a odbornu starostlivost’ na predchadzanie vzniku $kod
a zniZenie ich rozsahu, zabezpeéit' preventivne opatrenia, kvalifikovanu sa¢innost’ vo vzt'ahu k povinnosti
predchadzat skodam, obmedzeniu ich rozsahu, zakroCovaciu povinnost’ pri hroziacej $kode, opatrenia na
odvratenie alebo zmiernenie S$kody, zabezpecit a kontrolovat riadne plnenie svojich povinnosti
vyplyvajucich zo zavdzkového vztahu.

V pripade, ak v désledku porusenia povinnosti zhotovitel'a (napr. omeskanim, nesplnenim zavéizkov alebo
porusenim podmienok stanovenych v tejto zmluve a jej prilohach, prislu$nych pravnych predpisoch a
technickych poziadavkach na vystavbu, technickych normach, najmid platnych STN, rozhodnutiach
prislusnych spravnych organov, vSeobecne zaviaznych pravnych predpisoch suvisiacich s plnenim podla
tejto zmluvy alebo zabezpelujicich ochranu BOZP, PO, ochranu ovzdusia, véd, pody, lesov, prirody,
zivotného prostredia, archeologickych nalezov, pamiatok, predpisov o nakladani s odpadmi alebo
zaobchadzani s nebezpeénymi latkami a i.) dojde k vzniku Skody, strate, zniCeniu, kradezi, poskodeniu
alebo inému znehodnoteniu majetku, poskodeniu zdravia, urazu alebo Gmrtiu, vzniku stavu v§eobecného
ohrozenia, uplatneniu pokut alebo inému sankénému postihu objednavatela, je zhotovitel povinny takto
spdsobent $kodu nahradit.

ClL X
VLASTNICTVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Veci (material a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpefuje zhotovitel. Cena veci potrebnych
na vykonanie diela je stéastou ceny podla bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotovitel' zostdva vlastnikom veci
potrebnych na zhotovenie diela az do ich pevného zabudovania do diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy
s vynimkou veci uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim (montdZou, spracovanim), ktorych
vlastnikom sa uz ich thradou stdva objednavaterl.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na vykonanie diela znasa
zhotovitel' az do ¢asu zaverecného protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.
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ClL Xl
OCHRANA DOVERNYCH INFORMACII

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky podklady objednavatel’a pre plnenie tejto zmluvy, skuto¢nosti, ktoré
sa v suvislosti s pripravou alebo plnenim tejto zmluvy navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia
(najmé skutoénosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie si v§eobecne zname alebo
bezne dostupné v prislusnych obchodnych kruhoch povazuji sa za doverné, nesmui byt zverejnené,
poskytnuté alebo spristupnené tretej osobe bez sthlasu druhej zmluvnej strany a nesmu byt pouzité na iny
ucel ako na plnenie zakonnych povinnosti alebo zmluvnych povinnosti vyplyvajiucich z tejto zmluvy.
Zhotovitel’ sa zavidzuje zachovavat obchodné tajomstvo a dodrziavat ustanovenia Organizaénej smernice
¢. 6/2001 na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol oboznameny pri podpise
tejto zmluvy. Tento zavizok sa zmluvné strany zavidzuji dodrziavat bez ¢asového obmedzenia aj po
zaniku tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pocas realizacie diela budu objednavatel'om odovzdané jednotlivé vyhotovenia
PD ako aj ostatné dokumenty, potrebné na realizaciu diela ulozené tak, aby boli pristupné iba
opravnenym pracovnikom zhotovitel'a. Zhotovitel' je opravneny v nevyhnutnom rozsahu poskytnat za
rovnakych podmienok, s povinnostou podla bodu 11.1 tejto zmluvy, potrebnu ¢ast’ PD svojim pripadnym
subdodavatelom.

CL XI1
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Od zmluvy je mozné odstupit’ len v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zakon.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy, moéze opravnena strana od zmluvy odstupit,
pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskdér vSsak do 10 dni
potom, ako sa o poruseni dozvedela, resp. mohla dozvediet. Pre uréenie lehoty je rozhodujici datum
dorucenia oznamenia.

Ak opravnenda strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva, alebo ak
nevyuzije v lehote podla bodu 12.2 pravo do zmluvy odstupit, moze od zmluvy odstpit len spdsobom
pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia pisomného prejavu vole opravnenej strany druhe;j
zmluvnej strane.

Za podstatné porusenie tejto zmluvy zo strany zhotovitela sa povazuje najma:

e Dbezdovodné neprevzatie pracoviska,

e nezacatie prac v stanovenom termine,

e nesplnenie povinnosti realizovat rozhodujuce vykony vlastnymi kapacitami, resp. subdodavatel'mi

odstthlasenymi objednavatel'om,

neinformovanie objednavatela o prekazkach v realizovani diela,

neplnenie terminov podl'a HPP,

neucast’ Statutarnym organom zhotovitel'a poverené¢ho zastupcu na kontrolnej porade,

nesplnenie ulohy prijatej zhotovitelom na kontrolnej porade,

nedodrzanie technologickych postupov a  neplnenie kvalitativno-technickych parametrov

a podmienok zhotovenia diela urCenych PD, touto zmluvou, platnymi slovenskymi technickymi

normami a v8eobecne zaviaznymi pravnymi predpismi,

e vadné plnenie diela zhotovitelom, na ktoré bol pisomne objednavatelom upozorneny a ktoré
zhotovitel, napriek upozorneniu v uréenej lehote neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je
objednavatel’ povinny vykonat' thradu platby a az do jeho odstranenia nie je v omeskani s platenim,
vysku takto neuhradenej Ciastky je oprdvneny uréit objednédvatel’ vypoctom podl'a rozsahu vadného
plnenia a dohodnutych cien uvedenych v prilohe ¢&. 2 tejto zmluvy,

e nesplnenie zavizku odovzdat dielo v zmluvnom termine,

e poruSenie vieobecnych alebo internych poziarnych alebo bezpe¢nostnych predpisov alebo predpisov
0 ochrane Zivotného prostredia alebo nakladani s odpadmi.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na néahradu
Skody vzniknutej poruSenim zmluvy, narokov na zmluvné pokuty a ustanoveni, ktoré v zmysle § 351 ods.
1 Obchodného zakonnika alebo vole oboch zmluvnych strdn maja ostat’ v platnosti aj po zaniku zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, ze odstipenim od zmluvy, resp. zanikom tejto zmluvy nezanikaji ustanovenia
nasledovnych ¢lankov tejto zmluvy: &l. IV-PLATOBNE PODMIENKY, &l. VII-ZMLUVNE POKUTY, ¢l.
VIII-ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU, ¢l. IX-ZODPOVEDNOST ZA SKODU a
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¢l. XI-OCHRANA DOVERNYCH INFORMACII. Prava a povinnosti vyplyvajiice z ustanoveni tychto
¢lankov zmluvy sa primerane pouziji aj po zaniku tejto zmluvy. Zaru¢na doba, prava a povinnosti
zmluvnych stran v suvislosti s uplatiovanim ndarokov a odstraiiovanim vad dohodnuté v ¢l. VIII tejto
zmluvy sa vztahuju aj na dielo, resp. jeho cast’ zrealizovanu do zéniku zmluvy. Zaru¢né doba v tomto
pripade zacina plynat diom protokolarneho odovzdania a prevzatia rozpracovaného diela
objednavatel'om.

V pripade, Ze d6jde k zaniku tejto zmluvy budi zmluvné strany postupovat’ podla § 544 Obchodného
zakonnika. Zhotovitel je povinny na zaklade Ziadosti objednavatela odovzdat objednavatelovi
rozpracované zmluvné dielo, pokial ho vzhladom na jeho povahu nemozno vratit alebo odovzdat
zhotovitelovi v stave, v akom sa ku diu zaniku zmluvy nachadza. Zhotovitel je povinny odovzdat
objednavatelovi spolu s rozpracovanym zmluvnym dielom aj:

e dve vyhotovenia projektovej dokumentacie so zakreslenim skuto¢ného stavu vykonanych dodavok
a prac a jedno rovnaké vyhotovenie PD v digitalnej forme (vo formate z.dgn (verzia 8 a vys§ia) alebo
z.dwg (verzia 2000 a vys3ia)),

e ostatnl projektovii dokumentaciu, vyrobnu (dielenskl) dokumentaciu a vSetky doklady, ktoré obdrzal
od objednavatela, resp. zabezpecil k vykonaniu diela,

e denniky vykonanych prac,

e atesty, navody na obsluhu, osvedCenia, zaru¢né listy a pod., tykajuce sa zrealizovanej casti
zmluvného diela.

Objednavatel takéto rozpracované zmluvné dielo v tomto stave prevezme. O odovzdani a prevzati diela

spiSu povereni zastupcovia zmluvnych stran protokol. Zhotovitel je povinny pri odovzdani

rozpracovaného diela postupovat podl'a bodu 6.2 tejto zmluvy.

Protokol 0 odovzdani a prevzati rozpracovaného diela musi obsahovat najmaé tieto nalezitosti:

e zhodnotenie rozsahu a kvality odovzdavanej ¢asti zmluvného diela,

e supis odovzdavanych dokladov,

e zoznam casti zmluvného diela, na ktoré zhotovitel' poskytne objednavatelovi zaruku v zmysle bodu
8.3 tejto zmluvy,

e supis vad a nedorobkov rozpracovaného diela v nadvdznosti na ustanovenie bodu 4.5 a 4.6 tejto
zmluvy

e supis vSetkych vykonanych prac a dodavok vyhotoveny podla bodu 4.1 tejto zmluvy; osobitne sa
uvedie zaplatena ¢iastka, ¢iastka zadrzana podla bodu 4.5 tejto zmluvy a zostatok k thrade,

e datum a podpisy opravnenych zastupcov.

Vysporiadanie pohladavok v pripade zaniku zmluvy a prevzatia plneni objednavatel'om, ktoré vzhl'adom
na ich povahu nemozno vratit’ alebo odovzdat’ zhotovitel'ovi bude nasledovné:

a) dielo (resp. ¢ast’ diela) vykonané do zaniku zmluvy je vlastnictvom objednévatela;

b) faktaru zhotovitela vyhotovenu podla podmienok ¢l. IV tejto zmluvy za vykonané plnenia uhradi
objednavatel’ do 30 dni od diia vysporiadania pohl'adavky objednavatela so zhotovitelom podl'a bodu
12.10 tejto zmluvy a zuétovania poskytnutej zalohy, v pripade ak bola poskytnutd objednavatelom
zhotovitel'ovi.

12.10V pripade, ze dobjde k zaniku tejto zmluvy z dévodu, za ktory zodpovedd zhotovitel’, zavdzuje sa

13.1

13.2

13.3

13.4
13.5

zhotovitel', Ze uhradi objednéavatelovi sumu, ktora bude zodpovedat rozdielu medzi zmluvnou cenou
dohodnutou podrla tejto zmluvy a cenou dohodnutou medzi objednavatelom a nahradnym zhotovitel'om na
dokoncenie diela.

, (“:,1. X111
ZAVERECNE USTANOVENIA

Ostatné prdva a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce z tohto zmluvného vztahu sa budu riadit
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskor$ich predpisov.

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy moZno uskutoénit len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve
obojstranne riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

Objednavatel aj zhotovitel' sa zavizuje bez zbytocného odkladu pisomne informovat druht zmluvnu
stranu o pripadnej zmene svojho obchodného mena, pravnej formy, sidla, 1CO, DIC, IC pre DPH,
opravnenych zastupcov, bankového spojenia a ¢isla uctu, na ktory maju byt poukazané platby a inych
skuto€nostiach vyznamnych pre riadne plnenie tejto zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana dostane dve vyhotovenia.

Zmluva nadobuda platnost diom jej obojstranného podpisu zmluvnymi stranami a ucinnost diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obcianskeho zdkonnika a § 5a zakona ¢. 211/2000
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Z.z. o slobode informacii v zneni neskorsich predpisov v Centralnom registri zmlav. Zmluvné strany so
zverejnenim tejto zmluvy suhlasia.

13.6 Zmluvné strany si tito zmluvu precitali a nasledne ju podpisali na znak sthlasu s jej obsahom a toho, Ze
ju pochopili a bez vyhrad prijali a ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnt a vaznu volu.
13.7 Sucastou tejto zmluvy 0 dielo su nasledovné prilohy :
e Priloha €. 1 - Projekt pre realizaciu diela (PD)
e Priloha ¢. 2 - Oceneny vykaz vymer (ponuka zhotovitel'a)
Priloha ¢. 3 - Doklady potvrdzujuce pravnu subjektivitu zhotovitel'a a opravnenie na vykon ¢innosti
podla tejto zmluvy:
= vypis z obchodného (zivnostenského) registra
= doklad o odbornej spdsobilosti a opravneni poverenych osob
Priloha ¢. 4 - Deklaracia zhotovitel'a o kompletnosti a uplnosti realizaénej PD

V Sali dita .oovevevennn. 2012 V Bratislave diia

zhotovitel : objednavatel :

Ing. Stefan Barto3ovi¢
generalny riaditel’ a konatel’ spolo¢nosti
ProCS, s.r.o.

Ing. Ivan Krivosudsky
predseda predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.

Ing. Martin Sustr, PhD.
¢len predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.
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