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ZMLUVA O DIELO 
uzavretá podl'a § 536 a nasl. Zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej aj ako "Obchodný zákonník") 

čís lo zmluvy objednávatel'a 
čís lo zmluvy zhotoviteľa 

1.1. Objednávateľ: 

Zapísaný 

IČO: 
DI Č: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 

Menom spoločnosti koná: 

(ďalej aj ako ,,Zmluva") 

2012-0284-117 4520 
26-10-2012 

l. 
ZMLUVNÉ STRANY 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 
Mlynské nivy 59/A 
824 84 Bratislava 26 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l. 
oddiel: Sa, vložka č. 2906/B 
35 829 141 
2020261342 
SK2020261342 
TATRA BANKA, a.s. Bratislava 
2620191900/11 oo 

Ing. Miroslav Stejskal 
predseda predstavenstva 
Ing. Michal Pokorný 
podpredseda predstavenstva 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach 
zmluvných: Ing. Marián Sabol, výkonný riaditel' sekcie investícií PaSC 

technických: Ing. Ľudovít Vrba, vedúci odboru základných investícií 
Ing. Anna Krajčíková, technik investičnej výstavby 

(ďalej aj ako nobjednávatel"' alebo "SEPS, a.s.") 

1.2 Zhotoviteľ: 

Zapísaný: 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 

Menom spoločnosti koná: 

ENZA, s.r.o. 
Májová 1098, 022 01 Čadca 
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina 
Oddiel: Sro, vložka č. 1 0729/L 
36 375 918 
2020134446 
SK2020134446 
SLSP, a.s. 
031 0052033/0900 
Jozef MoskáL konateľ 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach 
technických: Jozef Moskál, konateľ 
zmluvných: Jozef Moskál, konateľ 
(ďalej aj ako "zhotovitel'") 
(ďalej spoločne aj ako .,Zmluvné strany" alebo jednotlivo aj ako "Zmluvná strana") 
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ll. 
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE 

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy bolo výberové konanie a ponuka úspešného uchádzača 
zo dňa 26.10.2012. 

2.2 Východiskové údaje: 

2.2.1 Názov stavby: 
2.2.2 Miesto stavby: 

Sanácia zosuvu svahu nad Elektrickou stanicou Horná Ždaňa 
zasunutá časť svahu a územie nad zosuvom v časti nad ESt Horná 
Ždaňa 

2.2.3 Termíny stavby: začatie: 11/2012 

dokončenie: 05/2013 

Ili. 
PREDMET ZMLUVY 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávatel'a stavbu "Sanácia zosuvu svahu nad 
Elektrickou stanicou Horná Ždaňa" (ďalej len "stavba"). Zhotoviteľ zrealizuje dielo v súlade 
so svojou ponukou. 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávatel'a dielo podľa nasledovných bodov: 
3.2.1 Stavbu zrealizuje podl'a dokumentácie "Horná Ždaňa - zosuv, Sanácia zosuvu v časti nad 

rozvodňou SEPS a.s." vypracovanej spoločnosťou GeoPrieskum International s.r.o. , Spišská 
Nová Ves v 08/2012. 

3.2.2 Dopracovanie projektovej dokumentácie na úroveň dielenskej dokumentácie. 
3.2.3 Vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby v troch paré v papierovej forme 

a jeden krát v digitálnej forme. 
3.2.4 Výkon kompletnej investorsko - inžinierskej činnosti v zastúpení objednávatel'a pod l'a prílohy č. 

4 k tejto ZoO. 
3.2.5 Stavba bude zrealizovaná v súlade so záväznými technickými normami, s použitím výrobkov 

zaručujúcich vlastnosti podl'a § 47 zákona č. 50/1976 Z.z. stavebný zákon v znení neskorších 
predpisov, zákona č . 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov 
a zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

3.3 Objednávate!' sa zaväzuje riadne zhotovenú stavbu prevziať a zaplatiť za ňu zhotovitel'ovi 
dohodnutú zmluvnú cenu. 

IV. 
ČAS PLNENIA 

4.1 Zhotovíte!' sa zavazuJe zhotoviť dielo do 31.5.2013. Záväzok zhotoviť dielo je splnený 
odovzdaním právoplatného kolaudačného rozhodnutia. 

4.2 Pred dohodnutým termínom ukončenia diela môže zhotoviteľ odovzdať zhotovené dielo len so 
súhlasom osoby objednávatel'a oprávnenej rokovať vo veciach technických. 

4.3 Miestom realizácie diela je zasunutá časť svahu a územie nad zosuvom v ESt Horná Ždaňa 
a v jej blízkosti. 

4.4 Zhotovíte!' oznámi objednávatel'ovi presný termín plnenia najmenej 3 dni vopred. 

v. 
CENA 

5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu článku 111. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 
3 zákona čís lo 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších doložená 
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kalkuláciou zhotovitel'a, ktorá tvorí prílohu čís lo 1 a) a 1 b) k tejto zmluve. Cena obsahuje všetky 
položky predmetu plnenia a je nemenná po celú dobu realizácie. 

5.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku 111. je 738 897,92 € bez DPH, 
slovom sedemstotridsaťosemtisícosemstodeväťdesiatsedem 92/1 OO € bez DPH. 

5.3 K cene bude fakturovaná DPH v zmysle zákona č íslo 222/2004 Z. z . o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako ,.Zákon o DPH"). 

Vl. 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

6. 1 Právo na zaplatenie zmluvnej ceny vzniká zhotovitel'ovi riadnym zhotovením a odovzdaním 
diela definovaného v článku 111. , podl'a nižšie uvedených etáp, osobe objednávatel'a oprávnenej 
rokovať vo veciach technických. Dňom zdaniteľného plnenia je deň prevzatia etapy diela 
osobou objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach technických formou písomného protokolu 
o odovzdaní a prevzatí etapy diela. 

6.2 Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávate!' na účet zhotovitel'a na základe faktúr, ktoré 
zhotovíte!' vystaví a odošle objednávatel'ovi do 14 dní po protokolárnom prevzatí dohodnutej 
etapy realizácie stavby nasledovne: 

6.2. 1. 1. Etapa stavby, do ktorej patrí inžinierska činnosť pred realizáciou stavby -výkonové fázy 
prílohy č. 4 uvedené pod poradovým č. 1. až 5. 
v čiastke 
slovom 
Termín ukončenia 1. etapy je do 31.12.2012 

8 300,00 € bez DPH 
osemtisíctristo € bez DPH 

6.2.2 2. Etapa stavby, do ktorej patrí realizácia stavby podl'a projektovej dokumentácie (bod č. 1. 
prilohy č. 1 a 
v čiastke 707 150,62 € bez DPH 
slovom sedemstosedemtisícjednostopäťdesiat 62/1 OO € bez DPH 
Termín ukončen ia 2. etapy je do 15.4.2013 

6.2.3 3. Etapa stavby, do ktorej patri realizácia stavby podl'a bodu č . 2. prilohy č. 1 a 
v čiastke 3 397,30 € bez DPH 
slovom tritisíctristodeväťdesiatsedem 30/1 OO € bez DPH 
Termín ukončenia 3. etapy je do 31 .5.2013 

6.2.4 4. Etapa stavby, do ktorej patrí inžinierska činnosť počas realizácie stavby a po nej 
- výkonové fázy prílohy č. 4 uvedené pod poradovým č. 6. až 13. 
v čiastke 2.0 050,00 € bez DPH 
slovom dvadsaťtisícpäťdesiat € bez DPH 
Termín ukončenia 4. Etapy je do 31 .5.2013 

6.3 Podkladom k fakturácii bude písomný záznam o ukončení a prevzatí príslušnej etapy bez vád 
a nedorobkov s odsúhlaseným položkovitým súpisom prác a dodávok. 

6.4 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podl'a Zákona o DPH a označenie čísla zmluvy podl'a 
evidencie objednávatel'a. 

6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v zmysle bodov 6.3 a 6.4, je 
objednávateľ oprávnený vrátiť j u zhotoviteľovi. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty 
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

6.6 Lehota splatnosti faktúry j e 60 dní od jej doručenia objednávatel'ovi. 
6. 7 Objednávate!' uhradí zhotovitel'ovi cenu diela uvedenú v bode 6.2.2. - cena za 2. Etapu stavby 

v nasledovnom členení: 
6. 7.1 90 % z finančného objemu bodu 6.2.2 po protokolámom odovzdaní a prevzatí 2. Etapy stavby 
6.7.2 zvyšných 10% z ceny 2. Etapy stavby po nadobudnutí právoplatnosti vydaného kolaudačného 

rozhodnutia 
6.8 V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou zmluvnej ceny na základe predloženej faktúry 

môže zhotovíte!' uplatniť úrok z omeškania vo výške 1M EURIBOR + 2% p. a. (pri 360 - dňovom 

účtovnom roku) ; pre výpočet úroku sa použije hodnota 1M EURIBOR, ktorá je platná v deň 
vzniku nedoplatku. 
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VIl. 
ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu predmetu plnenia v zmysle platných zákonov 
a technických noriem. 

7.2 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku po dobu 60 mesiacov na celý predmet diela odo dňa jeho 
odovzdania osobe objednávatel'a oprávnenej rokovať vo veciach technických. 

7.3 Počas záručnej doby má objednávate!' právo požadovať a zhotovíte!' povinnosť bezplatne 
odstrániť vady. 

7.4 Objednávate!' je povinný reklamáciu vady stavby uplatniť písomnou formou bezodkladne po jej 
zistení. 

7.5 Zhotoviteľ začne s odstraňovaním reklamovaných vád stavby do 10 dní od uplatnenia 
oprávnenej reklamácie objednávatel'a a vady odstráni v čo najkratšom technicky možnom čase. 
Termín odstránenia vád si dohodnú strany písomnou formou. 

7.6 Ďalš ie vzťahy zmluvných strán týkajúce sa záruky za dielo, vád diela a nárokov z nich 
vyplývajúcich sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

VIli. 
PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

8. 1 Zhotoviteľ zhotoví dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo. 
8.2 Zhotoviteľ zrealizuje dielo podl'a projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby .,Horná Ždaňa 

- zosuv, Sanácia zosuvu v časti nad rozvodňou SEPS a.s." vypracovanej spoločnosťou 
GeoPrieskum International s.r.o. Spišská Nová Ves. 

8.3 Zhotovíte!' sa zaväzuje nastúpiť na realizáciu diela po vybavení stavebného povolenia a 
vstupov na pozemky. 

8.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko na vykonávanie stavebných 
prác. 

8.5 Zhotoviteľ vytýči po odovzdaní staveniska všetky podzemné a nadzemné vedenia a 
inžinierske siete na stavenisku a odovzdá objednávatel'ovi súhlas a podmienky ich správcov, 
za ktorých je možné vykonávať stavbu. 

8.6 Zhotovitel' zodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí poškodených 
realizáciou stavby. 

8. 7 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotovíte!' 
v súlade s projektovou dokumentáciou. Náklady na projektovú dokumentáciu, vybudovanie, 
prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej 
ceny podl'a článku V. tejto zmluvy. 

8.8 Zhotovitel' zabezpeči na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, 
stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na 
stavenisko. 

8.9 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať 
iba poverení pracovníci objednávateľa. 

8.1 O Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady osvetlenie staveniska. 
8.11 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov 

a pracovnikov subdodávatel'ských spoločností. 

8.12 Zhotovitel' vykoná činnosti spojené s predmetom zmluvy pracovníkmi oprávnenými na 
vykonávanie jednotlivých činností . 

8.13 Zhotovitel' ako objednávatel'om poverená osoba zabezpečí koordinátora bezpečnosti na 
stavbe v zmysle NV SR č . 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko. 
Meno a priezvisko koordinátora 
,... kcia 

o 

Jarmi~ Urbánková 

technik 
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8.14 Zhotoviteľ ako objednávatel'om poverená osoba zabezpečí koordinátora projektovej 
dokumentácie na stavbe v zmysle NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

Meno a priezvisko koordinátora Jarmila Urbánková 

Funkcia technik 

8.15 Zhotoviteľ zabezpečí odborný autorský dohl'ad na stavbe spracovateľom projektu pre 
realizáciu stavby. 

8.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácií diela dodržiavať predpisy objednávatel'a. Zhotovíte!' 
prehlasuje, že sa s obsahom uvedených predpisov oboznámil pri podpise tejto zmluvy. 

8.17 Zhotov iteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. 

8.18 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný a montážny denník. Obsah, rozsah a spôsob jeho 
vedenia tvorí prílohu číslo 5. tejto zmluvy. 

8.19 Objednávateľ bude vykonávať občasný technický dozor na stavbe. 

8.20 Vlastníkom zhotovovanej stavby je objednávateľ. 

8.21 Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele, resp. jeho častiach znáša zhotoviteľ až do 
doby odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Zhotovitel' bude zodpovedný za riadnu 
starostlivosť a ochranu o zhotovené dielo až do dňa prevzatia diela objednávateľom a 
zamedzí na svoje vlastné náklady akýmkoľvek stratám alebo škodám, ktoré môžu vzniknúť na 
stavbe alebo jej častiach z akéhokoľvek dôvodu kedykoľvek v tomto čase. Zhotovíte!' nebude 
zodpovedný za straty alebo škody spôsobené objednávatel'om. 

8.22 Zhotoviteľ písomne oznámi technickému zmocnencovi objednávateľa, že dielo je pripravené 
k prevzatiu. Na základe oznámenia dohodne zhotoviteľ s technickým zmocnencom 
objednávatel'a termín preberacieho konania. 

8.23 O odovzdaní a prevzatí celej stavby vyhotovia zmluvné strany záverečný protokol. 

8.24 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok 
predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. 
Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie stavby. 

8.25 Po ukončení stavby zhotoviteľ uvedie stavenisko do pôvodného stavu. Dielo sa za dokončené 
považuje až po uvedení staveniska do pôvodného stavu. 

8.26 Zhotovíte!' sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi spolu s dielom projekt skutočného 
realizovania stavby spracovaný v zmysle bodu č. 3.2.4 tejto ZoD a doklady v zmysle prílohy č. 
14 sadzobníka UNIKA 2010. 

IX. 
ZMLUVNÉ POKUTY 

9. 1 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s dokončen ím a odovzdaním diela, v zmysle článku 
IV. a bodu 4.1, môže si objednávate!' uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny diela za 
každý kalendárny deň omeškania. 

9.2 Ak zhotovíte!' nezačne s odstraňovaním vád diela v lehote 10 dní od písomného oznámenia, 
môže si objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške O, 1% zo zmluvnej ceny za každý deň 
omeškania maximálne však v celkovej výške 1 O % zo zmluvnej ceny diela. 

9.3 Ak zhotovíte!' neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote 60 dní od 
oznámenia, môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške O, 1% zo zmluvnej ceny za 
každý deň omeškania maximálne však v celkovej výške 1 O % zo zmluvnej ceny diela. 

9.4 Uplatnením zmluvnej pokuty nezaniká objednávatel'ovi právo na náhradu škody spôsobenej 
zhotoviteľom porušením zmluvných povinnosti. 
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x. 
SPOLUPÔSOBENIE ZMLUVNÝCH STRÁN 

10.1 Objednávate!' je povinný: 
1 0.1.1 Na požiadanie zhotovitel'a poskytnúť odbornú konzultáciu v nevyhnutnom rozsahu pre 

doriešenie drobných technických problémov. 
1 0.1.2 Dokončené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podl'a podmienok uvedených v čl. V. 

a Vl . Dielo sa považuje za dokončené jeho riadnym ukončením bez vád a nedorobkov a jeho 
protokolárnym odovzdaním osobe objednávatel'a oprávnenej rokovať vo veciach technických. 

1 0.1.3 Odovzdať zhotovitel'ovi : 
1 0.1.3.1 zápisnične stavenisko pred zahájením prác, 
1 0.1.3.2 prístupové cesty k stavenisku 

Xl. 
BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI, OCHRANA PRED POŽIARMI A OCHRANA ŽIVOTNÉHO 

PROSTREDIA 

Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a OPP sú prílohou č. 3a, a všeobecné 
zmluvné podmienky zabezpečovania životného prostredia sú prílohou č. 3b tejto zmluvy 

XII. 
OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ 

12.1 Pre účely tejto zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava, 
uvedená v§ 374 Obchodného zákonníka. 

12.2 Okolnosti , vylučujúce zodpovednosť, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ktoré 
zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, sú napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, 
teroristický čin, a pod. 

XIII. 
OSTATNÉ USTANOVENIA 

13.1 Práce nad rozsah tejto zmluvy resp. požiadavky vzniknuté počas plnenia predmetu tejto 
zmluvy budú riešené formou dodatku k tejto zmluve. 

13.2 Za podstatné porušenie zmluvy dohodli zmluvné strany tieto prípady porušenia záväzkov: 
13.2.1 ak bude zhotovíte!' preukázatel'ne vykonávať práce chybne, t.j. v rozpore s podmienkami 

dohodnutými v zmluve, v technologických postupoch, v technických normách alebo 
v právnych predpisoch. Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotovitel' upozornený objednávatel'om 
v priebehu zhotovovania diela a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstráni! v primeranej 
lehote, poskytnutej na tento účel objednávatel'om, alebo v chybnom plnení naďalej pokračoval , 

13.2.2 ak zhotovitel' bude postupovať pri vykonávaní diela tak, že to bude nasvedčovať tomu, že 
termín dokončenia, odovzdania a prevzatia diela nebude dodržaný pre okolnosti na jeho 
strane. 

13.2.3 porušenie záväzku stanoveného v bode 13.6. 
13.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že vytvorí pre zhotovitel'a maximálny časový priestor pre splnenie 

predmetu plnenia. 
13.4 V prípade, že vzniknú okolnosti v zmysle bodu 12.2, objednávatel'ovi nevznikne nárok na 

uplatnenie zmluvnej pokuty v zmysle čl. IX, bod 9.1. 
13.5 V prípade poškodenia zariadenia zhotovitel'om a pri znečistení životného prostredia 

zodpovedá za toto v plnej miere zhotovitel'. Prípadné škody týmto vzniknuté uhradí zhotovitel' 
v zhotovitel' v plnej výške objednávatel'ovi. 

13.6 Zhotovíte!' je povinný nahradiť objednávatel'ovi v celom rozsahu škodu preukázatel'nej výšky, 
ktorá vznikla tretej strane z neplnenia zmluvného záväzku objednávatel'a, zapríčinenú svojím 
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konaním vrátane konania z nedbanlivosti. Pre vylúčenie akýchkol'vek pochybností sa 
zhotoviteľ a objednávate!' dohodli, že uplatnenie nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty za 
porušenie povinnosti uvedenej v tejto zmluve nevylučuje právo objednávatel'a požadovať od 
zhotovitel'a zároveň náhradu škody v plnej výške, a to aj v prípade, ak ku vzniku škody dôjde v 
dôsledku porušenia povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou. 

13.7 Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú, že budú chrán iť a utajovať pred tretími osobami 
dôverné informácie z tohto obchodného prípadu. 

13.8 Zmluvné strany sa dohodli na úprave ustanovenia § 542 ods. 1 Obch. zák. v tom zmysle, že 
zhotovitel' znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele (vrátane prevzatých vecí 
potrebných k zhotoveniu diela) až do odovzdania a prevzatia riadne ukončeného diela 
objednávatel'om. 

XIV. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

14.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto Zmluvy v súlade s ust. § 47a ods.1 Občianskeho 
zákonníka 

14.2 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, riadia sa 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných súvisiacich všeobecne 
záväzných právnych predpisov platných na území SR. 

14.3 Pri plnení zmluvy je zhotovitel' povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na 
zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. Ak zhotovitel', resp. jeho subdodávatelia 
spôsobia v súvislosti s činnosťami, ktoré sú vykonávané v rámci plnenia predmetu zmluvy 
objednávatel'ovi, alebo tretej strane škodu, zhotovitel' sa zaväzuje objednávatel'ovi , alebo 
tretej strane nahradiť túto škodu v plnom rozsahu. 

14.4 Zmluvu je možné meniť, dopÍňať alebo zrušiť len písomnou dohodou zmluvných strán, 
s výnimkou zákonných okolností umožňujúcich odstúpenie od zmluvy. 

14.5 Prípadné zmeny dohodnutých podmienok sa budú riešiť dodatkami k tejto zmluve, po 
obojstrannom potvrdení sa stanú súčasťou základnej zmluvy. 

14.6 V prípade, ak objednávate!' zistí, že pracovníci zhotovitel'a, resp. jeho subdodávatelia 
zjavným spôsobom porušujú pracovnú disciplínu, zásady BOZP, prípadne iné dohodnuté 
podmienky, môže objednávate!' odstúpiť od zmluvy bez toho, aby zhotovitel'ovi vznikol nárok 
na náhradu škody. 

14.7 Neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy je príloha: 
príloha č.1 a - Cenová kalkulácia súhrn 
príloha č. 1 b - Výkaz výmer 
príloha č.2 - Zoznam subdodávatel'ov 
príloha č.3a - Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a OPP 
príloha č.3b -Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania životného prostredia 
príloha č.4 - Výkon inžinierskej činnosti 
príloha č.5 -Obsah, rozsah a spôsob vedenia stavebnomontážneho denníka 

14.8 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom objednávateľ obdrží dve vyhotovenia 
a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia. 

14.9 Zmluvné strany sa pre prípad súdneho riešenia sporov vzniknutých na základe tejto zmluvy 
dohodli, že príslušným súdom na riešenie týchto sporov bude Slovenský súd a zmluva sa 
riadi Slovenským právnym poriadkom. 

14.1 O Nakol'ko spoločnosť SEPS, a.s. je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211 /2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení (ďalej len zákon o slobodnom prístupe 
k informáciám), Zmluvné strany sú oboznámené s tým, že Zmluva a daňové doklady 
súvisiace so Zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované 
zmluvy, objednávky a faktúry ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám vo svojom 
ust. § 5a a § 5b. 
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14.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne, určite 
a zrozumiteľne, a ktorý nie je urobený v omyle a svojím obsahom alebo účelom neodporuje 
alebo neobchádza zákon. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná vo l'nosť nie je 
žiadnym spôsobom obmedzená, sú spôsobilé na uzatvorenie tejto zmluvy a jej plnenie je 
možné, sú oboznámené s jej obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tejto 
zmluve pripájajú svoje podpisy. 

V Bratislave, 

Za objednávateľa: 

ľ 

l 
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Príloha č. 2 

Zoznam subdodávateľov 

č. Obchodné meno Predmet dodávky Podiel na celkovej 
dodávke v% 

"Bez subdodávatel'ov" 

Príloha č . 2 k Zmluve o díelo 
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Príloha č. 3a 

Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a OPP 

Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a OPP 
l. Zhotovitel' v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a počas doby jej plnenia v plnom rozsahu 

zodpovedá za bezpečnosť práce svojich zamestnancov, zamestnancov svojich 
subdodávatel'ov ako aj spolupôsobiacich fyzických osôb - podnikatel'ov pri výkone zmluvných 
činností pre objednávatel'a . 

2. Objednávate!', v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia, zabezpečí pred začatím jej plnenia 
pre zodpovedného zástupcu zhotovitel'a 

Meno a priezvisko: Jarmila Urbánková 

Funkcia: technik 

a technika požiarnej ochrany zhotoviteľa 

Meno a priezvisko: Jarmila Urbánková 

Číslo osvedčenia: KRHZ - 788 - 5/2007, číslo : 5/2008 

oboznámenie zamerané na problematiku dodržiavania predpisov bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a školenie o ochrane pred požiarmi. Zodpovedný zástupca objednávatel'a 
bude oboznámený s určením niektorých prác spojených so zvýšeným ohrozením zdravia 
vyplývajúcim z pracovných podmienok. 

3. Zhotovitel' v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia preberá na seba povinnosti ustanovené 
legislatívnymi predpismi Slovenskej republiky a osobitnými predpismi pre ob lasť bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci: 

q Zákon č . 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

q Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č . 82/2005 
Z. z . o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, 

q Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

4. Zhotovitel' v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia, preukázatel'ne zabezpečí pred začatím 
plnenia zmluvy pre svojich zamestnancov, zamestnancov svojich subdodávatel'ov ako aj 
spolupôsobiacich fyzických osôb - podnikatel'ov oboznámenie a odbornú spôsobilosť ako aj 
pravidelné oboznámenie ustanovené osobitnými predpismi, potvrdené podpismi všetkých 
zúčastnených osôb. Pre vlastných zamestnancov, zamestnancov svojich subdodávatel'ov ako 
aj pre spolupôsobiace fyzické osoby - podnikatel'ov, zabezpečí školenie o ochrane pred 
požiarmi, ktorí sa s vedomím zhotovitel'a zdržujú v objektoch a priestoroch SEPS, a. s. , hore 
uvedeným technikom požiarnej ochrany. Zhotovitel' je povinný aj v prípade zmeny u svojich 
zamestnancov, zamestnancov subdodávatel'ov a spolupôsobiacich fyzických osôb 
podnikatel'ov (zvýšenie počtu , výmena skupín a pod.) preukázatel'ne vykonať oboznámenie 
a školenie týchto osôb. 

5. Zhotovitel' v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia predloží na požiadanie objednávatel'ovi , 
ešte pred uzavretím zmluvy, fotokópie platných dokladov odbornej a zdravotnej spôsobilosti, 
doklady o oboznámení s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
a doklady o školení z predpisov o ochrane pred požiarmi na výkon zmluvne dohodnutých 
pracovných činností svojich zamestnancov, zamestnancov svojich subdodávatel'ov ako aj 
spolupôsobiacich fyzických osôb - podnikatel'ov. 

6. Zhotovitel' v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia zabezpečí pre všetky spolupôsobiace 
osoby bez odbornej spôsobilosti v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. , v 
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Príloha č . 3a 

znení neskorších predpisov stály dozor pri práci fyzickou osobou, ktorá spfňa požiadavky 
odbornej spôsobilosti elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky a podľa 
STN 34 3100 pre práce na elektrických zariadeniach v blízkosti častí pod napätím. Dozor pri 
práci nesmie vykonávať vedúci práce určený v príslušnom príkaze " B ". 

7. Zhotovíte!' v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia je povinný plniť povinnosti ustanovené 
v legislatívnych predpisoch pre oblasť ochrany pred požiarmi a súvisiacich slovenských 
technických noriem: 

q Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, 

q Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších 
predpisov, 

8. Zhotoviteľ je povinný umožniť kontrolu plnenia podmienok výkonu diela zamestnancom 
objednávateľa, v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zákona č. 
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. 

9. V prípade vzniku mimoriadnej udalosti (pracovný úraz, nebezpečná udalosť, závažná 
priemyselná havária, požiar) počas výkonu pracovnej činnosti pre objednávateľa , je zhotovíte!' 
povinný vykonať ohlásenie tejto udalosti v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov resp. Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov a zabezpečiť povinnosti vyplývajúce z uvedených zákonov. Vznik tejto udalosti je 
zhotoviteľ povinný ihneď ohlásiť a následne písomne oznámiť aj objednávatel'ovi s ciel'om 
zabezpečenia objektívneho vyšetrenia. 

10. Zhotovíte!' v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia zodpovedá za kompletné vybavenie a 
používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov svojimi zamestnancami, 
zamestnancami subdodávatel'a a spolupôsobiacimi fyzickými osobami - podnikatel'mi v 
zmysle Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie 
a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov. 

ll. Zhotovíte!' je povinný zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie svojich 
zamestnancov názvom - logom firmy, ako aj zamestnancov svojich subdodávatel'ov 
a spolupôsobiacich fyzických osôb - podnikatel'ov. 

12. Zhotovíte!' je povinný rešpektovať zákaz fajčenia, prinášať a požívať na pracoviskách 
a v priestoroch v pôsobnosti objednávatel'a akékol'vek alkoholické nápoje alebo omamné a 
psychotropné látky. Za nedodržanie tohoto bodu je povinný a zaväzuje sa uhradiť zmluvnú 
pokutu vo výške 1000,- € za každého zamestnanca, porušujúceho uvedené zákazy ako aj za 
spolupôsobiacich dodávatel'ov. Záznam o písomnom oboznámení všetkých zúčastnených 
osôb so zákazom fajčenia a požívať na pracoviskách a v priestoroch objednávatel'a akékol'vek 
alkoholické nápoje alebo omamné a psychotropné látky, musí zhotovíte!' na požiadanie 
predložiť zodpovednému zástupcovi objednávatel'a. 

13. Zhotovitel' je povinný písomne požiadať objednávatel'a o povolenie vjazdu vozidiel s uvedením 
typu, EČV a účelu vjazdu vozidla. V objektoch objednávatel'a sú vozidlá zhotovitel'a a jeho 
spolupôsobiacich dodávatel'ov povinné dodržiavať miestne dopravné značenie , maximálnu 
povolenú rýchlosť a pokyny zodpovedného zástupcu objednávatel'a. Zamestnancom 
dodávatel'ských a servisných organizácií je vstup do objektov umožnený až po schválení 
žiadosti na vstup v zmysle internej dokumentácií SEPS, a.s. - Režimové opatrenia pre vstup 
a pobyt osôb v objektoch elektrických staníc spoločnosti, formulár F0221 Povolenie na vstup a 
po predložení dokladu o absolvovaní oboznámenia sa s predpismi BOZP a OPP v zmysle 
príslušných predpisov. 

14. Za nedodržanie zákazu parkovania na vyhradených miestach je zhotovíte!' povinný uhradiť 
zmluvnú pokutu vo výške 200,- € za každé vozidlo parkujúce na vyhradenom mieste 
a zároveň v prípade vzniku mimoriadnej udalosti (pracovný úraz, nebezpečná udalosť, 
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závažná priemyselná havária, požiar) uhradiť škody spôsobené znemožnením príjazdu 
vozidiel hasičského a záchranného zboru alebo rýchlej zdravotnej služby. 

15. V prípade nerešpektovania dopravného značenia a povolenej rýchlosti vozidlom zhotovitel'a 
alebo jeho spolupôsobiaceho dodávatel'a v objekte objednávatel'a, bude s okamžitou 
platnosťou vydaný objednávatel'om resp. zmluvným prevádzkovatel'om zákaz vjazdu pre 
uvedené motorové vozidlo do objektu objednávatel'a. 

16. Objednávate!' nezodpovedá za škody vzniknuté na motorových vozid lách zhotoviteľa 
spôsobené nerešpektovaním dopravného značenia a parkovaním na vyhradených miestach 
pre vozidlá hasičského a záchranného zboru alebo rýchlej zdravotnej služby. 

17. Zhotovíte!' je povinný na preukázatel'ne (zápisnične) prevzatom stavenisku (pracovisku) 
objednávatel'a dodržiavať všetky zmluvné podmienky a predpisy bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi pri prácach, ktoré bude v zmysle zmluvy a počas 
doby jej plnenia vykonávať. Zistené skutočnosti, odporujúce predpisom bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, je povinný ihneď po zistení, zaznamenať do 
stavebného (montážneho) denníka. 

18. Povinnosťou zhotovitel'a je preukázatel'ne upozorniť objednávatel'a na riziká, vyplývajúce 
z činností pre splnenie predmetu zmluvy, ktoré bude na pracoviskách a v priestoroch 
objednávatel'a vykonávať. 

19. Zamestnanci zhotovitel'a resp. jeho spolupôsobiaci dodávatelia sú povinní počas pracovnej 
doby zdržiavať sa na mieste výkonu práce, udržiavať na pracoviskách a v priestoroch SEPS, 
a. s. čistotu a poriadok počas celej doby trvania a plnenia predmetu zmluvy. 

20. Objednávate!', zhotovíte!' a jeho spolupôsobí aci dodávatelia sú povinní na spoločnom 
pracovisku zabezpečiť koordináciu činnosti a vzájomnú informovanosť o možných 
ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na 
zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu osôb prítomných na 
pracovisku. Zhotovíte!' je povinný organizovať všetky zmluvne dohodnuté pracovné činnosti 
tak, aby svojou činnosťou nenarušoval plynulý, bezpečný a včasný výkon ostatných 
pracovných činností prítomných osôb ako aj bezpečnosť prevádzkovaných zariadení. 

21. Zhotovíte!' v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia je povinný dodržiavať interné 
bezpečnostné , prevádzkové a technologické predpisy objednávatel'a, ktoré mu boli 
poskytnuté, napr.: pri zaisťovaní, preberaní a odovzdávaní pracoviska a zariadení. V prípade 
porušenia týchto predpisov zo strany zamestnancov zhotovitel'a resp. jeho spolupôsobiacich 
dodávatel'ov bude týmto odobraté oprávnenie pre vstup do objektu objednávatel'a bez dopadu 
na plnenie zmluvných záväzkov zhotovitel'a. 

22. Pri výkone pracovných činností sú zmluvné strany povinné rešpektovať vzájomné 
pripomienky, uvedené v stavebnom resp. montážnom denníku z oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi. 

23. Za nedodržanie zmluvných podmienok BOZP a OPP je zhotoviteľ povinný uhradiť 
zmluvnú pokutu vo výške 2000,· €. V prípade, ak objednávate!' zistí, že zamestnanci 
zhotovitel'a alebo jeho spolupôsobiaci dodávatelia zjavným spôsobom porušujú zásady 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, zmluvné podmienky 
zabezpečovania BOZP a iné písomne dohodnuté podmienky, môže uložiť ďalšiu pokutu až 
do dvojnásobku pokuty uvedenej v tomto bode alebo odstúpiť od zmluvy bez toho, aby 
zhotovitel'ovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo nabehnutých nákladov. 

24. Uložením zmluvnej pokuty nie je zhotovíte!' zbavený zodpovednosti za nedostatky v oblasti 
BOZP a OPP zistené kontrolnými orgánmi, ktoré boli spôsobené činnosťou zhotovitel'a. Ak 
bude na základe zisteného porušenia právnych predpisov činnosťou zhotovitel'a uložená 
pokuta objednávatel'ovi, zhotovíte!' uhradí uloženú pokutu v plnej výške. 

Zápis o poučení zodpovedného zamestnanca a požiarneho technika zhotovitel'a povereným 
zamestnancom SEPS, a. s. , je neoddelitel'nou súčasťou uzatvorenej zmluvy o dielo alebo 
vydanej objednávky na výkon prác. 
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Príloha č . 3b 

Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania životného 
prostredia. 

1. Zhotovíte!' sa zaväzuje nakladať so vzniknutým odpadom v súlade so zákonom č. 

223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. 

2. Zhotoviteľ, ako pôvodca ostatných odpadov (v súlade s § 40 c zák. č . 223/2001 Z. z. 
o odpadoch) zabezpečí zneškodnenie, resp. zhodnotenie vzniknutého odpadu na 
vlastné náklady. O zneškodnení uvedeného odpadu oprávnenou osobou poskytne 
objednávatel'ovi doklad (protokol o prevzatí odpadu alebo vážny lístok) s uvedením 
katalógového čísla odpadu najneskôr do 1 O dní od odovzdania odpadu. 

3. Zhotovíte!' berie na seba zodpovednosť podl'a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v 
znení neskorších predpisov v prípade úniku nebezpečných látok do povrchových, 
resp. podzemných vôd spôsobený jeho činnosťou . Následne zabezpečí likvidáciu 
takto vzniknutých škôd na vlastné náklady. 
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Príloha č . 4 

Výkon inžinierskej činnosti 

Výkon inžinierskej činnosti stavby 

.,Sanácie zosuvu svahu nad Elektrickou stanicou Horná Ždaňa": 

1. Prerokovanie dokumentácie s príslušnými orgánmi, organizáciami a osobami za 

účelom vydania územného, stavebného povolenia a iných povolení potrebných pre 

realizáciu stavby 

2. Zabezpečenie vydania územného, stavebného povolenia a iných povolení 

potrebných pre realizáciu stavby 

3. zabezpečenie výpisov z katastra nehnutel'ností, identifikácia vlastníkov dotknutej 

časti pozemkov, na ktorej sa bude stavba realizovať 

4. zabezpečenie dopracovanie projektu na úroveň dielenskej dokumentácie 

5. zabezpečenie vytýčenia priestorovej polohy stavby 

6. zabezpečenie výkonu autorského dohl'adu 

7. zabezpečenie vykonávania stavebného dozoru 

8. zabezpečenie porealizačného zameranie stavby 

9. vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby 

10. zabezpečenie zriadenia vecných bremien vrátane vyhotovenie geometrických 

plánov, znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov 

a potrebných zmlúv 

11. vybavenie povolenia vstupov na pozemky, likvidácie a úhrady škôd vzniknutých pri 

výstavbe 

12. zabezpečenie súčinnosti s vlastníkmi 

13. zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia 
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Obsah rozsah a spôsob vedenia stavebnomontážneho denníka 

pre investičný projekt : 

"Sanácia zosuvu svahu nad Elektrickou stanicou Horná Ždaňa" 

Príloha č. 5 

Zhotoviteľ bude viesť stavebnomontážny denník (ďalej "denník" ) v súlade s platnou 
legislatívou, t.j. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) a Vyhláškou 453 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 11. 
decembra 2000, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

(1) Denník je dokument, ktorý je súčasťou dokumentácie vedenia stavby uloženej na 
stavenisku; zhotoviteľ v ňom zaznamená : 

a) všetky dôležité okolnosti týkajúce sa uskutočňovania stavby, najmä údaje o 
odchýlkach od projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom 
konaní alebo od podmienok určených v stavebnom povolení alebo v inom rozhodnutí 
či opatrení, 

b) ďalšie skutočnosti ovplyvňujúce stavebné a montážne práce a priebeh realizácie, 
najmä časový postup prác, údaje o počasí (teplota, zrážky), vo vzťahu k stavebným 
prácam najmä s mokrým výrobným procesom, napr. pri zemných prácach a terénnych 
úpravách, 

c) zhotoviteľ vyzve objednávatel'a na kontrolu všetkých častí diela, ktoré majú byť pri 
ďalšom postupe výstavby zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné 
dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude 
zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie 
týchto prác je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa . Ak 
sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané náklady znáša 
zhotoviteľ. 

d) zhotoviteľ vyzve objednávatel'a zápisom do denníka min. 3 pracovné dni vopred 
k účasti na skúškach predpísaných v projektovej dokumentácii. 

g) údaje o odstránení vád a nedorobkov podľa podmienok kolaudačného rozhodnutia 

(2) Denník vedie stavbyvedúci od prvého dňa prípravných prác až do skončenia 
stavebnomontážnych prác. 

(3) Do denníka sú oprávnené robiť zápisy, a to dátum návštevy staveniska, zistené 
skutočnosti a urobené opatrenia, tieto osoby: 

a) zhotoviteľ diela : 

stavbyvedúci pre inžinierske stavby: Vladimír Trúchly 

b) projektant a projektant čiastkových projektov stavby: GeoPrieskum International 
s.r.o. Spišská Nová Ves 

c) objednávateľ, alebo jeho splnomocnený zástupca: 

-za SEPS, a.s. : Ing. Marián Sabol, výkonný riaditel' sekcie invetícií PaSC 

d) osoba vykonávajúca technický dozor: 

-za SEPS, a.s. : Ing. Anna Krajčíková , technik investičnej výstavby 
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