
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

ZMLUVA  O  DIELO 
 

č. KRHZ-PO-1845/2012 
 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení 
na realizáciu akcie: 

 
 
 

 „Rekonštrukcia a modernizácia Hasičskej stanice v Giraltovciach“ 
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Čl. I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

  

1.1   Objednávateľ  
Názov a sídlo: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Prešove 

Požiarnická 1 
080 01 Prešov  

  

V zastúpení:  mjr. Ing. Ján Goliáš  
riaditeľ KR HaZZ v Prešove 

  

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach 
zmluvných: 

 
mjr. Ing. Peter Krajňák 

  

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach 
technických: 

 
por. Ing. Vladislav Mihaľ 

  

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava 
  

Číslo účtu: 7000173309/8180 
  

IČO: 37872061 
  

DIČ: 2021648530 
  

IČ DPH: SK 2021648530 
  

tel.: 051 746 55 55 
  

fax: 051 746 55 86 
  
1.2   Zhotoviteľ  
Názov a sídlo: ŠTICH, spol. s r. o. 

 Čulenova 3 
 066 01 Humenné 
  

V zastúpení: Ing. Karol Závodský - konateľ 
  

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach 
zmluvných: 

 
Ing. Karol Závodský - konateľ 

  

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach 
technických: 

 
Ing. Vladimír Valalik 

  

Bankové spojenie: VÚB a.s., Humenné 
  

Číslo účtu: 219966157 / 0200 
  

IČO: 36 471 127 
  

DIČ: 2020025051 
  

IČ DPH: SK2020025051 
  

tel.: 057 / 7722254 
  

fax: 057 / 7880681 
 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 
12627/P. 
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Čl. II. 
PREDMET ZMLUVY 

  

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len  
„ZoD“) objednávateľovi dodá nasledovné dielo pre akciu: 

 
„Rekonštrukcia a modernizácia Hasičskej stanice v Giraltovciach“ 

 
 Predmetom ZoD sú stavebné práce špecifikované v prílohe č. 1 tejto ZoD na nasledovných 

stavebných objektoch: 
SO 01 – Hasičská stanica 
SO 02 – Kanalizačná prípojka s ORL 

 SO 04 – Spevnené plochy a chodníky  
 Realizácia akcie bude uskutočnená podľa overenej projektovej dokumentácie, ktorú 

objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi v zmysle čl. IX. bod 9.1 tejto ZoD a právoplatného 
stavebného povolenia vrátane: 

 
a) dodania príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov, 
b) vyhotovenia príslušných správ o odborných prehliadkach a skúškach zariadení, 
c) vykonania príslušných odborných prehliadok a odborných skúšok v rozsahu STN, v prípade 

inštalácie vyhradených technických zariadení podľa vyhlášky 508/2009 Z. z. vrátane vykonania 
všetkých postupov vyplývajúcich z tejto vyhlášky, 

d) dodania dokladov o využití a zneškodnení všetkých odpadov, ktoré vzniknú pri realizácií prác 
na povolené skládky. 

 
2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 

dohodnutú cenu. Dielo sa bude odovzdávať ako celok v zmysle čl. III. bod 3.1 tejto ZoD. 
 
2.3 Východzie podklady k predmetu ZoD: 

a) projektová dokumentácia stavby vrátane kompletnej dokladovej časti, 
b) stavebné povolenie vydané Stavebným úradom MV SR. 

 
Čl. III. 

ČAS PLNENIA 
  

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD 
v nasledovných termínoch:  

 
 Začiatok doby plnenia :  dňom účinnosti ZoD 
 Koniec doby plnenia :  do 21.12.2012 
 
3.2 
 

Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia dohodnutého v čl. III. bod 3.1. 
tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku 
zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.  

 
Čl. IV. 

MIESTO PLNENIA 
  

 Miestom plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II. tejto ZoD je areál HS v Giraltovciach, Mlynská 
283, 087 01 Giraltovce, v správe objednávateľa KR HaZZ v Prešove, zapísaný na LV č. 1698, 
parc. č.1191 v KÚ Giraltovce. 
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Čl. V. 
CENA ZA DIELO 

  

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou 
zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako 
cena vrátane DPH vo výške:  

12 968,40 EUR 
slovom: dvanásťtisícdeväťstošesťdesiatosem EUR a 40/100 

 
Cena za dielo predstavuje: 

 cena celkom bez DPH ................................................................................... 10 807,00 € 
 DPH 20% ...................................................................................................... 2 161,40 € 
 cena celkom vrátane DPH .......................................................................... 12 968,40 € 

 
Z toho: ZRN 
5.1.1 SO 01 – Hasičská stanica .............................................................................. 5 509,96 € 
5.1.2 SO 02 – Kanalizačná prípojka s ORL ........................................................... 3 016,00 € 
5.1.3 SO 04 – Spevnené plochy a chodníky ........................................................... 2 281,04 € 

 
5.2 Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v prílohe č. 1 k tejto ZoD. 

 
5.3 Cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD je možné meniť aj v prípade zmeny DPH. 

 
5.4 V cene sú zahrnuté aj náklady na činnosti špecifikované v čl. II. bod 2.1 písm. a) až d). 

 
Čl. VI. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 
  

6.1 Vykonané stavebné práce podľa čl. II. bod 2.1. tejto ZoD bude zhotoviteľ fakturovať na 
základe zisťovacieho protokolu a súpisu vykonaných prác podľa stavebného denníka, 
odsúhlaseného technickým dozorom objednávateľa. Odsúhlasenie faktúry objednávateľ vykoná 
do piatich (5) dní, alebo ju vráti na dopracovanie zhotoviteľovi s pripomienkou brániacou 
úhrade faktúry. 

 
6.2 Objednávateľ má právo vrátiť faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, alebo 

porušuje podstatné zmluvné povinnosti. Objednávateľ je povinný takúto faktúru zaslať do troch 
(3) pracovných dní zhotoviteľovi. 

 
6.3 Lehota splatnosti faktúr bola vzájomne dohodnutá 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia 

faktúry objednávateľovi. 
 
6.4 Objednávateľ prehlasuje, že na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD má zabezpečené 

finančné prostriedky. 
 
6.5 Objednávateľ neposkytuje preddavky. 

 
Čl. VII. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
  

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto 
ZoD, podľa overenej projektovej dokumentácie stavby, podľa slovenských technických noriem 
a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie a že bude spôsobilý  
k zmluvnému účelu. 
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7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. VII. bod 7.1. 
tejto ZoD.  

 
7.3 Zmluvné strany dohodli záručnú dobu 60 mesiacov, ktorá sa vzťahuje na riadne dokončené 

dielo a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Na zariadenia  
a dodávky, ktorým bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom. 
Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom, mechanickým poškodením 
užívateľa a bežným opotrebením. 

 
7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť 

bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v čl. VII. bod 7.6. 
tejto ZoD.  

 
7.5 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich 

zistil, najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni ich zistenia. 
 
7.6 Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, 

predložiť objednávateľovi písomný návrh na odstránenie vady a v prípade, že objednávateľ  
s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do piatich (5) pracovných 
dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom. 

 
7.7 V prípade vady diela, na odstránenie ktorej bude potrebný dlhší čas, ako lehota stanovená  

v čl. VII. bod 7.6. tejto ZoD, je zhotoviteľ povinný do troch (3) dní po písomnom oznámení 
vady diela, dohodnúť písomnou formou s objednávateľom spôsob a termín odstránenia vady 
diela.  

 
7.8 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v čl. VII. bod 7.3. tejto ZoD, ak 

boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto 
vady na vlastné náklady.  

 
7.9 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 

objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nevhodnosť alebo na ich nevhodnosť objednávateľa upozornil a on na ich použití trval.  

 
7.10 Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdávaní a preberaní diela je povinný objednávateľ 

uviesť v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. 
 
7.11 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany 

objednávateľa.   
 

Čl. VIII. 
ZMLUVNÉ POKUTY 

  

8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia  
v čl. III. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela 
uvedenej v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD za každý začatý deň omeškania. 

 
8.2 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela  

v lehotách dohodnutých v čl. VII. bod 7.6. a 7.7. a čl. X. bod 10.6. tejto ZoD, má objednávateľ 
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý začatý deň omeškania, až do odstránenia 
poslednej vady diela. 

 
8.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry nad dohodnutú dobu splatnosti, má 

zhotoviteľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny faktúry za každý začatý deň 
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omeškania. 

 
8.4 Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa čl. VII. bodov 7.5., 7.6. a 7.7. a čl. X. bod 10.6. tejto 

ZoD v prípadoch vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne 
písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest 
všeobecne známe. Za zásah úradných miest sa považuje napr. viazanie rozpočtových 
prostriedkov podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení 
neskorších predpisov. 

 
Čl. IX. 

SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA 
  

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, 
za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami, ako aj za škody vzniknuté porušením 
svojich povinností podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. 

 
9.2 Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť 

povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych  predpisov a zodpovedá za ich 
prípadné porušenie a vzniknutú škodu. 

 
9.3 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu ZoD je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na 

zabezpečenie  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu  životného prostredia, ako aj 
protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Súčasne je povinný 
dodržiavať podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií 
z rozhodnutí, vyjadrení a stanovísk spracovaných k projektovej dokumentácií stavby. Za ich 
prípadné porušenie a vzniklú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. 

 
9.4 Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného 

denníka s dvoma (2) prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto ZoD, najmä 
odovzdanie stavebných pripraveností, záznamy technického dozoru objednávateľa a pod. 
Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný. 

 
9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výrobnú dokumentáciu, ktorú si v prípade potreby spracuje, predloží 

generálnemu projektantovi stavby na odsúhlasenie.  
 
9.6 Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto ZoD a za vedenie 

stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa Ing. František Horváth.   
 
9.7 Za objednávateľa je výkonom občasného technického dozoru objednávateľa poverený  

Ing. Emil Jutka. 
 
9.8 Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté alebo sa 

stanú neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody. Ak zhotoviteľ 
nevyzve objednávateľa na prevzatie prác, je povinný na jeho žiadosť zakryté práce odkryť na 
vlastné náklady. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú prevedené riadne, prevziať do 
troch (3) pracovných dní. Po tomto termíne sa považujú predmetné práce za prekontrolované  
a prevzaté. O prevzatí zakrytých prác sa spracuje písomný záznam.  

 
9.9 Kontrolné dni zvoláva a organizuje objednávateľ. Prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa 

stávajú pokynmi pre realizáciu. Na kontrolných dňoch je účasť zhotoviteľa, resp. 
stavbyvedúceho povinná. 

 
9.10 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje 

stanovisko. Ak technický dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný 
pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovných dní. V opačnom prípade sa 



 7  
predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom 
objednávateľa. 

 
9.11 Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas 

plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie 
písomných dodatkov k ZoD. 

 
9.12 Zhotoviteľ bude pri realizácii diela rešpektovať podmienky stanovené zákonom  

č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.   

 
9.13 Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať zhotoviteľovi patričné a včasné spolupôsobenie 

spočívajúce hlavne v poskytovaní podkladov a dokladov, ktorých potreba vznikne v priebehu 
prác a to do piatich (5) dní od vyzvania. Osobitnú lehotu na dodanie podkladov a dokladov 
dohodnú zmluvné strany v prípade spolupôsobenia, ktoré nemôže objednávateľ zabezpečiť 
vlastnými silami. 

 
9.14 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť spolupôsobenie pri overovaní skutočného dodania stavebných 

prác deklarovaných na faktúrach a iných dokladoch kontrolnými manažérmi Ministerstva 
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na mieste. Overujú sa originály 
dokladov ako napr. stavebný denník s chronologicky zaznamenanými údajmi o vykonaných 
stavebných prácach, spotrebovanom materiály, počte osôb, ktoré vykonali stavebné práce, 
dĺžke trvania prác a pod.  

 
Čl. X. 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 
  

10.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo.  
 
10.2 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok 

predpísaných normami a projektom stavby. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny  
zhotoviteľa budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch (3) pracovných dní, na jeho 
náklady. 

 
10.3 Objednávateľ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budú brániť jeho uvedeniu do prevádzky  

a jeho riadnemu užívaniu. 
 

10.4 Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady. 
 

Čl. XI. 
OSTATNÉ USTANOVENIA 

  

11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. 
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy platné v čase 
realizácie a podmienky tejto ZoD. 

 
11.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami 

oprávnených pracovníkov zmluvných strán podľa čl. IX. bod 9.2., rozhodnutiami                      
a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.  

 
11.3 Zámeny materiálov alebo zmeny technického riešenia možno vykonať len po odsúhlasení  

v stavebnom denníku, resp. po odsúhlasení s objednávateľom na kontrolnom dni. 
 
11.4 Ak dohody uzavreté podľa čl. XI. bod 11.2. tejto ZoD budú mať vplyv na predmet zmluvy, čas 

plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny  
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a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Takáto dohoda je podkladom pre 
vypracovanie písomného dodatku k tejto ZoD, ktorý sa po súhlasnom podpise obidvoch 
zmluvných strán stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD. Zhotoviteľ nie je oprávnený prerušiť 
práce v prípade zistených naviac prác do doby ich odsúhlasenia písomným dodatkom k tejto 
ZoD. 

 
11.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu čl. II. tejto ZoD. 
 
11.6 V prípade dočasného alebo definitívneho prerušenia prác na diele z dôvodu na strane 

objednávateľa, bude zhotoviteľ faktúrovať práce, rozpracované ku dňu prerušenia, vo výške 
vzájomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podľa čl. V bod 5.1. tejto ZoD. 

 
11.7 Zhotoviteľ bude v plnej miere rešpektovať a dodržiavať zákon NR SR č. 215/2004 Z. z. o 

ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  

 
11.8 Počas realizácie diela zodpovedá zhotoviteľ za škody vzniknuté jeho činnosťou na majetku 

objednávateľa a jeho vybavení. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný 
uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia 
nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní škody bude objednávateľ vychádzať  
z ceny majetku v čase poškodenia.  

 
11.9 Zhotoviteľ je zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe. Pracovníci zhotoviteľa sa môžu 

pohybovať na stavbe iba vo vymedzených priestoroch  určených objednávateľom. 
 
11.10 Objednávateľ umožní zhotoviteľovi počas doby výstavby na stavenisku stavebnú činnosť aj 

v nadčasoch a v dňoch pracovného voľna po vzájomnej dohode so zachovaním nočného 
kľudu. 

 
11.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas výstavby nenaruší ani neobmedzí funkčnosť hasičskej 

stanice, najmä výjazd hasičskej techniky k zásahu.  
 

Čl. XII. 
PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA 

  

 Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoD sa dňom prevzatia 
diela ako celku, stáva vlastníctvom objednávateľa, pričom nie sú dotknuté práva zhotoviteľa. 

 
Čl. XIII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
  

13.1 Objednávateľ môže od tejto ZoD okamžite odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje čas 
plnenia a podstatne porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD. Odstúpenie od zmluvy 
oznámi objednávateľ zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o podstatnom 
porušení zmluvy dozvedel.  

 
13.2 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, keď objednávateľ nezaplatí cenu za riadne 

vykonané dielo do 20 pracovných dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti  faktúry. 
 
13.3 Od tejto ZoD je možné odstúpiť ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre niektorú 

zo zmluvných strán úplne nemožným. 
 
13.4 Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti považovať všetky povinnosti 

vyplývajúce z tejto ZoD. 
 
13.5 Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo od druhej zmluvnej 
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strany požadovať náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. 
zásah úradných miest. 

 
13.6 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od ZoD a písomnej forme uplatnenia 

všetkých nárokov voči druhej strane. 
 
13.7 Výpovedná lehota je 1 mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho 

mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 
 
13.8 Zmluvné strany sa dohodli, že ZoD je možné zrušiť aj vzájomnou dohodou zmluvných strán. 
 
13.9 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy môžu byť 

postúpené na tretie osoby len so súhlasom dlžníka. 
 
13.10 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD. 

 
13.11 Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných 

dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami 
stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD. 

 
13.12 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie 

Úrad vlády SR.  
 
13.13 Táto ZoD nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 

nasledujúci deň po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR 
v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka a zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám. Je vyhotovená v 6-tich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4                 
a zhotoviteľ 2 výtlačky.  

  
Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená            
v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.  

 
 
 
V Prešove dňa 14.12.2012   
 
 

  

za objednávateľa  za zhotoviteľa 
 
 
 
 
 

  

mjr. Ing. Ján Goliáš 
riaditeľ 

Krajského riaditeľstva HaZZ v Prešove  

 Ing. Karol Závodský 
konateľ 

ŠTICH, s.r.o.  
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Príloha č. 1 k ZoD č. KRHZ-PO-1845/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Š P E C I F I K Á C I A  C E N Y  
 
 
 
 
 
 

 
 

V Prešove  dňa 14.12.2012   
 
 

  

za objednávateľa  za zhotoviteľa 
 
 
 
 
 

  

   
pplk. Ing. Ján. Goliaš    Ing. Karol Závodský 

       riaditeľ Krajského riaditeľstva      konateľ 
       Hasičského a záchranného zboru v Prešove            ŠTICH, s.r.o. 
 
 
 
 
 


