
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ZMLUVA  O  DIELO 

 

č. OVO1-2012/1045-15 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení na 

realizáciu akcie: 

 

 

 

„Opatrenia na zvýšenie bezpečnosti a zrýchlenie zásahu pri výkone dozoru na 

vonkajšej pozemnej hranici s Ukrajinou“ 
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Čl. I. 

ZMLUVNÉ STRANY 
  

 

1.1.   Objednávateľ  

Názov a sídlo: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Pribinova č. 2 

812 72 Bratislava 
  

V zastúpení:                                Ing. Marek Vladár 

 generálny riaditeľ sekcie ekonomiky 

na základe plnomocenstva č.p.: KM-OPVA2-

2012/411-158 
  

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach 

zmluvných: 
 

Ing. Ivan Goča 

 riaditeľka odboru správy nehnuteľného 

majetku  

 a investičnej výstavby sekcie ekonomiky 
  

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach 

technických: 
Ing. Miroslav Ľupták 

Ing. Peter Rácz 
  

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
  

Číslo účtu: 7000180023/8180  
  

IČO: 00151866 
  

tel.: 02 / 09610 54085 
  

fax: 02 / 09610 59186 
  

 

 

 

1.2.   Zhotoviteľ   

Názov a sídlo: 

 

Poštová adresa: 

UNITEC HOLDING spol. s r.o. 

Vidlicová 14, 831 01 Bratislava 

Betliarska 14, 851 07 Bratislava 
  

V zastúpení: Ing. Jozef Beňovič - konateľ spoločnosti 
  

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach 

zmluvných: 
 

Ing. Jozef Beňovič 
  

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach 

technických: 
Ing. Stanislav Gajdošík 

Peter Czipl 
  

Bankové spojenie: 4010098505/3100 
  

Číslo účtu: 4010098505/3100 
  

IČO: 31353371 

DIČ: 2020312712 
  

tel.: 02/6820 9011 

fax: 02/6820 9009 

Zapísaný: v OR Okresného súdu Bratislava I. vložka číslo: 5328/B 
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Čl. II. 

PREDMET ZMLUVY 
  

 

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len  

„ZoD“) objednávateľovi dodá nasledovné dielo pre akciu: 
 

„Opatrenia na zvýšenie bezpečnosti a zrýchlenie zásahu pri výkone dozoru na vonkajšej 

pozemnej hranici s Ukrajinou II - fáza.“ 
 

 

 Predmetom je technická realizácia dobudovania objektovej ochrany objektov hraničnej 

polície OHK PZ Ulič, Ubľa, Podhoroď, Petrovce, Maťovské Vojkovce a Veľké Slemence - 

akcia je členená na nasledovné časti. 
 

         Realizácia akcie bude uskutočnená podľa overenej projektovej dokumentácie – 

realizačného projektu stavby, ktorú objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi v zmysle čl. IX. bod 

9.1 tejto ZoD a súhlasu stavebného úradu s drobnou stavbou vrátane: 
 

a) dodania vyhlásení o zhode, príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov 

a výrobkov, 

b) vyhotovenia príslušných správ o odborných prehliadkach a skúškach zariadení, 

c) vykonania príslušných skúšok v rozsahu podľa STN, 

d) dodania dokladov o využití a zneškodnení všetkých odpadov, ktoré vzniknú pri realizácií 

prác na povolené skládky, 

e) zabezpečenia ďalších dokladov súvisiacich s uvedením do prevádzky, 

f) dodania projektu skutočného realizovania stavby v počte 2 ks. 
 

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 

dohodnutú cenu. Dielo sa bude odovzdávať ako celok v zmysle čl. III. bod 3.1 tejto ZoD. 
 

2.3. Východzie podklady k predmetu ZoD: 

a) projekt stavby, 

b) súhlas s drobnou stavbou vydaný príslušným stavebným úradom. 
 
 

Čl. III. 
ČAS PLNENIA 

  

 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD 

v nasledovných termínoch:  
 

 

 Začiatok doby plnenia :  dňom odovzdania staveniska, 

  

Koniec doby plnenia 

 

:  do 30.06.2013 

  
 

3.2. 

 

Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia dohodnutého v čl. III. bod 3.1. 

tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku 

zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.  
 

3.3. 

 

Prípadné zmeny času plnenia uvedeného v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, dohodnú zmluvné strany 

formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise 

zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.  
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Čl. IV. 
MIESTO PLNENIA 

  

 

 Miestom plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II. tejto ZoD sú: dotknuté časti areálov OHK PZ 

Ulič, Ubľa, Podhoroď, Petrovce, Maťovské Vojkovce a Veľké Slemence.   
 

 

Čl. V. 
CENA ZA DIELO 

  

 

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou 

zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako 

cena vrátane DPH vo výške:  

95 435,77 Eur 
slovom: .Deväťdesiatpäťtisícštyristotridsaťpäť 77/100 Eur 

 

Cena za dielo celkom predstavuje: 
 

  
    

 cena celkom bez DPH ...................................................................... 79 529,81 Eur 

 DPH 20% .......................................................................................... 15 905,96 Eur 

 cena celkom vrátane DPH .............................................................. 95 435,77 Eur 
       

 

z toho  
 

 5.1.1. za časť  „OHK PZ Ulič – dobudovanie objektovej ochrany“, 
    

 cena bez DPH ................................................................................... 10 693,05 Eur 

 DPH 20% .......................................................................................... 2 138,61 Eur 

 cena vrátane DPH ........................................................................... 12 831,66 Eur 
       

 

 5.1.2. za časť „OHK PZ Ubľa – dobudovanie objektovej ochrany“, 
    

 cena bez DPH ................................................................................... 9 990,75 Eur 

 DPH 20% .......................................................................................... 1 998,15 Eur 

 cena vrátane DPH ........................................................................... 11 988,90 Eur 
       

 

 5.1.3. za časť „OHK PZ Podhoroď - dobudovanie objektovej ochrany“, 
    

 cena bez DPH ................................................................................... 11 656,54 Eur 

 DPH 20% .......................................................................................... 2 331,31 Eur 

 cena vrátane DPH ........................................................................... 13 987,85 Eur 
 

 5.1.4. za časť „OHK PZ Petrovce – dobudovanie objektovej ochrany“, 
    

 cena bez DPH ................................................................................... 12 405,56 Eur 

 DPH 20% .......................................................................................... 2 481,11 Eur 

 cena vrátane DPH ........................................................................... 14 886,67 Eur 
       

 

 5.1.5. za časť „OHK PZ Maťovské Vojkovce – dobudovanie objektovej ochrany“, 
    

 cena bez DPH ................................................................................... 22 277,12 Eur 

 DPH 20% .......................................................................................... 4 455,42 Eur 

 cena vrátane DPH ........................................................................... 26 732,54 Eur 
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 5.1.6. za časť „OHK PZ Veľké Slemence – dobudovanie objektovej ochrany“, 
    

 cena bez DPH ................................................................................... 12 506,79 Eur 

 DPH 20% .......................................................................................... 2 501,36 Eur 

 cena vrátane DPH ........................................................................... 15 008,15 Eur 
 

5.2. Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v prílohe č.1. tejto ZoD. 
 

5.3. Cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD je možné meniť v prípade vzniku naviac 

prác. Ich rozsah a cena musia byť prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi zhotoviteľom  

a objednávateľom formou písomného dodatku k tejto ZoD. Takýto dodatok je možné uzatvoriť 

len po splnení podmienok uvedených v § 58 a nasl. zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súčasťou 

dodatku musí byť kalkulácia ceny naviac prác podľa kalkulačného vzorca (položiek, ktoré 

neobsahuje špecifikácia ceny k ZoD) v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov. 
 

5.4. Cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD je možné meniť aj v prípade zmeny DPH. 
 

5.5. V prípade zmeny stavebných materiálov a dodávok, ktoré budú mať dopad na dohodnutú cenu 

za dielo v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD, alebo iných zmien v čase realizácie vyvolaných zo strany 

objednávateľa, bude cena za dielo odsúhlasená medzi zhotoviteľom a objednávateľom formou 

písomného dodatku k tejto ZoD.  
 

5.6. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku a vypratanie 

zariadenia staveniska ako aj náklady na činnosti vyšpecifikované v čl. II bod 2.1. písm. a) až d). 
 
 

Čl. VI. 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

  

 

6.1. Cena za zhotovenie diela bude hradená formou priebežných faktúr na základe odsúhlasených 

skutočne vykonaných prác do výšky 90% celkovej ceny diela vrátane DPH. 
 

6.2. Vykonané realizačné práce podľa čl. II. bod 2.1. tejto ZoD bude zhotoviteľ fakturovať na 

základe zisťovacieho protokolu a súpisu vykonaných prác podľa stavebného denníka, 

odsúhlaseného technickým dozorom objednávateľa samostatne za každú časť podľa čl. 

V. bodov 5.1.1. až 5.1.6. Odsúhlasenie faktúry objednávateľ vykoná do piatich (5) dní, alebo ju 

vráti  na dopracovanie zhotoviteľovi s pripomienkou brániacou úhrade faktúry. 
 

6.3. Úhrada konečnej faktúry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho 

odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela a po odstránení zistených vád  

a nedorobkov na jednotlivých objektoch. Po splnení uvedených podmienok zhotoviteľ vystaví 

do 60 dní od odovzdania a prevzatia diela konečnú faktúru, ktorú objednávateľ uhradí v lehote 

jej splatnosti. 
 

6.4. Objednávateľ má právo vrátiť faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, alebo 

porušuje podstatné zmluvné povinnosti. Objednávateľ je povinný takúto faktúru zaslať do 

siedmich (7) pracovných dní zhotoviteľovi. 
 

6.5. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať čiastku 10% z ceny diela bez DPH ako „kolaudačnú 

pozastávku“, ktorá bude uhradená po odstránení všetkých vád a nedorobkov zistených na 

preberacích konaniach jednotlivých objektov. Vady a nedorobky odstráni zhotoviteľ na vlastné 

náklady. Zádržné sa bude uplatňovať priebežne z každej faktúry vystavenej zhotoviteľom.  
 

6.6. Lehota splatnosti faktúr bola vzájomne dohodnutá na 60 dní odo dňa doručenia faktúry 
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objednávateľovi a v zmysle pravidiel čerpania ročného programu 2010 Fondu pre vonkajšie 

hranice projektu SK 2010 EBF P1/2 NP. 
 

6.7 Predmet tejto ZoD je financovaný z ročného programu 2010 Fondu pre vonkajšie hranice 

projektu SK 2010 EBF P1/2 NP a štátneho rozpočtu. 
 

6.8. Objednávateľ neposkytuje preddavky. 
 

 

Čl. VII. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

  

 

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto 

ZoD, podľa overenej projektovej dokumentácie stavby, podľa slovenských technických noriem 

a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie a že bude spôsobilý  

k zmluvnému účelu. 
 

7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. VII. bod 7.1. 

tejto ZoD.  
 

7.3. Zmluvné strany dohodli záručnú dobu 5 rokov, ktorá sa vzťahuje na riadne dokončené dielo  

a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Na zariadenia  

a dodávky, ktorým bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom. 

Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodborným zásahom, mechanickým poškodením 

užívateľa a bežným opotrebením. 
 

7.4. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť 

bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v čl. VII. bod 7.6. 

tejto ZoD.  
 

7.5. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich 

zistil, najneskôr  do troch (3) pracovných dní po dni ich zistenia. 
 

7.6. Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, 

predložiť objednávateľovi písomný návrh na odstránenie vady a v prípade, že objednávateľ  

s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do piatich (5) pracovných 

dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom. 
 

7.7. V prípade vady diela, na odstránenie ktorej bude potrebný dlhší čas, ako lehota stanovená  

v čl. VII. bod 7.6. tejto ZoD, je zhotoviteľ povinný do troch (3) dní po písomnom oznámení 

vady diela, dohodnúť písomnou formou s objednávateľom spôsob a termín odstránenia vady 

diela.  
 

7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v čl. VII. bod 7.3. tejto ZoD, ak 

boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto 

vady na vlastné náklady.  
 

7.9. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 

objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich 

nevhodnosť alebo na ich nevhodnosť objednávateľa upozornil a on na ich použití trval.  
 

7.10. Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdávaní a preberaní diela je povinný objednávateľ 

uviesť v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. 
 

7.11. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany 
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objednávateľa.   

Čl. VIII. 
SANKCIE 

 

 

8.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia  

v čl. III. bod 3.1 tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny 

diela bez DPH za každý začatý deň omeškania. 
 

8.2. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela  

v lehotách dohodnutých v čl. VII. bod 7.6. a 7.7. a čl. X. bod 10.6. tejto ZoD, má objednávateľ 

nárok na zmluvnú pokutu vo výške 33,- € za každý začatý deň omeškania, až do odstránenia 

poslednej vady diela. 
 

8.3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou jednotlivých faktúr nad dohodnutú dobu 

splatnosti, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej čiastky za každý 

začatý mesiac omeškania. 
 

8.4. Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa čl. VII. bodov 7.5., 7.6. a 7.7. a čl. X. bod 10.6. tejto 

ZoD v prípadoch vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne 

písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest 

všeobecne známe.  

 

Čl. IX. 
SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA 

  

 

9.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do piatich (5) pracovných dní po podpísaní 

tejto ZoD, zápisom do stavebného denníka, spolu s projektom stavby v troch (3) vyhotoveniach  

a právoplatným ohlásením drobnej stavby. 
 

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, 

za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami, ako aj za škody vzniknuté porušením 

svojich povinností podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 
 

9.3. Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť 

povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych  predpisov a zodpovedá za ich 

prípadné porušenie a vzniknutú škodu. 
 

9.4. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu ZoD je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na 

zabezpečenie  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu  životného prostredia, ako aj 

protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie  

a vzniklú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. 
 

9.5. Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného 

denníka s dvoma (2) prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto ZoD, najmä 

odovzdanie stavebných pripraveností, záznamy technického dozoru objednávateľa a pod. 

Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný. 
 

9.6. Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto ZoD a za vedenie 

stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa Ing. Jozef Beňovič. 
 

9.7. Za objednávateľa je výkonom občasného technického dozoru poverený Ing. Miroslav Ľupták, 

pracovník odboru správy nehnuteľného majetku a investičnej výstavby SE MV SR. 
 

9.8. Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté alebo sa 

stanú neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody. Ak zhotoviteľ 



 

Zmluva o dielo č.: OVO1-2012/1045-15  Strana 8 z 11 

 

nevyzve objednávateľa na prevzatie prác, je povinný na jeho žiadosť zakryté práce odkryť na 

vlastné náklady. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú prevedené riadne, prevziať do 

troch (3) pracovných dní. Po tomto termíne sa považujú predmetné práce za prekontrolované  

a prevzaté. O prevzatí zakrytých prác sa spracuje písomný záznam.  
 

9.9. Kontrolné dni zvoláva a organizuje objednávateľ. Prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa 

stávajú pokynmi pre realizáciu. Na kontrolných dňoch je účasť zhotoviteľa, resp. 

stavbyvedúceho povinná. 
  

9.10. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje 

stanovisko. Ak technický dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný 

pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovných dní. V opačnom prípade sa 

predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom 

objednávateľa. 
 

9.11. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas 

plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie 

písomných dodatkov k ZoD. 
 

9.12. Zhotoviteľ bude pri realizácii diela rešpektovať podmienky stanovené zákonom  

č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

9.13. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať zhotoviteľovi patričné a včasné spolupôsobenie 

spočívajúce hlavne v poskytovaní podkladov a dokladov, ktorých potreba vznikne v priebehu 

prác a to do siedmich (7) pracovných dní od vyzvania. Osobitnú lehotu na dodanie podkladov a 

dokladov dohodnú zmluvné strany v prípade spolupôsobenia, ktoré nemôže objednávateľ 

zabezpečiť vlastnými silami. 

 

9.14. Zhotoviteľ  musí   rešpektovať   všetky   existujúce  technické   komponenty  už  

prevádzkované v objektoch OHK PZ a všetky novo navrhované technické zabezpečovacie 

prostriedky musia byť kompatibilné s existujúcimi. 

 

Čl. X. 
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

  

 

10.1. Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať 

ako celok, v  zmysle čl. III. bod 3.1. tejto ZoD. 
 

10.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi 

najneskôr sedem (7) pracovných  dní vopred pripravenosť diela k odovzdaniu. Na základe tohto 

oznámenia dohodne zhotoviteľ s objednávateľom časový postup preberacieho konania. 
 

10.3. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok 

predpísaných normami a projektom stavby. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny  

zhotoviteľa budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch (3) pracovných dní, na jeho 

náklady. 
 

10.4. Najneskôr dva (2) pracovné dni pred začatím preberania diela odovzdá zhotoviteľ 

objednávateľovi dva (2) výtlačky projektu skutočného realizovania stavby, správy o vykonaní 

odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení, prehlásenia o zhode, atesty, osvedčenia 

o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, certifikáty, potvrdenia o likvidácii všetkých 

odpadov, aktualizovaný havarijný plán nádrží s príslušenstvom, ako aj ďalšiu dodávateľskú 

dokumentáciu. Bez týchto náležitostí  objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi. 
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10.5. O odovzdaní a prevzatí každej časti diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita 

vykonaných prác, súpis  vád a nedorobkov diela, zistených pri preberacom  konaní s určením 

termínu ich odstránenia. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela  

preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti 

projektu. 
 

10.6. Objednávateľ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budú brániť jeho uvedeniu do prevádzky  

a jeho riadnemu užívaniu. 
 

10.7. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady. 
 

10.8. Prípadné vady a nedorobky, uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, nebrániace užívaniu 

odstráni zhotoviteľ v termíne podľa čl. X. bod 10.5. tejto ZoD. V zápisnici o odovzdaní  

a prevzatí zhotoviteľ určí svojho zástupcu, ktorému objednávateľ umožní prístup na miesta 

prípadných vád a vydá potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov. 

 

Čl. XI. 
OSTATNÉ USTANOVENIA 

  

 

11.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. 

Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy platné v čase 

realizácie a podmienky tejto ZoD. 
 

11.2. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami 

oprávnených pracovníkov zmluvných strán podľa čl. IX, bod 9.6, 9.7., rozhodnutiami  

a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a obce. 
 

11.3. Zámeny materiálov alebo zmeny technického riešenia možno vykonať len po odsúhlasení  

v stavebnom denníku, resp. po odsúhlasení s objednávateľom na kontrolnom dni. 
 

11.4. Ak dohody uzavreté podľa čl. XI. bod 11.2. tejto ZoD budú mať vplyv na predmet zmluvy, čas 

plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny  

a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Takáto dohoda je podkladom pre 

vypracovanie písomného dodatku k tejto ZoD, ktorý sa po súhlasnom podpise obidvoch 

zmluvných strán stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD. Zhotoviteľ nie je oprávnený prerušiť 

práce v prípade zistených naviac prác do doby ich odsúhlasenia písomným dodatkom k tejto 

ZoD. 
 

11.5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu čl. II. tejto ZoD. 
 

11.6. V prípade dočasného alebo definitívneho prerušenia prác na diele z dôvodu na strane 

objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať práce, rozpracované ku dňu prerušenia, vo výške 

vzájomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podľa čl. V bod 5.1. tejto ZoD. 
 

11.7. Zhotoviteľ bude v plnej miere rešpektovať a dodržiavať zákon NR SR č. 215/2004 Z. z. o 

ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.  
 

11.8. Počas realizácie diela zodpovedá zhotoviteľ za škody vzniknuté jeho činnosťou na majetku 

objednávateľa a jeho vybavení. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný 

uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia 

nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní škody bude objednávateľ vychádzať  

z ceny majetku v čase poškodenia.  
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11.9. Zhotoviteľ je zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe a dodržiavanie príslušných 

bezpečnostných predpisov.  
 

11.10. Nakoľko sa budú práce realizovať za prevádzky objektov, zhotoviteľ je povinný rešpektovať 

a riadiť sa pokynmi objednávateľa. Vzhľadom na to, že predmetný areál je režimovým 

pracoviskom, platí pre vstup do areálu zvláštny režim, ktorého podmienky musí zhotoviteľ 

stavby akceptovať. Pred vstupom do areálu sa bude od zhotoviteľa stavby a jeho pracovníkov 

vyžadovať nasledovné: 

a) predloženie menného zoznamu pracovníkov s uvedením čísla občianskeho preukazu,  

b) každý pracovník zhotoviteľa musí absolvovať poučenie užívateľa o obmedzeniach pohybu 

po areáli a podpísať vyhlásenie o mlčanlivosti, 

c) do areálu je zakázané nosiť fotoaparáty, 

d) pred každým vstupom do areálu sa musia pracovníci zhotoviteľa preukázať platným 

občianskym preukazom. 

 

11.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že podiel subdodávok neprekročí 10% z celkovej ceny diela a môžu 

byť použité výhradne len podporné činnosti (výkopové, zemné a dopravné práce). 
 

11.12. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr do desať (10) dní od podpisu zmluvy obidvomi 

zmluvnými stranami   predloží   objednávateľovi   úradne   overenú   kópiu   poistnej   zmluvy   

–   poistenie zodpovednosti   za  škodu  spôsobenú  pri  výkone  povolania  (stavebné  práce)  

s  minimálnym poistným 270 000 Eur. 

 

Čl. XII. 
PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA 

  

 

12.1. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoD sa dňom prevzatia 

diela ako celku, stáva vlastníctvom objednávateľa. 
 

Čl. XIII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

  

 

13.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že predmet zmluvy alebo jeho časť poskytuje objednávateľovi za 

najlepších/najvýhodnejších podmienok, aké sa poskytujú na Relevantnom trhu. Zároveň sa 

zaväzuje, že neponúkne predmet zmluvy, alebo jeho časť inému subjektu pôsobiacemu na 

Relevantnom trhu za výhodnejších podmienok, ako objednávateľovi. V opačnom prípade sa 

zaväzuje poskytnúť objednávateľovi peňažnú zľavu zo zmluvnej ceny, alebo poskytnúť 

nepeňažné plnenie objednávateľovi minimálne vo výške rozdielu ceny, ktorú zaplatil 

objednávateľ a ktorú zaplatil iný subjekt. V prípade, že nepeňažné plnenie, ktoré bolo 

nevýhodnejšie ako to, ktoré bolo poskytnuté inému subjektu, už bolo spotrebované alebo 

použité, poskytne zhotoviteľ primeranú finančnú náhradu objednávateľovi vo výške rozdielu 

ceny, ktorú zaplatil iný subjekt. 

  

13.2.    Tento záväzok trvá jeden rok odo dňa odovzdania a prevzatia predmetu ZoD. 
 

13.3.    Relevantným trhom sa pre účely tejto zmluvy rozumie územie Slovenskej a Českej republiky. 
 

13.4.   Nepeňažným plnením sa pre účely tejto zmluvy rozumejú rovnaké alebo obdobné veci, ktoré sú    

           predmetom zmluvy. 
 

13.5.   V prípade, že zhotoviteľ nedodrží podmienky uvedené v čl. XIII. Tejto zmluvy je povinný  

           zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny predmetu zmluvy. 
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Čl. XIV. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

  

 

14.1 Objednávateľ môže od tejto ZoD okamžite odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje čas 

plnenia a podstatne porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD. Odstúpenie od 

zmluvy oznámi objednávateľ zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa  

o podstatnom porušení zmluvy dozvedel.  

14.2 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, keď objednávateľ nezaplatí cenu za riadne 

vykonané dielo podľa pravidiel čerpania eurofondov.  

14.3 Od tejto ZoD je možné odstúpiť ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre 

niektorú zo zmluvných strán úplne nemožným.  

14.4 Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti považovať všetky povinnosti 

vyplývajúce z tejto ZoD.  

14.5 Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo od druhej 

zmluvnej strany požadovať náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia 

moc, resp. zásah úradných miest. 

14.6 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od ZoD a písomnej forme 

uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane. 

14.7 Výpovedná lehota je 1 mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho 

mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

14.8 Zmluvné strany sa dohodli, že ZoD je možné zrušiť aj vzájomnou dohodou zmluvných strán. 

14.9 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy môžu byť 

postúpené na tretie osoby len so súhlasom dlžníka. 

14.10 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD. 

14.11 Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných 

dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami 

stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD. 

14.12. Táto ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Je 

vyhotovená v 6-tich výtlačkoch, vrátane prílohy č. 1 – „Špecifikácia ceny“, z ktorých 

objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky. 

14.13. Táto ZoD nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 

zmlúv Úradu vlády SR. ZoD zverejní objednávateľ.  

 Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená  

v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.  

 

V Bratislave dňa  

  

   

za objednávateľa 

 

 

 

 

 za zhotoviteľa 

Ing. Marek Vladár 

generálny riaditeľ 

sekcie ekonomiky MV SR 

 

 

 

 Ing. Jozef Beňovič 

Konateľ spoločnosti 

 


