
Zmluva o diele č. IPS/2012/01-012 

o dodávke stavby: 
 

uzatvorená medzi nižšie uvedenými zmluvnými stranami, podľa  § 536 a nasl. zák. č. 

513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení:                         

1.  Zmluvné strany: 

1.1. Objednávateľ:  AKADÉMIA UMENÍ V BANSKEJ BYSTRICI 

  

Sídlo:                 Jána Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica 

 Zastúpený:         Ing. Petra Virágová 

  IČO:         31094970  

 DIČ:                   2021283935 

 IČ DPH:             SK2021283935 

Spoločnosť zriadená zákonom č. 156/1997 Z.z. o zriadení Akadémie umení v Banskej 

Bystrici  

Osoba poverená na zastupovanie: 

a) vo veciach súvisiacich s realizáciou stavby:  

b) vo veciach technických: Ing. Petra Virágová  

c) vo veciach zmluvných: Ing. Petra Virágová  

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:  

(ďalej len „objednávateľ“) 

a 

1.2. Zhotoviteľ:            IPS Staving s.r.o. 

 Sídlo:                      Bakossova 25, 974 01  Banská Bystrica 

 Zastúpený:              Petrom Mihaličkom a Igorom Švantnerom – konatelia spoločnosti 

 IČO:          45408076 

DIČ:           2022966462 
IČ DPH:        SK2022966462 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  OS v Banskej Bystrici, oddiel: Sro,  

vložka číslo:17736/S 

Osoba poverená na zastupovanie: 

a) vo veciach súvisiacich s realizáciou stavby: Peter Mihaliček 

b) vo veciach zmluvných: Peter Mihaliček 

Bankové spojenie:  

 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

2. Východiskové podklady a údaje 

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je: 

a) projektová dokumentácia stavby vypracovaná spoločnosťou Cb projekt,       

consulting, s.r.o. , projektová dokumentácia tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy 

ako príloha č. 1;. 

b) cenová ponuka zo dňa 27.12.2012  , ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť 

tejto zmluvy ako príloha č. 2 

 

2.2 Východiskové údaje: 

2.2.1 Názov stavby:  Prestavba budova FDU AU, Horná 95, Banská Bystrica – nadstavba 



 

2.2.2  Miesto stavby: FDU AU v Banskej Bystrici, Horná 95, Banská Bystrica 

2.2.3 Stavebník – investor: Akadémia umení v Banskej Bystrici, ul. Jána Kollára 22, 97401   

Banská Bystrica 

2.2.4 Termíny samotnej realizácie diela: 03 – 06. 2013 

 Dokončenie a protokolárne odovzdanie celého diela zhotoviteľom: 30.6.2013 

 

3. Predmet plnenia 

3.1 Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby, podľa podkladov 

a v rozsahu určenom týmito dokumentmi: 

a) projektová dokumentácia stavby, ktorú vypracovala spoločnosť Cb projekt,       

consulting, s.r.o., a ktorej obsah je určujúci pre stanovenie rozsahu predmetu tejto 

zmluvy. 

- Oprava strechy a nadstavba 

3.2  Zhotoviteľ berie na vedomie, že spolu s odovzdaním diela je povinný odovzdať  

 Objednávateľovi nasledovné listiny: 

a) prvá kópia stavebného (montážneho) denníka 

b) všetky listiny uvedené v bode 7.4 tejto zmluvy preukazujúce kvalitu realizovaného 

diela neuvedené vyššie, ktoré musí objednávateľ predložiť príslušnému 

stavebnému úradu k žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia. 

3.3 Na základe tejto zmluvy si teda objednávateľ objednáva u zhotoviteľa vykonanie diela 

v rozsahu , ktorý je bližšie špecifikovaný  v bode 3.1 až 3.2 tohto článku. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje dielo v tomto rozsahu vykonať a odovzdať ho objednávateľovi 

a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo dohodnutú v tejto 

zmluve. 

3.4 Dielo sa bude realizovať na týchto nehnuteľnostiach: 

  stavbe: FDU AU v Banskej Bystrici, Horná 95, Banská Bystrica 

 

3.5  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť. 

3.6  Zhotoviteľ je povinný dodržať odbornú starostlivosť a chrániť záujmy objednávateľa, 

ktoré sú zhotoviteľovi známe alebo by mu za dodržania odbornej starostlivosti mali 

byť známe. 

3.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo v rozsahu 

cenovej ponuky zo dňa 27.12.2012 . Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, 

že má dostatok praktických skúseností so stavbami, ktoré sú totožné alebo obdobné 

ako predmet tejto zmluvy, a že má zabezpečené všetky personálne, technické, strojové 

a finančné zdroje na riadne a včasné splnenie tejto zmluvy. Ďalej zhotoviteľ 

potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy dôkladne a podrobne oboznámil 

s listinami tvoriacimi podklad tejto zmluvy, všetkými jej prílohami. Na základe štúdia 

týchto podkladov potvrdzuje, že dielo je schopný vykonať riadne, včas a dodržať cenu 

za dielo dohodnutú v tejto zmluve. 

3.8 Vykonanie diela v rozsahu, na ktoré zhotoviteľ nie je oprávnený a odborne spôsobilý, 

a ktoré je predmetom plnenia podľa tejto zmluvy, vykoná zhotoviteľ prostredníctvom 

svojich zhotoviteľov (tzv. subdodávateľov), ktorí spoločne splnili všetky podmienky 

účasti v obchodnej súťaži zhotoviteľa (kvalitatívne a technické parametre), a ktorých 

cenové ponuky boli súčasťou cenovej ponuky zo dňa 27.12.2012 

3.9 Zhotoviteľ berie na vedomie, že aj za dodávky a práce, ktoré vykonali jeho 

subdodávatelia zodpovedá objednávateľovi tak, akoby tieto časti diela vykonal sám, 

ako zhotoviteľ všetkých častí diela. 

 

4. Čas plnenia 



4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť riadne a včas, pričom prebratie staveniska bude 

03/2013, začatie vykonania diela 03/2013 a ukončenie a odovzdanie diela bude dňa 

30.6.2013. Zhotoviteľ sa počas vykonávania diela zaväzuje dodržiavať termíny 

jednotlivých plnení, prác a výkonov tak, ako sú uvedené v časovom a vecnom 

harmonograme postupu prác (ďalej len „harmonogram prác“), ktorý je neoddeliteľnou 

súčasťou tejto zmluvy. 

Protokolárne odovzdanie celého diela bude: 30.6.2013. 
 Nedodržať, resp. prekročiť termíny určené v harmonograme je prípustné jedine 

v týchto prípadoch: 

a) vyššia moc (viď článok 12 tejto zmluvy); 

b) mimoriadna zmena rozsahu prác, ktoré schválil štatutárny zástupca objednávateľa 

a projektanta písomne, a ktorých schválenie je podkladom na uzavretie dodatku 

k zmluve; 

c) príkazy a zákazy vládnych a miestnych orgánov, ak neboli vyvolané pomermi na 

strane zhotoviteľa. 

4.2 Dodržanie času plnenia je ďalej závislé od poskytnutia riadneho a včasného 

spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania 

objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením 

svojho záväzku. 

4.2.1 Obojstranne bolo dohodnuté, že dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je 

závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa pri odovzdaní stavebnej 

pripravenosti jednotlivých položiek. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím 

spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením svojho záväzku.  

4.3 Akákoľvek zmena časového postupu prác, ktorá má za následok zmenu ktoréhokoľvek 

ustanovenia tejto zmluvy, musí byť prijatá v písomnej podobe – vo forme číslovaného 

dodatku k tejto zmluve. 

4.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť  nepretržitý chod prác na stavbe v súlade 

s harmonogramom prác, pri dodržaní všetkých príslušných platných právnych 

predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci. Na 

stavenisku musí byť nepretržite počas prác vykonávaných zhotoviteľom k dispozícii 

zodpovedný zástupca zhotoviteľa. Každé prerušenie prác je zhotoviteľ povinný bez 

zbytočného odkladu písomne oznámiť objednávateľovi spolu so správou 

o predpokladanej dĺžke trvania prerušenia prác, príčinách prerušenia a navrhovaných 

opatreniach na odstránenie príčin prerušenia. Pokiaľ objednávateľ potom, ako obdrží 

oznámenie zhotoviteľa o prerušení prác, neoznámi zhotoviteľovi svoje stanovisko 

k prerušeniu prác písomne do 3 pracovných dní od doručenia písomného oznámenia 

zhotoviteľa, považujú obe zmluvné strany prerušenie prác za objektívne. Po pominutí 

prekážok prerušenia prác je zhotoviteľ povinný pokračovať vo vykonaní diela bez 

akéhokoľvek ďalšieho písomného alebo ústneho oznámenia objednávateľovi. 

 

5. Cena za dielo 

5.1 Cena za dielo bližšie vymedzené v článku 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou 

zmluvných strán, v zmysle zák. č. 18/1996 Z.z., o cenách v platnom znení ako cena 

pevná, maximálna a nemenná. Cena zahŕňa odplatu za dielo, teda za splnenie 

všetkých povinností zhotoviteľa, ktoré sú bližšie vymedzené touto zmluvou, a je 

určená nasledovne: 

 

   Cena za dielo spolu bez DPH : 80 550,91,- EUR 

  DPH 20% : 16 110,18,- EUR 

 Cena za dielo celkom s DPH: 96 661,09,- EUR 

 



Dohodnutá cena za dielo je určená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 

27.12.2012 a sú  v nej zahrnuté aj cenové ponuky subdodávateľov zhotoviteľa. 

5.2 V cene za dielo sú zahrnuté: všetky náklady zhotoviteľa, ktoré musí účelne vynaložiť 

na vykonanie diela v rozsahu určenom v bode 3.1 až 3.2 tejto zmluvy, všetky náklady 

na prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, dopravné náklady, 

bezpečnostné opatrenia, náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi pri vzniku škody a pri 

odvracaní hroziacich škôd, náklady na likvidáciu všetkých odpadov,  ktoré vzniknú 

počas realizácie diela, náklady za vodu, energie a pod., a teda všetky náklady, ktoré 

musí zhotoviteľ vynaložiť na kompletnú realizáciu svojich zmluvných výkonov 

a vykonanie diela podľa tejto zmluvy tak, aby bolo dielo schopné užívania a aby po 

jeho ukončení mohol príslušný správny orgán vydať kladné kolaudačné rozhodnutie 

povoľujúce objednávateľovi užívanie zhotoveného diela. 

5.3 Jediným dôvodom zvýšenia ceny sú objednávateľom písomne objednané „naviac 

práce“, a to vo forme písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného obidvoma 

zmluvnými stranami. Bez akýchkoľvek pochybností sa má za to, že dôvodom zvýšenia 

ceny nie sú: 

a)   zápisy v stavebnom (montážnom) denníku, ktoré nebudú odsúhlasené    

objednávateľom aj zhotoviteľom.                       

b) zmeny cien materiálov alebo prác, ku ktorým došlo počas realizácie diela. 

c) chybne ocenený projekt 

V prípade požiadavky objednávateľa na zmenu diela alebo na viac práce, ktorá 

požiadavka má vplyv na ceny za dielo sa na nacenenie diela (naviac práce) použijú 

jednotkové ceny uvedené v nacenenom výkaze výmer alebo v cenovej ponuke 

zhotoviteľa, a to podľa toho, ktorá z ceny obsiahnutá v týchto dokumentoch je nižšia. 

Ak jednotková cena nie je v cenovej ponuke alebo výkaze výmer uvedená, určí sa 

jednotková cena dohodou zmluvných strán, pričom však táto cena nesmie byť vyššia 

ako priemer zistený porovnaním ponúk troch rôznych dodávateľov naceňovaných prác 

alebo dodávok urobených v čase vznesenia na zmenu diela alebo vykonanie naviac 

prác. Objednávateľom požadované naviac  práce je zhotoviteľ povinný vykonať až po 

uzatvorení dodatku k tejto zmluve, v ktorom bude dohodnutý rozsah zmeny 

prác/naviac prác a cena za zmeny prác/naviac práce. 

 

6. Platobné podmienky 

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude uhrádzať cenu za dielo na základe: 

- čiastkových faktúr – mesačných, vystavených vždy 1. den v mesiaci, za práce 

a dodávky vykonané v predchádzajúcom mesiaci, pričom lehota splatnosti faktúr 

je bližšie určená na 14 dní, až do uplného zaplatenia ceny za dielo uvedenej 

v článku 5 tejto zmluvy. 

6.2       Faktúra musí obsahovať tieto údaje: 

 - vyúčtovanie celého rozsahu diela, na základe súpisov vykonaných prác 

 a dodaných   materiálov odsúhlasených zástupcom objednávateľa;   

- vyúčtovanie všetkých odsúhlasených naviac prác , resp. zníženie ceny 

za dielo vyplývajúce z nerealizovaných prác a dodávok v zmysle cenovej 

ponuky zhotoviteľa; 

- označenie faktúry a jej číslo; 

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresu ich sídla, IČO, DIČ, IČ DPH,   

údaj o zápise objednávateľa a zhotoviteľa v obch. registri; 

  - číslo zmluvy o dielo a označenie diela; 

  - deň vystavenia, lehotu splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia; 

  - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť; 

  - výšku fakturovanej sumy a rozpis už fakturovaných čiastok (vrátane DPH); 

  - pečiatka a podpis oprávnenej osoby. 



6.3 V prípade, že ktorákoľvek faktúra zhotoviteľa nebude spĺňať náležitosti uvedené 

 vyššie, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že 

 nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry. 

7. Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady diela 

7.1.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi zápisom v stavebnom 

denníku 2 pracovné dni vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Zhotoviteľ 

je povinný zabezpečiť na preberacom konaní účasť všetkých svojich zhotoviteľov 

(subdodávateľov) jednotlivých objektov, častí diela, celkov, strojov a zariadení, 

ktorých účasť je nevyhnutná pre riadne odovzdanie a prevzatie diela. Zhotoviteľ je 

povinný odovzdať objednávateľovi dielo naraz - ako celok. 

7.1.2 V prípade, že bude dielo pripravené zhotoviteľom na odovzdanie objednávateľovi 

pred termínom, uvedeným v čl. 4 bode 4.1 , je objednávateľ povinný takto pripravené 

dielo prebrať bez zbytočného odkladu.  

7.2 Dielo je vykonané riadne, ak zhotoviteľ splnil súčasne nasledovné podmienky: 

a) dielo je vykonané v súlade s touto zmluvou, súťažnou projektovou dokumentáciou, 

spresnenou realizačnou projektovou dokumentáciou, ktorej súčasťou je položkový 

rozpočet stavby; 

b) zhotoviteľ pri vykonaní diela dodržal všetky kvalitatívne a technické parametre 

stavby  určené súťažnou projektovou dokumentáciou, spresnenou realizačnou 

projektovou dokumentáciou, príslušnými STN, technologickými postupmi,         

všeobecne záväznými technickými požiadavkami na stavbu, platnými v čase 

odovzdania diela. 

c) boli úspešne vykonané všetky potrebné skúšky, ktoré vyžadujú platné STN a platná 

  legislatíva SR. 

 d) dielo bolo vykonané včas – v dohodnutej lehote 

e) dielo nemá zjavné vady a nedorobky, ktoré by sami o sebe alebo vo vzájomnom 

spojení bránili plynulej, bezpečnej a hygienickej prevádzke (užívaniu diela) a ktoré 

nebudú brániť v kolaudácií diela.   

Vadou sa rozumie: každá odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela 

stanovená súťažnou projektovou dokumentáciou spresnenou realizačnou 

projektovou dokumentáciou, ktorej súčasťou je položkový rozpočet stavby, touto 

zmluvou. 

Nedorobkom sa rozumie: nedokončená časť diela (práca) oproti súťažnej 

projektovej dokumentácii spresnenou realizačnou projektovou dokumentáciou, 

ktorej súčasťou je položkový rozpočet stavby. 

Ak objednávateľ prevezme od zhotoviteľa dielo s drobnými vadami (nedorobkami), 

ktoré  samy o sebe, ani v spojení s inými, nebránia plynulej, bezpečnej a hygienickej 

prevádzke (užívaniu diela), a ktoré nebránia kolaudácii diela, potom tieto vady 

a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prebratí diela. Pri prevzatí 

takéhoto diela (s vadami, nedorobkami) sa zmluvné strany dohodnú na tom, že dielo 

dokončí zhotoviteľ za úplnej  prevádzky a za akých podmienok. Zmluvné strany berú 

na vedomie, že v takomto prípade nedochádza k zániku záväzku.  

 K zániku záväzku zo zmluvy o dielo dôjde až odstránením vád  a nedorobkov 

zhotoviteľom. 

7.3 Zmluvné strany sa zhodli, že o odovzdaní a prevzatí diela spíšu zápisnicu 

o odovzdaní  a prevzatí diela, ktorú podpíšu obe strany.  

 Zápisnica musí obsahovať: 

 - základné údaje o diele; 

 - zhodnotenie akosti diela; 

- súpis zistených vád a nedorobkov (ak objednávateľ preberá dielo s drobnými, ktoré  

samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia plynulej, bezpečnej a hygienickej 

prevádzke, a ktoré nebránia kolaudácii diela); 



- lehoty na odstránenie vád a nedorobkov a určenie, či ich odstráni zhotoviteľ alebo 

iná osoba; 

 - zoznam odovzdaných dokladov; 

- prehlásenie zmluvných strán o tom, že zhotoviteľ dielo odovzdáva a objednávateľ 

dielo preberá; 

 - podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán; 

- konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia diela začína plynúť záručná doba 

a dĺžku jej trvania; 

 - termín, do ktorého je zhotoviteľ povinný vyprázdniť stavenisko; 

- prehlásenie objednávateľa, že umožní zhotoviteľovi vstup na pracovisko – do 

objektu a do odstránenia vád a nedorobkov. 

7.4 Zhotoviteľ berie na vedomie, že spolu s odovzdaním diela je povinný odovzdať 

 objednávateľovi nasledovné listiny: 

 a)  prvá kópia stavebného denníka 

b)  certifikáty, zápisnice, protokoly a osvedčenia o akosti materiálov a vykonaných 

skúškach 

c)  manuály, resp. predvádzkové predpisy na užívanie a údržbu predmetu diela a jeho 

častí 

d)  všetky ďalšie listiny preukazujúce kvalitu realizovaného diela neuvedené vyššie, 

ktoré musí objednávateľ predložiť príslušnému stavebnému úradu k žiadosti o vydanie 

kolaudačného rozhodnutia, vyvolané legislatívnou úpravou v čase realizácie diela, 

týkajúce sa dodávateľa. 

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy (dielo) je zhotovený podľa 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v dobe odovzdania diela objednávateľovi 

a počas záručnej doby bude mať zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilý na 

užívanie k účelu určenému v tejto zmluve. Záručná doba je 60 mesiacov a začína 

plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi. Na zabudované výrobky dodávané 

zhotoviteľom na predmetnú stavbu,  ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné 

doby sa vzťahuje záručná doba garantovaná výrobcom, minimálne však 24mesiacov; 

zoznam zabudovaných výrobkov, ktorých záručná  doba je kratšia ako 60 mesiacov 

predloží zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní diela. 

7.6 Reklamáciu vád diela, ktoré objednávateľ zistí v záručnej dobe, uplatní objednávateľ 

 u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu písomne, telegraficky, faxom alebo e-mailom, 

na adrese zhotoviteľa uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, a to bez zbytočného odkladu – 

najneskôr v lehote 15 dní od zistenia vady diela. V reklamácii objednávateľ vadu 

popíše a oznámi zhotoviteľovi voľbu svojho nároku vyplývajúcu z vady diela, ktorú si 

uplatňuje. V prípade, že objednávateľ uplatní u zhotoviteľa vadu diela inou, ako 

písomnou formou, je objednávateľ povinný dodatočne – v lehote do 3 pracovných dní 

vyhotoviť a doručiť zhotoviteľovi  reklamáciu vád diela v písomnej forme. 

7.7 Zhotoviteľ je povinný  začať s odstránením vady diela bez zbytočného odkladu, a to: 

 pri vade na technológii alebo vade diela (časti diela) brániacej prevádzke – 

najneskôr do 24 hodín od uplatnenia nároku z vady diela (časti diela); 

 pri ostatných vadách – do 3 dní od uplatnenia nároku z vady diela. 

7.8 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady diela v čo najkratšom technicky možnom čase; 

termín  odstránenia vád diela sa dohodne vždy písomnou formou. Ak zhotoviteľ 

nezačne s odstránením vady diela v dohodnutom termíne, bezdôvodne preruší 

odstraňovanie vady, je objednávateľ oprávnený odstrániť vadu sám alebo 

prostredníctvom tretej osoby za cenu obvyklú v čase odstraňovania vady, a to na 

náklady zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady spojené s odstránením vady diela je 

zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi do 7 dní odo  dňa doručenia faktúry. 

Objednávateľ môže svoj peňažný nárok voči zhotoviteľovi, ktorý mu vznikol z titulu 

odstránenia vady diela, a to vlastnými prostriedkami alebo prostredníctvom tretej 

osoby, započítať proti akejkoľvek časti ceny za dielo, pokiaľ ešte nebola uhradená 



 zhotoviteľovi.Objednávateľ po odstránení vady diela písomne potvrdí zhotoviteľovi 

odstránenie vady diela. 

7.9 Záručná doba pre opravené alebo vymenené časti bude predĺžená o čas, v ktorom 

zariadenie nebolo schopné prevádzky. 

7.10 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť 

za ktoré popiera, ktoré však neznesú odklad. Úhrada nákladov na odstránenie takýchto 

vád bude predmetom osobitnej dohody zmluvných strán. 

 

8. Podmienky vykonania diela, povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa 

8.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať od 

 objednávateľa časť staveniska, tak, aby zhotoviteľ mohol na stavenisku začať práce 

a ďalej ich  vykonávať podľa projektovej dokumentácie, ktorej súčasťou je 

 položkový rozpočet stavby a v súlade s podmienkami tejto zmluvy.  

8.2 Objednávateľ určí odberové miesta k odberu elektrickej energie, vody a prístup na 

verejnú komunikáciu. 

8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje spolupracovať s ostatnými subdodávateľmi a zabezpečovať 

podľa ich požiadaviek stavebnú pripravenosť pre ich dodávku a montáž.  

8.4 Zhotoviteľ je v prípade omeškania s plnením zmluvy oproti časovému harmonogramu 

 povinný zabezpečiť zvýšenie počtu svojich pracovníkov, prípadne zabezpečiť tretie  

osoby,  poverené vykonaním diela, prípadne zabezpečiť viaczmennú prevádzku tak, 

aby minimalizoval omeškanie oproti časovému harmonogramu. 

8.5 Prevádzkové, výrobné zariadenia staveniska a pod., súvisiace s predmetom zmluvy, si 

 zabezpečuje zhotoviteľ sám, v súlade so svojimi potrebami. Náklady na  takéto 

zariadenia (vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia 

staveniska) sú súčasťou ceny za diela. 

8.6 Zhotoviteľ zodpovedá v zmysle všeobecne záväzných právnych prepisov (zákony, 

vyhlášky, STN) za zabezpečovanie v plnom rozsahu úloh a povinností v oblasti BOZP 

a OPP určenou osobou Michal Majer. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky 

protipožiarne  a bezpečnostné predpisy, zabezpečiť školenie svojich pracovníkov 

z prevádzkových, bezpečnostných a protipožiarnych predpisov.  

Zhotoviteľ zabezpečí vybavenie svojich zamestnancov potrebnými OOPP a dosleduje 

ich trvalé používanie. 

Zhotoviteľ zodpovedá za dodržanie zákazu požívania alkoholických nápojov a iných 

 omamných látok na stavenisku, ako aj za škody ktoré by v prípade ich požívania 

vznikli. 

Zhotoviteľ je povinný udržiavať na pracovisku poriadok, urýchlene odstraňovať 

odpady, ktoré  pri jeho činnosti vznikajú.  

Zhotoviteľ je povinný pri svojej činnosti dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany 

zdravia v súlade so zákonom č. 124/2006 v znení zák. č. 309/2007 Z.z., 

vyhl.č.374/90Zb., vyhl.č. 59/82 Zb. v znení vyhl.č.484/90 Zb., vyhl.č. 718/2002 Z.z. 

s zákonom č. 314/01Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov 

a vyhl.č.121/2002Z.z. o pož. prevencii. 

Objednávateľ má právo pri zistení, resp. oznámení porušovania predpisov na úseku 

BOZP  vyvodiť príslušné postihy, napr. za hrubé a opakované porušovanie predpisov 

na týchto úsekoch a za každé zistené nepoužívanie prepísaných OOPP pracovníkmi 

zhotoviteľa uplatniť  postih v sume 10,00€, za každé zistenie požitia alkoholu 

pracovníkmi subdodávateľa uplatniť postih v sume 100,00€. Finančné postihy 

a odplaty budú realizované vystavením faktúry pre  zhotoviteľa, ktorú je povinný 

uhradiť do 14 dní. Objednávateľ si vyhradzuje právo primeraných postihov aj pri 

zistení iných porušení na úseku BOZP a OPP. 

 Zhotoviteľ je povinný viesť denne na stavbe (zápisom do stavebného denníka alebo 

 vyhotovením samostatného zoznamu) zoznam zamestnancov pracujúcich na stavbe.  

8.7 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a blízkom okolí.  



Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti ako 

aj ním  zavinené znečistenie verejnej komunikácie. 

V prípade, že zhotoviteľ  túto svoju povinnosť poruší, zabezpečí splnenie tejto 

povinnosti  objednávateľ na náklady zhotoviteľa. 

8.8 Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, 

 uvedení v zozname oprávnených osôb. 

8.9 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady osvetlenie pracoviska. 

8.10 Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady po stavenisku, v súlade s platnými STN, 

predpismi a vyhláškami, napojenie na odber elektrickej energie, úžitkovej vody 

a iných potrebných využiteľných energií. 

8.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 4 pracovné dni vopred objednávateľa 

k účasti na všetkých skúškach a komplexnom vyskúšaní. 

8.12 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov pri preverení svojich 

dodávok a prác, ktoré vykonáva autorský dozor a technický dozor objednávateľa, 

a bez meškania robiť  opatrenia na odstránenie vytknutých vád a odchýlok od projektu. 

8.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať zápisom do stavebného denníka povereného zástupcu 

 objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú 

 neprístupnými, a to minimálne 2 pracovné dni pred zakrytím prác alebo ich 

zneprístupnením. 

8.14 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska, o prácach ktoré vykonáva,  

stavebný alebo montážny denník (ďalej len „denník“). Do denníka sa zapisujú všetky 

skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich 

akosti,  zdôvodnenie  odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie a od 

denného harmonogramu prác, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a údaje 

potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy. V priebehu pracovného času musí 

byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť denník sa končí odovzdaním 

a prevzatím diela. 

8.15.1 Záznamy do denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho 

zástupca, a to vždy v ten deň, keď sa práce vykonali alebo keď nastali okolnosti, ktoré 

sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa môže záznam urobiť v nasledujúci deň. Pri 

záznamoch do denníka sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho 

môže robiť záznamy v denníku technický dozor objednávateľa, pracovník generálneho 

projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného 

dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení 

zástupcovia investora (objednávateľa). 

8.15.2 Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo generálneho 

 projektanta,  je povinný pripojiť k záznamu do 2 pracovných dní svoje vyjadrenie; 

inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. 

8.15.3 Stavbyvedúci je povinný predložiť technickému dozoru objednávateľa záznam 

najneskôr v nasledujúci pracovný deň. Ak technický dozor nesúhlasí s obsahom 

záznamu v denníku,  zapíše do 3 pracovných dní do denníka svoje pripomienky 

k záznamu a uvedie dôvody  nesúhlasu; inak sa predpokladá, že s obsahom súhlasí. 

Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať stály technický dozor. 

8.16 Objednávateľ sa v spolupráci s autorským dozorom stavby zaväzuje zodpovedať 

zhotoviteľovi  diela, najneskôr do 3 pracovných dní od záznamu v stavebnom denníku. 

Zhotoviteľ sa  zaväzuje pred termínom odovzdania diela objednávateľovi  viesť všetky 

zariadenia spojené s prevádzkou diela do činnosti, bezplatne vykonať ich nastavenie, 

doladenie a komplexné skúšky. 

8.17 Zhotoviteľ uvoľní stavenisko do 2 prac. dní od odovzdania a prevzatia diela. 

8.18 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že má uzatvorenú platnú poistnú 

zmluvu, ktorá  kryje akékoľvek škody spôsobené zhotoviteľom alebo ním poverenými 

osobami pri vykonaní diela podľa tejto zmluvy (poistenie všeobecnej zodpovednosti 



za škodu). V prípade  nepravdivosti takéhoto vyhlásenia, zhotoviteľ zodpovedá za 

škodu tým vzniknutú. Kópia  poistnej zmluvy tvorí prílohu tejto zmluvy. 

 

9. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania 

9.1 Pre prípad porušenia § 544 a nasl. Občianskeho zákonníka v spojení s § 300 a nasl. 

 Obchodného zákonníka, nasledovné zmluvné pokuty: 

a)  ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v článku 3 tejto zmluvy po termíne uvedenom 

v bode   4.1 tejto zmluvy, dostane sa do omeškania; zhotoviteľ je povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý deň omeškania až do 

dňa riadneho ukončenia  diela; 

b)  ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vady diela v čase podľa zmluvy, je povinný 

zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR za každú vadu a každý 

deň  omeškania až do dňa odstránenia vady diela; 

c)  ak zhotoviteľ neodstráni vadu diela v čase podľa čl. 7. zmluvy, je povinný zaplatiť 

  objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR za každú vadu a každý deň 

omeškania  až do dňa odstránenia vady diela;  

d) ak zhotoviteľ neuvoľní stavenisko do 3 pracovných dní od odovzdania a prevzatia 

diela, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR za 

každý deň omeškania. 

9.2 Zmluvná pokuta je splatná do 14 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa. 

Zhotoviteľ splní svoju povinnosť tak, že zmluvnú pokutu zaplatí na účet 

objednávateľa; záväzok je splnený včas, pokiaľ bude platená suma pripísaná na účet 

objednávateľa  najneskôr 14-ty deň  po doručení výzvy objednávateľa. Objednávateľ 

je oprávnený započítať si peňažný nárok na  zmluvnú pokutu s peňažným nárokom 

zhotoviteľa vyplývajúcim z ceny za dielo a pod..  Zaplatením zmluvnej pokuty sa 

zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia diela, zabezpečeného zmluvnou pokutou. 

9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania objednávateľa so zaplatením 

splatného vyúčtovania zhotoviteľa  je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi 

úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy p.a.. Zmluvné strany sa dohodli, že 

ak omeškanie  objednávateľa trvá viac ako 10 dní, je zhotoviteľ oprávnený prerušiť 

práce na vykonaní diela, o dobu prerušenia prác sa predĺži termín dokončenia 

a odovzdania diela podľa čl. 4 bod 4.1 tejto zmluvy.   

9.4 Zhotoviteľ a objednávateľ sa zaväzujú, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

druhej  zmluvnej strany nepostúpia tretej osobe svoje peňažné pohľadávky, ktoré im 

vyplývajú voči druhej zmluvnej strane z tejto zmluvy. V prípade, že tak ktorákoľvek 

zmluvná strana urobí, zmluvné strany sa dohodli, že je táto strana povinná zaplatiť 

druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške 30.000 EUR. 

 

10. Vlastnícke právo k zhotovovanej veci 

10.1 Vlastníkom zohotovovanej veci je objednávateľ. 

10.2 Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ, a to až do doby jeho 

 protokolárneho odovzdania objednávateľovi;  prebratím diela prechádza 

nebezpečenstvo škody na diele na objednávateľa. 

10.3 Prevzatím vecí poskytnutých objednávateľom na vykonanie diela prechádza 

nebezpečenstvo škody na týchto veciach na zhotoviteľa, a to až do doby odovzdania 

diela. 

 

11. Ostatné ustanovenia 

11.1 Zhotoviteľ a objednávateľ budú vopred dohodnutým spôsobom konzultovať postup 

 zhotovenia diela a v prípade potreby sa bude objednávateľ spolupodieľať na riešení 

kolízií. 

11.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou 

starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické 



normy a podmienky  tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými 

podkladmi objednávateľa, pokynmi  objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených 

osôb zmluvných strán,  rozhodnutiami a stanoviskami dotknutých orgánov štátnej 

správy. 

11.3 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa  o stave rozpočtového diela na 

pravidelných  poradách, ktoré bude podľa potreby organizovať a viesť objednávateľ 

(tzv. kontrolný deň). 

11.4 Podstatným porušením tejto zmluvy je: 

 -    nedodržanie termínov dokončenia jednotlivých objektov alebo častí diela v zmysle 

 harmonogramu postupu prác o viac ako 5 dní, 

-  zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné kvalitatívne parametre podľa         

príslušných STN, 

-    omeškanie objednávateľa so zaplatením peňažného záväzku zhotoviteľovi o viac 

ako 10   dní. 

V prípade podstatného porušenia zmluvy má oprávnená strana právo odstúpiť od 

zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy oprávnená strana oznámi svoje rozhodnutie 

odstúpiť od  zmluvy druhej zmluvnej strane písomne - najneskôr do 7 pracovných 

dní potom, ako sa o podstatnom porušení zmluvy dozvedela. Účinky odstúpenia od 

zmluvy nastávajú v okamihu  doručenia písomného prejavu vôle oprávnenej strany 

povinnej strane. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo 

zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej 

porušením zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich  sa voľby práva alebo voľby 

zákona č. 513/1991 Zb., obchodného zákonníka, riešenia medzi zmluvnými stranami 

a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán, alebo vzhľadom na svoju 

povahu,  majú trvať aj po ukončení zmluvy. 

11.5 V prípade hroziaceho alebo začatého konkurzného konania proti zhotoviteľovi, alebo 

 v prípade podaného návrhu na vyrovnanie je tá zmluvná strana, ktorej takéto konanie 

hrozí  alebo je začaté, povinná o tejto skutočnosti písomne upovedomiť druhú 

zmluvnú stranu, a to  bez zbytočného odkladu potom, ako táto skutočnosť nastane. 

Zároveň je každá zmluvná strana povinná písomne upovedomiť druhú zmluvnú stranu 

o zmenách vo svojich vlastníckych  pomeroch, inak zodpovedá druhej strane za 

vzniknutú škodu. Zhotoviteľ a objednávateľ zároveň čestne prehlasujú, že ku dňu 

uzatvorenia tejto zmluvy nie sú v likvidácii, nie je na nich vyhlásený konkurz 

a nemajú vedomosť o tom, že by na nich bol na príslušnom súde  podaný návrh na 

vyhlásenie konkurzu. 

 

12 Vyššia moc  

Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti, ktoré nastali 

po uzavretí tejto zmluvy, ktoré nie sú závislé od zmluvných strán, zmluvné strany ich 

nemôžu odvrátiť ani ovplyvniť ani pri vynaložení maximálneho úsilia, ktoré od nich 

možno očakávať a ktoré dočasne alebo trvalo bránia splneniu povinnosti zmluvných 

strán vyplývajúcich z tejto zmluvy. Za vyššiu moc sa však nepovažujú okolnosti, ktoré 

vyplývajú z osobných hosp.  pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré 

bola táto strana povinná prekonať alebo odstrániť podľa tejto zmluvy, obchodných 

zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov.  

12.1 Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinnosti stanovených 

touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené vyššou 

mocou. 

 

13.  Záverečné ustanovenia 

13.1 Zmluva nadobúdajúca platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dne zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. 



13.2 Meniť alebo doplňovať obsah  tejto zmluvy je možné len formou písomných 

dodatkov, ktoré budú číslované, datované a podpísané oprávnenými osobami obidvoch 

zmluvných strán. 

13.3 Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. 

č. 513/1991 Zb., obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

13.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy: 

-    Príloha č. 1 Projektová dokumentácia  

 -    Príloha č. 2 Cenová ponuka z 27.12.2012 

-    Príloha č. 3 Poistná zmluva uzavretá v zmysle bodu 8.18 tejto  zmluvy    

-    Príloha č.4  Harmonogram prác                       

 

13.5 Ak sa pri počte dní v tejto zmluve výslovne neuvádza, či sa jedná o deň „pracovný“ 

alebo  „kalendárny“ má sa za to, že sa jedná o „kalendárny deň“. 

13.6 Zmluvné strany potvrdzujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu ju podpísali. 

13.7 Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží  

 2 vyhotovenia zmluvy. 

 

 

V Banskej Bystrici dňa................... 

 

 

Objednávateľ: 

 

 

 

 

 

 

 

Zhotoviteľ: 

 

 

 

 

    

    

 

  

 

 

 

 


