
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Z m l u v a  o  d i e l o  
č. OVO1-2013/32-20 

 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení  

na vypracovanie projektovej dokumentácie a obstaranie výkonu odborného autorského dohľadu 

projektanta na akciu 

 

 

 

„Bratislava, ubytovňa Vajnory - výstavba parkoviska, prístavba archívu, prístavba 

vonkajšieho výťahu a výstavba kotolne“ 
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Čl. I. 

ZMLUVNÉ STRANY 
  

 

1.1.   Objednávateľ  

Názov a sídlo: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Pribinova č. 2 

812 72 Bratislava 
  

V zastúpení: Ing. Ivan Goča 

 riaditeľ odboru správy nehnuteľného majetku 

a investičnej výstavby sekcie ekonomiky na 

základe plnomocenstva č.p.: SE-2012/000165-

061 
  

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach 

zmluvných: 
 

Ing. Ivan Goča 
  

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach 

technických: 
 

Ing. Vladimír Ondrej 
  

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
  

Číslo účtu: 7000180023/8180  
  

IČO: 00 151 866 
  

tel.: 02/09610 54030, 22107 
  

fax: 02 / 09610 22009 
  

 

 

 

1.2.   Zhotoviteľ   

Názov a sídlo: RH Dúha, projektová, inžiniersko – 

dodávateľská a stavebná spoločnosť, s.r.o. 
Čapajevova 29 
080 01 Prešov  

  

V zastúpení: Ing. Peter Horvát – konateľ spoločnosti 
  

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach 

zmluvných: 

 

Ing. Peter Horvát – konateľ spoločnosti 
  

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach 

technických: 
 

Ing. Viliam Mikláš, hlavný inžinier 
  

Bankové spojenie: ČSOB Banka Slovensko 
  

Číslo účtu: 4007071096/7500 
  

IČO: 316 56 838 
  

DIČ: 20202184343 

DIČ DPH: SK 20205184343 

tel.: 051/7485 070 
  

fax: 051/7485079 

Zapísaný:             OS Prešov, oddiel: S.r.o., vložka číslo: 587/P 
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Čl. II. 
PREDMET  ZMLUVY 

 

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len 

„ZoD“) pre objednávateľa vypracuje, zabezpečí a objednávateľovi dodá nasledovné dielo 

pre akciu: 

  

„Bratislava, ubytovňa Vajnory - výstavba parkoviska, prístavba 

archívu, prístavba vonkajšieho výťahu a výstavba kotolne“ 

  
ktorú tvoria nasledovné štyri objekty: 

„ objekt – výstavba parkoviska“, 

„ objekt – prístavba vonkajšieho výťahu“, 

„ objekt – prístavba archívu“, 

„ objekt – výstavba kotolne“. 
 

2.1.1 Zabezpečenie vstupných podkladov 

2.1.1.1 zameranie súčasného stavu jestvujúcich objektov a časti areálu určeného pre budúcu 

výstavbu v rozsahu potrebnom pre spracovanie nižšie uvedených stupňov projektovej 

dokumentácie, 

2.1.1.2 polohopisné a výškopisné zameranie novo navrhovaných objektov; 
 

2.1.2 Zabezpečenie projektovej prípravy stavby – realizačný projekt stavby 

2.1.2.1 na základe schválenej základnej požiadavky vypracovať realizačný projekt stavby, 

ktorý sa použije aj na účely stavebného konania v rozsahu prílohy č. 4 „Sadzobníka pre 

navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností – UNIKA 

(súčasťou vypracovania realizačného projektu bude aj projektové hodnotenie 

budovy  podľa § 1 vyhlášky MVRR SR č. 311/2009 Z. z. v súlade s § 4 ods. 3 zákona 

č. 555/2005 Z. z. ), vrátane popisu prác s výkazom výmer, špecifikácií strojov a zariadení 

a kontrolného rozpočtu stavby, 

2.1.2.2 zabezpečiť doklady - rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné 

opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce k realizačnému projektu stavby 

v nevyhnutnom rozsahu, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o stavebné povolenie; 
 

2.1.3 Počas realizácie stavby 

 zabezpečí výkon odborného autorského dohľadu projektanta nasledovnom v rozsahu: 

  poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie, 

 účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi, 

 účasť na kontrolných dňoch stavby, 

 zabezpečenie dodržania projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným 

povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby, 

 posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny a  odchýlky z  pohľadu dodržania 

technicko-ekonomických parametrov stavby, prípadne ďalších údajov 

a ukazovateľov, 

 vyjadrenie k  požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a  výkonov oproti 

prerokovanej dokumentácii, 

 sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska, 

 účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane komplexného vyskúšania, 

 účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca s investorom pri uplatňovaní požiadaviek 

vyplývajúcich z kolaudačného konania. 
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2.2. Spôsob vypracovania a dodania projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“): 
 

2.2.1 Vstupné podklady podľa čl. II. bod 2.1.1 tejto ZoD budú dodané objednávateľovi v troch 

(3) vyhotoveniach. 
  

2.2.2 Vypracovaný projekt stavby pre realizáciu podľa čl. II., bod 2.1.2 tejto ZoD bude dodaný 

objednávateľovi za dohodnutú cenu nasledovne: 
   

 a) realizačný projekt podľa čl. II., bod 2.1.2.1  tejto ZoD: 

aa) výkresová časť, vrátane technických správ 

 v 6 vyhotoveniach v tlačenej forme, 

 v 10 vyhotoveniach v elektronickej forme na CD nosiči vo formáte „pdf“; 

ab) kontrolný rozpočet 

 v 2 vyhotoveniach v tlačenej forme, 

 v 1 vyhotovení v elektronickej forme na CD nosiči vo formáte „xls“;                        

ac) popis prác s výkazom výmer 

 v 1 vyhotovení v tlačenej forme, 

 v 10 vyhotoveniach v elektronickej forme na CD nosiči vo formáte „xls“ so 

zamknutými bunkami vzájomné prepojenými s možnosťou vpisovania iba 

jednotkových cien; 
 

 b) dokladová časť podľa čl. II., bod 2.1.2.2  tejto ZoD: 

 v šiestich vyhotoveniach v tlačenej forme, 

 v 10 vyhotoveniach v elektronickej forme na CD nosiči vo formáte „pdf“. 
 

2.3. Pri spracovaní PD sa bude zhotoviteľ riadiť všeobecne záväznými predpismi  

a technickými normami platnými v čase realizácie, záväzkami tejto ZoD, východiskovými 

podkladmi objednávateľa odovzdanými pri uzatvorení ZoD a dohodami oprávnených 

pracovníkov zmluvných strán. 
 

2.4. Vymedzenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD: 

Predmetom ZoD je vypracovanie PD prípadnej rekonštrukcie jestvujúceho parkoviska 

a doplnenie nového parkoviska na požadovanú kapacitu a vypracovanie PD nových 

objektov. 
 

2.5. Východiskové podklady: 

- základné požiadavky vypracované pre vyššie uvedené objekty. 
 

2.6. Zhotoviteľ dodá na požiadanie objednávateľa ďalšie vyhotovenia tejto dokumentácie pre 

potreby zabezpečenia verejného obstarávania na základe osobitnej objednávky za úhradu. 

 

ČI. III 
ČAS  PLNENIA 

 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu  

čl. II. tejto ZoD v nasledovných termínoch:                                                              
 

3.1.1 Začiatok doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. 

II. bod 2.1.1, 2.1.2 
 

: dňom nadobudnutia účinnosti 

tejto   ZoD 
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Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II. 

bod 2.1.1, 2.1.2 

 

 

: do 75 dní od nadobudnutia 

účinnosti tejto ZoD 
 

3.1.2 Začiatok doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. 

II. bod 2.1.3 
 

 :   dňom odovzdania staveniska 

  

Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II. 

bod 2.1.3 

 

 

:   dňom ukončenia kolaudačného 

konania 
 

3.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia dohodnutého v čl. III. bod 

3.1. tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez 

nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.  
 

3.3. Prípadné zmeny času plnenia uvedeného v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, dohodnú zmluvné 

strany formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom 

podpise zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.  

 

Čl. IV. 
MIESTO  PLNENIA 

 

Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi riadne dokončené dielo podľa čl. II. bod 2.1.1 a 2.1.2 tejto 

ZoD na adrese:  Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Bratislava, Špitálska 14, 812 28 

Bratislava. 

ČI. V. 

CENA ZA DIELO 
 

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou 

zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 

vo výške: 

 23 307,60 - € 

 slovom: Dvadsaťtritisíctristosedem 60/100 EUR 

 

Cena za dielo predstavuje: 

 

5.1.1 objekt  - Výstavba parkoviska 
  

5.1.1.1 zameranie podľa čl. II.,  bod 2.1.1.1 a 2.1.1.2 tejto ZoD ....................76,00 € 
   

5.1.1.2 realizačný projekt stavby podľa čl. II., bod 2.1.2.1 tejto ZoD ...............1 467,00 € 
   

5.1.1.3 dokladová časť podľa čl. II., bod 2.1.2.2  tejto ZoD ..................140,00 € 
   

5.1.1.4 odborný autorský dohľad GP podľa čl. II., bod 2.1.3  tejto ZoD ..................120,00 € 

 cena bez DPH  ........................................................................ ...............1 803,00 € 

 DPH  20%  .............................................................................. .................360,60 € 

 cena celkom za objekt vrátane DPH  ................................... ...............2 163,60 € 

 

 



 

Zmluva o dielo č.: OVO1-2013/32-20  Strana 6 z 11 

 

 

5.1.2 objekt  - Prístavba vonkajšieho výťahu 
  

5.1.2.1 zameranie podľa čl. II.,  bod 2.1.1.1 a 2.1.1.2 tejto ZoD 78,00 € 
   

5.1.2.2 realizačný projekt stavby podľa čl. II., bod 2.1.2.1 tejto ZoD 376,00 € 
   

5.1.2.3 dokladová časť podľa čl. II., bod 2.1.2.2  tejto ZoD 104,00 € 
   

5.1.2.4 odborný autorský dohľad GP podľa čl. II., bod 2.1.3  tejto ZoD 94,00 € 

 cena bez DPH  ........................................................................ 652,00 € 

 DPH  20%  .............................................................................. 130,40 € 

 cena celkom za objekt vrátane DPH  ................................... 782,40 € 

 

5.1.3 objekt  - Prístavba archívu 
  

5.1.3.1 zameranie podľa čl. II.,  bod 2.1.1.1 a 2.1.1.2 tejto ZoD 376,00 € 
   

5.1.3.2 realizačný projekt stavby podľa čl. II., bod 2.1.2.1 tejto ZoD 11 936,00 € 
   

5.1.3.3 dokladová časť podľa čl. II., bod 2.1.2.2  tejto ZoD 348,00 € 
   

5.1.3.4 odborný autorský dohľad GP podľa čl. II., bod 2.1.3  tejto ZoD 730,00 € 

 cena bez DPH  ........................................................................ 13 390,00 € 

 DPH  20%  .............................................................................. 2 678,00 € 

 cena celkom za objekt vrátane DPH  ................................... 16 068,00 € 

 

5.1.4 objekt  - Výstavba kotolne 
  

5.1.4.1 zameranie podľa čl. II.,  bod 2.1.1.1 a 2.1.1.2 tejto ZoD 136,00 € 
   

5.1.4.2 realizačný projekt stavby podľa čl. II., bod 2.1.2.1 tejto ZoD 2 492,00 € 
   

5.1.4.3 dokladová časť podľa čl. II., bod 2.1.2.2  tejto ZoD 376,00 € 
   

5.1.4.4 odborný autorský dohľad GP podľa čl. II., bod 2.1.3  tejto ZoD 574,00 € 

 cena bez DPH  ........................................................................ 3 578,00 € 

 DPH  20%  .............................................................................. 715,60 € 

 cena celkom za objekt vrátane DPH  ................................... 4 293,60 € 

 

5.2. Cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD je možné meniť iba v prípade vzniku 

naviac prác a zmeny DPH. Ich rozsah a cena musia byť prerokované, odsúhlasené  

a doriešené medzi zhotoviteľom a objednávateľom formou písomného dodatku k tejto 

ZoD. Takýto dodatok je možné uzatvoriť len po splnení podmienok uvedených v § 58 

a nasl. zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

5.3. Cena za dielo je dokladovaná „Špecifikáciou ceny“, ktorá tvorí prílohu č.1 k tejto ZoD. 

 

Čl. VI. 
PLATOBNÉ  PODMIENKY 

 

6.1. Objednávateľ prehlasuje, že na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD má 
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zabezpečené finančné prostriedky. 
 

6.2. Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli, že cenu za zhotovenie diela objednávateľ uhradí 

zhotoviteľovi samostatnými faktúrami nasledovne: 
 

6.2.1 Po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.1.1.1, 2.1.1.2, tejto ZoD, ako celku, zhotoviteľ vystaví 

do 30 dní na každý objekt samostatné faktúry podľa čl. V. bodov 5.1.1.1, 5.1.2.1, 5.1.3.1, 

5.1.4.1  tejto ZoD, ktoré objednávateľ uhradí v lehote ich splatnosti. 
 

6.2.2 Po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.1.2.1 a 2.1.2.2 tejto ZoD, ako celku, zhotoviteľ vystaví 

do 30 dní na každý objekt samostatné faktúry podľa čl. V. bodov 5.1.1.2 a 5.1.1.3, 5.1.2.2 

a 5.1.2.3, 5.1.3.2 a 5.1.3.3, 5.1.4.2 a 5.1.4.3 tejto ZoD, ktoré objednávateľ uhradí v lehote 

jej splatnosti. 
 

6.2.3 Za autorský dozor podľa čl. II. bod 2.1.3 tejto ZoD zhotoviteľ vystaví do 30 dní po 

ukončení kolaudačného konania na každý objekt samostatné faktúry podľa čl. V. bodov 

5.1.1.4, 5.1.2.4, 5.1.3.4 a 5.1.4.4 tejto ZoD, ktoré objednávateľ uhradí v lehote ich 

splatnosti. 
 

6.3. Lehota splatnosti faktúr bola vzájomne dohodnutá na 30 kalendárnych dní odo dňa ich 

doručenia objednávateľovi. 
 

6.4. Objednávateľ má právo vrátiť faktúru v lehote jej splatnosti, ak táto neobsahuje náležitosti 

daňového dokladu, alebo porušuje podstatné zmluvné povinnosti. V takom prípade sa 

preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením 

opravenej faktúry objednávateľovi. 
 

6.5. Objednávateľ neposkytuje preddavky. 

 

Čl. VII. 
ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY 

 

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami 

tejto ZoD, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných 

v čase realizácie a že bude spôsobilý k zmluvnému účelu. 
 

7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. VII. bod 

7.1. tejto ZoD. 
 

7.3. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť 

bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v čl. VII. bod 7.5. 

tejto ZoD. 
 

7.4. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu, najneskôr 

do troch (3) pracovných dní odo dňa ich zistenia. 
 

7.5. Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, 

predložiť objednávateľovi písomný návrh na prepracovanie, dopracovanie, resp. iný 

spôsob odstránenia vady; v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je 

zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do desiatich (10) pracovných dní od uplatnenia 

reklamácie objednávateľom, ak sa nedohodne iný termín vzhľadom na rozsah zistenej 

závady. 
 

7.6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 
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prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol 

zistiť ich nevhodnosť.  
 

7.7. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v čl. VII. bod 7.2. tejto 

ZoD, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ 

odstráni tieto vady na vlastné náklady a tiež uhradí zvýšené finančné náklady pri realizácii 

diela spôsobené vadami projektu stavby. 

 

Čl. VIII. 

SANKCIE 

 

8.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase 

plnenia v zmysle čl. III. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20 

EUR za každý začatý deň omeškania. 
 

8.2. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady  

a nedorobky diela, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20,- € za každý 

začatý deň omeškania, až do odstránenia poslednej vady diela.  
 

8.3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou jednotlivých faktúr nad dohodnutú dobu 

splatnosti, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 20,- €  za každý začatý deň 

omeškania.  
 

8.4. Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa čl. VIII. bodov 8.1. až 8.3. tejto ZoD  

v prípadoch vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne 

písomne oznámi druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest 

všeobecne známe.  

 

Čl. IX. 

SPOLUPÔSOBENIE  OBJEDNÁVATEĽA  A ZHOTOVITEĽA 

 

9.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne spoluprácu pri 

zadovážení podkladov pre spracovanie projektovej dokumentácie doplňujúcich údajov  

a upresnení podkladov. 
 

9.2. Za celý priebeh projektových prác, za odborné a včasné vyhotovenia diela podľa tejto ZoD 

je zodpovedný za zhotoviteľa .Ing. Viliam Mikláš. 

K technickým rokovaniam za objednávateľa je oprávnený Ing. Vladimír Ondrej. 
 

9.3. Zmeny osôb uvedených v čl. IX. bod 9.2 tejto ZoD sú obe strany povinné písomne 

oznámiť do desiatich (10) pracovných dní a riešiť písomným dodatkom k tejto ZoD.  
 

 

9.4. Objednávateľ sa zaväzuje spolupracovať pri realizácii dohodnutého diela podľa tejto ZoD 

a prevziať riadne dokončené dielo. 
 

9.5. Dodržanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa 

dohodnutého v tejto ZoD. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak dôjde k východiskovým 

a závažným zmenám v rozpracovanosti predmetných častí ZoD zo strany objednávateľa 

alebo orgánov štátnej správy, resp. dotknutých organizácií.  
 

9.6. Zhotoviteľ je povinný vo vzájomne dohodnutých termínoch, minimálne však na začiatku, 

v rozpracovanosti podľa zváženia zhotoviteľa a pred ukončením prác spracovania 
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projektovej dokumentácie zvolať technickú radu za účelom prerokovania rozpracovanej 

projektovej dokumentácie s objednávateľom. Z rokovania  každej technickej rady je 

zhotoviteľ povinný spracovať písomný záznam, ktorý sa stane súčasťou projektovej 

dokumentácie. Pri realizácii predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný riadiť sa závermi 

týchto rokovaní.  

 

Čl. X. 

ODOVZDANIE A PREVZATIE  DIELA 

 

Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne dokončené dielo. Dielo sa bude              

odovzdávať v zmysle čl. III. bod 3.1. tejto ZoD. 

 

Čl. XI. 

OSTATNÉ  USTANOVENIA 

 

11.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. 

Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy platné        

v čase realizácie a podmienky tejto ZoD. 
 

11.2. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi, návrhmi na 

riešenie a dohodami oprávnených pracovníkov uvedených v čl. I. a v čl. IX., 

rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a obce. 
 

11.3. Ak dohody uzavreté podľa čl. XI. bod 11.2. tejto ZoD budú mať vplyv na predmet zmluvy, 

čas plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy 

ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Takáto dohoda je podkladom pre 

vypracovanie písomného dodatku k tejto ZoD, ktorý sa po súhlasnom podpise obidvoch 

zmluvných strán stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD. 
 

11.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu čl. II. tejto ZoD. 
 

11.5. Kompetencie pracovníkov objednávateľa uvedených v čl. I. a čl. IX. tejto ZoD, vo veci 

odsúhlasovania naviac prác v priebehu zhotovovania diela, sa stanovujú nasledovne: 
 

11.5.1 Osoba splnomocnená podpísať zmluvu o dielo odsúhlasuje navýšenie zmluvnej ceny za 

dielo v dôsledku vzniku naviac prác uvedených v bodoch 11.5.2 a 11.5.3, ak ich súhrnná 

čiastka prekročí 10% zmluvnej ceny. 
 

11.5.2 Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných odsúhlasuje naviac práce, ak ich 

súhrnná čiastka bude maximálne do 10% zmluvnej ceny (vrátane prác odsúhlasených 

v bode 11.5.3), vyvolané: 

a) zmenami technického riešenia, 

b)  požiadavkou objednávateľa, t.j. prácami, s  ktorými sa pri zadávaní neuvažovalo. 
 

11.5.3 Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických odsúhlasuje naviac práce, ak ich 

súhrnná čiastka bude maximálne do 10% zmluvnej ceny (vrátane prác odsúhlasených 

v bode 11.5.2), vyvolané: 
 

        a)  zmenami predpisov a noriem, vydanými v priebehu zhotovovania diela. 
 

11.6. V prípade dočasného alebo definitívneho prerušenia prác na diele z dôvodu na strane 

objednávateľa, bude zhotoviteľ faktúrovať práce, rozpracované ku dňu prerušenia, vo 

výške vzájomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podľa čl. V bod 5.1. tejto ZoD. 
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11.7. Objednávateľ a zhotoviteľ sú oprávnení použiť dielo - predmet tejto ZoD, výhradne iba pre 

účely vyplývajúce z tejto ZoD. Jeho iné využitie, najmä prenechanie na použitie tretím 

osobám je podmienené výslovným písomným súhlasom objednávateľa a zhotoviteľa. 
 

11.8. Zhotoviteľ bude v plnej miere rešpektovať a dodržiavať zákon č. 215/2004 Z. z.  

o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

11.9. Východiskové podklady a matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa. Objednávateľ si 

vyhradzuje právo bezplatného zapožičania matríc podľa čl. II tejto ZoD od zhotoviteľa pre 

ďalšie použitie. 

 

Čl. XII. 

PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA 
 

Zhotoviteľ a  objednávateľ  sa dohodli,  že  vlastnícke  právo  k  predmetu  ZoD  sa  dňom             

prevzatia diela ako celku, stáva vlastníctvom objednávateľa, pričom nie sú dotknuté práva             

zhotoviteľa v zmysle autorského zákona.             

 

Čl. XIII. 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 

13.1 Objednávateľ môže od tejto ZoD okamžite odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje 

čas plnenia a podstatne porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD. Odstúpenie od 

zmluvy oznámi objednávateľ zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa  

o podstatnom porušení zmluvy dozvedel.  
 

13.2 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, keď objednávateľ nezaplatí cenu za riadne 

vykonané dielo do 20 pracovných dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti. 
 

13.3 Od tejto ZoD je možné odstúpiť ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre 

niektorú zo zmluvných strán úplne nemožným. 
 

13.4 Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti považovať všetky povinnosti 

vyplývajúce z tejto ZoD.  
 

13.5 Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo od druhej 

zmluvnej strany požadovať náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia 

moc, resp. zásah úradných miest. 
 

13.6 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od ZoD a písomnej forme 

uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane. 
 

13.7 Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné vypovedať aj bez udania dôvodu. 

Výpovedná lehota je 1 mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom 

nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 
 

13.8 Zmluvné strany sa dohodli, že ZoD je možné zrušiť aj vzájomnou dohodou zmluvných 

strán. 
 

13.9 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD. 
 

13.10 Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných 
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dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami 

stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD. 

 

13.11 Táto ZoD nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 

registri zmlúv Úradu vlády SR. ZoD zverejní objednávateľ. 

Je vyhotovená v 6-tich výtlačkoch, vrátane prílohy č. 1 – „Špecifikácia ceny“, z ktorých 

objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky.  

 

Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená  

v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. 

 

 

V Bratislave dňa    

 

za objednávateľa 

 

 

 

 

  

za zhotoviteľa 

Ing. Ivan Goča 

riaditeľ  

odboru správy nehnuteľného majetku 

a investičnej výstavby SE MV SR 

 

 Ing. Peter Horvát 

konateľ  

spoločnosti 

 


