NAVRH ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY

»02/2013/14

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika (d'alej len ,,zmluva®)

1. Zmluvné strany

Objedndvatel’: Fakultna nemocnica v Nitre
Sidlo: Spitélska 6, 950 01 Nitra
Statutarny zéastupca: MUDr. Jozef Valocky

ICO: 17336007

DIC: 2021205197

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo uétu: 7000280649/8180
Zhotovitel’: PP INVEST, s.r.o.

Sidlo: Stani¢na 502, 95201 Vrable
Statutarny zéstupca: Ing. Pavol Slosar

s,

Osoby opravnené rokovat:

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:

Ing. Pavol Slosar
Ing. Pavol Slosar

ICO: 36547522

DIC: 2020147195

Obchodny register: OS Nitra, pod &islom 13244/N
Bankové spojenie: UniCredit Bank, pobocka Nitra
Cislo uctu: 1421688004/1111

2. Predmet plnenia

Predmetom diela je uskuto¢nenie stavebnych prac a dodavok stavby ,RTG angiografické pracovisko —
RekonStrukcia existujucich priestorov®,

Zhotovitel sa zavézuje vyhotovit a objednavatelovi odovzdat dielo ,RTG angiografické pracovisko —
Rekonstrukcia existujucich priestorov” za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v rozsahu podla
projektovej dokumentacie.

Objednavatel sa zavdzuje, Ze riadne dokoncené dielo bez vad a nedorobkov prevezme, zaplati za jeho
zhotovenie dohodnuti cenu a poskytne zhotovitelovi dohodnuté spolup6sobenie.

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy, technickych a
pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne ISO tak, aby sluzilo k uréenému Gcelu.
Osoby a vsetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré su nutné a potrebné k riadnemu splneniu
zavdzku zhotovitela podla tejto zmluvy, s vynimkou chybajucich podkladov odovzdanych
objednéavatelom (t. j. pri zmene projektovej dokumentacie, technického rieSenia a podobne), je povinny
zabezpedit zhotovitel, a to na svoje naklady a nebezpedie.

3. Cas plnenia

1.Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo v terminoch podla harmonogramu, ktory je prilohou tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavézuje:

a) prevziat stavenisko a predlozit kontrolny a skusobny plan etapy do 10 dni od ucinnosti tejto zmluvy,

b) zacat stavebné prace ............ccc.co....... do 7 dni od prevzatia staveniska,

C) realizovat stavebné prace ...................... do 46 dni

d) uvolnit stavenisko ........................ do 7 dni po odovzdani diela objednavatelovi.

Uvedené terminy su terminy najneskorSie pripustné. Zmluvné terminy su neprekrocitelné s vynimkou:

2.1.vy88ej moci (neocakavané prirodné a iné javy),

2.2.v pripade zmien a rozsahu prac podla pokynov objednavatela,

2.3.vydania prikazov a zakazov vladnych alebo miestnych spravnych organov, ak neboli vyvolané
situaciou u zhotovitela,

2.4.oneskoreného odovzdania staveniska.

Predizené lehoty plnenia sa uréia podla dizky preukazaného zdrzania zmluvnych stran.

Ak zhotovitel meSka s dokonCenim prac podfa zmluvného terminu, bude objednavatel Ziadat' nahradu

Skody v zmysle § 373 a nasledujiceho Obchodného zakonnika, pricom zmluva zostava v platnosti.
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4. Zmluvna cena

Zmluvna cena je stanovena podla § 3 zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorSich
predpisov, vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢&. 18/1996 Z.z. o cenach
a povazZuje sa za maximalnu cenu (vratane DPH, cla, ndkladov na skuSky a inych poplatkov) platni
pocas celej doby vykonavania diela, okrem pripadov uvedenych v ods. 2.

Zmluvna cena bez DPH 90 747,63 €
20 % DPH 18 149,53 €
Zmluvna cena vratane DPH 108 897,16 €

Cena diela zaokriuhlena na dve desatinné miesta je stanovena na zaklade oceneného vykazu vymer,
projektovej dokumentacie stavby a sutaznych podkladov.
Cena za dielo je cena maximalna a zahfria odplatu za splnenie vSetkych zmluvnych zavézkov
zhotovitela vyplyvajucich zo zmluvy ako aj nédhradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov (vratane
néakladov alebo vydavkov na revizie, skisky, kontroly a merania, poplatkov za energie, vodu, telefén a
odstrariovanie alebo prepravu odpadov) zhotovitela vynaloZzenych na riadne vykonanie a odovzdanie
diela objednavatelovi splfiajuceho stanoveny ucel v rozsahu podfa zmluvy a sutaznych podkladov.
Akékolvek dodatky k zmluve navysujice cenu diela s vynimkou moznosti podfa bodu 2. tohto ¢lédnku, su
vylucené.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu zmluvy zahfria okrem iného aj
naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska.
Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer uplne zahfriaju cenu prac popisanych v jednotlivych
poloZkach v nadvéznosti na technické Specifikacie, vratane vsetkych nakladov a vydavkov, ktoré sa
vyZaduju a mbézu suvisiet s uplnou realizaciou popisaného diela, vratane doc¢asnych diel, materialu,
dodavky, montaze, vsetkych skusok, docasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov,
vSetkych rizik, zavédzkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov
a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zaloZzena. Ma sa za to, Ze zriadovacie naklady zhotovitela,
zisk arezijné naklady a podobné poplatky su rozlozené rovnomerne vo vSetkych jednotkovych
sadzbach.
Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré zhotovitel neocenil, si zahrnuté v inych ocenenych polozkach.
Jednotkové ceny su povaZované za konecné a platné pocCas celej doby realizacie diela. Jednotkové
ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpoCte zavéazuju zhotovitela a platia pocas trvania tejto
zmluvy.
K zmene ceny méze déjst:
7.1.pri zmene zakonnej sadzby DPH,
7.2.pre zmene colnych poplatkov a dovoznej priraZky a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie su dostupné
na uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke. Toto musi zhotovitel
preukazat,

5. Platobné podmienky

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi Ziadny preddavok.

Uhrada nakladov za prace a dodavky sa bude vykonavat mesaénymi faktirami.

Lehota splatnosti faktury bude 90 dni od doruéenia stavebnym dozorom overeného Cistopisu faktiry
objednavatelovi.

Neoddelitelnou stcastou faktiury bude mesacne vyhotovovany a stavebnym dozorom odsuhlaseny supis
vykonanych prac a zistovaci protokol v takom rozsahu, ako je Specifikovana cena diela, samostatne pre
stavebnu a technologicku cast. Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spésobom. Faktury
musia byt zostavené prehladne, pritom sa musi dodrziavat’ poradie poloZiek a oznaCenie, ktoré je
Vv stlade s ocenenym opisom prace podfa zmluvy. Sucastou je vykaz vykonanych mnoZstiev, pripadne
vykresy a iné doklady, ktoré su potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu préace.

Zhotovitel na konci kazdého kalendarneho mesiaca, av8ak najneskér do piateho dria mesiaca
nasledujuceho po mesiaci, v ktorom boli préace vykonané, predloZi na odsuhlasenie stavebnému dozoru
supis vykonanych prac spolu so zistovacim protokolom. Stavebny dozor najneskér do piatich
pracovnych dni od doruéenia supisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu predmetny supis
vykonanych prac a zistovaci protokol odsuhlasi alebo vréati Zhotovitelovi na prepracovanie. Po
odsuhlaseni supisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu stavebnym dozorom predloZi Zhotovitelf
faktaru s prilohami v troch vyhotoveniach Objednavatefovi na Ghradu. V pripade vratenia supisu
vykonanych prac a zistovacieho protokolu stavebnym dozorom Zhotovitelovi na prepracovanie,
prepracuje Zhotovitel predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predloZi ich na
odsuhlasenie stavebnému dozoru.

Faktury budu predkladané v dvoch vyhotoveniach v pisomnej podobe na adresu sidla objednavatela
uvedenu v tejto zmluve a tieZ v digitalnej podobe na e-mailovi adresu objednavatela, pricom za den
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10.

11.

dorucenia sa povaZuje neskorSi z predmetnych spésobov dorucenia faktiry. Zhotovitelom predloZzena

faktura k uhrade musi obsahovat’ zakonom stanovené nalezitosti:

Faktara musi obsahovat’ najmé:

1.1.¢islo stavby, nazov stavby,

1.2.¢islo a nazov objektu (prevadzkoveého suboru) — predmet thrady,

1.3.ICO zhotovitela, nézov zhotovitela,

1.4.¢&islo zmluvy (dodatku k zmluve),

1.5.&iastku k uhrade,

1.6.DPH,

1.7.splatnost faktury.

konecéna faktura

Konecna faktira musi obsahovat’ najma:

Cislo stavby, nazov stavby,

Cislo a nazov objektu (PS) — predmet thrady,

ICO zhotovitela, nézov zhotovitela,

¢islo zmluvy (dodatku k zmluve),

vecne vykonané prace v objemoch, dokladované odsuhlasenymi supismi vykonanych prac,

poskytnuté thrady od zaciatku stavby,

Ciastku, ktora ostava k uhrade,

Ciastku DPH,

Ciastku k thrade spolu,

splatnost faktury.

penalizacna faktura

Penalizacné faktura musi obsahovat’ najmé:

predmet penalizacie (stavba, dodavka zariadenia a pod.),

Cislo faktury, za ktort sa penalizuje, jej splatnost’a sumu v eurach.

Konecna faktura bude vystavena samostatne na stavebnu Cast a technologicku Cast. Faktiura bude

rozpisana podla klasifikacie produkcie, za u¢elom zaradenia do HIM.

Uznanie konecnej faktury vylucuje dodatocné néaroky zhotovitela. Konecnu faktiaru uhradi objednéavatel

do 90 dni po odsuhlaseni. Pokial zhotovitel' v tejto dobe neodstrani vady pri odovzdani a prevzati diela

ma objednavatel pravo vrétit faktiaru zhotovitelovi.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat dohodnuté nélezitosti uvedené v tejto zmluve alebo nebude

zaslana aj v digitalnej podobe, objednavatel je opravneny vratit fakturu pred uplynutim lehoty jej

splatnosti bez zaplatenia zhotovitefovi na doplnenie alebo ho vyzvat na zaslanie faktury v digitalnej

podobe. Objednavatel musi uviest dévod vratenia. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti

a nova lehota splatnosti zaéne plynut dorucenim opravenej faktury objednavatelovi ako rovnopis

s oznacenim ,oprava“a doruc¢enim faktury v digitalnej podobe.

Zhotovitel sa zavézuje pred podpisom zmluvy vinkulovat’ na bankovom ucte financné prostriedky vo

vy$ke 30 % z celkovej sumy diela ako vykonovu zaruku na realizaciu diela. Vinkulacia musi obsahovat”

a) Ukon prevodu finanénych prostriedkov bankou vo vyske 30% zmluvnej ceny po predloZeni banke
podpisanej zmluvy o dielo objednavatelom na jeho dcet,

b) Dobu trvania vinkulacie do predloZenia protokolu o ukonceni celej stavby podfa tejto zmluvy alebo
do zaniku zmluvy podfa bodu 12 bod 9 zmluvy

Objednavatel sa zavézuje vratit na ucet zhotovitela vykonovu zaruku zloZenu na vykonanie prac a k nej

pripisané uroky najneskér do 14 kalendéarnych dni od podpisu Protokolu o prevzati diela.

6. Vykonanie diela

Odovzdanie staveniska:

1.1. objednavatel poveruje funkciou stavebného dOZOru ...........ccccocvoiiiiiiiiiiiiiiiie e, ,
zhotovitel poveruje funkciou vedtceho stavbylng. Vladimira Hostanského.

1.2. objednavatel odovzdéa zhotovitelovi 2 vyhotovenia projektovej dokumentacie na Ucely vykonania
diela,

1.3. objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelovi bez prav tretich oséb v zmysle tejto zmluvy,

1.4. inZinierskych sieti zabezpeci na viastné naklady zhotovitel,

1.5. zhotovitel je povinny zabezpe it priestory na zariadenie staveniska na vlastné naklady,

1.6. likvidaciu odpadov zabezpecuje zhotovitel v zmysle platnych pravnych predpisov po dohode
s prevadzkovatelom skladky odpadov,

1.7. zhotovitel' si zabezpeli prevadzkové, sociélne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udrzbu a likvidaciu su suéastou zmluvnej ceny,

1.8. v8etky docCasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, docasné stavebné
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materialy, paliva, a vSetko ostatné nevyhnutné na sprédvne vykonanie prac bude dodané,
nainsStalované a spravne a bezpecne prevadzkované zhotovitelom ako sucast prac, naklady na ne
st zahrnuté v ocenenych polozkach,

1.9. zhotovitel je povinny vypracovat kontrolny a skusSobny plén s cielom preverit a preukézat’ vhodnost
technickych vlastnosti diela podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Pri jeho
spracovani musi spolupracovat’s projektantom,

1.10. objednavatel poZaduje vykonavat overovanie kvality stavebnych prac a materialov skiuSkami
(preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu uréenom projektovou dokumentaciou a technologickymi
postupmi prac, ktoré budu sluzit ako podklad pre preberanie hotovych objektov, konStrukcii alebo
ich casti,

1.11. v pripade neprediozZenia kontrolného a skusobného planu do 10 dni odo dria podpisu zmluvy
v rozsahu podfa § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich pravnych
predpisov alebo v pripade neprediozenia kontrolného a skuSobného planu so zapracovanymi
pripomienkami objednavatela do 7 dni od obdrZzania pripomienok ma objednavatel voci
zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 10.000 EUR.

Realizacia:

2.1. pred realizaciou diela, zhotovitel musi zdokumentovat pévodny stav komunikacii, rozvodov,
kablov. Zhotovitel o tom vyhotovi zaznam (s fotodokumentaciou), ktory musi byt odsuhlaseny
objednavatelom,

2.2. zhotovitel uhradza vodné a sto¢né, odbery energii z prevadzkového a socialneho zariadenia
staveniska,

2.3. pracovnici objednavatela mézZu vstupovat na stavenisko len pokial su povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢&innostou a preukazu sa prislusnym
opravnenim, resp. st uvedeni v zmluve,

2.4. zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli odstrariovat’ odpady a necistoty
vzniknuté z jeho Cinnosti a to na viastné naklady,

2.5. zhotovitefl je povinny, ak nie je ustanovené inak, stavenisko strazit' a to na vlastné néaklady,

2.6. pri odovzdavani diela je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné zariadenia, zvysSny material a
odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a bezpeéne prevadzkovat,

2.7. po termine odovzdania a prevzatia diela musi zhotovitel v lehote do 7 dni odstranit zo staveniska
stroje, vyrobné zariadenia, material a odpady, pokial nie je zmluvou dohodnuty iny termin
uvolhenia staveniska,

2.8. zhotovitel vykonava &innosti spojené s vykonavanim diela na viastnu zodpovednost’ podla zmluvy,
pricom reSpektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy platné v SR. Zhotovitel je
povinny preukézatelne poucit vsSetkych pracovnikov pracujucich na stavbe o pravidlach
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

2.9. objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii diela podla zmluvy vykonava stavebny
dozor. Za tym ucelom ma pristup na pracoviska, kde sa zmluvné vykony a ich sucasti realizuju
alebo skladuju. Na vyZiadanie mu musia byt predloZené vykresy, vzorky materialov a iné podklady
suvisiace s vykonavanim diela, ako aj vysledky kontrol kvality — atesty. S informaciami a podkladmi
oznacenymi zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaobchéadzat' déverne,

2.10. stavebny dozor je oprévneny po prerokovani s objednavatelom nariadit’ zhotovitelovi akékolvek
zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povaZuje podla svojho nazoru za nevyhnutné a
primerané. Zhotovitel je povinny:

zvySsit alebo zniZit rozsah prac uvedenych v zmluve,

nevykonat prace, ktoré stavebny dozor k nevykonaniu urci,

zmenit druh alebo kvalitu prac,

zmenit vysku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek Casti diela,

zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich Casti.

Tleto zZmeny nie su v Ziadnom pripade dévodom pre odstupenie od zmluvy a budiu ocenené
v sulade so zmluvou.

2.11. zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez prikazu stavebného dozoru,

2.12. ak povaZuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi uplatnit
svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opétovné poZiadanie vykonat,
pokial nie st vrozpore s prislusnymi technologickymi postupmi, alebo neodporuji pravnym
predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi pracami budu spojené
naviac naklady, tieto potom znasSa objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup prac,
objednéavatel pristipi na primerant upravu zmluvy z dévodu ¢asového skizu,

2.13. objednavatel bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimélne jedenkrat mesacne za ucasti
zainteresovanych,

2.14. objednavatel poskytne zhotovitelovi k pouZitiu alebo spoloénému pouZivaniu:

a. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
b. vybudované prijazdové komunikacie,

loooop
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2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

c. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke, dispozi¢né
alebo iné prava.

Néklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a sto¢né
znasSa zhotovitel, v pripade spoloéného uZivania ich alikvotnou ¢astou,
materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpelované zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi zhody v zmysle zdkona ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie materialy a pod.,
ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudu zodpovedat’ zmluvne poZadovanym skiuskam, musi
zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezvadnymi. Z tohto titulu vzniknuté Skody
znasSa zhotovitel. Objednavatel méze stanovit termin na odstranenie vad primerany ich rozsahu,
ktorého nedodrzanie mdéze byt aj dévodom na odstupenie od zmluvy. Pripadné uplatriovanie
pokut sa riadi zmluvou,
zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo stazuje realizaciu diela,
zhotovitel je povinny zabezpedit u¢ast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a
prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a urobit okamzité opatrenia na odstranenie
vytknutych vad a odchylok od dokumentacie,
Ziadna cast' diela nesmie byt zakryta bez predchadzajiceho suhlasu stavebného dozoru.
Zhotovitel' je povinny umoZznit skontrolovanie akejkolvek Casti diela, ktord& ma byt zakryta .
Zhotovitel aspori 3 pracovné dni vopred vyzve stavebny dozor, Ze Cast diela bude zakryvat.
Stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze ju nevykona, je povinny uhradit naklady
dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie poZaduje. Ak sa v8ak pri dodatoénom odkryti zisti, Ze
prace boli vykonané vadne, nesie naklady dodatoéného odkrytia zhotovitel,

2.19. stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie diela podla zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku,

2.20. skutocnost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie zmluvy,

2.21. objednavatel ma pravo menit postup realizacie diela podla vysky pridelenych financii.

Stavebny dennik:

3.1. zhotovitel je povinny odo dria prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku a to

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

v originali a dvoch koépiach. Jednu képiu je povinny uloZit oddelene od originalu, aby bola
k dispozicii v pripade straty, alebo zni¢enia originalu, dalSiu képiu stavebného dennika si odobera
stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vSetky skutoénosti rozhodujtce pre plnenie zmluvy, najma
Udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvalite, zdbévodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentacie, udaje dblezité pre postdenie hospodarnosti prac a udaje pre posudenie
prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik konci driom odovzdania a prevzatia prac,

zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripade jeho zastupca a ich
nadriadeni. Okrem nich st opravneni robit zaznam stavebny dozor objednavatela jeho nadriadeni,
organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy statnej spravy.

denné zaznamy sa pisSu do knihy s oc¢islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre
dva oddelitelné predpisy, ktoré sa C&isluju zhodne s pevnymi listami. Denné zéznamy sa zapisuju
zasadne v ten den, ked' sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len
vynimocne sa tak mdzZe urobit’ v nasledujuci deri. Pri dennych zéznamoch sa nesmu vynechat
volné miesta.

stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie diela podfa zmluvy
zhotovitefovi v montaznom denniku. Pritom musi reSpektovat’ technologicky postup prac,

pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy zo
strany zhotovitela alebo jeho podzhotovitelov, vykona zhotovitel' nariadené prace na svoje viastné
naklady,

ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho sthlas s obsahom,

ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika nepripoji svoje
nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom poklada sa to za jeho sthlas s obsahom.

i

Odovzdanie diela:

4.1.
4.2.
4.3.
4.4,

4.5.
4.6.

dielo sa povaZuje za skon¢ené ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

prevzatim diela prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo $kody na objednavatela,

prevzatie predmetu diela alebo jeho Casti méze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia,
zhotovitel je povinny najneskér 15 dni vopred oznamit objednéavatelovi, kedy bude dielo alebo jeho
ucelena cast pripravena na odovzdanie,

zhotovitel je povinny vykonat' komplexné vyskuSanie odovzdavanej éasti diela,

zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednéavatelovi:

4.6.1.zoznam odchylok s ich struénym oddvodnenim,
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4.6.2.zapisnice a osvedéenia o vykonanych skuskach pouZitych materialov,

4.6.3.zapisnice o prevereni prac a konStrukcii v priebehu zakryvania prac,

4.6.4.zapisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,

4.6.5.vyhldsenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,

4.6.6.stavebny dennik,

4.6.7.doklad o naloZeni s odpadmi,

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie preberacieho konania.
4.7.objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak, aby ich

porovnanim s dokladmi zhotovitela bolo zabezpeéené kvalitné, uplné a rychle uskutoénenie tohto

konania, a to v pisomnej forme aj na CD,

4.8. objednavatel nie je povinny prevziat dokonéenu cCast diela, ak nebola z dévodov na strane
zhotovitela odovzdana ina ¢ast’ stavby, ktora podla dohody mala byt uz dokoncena,

4.9. zapisnicu o prevzati diela spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté inak,

4.10. ak objednavatel odmieta dielo prevziat, je povinny uviest dévody. Po odstraneni nedostatkov
opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spise sa dodatok k pévodnej zapisnici,

4.11. zmluvné strany sa mézu dohodnut na samostatnom odovzdani a prevzati len takych dodatoc¢nych
prac alebo casti prac, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpoklada v projektovej
dokumentacii.

5. Osobitné technické podmienky:

5.1. zhotovitel' je povinny zabudovat’ material a vyrobky |. triedy kvality s predpisanou dobou zaruky,
skuskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objednavatelom (buducim
uZivatelom) pisomnou formou,

5.2. nie je pristupné pouZivanie technoldgii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi, bezpeé&nostnymi
alebo hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi i rezortnymi.

5.3. je zakazané pouzivat drobnu i velki mechanizaciu pre montazne i stavebné préace, ktoré bola
rézne, vacsinu neodborne upravovana, nie su pre riu vypracované technické a technologické
predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt poruSené predpisy bezpecnostné, hygienické a o
ochrane zdravia, resp. by mohlo déjst k zhorSeniu Zivotného prostredia,

6. Osobitné poziadavky na kvalitu:

6.1. zhotovitel je povinny vypracovat kontrolny a skuSobny plan s cielom preverit a preukazat' vhodnost’
technickych vlastnosti v stlade s § 13 zakona NR SR ¢. 254/1998 Z. z. v platnom zneni. Pri jeho
spracovani musi spolupracovat’ s projektantom,

6.2. objednavatel poZaduje vykonavat overovanie kvality stavebnych prac a materialov skuSkami —
preukézané a kontrolné skusky v rozsahu uréenom projektovou dokumentéaciou a technologickymi
postupmi prac ako podklad pre preberanie hotovych objektov, konStrukcii alebo ich Casti.

7. Zodpovednost za spbsobené Skody

1. Pokial vznikntu Skody na stavenisku alebo na vykonanych pracach alebo ich ¢astiach pocas obdobia,
v ktorom je zhotovitel povinny o ne sa starat, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit tieto Skody.

2. Ak vznikne Skoda neopravnenym vstupom na pozemky tretich oséb alebo ich poskodenim, popripade
svojvolnym uzatvorenim ciest, poru§enim inZinierskych sieti zodpoveda za Skodu zhotovitel.

3. Zhotovitel berie na vedomie a akceptuje, Ze stavebné préce, ktoré su predmetom zmluvy technicky,
technologicky, resp. obdobnym spésobom suvisia s uz realizovanymi stavebnymi pracami pévodnym
Zhotovitefom a budu predstavovat’ zasahy do tychto vykonanych prac a preto sa zavézuje prevziat
zaruky za uz vykonané stavebné prace predchadzajucim zhotovitelom.

8. Zodpovednost za vady a zdruky

1. Zhotovitel ruéi za to, Ze predmet plnenia mé v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté viastnosti, Ze spifia
projektované technické a ekonomické parametre, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom
platnym v SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo zniZzovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania
k zvyCajnym alebo v zmluve predpokladanym tcelom.

Zhotovitel zaruCuje, Ze tieto vilastnosti bude mat dielo minimalne 60 mesiacov /zarucna doba/ na
stavebnu ¢ast’ od protokolarneho odovzdania . Zhotovitel zaroveri zodpoveda za to, Ze sa dodané
mnoZstvo zhoduje s tdajmi v sprievodnych dokladoch.

2. Ak objednavatel prevezme dielo so skrytymi vadami, ma pravo na dodatocné bezplatné odstranenie
vady.

3. V pripade zistenych vad alebo nedorobkov diela (vratane nedodrZania predpisanych parametrov, resp.
viastnosti diela alebo niektorej jeho ¢asti) je objednavatel opravneny uplatnit voéi zhotovitelovi narok zo



zaruky za akost diela v ramci zaruénej doby v rozsahu primeranom povahe a zavaZnosti uznanej vady
alebo nedorobku.

Ak zhotovitel po vyzve neodstrani uznané vady v dohodnutej lehote, méze objednavatel zabezpedit ich
odstranenie na naklady zhotovitela, pricom na ich Ghradu méze pouzit finanéné prostriedky uréené ako
zaruka. V takom pripade je vSak povinny o svojom rozhodnuti vyrozumiet’ zhotovitela bez zbytoéného
odkladu.

Ak zhotovitel neodstrani uznané vady a nedorobky diela do 15 dni od uplatnenia reklamacie, ak sa
termin odstranenia uznanych vad a nedorobkov nedohodne pisomne inak, je povinny bez vyzvania
zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za kaZdu uznant vadu alebo nedorobok a
deri omeSkania. Objednavatel ma zaroven voci zhotovitelovi pravo na nahradu Skody presahujlcej
zmluvnu pokutu. Nesplnenie zavédzku zhotovitela odstranit uznant vadu po dobu dlhsiu ako 30 dni po
uréenom termine je povaZzované za podstatné porusSenie tejto zmluvy zhotovitefom.

Na Ziadost’ objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu vady diela odstranit, i ked’
neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady az do rozhodnutia o reklamacii
zhotovitel.

Ak je vada, ktora podstatne ovplyvriuje pouZitelnost diela zavinena zhotovitelom, je zhotovitel povinny
uhradit objednavatelovi $kodu v zmysle § 373 a nasledujicich Obchodného zakonnika.

9. Zmluvné pokuty, sankcie

Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela je tento povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo
vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy deri omeSkania. Zmluvni pokutu je objednavatel opravneny
jednostranne zapocitat’ s cenou diela. Zaplatenie pokuty nevylucuje povinnost zhotovitela uhradit’ $kodu
objednavatelovi, ktoré vznikla nespinenim terminu.

Ak zhotovitel bez pisomného suhlasu objednavatela pri realizacii diela nedodrzi projekt (pouzije iny
stavebny material alebo iné stavebné postupy, pouZije nahradny stavebny material alebo nahradné
stavebné postupy), je objednavatel opravneny uplatnit voci zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske
10.000,- EUR za kazdeé takéto poruSenie zmluvy

Zmluvna pokuta za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v zmluve (zapis
z preberacieho konania) je 30,- EUR za kazdy deri omeS$kania. v pripade omesSkania zhotovitela
s realizaciou diela, odovzdanim diela objednavatelovi alebo s dokonéenim diela (nedodrzanie terminu),
a to aj z dévodu odstrariovania zistenych vad a nedorobkov, ma objednavatel voéi zhotovitelovi narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z celkovej ceny za dielo bez DPH v rozsahu realizovanej etapy za kazdy
aj zacaty dert omeskania. Zhotovitel je povinny tuto zmluvntd pokutu objednéavatelovi zaplatit, pricom
objednavatel méa zaroveri voci zhotovitelovi pravo na nahradu $kody presahujucej zmluvnu pokutu.
Zhotovitel je povinny najneskér 5 pracovnych dni vopred pisomne predlozit Objednavatelovi na
schvélenie kazdého subdodéavatela, ktoré by mal realizovat pre Zhotovitela podla tejto zmiuvy.
Objednavatel je povinny sa pisomne vyjadrit (schvalit subdodéavatela alebo ho odmietnut) najneskér do
2 dvoch pracovnych dni po dni obdrzania pisomnej Ziadosti zhotovitela, inak sa ma za to, Ze
subdodavatela schvalil. V pripade poruSenia tejto povinnosti je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnt pokutu vo vySke 10.000,- Eur za kaZdy pripad.

V pripade omeSkania objednavatela so zaplatenim faktir ma zhotovitel vo¢i objednavatelovi narok na
zmluvnu pokutu vo vy$ke 0,1% z neuhradenej faktirovanej sumy bez DPH za kaZdy deri ome$kania, ak
v tejto zmluve nie je uvedené inak.

V pripade poruSenia ktorejkolvek z povinnosti zhotovitela podfa zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 165,- EUR za kazdé poruSenie zmluvy, ak za dané porusenie
zmluvy nie je v zmluve stanovena vy$Sia zmluvna pokuta. Objednavatel’ ma zaroveri voci zhotovitelovi
pravo na nahradu skody presahujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty, droku z omeS$kania, alebo uznanim zlavy z celkovej ceny za dielo sa
zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit svoj zavdzok zo zmluvy, s ktorého splnenim je v
omes$kani a ani svojej povinnosti nahradit spésobent Skodu v rozsahu presahujiicom uplatnent zmluvnu
sankciu.

Ak zhotovitel neuhradi zmluvnu pokutu v riadnom termine, objednavatel ma pravo na thradu zmluvnej
pokuty z vykonovej zaruky. Ak zhotovitel nedoplni takto zniZeny objem vykonovej zaruky do vysky 100%
celkovej ceny za dielo do 14 dni od jeho zniZenia vykonanim thrady zmluvnej pokuty alebo ak zhotovitel
meska s plnenim zmluvy podla harmonogramu prac v zmysle kontrolného a sktusSobného planu o viac
ako 10 dni z dévodov na strane zhotovitela alebo ak zhotovitel bez pisomného sthlasu objednéavatela
pri realizacii diela nedodrzi projekt alebo zmeni subdodavatela, objednavatel méa pravo odstupit od
zmluvy, pricom zostavajuci objem vykonovej zaruky prepada v prospech objednavatela ako zmluvna
pokuta za nedokoncenie diela.
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10. RiesSenie sporov

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy maju prioritu:

1.1.zmluva,

1.2.sutazny névrh (vratane navrhu ceny),

1.3.technické Specifikacie prac,

1.4.v8eobecné technické podmienky

Spory zmluvnych stran neopravriuju zhotovitela zastavit prace.

Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia v§eobecné zavézné
skuSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri skiskach, pripadne
metdd, mdze si kazda strana dat’ vykonat materidlno-technické preskuSanie Statnym alebo Statom
uznavanym skusobnym miestom pre skuSky materialov. Vysledky tychto skiusok su zavédzné. Naklady na
skusSky znasa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné rieSit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
zmluvnych strén o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Gzemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Z&vézny je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy.
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11. Ostatné prava a povinnosti

Odbornt spésobilost’ na prace v stavebnictve je potrebné dokumentovat priloZenim osvedCenia o
vykonani odbornej skusky. Osvedéenie je nutné predloZit minimalne pre pracovnikov, ktori priamo riadia
dopravné a stavebné prace (stavbyveduci).

Zhotovitel je povinny zabezpecit spolupracu svojich podzhotovitelov pri priprave a vykonavani opatreni
na zaistenie bezpelnosti a zdravia pri préci, koordinaciu cinnosti a vzajomnt informovanost a to
zmluvnou formou. Zhotovitel uréuje zamestnanca Ing. Pavla Vojteka, ktory je zodpovedny na vytvorenie
podmienok bezpecnosti a zdravia zamestnancov na spolo¢nom pracovisku a zaroven urcuje hlavného
koordinatora ¢innosti Ing. Patrika Vojteka.

Zhotovitel je povinny, v pripade zmeny svojho podzhotovitela, tuto skutoénost’ oznamit’ objednavatelovi
a zaroven preukazat jeho spoésobilost’ na predmetné prace. Zoznam podzhotovitelov (ak ich bude
zhotovitel pouzivat) je prilohou tejto zmiuvy.

VSetky dokumenty sa musia vypracovat v slovenskom jazyku. VSetky hodnoty, vymery, hmotnosti budu
oznacované v slovenskom jazyku.

Zhotovitel v plnej miere ruci za to, Ze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materialy tykajuce sa
predmetu tejto zmluvy tretim osobam.

Nebezpecéenstvo Skody na zhotovovanom diele znasa zhotovitel.

Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vy$§sSej moci, o tom najneskdr do 5 dni od dria vzniku takej udalosti
a do 5 dni po jej skonéeni, pisomne upovedomi druht zmluvnu stranu.

V pripade, Ze by vy$Sia moc spésobila odloZenie plnenia zmluvnych zavédzkov o viac ako 1 mesiac,
dohodnu sa zmluvné strany na dalSom postupe realizacie zmluvy.

12. Odstupenie od zmluvy

Od zmluvy mozZno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.

Odstupenie od zmluvy méze byt obmedzené na urciti ¢ast diela.

Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Objednavatel méze odstupit’' od zmluvy v pripadoch:

4.1. ak zhotovitel v désledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby inym zhotovitelom, je
v konkurznom konani, alebo ide do likvidacie.

4.2. ak zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, alebo Ciastocného terminu dohodnutého
v zmluve a ak marne uplynie dodato¢ne stanovena lehota na plnenie.

Zhotovitel méZe odstupit od zmluvy v pripade ak objednavatel nepini svoje zmluvné povinnosti a tym

zhotovitelovi znemoZni vykonavanie prac. Musi vSak vyzvat objednavatela a urc¢it mu dodatoéne

primeranu lehotu na splnenie zavdzkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne vyhlasit, Ze v pripade

neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.

Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat’ supis a kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje

dalSie naroky suvisiace s odstupenim od zmluvy najneskér 14 dni po vyuctovani s nahradnym

zhotovitelom.

Prace a dodavky realizované ku driu odstupenia od zmluvy sa vyuctuju podlfa zmluvnych cien

v preukazatelnom rozsahu.
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11.
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14.

V pripade, Ze objednavatel nebude mat od subjektu zabezpelujuceho financovanie diela finanéné
prostriedky na dielo a dielo nebude ani zacaté, zhotovitel si nemdéze uplatnit usly zisk.

V pripade, Ze odo dria uzatvorenia tejto zmluvy alebo odo dria podpisania protokolu o prevzati etapy
diela, ktora nepredstavovala dokoncenie diela, ubehne bez zacatia realizacie diela 1 rok, zmluvné
strany sa dohodli, Ze uplynutim tejto doby zmluvny vztah zanika.

Ak zhotovitel po podpise zmluvy a pred zacatim realizacie diela odstupi od zmluvy z dévodov na strane
zhotovitela, je povinny bez vyzvania zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 100 % celkovej
ceny za dielo bez DPH. Objednavatel ma zaroveri voCi zhotovitelovi pravo na nahradu skody
presahujucej zmluvnd pokutu;

Tuto Zmluvu nie je mozné vypovedat. Zmluva zanika splnenim alebo na zaklade pisomnej dohody
Zmluvnych stran, odstupenim od Zmluvy niektorou zo Zmluvnych stran vylucne z dévodu uvedeného
v tejto Zmluve, alebo zaplatenim odstupného Objednavatelom Zhotovitelovi za podmienok uvedenych
Vv tejto Zmluve.

Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva zruSuje ku driu dorucenia odstiupenia od Zmluvy druhej Zmluvnej
strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy
s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju Ciastoénému plneniu, resp. hodnote &iastoé¢ného plnenia Zmluvnych
stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku driu odoslania odstiupenia od Zmluvy. Odstiupenie od
Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na néhradu Skody vzniknutej poruSenim povinnosti niektorou zo
Zmluvnych stran, ani Zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby zakona podla
ustanovenia § 262 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi
stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej véle stran alebo vzhladom na svoju povahu maju
trvat’ aj po ukonceni Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny kedykolvek jednostranne zru$it Zmluvu
zaplatenim odstupného Zhotovitelovi vo vyske 1 %o z ceny — hodnoty nedokonéeného plnenia, ktoré bol
Zhotovitel povinny podfa tejto Zmluvy realizovat, pricom v pripade ak ide o plnenie poskytované
Zhotovitelom po dobu viac ako jeden rok odstupné sa dojednava v cene — hodnote plnenia za rozsah
¢innosti Zhotovitela predpokladanych Zmluvnymi dokumentmi za nasledujici rok, pricom ustanovenie §
355 odsek 2 zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik sa nepouzije. Podla tohto odseku Zmluvy sa
Zmluva zruSuje ku driu zaplatenia odstupného Objednavatelom alebo doru¢enim jednostranného
oznamenia Objednavatela Zhotovitelovi o tom, Ze svoje pravo zruSit Zmluvu zaplatenim odstupného
vyuZiva, podla toho, ktora zo skutoCnosti nastane neskér. Na (cinky zruSenia Zmluvy podfa tohto
odseku Zmluvy plati primerane ustanovenie odseku tohto ¢&lanku Zmluvy, tykajiuceho sa ucinkov
odstupenia od Zmluvy. Titulom zruSenia Zmluvy zaplatenim odstupného Objednavatelom nevznika
Zhotovitelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty ani iného druhu sankcie ako ani narok na néahradu
Skody alebo akejkolvek inej uimy, ktora u Zhotovitela nastala v pri¢innej suvislosti so zrusenim Zmluvy
podla tohto odseku Zmluvy.

Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu vyplyva, Ze maju
byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

13. Zdaverecné ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia zmluvy mézu byt menené, doplriované, resp. zruSené iba pisomnou formou po
dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit neoddelitelnt stcast’ zmluvy.

Zmluva nadobuda platnost’ driom jej podpisania ostatnou zo zmluvnych stréan. Zmluva je ucinné driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia podlfa § 47a, ods. 1 Obcéianskeho zakonnika v nadvéznosti na § 5a
zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Zhotovitel je povinny pred podpisom zmluvy preukéazat sa uzatvorenim poistenia pre pripad
zodpovednosti za skodu vzniknutu inému v suavislosti s ¢innostou alebo vztahom Zhotovitela a jeho
subdodavatelov a to na poistnu sumu vo vySke ceny predmetu diela Zhotovitela, minimalne v$ak
50.000,- EUR a zaroveri je povinny udrZiavat uvedené poistenia v platnosti po celt dobu trvania tejto
zmluvy.

Ostatné pravne vztahy, vyslovne zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika
a v8eobecne zavéaznych pravnych predpisov SR.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechédva objednéavatel a dva
Zhotovitel.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavézuju vyjadrit’ pisomne v lehote do 30 dni od
doruéenia navrhu dodatku druhej strane.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy ako Priloha ¢.1 je vykaz vymer naceneny v ponuke zhotovitelom,
ako Priloha ¢. 2 zoznam vS3etkych subdodavatelov, ktori sa budu podielat na plneni predmetu zmluvy,
ich identifikaciu, kontaktné Udaje, zastupujuce osoby subdodavatelov, $pecifikaciu ich ucasti na plneni
predmetu zmluvy a ako Priloha ¢.3 Harmonogram prac.



7. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze obsah zmluvy im je znéamy, plne s nim suhlasia a preto zmluvu na znak
bezvyhradného sthlasu s celym jej textom podpisuju.

............................... ,AdAa e, Nitre dria 22.03.2013
Za objednavatela: Za zhotovitela:

10



