

Predbežná finančná kontrola
Kontrolu vykonal
Meno:
dátum podpis

D. c. 29 / 2013

Zmluva o dielo

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

1. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Detská fakultná nemocnica Košice**
Sídlo: Trieda SNP 1, 041 88 Košice
Zastúpený: MUDr. Ingrid Urbančíková, MPH, riaditeľka nemocnice
IČO: 00606715
DIČ: 2020777880
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000400727/8180

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ: **DÚHA, a.s.**
Sídlo: Čapajevova 29, 080 01 Prešov
IČO: 31 690 360
DIČ: 2020519666
IČ DPH: SK2020519666
Zapísaná: Obch. reg. Okr. súdu v Prešove, v odd.: Sa, vložka č. 163/P
štatutárny orgán: Ing. František Mrava – predseda predstavenstva
bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.
číslo účtu: 6617474000/1111

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

2. Predmet zmluvy

2.1.
Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom „**Rekonštrukcia, nadstavba, prístavba Detskej fakultnej nemocnice Košice**“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela.

2.2.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa rozpočtu stavby, ktorý bude tvoriť prílohu č. 1 zmluvy, podľa projektovej dokumentácie v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom a podľa platných STN a všeobecne a rezortne záväzných právnych predpisov.

3. Miesto a čas vykonania diela

3.1.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.

3.2.
Miesto realizácie diela: Katastrálne územie Košice

3.3.

Termíny realizácie budú:

- a) Začiatok realizácie: 15.4.2013
- b) Dokončenie realizácie: 31.12.2014

3.4.

Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa časového harmonogramu prác, ktorý bude tvoriť prílohu č. 2 tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

3.5.

Dodržanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa bude závisieť od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nebude zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.

4.

Cena za dielo

4.1.

Cena za vyhotovenie diela bude stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a bude špecifikovaná v rozpočte diela (ocenenom výkaze výmer) vypracovanom zhotoviteľom, ktorý bude tvoriť prílohu š. 1 k zmluve.

4.2.

Cena diela zmluvnými stranami dohodnutá vo výške:

Cena bez DPH	8 033 333,33 EUR
DPH vo výške 20%	1 606 666,67 EUR
Cena s DPH	9 640 000,00 EUR

(slovom deväť milión šesťstoštyridsaťtisíc 00/100 eur)

4.3.

V cene za dielo budú zahrnuté všetky práce, dodávky a služby súvisiace s realizáciou diela a vyplývajúce pre zhotoviteľa zo zmluvy.

4.4

Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ nebude akceptovať požiadavku na zvýšenie ceny v prípade, že zhotoviteľ do svojho návrhu ceny, ktorý uviedol v súťažnej ponuke vyhodnotenej ako úspešnej, nezahrnul dodávky, práce, či iné oceníteľné položky, na ktoré zhotoviteľ zabudol, alebo nedopatrením ich neuviedol.

4.5

Jediným dôvodom žiadosti o zvýšenie ceny sú objednávateľom písomne objednané navyše práce na stavbe. Žiadosť bude podaná zhotoviteľovi písomne a právne ošetrená písomným dodatkom k tejto zmluve, podpísanej štatutárnymi zástupcami všetkých zmluvných strán.

4.6

Podkladom pre prípadné vypracovanie dodatku budú zápisy v stavebnom denníku o potrebe objednať alebo vykonať akékoľvek zmeny diela, alebo vykonať navyše práce. Tieto požiadavky zhotoviteľa však musia byť podpísané stavebným dozorcom, stavbyvedúcim, projektantom a potvrdené štatutárnym zástupcom objednávateľa, alebo ním splnomocnenou osobou.

4.7

Dôvodom na žiadosť o zvýšenie ceny nie sú zmeny cien materiálov alebo prác, ku ktorým dôjde v čase realizácie diela, dohodnutej touto zmluvou.

4.8

V cene za vyhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa.

4.9

Položky stavebných prác a dodávok, v ktorých nie sú uvedené jednotkové ceny, sa objednávateľom pri zhotovovaní stavby neuhradia a budú sa považovať za už zahrnuté v iných cenách.

4.10

Ceny za práce navyč, ak budú odsúhlasené, tak budú účtované nasledovne:

- a) V prípade prác, ktoré sú uvedené vo výkaze výmer, bude zhotoviteľ účtovať jednotkovú cenu, ktorá zodpovedá cene uvedenej v súťažnom návrhu;
- b) V prípade prác, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer, bude zhotoviteľ účtovať cenu na základe svojich oprávnených ekonomických nákladov v súlade s § 2 ods. 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách (v znení č. 196/2000 Z. z., 276/2001 Z. z., 436/2002 Z. z., 465/2002 Z. z., 520/2003 Z. z., 523/2004 Z. z., 68/2005 Z. z., 117/2006 Z. z.) a § 3 vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z.

4.11

Vykonávanie všetkých prác navyč s ich finančným ohodnotením oznámi zhotoviteľ objednávateľovi vopred pred ich začatím písomným zápisom v stavebnom denníku. K ich realizácii zhotoviteľ pristúpi bezodkladne po podpísaní dodatku k základnej zmluve oboma zmluvnými stranami.

4.12

Za navyč práce sa budú považovať práce a dodávky, ktoré objednávateľ písomne objednal u zhotoviteľa nad rámec oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.

4.13

Objednávateľom požadované navyč práce je zhotoviteľ povinný vykonať.

5.

Platobné podmienky

5.1.

Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela.

5.2.

Cena diela bude zhotoviteľovi zaplatená na základe faktúr vystavených zhotoviteľom najskôr raz za mesiac, najneskôr raz za tri mesiace. Faktúry musia byť vystavené v súlade so skutočne zrealizovanými prácami a v súlade s dohodnutými jednotkovými cenami určenými p prílohe č. 1 rozpočet diela (ocenený výkaz výmer).

5.3.

Faktúra bude predkladaná na úhradu v štyroch vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol potvrdený zhotoviteľom a oprávnenou osobou objednávateľa (technickým dozorom objednávateľa).

5.4.

Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku.

5.5.

Lehota splatnosti faktúr bude 90 dní od prevzatia faktúry objednávateľom.

5.6.

Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

5.7.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode, objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

6.

Podmienky vykonania diela

6.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do 15 dní od písomnej výzvy objednávateľa. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom objednávateľ uvedie zodpovednú osobu za objednávateľa – technický dozor.

6.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od objednávateľa stavebné povolenia a všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela, ktorá skutočnosť sa uvedie do písomného zápisu z prevzatia staveniska.

6.3.

Zhotoviteľ bude zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pre svoju činnosť, za ochranu životného prostredia počas realizácie diela a v prípade blízkosti intravilánu aj za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach, a to najneskôr v lehote dohodnutej pri preberacom konaní.

6.4.

Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich prepravu na stavenisko.

6.5.

Zhotoviteľ zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych sietí, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvláštne užívanie verejných komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.

6.6.

Zhotoviteľ zabezpečí opatrenia z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj protipožiarne opatrenia vyplývajúce z povahy prác.

6.7.

Zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa umožní objednávateľovi a iným oprávneným osobám na výkon kontroly (auditu), akými sú napríklad zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR, zástupcovia kontrolných orgánov Európskej únie a pod. výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s prácami na diele a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

6.8.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii diela zabuduje len také výrobky a zariadenia, ktoré sú zbavené práv tretích osôb.

6.9.

Zhotoviteľ bude zodpovedný v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s realizáciou diela

6.10.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri pracovné dni vopred. Zároveň zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, bude zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.

6.11.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne 3 pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať.

6.12.

Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa – technický dozor objednávateľa.

6.13.

Zhotoviteľ bude povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení (zabudovaných, ako aj nezabudovaných) platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, zabezpečí potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem, doklad o uskladnení všetkých druhov odpadov, po dokončení diela aj podklady potrebné ku kolaudačnému konaniu a pod.

6.14.

Zhotoviteľ bude povinný viesť stavebný denník podľa stavebného zákona.

6.15.

Funkciu stavbyvedúceho bude ako oprávnená osoba vykonávať Ing. Kamil Remeta číslo osvedčenia: 10195*10-20*

6.16.

Koordinátora bezpečnosti stavby podľa nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko bude vykonávať Róbert Eliáš

6.17.

V prípade, že dôjde k zmene osoby stavbyvedúceho alebo koordinátora bezpečnosti stavby, zhotoviteľ bude povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi bez zbytočného odkladu.

6.18.

Objednávateľ si vyhradí právo účasti autora projektu na odsúhlasovanie zmien pri realizácii diela.

6.19.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela bude úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpečí zhotoviteľ a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok.

6.20.

Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných poradách, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 7 dní (kontrolné dni).

6.21.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek materiál vyťažený alebo získaný z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom predloží doklad objednávateľovi do 14 dní od vyťaženia materiálu.

6.22.

Zhotoviteľ musí byť komerčne poistený počas celej realizácie diela. Na požiadanie objednávateľa bude zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi platnú Poistnú zmluvu na celú dobu realizácie diela podľa tejto Zmluvy o dielo.

6.23.

Objednávateľ bude oprávnený v prípade drobných väd diela zistených pri preberacom konaní diela zadržať 10% z celkovej ceny diela až do doby ich odstránenia.

6.24.

Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

6.25.

Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.

6.26.

Zmluvné strany spíšu protokol o odovzdaní a prevzatí diela ihneď po skončení stavebných prác a dodávok na základe písomnej výzvy zhotoviteľa.

6.27.

Objednávateľ bude oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, že dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami a má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia.

6.28.

V prípade, že zhotoviteľ navrhne vo svojej ponuke ekvivalenty oproti projektu, ktoré budú mať za následok prepracovanie projektovej dokumentácie, zmenu stanovísk zainteresovaných orgánov a organizácií, príp. rozhodnutia stavebného úradu, zhotoviteľ tieto doklady zabezpečí v mene objednávateľa, a to podľa potrieb realizácie diela a v súlade s právnymi predpismi. V prípade, že sa pri vybavovaní potrebných povolení zistí, že navrhované ekvivalenty nespĺňajú kvalitatívne požiadavky, zhotoviteľ bude povinný zabezpečiť potrebnú náhradu za pôvodne dohodnutú cenu.

7.

Záručná doba a zodpovednosť za vady

7.1.

Záručná doba diela bude 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok.

7.2.

Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.

7.3.

Zhotoviteľ bude zodpovedať za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavajú po odovzdaní diela bude zodpovedať zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

7.4.

Zhotoviteľ bude počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 20 pracovných dní od prevzatia oznámenia, bude zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať.

7.5.

V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane nutných kontrol kvality bude hradiť zhotoviteľ.

7.6.

V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane nutných kontrol kvality bude hradiť zhotoviteľ.

7.7.

Zhotoviteľ bude povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia objednávateľa o vade. V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné predĺženie týka.

7.8.

Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za rovnakých podmienok, ako bola záruka poskytnutá.

8.

Sankcie

8.1.

V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške ... (doplní sa pri uzatváraní zmluvy, verejný obstarávateľ požaduje aby bola minimálne vo výške 0,05% z celkovej ceny diela) za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej odovzdaním diela v dohodnutom termíne.

8.2.

Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie väd diela bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti uvedeným v tomto bode.

8.3.

V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela bude zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške podľa § 3 ods. 1 nar. vlády SR č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

9.

Osobitné ustanovenia

9.1.

Zmluvné strany sa dohodnú, že zmluvný vzťah môžu skončiť:

- a) Písomnou dohodou zmluvných strán
- b) Odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

9.2.

Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

9.3.

Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce:

- a) V omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela (alebo časti diela) podľa časového harmonogramu prác o viac ako 30 kalendárnych dní.
- b) V nedodržaní a nepreukázaní kvality diela relevantnými certifikátmi resp. počas jeho realizácie

9.4.

Nehnutelnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela budú vlastníctvom objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom.

9.5.

V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

9.6.

Zhotoviteľ a jeho partneri vo vzťahu k plneniu zmluvy (ďalej len „poddodávateľa“), vrátane ich zamestnancov, budú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas realizácie diela alebo súvisiacim s dielom. Všetky dokumenty, ktoré prevezme zhotoviteľ od objednávateľa, budú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.

10.

Záverečné ustanovenia.

10.1.

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na Centrálnom registri zmlúv.

10.2.

Prílohami zmluvy sú:

- a) Rozpočet diela (ocenený výkaz výmer) ako príloha č. 1
- b) Časový a finančný harmonogram prác ako príloha č. 2

10.3.

Táto zmluva sa môže meniť a dopĺňať len po dohode zmluvných strán, a to formou obojstranne potvrdených dodatkov k tejto zmluve.

10.4.

Táto zmluva je vypracovaná v 4-roch vyhotoveniach, z ktorých dve sú pre každú zmluvnú stranu.

10.5.


Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že si ju prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.


V Prešove, dňa 26.02.2013

V Košiciach, dňa 28.02.2013


ZHOTOVITEL:

OBJEDNÁVATEL:


Ing. František Mrava
predseda predstavenstva
DÚHA, a.s.




MUDr. Ingrid Urbančíková, MPH
riaditeľka DFN




Vecný, časový a finančný harmonogram

Stavba: Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba DNF
 Objednávateľ: Detská fakultná nemocnica
 Zhotoviteľ: DÚHA, a.s.

Kód	Popis	mesiac											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
026	Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba DNF	462 638,35	447 772,33	379 596,13	379 596,13	347 202,21	347 202,21	347 202,21	347 202,21	347 202,21	347 202,21	347 202,21	347 202,21
SO 01_ASR	SO 01 Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba obj. 47-3												
SO 02_ASR	SO-02.1.1, SO 02.2.1 REKONŠTRUKCIA OBJ. 54. ARCHITEKTÚRA, STATIKA												
SO 03_ASR	SO 03 Rekonštrukcia obj. 47-1												
SO 04	SO 04 ASR												
SO 04 NV	SO 04 - ZATEPLENIE DFN - NEOPRAVNENÉ NÁKLADY VEREJNÁ LEKÁREŇ ECHINACEA												
SO 05	SO 05 NN prípojka												
SO 06	SO 06 Prípojka tepla												
SO 07	SO 07 Dieselagregát												

Kód	Popis	mesiace											
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
026	Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba DNF	347 202,21	347 202,21	347 202,16	343 185,53	334 453,67	334 453,67	334 453,67	334 453,67	334 453,60	220 344,10	154 354,10	154 354,11
SO 01_ASR	SO 01 Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba obj. 47-3												
SO 02_ASR	SO-02.1.1, SO 02.2.1 REKONŠTRUKCIA OBJ. 54. ARCHITEKTÚRA, STATIKA												
SO 03_ASR	SO 03 Rekonštrukcia obj. 47-1												
SO 04	SO 04 ASR												
SO 04 NV	SO 04 - ZATEPLENIE DFN - NEOPRAVNENÉ NÁKLADY VEREJNÁ LEKÁREŇ ECHINACEA												
SO 05	SO 05 NN prípojka												
SO 06	SO 06 Prípojka tepla												
SO 07	SO 07 Dieselagregát												

V Prešove dňa 19.03.2013


 Ing. Eduard Sedlák
 výrobnotechnický riaditeľ