Zmluva o dielo

uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Cl. 1

Zmluvné strany

Objednavatel: Slovenska zdravotnicka univerzita v Bratislavae
Sidlo: Limbova 12, 833 03 Bratislava-Nové Mesto
Zastupena: Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkasova, CSc., rektor
ICO: 00 165 361

DIC : 202034 18 95

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

(dalej len ,objednavatel®)

Zhotovitel: STAVFIN, a. s.
Sidlo: Zlatovska 33, 911 00 Trencin
Zastupeny: Ing. Peter Klaéman, predseda predstavenstva

Bankové spojenie:

€. uctu:

ICO: 36305979

DIC: 2020176136
DIC DPH: SK2020176136

(dalej len ,zhotovitel)

Vychodiskovym podkladom na uzavretie tejto zmluvy o dielo (dalej len ,zmluva®) je
ponuka zhotovitela zo dna 10.08.2012 (dopini uchadzac), predlozena v procese verejného
obstaravania s nazvom: ,Vymena okien® vramci projektu Centrum excelentnosti
environmentalneho zdravia, ITMS 26040120033.

CL. 1

Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo: ,Vymena okien“ za podmienok stanovenych v tejto

zmluve, ktorého rozsah je Specifikovany v Prilohe €. 1 tejto zmluvy.

2.2 Sucastou dodavky su aj naklady na dopravu stavebného materialu a stavebnych

technoldgii, odvoz stavebného odpadu uloZenie odpadu na skladku a poplatok za



uloZenie stavebného odpadu na skladku, splnenie povinnosti stavebnika vyplyvajuce
z drZiavania prislusnych platnych pravnych predpisov o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, vratane vypracovania a aktualizacie

dokumentu : “Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci®.

2.3 Dielo musi byt vyhotovené podla platnej projektovej dokumentacie a pri dodrzani jej
parametrov, platnej legislative EU a SR, technologickych postupov, vSeobecne
zavaznych technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpec€nostnych predpisov, v sulade s rozhodnutiami dotknutych organov Statnej

spravy a samospravy a organizacii v povolovacom konani.

2.4 VSetky materialy a technoldgie pouzité v procese realizacie predmetu zmluvy musia byt
platne certifikované, resp. musia byt v sulade so zakonom o certifikacii a preukazani

zhody vyrobkov.

2.5 Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prislusnych pravnych
predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi, t. j. vratane dokladovania o nalozeni
s odpadom. Naklady na odstranenie odpadu su zahrnuté v cene za predmet zmluvy.
V pripade, ze zo strany spravneho organu déjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie
voCi objednavatelovi, z dovodu pochybenia na strane zhotovitela pri plneni zmluvy, tuto

znaSa a uhradi v urCenej lehote zhotovitel.

2.6 Predmet zmluvy bude povaZovany za splneny po dodani nasledujucej dokumentacie zo
strany zhotovitefa:
2.8.1 Certifikaty, atesty, navody na obsluhu, zaruéné listy v slovenskom jazyku.
2.8.2 Doklady o nakladani s odpadom.
2.8.3  Stavebny dennik.
2.8.4  Zapisy o kontrole prac na Castiach predmetu zmluvy zakrytych v priebehu jeho
realizacie.
Nedodanie uvedenej dokumentacie zhotovitefom je dévodom neprevzatia predmetu

zmluvy objednavatelom.

2.9 Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, Ze sU mu zname technicke, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii
predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su

k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.



2.10 Zhotovitel potvrdzuje, Ze redpektuje pozZiadavku objednavatefa, aby po&as vystavby
nepriSlo k obmedzeniu uzivania okolitych nehnutelnosti, resp. obmedzenie bude

skratené na nevyhnutny rozsah.

212 Objednavatel sa zavazuje prevziat od zhotovitela predmet zmluvy bez vad
a nedorobkov a uhradit’ cenu za jeho vykonanie v sulade &l. IV tejto zmluvy. Su€astou

plnenia je aj odovzdanie vetkych dokladov vztahujucich sa k predmetu zmluvy.

2.13 Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi:
2.13.1  zapisni¢ne odovzdat stavenisko,
2.13.2 prevziat dokonCeny predmet zmluvy bez vad a nedorobkov, doklady
a prislusnu dokumentaciu vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy

zhotovitela v dohodnutom termine.

2.14 Zhotovitel sa zavazuje:
2.14.1  viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat vSetky skuto€nosti rozhodujlce pre stavebné prace,
2.14.2 dodrzZiavat pokyny dané objednavatelom pocas plnenia predmetu zmluvy,
2.14.3 dodrzat predpisané parametre predmetu zmluvy,
2.14.4 oznatit stavbu na viditelnom mieste, v sulade s § 66 ods. 3, pism. j) zdkona &.
50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)

a stavebnym povolenim.

CL 1

Termin a miesto dodania

3.1. Zhotovitel sa zavazuje, ze predmet zmluvy v rozsahu ¢lanku Il. tejto zmluvy zrealizuje

v nasledovnych terminoch:

Termin odovzdania staveniska: do 2 pracovnych dni od nadobudnutia u€innosti tejto
zmluvy.

Termin zacatia: do 2 pracovnych dni od protokolarneho odovzdania staveniska.

Termin ukoncéenia: do 14 dni (max. 14 kalendarnych dni od nadobudnutia Gcinnosti

tejto zmluvy)

O odovzdani staveniska bude vyhotoveny pisomny protokol, ktory podpiSu opravneni
zastupcovia oboch zmluvnych stran. Zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat, ak
tomu nebudu branit Ziadne vazne prekazky, ktoré by znemoZzZfovali zacatie plnenia

predmetu zmluvy. V pripade, ze zhotovitel bezddvodne odmietne stavenisko prevziat,
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3.2

3.3.

3.4

3.5

41

411

mdbze objednavatel jednostranne odstupit od zmluvy. Za zacliatok plynutia terminu

dodania predmetu zmluvy sa povazuje nadobudnutie u€innosti tejto zmluvy.

Miestom dodania predmetu zmluvy je Slovenska zdravotnicka univerzita v Bratislave,

Limbova 14, Bratislava-Nové Mesto.

Pod dodanim predmetu zmluvy sa rozumie jeho zhotovenie a zapisni¢né odovzdanie
a prevzatie, vratane odovzdania vSetkych dokumentov suvisiacich s predmetom
zmluvy. Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela na fyzické a zapisni¢né prevzatie

predmetu zmluvy minimalne 2 pracovné dni vopred.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora bude mat' vplyv na realizaciu predmetu zmluvy s désledkom

omeskania alebo prediZenia &asu plnenia podia bodov 3.1 a 3.3.

V pripade, Ze zhotovitel dokonCi predmet zmluvy eSte pred terminom dohodnutym
v zmluve o dielo, objednavatel je povinny, po vzajomnej dohode, predmet zmluvy

zapisni¢ne prevziat.

CL IV

Cena za predmet zmluvy

Cena za cely predmet zmluvy Specifikovany v €l. Il tejto zmluvy je stanovena dohodou

zmluvnych stran vo vyske

cena bez DPH 33 250,00 €
20 % DPH 6 650,00 €
cena s DPH 39 900,00 €

slovom tridsatdevattisicdevat'sto Eur s DPH.

Uvedena cena je stanovena v zmysle zakona Narodnej rady Slovenskej republiky €.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii
Slovenskej republiky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady

Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.

Cena zahfna vSetky naklady zhotovitela potrebné k vykonaniu predmetu zmluvy, najma
kompletnu dodavku stavebnych prac a technolégii, ako aj naklady na dopravu, odvoz
stavebného odpadu na skladku a poplatok za ulozenie stavebného odpadu na skladku,
splnenie povinnosti stavebnika vyplyvajuce z drziavania legislativy o minimalnych
bezpelnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vratane vypracovania

a aktualizacie dokumentu : “Plan bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci®.
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4.1.2 Navrhovana zmluvna cena zahfha aj vSetky naklady zhotovitela, vyplyvajuce z plnenia

podmienok uréenych v stavebnom povoleni a touto zmluvou.

4.1.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel ma pravo znizit cenu o hodnotu zmluvne;j

5.1

5.2

5.3

54

5.5

5.6

5.7

5.8

6.1

pokuty, uplatnenej objednavatefom voci zhotovitelovi podla ¢l. X. Zhotovitel je v takom

pripade povinny vystavit fakturu, znizenu o uplatnend zmluvnu pokutu.

CLV
Platobné podmienky

Objednavatel uhradi zhotovitelovi cenu za vykonané dielo Specifikované v &l. |l tejto

zmluvy na zaklade faktaru vystavenych zhotovitelom.

Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru az po dodani celého predmetu zmluvy.

Nedelitelnou sucastou faktury bude vyhotoveny a technickym dozorom odsuhlaseny
supis vykonanych prac v takom rozsahu ako je $pecifikovana cena diela. Zhotovitel

musi svoje prace vyuctovat overitelnym spésobom.

Fakturu zhotovitel predlozi v Styroch vyhotoveniach technickému dozoru na
odsuhlasenie. Technicky dozor faktiru odsuhlasi alebo vrati zhotovitelovi na

prepracovanie.
DPH sa bude u&tovat’ podla platnych predpisov v Case fakturacie.

Zhotovitelom predloZzena faktura ako dafiovy doklad, musi byt vyhotovena v sulade
s ustanovenim § 71 z&kona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov. V opatnom pripade bude mat objednavatel pravo vratit' ju
zhotovitelovi na doplnenie s tym, Ze prestane plynut lehota splatnosti faktury a nova
lehota splatnosti zaCne plynut doru€enim doplnenej a opravenej faktury.
Neoddelitelnou prilohou faktiry bude supis vykonanych prac a dodavok podpisany

zastupcom objednavatela.
Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dha ich doru€enia do podatelne objednavatela.

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi preddavok na realizaciu predmetu zmluvy.

CL. VI

Stavenisko

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material

a mechanizmy a za poriadok a bezpeénost na stavbe. Pripadné Skody z porusenia



6.2

6.3

7.1

7.2

7.3

7.4

tejto povinnosti uhradi zhotovitel.

Zhotovitel zabezpeCi na svoje naklady strazenie staveniska, na ktoré mézu vstupovat
iba zamestnanci zhotovitela a opravneni zamestnanci objednavatela a zodpoveda za
ochranu Zivotného prostredia i okolitych priestorov. Zhotovitel musi vykonat' aj osobitné
opatrenia na zabezpeCenie bezpelnosti ato predovSetkym oploteni staveniska,
osobitné opatrenia na zamedzenie vstupu na leSenie — toto zamedzene vstupu na
leSenie musi byt realizované aj z vnutornej €asti budovy ato polas celej realizacie

predmetu zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje plnit povinnosti stavebnika vyplyvajuce z ustanoveni nariadenia
vlady SR ¢&. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko, vratane vypracovania a aktualizacie dokumentu:* Plan bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci. Meno koordinatora oznami zhotovitel pri odovzdani
staveniska a zapiSe do stavebného dennika a zaroven odovzda doklad opravAujuci
uvedenu osobu na vykonavanie tejto ¢innosti. Naklady na tuto ¢innost su zohladnené
v kalkulacii ceny. Pripadné S$kody, ktoré vzniknu objednavatelfovi zanedbanim

povinnosti zhotovitela v tejto suvislosti bude hradit zhotovitel.

CL Vi
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky
skuto€nosti rozhodujuce pre zhotovenie predmetu zmluvy, v zmysle €. 1l tejto zmluvy.
Dalej je povinny v dennych zédznamoch zapisovat daje o Easovom postupe prac, ich
akosti, zdévodnenie odchyliek vykonanych prac od projektovej dokumentacie, Udaje o
polte zamestnancov, pocéte mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac
a poveternostné podmienky pricom teplota bude zaznamenavané o 6.00 hod.
Povinnost' viest stavebny dennik skon&i driom zapisni¢ného odovzdania a prevzatia

predmetu zmluvy.

Funkciu stavbyveduceho stavby urCi zhotovitel pred odovzdanim a prevzatim

staveniska a poveri ho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela a organom Statnej spravy.

Stavebny dennik sa sklada z uvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh. Uvodné
listy obsahuju:

7.4.1 zakladny list, v ktorom su uvedené: nazov a sidlo objednavatela, projektanta,
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7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

zhotovitela a zmeny tychto udajov,

7.4.2 identifikatné udaje stavby podfa dokumentéacie,

7.4.3 prehlad zmlav, vratane ich dodatkov,

7.4.4 zoznam dokladov a uradnych opatreni tykajucich sa stavby, jej zmien
a dopinkov,

7.4.5 prehlad skusok kazdého druhu.

Denné zaznamy sa budu pisat do knihy s oCislovanymi listami, jednak pevnymi
a jednak perforovanymi na dva oddelitefné priepisy, pokial sa strany nedohodnu na
vacsom pocte priepisov. Perforované listy sa Cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné
zaznamy sa modzu pisat aj na volné listy s priepismi o€islovanymi a datumovanymi
zhodne s originalom.

Prilohy - v denniku sa vyznacia doklady, ktoré su v jednom vyhotoveni (bud v prvopise,
alebo odpise) a budu sa ukladat priamo na stavenisku. Ide najma o:

7.6.1 osobitné vykresy dokumentacie a odchylky od projektovej dokumentacie,

7.6.2 rozhodnutia kompetentnych organov a organizacii,

7.6.3 priebezné zaznamy o skuSkach realizovanych zhotovitefom na overenie

kvality predmetu zmluvy,

Zapisy do stavebného dennika bude Citatefne zapisovat a podpisovat’ stavbyveduci
vzdy v ten den, kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich
vykonu, resp. je potrebné riedit dalSi postup prac. V3etky strany stavebného dennika
musia byt oCislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané volné
miesta. Okrem stavbyveduceho bude méct do stavebného dennika vykonavat
potrebné zaznamy iba zastupca objednavatela, zhotovitel projektovej dokumentacie

alebo prisludné organy statnej spravy.

Pokial stavbyveduci nebude suhlasit so zapisom, ktory vykona objednavatel, prip.
zhotovitel projektovej dokumentacie, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje stanovisko, a
to najneskdr do 3 pracovnych dni. V pripade, Ze sa tak nestane, bude sa mat za to, Ze

suhlasi so zapisom objednavatela.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu Cinnosti, ktoré budu dalSim
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 dni vopred a po
predchadzajucom overiteflnom upozorneni objednavatela. Ak zhotovitel nesplni
uvedenu povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly
a znasat naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavi na kontrolu,

na ktoru bol riadne pozvany, méze zhotovitel pokracovat v realizacii predmetu zmluvy.

7.10 Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat



7.11

7.12

7.13

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

objednavatela na ucast pri vykonavani skusSok v sulade s platnou legislativou EU a
SR. Ak sa objednavatel nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny
vykonat' skusky bez jeho uc€asti. Zhotovitel je povinny v spolupraci s objednavatelom

viest’ podrobny technicky zaznam o vykonanych skuskach.

Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyvedicim a zastupcom
objednavatela sa nepovazuju za zmenu zmluvy. Zapisy, ktoré menia podmienky a
rozsah predmetu zmluvy su podkladom pre vypracovanie pripadnych dodatkov k tejto

zmluve.

Zhotovitel je povinny najmenej raz do tyZdfia preukazatelne dorucit objednavatelovi
priepis zaznamov zo stavebného dennika. Ak objednavatel s obsahom zaznamu
nebude suhlasit, je povinny preukazatelne dorucit’ svoje pripomienky zhotovitelovi do 1
tyzdha od dorucenia zaznamu, inak sa bude predpokladat, Ze s obsahom zaznamu

suhlasi.

Zhotovitel je povinny ulozit druhy priepis dennych zaznamov oddelene od originalu tak,

aby bol k dispozicii v pripade straty alebo znienia originalu.

CL v
Vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy

Zhotovitel splni svoju povinnost realizovat predmet zmluvy v rozsahu podfa bodu &l. Il.

jeho riadnym dokon&enim a zapisni¢nym odovzdanim.

Objednavatel ma pocas realizacie predmetu zmluvy pravo kontrolovat vykonavanie
prac a priebezne zhotovitela upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich

odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbyto€ného odkladu upozorni objednavatela na nevhodnu povahu alebo
vady veci, podkladov alebo pokynov, danych mu objednavatefom na zhotovenie diela.

V pripade prerusenia prac z tohto dévodu nebude zhotovitel v omeskani.

Nebezpelenstvo Skody na predmete zmluvy, ako aj na veciach a materialoch,
potrebnych na zhotovenie predmetu zmluvy, bude znasat zhotovitel az do Casu

zapisnicneého prevzatia predmetu zmluvy objednavatefom.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za Skody spdsobené na majetku objednavatela
ku ktorému doSlo v suvislosti s dodanim predmetu zmluvy aje ich povinny v plno
rozsahu odstranit a uviest do stavu ako boli pred posSkodenim, ato predovdetkym

zateCenie stien, stropov, poSkodenie arealu a iné.



8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

Zhotovitel sa zavazuje pri vykone svojej Cinnosti postupovat s maximalnou
zodpovednostou a odbornou starostlivostou, dodrziavat bezpeénost’ a ochranu zdravia
pri praci vzmysle platnych pravnych predpisov o bezpeénosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach ako aj suvisiacich predpisov upravujucich

bezpednost a ochranu zdravia pri praci a na stavenisku a poziarnu ochranu.

Zhotovitel bude prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou
osobou avo vilastnej rézii zabezpeCovat vykon (funkciu) koordinatora bezpecnosti
vzmysle nariadenia vlady ¢€. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a suvisiacich predpisov v zneni neskorsich
predpisov. Meno koordinatora oznami pri odovzdani staveniska a zapiSe do
stavebného dennika a zarovern odovzda doklad opravhujuci uvedeného zamestnanca

alebo zmluvne dohodnutu osobu na vykonavanie tejto €innosti.

Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu zmluvy dbat na to, aby nedoslo vplyvom
jeho cinnosti k poskodeniu susednych nehnutelnosti. Pripadné Skody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnosti, bude hradit’ zhotovitel. V pripade, Zze zo strany vlastnikov,
spravcov alebo najomcov susednych nehnutelnosti dojde k udeleniu pokuty, alebo inej
sankcie vo€i objednavatelovi, z dovodu pochybenia na strane zhotovitela, tuto znasa a

uhradi v uréenej lehote zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vedenim uskutoChovania stavby poveril odborne
spbsobilu osobu — stavbyveduceho. Zodpoveda taktiez za bezpeénost’ prace, ochranu
zdravia zamestnancov, bezpecénost' technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za
dodrziavanie v3eobecne zavaznych pravnych predpisov EU a SR, tykajucich sa
Cinnosti pri vykonavani predmetu zmluvy a ochrany Zzivotného prostredia. Pokial
poruSenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch staveniska alebo

v jeho obvode, naklady spojené s odstranenim tejto Skody bude znasat’ zhotovitel.

Zhotovitel bude vykonavat prace a ¢innosti na predmete zmluvy za bezZnej prevadzky

objednavatefla :

-a preto zhotovitel bude vykonavat prace a Cinnosti iba v dohodnutych terminoch
a presne definovanych €asoch realizacie, pricom objednavatel vyzve zhotovitela
na prace a ¢innosti,

-tak, aby zminimalizoval prasnost a hlu¢nost na minimalny mozny rozsah, pri¢om
objednavatel si vyhradzuje pravo vydat prikaz na prerusenie prac a €innosti, ak
uroven prasnosti a hluku prekro€i uroven pripustnd pre riadnu prevadzku
objednavatefla,

-zhotovitel minimalizuje pohyb svojich zamestnancov vo vnutornej €asti budovy a to



8.11

8.12

8.13

8.14

na nevyhnutny rozsah, pricom vtedy budu zamestnanci zhotovitela mat’ len Cisty
pracovny odev a na pracovnej obuvi budu pouzivat’ navleky

-tak, aby udrziaval poriadok a v3etok materiadl ako aj odpad bol zabezpeleny proti
svojvolnému uletu alebo inému premiestiovanou

-tak, aby zabezpec€il dodavku materialu potrebného na splnenie predmetu zmluvy
s minimalny vyuzZivanim mechanizacie (objednavatel preferuje ruént manipulaciu
amalul mechanizaciu), aby nedoslo kposkodeniu arealu, v pripade
nereSpektovania si objednavatel vyhradzuje pravo zastavit prace s Cinnosti na

predmete zmluvy.

Zhotovitel je povinny zu€asthovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie predmetu zmluvy zvolavat objednavatel. Tychto pracovnych
porad a kontrol sa musi zucastfiovat stavbyveduci. V pripade, Ze sa stavbyveduci
nemdéze na kontrolnom dni zucastnit, méze ho zastupit vyluéne Statutarny organ
zhotovitela (resp. fyzicka osoba podnikatel osobne), ak sa zmluvné strany nedohodnu
inak. V opacnom pripade mbzZe objednavatel odlozit' kontrolny def na iny termin tak,
aby bola za zhotovitela zabezpecena ucast niektorej z uvedenych oséb. Zhotovitel je
na tento ucel povinny v dostatoénom ¢asovom predstihu, minimalne vSak 1 pracovny
defl vopred, informovat objednavatela o pripadnej neucasti na kontrolnom dni a jej
doévodoch, ktoré musia byt opodstatnené ateda objektivne nezluditelné so
zabezpecCenim ucasti na kontrolnom dni. K zapisom z kontrolnych dni je opravneny sa
vyjadrovat’ a tieto podpisovat stavbyveduci, alebo Statutarny organ resp. fyzicka osoba
podnikatel osobne, ak sa na kontrolnom dni zucastnil. V pripade, ze sa k zapisu do 3
pracovnych dni od dorucenia (aj mailovou formou) stavbyveduci (resp. Statutarny
organ, resp. fyzicka osoba podnikatel osobne) nevyjadri, bude sa uvedené povazovat
za vyjadrenie suhlasu so zapisom. Termin konania pracovnych porad a kontrol na

stavbe oznami objednavatel zhotovitelovi minimalne 3 pracovné dni vopred.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat predmet zmluvy jeho riadnym dokoncéenim.
Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je uspedné vykonanie vSetkych
skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a dokumentaciou.
Nesplnenie tejto podmienky ku diu terminu dodania predmetu zmluvy podfa ¢l. i

bude znamenat, Ze je zhotovitel v omeSkani s dodanim predmetu zmluvy.

Zhotovitel zapisnicne odovzda predmet zmluvy objednavatelovi a objednavatel
ukonceny predmet zmluvy prevezme, ak sa nevyskytnu také vady, ktoré budu branit

riadnemu uzivaniu predmetu zmluvy.

Pripravenost’ na odovzdanie predmetu zmluvy bude zhotovitel povinny objednavatelovi
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oznamit pisomne doporu€¢enym listom najneskér 2 pracovné dni vopred alebo zapisom

z kontrolného dna.

8.15 Zhotovitel bude povinny pri odovzdani predmetu zmluvy usporiadat’ stroje, vyrobné
zariadenia, zvySny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné predmet

zmluvy riadne prevziat a pouzivat.
8.16 Pre odovzdanie predmetu zmluvy je dohodnuty nasledujuci postup:

8.16.1 Zmluvné strany vyhotovia zapis o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany
opravnenymi osobami. Zapis bude obsahovat najma zakladné udaje dokon&eného
predmetu zmluvy, supis zistenych drobnych vad a nedorobkov, ktorych charakter
nebude branit uzZivaniu predmetu zmluvy, dohodu o opatreniach a lehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady. Zhotovitel

bude povinny nedorobky a vady odstranit bezplatne v dohodnutej lehote.

8.16.2 Sucastou zapisu bude:
8.16.2.1 pasporty, zaruéné listy a navody na obsluhu v slovenskom jazyku,
8.16.2.2 zapisnice a osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
8.16.2.3 zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych,
8.16.2.4 stavebné denniky,
8.16.2.5 certifikaty a atesty,
8.16.2.6 spravy o vykonanych odbornych skuSkach a odbornych prehliadkach
a skuskach,
8.16.2.7 doklad o ulozeni odpadu na skladku,

8.16.2.8 ostatné dokumenty suvisiace s predmetom zmluvy.

8.16.3 Ak objednavatel odmietne podpisat zapis o odovzdani a prevzati, spiSu zmluvné

strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

8.16.4 Drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nebudu menit prijaté rieSenie,
ani nebudu zvySovat cenu prac, nebudd vadami, ak budu dohodnuté aspon
suhlasnym zapisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky bude zhotovitel povinny

vyznacit v dokumentacii skuto€ného vyhotovenia.

8.16.5 Pri preberani predmetu zmluvy zistené drobné nedorobky a nedostatky, ktorych
charakter nebude branit uzivaniu predmetu zmluvy, nebudid dévodom neprevzatia

hotového predmetu zmluvy objednavatelom.

8.17 Zhotovitel musi na stavbe pouZit' len vyrobky a materialy, ktoré maju také vlastnosti,

aby po dobu predpokladanej Zivotnosti stavby bola pri beznej udrzbe zarucena
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8.18

8.19

8.20

9.1

9.2

9.3

pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, poZiarna bezpecCnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost' pri uzivani, ochrana
proti hluku, tak ako boli navrhnuté projektantom. Zhotovitel bude moct pouzit
ekvivalentné rieSenie pri dodrzani platnej legislativy EU a SR a vSetkych kvalitativnych,
technickych a estetickych parametrov, predpisanych projektovou dokumentaciou.
V takom pripade musi byt ekvivalentné rieSenie pred zabudovanim do predmetu
zmluvy vopred odsuhlasené objednavatelom a zhotovitefom projektovej dokumentacie.
Pouzitie ekvivalentného rieSenia neméoze byt dévodom prediZenia lehoty realizacie

predmetu zmluvy.

Bez predchadzajucej dohody zmluvnych stran nesmie objednavatel, resp. uzivatef
uzivat predmet zmluvy, resp. jeho Casti, ktoré neboli odovzdané a prevzaté. Za
neopravnené uzivanie sa nebude povaZovat pripad, ked objednavatel, alebo jeho
zmluvny partner bude vykonavat na neprevzatej dodavke prace podlfa dokumentacie,

alebo komplexné skusky zabudovanych a namontovanych technologickych zariadeni.

Zhotovitel nezodpoveda za Skody, ktoré vzniknu pri pred€asnom uzivani stavby
spdsobené objednavatefom. Zhotovitel ich na zaklade vzajomnej dohody a dodatku

k zmluve odstrani na naklady objednavatela.

Zhotovitel odstrani zariadenie staveniska a upravi stavenisko podla projektovej

dokumentacie do 5 pracovnych dni po odovzdani a prevzati predmetu zmluvy.

ClL IX

Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady predmetu zmluvy

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze predmet zmluvy je zhotoveny podla projektovej
dokumentacie a podmienok zmluvy a Ze pocCas celej zarunej doby bude mat

vlastnosti, dohodnuté v zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu zmluvy v zmysle § 560 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitel preberie zaruku za akost predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods.
2, resp. § 429 az 431 Obchodného zakonnika. Predmet zmluvy bude po€as zarucnej

doby spdsobily na zmluvny ucel a zachova si pocas tejto lehoty dohodnuté viastnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spdsobené pouzitim veci,
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel, ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti
nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objednavatela upozornil a
objednavatel na ich pouZiti pisomne trval. Zhotovitel tieZ nezodpoveda za vady,
spdsobené dodrziavanim nevhodnych pokynov danych objednavatefom, ak zhotovitel

na nevhodnost tychto pokynov upozornil a objednavatel na ich dodrzani pisomne trval
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9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

10.1

alebo ak zhotovitel tuto nevhodnost nemohol zistit.

Zarucna doba na predmet zmluvy je 60 mesiacov (minimalne 60 mesiacov) a zacCina
plynat odo dha odovzdania a zapisnicného prevzatia predmetu zmluvy
objednavatelom. Presny termin ukon&enia zaruénej doby zmluvné strany zapiSu do

zapisu z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

Zaruka sa vztahuje na predmet zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby
predmetu zmluvy objednavatefom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného

poskodenia predmetu zmluvy, resp. poskodenia Zivelnou pohromou.

Zhotovitel sa zavazuje zaat s odstranovanim pripadnych vad predmetu zmluvy
bezodkladne od uplatnenia opravnenej pisomnej reklamacie objednavatela a vady
odstrani v ¢o najkratSom technicky moznom ¢ase. Termin odstranenia vad sa dohodne
pisomnou formou. Ak bude vada predmetu zmluvy neopravitelna, zhotovitel sa
zavazuje ur€it do 5 dni od zistenia tejto skutoCnosti nahradny predmet plnenia.

Odstranovanie zaruénych vad je bezplatné.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa budu vady

pocas zarucnej doby odstrafovat.

Objednavatel ma pravo zabezpedit odstranenie vad inou organizaciou na naklady
zhotovitela len v pripade vzajomnej dohody so zhotovitefom, alebo ak zhotovitel

v dohodnutom termine vady neodstrani.

Ak sa preukaze, Ze vada bola spdsobena nevhodnym uzivanim predmetu zmluvy, je
objednavatel povinny uhradit zhotovitelovi vSetky naklady, vzniknuté v suvislosti

s odstranenim vady.

Ak pbjde o vadu, ktora by mohla spbsobit’ alebo spdsobila na predmete zmluvy vznik
havarijného stavu, zhotovitel sa zavazuje nastupit na odstranenie vad do 24 hodin od
ich oznamenia objednavatelom, ktoré v tomto pripade mdze byt telefonické na Cisle ,

faxovou spravou, alebo prostrednictvom e-mailu .

Cl. X

Zmluvné pokuty a uroky z omeskania

V pripade omeskania zhotovitela s plnenim predmetu zmluvy v dohodnutom termine,
si mdze objednavatel uplatnit narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z dlznej

sumy.
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10.2

10.3

11.6

V pripade omeSkania objednavatela s uhradou faktury v dohodnutej lehote, si
zhotovitel méze uplatnit Urok z omeskania vo vySke 5,75 % p.a. z dlznej sumy za

kazdy defi omeskania.

Uhradenim zmluvnej pokuty zhotovitelom nezanikne narok objednavatela na nahradu

Skody, ktora prevysuje vySku zmluvnej pokuty.

CLXI

Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany sa zavazuju ihned pisomne oznamit druhej strane zavazné

skutoénosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a suvisia s predmetom zmluvy.

Ak objednavatel, alebo prislusny organ Statnej spravy da zhotovitefovi pisomny prikaz
na doCasné zastavenie vsetkych c&innosti suvisiacich s plnenim predmetu zmluvy,
zhotovitel je povinny tento prikaz reSpektovat a uschovat vdetky dodavky potrebné na

plnenie zavazku.

Prikazom na doCasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy prestane plynut lehota
na splnenie povinnosti podla €l. lll. Ak bol prikaz na zastavenie realizacie predmetu
zmluvy dany v suvislosti s nespravnym postupom zhotovitefa, lehota na splnenie

povinnosti podfa ¢l. 1ll. bude plynut.

Ak doCasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy bude trvat' dlhSie ako 3 mesiacov,
alebo ak uz uplynul pévodne dohodnuty ¢as plnenia, zavazok zanikne, ak sa zmluvné

strany nedohodnu inak.

V pripade vzniku Skody porudenim povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy budd zmluvné

strany postupovat v sulade s prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Ak sa zhotovitel v suvislosti s plnenim povinnosti podfa zmluvy dostane do sudneho
konania s tretou osobou, alebo by takéto sudne konanie hrozilo, bezodkladne o tom
vyrozumie objednavatela. Objednavatel bude povinny na poziadanie zhotovitela dat
ihned k dispozicii zhotovitelovi vSetky potrebné informacie a podklady. Tato povinnost
vznikne prislusnym vyrozumenim. Uvedena povinnost bude platit reciproCne aj pre
zhotovitela, pokial by sa do takéhoto konania dostal objednavatel. Vzajomna podpora
sa poskytne iba v pripadoch, ak nedoslo k poruSeniu vSeobecne zavaznych pravnych

predpisov v suvislosti s plnenim zmluvy.
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11.7

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ktorakolvek z nich bude opravnena odstupit od zmluvy
v pripade, Ze druhda strana podstatne porusi podmienky v nej zakotvené. Za podstatné
poruSenie sa povazuje nedodrZiavanie zmluvne dohodnutych terminov,
nespolupdsobenie zmluvnych stran v zmysle dohodnutych podmienok zmluvy, ako aj
pripadne neodborny a preukazatelne nekvalitny postup zhotovitela pri zhotovovani
predmetu zmluvy, na ktory bude zhotovitel opakovane pisomne upozorneny
zastupcom objednavatela. Na ucely tohto ustanovenia sa pojmom ,opakovane“ mysli

2 X a viackrat.

V pripade odstupenia zhotovitela od zmluvy je tento povinny zaplatit' objednavatelovi
naklady spojené so zabezpefenim konzervacie rozpracovaného predmetu zmluvy, ak
je nutna, jeho strazenie a ostatné suvisiace naklady. Objednavatel je povinny,
v pripade jeho odstupenia od zmluvy, nahradit zhotovitelovi vynalozené naklady
spojené so zacCatim a realizaciou predmetu zmluvy podla stavu rozpracovanosti
predmetu zmluvy. Narok na nahradu Skody opravnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla

Skoda v d6sledku porusenia zmluvy druhou stranou, nie je tymto dotknuty.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s poskytnutou dodavkou, ktora je predmetom tejto zmluvy, kedykolvek poc€as platnosti
a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku uzavretej medzi
Objednavatefom a Poskytovatelom a to opravnenymi osobami. Opravnené osoby na
vykon kontroly/auditu/overovania na mieste mézu vykonat kontrolu/audit/overenie na
mieste suvisiace s dodavkou, ktora je predmetom tejto zmluvy u Prijimatela
(objednavatel) kedykolvek od podpisu tejto zmluvy az do terminu uvedeného v zmluve
o NFP. Uvedena doba sa prediZi v pripade ak nastanu skuto&nosti uvedené v &lanku
90 Nariadenia Rady (ES) €.108/2006 o ¢as trvania tychto skuto€nosti. Opravnené
osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste su najma:
a) Poskytovatel a nim poverené osoby
b) Najvys$8i kontrolny organ SR, prislusna Sprava finanénej kontroly,
CertifikaCny organ a nimi poverené osoby
¢) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,
d) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora
auditorov,
e) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismene a, az d, v sulade

s prislusnymi pravnymi predpismi SR a ES.
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CL. Xl

Zaverecéné ustanovenia

12.1 Pokial nie v zmluve dohodnuté inak, riadia sa pravne vztahy znej vyplyvajuce
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a suvisiacimi pravnymi predpismi

platnymi v Slovenskej republike.

12.2 Zmluvu je mozné menit alebo dopifiat iba formou pisomnych dodatkov, ktoré budu

neoddelitelnou su€astou zmluvy.

12.3 Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a u¢innost

najneskdr diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlGv.

12.4 Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, tri pre objednavatela a dva pre

zhotovitela.

12.5 V pripade, ak stavenisko nebude prebraté zhotovitelom do 5 pracovnych dni od
nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy, objednavatel méze zmluvu jednostanne
vypovedat v jednomesacénej vypovednej lehote, ktora zacne plynut prvym dfiom
mesiaca nasledujucim po doruceni vypovede zhotovitelovi. Ani objednavatel ani
zhotovitel si z tohto titulu nebudd méct uplatiiovat narok na nahradu $Skody, resp.

zmluvnu pokutu.

12.6 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej véle, zmluva
nebola uzavreta v tiesni a ani za zvladt nevyhodnych podmienok. Sucasne vyhlasuju,
Ze si ju riadne a désledne precitali, jej obsahu rozumeli a na znak suhlasu ju

vlastnoru€ne podpisali.
12.7 Neoddelitefnou su€astou zmluvy su:

e Priloha ¢. 1. — Podrobny opis predmetu zmluvy

V Bratislave dnia 12.04.2013 V Trendine dna 11.04.2013

Za objednavatefla: Za zhotovitela:
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Priloha ¢. 1

Celkova rekapitulacia cenovej ponuky €.6504

| cenabez DPH EUR

vyrobky-plastové okna, dvere vyhotovenie podla vypisu prvkov

farba biela, 6-komorové 22 503,19
montaz plastovych vyrobkov podfa normy €. 733134 3 450,68
demontaZz okien 1 255,42
vonkajSie AL parapety biele, vnutorné PVC parapety biele 805,21
odvoz a likvidacia odpadu 458,61
murarske prace-vyspravenie Spaliet 3 576,14
tesnia montazne pasky 1 200,75
Cena celkom bez DPH 33 250,00
DPH 20% 6 650,00
Cena celkom s DPH 39 900,00

Ing. Daniel Klaéman
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STAVFIN a.s,

dlatovskd 33, 911 01 Trendin

tFl.'

i
!
|
CENOVA PONUKA &.:

6504

Iist ¢.:1

Na zdklade Va3ej Ziadosti Vam predkladame cenovi ponuku na dodiavku a

mentaZz plastovych okien. Cenova ponuka zohladiuje pouZitie
6-komorovychprofilov firmy GEALAN, celoobvodového kovania ,
zasklenia izolaénym sklom podla Specifikacie,

Pol. MnoZstvo Popis Cena/ks Celkovo
Eur/8k Eur/sK
1 ©3.00ks 2-dielne okno
Kridlo 8095~ 78mm, 6K (B)
farba biela
t z kovanie: 08§ Levé, OT Prave
ﬂﬂ 1700 1730 vyplh
Genergy—-lé-conex3.3.2 U=1.1
A Podkladny profil s tesnenim/BO
40 rozmery :2680x1730
a0 13m0 302,08 19.031,04
: 2680
la 6.00ks Z2-dielne okno
i Kridlo 8095- 78mm, 6K (B)
. \ farba biela
kovanie: 08 Levé, QT Prave
W 1700 1730 vyplA
’ 6energy-16-conex3.3.2 U=1.1
\ ) Podkladny profil s tesnenim/BO
30 rozmery :2570x1730
05 128 290,35 1.742,10

1
2570



Natalia
Textový rámeček
   


Fonuka 6504 list &. 2

Pol. MnoZstvo POpis Cena/ks Celkovo
BEur/5k Eur/SK
2 5.00 ks 3-dielne ckno
T T Kridlo 8095- 78mm, 6K (B)
1 823.3 farba : biela
kovanie: Skolpné klika nahofe
2 vypln
2 83?3“7°2“° 6energy-16-conex3.3.2 U=1.1
Podkladny profil s tesnenim/BO
E/fn\\\ A I rozmery :1900x2500
030 246,01 1.730,0%
1500
3 686.0m demontai
1,83 1.255,42
4 686.0m montaz okien
5,03 3.450, 68
5 652 .5m murarske vyspravky
5,48 3.576,14
& 1.00 ks likvidacia odpadu
458, 61 458,61
7 652.5m tesniace pasky
1,84 1.200,75
celkem 32.444,79 EUR
DPH 20% 20.00 % 6.488,96 EUR
keneéna suma 38.933,75 EUR
konverzny kurz : 30.126C SK= 1,00 EUR _ﬁww_mlhllﬁ.BIB,IS Sk

5 pozdravom

Kontaktné oscby:

vo veciach zmluvnych Ing. Klac¢man Daniel
Mekbil:
email:

vo vecilach technickych Qraveg Jan
Mobil:
emails



Natalia
Textový rámeček
    

Natalia
Textový rámeček
    

Natalia
Textový rámeček
    


STAVFIN, a. s.

Ziatovska 33, 811 00 Trendin, SR

Cenova ponuka : 6504
‘ .. Doplnok pozicia | ditka .- &lrka potat kusov cana baz DPH €

parapet vautormy PVC biely 1 2700 200 63 358,10
parapet vonkajs! Al biely 1 2 680 100 63 388,33
parapet vonkajai Al/1 hiely 1a 2 590 80 8 37,86
parapet vonkajéi Alf1 biely 2 1950 110 4 19,92
Parapety spolu: 805,21 €
Doplnky bez DPH spofu: 805,21 ¢
DPH 20% celkom: 161,04 €
Cena celkom vratane DPH ! 966,25 €

Ing. Danjel Klaéman
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