

**DODATOK Č. 1/ DZ221301200170103 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2213012001701 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Žilinský samosprávny kraj
sídlo : Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina
Slovenská republika
konajúci : Ing. Juraj Blanár, predseda
IČO : 37808427
DIČ : 2021626695
banka : Štátna pokladnica
číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky
predfinancovanie: 7000374530/8180
refundácia: 7000374530/8180

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

2.1. Na základe dohody zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí NFP nasledovným spôsobom:

2.2. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa body 2.3 a 2.4 rušia a nahrádzajú nasledovným znením:

„2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe tejto Zmluvy poskytne NFP Prijímateľovi za účelom realizácie Projektu, dosiahnutia ukazovateľov realizácie Projektu v zmysle prílohy č. 2 tejto Zmluvy a udržania výsledku Projektu po dohodnutú dobu, a to v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva odkazuje, vrátane Právnych dokumentov a s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskej únie (ďalej aj „právne predpisy SR a EÚ“).

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve tak, aby bol dosiahnutý účel a ciele Projektu a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 7. februára 2014. Doba trvania realizácie aktivít projektu zohľadňuje aj pozastavenie realizáciu aktivít projektu, ku ktorému došlo v zmysle článku 7 ods. 2.a 3. VZP v celkovom trvaní od 20.6.2012 do 14.8.2012 a od 14.9.2012 do 19.9.2012. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu ~~nastane~~/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“

2.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP Zmluvy o poskytnutí NFP sa bod 3.1 písmeno a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:

„3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje 2 138 397,68 EUR (slovom: dvamiliónystotridsaťosemtisícristodevädasiatsedem EUR a šesťdesiatosem centov),
- b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 2 119 337,28 EUR (slovom: dvamiliónystodevätnásťtisícristostridsaťsedem EUR a dvadsaťosem centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok maximálne do výšky 2 013 370,42 EUR (slovom: dvamiliónytrinásťtisícristosedemdesiat EUR a štyridsaťdva centov), čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy.“

2.4. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.2 za prvú vetu vkladá nová veta: „Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že skutočná výška nenávratného finančného

príspevku na úhradu časti oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.“

2.5. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa bod 3.3 ruší a nahrádza nasledovným znením:

„3.3 Prijímateľ sa zaväzuje použiť nenávratný finančný príspevok výlučne na úhradu celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených:

- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
- b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
- c) priamo vykonateľnými Právnymi predpismi EÚ,
- d) Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
- e) schváleným ROP, Programovým manuálom k ROP, príslušnou publikovanou Výzvou na predkladanie žiadostí v rámci ktorej Prijímateľ predložil svoju žiadosť o NFP, vrátane jej súčastí a príloh, najmä, ale nielen, Príručkou pre žiadateľa/prijímateľa v aktuálnom znení, ak boli Zverejnené,
- f) Právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena, ak boli Zverejnené.“

2.6. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa dopĺňa nový bod 3.8, ktorý znie:

„3.8 Prijímateľ si je vedomý, že mu bude poskytnuté dohodnuté NFP iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľov stanovených v Projekte, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.“

2.7. Čl. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP „Špecifické podmienky“ sa dopĺňa o nové body 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, ktoré znejú:

„5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže vykonanie Verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v súlade s Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie Verejného obstarávania môže vydať Poskytovateľ, s výsledkom „akceptované“.

5.4 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.5 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo EÚ stanovujú inak.

5.6 Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak akýkoľvek kontrolný orgán SR a/alebo EÚ identifikuje nezrovnalosť vyplývajúcu z vykonaného verejného obstarávania, v dôsledku ktorej vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť spôsobom a v lehotách stanovených riadiacim orgánom.“

2.8. V čl. 6 Záverečné ustanovenia sa v bode 6.2 číslo „17“ nahrádza číslom „18“. V čl. 6 Zmluvy o poskytnutí NFP Záverečné ustanovenia sa bod 6.3 ruší a nahrádza nasledovným znením:

2.9. „Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o poskytnutí NFP sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet podpory NFP, 3. Podpisové vzory, 4. Rozpočet projektu. Prijímateľ týmto vyhlasuje, že sa s obsahom príloh zmluvy o poskytnutí NFP oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.“

2.10. V čl. 6 Záverečné ustanovenia sa v bode 6.4 slovo „Zmluvy“ nahrádza slovami „zmluvy o poskytnutí NFP“.

2.11. V čl. 6 Záverečné ustanovenia sa v bode 6.8 slová „zákonov uvedených v bode 3.6“ nahrádzajú slovami „právnych predpisov SR a EÚ“.

2.12. Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP sa v celom rozsahu nahrádzajú aktualizovanými Všeobecnými zmluvnými podmienkami k Zmluve o poskytnutí NFP, ktoré tvoria prílohu č.1 tohto Dodatku.

2.13. Predmet podpory NFP uvedený v Zmluve o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č.2 tohto Dodatku.

- 2.14. Podpisové vzory uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP sa dopĺňajú aktuálnym Podpisovým vzorom, ktorý tvorí prílohy č.3 tohto Dodatku.
- 2.15. Do Zmluvy o poskytnutí NFP sa dopĺňa Rozpočet projektu, ktorý tvorí prílohu č.4 tohto Dodatku.
- 2.16. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP číslo Z2213012001701.
- 3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis:

Ing. Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja

Prílohy k Dodatku č.1:

Príloha č.1 – **Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku**

Príloha č.2 – **Predmet podpory NFP**

Príloha č.3 - **Podpisové vzory**

Príloha č.4 – **Rozpočet projektu**

Príloha č. 1 – Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí NFP

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP.

Pre účely týchto všeobecných zmluvných podmienok sa všeobecné zmluvné podmienky ďalej označujú ako „VZP“, zmluva o poskytnutí NFP bez VZP a ostatných príloh sa ďalej označuje ako „zmluva o poskytnutí NFP“ a zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa ďalej označuje ako „Zmluva“.

VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí NFP. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí NFP, platia ustanovenia zmluvy o poskytnutí NFP.

Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou, všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva odkazuje v ich platnom znení a právnymi predpismi SR a EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti zmluvných strán sa budú ďalej spravovať aktuálnou Príručkou pre žiadateľa o NFP, aktuálnou Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou štátnej pomoci, Právnymi dokumentmi Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.

LEGISLATÍVA A VÝKLAD POJMOV

Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä:

Právne predpisy

- zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o pomoci a podpore“);
- zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite“);
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“);
- zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“);
- Nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006 z 11 júla 2006, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond, a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1164/1994;
- Nariadenie Rady (ES) 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1341/2008 v platnom znení (ďalej aj „všeobecné nariadenie“ alebo „Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006“);
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1783/1999 v platnom znení (ďalej aj „Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1080/2006“);
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1784/1999 v platnom znení (ďalej aj „Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1081/2006“);
- Nariadenie komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a Nariadenia Európskeho parlamentu v platnom znení (ďalej aj „Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006“).

Pojmy a skratky

Pojmy a skratky používané vo vzťahu medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na účely Zmluvy, ak nie je v Zmluve osobitne dohodnuté inak, sú najmä:

- **Aktivita** – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, prostriedkami a výdavkami. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity;
- **Bezodkladne** – najneskôr do siedmich dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty;
- **Celkové oprávnené výdavky** – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa a sú určené v Rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP;
- **Certifikačný orgán** - orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb

- z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.
- **Deň** – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o pracovný deň;
 - **Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
 - **Dodávateľ Projektu** – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov verejného obstarávania/iného obstarávania súťaže, ak je splnená podmienka uvedená v článku 2 ods. 2. týchto VZP, uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
 - **Európsky fond regionálneho rozvoja (alebo aj „ERDF“)** - jeden z hlavných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorého cieľom je prispievať k rozvoju najmenej rozvinutých regiónov Európskej únie a územnej spolupráce;
 - **Európsky sociálny fond (alebo aj „ESF“)** - jeden z hlavných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ napomáhajúci dosiahnutiu cieľov, najmä v aktívnej politike zamestnanosti a k voľnému pohybu pracovných síl, v boji proti nezamestnanosti a znevýhodneniu rôznych skupín ľudí na trhu práce;
 - **Kohézny fond (alebo aj „KF“)** - finančný nástroj EÚ určený pre členské krajiny, ktorých hodnota HDP na obyvateľa meraná paritou kúpnej sily a vypočítaná na základe údajov EÚ v priemere za posledné tri kalendárne roky je menšia ako 90 % priemeru EÚ 25, a ktorý podporuje projekty dopravnej infraštruktúry a životného prostredia;
 - **IT monitorovací systém (alebo aj „ITMS“)** – informačný systém, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o Národnom strategickom referenčnom rámci, všetkých operačných programoch, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF a KF;
 - **Monitorovacia správa** – komplexná správa o pokroku v realizácii aktivít Projektu a o udržaní Projektu, ktorú poskytuje Prijímateľ Poskytovateľovi vo formáte určenom Poskytovateľom; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
 - **Nenávratný finančný príspevok (alebo aj „NFP“)** - prostriedky EÚ a prostriedky štátneho rozpočtu SR určené na financovanie operačných programov Slovenskej republiky a Európskej únie; nenávratný finančný príspevok je poskytovaný Prijímateľovi za splnenia podmienok uvedených v Zmluve;
 - **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice;
 - **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
 - **Opatrenie** – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os OP, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov;
 - **Operačný program (alebo aj „OP“)** - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru prioritných osí, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade cieľa Konvergencia s pomocou KF a ERDF;
 - **Orgán auditu** - orgán funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý operačný program, ktorý je zodpovedný za overenie riadneho fungovania systému riadenia a kontroly ŠF a KF. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.
 - **Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013** alebo tiež **Orgán zapojený do riadenia a kontroly poskytovania pomoci** – je v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1083/2006 a/alebo rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:
 - a) Európska Komisia (Komisia),
 - b) vláda SR,
 - c) CKO,
 - d) Certifikačný orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
 - e) Monitorovací výbor pre Regionálny operačný program (MV ROP),
 - f) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
 - g) Riadiaci orgán, ktorého pôsobnosť v Regionálnom operačnom programe vykonáva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
 - h) Sprostredkovateľský orgán, ktorého identifikácia bola vykonaná v príslušnej Výzve, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, všetky orgány uvedené v písm. a) až h) vyššie vo význame uvedenom v tejto časti VZP – Pojmy a skratky, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).
 - **Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena** alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny

dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1080/2006, Nariadením Rady (ES) č. 1083/2006 a Nariadením Komisie (ES) č. 1828/2006, a to za podmienky, že bol Zverejnený;

- **Prechodné obdobie pre ITMS** – je obdobie stanovené na základe rozhodnutia Poskytovateľa v zmysle podmienok definovaných Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013, počas ktorého Prijímateľ nie je povinný Žiadosti o platbu a monitorovacie správy Projektu vypracúvať a predkladať prostredníctvom verejného portálu ITMS;
- **Prioritná os** - jeden z hlavných zámerov stratégie v operačnom programe, ktorý sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;
- **Realizácia aktivít projektu** – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína termínom začatia realizácie aktivít Projektu uvedenom v prílohe č. 2 k Zmluve až do ukončenia všetkých aktivít Projektu uvedených v Zmluve najneskôr v termíne podľa článku 2 bod 2.4 zmluvy o poskytnutí NFP;
- **Riadne** – konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou, právnymi predpismi SR a EÚ a s aktuálnou Príručkou pre žiadateľa o NFP, aktuálnou Príručkou pre Prijímateľa, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou štátnej pomoci, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;
- **Schválená žiadosť o NFP** – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa;
- **Schválené oprávnené výdavky** –, skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom, ktoré súvisia výlučne s realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa;
- **Skupina výdavkov** – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013;
- **Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013** – dokument upravujúci finančné riadenie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu schválený vládou SR;
- **Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013** - dokument upravujúci riadenie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu schválený vládou SR;
- **Štrukturálne fondy (alebo aj „ŠF“)** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;
- **Subjekt v pôsobnosti Prijímateľa** – subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, ktorého sa vecne týka realizácia aktivít Projektu;
- **Účastníci projektu** – osoby priamo zúčastňujúce sa aktivít projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo aktivít projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
- **Udržateľnosť projektu** - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku pri dodržaní podmienky vyplývajúcej z čl. 57 ods. 1 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 po dobu piatich rokov od finančného ukončenia projektu (obdobie udržateľnosti projektu);
- **Ukončenie realizácie projektu** - v súlade s čl. 88 ods. 1 všeobecného nariadenia sa projekt považuje za ukončený, ak došlo k fyzickému ukončeniu projektu (skutočne sa zrealizovali všetky aktivity projektu) a finančnému ukončeniu projektu (prijímateľ uhradil všetky výdavky a Prijímateľovi bol uhradený zodpovedajúci NFP. Momentom ukončenia realizácie projektu sa začína obdobie Udržateľnosti projektu;
- **Včas** - konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa o NFP, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme štátnej pomoci, Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a v Systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;
- **Verejné obstarávanie** – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa Projektu;
- **Výzva na predkladanie žiadostí (alebo aj „Výzva“)** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi;
- **Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy** - na účely tejto Zmluvy sa pod pojmom zmena podmienok pre projekty generujúce príjem rozumie zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike.
- **Zverejnenie** vo vzťahu k akémukoľvek právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na internetovej stránke príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivito upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a z Nariadenia Komisie č. 1828/2006, týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia, pričom má vždy vyššie uvedený význam;
- **Žiadosť o platbu** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

Článok 1 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovaný riadne, včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu, bez ohľadu na osobu, ktorá Projekt skutočne realizuje. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jediným partnerom Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Zmluva sa uzatvára výhradne medzi Poskytovateľom a Prijímateľom. Akákoľvek zmena týkajúca sa Prijímateľa najmä splnutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy, predaj podniku alebo jeho časti, transformácia a iné formy právneho nástupníctva, ako aj akákoľvek zmena vlastníckych pomerov Prijímateľa počas platnosti a účinnosti Zmluvy sa považuje za podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy odstúpiť.
4. Prijímateľ sa zaväzuje, že zabezpečí Udržateľnosť Projektu, čo zahŕňa aj povinnosť zabezpečiť, že v období piatich rokov od ukončenia realizácie Projektu nedôjde k podstatnej zmene Projektu definovanej v článku 57 ods. 1 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. Ak Prijímateľ poruší tento záväzok, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy. V prípade, ak má zmluvná strana za to, že druhá zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju na nápravu písomne vyzvať.
6. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s realizáciou predmetu a účelu tejto Zmluvy s tretími stranami výhradne v písomnej forme, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak.

Článok 2 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A STAVEBNÝCH PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb, stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu.
2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, stavebných prác a služieb potrebných pre realizáciu aktivít Projektu v súlade so ZVO, Právnymi dokumentmi vzťahujúcimi sa na vykonanie VO ako aj v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve alebo vykonať prieskum trhu za podmienok určených Poskytovateľom. Ak zákazka nie je predmetom obstarávania podľa §1 ods. 2 a 3 ZVO, Prijímateľ je povinný preukázať hospodárnosť obstarávaných tovarov, služieb, stavebných prác prostredníctvom prieskumu trhu. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z verejného obstarávania v plnom rozsahu/ dokumentáciu z vykonaného prieskumu trhu, ak Poskytovateľ neurčí inak.
3. Dokumentáciu uvedenú v odseku 2 tohto článku VZP je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi bezodkladne po ukončení vyhodnotenia ponúk predložených uchádzačmi a oboznámení uchádzačov s výsledkom vyhodnotenia, avšak najneskôr 30 dní pred plánovaným dátumom podpisu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, alebo dodatku k takejto zmluve. V prípade nadlimitnej zákazky a podlimitnej zákazky je Poskytovateľ oprávnený vyžiadať od Prijímateľa príslušnú dokumentáciu z verejného obstarávania aj pred jej zverejnením.
4. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb dodržiavať základné princípy Verejného obstarávania vyplývajúce z princípov voľného pohybu tovarov a služieb a z princípu hospodárskej súťaže, ktorých dodržanie Poskytovateľ kontroluje, ktorými sú princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti.

5. Vykonanie Verejného obstarávania v rozpore s právnymi predpismi SR a EÚ, alebo s požiadavkami na vykonanie Verejného obstarávania / prieskumu trhu uvedených v Právnych dokumentoch, bez ohľadu na to, kedy bolo Poskytovateľom alebo iným Orgánom zapojeným do riadenia a kontroly poskytovania pomoci zistené, to znamená, že aj bez ohľadu na výsledok vykonanej administratívnej kontroly VO, vyvoláva nasledovné právne následky:
 - a) predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo
 - c) oprávňuje Poskytovateľa prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takéhoto verejného obstarávania vcelku alebo z častí do neoprávnených výdavkov.
6. Poskytovateľ vykoná administratívnu kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o pomoci a podpore. Poskytovateľ oboznamuje Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly do 21 dní od predloženia príslušnej dokumentácie z verejného obstarávania /z prieskumu trhu Poskytovateľovi, pričom predložením dokumentácie sa rozumie doručenie tejto dokumentácie Poskytovateľovi. Lehota uvedená v tomto odseku neplynie momentom odoslania vyzvania/dožiadania Prijímateľovi, alebo začatím inej kontroly v zmysle čl. 12 týchto VZP, alebo pokiaľ tak ustanovuje tento článok.
7. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z verejného obstarávania v súlade článkom 3 týchto VZP.
8. Poskytovateľ má právo zúčastniť sa na procese verejného obstarávania ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania vyhodnotenia ponúk najmenej 7 dní vopred.
9. Ak Poskytovateľ v rámci výkonu administratívnej kontroly identifikuje nedostatky/požaduje odôvodnenie zvoleného postupu, preruší administratívnu kontrolu a vyzve prijímateľa na ich odstránenie/odôvodnenie zvoleného postupu v lehote nie kratšej ako 7 dní odo dňa doručenia výzvy. Lehota uvedená v odseku č. 4 tohto článku prestáva plynúť dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Po doručení odpovede Prijímateľa na výzvu Poskytovateľa plynie Poskytovateľovi nová 21 dňová lehota. Poskytovateľ napr. vyzve Prijímateľa na úpravu návrhu zmluvy v súlade s podmienkami ponuky úspešného uchádzača, ak počas administratívnej kontroly návrhu zmluvy (uzatváranej medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom) zistí nesúlad návrhu zmluvy so súťažnými podkladmi, resp. s ekvivalentom).
10. Ak Poskytovateľ postúpi kontrolu procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie, a súčasne zašle v lehote 21 dní Prijímateľovi oznámenie, že postúpil kontrolu procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie, lehota (21 dní) prestane Poskytovateľovi plynúť. Prijímateľ v tomto prípade nemôže vykonať úkon, ktorý bol overovaný (podpis zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác). V prípade, ak napriek takémuto oznámeniu o postúpení kontroly procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie Prijímateľ uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie Prijímateľa za podstatné porušenie tejto Zmluvy. Dňom doručenia oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie o výsledku kontroly, alebo doručenia stanoviska do dispozície Poskytovateľa, plynie Poskytovateľovi nová lehota 21 dní. Poskytovateľ je povinný oboznámiť Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly najneskôr posledný deň lehoty.
11. Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas administratívnej kontroly verejného obstarávania/prieskumu trhu pred podpisom zmluvy Prijímateľa s úspešným uchádzačom identifikuje iné závažné porušenia ZVO, resp. porušenie postupov, pravidiel a princípov verejného obstarávania/prieskumu trhu v zmysle Právnych dokumentov, ktoré nie je možné odstrániť úpravou návrhu zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom.
12. Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas kontroly návrhu dodatku k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu zistí nesplnenie podmienok vymedzených § 58 ods. 1 a § 88 ods. 1 ZVO.
13. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámí Prijímateľa(nezašle oboznámenie) vo vyššie uvedenej lehote 21 dní (a nedošlo k prerušeniu/zastaveniu plynutia lehoty), Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu projektu do času doručenia oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly, Prijímateľ však nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom môže byť v takomto prípade chápané ako podstatné porušenie Zmluvy.
14. Ak Poskytovateľ identifikuje porušenie pravidiel/princípov/postupov vo verejnom obstarávaní/prieskumu trhu, alebo porušenie legislatívy EÚ a SR, neschváli Prijímateľovi uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. nepripustí výdavky vzniknuté na základe verejného obstarávania/prieskumu trhu do financovania. V prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.
15. V prípade, ak RO neidentifikuje v záveroch z administratívnej kontroly nedostatky, oboznámí Prijímateľa s tým, že je oprávnený vykonať úkon (napríklad uzatvoriť zmluvu/rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom, uzatvoriť dodatok k zmluve, pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov do financovania).

16. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
17. Poskytovateľ aplikuje postupy administratívnej kontroly verejného obstarávania/prieskumu trhu aj na administratívnu kontrolu verejného obstarávania/prieskumu trhu ukončeného pred účinnosťou Zmluvy. Ustanovenia týkajúce sa Poskytovateľa ohľadne možnosti výzvy na úpravu súťažnej dokumentácie, úpravu návrhu zmluvy, navrhnutia zrušenia súťaže a ďalších kontroly ďalších postupov Prijímateľa pred uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom sa nepoužijú.
18. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe verejného obstarávania/prieskumu trhu nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako budú skontrolované pravidlami/postupy/princípy verejného obstarávania s pozitívnym výsledkom (nebude identifikované porušenie legislatívy SR a EÚ a pod.). Ak Poskytovateľ, na základe vykonanej administratívnej kontroly nezistí žiadne také porušenia postupov alebo princípov Verejného obstarávania/prieskumu trhu, v dôsledku ktorých by mohli byť výdavky vynaložené Prijímateľom kvalifikované ako neoprávnené, zahrnie takéto konštatovanie do Záznamu z administratívnej kontroly. Uvedené konštatovanie Poskytovateľa však neznamena a v žiadnom prípade sa ním nevylučuje, že prípadnou ďalšou (neskôr vykonanou) kontrolou Verejného obstarávania/prieskumu trhu nedôjde k zisteniu porušenia povinnosti Prijímateľa, ktoré môžu vyvolať právne následky uvedené v odseku 5, 14 a 20 tohto článku VZP, a to najmä v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení a/alebo ustálenej rozhodovacej činnosti Úradu pre verejné obstarávanie alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s Európskou Komisiou alebo inými orgánmi EÚ.
19. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu kontrolu Žiadosti o platbu (čl. 16 týchto VZP) nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o pozitívnom výsledku administratívnej kontroly verejného obstarávania/prieskumu trhu. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe verejného obstarávania/prieskumu trhu.
20. V prípade ak Poskytovateľ identifikuje nedodržanie princípov a postupov verejného obstarávania, resp. porušenie pravidiel stanovených v legislatíve SR a EÚ, až počas realizácie projektu, po úhrade oprávnených výdavkov v Žiadosti o platbu, vzťahujúcou sa k nákladom projektu, ktoré vyplývajú z realizácie verejného obstarávania (napr. na základe výsledkov kontroly v zmysle čl. 12 VZP), Poskytovateľ postupuje v zmysle § 27a zákona o pomoci a podpore a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
21. V prípade, ak sa identifikuje odsúhlasenie stavebných prác zhotoviteľovi v rozpore so žiadosťou o NFP alebo nad rámec zmluvy o dielo, resp. odsúhlasenie stavebných prác, ktoré neboli vynútené nepredvídateľnými okolnosťami a zároveň sa neuplatní postup v zmysle § 27a zákona o pomoci a podpore podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť, resp. Poskytovateľ je oprávnený prekvalifikovať takéto výdavky projektu do neoprávnených výdavkov.
22. V špecifických prípadoch je Poskytovateľ oprávnený nevylúčiť z financovania výdavky súvisiace s kontrolovaným Verejným obstarávaním, aj keď bolo identifikované porušenie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré nemohlo ovplyvniť výsledok Verejného obstarávania a príslušné vylúčenie z financovania by boli neprimerane prísne. Podstatnou náležitosťou Záznamu z administratívnej kontroly musí byť v takom prípade aj podrobné zdôvodnenie.

Článok 3 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
 - a) Priebežnú monitorovaciu správu počas realizácie aktivít Projektu,
 - b) Záverečnú monitorovaciu správu po ukončení realizácie aktivít Projektu,
 - c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení realizácie Projektu až do ukončenia platnosti a účinnosti Zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi počas trvania realizácie aktivít Projektu Priebežné monitorovacie správy každých 6 mesiacov a to do 60. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom Priebežnej monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola Zmluva podpísaná. Ak Prijímateľ poruší túto povinnosť a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
3. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu do 60 dní od ukončenia realizácie aktivít Projektu podľa článku 2 ods. 2.4. zmluvy o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ poruší túto povinnosť a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
4. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov od ukončenia realizácie projektu. Ak Prijímateľ poruší túto povinnosť a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi najmenej každých 12 mesiacov odo dňa ukončenia realizácie Projektu, do 60. dňa mesiaca

nasledujúceho po sledovanom období. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom Následnej monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola ukončená realizácia Projektu.

5. V prípade chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmych nesprávností v monitorovacích správach je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tieto nedostatky monitorovacích správ odstrániť. Pokiaľ je monitorovacia správa neúplná, je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom monitorovaciu správu doplniť. V prípade rozporu monitorovacej správy so skutkovým stavom realizácie aktivít Projektu, alebo so Zmluvou je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor odôvodniť.
6. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.
7. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného alebo reštrukturalizačného konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania, ktoré môže mať vecný alebo finančný vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
9. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi počas trvania realizácie aktivít Projektu informáciu o účastníkoch Projektu za každý ukončený kalendárny rok realizácie aktivít projektu a to do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období a spolu so Záverečnou monitorovacou správou za príslušné obdobie. Prvým kalendárnym rokom, ktorý je predmetom informácie o účastníkoch projektu je kalendárny rok, v ktorom došlo k začatiu realizácie aktivít Projektu. V prípade, keď termín ukončenia realizácie aktivít Projektu spadá k termínu 31. 12., sa za postačujúce považuje predloženie informácie o účastníkoch Projektu raz. Pokiaľ je informácia o účastníkoch Projektu neúplná, je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom informáciu o účastníkoch Projektu doplniť. V prípade rozporu informácie o účastníkoch Projektu so skutkovým stavom, alebo so Zmluvou je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor odôvodniť a v lehote určenej Poskytovateľom odstrániť. Ak Prijímateľ poruší niektorú z povinností uvedených v tomto odseku a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
10. V prípade chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmych nesprávností v informácii o účastníkoch Projektu je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tieto nedostatky odstrániť.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP.
12. Ak nastane podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 55 ods. 4 všeobecného nariadenia:
 - a) a ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve, ktorým sa upraví čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve, ktorým sa upraví čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s článkom 10 VZP,
 - b) a ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

Článok 4 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy informovať verejnosť o pomoci, ktorú na základe Zmluvy získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a publicity uvedených v tomto článku VZP.

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a publicity zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a) odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie;
 - b) odkaz na príslušný fond, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond a KF – Kohézny fond;
 - c) vyhlásenie určené Poskytovateľom, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie EÚ, napríklad vyhlásenie „Investícia do Vašej budúcnosti“.

2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť počas realizácie aktivít Projektu inštaláciu reklamnej tabule na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - a) Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - b) Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.
3. Prijímateľ je povinný nahradiť reklamnú tabuľu uvedenú v odseku 3. tohto článku VZP trvalo vysvetľujúcou tabuľou, resp. umiestniť v mieste realizácie aktivít Projektu trvalo vysvetľujúcu tabuľu, a to najneskôr do šesť mesiacov po ukončení realizácie aktivít Projektu. Pokiaľ je trvalo vysvetľujúca tabuľa oprávneným výdavkom, Prijímateľ je povinný umiestniť trvalo vysvetľujúcu tabuľu pred ukončením realizácie aktivít Projektu. Trvalo vysvetľujúca tabuľa musí byť viditeľná a dostatočne veľká; a to v prípade Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - a) Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - b) Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.
4. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na reklamnej tabuli a trvalo vysvetľujúcej tabuli informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade trvalo vysvetľujúcej tabule aj druh a názov Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete zaberali najmenej 25% reklamnej tabule, resp. trvalo vysvetľujúcej tabule.
5. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 3 a 4 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti o tom, že Projekt je spolufinancovaný v rámci daného operačného programu z príslušného fondu, napr. umiestnením informačnej tabule (plagátu) v mieste realizácie aktivít Projektu a to počas realizácie aktivít Projektu. Informačná tabuľa (plagát) alebo iný prostriedok na zaistenie informovania verejnosti o tom, že Projekt je spolufinancovaný v rámci daného operačného programu z príslušného fondu musí obsahovať informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP vrátane druhu a názvu Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete zaberali najmenej 25% informačnej tabule.
6. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie odseku 2 písm. b) a c) tohto článku VZP nepoužijú.
7. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu informácie uvedené v odseku 2. písm. a), b) a c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písm. a) tohto článku VZP.
8. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a publicity obsiahnutý v Manuáli pre publicitu, ktorý je súčasťou Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013.
9. Prijímateľovi sa zakazuje umiestniť v mieste realizácie Projektu inú reklamnú tabuľu väčších rozmerov ako sú tabule uvedené v tomto článku VZP.
10. Prijímateľ súhlasí, aby ho Poskytovateľ zaradil do zoznamu Prijímateľov pre účely publicity a informovanosti. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením nasledujúcich informácií v zozname Prijímateľov: názov a sídlo Prijímateľa; názov, ciele a stručný opis Projektu; miesto realizácie aktivít Projektu; čas realizácie Projektu; celkové náklady na Projekt; výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku; indikátory Projektu; fotografie a video zábery z miesta realizácie Projektu; predpokladaný koniec realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ súhlasí so zverejnením uvedených údajov tiež inými spôsobmi, na základe rozhodnutia Poskytovateľa.

Článok 5 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Ak Projekt Prijímateľa obsahuje oprávnené výdavky na vybudovanie nových alebo rekonštrukciu existujúcich stavebných objektov, Prijímateľ sa zaväzuje, že bude mať počas platnosti a účinnosti Zmluvy alebo počas obdobia uvedeného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, podľa toho, ktoré obdobie je dlhšie vlastnícke, nájomné alebo iné užívacie právo v zmysle § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), k pozemkom a k stavbám, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude vynakladať uvedené oprávnené výdavky, oprávňujúce ho na realizáciu aktivít Projektu a garantujúce Udržateľnosť projektu.
2. Majetok a/alebo práva a/alebo iné majetkové hodnoty obstarané a/alebo zhodnotené z NFP alebo z jeho časti Prijímateľ minimálne počas platnosti a účinnosti Zmluvy alebo počas obdobia uvedeného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, podľa toho, ktoré obdobie je dlhšie:
 - a) môže používať výlučne pri výkone činnosti v súlade s Projektom, na ktorý sa pomoc poskytuje a príslušnou Výzvou,
 - b) v prípade, ak sa NFP používa na obstaranie majetku, nadobudne majetok ako nový a nepoužívaný od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 2 týchto VZP s tým, že za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým vlastnil, mal v držbe alebo mal k nemu iný právny vzťah a následne ho nadobudol od tretej osoby ako výsledok Verejného obstarávania,
 - c) môže byť prevedený na tretiu osobu alebo prenajatý tretej osobe iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa,
 - d) môže byť zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa.

V prípade porušenia povinnosti uvedených v tomto odseku 2 Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy odstúpiť a zároveň, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

3. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci.
4. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
5. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s realizáciou aktivít Projektu. Nedodržanie uvedenej povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) Zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného v súlade s právnymi predpismi SR alebo inou vhodnou formou zabezpečenia, ak nie je možné zriadiť záložné právo podľa podmienok uvedených v tomto odseku 5 VZP, najmä z dôvodu, že hodnota zálohu nepokrýva celú výšku pohľadávky Poskytovateľa (písm. d) nižšie).
 - b) Zálohom môžu byť hnutelné alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastníč, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1. Zálohom môžu byť aj práva a iné majetkové hodnoty, ktoré boli obstarané Prijímateľom v rámci Projektu z Oprávnených výdavkov.
 - c) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP, resp. v dôsledku zhodnocovania veci, ktorá je predmetom projektu a zároveň zálohom.
 - d) Hodnota zálohu sa určí objektívnym spôsobom tak, ako bude dohodnuté v príslušnej zmluve o zriadení záložného práva. Výška zabezpečenia musí byť primeraná k súčtu už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“).
 - e) Zálohom môžu byť:
 - (i) veci a/alebo práva a/alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník / ostatní spoluvlastníci; to znamená, že so zriadením záložného práva na záloh musia súhlasiť všetci spoluvlastníci veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby / osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastníč / všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených.
 - f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 5 VZP zálohom môžu byť buď veci, práva alebo iné majetkové hodnoty uvedené v článku 5 ods. 1 VZP alebo iné veci spĺňajúce podmienky písm. e) vyššie.
 - g) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ), ibaže Poskytovateľ výslovne udelí vo výnimočných prípadoch hodných osobitného zreteľa súhlas s tým, že bude záložným veriteľom druhým v poradí.
 - h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka vecí alebo majiteľa práv alebo majetkových hodnôt uvedených v tomto článku 5 ods. 1 písm. VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka/majiteľa dôjde počas obdobia Udržateľnosti Projektu.
 - i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný, s výnimkou nehmotného majetku, ktorého povaha to nedovoľuje a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:
 - a) bezodkladne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,
 - b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku 6 VZP,
 - c) zabezpečiť, aby bol majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy v zmysle ods. 5 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku VZP riadne poistený.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku VZP vyššie platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške NFP podľa článku 3 bod 3.1 Zmluvy,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie alebo zúženie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,

- (iii) Poistenie musí trvať počas realizácie projektu a počas doby Udržateľnosti projektu,
 - (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poisťovaciu zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poisťovné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poisťovnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poisťovaciu zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poisťovná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poisťovná zmluva spĺňala všetky náležitosti poisťovnej zmluvy uvedené v tomto bode,
 - (v) V prípade, ak je zálohou majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (i) až (v) tohto odseku 6 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
7. Pokiaľ ide o vinkuláciu poisťovného plnenia pre prípad poisťovnej udalosti v prospech Poskytovateľa, ak je poistenou vecou záloh, je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi poisťovňou potvrdené tlačivo „Osobitné dojednania v nadväznosti na režim upravený §151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka“, ak Poskytovateľ neurčí inak, a to bez ohľadu na to, či je alebo nie je vlastníkom / spoluvlastníkom zálohu.
8. Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 6. tohto článku VZP sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od zmluvy odstúpiť.

Článok 6 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na iný subjekt len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa. Ak Prijímateľ prevedie práva a povinnosti z tejto Zmluvy na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
2. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy a to bezodkladne ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti alebo vzniku tejto skutočnosti.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu nie je na základe dohody zmluvných strán možné. V prípade postúpenia pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

Článok 7 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou a ukončiť realizáciu aktivít Projektu najneskôr v termíne uvedenom v článku 2 bod 2.4. Zmluvy. Zároveň je Prijímateľ povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi zmenu termínu ukončenia realizácie aktivít v zmysle tejto Zmluvy.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu, ak realizácii aktivít Projektu bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba realizácie aktivít Projektu sa tým predĺži o čas trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 8 ods. 3 písm. a) prvej vety týchto VZP. Realizácia aktivít Projektu nesmie prekročiť termín uvedený v článku 2 bod 2.4. Zmluvy. O vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť ako aj o ich zániku je Prijímateľ povinný Poskytovateľa bezodkladne písomne informovať.
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v realizácii aktivít Projektu alebo
 - b) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR a EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 dní odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v realizácii aktivít Projektu.Doba realizácie aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a v písm. b) vyššie automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia aktivít Projektu nesmie prekročiť termín uvedený v odseku 2.4 zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie realizácie aktivít Projektu. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP, ibaže:
 - a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 tohto článku 7 VZP, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik Okolností vylučujúcich zodpovednosť a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 2 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka celého Projektu alebo jeho časti; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka len jeho časti, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých Aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých Aktivít uvedených

- v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v prílohe č. 2 tejto zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne Aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka celého Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 9 prvá veta tohto článku 7 VZP;
- b) v prípade pozastavenia realizácie aktivít Projektu podľa ods. 3 písm. a) tohto článku 7 VZP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP.
 - c) V prípade pozastavenia realizácie aktivít Projektu podľa ods. 3 písm. b) tohto článku 7 VZP, došlo k uplynutiu lehôt stanovených touto Zmluvou alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí týchto lehôt.
5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa;
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa;
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 4 tohto článku VZP, a to aj v prípade, že k finančnému vysporiadaniu takéhoto výdavku Dodávateľovi Projektu došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 4 tohto článku VZP,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 5 ods. 6 VZP,
 - e) začatia trestného stíhania prijímateľa, alebo osôb konajúcich v mene prijímateľa alebo neznámeho páchatela za trestný čin súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu.
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o poskytnutie NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom.
6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti alebo podozrenia z Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením Rady (ES) 1083/2006, Nariadením Komisie č. 1828/2006, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
7. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5. alebo 6. tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
8. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6 tohto článku VZP, ide o pozastavenie Realizácie aktivít Projektu ako celku, Poskytovateľ sa nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa tejto Zmluvy a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie aktivít Projektu (čl. 14 ods. 1 písm. a) VZP), keďže realizácia aktivít Projektu je pozastavená, a takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi Projektu.
9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP zahrnuté pod tie Aktivity, ktorých realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 4 tohto čl. 7 VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 5, písm. c) tohto článku VZP.
10. Ak Prijímateľ má za to, že:
- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 5 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f), na ktoré sa toto ustanovenie odseku 10 tohto článku VZP nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu právnej povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť, ktoré sú v zmysle ods. 5 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) odstránil Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti v zmysle ods. 6 tohto článku VZP,
- je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na zánik Okolností vylučujúcich zodpovednosť sa osobitne vzťahujú aj podmienky uvedené v odseku 13 tohto článku VZP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ

alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

11. V prípade zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
12. V každom momente pozastavenia Realizácie aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (v zmysle úvodných definícií týchto VZP - definícia Okolností vylučujúcich zodpovednosť a odseku 2. a 4. tohto článku 7 VZP), je Poskytovateľ oprávnený kontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Za tým účelom je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom Projektu.
13. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zánik prekážky, ktorá má povahu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať Poskytovateľovi.

Článok 8 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a očíslovaného dodatku k tejto Zmluve, pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak.
2. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením tejto Zmluvy alebo sa akýmkoľvek spôsobom tejto Zmluvy týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, a to bezodkladne od ich vzniku.
3. Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy bezodkladne, a to v prípade :
 - a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 bod 2.4. zmluvy o poskytnutí NFP alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť lehotu na ukončenie realizácie aktivít Projektu najviac o 18 mesiacov oproti základnému dohodnutému termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu;
 - b) ak sa Prijímateľ omešká so začatím realizácie aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace;
 - c) ak odchýlka v rámci jednej zo skupín výdavkov prekročí 15 %. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na riadenie Projektu a na publicitu a informovanosť;
 - d) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP;
 - e) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k podstatnej zmene Projektu;
 - f) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy podľa horeuvedeného vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až e) tohto článku VZP sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy.

4. Zmena Zmluvy formou písomného a očíslovaného dodatku nie je potrebná a to v prípade:
 - a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace;
 - b) ak odchýlka v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 %. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na riadenie Projektu a na publicitu a informovanosť;
 - c) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o menej ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala niektorá zo skutočností uvedených v ods. 4 písm. a) až c) tohto článku VZP. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až c) tohto článku VZP sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy.

5. Výška NFP uvedená v článku 3. bod 3.1 písm. c) zmluvy o poskytnutí NFP nie je ustanovením odseku 3. a 4. Tohto článku VZP dotknutá.
6. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Príručky pre žiadateľa o NFP a Príručky pre Prijímateľa a touto zmenou nedôjde k zmene textu Zmluvy, Poskytovateľ zverejní nové znenie týchto dokumentov na svojom webovom sídle. Za vyjadrenie súhlasu so zmenou uvedených dokumentov sa považuje najmä konkludentný prejav vôle Prijímateľa spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom. Ide najmä o zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi,

zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými dokumentmi.

7. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Príručky pre žiadateľa o NFP a Príručky pre Prijímateľa a touto zmenou dôjde k zmene textu Zmluvy, Poskytovateľ zverejní Prijímateľovi nové znenie zmenených článkov Zmluvy na svojom webovom sídle. Za vyjadrenie súhlasu so zmenou Zmluvy sa považuje najmä konkludentný prejav vôle Prijímateľa spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom. Ide najmä o zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.
8. Zmena Zmluvy nie je potrebná v prípade, ak ide o zmenu identifikačných a kontaktných údajov Zmluvných strán, ktorá nemá za následok zmenu v subjekte Poskytovateľa, resp. Prijímateľa a touto zmenou nedôjde k porušeniu podmienok definovaných v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP; v takomto prípade postačuje bezodkladné písomné oznámenie o zmene údajov doručené druhej zmluvnej strane formou doporučeného listu. Zmena Zmluvy nie je potrebná taktiež v prípade, že dôjde k zmene v subjekte Poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.
9. Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.
10. Zmena Zmluvy nie je potrebná v prípade, že dôjde k zmene v subjekte Poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán a súčasne uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená podľa článku 6 bod 6.2. zmluvy o poskytnutí NFP.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastáva dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy.
- 2.2 Od Zmluvy môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy, nepodstatného porušenia Zmluvy a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú právne predpisy SR a EÚ.
- 2.3 Porušenie Zmluvy je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu vedela v čase uzavretia Zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva uzavretá, že druhá zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva.
- 2.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy a Projektu a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
 - b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;
 - c) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
 - d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy (najmä nezabezpečenie verejného obstarávania, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Verejného obstarávania, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie projektu definovaných v Prílohe č. 2 k tejto zmluve o poskytnutí NFP, uplynutie maximálnej doby na Realizáciu aktivít Projektu, zrejme nedodržanie harmonogramu na výkon hlavnej Aktivít, ktoré nie je možné napraviť alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);
 - e) zastavenie realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 7. týchto VZP;
 - f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - g) v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy;
 - h) poskytnutie nepravdivých a zavádzajúcich informácií, resp. neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy zo strany Prijímateľa počas trvania tejto Zmluvy ako aj v čase od podania žiadosti o poskytnutie NFP;

- i) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne verejné obstarávanie na výber Dodávateľov Projektu do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti a účinnosti Zmluvy; uvedené neplatí v prípade, ak sa Zmluva podľa podmienok poskytovania NFP uzatvára až po začatí, resp. vykonaní verejného obstarávania na výber Dodávateľov Projektu;
 - j) také konanie alebo opomenutie Prijímateľa v súvislosti s touto Zmluvou a/alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za nezrovnalosť v zmysle článku 2 ods. 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v platnom znení a Poskytovateľ stanoví, že takáto nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy;
 - k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;
 - l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;
 - m) porušenie článku 6 bod 6.5. a 6.6. zmluvy o poskytnutí NFP;
 - n) ak dôjde ku skutočnosti uvedenej v článku 1 odsek 3, porušenie článku 1 odsek 4, článku 3 odsek 7 prvá veta, článku 6 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 2, článku 12 odsek 3 a článku 12 odsek 7 týchto VZP.
- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy.
- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 2.9 Ak splneniu povinností zmluvnej strany bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť len vtedy, ak od vzniku okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy.
- 2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením tejto Zmluvy v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinností zo strany Poskytovateľa, zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy Prijímateľom.
- 2.12 Pri tých povinnostiach, ktorých porušenie je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Prijímateľ je povinný:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal v oprávnenom období pre výdavky podľa tejto Zmluvy; suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní.
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje.
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve a porušenie povinností znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy; suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní, okrem prípadov porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť ak Prijímateľ porušil ustanovenia právnych predpisov SR alebo EÚ, a toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. c) tohto článku VZP

alebo o zmluvnú pokutu podľa odseku 13 tohto článku VZP; vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti zo strany prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 11 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy; suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu nezrovnalosti.

- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania; suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť na predmet zákazky
 - f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 24 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v platnom znení; suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - g) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu v zmysle Prílohy č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP; suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - h) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva; suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - i) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas realizácie aktivít Projektu alebo v období piatich rokov od ukončenia realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006; suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje.
 - j) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby alebo predfinancovania; suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje.
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy; suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť.
3. V prípade vzniku povinnosti vrátenia odvodu výnosu podľa ods. 1 písm. j) tohto článku VZP je Prijímateľ povinný odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa ods. 1 písm. i) tohto článku VZP je prijímateľ povinný vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo, ak sa na prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom, po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ je povinný bezodkladne (od kedy sa o sume výnosu alebo čistého príjmu dozvedel) oznámiť Poskytovateľovi príslušnú sumu a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi bezodkladne v písomnej forme. V prípade, že Prijímateľ čistý príjem nevráti, resp. výnos neodvedie riadne a včas, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa ods. 1 písm. a) až h) tohto článku VZP.
4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti alebo čistého príjmu (podľa ods. 1 písm. a) až i) tohto článku VZP) alebo povinnosti odvodu výnosu (podľa ods. 1 písm. j) tohto článku VZP), ako aj v prípade postupu podľa poslednej vety ods. 3 tohto článku VZP jeho rozsah stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi.
5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, čistého príjmu alebo výnosu, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odviesť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie, resp. odvedenie vykonať.
6. Prijímateľ je povinný odviesť výnos, resp. vrátiť NFP alebo jeho časť alebo čistý príjem uvedený v ŽoV do 50 (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, ak Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi toto porušenie príslušnej správe finančnej kontroly (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania).
7. Prijímateľ je povinný v lehote do desiatich dní od uskutočnenia vrátenia, NFP alebo jeho časti alebo čistého príjmu, resp. odvodu výnosu, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, resp. formou úpravy rozpočtu prostredníctvom rozpočtového opatrenia v Rozpočtovom informačnom systéme (ďalej aj „RIS“) oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie, resp. odvedenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu, resp. vytlačený evidenčný list úprav rozpočtu (ďalej aj „ELÚR“) potvrdzujúci úpravu rozpočtu Projektu.

8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť alebo čistý príjem, resp. odvieť výnos s vyznačením identifikácie platieb v súlade s „Usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/prijemcov pomoci/prijímateľov“.
9. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti alebo čistého príjmu a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy je možné vzájomne započítat¹; to neplatí, ak je prijímateľom štátne rozpočtová organizácia.
10. Započítanie podľa ods. 8 tohto článku VZP môže vykonať Poskytovateľ na základe podnetu oboch zmluvných strán. Podnetom na vzájomné započítanie zo strany Prijímateľa je predloženie ŽoP s priloženým „Oznámením o vysporiadaní finančných vzťahov“ Poskytovateľovi, a to v lehote splatnosti vrátenia NFP alebo jeho časti alebo čistého príjmu podľa ods. 5. Poskytovateľ vykoná započítanie z vlastného podnetu na základe ŽoP predloženej Prijímateľom a túto skutočnosť oznámi bezodkladne Prijímateľovi.
11. V prípade, ak Poskytovateľ so vzájomným započítaním (navrhnutým zo strany Prijímateľa spôsobom podľa ods. 9) nesúhlasí, vzájomné započítanie nevykoná a oznámi túto skutočnosť bezodkladne Prijímateľovi. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť alebo čistý príjem určený v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 3 až 5 tohto článku VZP do 30 (tridsiatich) dní od doručenia tohto oznámenia. Ustanovenia ods. 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
12. Ak Prijímateľ zistí nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto nezrovnalosť bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.
13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy, a to:
 - a) oznamovacej povinnosti;
 - b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;
 - c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 bod 1 písm. c) zmluvy o poskytnutí NFP za každý aj začatý deň omeškania.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme¹ v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 17 VZP.
5. Na účely certifikačného overovania je prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 v písomnej forme a v technickej forme, ak prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 v technickej forme podľa § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Túto povinnosť má Prijímateľ dobu, po ktorú je povinný viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 4.

¹Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - i. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - ii. Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
 - iii. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - iv. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - v. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - vi. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto Zmluvy.
3. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditú povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.
4. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditú a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditú.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od podpisu tejto Zmluvy až do 31.08.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností. Začatie kontroly oprávnenou osobou spôsobí prerušenie plynutia lehôt určených, resp. dojednaných touto Zmluvou Poskytovateľovi na vyplatenie príspevku (pod začatím kontroly majú zmluvné strany na mysli, moment doručenia oznámenia o začatí kontroly Prijímateľovi). Ustanovenie uvedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na výkon administratívnej kontroly, pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak; to neplatí ak Prijímateľ porušil povinnosti stanovené zákonom o pomoci a podpore pri výkone administratívnej kontroly Poskytovateľom.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú oprávnené najmä:
 - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditú ak je to nevyhnutné na výkon kontroly/auditú,
 - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditú a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú,
 - c) odoberať aj mimo priestorov prijímateľa originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom,
 - d) vyžadovať od prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,
 - e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditú,
 - f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditú.

Prijímateľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/auditú v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditú. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditú písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a taktiež o odstránení príčin ich vzniku.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou si pre svoju závažnosť vyžaduje písomnú formu. Zmluvné strany sa ďalej dohodli používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj ITMS. Podmienky a spôsob komunikácie zmluvných strán prostredníctvom ITMS upraví Poskytovateľ je oprávnený určiť prechodné obdobie počas ktorého komunikácia prostredníctvom ITMS prebiehať nebude.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky. V prípade, že si zmluvná strana neprevezme zásielku, zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, piaty deň od uloženia na pošte sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručenie momentom jej vrátenia odosielateľovi.
3. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.

4. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie zmluvných strán.
5. Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou môže prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu a/alebo faxom.
6. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu aktivít Projektu tak ako je uvedený v článku 2 zmluvy o poskytnutí NFP a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli v čase realizácie Projektu v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu, najneskôr však do 31.12.2015;
 - b) patria do skupiny výdavkov rozpočtu Projektu;
 - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
 - d) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne vykonaná a zároveň boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa, ktorý je účtovnou jednotkou alebo do osobitnej evidencie majetku Prijímateľa, ktorý nie je účtovnou jednotkou, v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v tejto Zmluve;
 - e) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
 - f) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované. Za účtovný doklad sa považuje aj doklad, ktorý slúži na interné preúčtovanie osobných výdavkov, nepriamych výdavkov a odpisov vzniknutých Prijímateľovi v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu. Týmto nie je dotknuté preukazovanie výdavkov zjednodušeným vykazovaním výdavkov podľa čl. 11 ods. 3 písm. b) Nariadenia EP a Rady (ES) 1081/2006 a čl. 7 ods. 4 Nariadenia EP a Rady (ES) 1080/2006;
 - g) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
 - h) vznikli v oprávnenom období podľa článku 3 ods. 3.4. zmluvy o poskytnutí NFP;
 - i) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy, najmä v súlade s podmienkami stanovenými v čl. 2 VZP vyššie a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ upravujúcim oblasť Verejného obstarávania alebo iného obstarávania za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti a efektívnosti;
 - j) v prípade výdavkov na dodatočné stavebné práce alebo služby, ktoré vznikli na základe dodatku zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom za predpokladu že:
 1. súhrnná hodnota zákaziek na dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby neprekročila 50% pôvodnej hodnoty zmluvy,
 2. dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby boli vynútené nepredvídateľnými okolnosťami a
 3. dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti, alebo sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy, ale sú nevyhnutné na ďalšie plnenie podľa pôvodnej zmluvy;
 - k) boli vynaložené v súlade so Zmluvou, právnymi predpismi SR a EÚ;
 - l) výdavky vynakladané za tovary, ktoré sú v dôsledku vykonaného obstarania dodávané Prijímateľovi Dodávateľom Projektu, sa viažu na také tovary (veci), sú nové, neboli dosiaľ používané, Prijímateľ s nimi v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval;
 - m) boli vynaložené hospodárne, efektívne a účelne.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP a tieto výdavky vyčíslila osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v čl. 12 VZP ako neoprávnené, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť².

² V prípade nesplnenia tejto povinnosti Prijímateľa sa bude na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Účty štátnej rozpočtovej organizácie

- 1.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP (ďalej aj „platba“) Prijímateľovi bezhotovostne formou rozpočtového opatrenia v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 1.2 V súvislosti s realizáciou aktivít Projektu je Prijímateľ povinný prijímať platby na výdavkový účet Prijímateľa, ktorý má otvorený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Účet Prijímateľa slúži na poskytnutie NFP formou rozpočtového opatrenia. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedený v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia poslednej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 1.4 V prípade využitia systému refundácie je Prijímateľ povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa samostatný výdavkový účet pre prostriedky NFP, pričom tento účet môže slúžiť aj na príjem platieb v rámci systému zálohových platieb. Číslo tohto účtu (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedený v článku 1. bod 1.2. písm. b) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.5 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne po realizácii výdavkov z týchto účtov písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 1.6 V prípade, ak je samostatný výdavkový účet pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP využívaný aj na úhradu výdavkov spojených s realizáciou Projektu z poskytnutej zálohovej platby, môžu byť špecifické výdavky realizované aj z iného výdavkového účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). V tomto prípade Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
 - zo samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný výdavkový účet otvorený Prijímateľom a následne, najneskôr do siedmych dní realizuje z tohto účtu platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ predloží Poskytovateľovi výpis z tohto účtu potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
 - v rámci kalendárneho mesiaca (v decembri najneskôr do 30.12. daného rozpočtového roka) prevedie prostriedky NFP zo samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP na iný výdavkový účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne v danom kalendárnom mesiaci realizuje úhrady špecifických výdavkov.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného výdavkového účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

2. Účty štátnej príspevkovej organizácie

- 2.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet, ktorý má otvorený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedený v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 2.3 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
- 2.4 V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú výnosy na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 2.5 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 2.6 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného

rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.

- 2.7 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:

- z osobitného účtu prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

- 2.8 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

3. Účty iných subjektov sektora verejnej správy

- 3.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet, (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 3.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 3.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
- 3.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 3.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 3.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 3.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;

- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

- 3.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

4. Účty VÚC

- 4.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 4.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 4.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 4.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 4.5 V prípade, ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov Projektu môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtu subjektu podľa predchádzajúcej vety. Úhrada oprávnených výdavkov spôsobom podľa tohto odseku sa pre všetky ustanovenia Zmluvy považuje za rovnocennú, ako keby ju realizoval sám Prijímateľ.
- 4.6 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 4.7 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 4.8 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 4.9 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
 - z osobitného účtu prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
 - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

- 4.10 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

5. Účty obce

- 5.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 5.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 5.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 5.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi finančnú identifikáciu takýchto účtov.
- 5.5 V prípade, ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov Projektu môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtu subjektu podľa predchádzajúcej vety. Úhrada oprávnených výdavkov spôsobom podľa tohto odseku sa pre všetky ustanovenia Zmluvy považuje za rovnocennú, ako keby ju realizoval sám Prijímateľ.
- 5.6 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 5.7 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 5.8 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 5.9 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
 - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmich dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 5.10 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

6. Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obce

- 6.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto

prostriedkov na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo mimorozpočtového účtu (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedený v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedený v článku 1. bod 1.2. písm. b) zmluvy o poskytnutí NFP.

- 6.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 6.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 6.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 6.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 6.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 6.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 6.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
 - z osobitného účtu prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
 - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 6.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

7. Účty príspevkovej organizácie VÚC, resp. obce:

7.1 a) V prípade, ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok na realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa:

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedený v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.

b) V prípade, ak príspevková organizácia požaduje príspevok na realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa:

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP

na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo mimorozpočtového účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedený v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedený v článku 1. bod 1.2. písm. b) zmluvy o poskytnutí NFP.

- 7.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 7.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 7.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 7.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa Príjmom Prijímateľa.
- 7.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 7.7 V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný účet a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 7.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
 - z osobitného účtu prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
 - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 7.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

8. Účty subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií

- 8.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedený v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 8.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 8.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 8.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 8.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa Príjmom Prijímateľa.

- 8.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 8.7 V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 8.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
 - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 8.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

Článok 16 PLATBY

Platby pri všetkých prijímateľoch okrem štátnych rozpočtových organizácií - ERDF a KF

1. Ak ide výlučne o systém predfinancovania

- 1.1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.
- 1.2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu, predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 tejto zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3. Spolu so Žiadosťou o platbu predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady Dodávateľov Projektu. Účtovné doklady Dodávateľov Projektu predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi v lehote splatnosti záväzku voči Dodávateľovi Projektu minimálne v jednom originály, avšak Poskytovateľ si môže vyžiadať vyšší počet rovnopisov originálov. Jeden originál účtovných dokladov od Dodávateľa Projektu si ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak súčasťou výdavkov Prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu a predloží rovnopisy originálov, alebo kópie príslušných účtovných dokladov overené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).
- 1.4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom Projektu účtovné doklady súvisiace s realizáciou aktivít Projektu do siedmych dní od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. V prípade projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 21 dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa. Prijímateľ je následne povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) spolu s výpisom z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúcom príjem NFP ako aj výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa).

potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté originály rovnopisov, resp. overené kópie príslušných účtovných dokladov potvrdzujúce hotovostnú úhradu.

- 1.6. Suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nezúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutého predfinancovania, pričom poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní predfinancovania.
- 1.7. Poskytovateľ po uhradení maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom predfinancovania, zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % celkových oprávnených výdavkov systémom refundácie na základe záverečnej Žiadosti o platbu a predložení účtovných dokladov, preukazujúcich Prijímateľom skutočne vynaložené oprávnené výdavky. Prijímateľ je povinný zostávajúcich minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt uhradiť najskôr z vlastných zdrojov, a to aj za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR určených na spolufinancovanie. Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení realizácie aktivít Projektu je prijímateľ oprávnený požiadať Poskytovateľa o záverečnú platbu zostatku z NFP. Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu s účtovnými dokladmi vrátane výpisu z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa).
- 1.8. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu zo strany Poskytovateľa. Pri záverečnej Žiadosti o platbu vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade podania úplnej a správnej Žiadosti o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 1.9. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 1.10. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 1.11. V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekryvanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejný obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
- 1.12. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 9 tohto článku.
- 1.13. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti. Za deň zúčtovania predfinancovania sa považuje deň zaslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi.
- 1.14. V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR, resp. na ich úhradu je možné použiť prostriedky poskytnuté predfinancovaním. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ,

pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

- 1.15. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

2. Ak ide o kombinovaný systém predfinancovania a refundácie

- 2.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) kombinovaným systémom predfinancovania a systémom refundácie. V rámci systému predfinancovania sa poskytujú platby na oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených a neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu. V rámci systému refundácie sa poskytujú platby na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany Prijímateľa. V rámci systému refundácie Prijímateľ uhradí výdavky Dodávateľovi Projektu najskôr z vlastných zdrojov.
- 2.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 tejto zmluvy o poskytnutí NFP.

Predfinancovanie

- 2.3 Systémom predfinancovania sa postupuje maximálne do dosiahnutia 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt. Spolu so Žiadosťou o platbu predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady Dodávateľov Projektu. Účtovné doklady Dodávateľov Projektu predkladá Prijímateľ v lehote splatnosti záväzku voči Dodávateľovi Projektu minimálne v jednom originály, avšak Poskytovateľ si môže vyžiadať vyšší počet rovnopisov originálov. Jeden originál účtovných dokladov od Dodávateľa Projektu si ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak súčasťou výdavkov Prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu v rámci systému refundácie. V takom prípade predloží Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu rovnopisy originálov, alebo kópie príslušných účtovných dokladov overené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).
- 2.4 Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom Projektu účtovné doklady súvisiace s realizáciou aktivít Projektu do siedmych dní od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. V prípade projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.5 Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 21 dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa. Prijímateľ je následne povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) spolu s výpisom z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúcim príjem NFP ako aj výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 2.6 Suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nezúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutého predfinancovania, pričom poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní predfinancovania.
- 2.7 V prípade, ak posledná platba systémom predfinancovania bola Prijímateľovi poskytnutá do výšky maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt, zvyšných minimálne 5 % bude Prijímateľovi poskytnutých systémom refundácie.

Refundácia

- 2.8 V rámci systému refundácie predkladá Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa aj vyšší počet príslušných dokladov. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
- 2.9 V prípade projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.10 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby pri systéme predfinancovania iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu zo strany Poskytovateľa. Pri Žiadosti o platbu systémom refundácie vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade predloženia úplnej a správnej Žiadosti o platbu a v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 2.11 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 2.12 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 2.13 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať realnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
- 2.14 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 2.11 tohto článku.
- 2.15 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti. Za deň zúčtovania predfinancovania sa považuje deň zaslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi.
- 2.16 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR, resp. na ich úhradu je možné použiť prostriedky poskytnuté predfinancovaním. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
- 2.17 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

Platby pri všetkých prijímateľoch okrem štátnych rozpočtových organizácií – ESF

3. Ak ide výlučne o systém zálohových platieb

- 3.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.
- 3.2 Prijímateľ predkladá spolu s prvou Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu.

- 3.3 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:

a) Prvý ročný rozpočet projektu je známy

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:

$$\begin{array}{l} \text{maximálna} \\ \text{výška} \\ \text{poskytnutej} \\ \text{zálohovej} \\ \text{platby} \end{array} = 0,4 * x \left[\begin{array}{l} \text{prvý ročný rozpočet} \\ \text{Projektu} \\ \text{z prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR} \\ \text{na spolufinancovanie} \end{array} + (12 - \begin{array}{l} \text{počet mesiacov} \\ \text{realizácie} \\ \text{aktivít Projektu} \\ \text{v prvom} \\ \text{kalendárnom} \\ \text{roku} \end{array}) \times \frac{1}{n} \times \begin{array}{l} \text{nasledujúci ročný} \\ \text{rozpočet Projektu} \\ \text{z prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR} \\ \text{na spolufinancovanie} \end{array} \right]$$

n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku

* – 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie

b) Prvý ročný rozpočet projektu nie je známy, je nulový, alebo veľmi nízky

- celková suma NFP/počet mesiacov realizácie projektu pripadajúca na počet mesiacov realizácie projektu v prvom roku jeho realizácie.

$$0,4 \times \text{celková suma NFP} / \text{celkový počet mesiacov realizácie} \times 12$$

- 3.4 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov zálohovej platby na účet Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do siedmich dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi.
- 3.5 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa skupín výdavkov uvedených v Prílohe č. 2 tejto zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.6 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci príjem prostriedkov NFP a výpis z účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 3.7 V prípade, ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi nesprávne zúčtovanie zálohovej platby alebo jej časti, je Prijímateľ povinný vrátiť poskytnutú zálohovú platbu alebo jej časť vo výške určenej Poskytovateľom na účet podľa bodu 1.2 Zmluvy najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia Prijímateľovi. O tejto skutočnosti Prijímateľ bezodkladne informuje Poskytovateľa. V prípade, že Prijímateľ zálohovú platbu alebo jej časť na základe tohto oznámenia Poskytovateľa riadne a včas nevráti, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej v súlade s článkom 10 VZP. Tento odsek sa nepoužije, ak ide zároveň o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 3.8 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.

- 3.9 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu.
- 3.10 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, a to n formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.
- 3.11 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 3.3 – 3.9 tohto článku VZP použijú primerane.
- 3.12 Suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb, pričom poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby.
- 3.13 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do momentu dosiahnutia maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt s výnimkou prípadov, keď bola suma oprávnených výdavkov Projektu znížená zo strany Poskytovateľa.
- 3.14 Poskytovateľ po uhradení maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom zálohovej platby poskytne Prijímateľovi zostávajúcich minimálne 5 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom refundácie na základe záverečnej Žiadosti o platbu a predložení účtovných dokladov, preukazujúcich Prijímateľom skutočne vynaložené oprávnené výdavky. Prijímateľ je povinný zostávajúcich minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt, a to aj za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR určených na spolufinancovanie, uhradiť najskôr z vlastných zdrojov. Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení Projektu je Prijímateľ oprávnený požiadať o záverečnú platbu zostatku NFP. V takom prípade Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu s účtovnými dokladmi vrátane výpisu z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) riadiacemu orgánu.
- 3.15 V prípade, ak Prijímateľ pri realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % celkových oprávnených výdavkov, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). O tejto skutočnosti je prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
- 3.16 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu Poskytovateľom. Pri záverečnej Žiadosti o platbu vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade predloženia úplnej a správnej Žiadosti o platbu a v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 3.17 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 3.18 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 3.19 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
- 3.20 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta dňi odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené dopĺňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 3.16 tohto článku.

- 3.21 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 3.22 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR, resp. na ich úhradu je možné použiť prostriedky poskytnuté zálohovou platbou. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
- 3.23 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

4. Ak ide o systém kombinácie zálohových platieb a refundácie

- 4.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) kombinovaným systémom zálohových platieb a refundácie. V rámci systému zálohových platieb sa poskytujú platby na oprávnené výdavky Projektu na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). V rámci systému refundácie poskytuje Poskytovateľ NFP na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany Prijímateľa. V takom prípade Prijímateľ uhradí výdavky Dodávateľovi Projektu najskôr z vlastných zdrojov.
- 4.2 Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.
- 4.3 Prijímateľ predkladá spolu s prvou Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu.

Zálohová platba

- 4.4 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:

a) Prvý ročný rozpočet projektu je známy

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4 * x \left[\begin{array}{l} \text{prvý ročný rozpočet Projektu} \\ \text{z prostriedkov zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR} \\ \text{na spolufinancovanie} \end{array} + (12 - \begin{array}{l} \text{počet mesiacov realizácie} \\ \text{aktivít Projektu v prvom} \\ \text{kalendárnom roku} \end{array}) \times \frac{1}{n} \times \begin{array}{l} \text{nasledujúci ročný rozpočet Projektu} \\ \text{z prostriedkov zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR} \\ \text{na spolufinancovanie} \end{array} \right]$$

n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku

$*$ – 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie

b) Prvý ročný rozpočet projektu nie je známy, je nulový, alebo veľmi nízky

- celková suma NFP/počet mesiacov realizácie projektu pripadajúca na počet mesiacov realizácie projektu v prvom roku jeho realizácie.

$$0,4 \times \text{celková suma NFP} / \text{celkový počet mesiacov realizácie} \times 12$$

- 4.5 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najneskôr do 6 mesiacov od pripísania

prostriedkov zálohovej platby na účet Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do siedmich dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi.

- 4.6 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa skupín výdavkov uvedených v Prílohe č. 2 tejto zmluvy o poskytnutí NFP.
- 4.7 V prípade, ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi nesprávne zúčtovanie zálohovej platby alebo jej časti, je Prijímateľ povinný vrátiť poskytnutú zálohovú platbu alebo jej časť vo výške určenej Poskytovateľom na účet podľa bodu 1.2 Zmluvy najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia Prijímateľovi. O tejto skutočnosti Prijímateľ bezodkladne informuje Poskytovateľa. V prípade, že Prijímateľ zálohovú platbu alebo jej časť na základe tohto oznámenia Poskytovateľa riadne a včas nevráti, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej v súlade s článkom 10 VZP. Tento odsek sa nepoužije, ak ide zároveň o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 4.8 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci príjem prostriedkov NFP a výpis z účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 4.9 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
- 4.10 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu.
- 4.11 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.
- 4.12 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 4.4 – 4.10 tohto článku VZP použijú primerane.
- 4.13 Suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb, pričom poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby.
- 4.14 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do momentu dosiahnutia maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt s výnimkou prípadov, keď bola suma oprávnených výdavkov Projektu znížená zo strany Poskytovateľa.
- 4.15 V prípade, ak posledná platba systémom zálohových platieb bola Prijímateľovi poskytnutá do výšky maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt, zvyšných minimálne 5 % poskytne Poskytovateľ Prijímateľovi systémom refundácie.

Refundácia

- 4.16 V rámci systému refundácie predkladá Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa aj vyšší počet príslušných dokladov. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.

Spoločné ustanovenia pre oba systémy poskytovania platieb

- 4.17 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu Poskytovateľom. Pri Žiadosti o platbu podľa predchádzajúceho odseku vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade predloženia úplnej a správnej Žiadosti o platbu

a v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.

- 4.18 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 4.19 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 4.20 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
- 4.21 V prípade, ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 4.17 tohto článku.
- 4.22 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 4.23 V rámci systému zálohových platieb je Prijímateľ povinný realizovať oprávnené výdavky Dodávateľom výlučne v EUR. V rámci systému refundácie môže Prijímateľ uhrádzať výdavky aj v inej mene.
- 4.24 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR, resp. na ich úhradu je možné použiť prostriedky poskytnuté zálohovou platbou. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
- 4.25 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

Platby pri prijímateľoch - štátne rozpočtové organizácie – ERDF, ESF, KF

5. Ak ide výlučne o systém zálohových platieb

- 5.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie zostáva u Prijímateľa a druhé Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.
- 5.2 Prijímateľ predkladá spolu s prvou Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu.
- 5.3 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie. Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:

a) Prvý ročný rozpočet projektu je známy

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4 \times \left[\begin{array}{l} \text{prvý ročný rozpočet Projektu} \\ \text{z prostriedkov zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR na spolufinancovanie} \end{array} + \begin{array}{l} (12 - \text{počet mesiacov realizácie} \\ \text{aktivít Projektu v prvom} \\ \text{kalendárnom roku}) \times \frac{1}{n} \times \begin{array}{l} \text{nasledujúci ročný rozpočet Projektu} \\ \text{z prostriedkov zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR na spolufinancovanie} \end{array} \right]$$

n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku

$*$ – 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie

b) Prvý ročný rozpočet projektu nie je známy, je nulový, alebo veľmi nízky

- celková suma NFP/počet mesiacov realizácie projektu pripadajúca na počet mesiacov realizácie projektu v prvom roku jeho realizácie.

$$0,4 \times \frac{\text{celková suma NFP}}{\text{celkový počet mesiacov realizácie}} \times 12$$

- 5.4 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najneskôr do 6 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do siedmych dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi.
- 5.5 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa rozpočtovej klasifikácie.
- 5.6 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 5.7 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
- 5.8 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu.
- 5.9 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.
- 5.10 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 5.3 – 5.10 tohto článku VZP použijú primerane.
- 5.11 Suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb, pričom poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby.
- 5.12 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do ukončenia realizácie aktivít Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP, a to najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít Projektu.

- 5.13 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu Poskytovateľom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 5.14 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 5.15 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu kontrolu žiadosti o platbu sú pozastavené.
- 5.16 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
- 5.17 V prípade, ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené dopĺňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 5.14 tohto článku.
- 5.18 Presun prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku zabezpečí Poskytovateľ prostredníctvom úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.
- 5.19 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 5.20 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR, resp. na ich úhradu je možné použiť prostriedky poskytnuté zálohovou platbou. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
- 5.21 Ak je Prijímateľ zároveň aj riadiacim orgánom, sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu resp. iným orgánom, zodpovedným za riadenie, kontrolu alebo implementáciu štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, podpisy štatutárneho orgánu potrebné podľa tohto článku VZP môžu byť nahradené podpismi určeného zamestnanca tohto subjektu.
- 5.22 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

V prípade Projektov technickej pomoci, prostredníctvom ktorých sa financujú mzdy zamestnancov zapojených do implementácie pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu odsek 5.6 znie:

- 5.6 Spolu so Žiadosťou o platbu je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov. Za predpokladu, že Poskytovateľ určí za dostatočné overenie skutočného uhradenia výdavkov nárokováných v Žiadosti o platbu prostredníctvom kontroly

na mieste, ktorá bude ukončená najneskôr do skončenia administratívnej kontroly Žiadosti o platbu, Prijímateľ nie je povinný predložiť výpis z bankového účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov spolu so Žiadosťou o platbu. Uvedeným nie je dotknutá povinnosť uchovávať výpis z bankového účtu u Prijímateľa v zmysle článku 17 VZP.

6. Ak ide o systém kombinácie zálohových platieb a refundácie

- 6.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) kombinovaným systémom zálohových platieb a refundácie. V rámci systému zálohových platieb sa poskytujú platby na oprávnené výdavky Projektu na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). V rámci systému refundácie poskytuje Poskytovateľ NFP na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany Prijímateľa. V takom prípade Prijímateľ uhradí výdavky Dodávateľovi Projektu najskôr z vlastných zdrojov.
- 6.2 Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie zostáva u Prijímateľa a druhé Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.
- 6.3 Prijímateľ predkladá spolu s prvou Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu.

Zálohová platba

- 6.4 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:

a) Prvý ročný rozpočet projektu je známy

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:

$$\begin{array}{l} \text{maximálna} \\ \text{výška} \\ \text{poskytnutej} \\ \text{zálohovej} \\ \text{platby} \end{array} = 0,4 * \left[\begin{array}{l} \text{prvý ročný rozpočet} \\ \text{Projektu} \\ \text{z prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR} \\ \text{na spolufinancovanie} \end{array} + (12 - \begin{array}{l} \text{počet mesiacov} \\ \text{realizácie} \\ \text{aktivít Projektu} \\ \text{v prvom} \\ \text{kalendárnom} \\ \text{roku} \end{array}) \times \begin{array}{l} \text{nasledujúci ročný} \\ \text{rozpočet Projektu} \\ \text{z prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR} \\ \text{na spolufinancovanie} \end{array} \right] \times \frac{1}{n}$$

n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku

* – 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie

b) Prvý ročný rozpočet projektu nie je známy, je nulový, alebo veľmi nízky

- celková suma NFP/počet mesiacov realizácie projektu pripadajúca na počet mesiacov realizácie projektu v prvom roku jeho realizácie.

$$0,4 \times \text{celková suma NFP} / \text{celkový počet mesiacov realizácie} \times 12$$

- 6.5 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najneskôr do 6 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do siedmych dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi.
- 6.6 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa rozpočtovej klasifikácie.
- 6.7 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ

rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.

- 6.8 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
- 6.9 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu.
- 6.10 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.
- 6.11 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 6.4 – 6.10 tohto článku VZP použijú primerane.
- 6.12 Suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb, pričom poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby.
- 6.13 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do ukončenia realizácie aktivít Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP, a to najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít Projektu.

Refundácia

- 6.14 V rámci systému refundácie predkladá Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa aj vyšší počet príslušných dokladov. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.

Spoločné ustanovenia pre oba systémy poskytovania platieb

- 6.15 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu Poskytovateľom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov.
- 6.16 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 6.17 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu kontrolu žiadosti o platbu sú pozastavené.
- 6.18 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekryvanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
- 6.19 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa,

kedy bola Poskytovateľovi doručená Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 6.16 tohto článku.

- 6.20 Presun prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku zabezpečí Poskytovateľ prostredníctvom úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.
- 6.21 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu (ELÚR) potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 6.22 V rámci systému zálohových platieb je Prijímateľ povinný realizovať oprávnené výdavky Dodávateľom Projektu výlučne v EUR. V rámci systému refundácie môže Prijímateľ uhrádzať výdavky aj v inej mene.
- 6.23 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR, resp. na ich úhradu je možné použiť prostriedky poskytnuté zálohovou platbou. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
- 6.24 Ak je Prijímateľ zároveň aj riadiacim orgánom, sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu resp. iným orgánom, zodpovedným za riadenie, kontrolu alebo implementáciu štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, podpisy štatutárneho orgánu potrebné podľa tohto článku VZP môžu byť nahradené podpismi určeného zamestnanca tohto subjektu.
- 6.25 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

V prípade Projektov technickej pomoci, prostredníctvom ktorých sa financujú mzdy zamestnancov zapojených do implementácie pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu odseky 6.7 a 6.13 znejú:

- 6.7 Spolu so Žiadosťou o platbu je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov. Za predpokladu, že Poskytovateľ určí za dostatočné overenie skutočného uhradenia výdavkov nárokových v Žiadosti o platbu prostredníctvom kontroly na mieste, ktorá bude ukončená najneskôr do skončenia administratívnej kontroly Žiadosti o platbu, Prijímateľ nie je povinný predložiť výpis z bankového účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov spolu so Žiadosťou o platbu. Uvedeným nie je dotknutá povinnosť uchovávať výpis z bankového účtu u Prijímateľa v zmysle článku 17 VZP.
- 6.13 V rámci systému refundácie predkladá Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa aj vyšší počet príslušných dokladov. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Za predpokladu, že Poskytovateľ určí za dostatočné overenie skutočného uhradenia výdavkov nárokových v Žiadosti o platbu prostredníctvom kontroly na mieste, ktorá bude ukončená najneskôr do skončenia administratívnej kontroly Žiadosti o platbu, Prijímateľ nie je povinný predložiť výpis z bankového účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov spolu so Žiadosťou o platbu. Uvedeným nie je dotknutá povinnosť uchovávať výpis z bankového účtu u Prijímateľa v zmysle článku 17 VZP.

7. Platby realizované výlučne systémom refundácie pre všetkých Prijímateľov zo všetkých fondov

- 7.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
- 7.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľa predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy o poskytnutí NFP.

- 7.3 Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
- 7.4 V prípade projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.5 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 7.6 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 7.7 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu kontrolu žiadosti o platbu sú pozastavené.
- 7.8 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
- 7.9 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplnujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 7.7 tohto článku.
- 7.10 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 7.11 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
- 7.12 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

V prípade Projektov technickej pomoci, prostredníctvom ktorých sa financujú mzdy zamestnancov zapojených do implementácie pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu odseky 7.3 znie:

- 7.3 Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov,

musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Za predpokladu, že Poskytovateľ určí za dostatočné overenie skutočného uhradenia výdavkov nárokových v Žiadosti o platbu prostredníctvom kontroly na mieste, ktorá bude ukončená najneskôr do skončenia administratívnej kontroly Žiadosti o platbu, Prijímateľ nie je povinný predložiť výpis z bankového účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov spolu so Žiadosťou o platbu. Uvedeným nie je dotknutá povinnosť uchovávať výpis z bankového účtu u Prijímateľa v zmysle článku 17 VZP.

V prípade štátnych rozpočtových organizácií odsek 7.9 znie:

7.9 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

V prípade štátnych rozpočtových organizácií sa doplní odsek 7.13:

7.13 Presun prostriedkov v zmysle odseku 7.9 realizuje Poskytovateľ zabezpečením úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.

Článok 17 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 - 530 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Občiansky zákonník“),
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a - 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky,
 - d) započítanie daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) v súlade s § 87 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „daňový poriadok“),
 - e) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 – 364 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“).
2. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 - 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov postupníkovi.
3. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a – 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce vznik záložného práva a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov záložnému veriteľovi.
4. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie) a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov oprávnenej osobe z výkonu rozhodnutia,
5. V prípade započítania daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) podľa § 87 daňového poriadku, Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie daňového nedoplatku (najmä potvrdenie Finančného riaditeľstva SR o započítaní).
6. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 – 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
7. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľov, ktorí by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostali do rozporu so všeobecne platnými právnymi predpismi (napr. so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 6 ods. 3 VZP.

Článok 18 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.08.2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Uvedená doba sa predlži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.

Príloha č.2 k Dodatku č.1 – Príloha č.2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Obnova objektov - stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku	
Kód ITMS	22130120017	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu	
Opatrenie	3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov	
Oblasť podpory	3.1b Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – Intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
58 – ochrana a zachovanie kultúrneho dedičstva	100	01- Nenávratná pomoc
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
20 – Sociálna práca, spoločenské, sociálne a osobné služby	100	01 - mestské

2. Miesto realizácie Projektu ¹

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	Žilina
Obec	Žilina
Ulica	Topoľová
Číslo	1

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Využitie Budatínskeho zámku za účelom prezentácie kultúrneho dedičstva a rozvoja kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu v ŽSK.
Špecifický cieľ projektu 1	Revitalizácia NKP Budatínsky zámok prostredníctvom jeho rekonštrukcie a modernizácie s ohľadom na zachovanie kultúrneho dedičstva.
Špecifický cieľ projektu 2	Zabezpečenie projektovej dokumentácie a procesu verejného obstarávania

¹ tabuľku je možné uviesť viackrát v prípade, že je projekt realizovaný na viacerých miestach

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	počet revitalizovaných nehnuteľných kultúrnych pamiatok	počet	0	2009	1	2014
dopad	počet nových služieb a kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytnutých v podporenom zariadení celkom	počet	0	2009	6	2019
	počet používateľov nových alebo inovovaných služieb	počet	0	2009	25 041	2019
	počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2009	0	2019

Merateľné ukazovatele pre horizontálne priority

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	počet zariadení, v ktorých je prostredníctvom realizácie projektu podporený rozvoj IS IKT vybavením	počet	0	2009	1	2014
	hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti	EUR	0	2009	2 138 397,68	2014

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu²

Názov aktivity ³		Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A1 – Stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku a obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia	Stavebné práce ⁴	11/2012	02/2014
	Vybavenie ⁵	11/2011	02/2014
Podporné aktivity ⁶			
B - Projektové a inžinierske práce		03/2009	02/2014
C - Proces verejného obstarávania		06/2010	12/2012
Kontrola VO na ÚVO od 20.06.2012 do 14.08.2012			
Kontrola Vo na RO pre ROP od 14.9.2012 do 19.9.2012			
Ukončenie realizácie aktivít Projektu			02/2014

² Niektoré z hlavných alebo podporných aktivít mohli byť realizované pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP

³ Schválený výstup projektu ostáva zachovaný, zmenilo sa len označenie aktivít

⁴ relevantné v prípade investičných projektov

⁵ relevantné v prípade investičných projektov

⁶ Pri nerelevantných podporných aktivitách sa termíny neuvádzajú

6. Rozpočet projektu

Aktivita			Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkové výdavky projektu	Skupina výdavkov	
Hlavné aktivity			EUR	2 081 288,33	3 544,80	2 084 833,13	
A1 – Stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku a obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia			EUR	2 025 748,13	0,00	2 025 748,13	717002
			EUR	2 025 748,13	0,00	2 025 748,13	Σ Stavba
			EUR	36 765,60	3 544,80	40 310,40	713001
			EUR	18 774,60	0,00	18 774,60	713002
			EUR	55 540,20	3 544,80	59 085,00	Σ vybavenie
Podporné aktivity			EUR	38 048,95	15 515,60	53 564,55	
B	Projektové a inžinierske práce	B1 projektová dokumentácia	EUR	0,00	15 455,60	15 455,60	716
		B2 stavebný dozor	EUR	34 740,40	60,00	34 800,40	717002
		SPOLU	EUR	34 740,40	15 515,60	50 256,00	Σ B
C	Verejné obstarávanie		EUR	3 308,55	0,00	3 308,55	637002
Celkovo			EUR	2 119 337,28	19 060,40	2 138 397,68	

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).

Podpisové vzory

Príloha č. 3 zmluvy o poskytnutí NFP (prispôsobiť podľa počtu oprávnených osôb spolu s predložením Splnomocnenia ak relevantné)

PODPISOVÝ VZOR

Prijímateľ

názov : Žilinský samosprávny kraj (ďalej len ŽSK)
sídlo : Komenského 48
zapísaný v : OR vedenom Okresným súdom v Žiline, odd. Sa.,vl.č.
konajúci : štatutárny orgán v zmysle zákona č. 302/2001 Z.z.
IČO : 378 08 427

Kód projektu /TMS/: 22130120017

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa

Štatutárny orgán	Spĺnomocnený zástupca
Priezvisko: Blanár	Priezvisko: Patúš
Meno: Juraj	Meno: Michal
Titul : Ing.	Titul : Ing.
Funkcia: predseda ŽSK	Funkcia: riaditeľ odboru centrálnej koordinačnej jednotky úradu ŽSK
Dátum narodenia: [REDACTED]	Dátum narodenia: [REDACTED]
Trvale bytom: [REDACTED]	Trvale bytom: [REDACTED]
Miesto pre podpis: [REDACTED]	Miesto pre podpis: [REDACTED]

osvedčovacej knihy, por. č. 111/2013

podpisal (uznáva za svoj podpis) túto

osobu Ing.: JURAJ BLANÁR

[REDACTED]


[REDACTED]

kaz totožnosti: druh a číslo:

[REDACTED]

ne dňa 08.03.2013

podpis: [REDACTED]



Podľa osvedčovacej knihy č. 1118/B/2013
podľa č. 17/2012 Z.z. o štátnom občianstve
INŠ. MICHAL PATUŠ
rod. č. [REDACTED]
bytom. [REDACTED]
príslušnosť k štátnosti [REDACTED]
OP [REDACTED]
v žilne dňa 13.03.2013 ohľad [REDACTED]
podpis: [REDACTED]



SPLNOMOCNENIE

Žiadateľ/Prijímateľ:

Žilinský samosprávny kraj

IČO:

37808427

sídlo:

Komenského 48, 011 09 Žilina

štatutárny zástupca žiadateľa/Prijímateľa:

Ing. Juraj Blanár

(splnomocniteľ)

týmto splnomocňuje

titul, meno, priezvisko:

Ing. Michal Patúš

dátum narodenia:

číslo občianskeho preukazu:

bydlisko:


(splnomocnenec)

aby v mene a na účet splnomocniteľa vykonal všetky potrebné a súvisiace právne kroky a úkony vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (najmä predloženie a podpísanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ a ich relevantných príloh) uzatvorenej s poskytovateľom, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program, IČO: 00156621, DIČ: 2021291382, sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, korešpondenčná adresa: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava, na základe žiadosti o nenávratný finančný príspevok:

Názov projektu	Obnova objektov – stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku
Kód projektu (ITMS)	22130120017
Opatrenie, resp. nižšia oblasť podpory	3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov

Splnomocnenie nadobúda účinnosť od 1.11.2011 a trvá počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

V Žiline dňa



Ing. Juraj Blanár
štatutárny zástupca žiadateľa

Plnú moc prijímam:

V Žiline dňa

Ing. Michal Patúš
splnomocnenec

Podľa osvedčovacej knihy por. č. 142/2013

podpísal (uznal za svoj podpis) túto
listinu Ing. JURAJ BLANAR

rod.č. [REDACTED]

bytom [REDACTED]

preukaz totožnosti: druh a číslo:
OP [REDACTED]

v Žiline dňa 18.03.2013

podpis: [REDACTED]



Podľa osvedčovacej knihy č. 1469/D/2013

podpísal (a) túto listinu:

Michal Peliš

rod.č. [REDACTED]

bytom [REDACTED]

preukaz totožnosti: druh a číslo:

OP [REDACTED]

v Žiline dňa 8.4.2013 o hod. 1

®

podpis: [REDACTED]



Rozpočet projektu

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina

Dátum: 16. 4. 2012

Projektant: PROMA s.r.o. Žilina

Spracoval: Ing.Šošková

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	VRN
	Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy	1 688 123,44	337 624,69	2 025 748,13	1 576 146,72	90 562,45
01	SO 01.01 Zámok Budatín - stavebné práce - verejné WC	189 889,32	37 977,86	227 867,18	166 953,31	13 189,32
02	SO 01.01 Zámok Budatín - stavebné práce - bez verej.WC	903 877,40	180 775,48	1 084 652,88	832 436,42	65 762,48
03	SO 01.01 Zdravotechnika	60 019,82	12 003,96	72 023,78	55 625,41	4 394,41
04	SO 01.01 Vykurovanie	13 547,77	2 709,55	16 257,32	12 555,86	991,91
05	SO 01.01 Elektroinštalácia	64 294,84	12 858,97	77 153,81	60 502,71	2 045,25
06	SO 01.01 EPS	4 499,92	899,98	5 399,90	4 170,46	329,46
07	SO 01.01 EZS	33 215,52	6 643,10	39 858,62	30 783,62	2 431,90
08	SO 01.01 PTV	8 062,60	1 612,52	9 675,12	7 472,29	590,31
09	SO 01.01 Vzduchotechnika	6 132,48	1 226,50	7 358,98	5 683,49	448,99
10	SO 01.02 Prípojka NN k zámku	14 339,45	2 867,89	17 207,34	12 776,96	311,63
11	SO 01.04 - Dažďová kanalizácia od zámku-Obnova obj.-stav.úpravy areálu Budatínskeho zámku	15 644,78	3 128,96	18 773,74	15 644,78	0,00
12	SO 01.05 - Prípojka splaš.kanal.od zámku -Obnova obj.-stav.úpravy areálu Budatínskeho zámku	19 098,94	3 819,79	22 918,73	19 098,94	0,00
13	SO 01.06 - Prípojka vodovodu k zámku -Obnova obj.-stav.úpravy Budatínskeho zámku	9 608,30	1 921,66	11 529,96	9 608,30	0,00
14	SO 04.02 Oplotenie - zabezpečovací a kamerový systém	70 883,79	14 176,76	85 060,55	70 883,79	0,00
15	SO 05.01 Komunikácie a spevnené plochy v areáli (časť)	100 499,21	20 099,84	120 599,05	100 499,21	0,00
16	SO 05.02 -Dažďová kanalizácia -Obnova obj.-stav.úpravy areálu Budatínskeho zámku	18 118,35	3 623,67	21 742,02	18 118,35	0,00
17	SO 06 Stavebné úpravy vrátnice (časť) - stavebné konštrukcie	1 657,09	331,42	1 988,51	1 590,30	66,79
18	SO 06 Vzduchotechnika	175,21	35,04	210,25	175,21	0,00
19	SO 06 vrátnica - elektroinštalácia	2 766,64	553,33	3 319,97	1 026,16	0,00
20	SO 06 EPS	3 283,76	656,75	3 940,51	3 283,76	0,00
21	SO 06 EZS	3 822,28	764,46	4 586,74	3 822,28	0,00
22	SO 06 PTV	13 348,74	2 669,75	16 018,49	13 348,74	0,00
23	SO 07.01 Preložka VN	36 724,67	7 344,93	44 069,60	36 724,67	0,00
24	SO 07.02 Trafostanica	55 122,28	11 024,46	66 146,74	55 122,28	0,00
25	SO 07.03 Prípojka NN	39 490,28	7 898,06	47 388,34	38 239,42	0,00
Celkom		1 688 123,44	337 624,69	2 025 748,13	1 576 146,72	90 562,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy

JKSO

EČO

Miesto

Žilina

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Žilinský samosprávny kraj

Projektant

PROMA s.r.o. Žilina

Zhotoviteľ

HASTRA s.r.o. Žilina

Rozpočet číslo

Spracoval

Ing. Šošková

Dňa

16. 4. 2012

Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	54 369,06	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska	33 286,73
2		Montáž	540 095,83	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	276 029,63	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	331 455,20	11		16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	67 691,37			17	Ostatné	57 275,72
6		Montáž	306 505,63			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 576 146,72	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	90 562,45
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	21 414,27

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23 Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ			24 DP H 20,00 % z 1 688 123,44		
Dátum a podpis			25 Cena s DPH (r. 23-24)		
Zhotoviteľ			E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis			26 Dodávky objednávateľa		
			27 Kízavá doložka		
			28 Zvýhodnenie		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy	JKSO	
Názov objektu	SO 01.01 Zámok Budatín - stavebné práce - verejné WC	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Žilinský samosprávny kraj	IČO	DIČ
Projektant	PROMA s.r.o. Žilina		
Zhotoviteľ	HASTRA s.r.o. Žilina	31606296	SK2020446098
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing.Šošková	16.04.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	3 971,94	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		4 841,65
2		Montáž	70 896,73	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	34 424,02	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	27 836,92	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		8 347,67
6		Montáž	29 823,70					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		166 953,31	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		13 189,32
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		9 746,69

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		189 889,32
		24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 %	189 889,32 DPH	37 977,86
Objednávateľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)		227 867,18
		E	Prípochy a odpočty		
Dátum a popis	Pečiatka	27	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ		28	Kľzavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka				

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy
Objekt: SO 01.01 Zámok Budatín - stavebné práce - verejné WC
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj
Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina
Dátum: 20. 4. 2012

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	74 868,67
1	Zemné práce	7 212,21
2	Zakladanie	2 975,86
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	16 095,71
4	Vodorovné konštrukcie	15 079,78
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	17 660,44
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 981,28
99	Presun hmôt HSV	10 863,39
PSV	Práce a dodávky PSV	62 260,94
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	14 800,37
713	Izolácie tepelné	2 880,46
764	Konštrukcie klampiarske	929,31
766	Konštrukcie stolárske	3 184,94
767	Konštrukcie doplnkové kovové	11 973,52
771	Podlahy z dlaždíc	2 221,58
772	Podlahy z prírodného kameňa	16 669,12
781	Dokončovacie práce - obklady keramické	6 623,97
782	Dokončovacie práce - obklady z kameňa	2 262,47
783	Dokončovacie práce - nátery	240,31
784	Dokončovacie práce - maľby	474,89
M	Práce a dodávky M	29 823,70
33-M	Montáže dopravných zariadení	29 823,70
OST	Ostatné	9 746,69
H	Hodinové zúčtovacie sadzby	9 746,69
	<u>Celkom</u>	<u>176 700,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy
Objekt: SO 01.01 Zámok Budatín - stavebné práce - verejné WC
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina
 Dátum: 20. 4. 2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				74 868,67	
	D		1	Zemné práce				7 212,21	
1	K	PK	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	20,000	1,09	21,80	20,0
2	K	PK	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	205,156	21,46	4 402,65	20,0
3	K	PK	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	205,156	0,62	127,20	20,0
4	K	PK	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,266	21,46	155,93	20,0
5	K	PK	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	7,266	4,20	30,52	20,0
6	K	PK	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	11,815	21,46	253,55	20,0
7	K	PK	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	11,815	0,53	6,26	20,0
8	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopkupo spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 3000 m	m3	244,237	3,21	784,00	20,0
9	K	PK	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	244,237	0,29	70,83	20,0
10	K	PK	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	244,237	0,65	158,75	20,0
11	K	PK	171201208	Poplatok za uloženie sypaniny - zemina tr.1-4	m3	244,237	3,34	815,75	20,0
12	K	PK	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	20,680	2,17	44,88	20,0
13	M	MAT	5833714700	Štrkopiesok 0-16 UN	t	34,881	9,75	340,09	20,0
	D		2	Zakladanie				2 975,86	
14	K	PK	272353111	Debnenie prestupu s prierezom do 0.02m2, hĺ. do 0.50m	ks	3,000	5,24	15,72	20,0
15	K	PK	272353119	Debnenie prestupu s prierezom do 0.02m2, príplatok nad 0.50m	ks	3,000	2,61	7,83	20,0
16	K	PK	272353121	Debnenie prestupu s prierezom do 0.05m2, hĺ. do 0.50m	ks	15,000	6,39	95,85	20,0
17	K	PK	272353129	Debnenie prestupu s prierezom do 0.05m2, príplatok nad 0.50m	ks	15,000	2,37	35,55	20,0
18	K	PK	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.B20(C 16/20)	m3	32,748	67,94	2 224,90	20,0
19	K	PK	274351215	Debnenie stien základ. pásov, zhotovenie-dielce	m2	53,244	8,93	475,47	20,0
20	K	PK	274351216	Debnenie stien základ. pásov, odstránenie-dielce	m2	53,244	1,52	80,93	20,0
21	K	PK	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,040	990,23	39,61	20,0
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				16 095,71	
22	K	PK	310271303	Murivo z tvárníc DT30 50x30x25 s betónovou výplňou	m3	8,775	137,62	1 207,62	20,0

23	K	PK	310361821	Výstuž nadzákladových múrov z ocele 10505	t	0,001	1 015,08	1,02	20,0
24	K	PK	311231486	Murivo z tehál pálených na pero a drážku P+D 44x25x23.8 P10	m3	23,063	109,58	2 527,24	20,0
25	K	PK	311231487	Murivo z tehál pálených na pero a drážku P+D 38x25x23.8 P10	m3	14,885	110,40	1 643,30	20,0
26	K	PK	311231488	Murivo z tehál pálených na pero a drážku P+D 30x25x23.8 P15	m3	2,760	105,45	291,04	20,0
27	K	PK	311321411	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	1,625	86,33	140,29	20,0
28	K	PK	311351105	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	10,836	20,32	220,19	20,0
29	K	PK	311351106	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	10,836	3,43	37,17	20,0
30	K	PK	313221211	Murivo kamenné z kvádrov alebo kopákov alebo haklíkov	m3	4,500	117,05	526,73	20,0
31	M	MAT	5839501500	Kváder do 0,10	m3	4,590	413,33	1 897,18	20,0
32	K	PK	316911111	Osadenie kamenných krycích dosiek s vyškárovaním aj vyplnením škár, hr. dosiek do 180 mm	m2	5,880	13,99	82,26	20,0
33	M	MAT	5839601036	Prírodný štiepaný kameň - Formátovaný - obklad a dlažba hr. 5-8 cm	m2	5,939	171,18	1 016,64	20,0
34	K	PK	317121109	Montáž prekl. pre svetl. otv. do 100 cm	ks	26,000	4,81	125,06	20,0
35	M	MAT	5934113000	Keram. predpätý preklad KPP 120x65x1000mm	ks	14,140	6,32	89,36	20,0
36	M	MAT	5934113100	Keram. predpätý preklad KPP 120x65x1250mm	ks	12,120	8,01	97,08	20,0
37	K	PK	342241950	Priečky P+D na maltu MC-5 hr.14,00 cm	m2	92,148	19,24	1 772,93	20,0
38	K	PK	342254510	Jednoduchá stena sadrokartónová na kovové profily	m2	32,620	15,53	506,59	20,0
39	K	PK	346244821	Prímurovky izolačné z tehál dl. 290mm P 10-20 MC 10 hr. 140 mm	m2	90,975	27,76	2 525,47	20,0
40	K	PK	389361001	Doplňujúca výstuž prefabrikovaných konštrukcií z betonárskej ocele pre každý druh a stavebný diel	t	0,100	1 085,61	108,56	20,0
41	K	PK	389381001	Dobetónovanie konštrukcií	m3	1,000	151,98	151,98	20,0
42	K	PK	389941011	Kovová stavebná doplnková konštrukcia pre montáž, hmotnosti jedného kusa do 1 kg	ks	200,000	5,64	1 128,00	20,0
	D		4	Vodorovné konštrukcie				15 079,78	
43	K	PK	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.B30(C 25/30)	m3	22,750	87,48	1 990,17	20,0
44	K	PK	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	113,750	19,94	2 268,18	20,0
45	K	PK	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	113,750	3,05	346,94	20,0
46	K	PK	411354171	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie	m2	113,750	7,60	864,50	20,0
47	K	PK	411354172	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie	m2	113,750	1,04	118,30	20,0
48	K	PK	411362021	Výstuž stropov zo zváraných sietí KARI	t	1,809	1 015,90	1 837,76	20,0
49	K	PK	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 30 (C 25/30)	m	7,643	86,11	658,14	20,0
50	K	PK	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	42,181	13,26	559,32	20,0
51	K	PK	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	42,181	1,83	77,19	20,0
52	K	PK	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,001	996,71	1,00	20,0
53	M	MAT	2455239920	Tmel lepiaci napr. HILTI HIT RE 500/330/1	kus	1,000	20,88	20,88	20,0
54	K	PK	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. B 30(C 25/30)	m3	17,830	96,89	1 727,55	20,0
55	K	PK	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	1,842	1 092,87	2 013,07	20,0
56	K	PK	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pódorysne priamočiarych zhotovenie	m2	59,434	22,39	1 330,73	20,0

57	K	PK	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	59,434	2,61	155,12	20,0
58	K	PK	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	59,408	16,73	993,90	20,0
59	K	PK	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	59,408	1,97	117,03	20,0
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				17 660,44	
60	K	PK	611252415	Zateplovací systém POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 50 mm	m2	30,730	24,05	739,06	20,0
61	K	PK	611471411	Úprava stropov aktivovaným štukom (nanášaním a vyhladením plst'ou) hr. 2 až 3 mm	m2	30,730	4,85	149,04	20,0
62	K	PK	611473112	Vnútoraná omietka vápennocementová zo suchých zmesí stropov alebo schodiskových konštrukcií štuková	m2	98,030	10,20	999,91	20,0
63	K	PK	612451121	Vnútoraná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva hladká pod obklad	m2	251,370	6,76	1 699,26	20,0
64	K	PK	612473182	Vnútoraná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	39,215	11,51	451,36	20,0
65	K	PK	622451131	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hladká, v stupni zložitosti I až II pod obklad a izoláciu	m2	154,475	9,29	1 435,07	20,0
66	K	PK	622481121	Potiahnutie vonkajších stien pletivom TAHOKOV v ploche alebo v pruhoch bez nástrelov	m2	34,825	4,73	164,72	20,0
67	K	PK	622491131	Hydrofobizácia (hotovým prípravkom) zhotovená ako postrek z lešenia	m2	34,825	1,04	36,22	20,0
68	K	PK	625981132	Obklad vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia Kombidoska hr. 50 mm	m2	24,761	9,96	246,62	20,0
69	K	PK	627452101	Škárovanie maltou MC (400 kg cem./m3) zapustené rovné múrov z kameňa	m2	3,150	12,68	39,94	20,0
70	K	PK	631312711	Mazanina z betónu prostého tr.B 30(C 25/30) hr.nad 50 do 80 mm	m3	8,419	81,75	688,25	20,0
71	K	PK	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 120 do 240 mm	m3	14,444	90,58	1 308,34	20,0
72	K	PK	631319151	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	8,419	22,26	187,41	20,0
73	K	PK	631319155	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	14,444	5,57	80,45	20,0
74	K	PK	631319171	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	44,096	6,76	298,09	20,0
75	K	PK	631319175	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	14,444	1,70	24,55	20,0
76	K	PK	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,515	1 020,08	525,34	20,0
77	K	PK	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	14,444	33,31	481,13	20,0
78	K	PK	632451052	Poter pieskovocementový hr. do 20 mm	m2	114,090	6,09	694,81	20,0
79	K	PK	632451053	Poter pieskovocementový hr. do 30 mm	m2	183,650	7,84	1 439,82	20,0
80	K	PK	632451055	Poter pieskovocementový hr. do 50 mm	m2	90,110	10,73	966,88	20,0
81	K	PK	632462021	Výstuž poterov z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,214	1 020,08	218,30	20,0

82	K	PK	632477005	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3mm	m2	71,590	10,64	761,72	20,0
83	K	PK	642942111	Osadenie oceleového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	ks	16,000	6,83	109,28	20,0
84	M	MAT	5533194000	Zárubňa oceľová CGU 60x197x10cm I	ks	13,000	23,66	307,58	20,0
85	M	MAT	5533194200	Zárubňa oceľová CGU 70x197x10cm I	ks	1,000	24,63	24,63	20,0
86	M	MAT	5533194400	Zárubňa oceľová CGU 80x197x10cm I	ks	2,000	25,47	50,94	20,0
87	K	PK	NUS-XX	Náklady súvisiace s umelecko remeselnou obnovou konštrukcií	%	5,000	706,34	3 531,72	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 981,28	
88	K	PK	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	98,030	1,75	171,55	20,0
89	K	PK	952901110	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch	m2	21,970	0,89	19,55	20,0
90	K	PK	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	255,240	2,28	581,95	20,0
91	K	PK	953943121	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu, hmotnosti do 1 kg/kus	ks	42,000	2,52	105,84	20,0
92	M	MAT	1321127600	Tyč oceľová kruhová 11373 D 20 mm	t	0,034	681,32	23,16	20,0
93	M	MAT	2455239920	Tmel lepiaci napr. HILTI HIT RE 500/330/1	kus	5,000	20,88	104,40	20,0
94	K	PK	953944172	Nastrelenie klinca typu D D 10x40 až 70mm	ks	200,000	1,75	350,00	20,0
95	K	PK	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových -2,400 t	m3	8,000	122,80	982,40	20,0
96	K	PK	963053935	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických -0,392 t	m2	6,626	20,21	133,91	20,0
97	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	23,797	8,36	198,94	20,0
98	K	PK	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	214,173	0,30	64,25	20,0
99	K	PK	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	23,797	5,19	123,51	20,0
100	K	PK	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	190,376	0,58	110,42	20,0
101	K	PK	979991001	Poplatok za skládku - stavebná suť	T	22,607	14,77	333,91	20,0
102	K	PK	979991002	Poplatok za skládku - zvláštny odpad	T	1,190	146,13	173,89	20,0
103	K	PK	HZS-01-01	HZS Sadzba 001 HSV - ostatné búracie a demontážne práce	NH	20,000	12,53	250,60	20,0
104	K	PK	HZS-01-05	HZS Sadzba 005 HSV - iné práce	NH	100,000	12,53	1 253,00	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				10 863,39	
105	K	PK	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	535,670	20,28	10 863,39	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				62 260,94	
	D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				14 800,37	
106	K	PK	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	352,599	0,12	42,31	20,0
107	M	MAT	1116315000	Lak asfaltový penetračný v sudoch	t	0,106	1 165,66	123,56	20,0
108	K	PK	711111126	Izolačný systém proti vlhkosti a vode z tesniacej kaše - vodorovný	M2	71,590	35,60	2 548,60	20,0
109	K	PK	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	167,985	0,40	67,19	20,0
110	M	MAT	1116315000	Lak asfaltový penetračný v sudoch	t	0,059	1 165,66	68,77	20,0
111	K	PK	711112125	Izolačný systém proti vlhkosti natierateľnou fóliou pod obklady - zvislý	M2	251,370	18,09	4 547,28	20,0
112	K	PK	711112126	Izolačný systém proti vlhkosti a vode z tesniacej kaše - zvislý	M2	28,673	35,60	1 020,76	20,0
113	K	PK	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP pritavením	m2	705,198	1,70	1 198,84	20,0
114	M	MAT	6283228510	Pásky ťažké asfaltované	m2	810,978	3,27	2 651,90	20,0

115	K	PK	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá NAIP pritavením	m2	335,970	2,41	809,69	20,0
116	M	MAT	6283228510	Pásky ťažké asfaltované	m2	403,164	3,27	1 318,35	20,0
117	K	711	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	143,973	2,80	403,12	20,0
	D		713	Izolácie tepelné				2 880,46	
118	K	PK	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami podláh, jednovrstvová	m2	204,200	0,56	114,35	20,0
119	M	MAT	2837650030	Extrudovaný polystyrén hr.50mm	m2	116,372	11,02	1 282,42	20,0
120	M	MAT	2837635200	Doska z polystyrénu 1200x500x50mm 27.5 kg/m3	ks	31,484	6,61	208,11	20,0
121	M	MAT	2837635500	Doska z polystyrénu 1200x500x80 27.5	ks	121,703	8,82	1 073,42	20,0
122	K	PK	713191127	Izolácie tepelné doplnky prekrytím pásom v podlahe	M2	90,110	0,41	36,95	20,0
123	M	MAT	2832391017	PET fólia N 140 Special	m2	103,627	1,17	121,24	20,0
124	K	713	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	28,365	1,55	43,97	20,0
	D		764	Konštrukcie klampiarske				929,31	
125	K	PK	764222230	Oplechovanie z medeného plechu odkvapov vč. podklad. plechu rš 400 mm	m	31,000	29,39	911,09	20,0
126	K	764	998764204	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	9,111	2,00	18,22	20,0
	D		766	Konštrukcie stolárske				3 184,94	
127	K	PK	766661512	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho z tvrdého dreva s polodrážkou,jednokrídlové	ks	16,000	5,44	87,04	20,0
128	M	MAT	611628101	Dvere drevené vnútorné kompletizované 60-90/197 10 bk	kus	16,000	176,19	2 819,04	20,0
129	K	PK	766669116	Montáž dverového krídla kompletiz.,dokovanie samozatvárača na drevenú zárubňu	ks	1,000	3,98	3,98	20,0
130	M	MAT	5498389000	Samozatvárač hydraulický	ks	1,000	123,58	123,58	20,0
131	K	PK	766695212	Montáž prahu dverí,jednokrídlových	ks	16,000	2,17	34,72	20,0
132	M	MAT	6118711600	Prah dubový dl 62 šír 10	ks	13,000	5,43	70,59	20,0
133	M	MAT	6118713600	Prah dubový dl 72 šír 10	ks	2,000	6,64	13,28	20,0
134	M	MAT	6118715600	Prah dubový dl 82 šír 10	ks	1,000	7,43	7,43	20,0
135	K	766	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	31,597	0,80	25,28	20,0
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				11 973,52	
136	K	PK	767161140	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia nad 45 kg	m	83,000	4,88	405,04	20,0
137	M	MAT	55399-Z18	Kovové zábradlie kompletizované vrátane spojovacích a kotviacich prvkov - Z18 - vo vyhotovení podľa výpisu	m	83,000	90,18	7 484,94	20,0
138	K	PK	767669901	Montáž dverí kompletizovaných (v m dĺžky obvodu dverí)	m	22,600	13,86	313,24	20,0
139	M	MAT	55342-Z44	Hliníkové vstupné dvere jednokrídlové - Z44 - vo vyhotovení podľa výpisu	kus	2,000	901,97	1 803,94	20,0
140	M	MAT	55342-Z45	Hliníkové vstupné dvere jednokrídlové - Z45 - vo vyhotovení podľa výpisu	kus	1,000	901,97	901,97	20,0
141	M	MAT	55342-Z46	Hliníkové vstupné dvere jednokrídlové - Z46 - vo vyhotovení podľa výpisu	kus	1,000	934,11	934,11	20,0
142	K	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	118,432	1,10	130,28	20,0
	D		771	Podlahy z dlaždíc				2 221,58	
143	K	PK	771445014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,rovné 200x100 mm,výška 100 mm	m	71,590	3,72	266,31	20,0

144	M	MAT	5976411800	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 200x200	m2	7,302	10,49	76,60	20,0
145	K	PK	771575206	Montáž podláh z dlaždíc keramických, ukladanie do tmelu protišmykových	m2	71,590	11,27	806,82	20,0
146	M	MAT	5976457000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 200x200	m2	73,022	10,49	766,00	20,0
147	K	PK	771579798	Príplatok k cene za použitie ukončujúcich a rozdeľujúcich líšt	M2	71,590	2,05	146,76	20,0
148	K	PK	771579799	Príplatok k cene za použitie flexibilnej špárovacej hmoty	M2	71,590	1,00	71,59	20,0
149	K	771	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad l2 do 24 m	%	21,341	4,10	87,50	20,0
	D		772	Podlahy z prírodného kameňa				16 669,12	
150	K	PK	772211303	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z mäkkých a tvrdých kameňov hr. 40 a 50 mm	m	123,133	16,28	2 004,61	20,0
151	M	MAT	5839601035	Prírodný štiepaný kameň - formátovaný - obklad a dlažba hr. 3-5 cm	m2	57,626	41,33	2 381,68	20,0
152	K	PK	772506240	Kladenie dlažby z kameňa z dosiek, tvar sa upravuje na mieste ručným oprac. hr. do 30 mm	m2	26,440	32,57	861,15	20,0
153	M	MAT	5839601034	Prírodný štiepaný kameň - Formátovaný - obklad a dlažba hr. 1-3 cm	m2	27,498	41,33	1 136,49	20,0
154	K	PK	772506250	Kladenie dlažby z kameňa z dosiek, tvar sa upravuje na mieste ručným oprac. hr. 40 a 50 mm	m2	120,270	32,57	3 917,19	20,0
155	M	MAT	5839601035	Prírodný štiepaný kameň - formátovaný - obklad a dlažba hr. 3-5 cm	m2	125,081	41,33	5 169,60	20,0
156	K	PK	772509799	Príplatok k cene za použitie flexibilnej vodotesnej špárovacej hmoty	M2	183,650	2,08	381,99	20,0
157	K	782	998772203	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	158,527	5,15	816,41	20,0
	D		781	Dokončovacie práce - obklady keramické				6 623,97	
158	K	PK	781445107	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, veľkosť 200x200 mm	m2	251,370	12,38	3 111,96	20,0
159	M	MAT	5976564600	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké 200x200	m2	256,397	9,85	2 525,51	20,0
160	K	PK	781449711	Príplatok k cene za plochu do 10 m2 jednotlivu	m2	75,411	0,94	70,89	20,0
161	K	PK	781449718	Príplatok k cene za použitie flexibilnej špárovacej hmoty	M2	251,370	1,00	251,37	20,0
162	K	PK	781449719	Príplatok k cene za použitie ukončujúcich a rozdeľujúcich líšt	M2	251,370	2,05	515,31	20,0
163	K	771	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	64,750	2,30	148,93	20,0
	D		782	Dokončovacie práce - obklady z kameňa				2 262,47	
164	K	PK	782111140	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. od 25 do 50 mm	m2	31,675	28,14	891,33	20,0
165	M	MAT	5839601035	Prírodný štiepaný kameň - formátovaný - obklad a dlažba hr. 3-5 cm	m2	32,942	41,33	1 361,49	20,0
166	K	PK	998782203	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	3,400	2,84	9,65	20,0
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				240,31	
167	K	PK	783271001	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové farby šedej jednonásobné 2x s emailovaním	m2	20,000	7,41	148,20	20,0
168	K	PK	783271007	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové farby šedej základný	m2	20,000	2,42	48,40	20,0
169	K	PK	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielymi pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	32,620	1,34	43,71	20,0
	D		784	Dokončovacie práce - maľby				474,89	
170	K	PK	784411301	Pačokovanie vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	137,245	0,14	19,21	20,0

171	K	PK	784424272	Maľby vápenné s dvojnásob. pačokovaním dvoj a viacfarebné s bielym stropom v miestn. výšky nad 3,80m	m2	137,245	1,92	263,51	20,0
172	K	PK	784439900	Príplatok k cene za pridanie farby latexovej	m2	137,245	0,33	45,29	20,0
173	K	PK	784499901	Ostatné práce - zakrývanie vnútorných zariadení a podláh fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	21,970	0,18	3,95	20,0
174	K	PK	784499905	Ostatné práce - zakrývanie vnútor. zariadení a podláh papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	255,240	0,56	142,93	20,0
	D		M	Práce a dodávky M				29 823,70	
	D		33-M	Montáže dopravných zariadení				29 823,70	
175	K	PK	330999001	Šikmá zdvíhacia plošina pre imobilných - T2 (vo vyhotovení podľa výpisu)	kus	1,000	12 280,35	12 280,35	20,0
176	K	PK	330999002	Šikmá zdvíhacia plošina pre imobilných - T3 (vo vyhotovení podľa výpisu)	kus	1,000	17 543,35	17 543,35	20,0
	D		OST	Ostatné				9 746,69	
	D		H	Hodinové zúčtovacie sadzby				9 746,69	
177	K	PK	HZS-03-05	HZS Sadzba 005 M - montáž vybavenia WC	NH	128,000	6,68	855,04	20,0
178	M	MAT	99901-Z47	Ostatný materiál - vybavenie WC pre imobilného - Z47 - vo vyhotovení podľa výpisu	kus	1,000	962,76	962,76	20,0
179	M	MAT	99901-Z48	Ostatný materiál - vybavenie WC - Z48 - vo vyhotovení podľa výpisu	kus	12,000	76,24	914,88	20,0
180	M	MAT	99901-Z49	Ostatný materiál - vybavenie predašene WC - Z49 - vo vyhotovení podľa výpisu	kus	2,000	2 856,54	5 713,08	20,0
181	M	MAT	99901-Z52	Ostatný materiál - vybavenie prebaľovacieho kútika - Z52 - vo vyhotovení podľa výpisu	kus	1,000	1 300,93	1 300,93	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>176 700,00</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy	JKSO	
Názov objektu	SO 01.01 Zámok Budatín - stavebné práce - bez verej.WC	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Žilinský samosprávny kraj	IČO	DIČ
Projektant	PROMA s.r.o. Žilina		
Zhotoviteľ	HASTRA s.r.o. Žilina	31606296	SK2020446098
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing.Šošková	16.04.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	8 481,63	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		24 140,66
2		Montáž	347 791,58	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	183 103,68	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	293 059,53	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		41 621,82
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		832 436,42	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		65 762,48
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		5 678,50

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		903 877,40
Dátum a podpis	Pečiatka	24	20 %	0,00 DPH	0,00
Objednávateľ		25	20 %	903 877,40 DPH	180 775,48
		26	Cena s DPH (r. 23-25)		1 084 652,88
Dátum a popis	Pečiatka	E	Prípochty a odpočty		
Zhotoviteľ		27	Dodávky objednávateľa		0,00
		28	Kízavá doložka		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy
Objekt: SO 01.01 Zámok Budatín - stavebné práce - bez verej.WC
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj
Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina
Dátum: 20. 4. 2012

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	356 273,21
1	Zemné práce	21 908,58
2	Zakladanie	3 974,48
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	20 889,95
4	Vodorovné konštrukcie	51 516,85
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	73 721,55
8	Rúrové vedenie	1 194,05
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	157 044,90
99	Presun hmôt HSV	26 022,85
PSV	Práce a dodávky PSV	476 163,21
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	6 383,91
712	Izolácie striech	1 396,52
713	Izolácie tepelné	9 989,50
762	Konštrukcie tesárske	96 064,39
763	Drevostavby	4 393,40
764	Konštrukcie klampiarske	45 726,46
765	Krytiny tvrdé	65 924,31
766	Konštrukcie stolárske	23 748,98
767	Konštrukcie doplnkové kovové	150 005,71
772	Podlahy z prírodného kameňa	39 685,19
775	Podlahy vlysové a parketové	19 145,95
776	Podlahy povlakové	40,64
783	Dokončovacie práce - nátery	9 531,39
784	Dokončovacie práce - maľby	4 126,86
OST	Ostatné	5 678,50
H	Hodinové zúčtovacie sadzby	5 678,50
	<u>Celkom</u>	<u>838 114,92</u>

ROZPOČET

Stavba: Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy
Objekt: SO 01.01 Zámok Budatín - stavebné práce - bez verej.WC
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj
Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina
Dátum: 20. 4. 2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				356 273,21	
	D		1	Zemné práce				21 908,58	
1	K	PK	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	90,000	21,46	1 931,40	20,0
2	K	PK	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	268,936	21,46	5 771,37	20,0
3	K	PK	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,051	21,46	108,39	20,0
4	K	PK	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	5,051	4,20	21,21	20,0
5	K	PK	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	7,200	21,46	154,51	20,0
6	K	PK	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	7,200	0,53	3,82	20,0
7	K	PK	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné hĺbky do 4m	m2	43,400	4,43	192,26	20,0
8	K	PK	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	43,400	1,35	58,59	20,0
9	K	PK	151101301	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	90,000	2,50	225,00	20,0
10	K	PK	151101311	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	90,000	1,01	90,90	20,0
11	K	PK	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	9,120	1,30	11,86	20,0
12	K	PK	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	358,936	9,64	3 460,14	20,0
13	K	PK	162201209	Príplatok za každých ďalších 10 m	m3	1 435,744	4,37	6 274,20	20,0
14	K	PK	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	366,627	3,21	1 176,87	20,0
15	K	PK	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	366,627	0,29	106,32	20,0
16	K	PK	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	4,560	4,85	22,12	20,0
17	K	PK	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	366,627	0,65	238,31	20,0
18	K	PK	171201208	Poplatok za uloženie sypaniny - zemina tr.1-4	m3	366,627	3,34	1 224,53	20,0
19	K	PK	172102101	Zriadenie tesniacej výplne so zhutnením do 100% PSalebo I(d) 0,9	m3	4,000	9,02	36,08	20,0
20	M	MAT	5812511000	Zeminy špeciálne a upravené surové íl Ge	t	6,680	79,33	529,92	20,0
21	K	PK	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	10,000	2,34	23,40	20,0
22	M	MAT	5833714700	Štrkopiesok 0-16 UN	t	16,867	9,75	164,45	20,0
23	K	PK	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnáním povrchu zásypu	m3	4,560	7,16	32,65	20,0
24	K	PK	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,920	8,75	16,80	20,0
25	M	MAT	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	t	3,238	10,34	33,48	20,0

	D	2	Zakladanie				3 974,48	
26	K	PK	212752122	Trativody z drenážnych flexibilných rúr DN 100	m	25,000	4,53	113,25 20,0
27	K	PK	216903111	Očistenie prúdom piesku (otryskanie) stien a rubu klenieb	m2	92,946	15,06	1 399,77 20,0
28	K	PK	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou stien akéhokoľvek muríva a rubu klenieb	m2	35,525	3,47	123,27 20,0
29	K	PK	216904391	Príplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami	m2	64,236	3,72	238,96 20,0
30	K	PK	262501171	Vrty pre kotvy vykonávané vŕtacími kladivami D 13-56 mm, úpadne až horizontálne v hornine V	m	6,300	122,16	769,61 20,0
31	K	PK	262501172	Vrty pre kotvy vykonávané vŕtacími kladivami, D do 13mm v horn. IV,V,VI	m	3,750	82,30	308,63 20,0
32	K	PK	272353111	Debnenie prestupu s prierezom do 0.02m2, hĺ. do 0.50m	ks	3,000	5,24	15,72 20,0
33	K	PK	272353119	Debnenie prestupu s prierezom do 0.02m2, príplatok nad 0.50m	ks	3,000	2,61	7,83 20,0
34	K	PK	272353121	Debnenie prestupu s prierezom do 0.05m2, hĺ. do 0.50m	ks	15,000	6,39	95,85 20,0
35	K	PK	272353129	Debnenie prestupu s prierezom do 0.05m2, príplatok nad 0.50m	ks	15,000	2,37	35,55 20,0
36	K	PK	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.B20(C 16/20)	m3	9,161	67,94	622,40 20,0
37	K	PK	274351215	Debnenie stien základ. pásov, zhotovenie-dielce	m2	19,524	8,93	174,35 20,0
38	K	PK	274351216	Debnenie stien základ. pásov, odstránenie-dielce	m2	19,524	1,52	29,68 20,0
39	K	PK	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,040	990,23	39,61 20,0
	D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				20 889,95	
40	K	PK	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzáklad. tehľami	m3	1,000	157,76	157,76 20,0
41	K	PK	311231487	Murivo z tehál pálených na pero a drážku P+D 38x25x23.8 P10	m3	27,000	110,40	2 980,80 20,0
42	K	PK	311321411	Betón nadzákladových múrov,železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	11,075	86,33	956,10 20,0
43	K	PK	311351105	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	75,300	20,32	1 530,10 20,0
44	K	PK	311351106	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	77,799	3,43	266,85 20,0
45	K	PK	311361821	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10505	t	0,809	1 015,08	821,20 20,0
46	K	PK	313221211	Murivo kamenné z kvádrov alebo kopákov alebo haklíkov	m3	10,429	117,05	1 220,71 20,0
47	M	MAT	5839501500	Kváder do 0,10	m3	10,638	413,33	4 397,00 20,0
48	K	PK	314231126	Murivo komínov z tehál dĺ. 290mm P 20-25M MC 10	m3	2,693	186,05	501,03 20,0
49	K	PK	314299999	Komínová ozdobná hlavica	ks	1,000	144,46	144,46 20,0
50	K	PK	316381217	Krycie dosky komínov a ventilácií z B 15-B 20 s debnením,výstužou a poterom,s presahom,hr.do 120 mm	m2	1,950	28,52	55,61 20,0
51	K	PK	316911111	Osadenie kamenných krycích dosiek s vyškárovaním aj vyplnením škár, hr. dosiek do 180 mm	m2	8,789	13,99	122,96 20,0
52	M	MAT	5839601036	Prírodný štiepaný kameň - formátovaný - obklad a dlažba hr. 5-8 cm	m2	8,877	171,18	1 519,56 20,0
53	K	PK	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	t	0,179	942,50	168,71 20,0
54	M	MAT	553999002	Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - konštrukcie jednoduché	KG	178,920	1,28	229,02 20,0
55	K	PK	342252430	Priečky sadrokartónové dvoj. opláštené RFI 12.5 mm, hrúbka priečky 150mm	m2	28,725	42,96	1 234,03 20,0
56	K	PK	342254940	Stena z dosiek cementotrieskových na DK, hr.steny spolu 100 mm	m2	18,940	51,63	977,87 20,0
57	K	PK	349231811	Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybúraných otvoroch nad 80 do 150 mm	m2	10,000	61,76	617,60 20,0
58	K	PK	389361001	Doplňujúca výstuž prefabrikovaných konštrukcií z betonárskej ocele pre každý druh a stavebný diel	t	0,100	1 085,61	108,56 20,0
59	K	PK	389381001	Dobetónovanie konštrukcií	m3	18,950	151,98	2 880,02 20,0

	D	4	Vodorovné konštrukcie					51 516,85	
60	K	PK	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.B30(C 25/30)	m3	87,065	87,48	7 616,45	20,0
61	K	PK	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	20,436	19,94	407,49	20,0
62	K	PK	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	20,436	3,05	62,33	20,0
63	K	PK	411354171	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie	m2	20,436	7,60	155,31	20,0
64	K	PK	411354172	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie	m2	20,436	1,04	21,25	20,0
65	K	PK	411354255	Debnenie stropu,zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vln do 50mm hr. 0,8mm	m2	1 132,000	12,66	14 331,12	20,0
66	K	PK	411362021	Výstuž stropov zo zvaraných sietí KARI	t	5,994	1 015,90	6 089,30	20,0
67	K	PK	413231231	Zamurovanie zhlavia akýmikolvek pálenými tehľami stropných trámov s prierezom trámu nad 40000 mm2	ks	24,000	22,34	536,16	20,0
68	K	PK	413232211	Zamurovanie zhlavia akýmikolvek pálenými tehľami valcovaných nosníkov, výšky do 150 mm	ks	10,000	20,99	209,90	20,0
69	K	PK	413321313	Betón nosníkov, železový tr.B20(C 16/20)	m3	0,818	85,26	69,74	20,0
70	K	PK	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	7,326	22,55	165,20	20,0
71	K	PK	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	7,326	2,52	18,46	20,0
72	K	PK	413351213	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - zhotovenie	m2	2,046	10,30	21,07	20,0
73	K	PK	413351214	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - odstránenie	m2	2,046	2,62	5,36	20,0
74	K	PK	413361821	Výstuž nosníkov a trámov z ocele 10505	t	0,001	985,67	0,99	20,0
75	K	PK	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 30 (C 25/30)	m	54,200	86,11	4 667,16	20,0
76	K	PK	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	171,960	13,26	2 280,19	20,0
77	K	PK	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	171,960	1,83	314,69	20,0
78	K	PK	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	3,426	996,71	3 414,73	20,0
79	M	MAT	2455239920	Tmel lepiaci napr. HILTI HIT RE 500/330/1	kus	5,000	20,88	104,40	20,0
80	K	PK	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. B 30(C 25/30)	m3	21,772	96,89	2 109,49	20,0
81	K	PK	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,071	1 092,87	77,59	20,0
82	K	PK	430362021	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,188	1 015,90	190,99	20,0
83	K	PK	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	6,694	22,39	149,88	20,0
84	K	PK	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	6,694	2,61	17,47	20,0
85	K	PK	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	99,332	16,73	1 661,82	20,0
86	K	PK	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	99,332	1,97	195,68	20,0
87	K	PK	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,253	29,48	36,94	20,0
88	K	PK	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	344,620	3,63	1 250,97	20,0
89	K	PK	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	344,620	2,68	923,58	20,0
90	K	PK	451579777	Prípl. za každých ďalších aj začatých 10mm hrúbky podkladu alebo lôžka nad 100mm z kam. ťaženého	m2	13 784,800	0,32	4 411,14	20,0
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					73 721,55	
91	K	PK	611473112	Vnútrohá ometka vápennocementová zo suchých zmesí stropov alebo schodiskových konštrukcií štuková	m2	89,202	10,20	909,86	20,0
92	K	PK	612473182	Vnútrohá ometka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muríva druhu, štuková	m2	1 240,453	11,51	14 277,61	20,0
93	K	PK	612481119	Potiahnutie vnútorných stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	100,000	2,66	266,00	20,0
94	K	PK	620411135	Náter na vonkajšiu vyzretú ometku akrylátovou farbou - z lešenia alebo z lešenár. klieťky (bez zavesenia)	m2	571,480	7,01	4 006,07	20,0

95	K	PK	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov, zábradlí, predmetov, oplechovania a pod. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	100,000	0,92	92,00	20,0
96	K	PK	622463151	Príprava podkladu, prednástreky, pod omietky stien vonkajších, cementový, pokrytie 50 %	m2	571,480	4,56	2 605,95	20,0
97	K	PK	622463162	Vonkajšia omietka stien sanačná, miešaná strojne, nanášaná ručne, puferová hr.2 cm	m2	571,480	19,67	11 241,01	20,0
98	K	PK	625981132	Obklad vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia Kombidoska hr. 50 mm	m2	157,040	9,96	1 564,12	20,0
99	K	PK	627452101	Škárovanie maltou MC (400 kg cem./m3) zapustené rovné múrov z kameňa	m2	58,650	12,68	743,68	20,0
100	K	PK	631313711	Mazanina z betónu prostého tr.B 30(C 25/30) hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,896	93,79	84,04	20,0
101	K	PK	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 120 do 240 mm	m3	13,853	90,58	1 254,80	20,0
102	K	PK	631319153	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	0,896	11,14	9,98	20,0
103	K	PK	631319155	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	13,853	5,57	77,16	20,0
104	K	PK	631319173	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	0,896	3,37	3,02	20,0
105	K	PK	631319175	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	13,853	1,70	23,55	20,0
106	K	PK	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,243	1 020,08	247,88	20,0
107	K	PK	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	13,853	33,31	461,44	20,0
108	K	PK	631591115	Násyp s utlačením a urovnaním povrchu, z keramzitu	m3	17,536	81,22	1 424,27	20,0
109	K	PK	632451021	Vyrovnávací poter MC 15 hr. do 20 mm	m2	13,555	7,06	95,70	20,0
110	K	PK	632451051	Poter pieskovocementový hr. do 10 mm	m2	3,340	5,91	19,74	20,0
111	K	PK	632451053	Poter pieskovocementový hr. do 30 mm	m2	140,800	7,84	1 103,87	20,0
112	K	PK	632451055	Poter pieskovocementový hr. do 50 mm	m2	171,990	10,73	1 845,45	20,0
113	K	PK	632462021	Výstuž poterov z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1,523	1 020,08	1 553,58	20,0
114	K	PK	632477004	Liaty samonivelačný poter ako zálievka rozvodov podlahového vykurovania hr.50mm	m2	468,810	18,11	8 490,15	20,0
115	K	PK	632477005	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3mm	m2	565,130	10,64	6 012,98	20,0
116	K	PK	632902211	Príprava zatvrdnutého povrchu betónových mazanín cementovým mliekom s prísadou PVAC	m2	13,555	0,64	8,68	20,0
117	K	PK	642944221	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu,dodatočne,s plochou nad 2,5 m	ks	1,000	55,26	55,26	20,0
118	M	MAT	6117101010	Drevené zárubne tesárske rámové atyp	m	6,700	74,73	500,69	20,0
119	K	PK	NUS-XX	Náklady súvisiace s umelecko remeselnou obnovou konštrukcií	%	5,000	2 948,60	14 743,01	20,0

	D	8	Rúrové vedenie					1 194,05	
120	K	PK 89999-S162	Umeleckoremeselná oprava poklopu - S162 - vo vyhotovení podľa výpisu	ks	1,000	1 194,05	1 194,05	20,0	
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				157 044,90		
121	K	PK 919735123	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad B15(C 12/15) hr. nad 100 do 150 mm	m	100,000	23,07	2 307,00	20,0	
122	K	PK 935112111	Osadenie žlabu z betónových tvárnic šírky do 500 mm do betónu	m	5,800	10,66	61,83	20,0	
123	M	MAT 5922933300	Odvodňovacie doplnky 150 Žlab č. 0/0	ks	3,000	50,76	152,28	20,0	
124	M	MAT 5922928400	Odvodňovacie doplnky so zachyt. nečist. a zápach. uzáv.	ks	1,000	87,34	87,34	20,0	
125	M	MAT 5922934200	Odvodňovacie doplnky 150 Koncovka 0/0 - 6	ks	1,000	4,67	4,67	20,0	
126	M	MAT 5922934900	Odvodňovacie doplnky 150 Koncovka s odtokom 20	ks	1,000	23,61	23,61	20,0	
127	M	MAT 5922936200	Odvodňovacie doplnky prekrytie 150 Liatinový rošt 500/236	ks	6,000	39,03	234,18	20,0	
128	M	MAT 5922927200	Odvodňovacie doplnky 100 Žlab č. 0/0	ks	3,000	47,46	142,38	20,0	
129	M	MAT 5922928400	Odvodňovacie doplnky so zachyt. nečist. a zápach. uzáv.	ks	1,000	87,34	87,34	20,0	
130	M	MAT 5922928600	Odvodňovacie doplnky 100 Koncovka 0/0 - 5/0	ks	1,000	3,42	3,42	20,0	
131	M	MAT 5922928900	Odvodňovacie doplnky 100 Koncovka s odtokom 0/0	ks	1,000	10,88	10,88	20,0	
132	M	MAT 5922931000	Odvodňovacie doplnky prekrytie 100 Liatinový rošt 500/186	ks	6,000	14,55	87,30	20,0	
133	K	PK 941941052	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky 10-24 m	m2	922,000	4,16	3 835,52	20,0	
134	K	PK 941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1051	m2	5 532,000	1,79	9 902,28	20,0	
135	K	PK 941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	m2	922,000	0,89	820,58	20,0	
136	K	PK 941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	687,800	4,21	2 895,64	20,0	
137	K	PK 941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	687,800	4,21	2 895,64	20,0	
138	K	PK 952901110	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	884,760	0,89	787,44	20,0	
139	K	PK 952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1 375,600	2,28	3 136,37	20,0	
140	K	PK 953942111	Oprava komínových dvierok	ks	1,000	45,93	45,93	20,0	
141	K	PK 953943111	Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti do 1 kg/kus	ks	4,000	2,86	11,44	20,0	
142	M	MAT 42971-Z40	Štvorhran.mriežka, biela 150x150	ks	3,000	8,90	26,70	20,0	
143	M	MAT 42971-Z41	Perforovaný plech, biely 200x300	ks	1,000	15,45	15,45	20,0	
144	K	PK 953943121	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu, hmotnosti do 1 kg/kus	ks	42,000	2,52	105,84	20,0	
145	M	MAT 1321127600	Tyč oceľová kruhová 11373 D 20 mm	t	0,034	681,32	23,16	20,0	
146	M	MAT 2455239920	Tmel lepiaci napr. HILTI HIT RE 500/330/1	kus	5,000	20,88	104,40	20,0	
147	K	PK 961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových -2,400 t	m3	2,000	122,80	245,60	20,0	
148	K	PK 962022391	Búranie muriva nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu -2,385 t	m3	11,550	48,17	556,36	20,0	
149	K	PK 962025151	Búranie pilierov kamenných -2,500 t	m3	2,352	52,45	123,36	20,0	
150	K	PK 962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu -1,905 t	m3	1,000	26,95	26,95	20,0	
151	K	PK 963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste -0,070 t	m	17,167	4,10	70,38	20,0	

152	K	PK	963053935	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických -0,392 t	m2	5,150	20,21	104,08	20,0
153	K	PK	965043320	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazaní,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm -2,200 t	m3	5,974	116,62	696,69	20,0
154	K	PK	965043420	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazaní,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm -2,200 t	m3	24,671	87,46	2 157,73	20,0
155	K	PK	965044121	Búranie podkladov pod dlažby hr.do 40 mm - 0,090 t	m2	541,930	5,02	2 720,49	20,0
156	K	PK	965049120	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabcovým pletivom hr.nad 100 mm	m3	1,072	29,15	31,25	20,0
157	K	PK	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dl., hr.nad 10 mm -0,065 t	m2	545,540	29,55	16 120,71	20,0
158	K	PK	965082930	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách,hr.do 200 mm -1,400 t	m3	58,326	6,07	354,04	20,0
159	K	PK	965082941	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách,hr.nad 200 mm -1,400 t	m3	18,692	4,83	90,28	20,0
160	K	PK	971024461	Vybúranie otvoru v murive kamennom alebo zmiešanom pl. do 0,25 m2, hr. do 600 mm -0,332t	ks	28,000	30,84	863,52	20,0
161	K	PK	971024481	Vybúranie otvoru v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 0,25 m2, hr. do 900 mm -0,497t	ks	301,600	25,01	7 543,02	20,0
162	K	PK	971024561	Vybúranie otvorov v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 1 m2 hr.do 600 mm -2,300 t	m3	2,217	110,47	244,91	20,0
163	K	PK	971024651	Vybúranie otvorov v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 4 m2 hr.do 600 mm -2,300 t	m3	0,864	110,47	95,45	20,0
164	K	PK	972054341	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,25 m2, hr.nad 120 mm - 0,090 t	ks	2,400	16,22	38,93	20,0
165	K	PK	972054491	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 1 m2, hr.nad 120 mm - 2,400 t	m3	0,188	126,38	23,76	20,0
166	K	PK	973022251	Vysekanie v murive z kameňa kapsy plochy do 0,10 m2, hľ.do 300 mm -0,039 t	ks	62,000	12,80	793,60	20,0
167	K	PK	973022261	Vysekanie v murive z kameňa kapsy plochy do 0,10 m2, hľ.do 450 mm -0,062 t	ks	12,000	18,63	223,56	20,0
168	K	PK	973022361	Vysekanie v murive z kameňa kapsy plochy do 0,25 m2, hľ. do 450 mm -0,154 t	ks	148,500	24,47	3 633,80	20,0
169	K	PK	974029165	Vysekanie rýh v murive kamennom do hľ. 150 mm a š. do 300 mm -0,091 t	m	94,500	15,79	1 492,16	20,0
170	K	PK	974031664	Vysekávajúce rýh v tehl. murive pre vŕťahov. nosníkov hľ. do 150 mm -0,042 t	m	20,000	7,00	140,00	20,0
171	K	PK	974042553	Vysekanie rýh v bet. dlažbe do hĺbky 100mm a šírky do 150mm -0,028 t	m	20,000	4,08	81,60	20,0
172	K	PK	974042585	Vysekanie rýh v bet. dlažbe do hĺbky 250mm a šírky nad 150mm -0,138 t	m	10,000	10,10	101,00	20,0
173	K	PK	974049164	Vysekanie rýh v betónových stenách do hľ. 150 mm a š. do 150 mm -0,049 t	m	20,000	11,10	222,00	20,0
174	K	PK	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	1 329,655	1,77	2 353,49	20,0
175	K	PK	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st. zlož., v rozsahu do 100 % -0,056t	m2	571,480	1,00	571,48	20,0
176	K	PK	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	2 446,896	11,50	28 139,30	20,0
177	K	PK	979011141	Príplatok za každých ďalších 3.5 m	t	3 262,528	3,61	11 777,73	20,0
178	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	815,632	8,36	6 818,68	20,0
179	K	PK	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7 340,688	0,30	2 202,21	20,0
180	K	PK	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	815,632	5,19	4 233,13	20,0
181	K	PK	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6 525,056	0,58	3 784,53	20,0
182	K	PK	979991001	Poplatok za skládku - stavebná suť	T	774,850	14,77	11 444,53	20,0
183	K	PK	979991002	Poplatok za skládku - zvláštny odpad	T	40,782	146,13	5 959,47	20,0
184	K	PK	HZS-01-01	HZS Sadzba 001 HSV - ostatné búracie a demontážne práce	hod	700,000	12,53	8 771,00	20,0
185	K	PK	HZS-01-05	HZS Sadzba 005 HSV - iné práce	hod	350,000	12,53	4 385,50	20,0

	D	99	Presun hmôt HSV				26 022,85	
186	K	PK 999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1 283,178	20,28	26 022,85	20,0
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				476 163,21	
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				6 383,91	
187	K	PK 711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	126,294	0,12	15,16	20,0
188	M	MAT 1116315000	Lak asfaltový penetračný v sudoch	t	0,038	1 165,66	44,30	20,0
189	K	PK 711111126	Izolačný systém proti vlhkosti a vode z tesniacej kaše - vodorovný	M2	79,990	35,60	2 847,64	20,0
190	K	PK 711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	58,345	0,40	23,34	20,0
191	M	MAT 1116315000	Lak asfaltový penetračný v sudoch	t	0,020	1 165,66	23,31	20,0
192	K	PK 711112011	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovou suspenziou za studena	m2	10,000	0,44	4,40	20,0
193	M	MAT 1116334500	Suspenzia asfaltová v sudoch do 150kg	t	0,011	1 051,27	11,56	20,0
194	K	PK 711112126	Izolačný systém proti vlhkosti a vode z tesniacej kaše - zvislý	M2	15,998	35,60	569,53	20,0
195	K	PK 711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP pritavením	m2	252,588	1,70	429,40	20,0
196	M	MAT 6283228510	Pásky ťažké asfaltované	m2	290,476	3,27	949,86	20,0
197	K	PK 711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá NAIP pritavením	m2	116,690	2,41	281,22	20,0
198	M	MAT 6283228510	Pásky ťažké asfaltované	m2	140,028	3,27	457,89	20,0
199	K	PK 711491172	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	20,240	1,11	22,47	20,0
200	M	MAT 6288000640	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou	m2	23,478	1,55	36,39	20,0
201	K	PK 711491175	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie pripevnenie kotviacimi páskami vodorovne	m	40,160	6,96	279,51	20,0
202	M	MAT 2834231500	Profil tesniaci	m	40,963	0,63	25,81	20,0
203	K	PK 711491272	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy zvisle	m2	50,492	1,93	97,45	20,0
204	M	MAT 6288000640	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou	m2	58,571	1,55	90,79	20,0
205	K	711 998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	62,100	2,80	173,88	20,0
	D	712	Izolácie striech				1 396,52	
206	K	PK 712341659	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých a šikmých do 30° pásmi pritavením. NAIP bodovo	m2	200,000	2,53	506,00	20,0
207	M	MAT 6283228510	Pásky ťažké asfaltované	m2	230,000	3,27	752,10	20,0
208	K	PK 712391587	Zhotovenie povlak. krytiny striech do 30 st. pribitie pásov AIP, NAIP klincami (drôtenkami)	m2	200,000	0,41	82,00	20,0
209	M	MAT 3141154900	Klince pozinkované 25	kg	8,000	2,05	16,40	20,0
210	K	711 998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	13,565	2,95	40,02	20,0
	D	713	Izolácie tepelné				9 989,50	
211	K	PK 713111111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	194,860	0,72	140,30	20,0
212	M	MAT 6314150330	Doska z minerálnej vlny MPS hr. 200 mm	m2	89,056	11,67	1 039,28	20,0
213	M	MAT 6314150290	Doska z minerálnej vlny MPS hr. 140 mm	m2	89,056	8,17	727,59	20,0
214	M	MAT 2837650030	Extrudovaný polystyrén hr.50mm	m2	20,645	11,02	227,51	20,0
215	K	PK 713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová	m2	627,140	0,56	351,20	20,0
216	M	MAT 2837480010	Izolačné pásky PL 06, PL 06-R	m2	15,086	9,10	137,28	20,0
217	M	MAT 2837623100	Syst. doska UK pre rúrk 14-17 mm, hrúbka 23/46mm	m2	561,153	9,81	5 504,91	20,0
218	M	MAT 2837635100	Doska z polystyrénu 1200x500x40 27,5	ks	22,610	1,46	33,01	20,0
219	M	MAT 2837635700	Doska z polystyrénu 1200x500x100 27,5	ks	83,130	10,27	853,75	20,0
220	K	PK 713131121	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stien, prichytením drôtmi	m2	31,875	1,84	58,65	20,0
221	M	MAT 2837650030	Extrudovaný polystyrén hr.50mm	m2	32,513	11,02	358,29	20,0
222	K	PK 713191127	Izolácie tepelné doplnky prekrytím pásom v podlahe	M2	230,850	0,41	94,65	20,0
223	M	MAT 2832391017	PET fólia N 140 Special	m2	265,478	1,17	310,61	20,0
224	K	713 998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	98,370	1,55	152,47	20,0

	D		762	Konštrukcie tesárske				96 064,39	
225	K	PK	762137811	Demontáž debnenia zvislých stien a nadstrešných stien z jednostranne hobľovaných z lišt 0.008t	m	1 600,000	0,29	464,00	20,0
226	K	PK	762213811	Demontáž schodiska vč. zábradlia priamočiarych alebo krivočiari. s podstupnicami š. do 1,50 m 0.300t	m	14,000	4,67	65,38	20,0
227	K	PK	762311103	Montáž kotevných želiel, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	836,202	2,45	2 048,69	20,0
228	M	MAT	553999006	Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - konštrukcie stredne až veľmi zložené	KG	836,202	2,95	2 466,80	20,0
229	K	PK	762311811	Demontáž kotevných želiel hmotnosti do 5 kg 0.005t	ks	500,000	0,60	300,00	20,0
230	K	PK	762331811	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy do 120 cm2 0.008t	m	1 133,540	0,88	997,52	20,0
231	K	PK	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy 120 - 224 cm2 0.014t	m	2 121,255	1,09	2 312,17	20,0
232	K	PK	762331813	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy 224 - 288 cm2 0.024t	m	405,270	1,32	534,96	20,0
233	K	PK	762331814	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy 288 - 450 cm2 0.032t	m	342,285	1,54	527,12	20,0
234	K	PK	762331815	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy nad 450 cm2 0.040t	m	210,650	1,76	370,74	20,0
235	K	PK	762333110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy do 120 cm2	m	1 193,200	4,39	5 238,15	20,0
236	M	MAT	6051299900	Rezivo ihličnaté SM/JD akosť 1. hranoly, hranolky	m3	12,133	175,35	2 127,52	20,0
237	K	PK	762333120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120-224 cm2	m	2 232,900	5,77	12 883,83	20,0
238	M	MAT	6051299900	Rezivo ihličnaté SM/JD akosť 1. hranoly, hranolky	m3	48,969	175,35	8 586,71	20,0
239	K	PK	762333130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 224-288 cm2	m	426,600	7,04	3 003,26	20,0
240	M	MAT	6051299900	Rezivo ihličnaté SM/JD akosť 1. hranoly, hranolky	m3	10,841	175,35	1 900,97	20,0
241	K	PK	762333140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 288-450 cm2	m	360,300	7,63	2 749,09	20,0
242	M	MAT	6051299900	Rezivo ihličnaté SM/JD akosť 1. hranoly, hranolky	m3	12,766	175,35	2 238,52	20,0
243	K	PK	762341210	Montáž debnenia striech rovných alebo oblukových z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m2	1 550,000	3,34	5 177,00	20,0
244	M	MAT	6072299105	Dosky drevoštiepkové hr. 15 mm N	m2	1 705,000	4,19	7 143,95	20,0
245	K	PK	762342203	Montáž latovania pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	1 550,000	2,13	3 301,50	20,0
246	M	MAT	6051499900	Rezivo ihličnaté SM/JD akosť 1. laty, lišty	m3	17,188	167,00	2 870,40	20,0
247	K	PK	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	1 415,000	0,80	1 132,00	20,0
248	M	MAT	6051499900	Rezivo ihličnaté SM/JD akosť 1. laty, lišty	m3	9,240	167,00	1 543,08	20,0
249	K	PK	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st. pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m 0.007t	m2	1 550,000	0,45	697,50	20,0
250	K	PK	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	124,274	23,00	2 858,30	20,0
251	K	PK	762521104	Položenie podláh nehobľovaných hrubých na zraz z dosiek a fošien	m2	59,530	4,00	238,12	20,0
252	M	MAT	6051199900	Rezivo ihličnaté SM/JD akosť 1. dosky, fošne	m3	1,607	141,95	228,11	20,0
253	K	PK	762521811	Demontáž podláh bez vankúšov z dosiek hr. do 32 mm 0.016t	m2	87,310	1,06	92,55	20,0
254	K	PK	762522811	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. do 32 mm 0.018t	m2	188,480	1,47	277,07	20,0
255	K	PK	762524104	Položenie podláh hobľovaných na pero a drážku z dosiek a fošien	m2	137,790	9,05	1 247,00	20,0
256	M	MAT	6055613200	Rezivo ihličnaté DB/BK akosť 1. dosky, fošne	m3	3,720	716,43	2 665,12	20,0
257	M	MAT	6059998300	Prirážka za 2 stranné hobľovanie (alebo pero+drážka)	m2	344,475	2,00	688,95	20,0
258	K	PK	762526110	Položenie vankúšov v osovej vzdialenosti do 650 mm	m2	137,790	2,26	311,41	20,0

259	M	MAT	6051299900	Rezivo ihličnaté SM/JD akosť 1. hranoly, hranolky	m3	4,628	175,35	811,52	20,0
260	K	PK	762526130	Položenie vankúšov v osovej vzdialenosti nad 650 do 1000 mm	m2	315,000	3,20	1 008,00	20,0
261	M	MAT	6051299900	Rezivo ihličnaté SM/JD akosť 1. hranoly, hranolky	m3	8,505	175,35	1 491,35	20,0
262	K	PK	762595000	Montáž podláh spojovacie a ochranné prostriedky klinec, skrutky, impregnácia	m3	19,823	5,95	117,95	20,0
263	K	PK	762711810	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného plochy do 120 cm2 0.006t	m	960,000	0,84	806,40	20,0
264	K	PK	762811210	Montáž záklopu vrchného na zraz	m2	262,000	3,34	875,08	20,0
265	M	MAT	6051199900	Rezivo ihličnaté SM/JD akosť 1. dosky, fošne	m3	5,306	141,95	753,19	20,0
266	K	PK	762811811	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm 0.014t	m2	172,136	0,60	103,28	20,0
267	K	PK	762812370	Montáž záklopu vrchné na pero a drážku, polodrážku	m2	87,310	3,34	291,62	20,0
268	M	MAT	6051199900	Rezivo ihličnaté SM/JD akosť 1. dosky, fošne	m3	3,017	141,95	428,26	20,0
269	M	MAT	6059998300	Prirážka za 2 strané hoblovanie (alebo pero+drážka)	m2	230,498	2,00	461,00	20,0
270	K	PK	762822130	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 288-450 cm2	m	6,000	3,92	23,52	20,0
271	M	MAT	6051299900	Rezivo ihličnaté SM/JD akosť 1. hranoly, hranolky	m3	0,324	175,35	56,81	20,0
272	K	PK	762822140	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 450-540 cm2	m	47,000	3,92	184,24	20,0
273	M	MAT	6051299900	Rezivo ihličnaté SM/JD akosť 1. hranoly, hranolky	m3	25,251	175,35	4 427,76	20,0
274	K	PK	762822840	Demontáž stropníc z reziva prierezovej plochy 450 - 540cm2 0.033t	m	104,772	1,52	159,25	20,0
275	K	PK	762841811	Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st. z dosiek hr.do 35 mm bez omietky 0.014t	m2	87,310	0,92	80,33	20,0
276	K	PK	762841811	Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st. z dosiek hr.do 35 mm bez omietky 0.014t	m2	87,310	0,92	80,33	20,0
277	K	PK	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky klinec, svorky, impregnácie	m3	31,356	5,53	173,40	20,0
278	K	762	998762204	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 24 do 36 m	%	916,208	4,85	4 443,61	20,0
		D	763	Drevostavby				4 393,40	
279	K	PK	763739001	Montáž drevenej nosnej konštrukcie zastrešenia západnej a južnej veže (z plochy strešnej krytiny)	m2	102,717	19,58	2 011,20	20,0
280	M	MAT	6079910010	Dodávka časti drevenej kompletizovanej nosnej konštrukcie zastrešenia západnej a južnej veže (z plochy strešnej krytiny)	m2	102,717	12,89	1 324,02	20,0
281	K	PK	763739901	Demontáž drevenej nosnej konštrukcie zastrešenia západnej a južnej veže (z plochy strešnej krytiny)	m2	102,717	8,46	868,99	20,0
282	K	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	42,042	4,50	189,19	20,0
		D	764	Konštrukcie klampiarske				45 726,46	
283	K	PK	764217200	Krytiny z medeného Cu plechu hladké strešné, železobetónových dosiek	m2	45,000	57,36	2 581,20	20,0
284	K	PK	764222230	Oplechovanie z medeného plechu odkvapov na strechách s tvrdou krytinou vč. podklad. plechu rš 400 mm	m	435,000	29,39	12 784,65	20,0
285	K	PK	764232260	Lemovanie z Cu plechu múrov na strechách s tvrdou krytinou s krycím plechom nadmurovky rš 660 mm	m	89,000	30,90	2 750,10	20,0
286	K	PK	764239210	Lemovanie z Cu plechu komínov na vlnitej, hladkej alebo drážkovej krytine v ploche	m2	1,350	67,18	90,69	20,0
287	K	PK	764243281	Oplechovanie rúry,konzoly,držiaka z med. Cu plechu na vln., hlad., drážk. krytine do 30 st. s D 1000mm	ks	1,000	155,69	155,69	20,0
288	K	PK	764248221	Ostatné prvky kusové z medeného Cu plechu,snehový lapač tyčový dĺžky 500 mm	m	176,850	28,92	5 114,50	20,0
289	K	PK	764251992	Žľaby z medeného Cu plechu ochranný plech na pododkvapové žľaby šírky 150 až 200 mm, dĺžky 500 mm	ks	5,000	9,49	47,45	20,0
290	K	PK	764252201	Žľaby z Cu plechu pododkvapové polkruhové rš 250 mm	m	153,000	19,26	2 946,78	20,0
291	K	PK	764252205	Žľaby z Cu plechu pododkvapové polkruhové rš 400 mm	m	245,000	27,71	6 788,95	20,0
292	K	PK	764259211	Doplňky žľabov - kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	4,000	21,29	85,16	20,0

293	K	PK	764259231	Žlaby z medeného CU plechu,kotlík štvorhranný pre pododkvpapové žľaby rozmerov 200 x 250 x 350 mm	ks	13,000	30,54	397,02	20,0
294	K	PK	764291230	Ostatné prvky strešné z medeného Cu plechu,záveterná lišta rš 400 mm	m	10,000	19,76	197,60	20,0
295	K	PK	764292270	Ostatné prvky strešné z medeného Cu plechu,úžľabie rš 900 mm	m	85,000	42,25	3 591,25	20,0
296	K	PK	764311891	Demontáž krytiny hladkej strešnej,príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	707,500	0,73	516,48	20,0
297	K	PK	764311892	Demontáž krytiny hladkej strešnej,príplatok za sklon nad 45°	m2	102,717	0,90	92,45	20,0
298	K	PK	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30° 0,00751t	m2	1 415,000	1,36	1 924,40	20,0
299	K	PK	764317800	Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek 0,00742t	m2	45,000	1,09	49,05	20,0
300	K	PK	764352800	Demontáž žľabov pododkvpapových polkruhových so sklonom do 30° rš 250 mm 0,0028t	m	153,000	0,90	137,70	20,0
301	K	PK	764352820	Demontáž žľabov pododkvpapových polkruhových so sklonom do 30° rš 400 a 500 mm 0,00445t	m	245,000	1,09	267,05	20,0
302	K	PK	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30° 0,0011t	ks	4,000	0,68	2,72	20,0
303	K	PK	764359820	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30° 0,0032t	ks	13,000	1,45	18,85	20,0
304	K	PK	764410880	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm 0,00287t	m	13,000	2,71	35,23	20,0
305	K	PK	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm 0,00230t	m	90,000	3,20	288,00	20,0
306	K	PK	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm 0,00226t	m	4,000	1,36	5,44	20,0
307	K	PK	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm 0,00356t	m	101,000	1,36	137,36	20,0
308	K	PK	764510260	Oplechovanie parapetov z medeného Cu plechu vrátane rohov rš 400 mm	m	13,000	25,99	337,87	20,0
309	K	PK	764554202	Odpadové rúry z medeného Cu plechu kruhové s priemerom 100 mm	m	4,000	25,68	102,72	20,0
310	K	PK	764554204	Odpadové rúry z medeného Cu plechu kruhové s priemerom 150 mm	m	101,000	33,50	3 383,50	20,0
311	K	764	998764204	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	448,299	2,00	896,60	20,0
	D		765	Krytiny tvrdé				65 924,31	
312	K	PK	765311011	Zastrešenie pálenou krytinou hladkou ťahanou na sucho,strechy zložitá,Bobrovka okrúhla	m2	1 415,000	29,14	41 233,10	20,0
313	M	MAT	5966131600	Škridly ťah., Bobrovka okrúhla vetracia	tk	0,350	4 926,50	1 724,28	20,0
314	M	MAT	5966131700	Škridly ťah., Bobrovka okrúhla protisneh.	tk	1,700	2 488,30	4 230,11	20,0
315	K	PK	765311018	Príplatok za úpravu okolo komínov,ventilácií,strešných okien a pod. hladké,zložené	m	21,600	2,48	53,57	20,0
316	K	PK	765311019	Príplatok za úpravu okolo nosičov bleskozvodov,stožiarov a pod. hladké,zložené	ks	20,000	1,36	27,20	20,0
317	K	PK	765318542	Zastrešenie hrebeňov pálenými hrebenáčmi,strechy hladké zložené	m	176,700	22,99	4 062,33	20,0
318	K	PK	765361810	Demontáž šindľovej krytiny do sutiny 0,01800t	m2	135,000	2,50	337,50	20,0
319	K	PK	765391111	Zastrešenie drevenou krytinou (šindle) na debnenie s lepenkou	m2	135,000	39,44	5 324,40	20,0
320	K	PK	765901201	Pokrytie strechy fóliou 170 GR/M2	m2	1 550,000	2,74	4 247,00	20,0
321	K	765	998765204	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	612,395	7,65	4 684,82	20,0
	D		766	Konštrukcie stolárske				23 748,98	
322	K	PK	76621-S119	Umeleckoremeselná oprava zábradlia - S119 - vo vyhotovení podľa výpisu	M	1,300	424,35	551,66	20,0
323	K	PK	76621-S120	Umeleckoremeselná oprava zábradlia - S120 - vo vyhotovení podľa výpisu	M	13,500	197,48	2 665,98	20,0
324	K	PK	766421213	Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami na pero a drážku z mäkkého dreva, š. nad 80 do 100 mm	m2	30,000	4,48	134,40	20,0
325	M	MAT	6051199900	Rezivo ihličnaté SM/JD akosť 1. dosky, fošne	m3	0,780	141,95	110,72	20,0
326	M	MAT	6059998300	Prirážka za 2 strané hoblívanie (alebo pero+drážka)	m2	130,000	2,00	260,00	20,0
327	K	PK	766421233	Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami na pero a drážku z tvrdého dreva, š. nad 80 do 100 mm	m2	72,160	6,30	454,61	20,0
328	M	MAT	6055613200	Rezivo ihličnaté DB/BK akosť 1. dosky, fošne	m3	1,876	716,43	1 344,02	20,0
329	M	MAT	6059998300	Prirážka za 2 strané hoblívanie (alebo pero+drážka)	m2	180,400	2,00	360,80	20,0
330	K	PK	766427112	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt	m	180,267	2,45	441,65	20,0
331	M	MAT	6051499900	Rezivo ihličnaté SM/JD akosť 1. laty, lišty	m3	0,469	167,00	78,32	20,0
332	K	PK	76662-S074	Umeleckoremeselná oprava okien - S74 - vo vyhotovení podľa výpisu	kus	1,000	125,83	125,83	20,0
333	K	PK	76662-S075	Umeleckoremeselná oprava okien - S75 - vo vyhotovení podľa výpisu	kus	1,000	331,58	331,58	20,0

334	K	PK	76662-S095	Umeleckoremeselná oprava okien - S95 - vo vyhotovení podľa výpisu	kus	1,000	517,12	517,12	20,0
335	K	PK	76662-S096	Umeleckoremeselná oprava okien - S96 - vo vyhotovení podľa výpisu	kus	1,000	848,69	848,69	20,0
336	K	PK	76662-S097	Umeleckoremeselná oprava okien - S97 - vo vyhotovení podľa výpisu	kus	5,000	58,78	293,90	20,0
337	K	PK	76662-S098	Umeleckoremeselná oprava okien - S98 - vo vyhotovení podľa výpisu	kus	1,000	505,18	505,18	20,0
338	K	PK	76662-S099	Umeleckoremeselná oprava okien - S99 - vo vyhotovení podľa výpisu	kus	1,000	385,77	385,77	20,0
339	K	PK	76662-S100	Umeleckoremeselná oprava okien - S100 - vo vyhotovení podľa výpisu	kus	1,000	47,76	47,76	20,0
340	K	PK	76662-S101	Umeleckoremeselná oprava okien - S101 - vo vyhotovení podľa výpisu	kus	1,000	642,95	642,95	20,0
341	K	PK	76662-S102	Umeleckoremeselná oprava okien - S102 - vo vyhotovení podľa výpisu	kus	1,000	505,18	505,18	20,0
342	K	PK	76662-S103	Umeleckoremeselná oprava okien - S103 - vo vyhotovení podľa výpisu	kus	1,000	551,10	551,10	20,0
343	K	PK	76662-S104	Umeleckoremeselná oprava okien - S104 - vo vyhotovení podľa výpisu	kus	1,000	505,18	505,18	20,0
344	K	PK	76662-S105	Umeleckoremeselná oprava okien - S105 - vo vyhotovení podľa výpisu	kus	1,000	964,43	964,43	20,0
345	K	PK	76662-S112	Umeleckoremeselná oprava okien - S112 - vo vyhotovení podľa výpisu	kus	1,000	941,46	941,46	20,0
346	K	PK	76662-S113	Umeleckoremeselná oprava okien - S113 - vo vyhotovení podľa výpisu	kus	1,000	45,93	45,93	20,0
347	K	PK	76662-S114	Umeleckoremeselná oprava okien - S114 - vo vyhotovení podľa výpisu	kus	1,000	491,40	491,40	20,0
348	K	PK	76669901	Montáž dverí kompletizovaných (v m dĺžky obvodu dverí)	m	12,400	13,32	165,17	20,0
349	M	MAT	61111-S135	Drevené vstupné dvere jednokrídlové so zárubňou 120x210 - S135 - vo vyhotovení podľa výpisu	kus	1,000	1 712,08	1 712,08	20,0
350	M	MAT	61111-S157	Drevené interiérové dvere jednokrídlové so zárubňou 90x197 - S157 - vo vyhotovení podľa výpisu	kus	1,000	1 139,86	1 139,86	20,0
351	M	MAT	611119999	Drevené okná a dvere príplatok za atyp - protipožiarna úprava EW,EI 30	kus	1,000	642,95	642,95	20,0
352	K	PK	76666-S26	Umeleckoremeselná oprava dverných krídel so zárubňou - S26 - vo vyhotovení podľa výpisu	kus	1,000	1 104,96	1 104,96	20,0
353	K	PK	76666-S27	Umeleckoremeselná oprava dverných krídel so zárubňou - S27 - vo vyhotovení podľa výpisu	kus	1,000	1 230,79	1 230,79	20,0
354	K	PK	76666-S46	Umeleckoremeselná oprava dverných krídel so zárubňou - S46 - vo vyhotovení podľa výpisu	kus	1,000	789,91	789,91	20,0
355	K	PK	76666-S47	Umeleckoremeselná oprava dverných krídel so zárubňou - S47 - vo vyhotovení podľa výpisu	kus	1,000	845,02	845,02	20,0
356	K	PK	76666-S48	Umeleckoremeselná oprava dverných krídel so zárubňou - S48 - vo vyhotovení podľa výpisu	kus	1,000	897,37	897,37	20,0
357	K	PK	76666-S49	Umeleckoremeselná oprava dverných krídel so zárubňou - S49 - vo vyhotovení podľa výpisu	kus	1,000	926,77	926,77	20,0
358	K	766	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	235,605	0,80	188,48	20,0
	D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				150 005,71	
359	K	PK	767161110	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	82,000	2,03	166,46	20,0
360	M	MAT	55399-Z19	Kovové madlo kompletizované vrátane spojovacích a kotviacich prvkov - Z19 - vo vyhotovení podľa výpisu	m	82,000	40,08	3 286,56	20,0
361	K	PK	767161140	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia nad 45 kg	m	159,560	4,88	778,65	20,0
362	M	MAT	55399-Z18	Kovové zábradlie kompletizované vrátane spojovacích a kotviacich prvkov - Z18 - vo vyhotovení podľa výpisu	m	147,000	90,18	13 256,46	20,0
363	K	PK	767161240	Montáž zábradlia rovného z rúrok na konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia nad 45 kg	m	2,000	6,35	12,70	20,0
364	M	MAT	55399-xxx	Kovové mobilné dočasné zábradlie kompletizované vrátane spojovacích a kotviacich prvkov	m	2,000	90,18	180,36	20,0
365	K	PK	76716-Z17	Umeleckoremeselná oprava mreže alebo zábradlia s čiastkovou výmenou prvkov - Z17 - vo vyhotovení podľa výpisu	M2	1,440	529,06	761,85	20,0
366	K	PK	76716-Z28	Umeleckoremeselná oprava mreže alebo zábradlia s čiastkovou výmenou prvkov - Z28 - vo vyhotovení podľa výpisu	M2	10,500	202,99	2 131,40	20,0
367	K	PK	767212111	Montáž schodov rovných a podiast, osadených na oceľovú konštrukciu, vrátane zábradlia	kg	900,000	1,33	1 197,00	20,0

368	M	MAT	55399-Z42	Kovové schodisko kompletizované vrátane nástupníc a iných prvkov - Z42 - vo vyhotovení podľa výpisu	kus	1,000	5 193,70	5 193,70	20,0
369	K	PK	767221110	Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia do 15 kg	m	96,000	1,75	168,00	20,0
370	M	MAT	55399-Z29	Kovové madlo kompletizované vrátane spojovacích a kotviacich prvkov - Z29 - vo vyhotovení podľa výpisu	m	77,000	45,09	3 471,93	20,0
371	M	MAT	55399-Z30	Kovové madlo kompletizované vrátane spojovacích a kotviacich prvkov - Z30 - vo vyhotovení podľa výpisu	m	19,000	45,09	856,71	20,0
372	K	PK	767629901	Montáž okien kompletizovaných (v m dĺžky obvodu okna)	m	13,380	37,94	507,64	20,0
373	M	MAT	55342-Z33	Hliníkové okná pevne zasklené - Z33 - vo vyhotovení podľa výpisu	kus	1,000	1 649,07	1 649,07	20,0
374	M	MAT	55342-Z37	Hliníkové okná pevne zasklené - Z37 - vo vyhotovení podľa výpisu	kus	1,000	2 166,19	2 166,19	20,0
375	M	MAT	553423999	Hliníkové dvere príplatok za atyp - protipožiarna úprava EW,EI 30	kus	1,000	450,90	450,90	20,0
376	K	PK	767629904	Montáž svetlíkov kompletizovaných vrátane nosných a doplnkových konštrukcií (v m dĺžky obvodu)	m	6,900	37,49	258,68	20,0
377	M	MAT	55342-Z39	Hliníkový strešný svetlík pevne zasklený - Z39 - vo vyhotovení podľa výpisu	kus	1,000	626,25	626,25	20,0
378	K	PK	767662120	Montáž mreží pevných zváraním	m2	18,442	7,77	143,29	20,0
379	M	MAT	55399-Z27	Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - konštrukcie veľmi zložité - Z27 - vo vyhotovení podľa výpisu	KG	200,000	4,51	902,00	20,0
380	M	MAT	55399-Z38	Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - konštrukcie veľmi zložité - Z38 - vo vyhotovení podľa výpisu	KG	67,000	4,94	330,98	20,0
381	K	PK	767669901	Montáž dverí kompletizovaných (v m dĺžky obvodu dverí)	m	33,155	13,86	459,53	20,0
382	M	MAT	55342-Z44	Hliníkové vstupné dvere jednokrídlové - Z44 - vo vyhotovení podľa výpisu	kus	2,000	901,97	1 803,94	20,0
383	K	PK	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	20,000	3,67	73,40	20,0
384	M	MAT	6114170300	Strešný výlez 50x55 Cu HP-Z cu 50x55 farba: med' - vo vyhotovení podľa výpisu	ks	1,000	86,19	86,19	20,0
385	K	PK	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	200,000	0,88	176,00	20,0
386	M	MAT	553999004	Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - konštrukcie mierne až stredne zložité	KG	200,000	0,81	162,00	20,0
387	K	PK	767995108	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	76 864,105	0,54	41 506,62	20,0
388	M	MAT	553999004	Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - konštrukcie mierne až stredne zložité	KG	76 864,105	0,81	62 259,93	20,0
389	K	PK	767996803	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg 0,001t	kg	1 640,000	0,53	869,20	20,0
390	K	PK	767996804	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 250 do 500 kg 0,001t	kg	716,543	0,50	358,27	20,0
391	K	PK	76799-Z50	Umeleckoremeselná oprava strešného ozdobného prvku - Z50 - vo vyhotovení podľa výpisu	m2	10,500	202,07	2 121,74	20,0
392	K	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1 483,736	1,10	1 632,11	20,0
	D		772	Podlahy z prírodného kameňa				39 685,19	
393	K	PK	772506250	Kladenie dlažby z kameňa z dosiek, tvar sa upravuje na mieste ručným oprac. hr. 40 a 50 mm	m2	485,420	32,57	15 810,13	20,0
394	M	MAT	5839601035	Prírodný štiepaný kameň - Formátovaný - obklad a dlažba hr. 3-5 cm	m2	504,837	41,33	20 864,91	20,0
395	K	PK	772506269	Oprava dlažby z kameňa z dosiek, tvar sa upravuje na mieste ručným oprac. hr. 60 a 70 mm	m2	1,120	52,17	58,43	20,0
396	M	MAT	9990001000	Ostatný materiál	sk	1,000	137,78	137,78	20,0
397	K	PK	772509798	Príplatok k cene za použitie flexibilnej špárovacej hmoty	M2	345,740	1,67	577,39	20,0
398	K	PK	772509799	Príplatok k cene za použitie flexibilnej vodotesnej špárovacej hmoty	M2	140,800	2,08	292,86	20,0
399	K	782	998772203	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	377,415	5,15	1 943,69	20,0
	D		775	Podlahy vlysové a parketové				19 145,95	

400	K	PK	775411820	Demontáž soklíkov alebo líšt drevených prípevnených skrutkami do dreva	m	182,790	0,57	104,19	20,0
401	K	PK	775511291	Podlahy vlysové lepené do tmelu z vlysov hr. do 21 mm širokých	m2	67,110	22,87	1 534,81	20,0
402	K	PK	775521800	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúl' pribíjaných vrátane líšt	m2	182,790	7,32	1 338,02	20,0
403	K	PK	775524953	Doplnenie podláh drevených pribíjaných hr. 21 mm, v ploche do 2 m2	ks	5,000	72,95	364,75	20,0
404	K	PK	775529141	Príplatok za dodanie vlysov dubových hr. do 21 mm širokých l.tr.	m2	67,110	24,39	1 636,81	20,0
405	K	PK	775536225	Podlahy parketové z tabúl' lepených lepidlom mozaikových	m2	48,900	85,37	4 174,59	20,0
406	K	PK	775536298	Príplatok za dodanie mozaikových tabúl' ostatných (kópia historických) l. tr.	m2	48,900	73,17	3 578,01	20,0
407	K	PK	775591900	Brúsenie podláh vlysových alebo parketových základné	m2	271,380	22,87	6 206,46	20,0
408	K	775	998775203	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	189,376	1,10	208,31	20,0
		D	776	Podlahy povlakové				40,64	
409	K	PK	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	m	21,430	0,23	4,93	20,0
410	K	PK	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou	m2	21,430	1,66	35,57	20,0
411	K	775	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,405	0,35	0,14	20,0
		D	783	Dokončovacie práce - nátery				9 531,39	
412	K	PK	783201821	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	20,000	8,57	171,40	20,0
413	K	PK	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové farby šedej jednonásobné 2x s emailovaním	m2	20,000	7,41	148,20	20,0
414	K	PK	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové farby šedej základný	m2	20,000	2,42	48,40	20,0
415	K	PK	783601815	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrabaním s obrúsením, stien	m2	20,000	8,02	160,40	20,0
416	K	PK	783601816	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrabaním s obrúsením, stropov	m2	20,000	8,83	176,60	20,0
417	K	PK	783614300	Nátery stolárskych výrobkov olejové dvojnásobné 1x s emailovaním a 2x plným tmelením	m2	40,000	6,15	246,00	20,0
418	K	PK	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	102,160	3,92	400,47	20,0
419	K	PK	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	7 285,000	0,91	6 629,35	20,0
420	K	PK	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielymi pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	57,450	1,34	76,98	20,0
421	K	PK	783931102	Nátery parketových podláh polyuretanové 2x lakovaním	m2	271,380	5,43	1 473,59	20,0
		D	784	Dokončovacie práce - maľby				4 126,86	
422	K	PK	784411301	Pačokovanie vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	1 329,655	0,14	186,15	20,0
423	K	PK	784424272	Maľby vápenné s dvojnásob. pačokovaním dvoj a viacfarebné s bielym stropom v miestn. výšky nad 3,80m	m2	1 329,655	1,92	2 552,94	20,0
424	K	PK	784439900	Príplatok k cene za pridanie farby latexovej	m2	1 329,655	0,33	438,79	20,0
425	K	PK	784499901	Ostatné práce - zakrývanie vnútorných zariadení a podláh fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	906,190	0,18	163,11	20,0
426	K	PK	784499905	Ostatné práce - zakrývanie vnútor. zariadení a podláh papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	1 403,340	0,56	785,87	20,0
		D	OST	Ostatné				5 678,50	
		D	H	Hodinové zúčtovacie sadzby				5 678,50	
427	K	PK	HZS-03-07	HZS Sadzba 007 M - oprava hodinového stroja T01	hod	100,000	29,23	2 923,00	20,0
428	M	MAT	9990100000	Ostatný materiál	kus	1,000	2 755,50	2 755,50	20,0
				Celkom				838 114,92	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy	JKSO	
Názov objektu	SO 01.01 Zdravotechnika	EČO	
Názov časti		Miesto	010 01 Žilina - Budatín
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina		
Projektant	Ing. Marian Papp - INKOPP, Bytčická 16, Žilina		
Zhotoviteľ	HASTRA s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Anna Milová	16.04.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 905,40	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		1 613,14
2		Montáž	4 237,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	41 891,78	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	7 591,23	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		2 781,27
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		55 625,41	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		4 394,41
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		60 019,82
Dátum a podpis	Pečiatka	24	20 %	0,00 DPH	0,00
Objednávateľ		25	20 %	60 019,82 DPH	12 003,96
		26	Cena s DPH (r. 23-25)		72 023,78
Dátum a popis	Pečiatka	E	Prípochty a odpochty		
Zhotoviteľ		27	Dodávky objednávateľa		0,00
		28	Kízavá doložka		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy

Objekt: SO 01.01 Zdravotechnika

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina

Dátum: 20. 4. 2012

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV	6 142,40
1	ZEMNE PRÁCE	4 058,57
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	159,76
8	RÚROVÉ VEDENIA	1 695,85
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	228,22
D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV	49 483,01
713	Izolácie tepelné	249,06
721	Vnútorná kanalizácia	2 299,88
722	Vnútorný vodovod	3 715,27
725	Zariaďovacie predmety	43 218,80
	<u>Celkom</u>	<u>55 625,41</u>

ROZPOČET

Stavba: Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy

Objekt: SO 01.01 Zdravotechnika

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina

Dátum: 20. 4. 2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				6 142,40	
	D	1		ZEMNE PRÁCE				4 058,57	
1	K	PK	13220-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	67,250	25,70	1 728,33	20,0
2	K	PK	13220-1209	Príplatek za lepivosť horniny tr.3	m3	20,175	0,64	12,91	20,0
3	K	PK	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložené hl. do 2 m	m2	163,200	2,89	471,65	20,0
4	K	PK	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložené hl. do 2 m	m2	163,200	1,52	248,06	20,0
5	K	PK	16110-1102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m3	67,250	3,75	252,19	20,0
6	K	PK	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	24,780	4,51	111,76	20,0
7	K	PK	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	24,780	5,14	127,37	20,0
8	K	PK	17120-4111	Uloženie sypaniny bez zhut. na skl.	m3	24,780	1,02	25,28	20,0
9	K	PK	17130-1202	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	24,780	4,00	99,12	20,0
10	K	PK	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	42,470	2,80	118,92	20,0
11	K	PK	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	19,930	10,48	208,87	20,0
12	K	PK	17510-1109	Obsyp potrubia príplatek za prehodenie sypaniny	m3	19,930	6,21	123,77	20,0
13	M	MAT	583 311610	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B1	m3	19,930	26,61	530,34	20,0
	D	4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				159,76	
14	K	PK	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	4,850	32,94	159,76	20,0
	D	8		RÚROVÉ VEDENIA				1 695,85	
15	K	PK	87115-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 25	m	16,000	0,08	1,28	20,0
16	M	MAT	286 1D0201	Potrubie vodovodné HDPE - 25x2,3	m	17,600	0,66	11,62	20,0
17	K	PK	87121-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 63	m	21,000	0,21	4,41	20,0
18	M	MAT	286 1D0105	Potrubie vodovodné HDPE - 63x3,8	m	23,100	2,43	56,13	20,0
19	K	PK	87131-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	m	50,000	0,66	33,00	20,0
20	M	MAT	286 3K7312	Rúra PVC SN 8s násuv.hrdl.,tes.kruž.,DN 110, I - 1000	kus	1,100	2,62	2,88	20,0
21	M	MAT	286 3K7317	Rúra PVC SN 8 s násuv.hrdl.,tes.kruž.,DN 125, I - 1000	kus	32,550	3,09	100,58	20,0
22	M	MAT	286 3K7322	Rúra PVC SN 8 s násuv.hrdl.,tes.kruž.,DN 160, I - 1000	kus	18,900	6,36	120,20	20,0
23	K	PK	87135-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	m	16,000	0,58	9,28	20,0
24	M	MAT	286 3K7327	Rúra PVC SN 8 s násuv.hrdl.,tes.kruž.,DN 200, I - 1000	kus	17,600	9,91	174,42	20,0

25	K	PK	87715-1121	Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE otv. výkop zvár. DN 25	kus	4,000	3,26	13,04	20,0
26	M	MAT	286 3A3301	Prechodka PE/oc.d/DN 25/20	kus	3,000	47,22	141,66	20,0
27	M	MAT	286 3A4852	T-kus PE 90st.d 25	kus	1,000	7,84	7,84	20,0
28	M	MAT	286 3A4856	T-kus PE 90st.d 63	kus	4,000	14,63	58,52	20,0
29	M	MAT	286 3A5110	Redukcia PE d 63/32	kus	4,000	10,11	40,44	20,0
30	K	PK	87731-3123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150	kus	12,000	1,60	19,20	20,0
31	M	MAT	286 3K7503	Koleno kanál. PVC,DN 110, 45st.	kus	1,000	1,31	1,31	20,0
32	M	MAT	286 3K7505	Koleno kanál.PVC ,DN 110, 87st.	kus	1,000	1,68	1,68	20,0
33	M	MAT	286 3K7508	Koleno kanál. PVC DN 125, 45st.	kus	5,000	2,06	10,30	20,0
34	M	MAT	286 3K7512	Koleno kanál. PVC DN 160, 30st.	kus	2,000	3,09	6,18	20,0
35	M	MAT	286 3K7513	Koleno kanál. PVC,DN 160, 45st.	kus	3,000	3,47	10,41	20,0
36	K	PK	87735-3121	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	kus	6,000	2,75	16,50	20,0
37	M	MAT	286 3K7552	Odbočka jednoduchá kanál. PVC 45st, DN 125 / 110	kus	1,000	4,03	4,03	20,0
38	M	MAT	286 3K7555	Odbočka jednoduchá kanál. PVC 45st. DN 160 / 125	kus	1,000	5,61	5,61	20,0
39	M	MAT	286 3K7558	Odbočka jednoduchá kanál.PVC 45st. DN 200 / 125	kus	3,000	10,10	30,30	20,0
40	M	MAT	286 3K7684	Rúra prechodová PVC DN 200 / 160	kus	1,000	5,42	5,42	20,0
41	K	PK	89115-3111	Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojky DN 20	kus	2,000	3,46	6,92	20,0
42	M	MAT	HAW LE260000	Posúvač pre domové prípojky napr.č.2600 DN 3/4"/25	kus	2,000	80,36	160,72	20,0
43	M	MAT	HAW LE960101	Teleskopická zem.súprava napr. 9601 3/4"-2" 1,3-1,8 m	kus	2,000	32,67	65,34	20,0
44	K	PK	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodov	m	66,000	1,99	131,34	20,0
45	K	PK	89442-1111	Osadenie prefa šachiet do 4 t	kus	1,000	33,32	33,32	20,0
46	M	MAT	286 5A2808	Dno priame T1 - PP - 160 x 425	kus	1,000	97,05	97,05	20,0
47	M	MAT	286 5A3205	Rúra šachtová vlnovcová - 425x2000	kus	1,000	104,53	104,53	20,0
48	M	MAT	286 5A3253	Rúra teleskopická - 425x375	kus	1,000	31,89	31,89	20,0
49	M	MAT	286 5A3302	Tesnenie gumové šachtovej rúry - 425	kus	1,000	10,76	10,76	20,0
50	M	MAT	286 5A3304	Tesnenie gumové teles.rúry - 425	kus	1,000	10,76	10,76	20,0
51	K	PK	89910-3111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg	kus	1,000	18,94	18,94	20,0
52	M	MAT	286 5A3404	Poklop liatinový A15 na korug. r. - 425	kus	1,000	40,02	40,02	20,0
53	K	PK	89940-1112	Osadenie poklopov liatinových posúvačových	kus	2,000	16,78	33,56	20,0
54	M	MAT	HAW LE1850	Poklop uličný teleskopický napr. č.1850	kus	2,000	32,23	64,46	20,0
	D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				228,22	
55	K	PK	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	9,450	24,15	228,22	20,0
	D	D2		PRÁCE A DODÁVKY PSV				49 483,01	
	D	713		Izolácie tepelné				249,06	
56	K	PK	71346-3133	Montáž tep.izol.potrubia pod stropom skr. PE(Mirelon,...)prilepené na potr.DN 25	m	15,000	2,38	35,70	20,0
57	K	PK	71346-3134	Montáž tep.izol.potrubia pod stropom skr.PE(Mirelon,...)prilepené na potr.DN 32	m	7,000	2,59	18,13	20,0
58	K	PK	71346-3135	Montáž tep.izol.potrubia pod stropom skr.PE(Mirelon,...)prilepené na potr.DN 42	m	14,000	2,59	36,26	20,0
59	K	PK	71346-3136	Montáž tep.izol.potrubia pod stropom skr.PE(Mirelon,...)prilepené na potr.DN 49	m	38,000	2,59	98,42	20,0
60	M	MAT	272 3A7908	Izolácia hadicová Izoflex R/PE pr.had.35 mm - IRHX/PE 10 035	m	15,000	0,51	7,65	20,0

61	M	MAT	272 3A7909	Izolácia hadicová Izoflex R/PE pr.had.42 mm - IRHX/PE 10 042	m	7,000	0,60	4,20	20,0
62	M	MAT	272 3A7911	Izolácia hadicová Izoflex R/PE pr.had.49 mm - IRHX/PE 10 049	m	14,000	0,71	9,94	20,0
63	M	MAT	272 3A7913	Izolácia hadicová Izoflex R/PE pr.had.62 mm - IRHX/PE 10 062	m	38,000	0,92	34,96	20,0
64	K	713	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	2,453	1,55	3,80	20,0
	D		721	Vnúťorná kanalizácia				2 299,88	
65	K	PK	72117-34-1	Potrubie kanal. z PP HT D 40	m	24,000	8,77	210,48	20,0
66	K	PK	72117-34-2	Potrubie kanal. z PP HT D 50	m	13,000	8,54	111,02	20,0
67	K	PK	72117-34-4	Potrubie kanal. z PP HT D 70	m	3,000	11,09	33,27	20,0
68	K	PK	72117-34-5	Potrubie kanal. z PP HT D 100	m	50,000	13,32	666,00	20,0
69	K	PK	72117-34-6	Potrubie kanal. z PP HT D 125	m	30,000	16,33	489,90	20,0
70	K	PK	72117-34-7	Potrubie kanal. z PP HT D 150	m	11,000	19,36	212,96	20,0
71	K	PK	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	15,000	1,61	24,15	20,0
72	K	PK	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	6,000	1,79	10,74	20,0
73	K	PK	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	14,000	2,64	36,96	20,0
74	K	PK	72121-2303	Prádelné vpusty z bočným odpadom zo šedej liatiny DN 70	kus	1,000	33,83	33,83	20,0
75	K	PK	72124-2120	Montáž tvaroviek	kus	5,000	8,01	40,05	20,0
76	M	MAT	HL3 10NPr	Podlahová vpusť napr.HL 310 NPr	kus	5,000	66,77	333,85	20,0
77	K	PK	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	90,000	0,50	45,00	20,0
78	K	PK	72129-0112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	41,000	0,65	26,65	20,0
79	K	721	998721203	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	22,749	1,10	25,02	20,0
	D		722	Vnúťorný vodovod				3 715,27	
80	K	PK	72213-0216	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 50	m	30,000	24,38	731,40	20,0
81	K	PK	72217-1302	Potrubie vodov. z rúrok PE napr.REHAU-RAUHS D 25	m	15,000	12,23	183,45	20,0
82	K	PK	72217-1303	Potrubie vodov. z rúrok PE napr.REHAU-RAUHS D 32	m	7,000	15,89	111,23	20,0
83	K	PK	72217-1304	Potrubie vodov. z rúrok PE napr.REHAU-RAUHS D 40	m	14,000	20,64	288,96	20,0
84	K	PK	72217-1305	Potrubie vodov. z rúrok PE napr.REHAU-RAUHS D 50	m	8,000	26,95	215,60	20,0
85	K	PK	72217-1400	Potrubie vodov. z rúrok PE napr.REHAU-RAUTITAN stabil v ochr.rúrke D 16	m	70,000	13,79	965,30	20,0
86	K	PK	72217-1401	Potrubie vodov. z rúrok PE napr.REHAU-RAUTITAN stabil v ochr.rúrke D 20	m	30,000	15,85	475,50	20,0
87	K	PK	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	kus	51,000	4,17	212,67	20,0
88	K	PK	72222-4111	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2	kus	1,000	8,60	8,60	20,0
89	K	PK	72223-1164	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy G 5/4	kus	1,000	108,86	108,86	20,0
90	K	PK	72223-2014	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil šikmý G 5/4	kus	1,000	14,32	14,32	20,0
91	K	PK	72223-9104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	kus	1,000	2,94	2,94	20,0
92	M	MAT	422 3B0105	Kohút guľový DN 32	kus	1,000	8,87	8,87	20,0
93	K	PK	72223-9106	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2	kus	1,000	4,46	4,46	20,0
94	M	MAT	422 3B0107	Kohút guľový DN 50	kus	1,000	20,05	20,05	20,0
95	K	PK	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	195,000	1,05	204,75	20,0
96	K	PK	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	195,000	0,67	130,65	20,0
97	K	721	998722203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	36,876	0,75	27,66	20,0

	D		725	Zariadenie predmety				43 218,80	
98	K	PK	72511-9213	Montáž záchodových mís závesných	kus	13,000	24,92	323,96	20,0
99	M	MAT	642 3B0201	Misa WC nerez napr. SANELA SLWN 01	kpl	13,000	1 567,57	20 378,41	20,0
100	K	PK	72511-9308	Montáž závesného systému	súbor	13,000	26,66	346,58	20,0
101	M	MAT	111 555001	Montáž.prvok pre závesné WC s ovlad.spredu napr. jadroxif	kus	13,000	126,70	1 647,10	20,0
102	M	MAT	642 3D0754	Splachovač WC napr. SLW 02GR	kus	13,000	376,56	4 895,28	20,0
103	K	PK	72512-9202	Montáž pisoárov keramických	súbor	6,000	25,82	154,92	20,0
104	M	MAT	642 5C0207	Urinál odsávací napr. GOLEM-ANTIVANDAL 4307.0 483, biela	kus	6,000	362,02	2 172,12	20,0
105	M	MAT	642 5C9009	Zdroj napájací pre 3 urinály	kus	2,000	49,81	99,62	20,0
106	K	PK	72521-9405	Montáž umývadla oceľov. smalt. so zápach. uzáv.	súbor	15,000	23,99	359,85	20,0
107	M	MAT	642 1L0155	Umývadlo napr. SANELA SLUN 02	kus	1,000	349,66	349,66	20,0
108	M	MAT	642 1L0156	Umývadlo zápusťné napr. SANELA SLUN 28	kus	14,000	361,98	5 067,72	20,0
109	K	PK	72533-9101	Montáž výleviek keramick., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	súbor	1,000	18,46	18,46	20,0
110	M	MAT	642 7A0101	Výlevka napr.MIRA 5104.6, biela	kus	1,000	189,61	189,61	20,0
111	K	PK	72553-9105	Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov 160 l	súbor	1,000	52,87	52,87	20,0
112	M	MAT	541 2E0535	Ohrievač vody elektrický tlakový napr. EO 150/220	kus	1,000	350,05	350,05	20,0
113	K	PK	72582-0600	Batéria drezová 1-páková nástenná G 1/2 x 100 štandardná kvalita	súbor	1,000	48,72	48,72	20,0
114	K	PK	72582-9601	Montáž batérie umývadlovej jednopákovvej do 1 otvoru	kus	15,000	7,66	114,90	20,0
115	M	MAT	551 C00411	Batéria umývadlová automatická napr. SLU 22	kus	15,000	288,88	4 333,20	20,0
116	M	MAT	642 5B9001	Zdroj napájací 24 Vss napr. SLZ 01Z	kus	3,000	67,91	203,73	20,0
117	M	MAT	642 5B9002	Zdroj napájací 24 Vss napr. SLZ 01Y	kus	2,000	43,58	87,16	20,0
118	K	PK	24007-1044	Mriežka krycia 200x200	kus	2,000	1,05	2,10	20,0
119	M	MAT	429 727610	Mriežka štvorc. 200x 200	kus	2,000	6,20	12,40	20,0
120	K	PK	72590-0952	Opr. ostat. zariadenia, upevnenie doplnk. zariadenia	kus	8,000	19,16	153,28	20,0
121	M	MAT	642 5B9009	Deliaca stena napr. SANELA typ SLZN 13 nerez k pisoárom	kus	4,000	295,58	1 182,32	20,0
122	M	MAT	642 9A1557	Pevné držadlo pre WC 85 cm	kus	2,000	126,91	253,82	20,0
123	M	MAT	642 9A1558	Sklopné držadlo pre umývadlo 60 cm	kus	1,000	114,06	114,06	20,0
124	M	MAT	642 9A1559	Sklopné držadlo pre WC 85 cm	kus	1,000	136,00	136,00	20,0
125	K	PK	72598-0122	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/30	kus	2,000	10,08	20,16	20,0
126	K	721	998725203	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	430,681	0,35	150,74	20,0
				Celkom				55 625,41	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy	JKSO	
Názov objektu	SO 01.01 Vykurovanie	EČO	
Názov časti		Miesto	010 01 Žilina - Budatín
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina		
Projektant	Ing. Marian Papp - INKOPP, Bytčická 16, Žilina		
Zhotoviteľ	HASTRA s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Anna Milová	16.04.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		364,12
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	10 132,11	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	2 423,75	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		627,79
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		12 555,86	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		991,91
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		13 547,77
		24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 %	13 547,77 DPH	2 709,55
Objednávateľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)		16 257,32
		E	Prípochty a odpochty		
Dátum a popis	Pečiatka	27	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ		28	Kízavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka				

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy

Objekt: SO 01.01 Vykurovanie

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina

Dátum: 20. 4. 2012

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	PRÁCE A DODÁVKY PSV	12 555,86
733	Rozvod potrubia	118,92
735	Vykurovacie telesá	12 436,94
	<u>Celkom</u>	<u>12 555,86</u>

ROZPOČET

Stavba: Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy

Objekt: SO 01.01 Vykurovanie

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina

Dátum: 20. 4. 2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		D1	PRÁCE A DODÁVKY PSV				12 555,86	
	D		733	Rozvod potrubia				118,92	
1	K	PK	73339-1101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	m	404,000	0,29	117,16	20,0
2	K	731	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1,172	1,50	1,76	20,0
	D		735	Vykurovacie telesá				12 436,94	
3	K	PK	73551-9010	Montáž podlahového vykurovania syst./Pedotherm, Gabotherm a pod.,.../	m2	38,000	1,28	48,64	20,0
4	M	MAT	286 1B0110	Rúrka HR-PB DD 18x2,0 - 04780	m	404,000	1,87	755,48	20,0
5	M	MAT	831 E00102	Platňa systémová 10, čierna - 00340	m2	38,000	12,87	489,06	20,0
6	M	MAT	831 E01301	Oblúk rúrky vodiaci GK-RB 15/18 - 12001	kus	3,000	1,75	5,25	20,0
7	M	MAT	831 E01701	Pás oddeľovací okrajový GTF - RDS - 00193	m	2 160,000	0,83	1 792,80	20,0
8	M	MAT	831 E01901	Plastifikátor GTF-EZ 5 - 07151	kg	7,000	4,95	34,65	20,0
9	K	PK	73553-1032	Podlah. vyk. DE-VI,polož vyhriev. kábla do renov podlahy	%	45,100	45,55	2 054,31	20,0
10	M	MAT	831 00DE054	Termokábel 2-žilový deviflex® DTIP-18, 29 m, 535 W	kus	1,000	221,90	221,90	20,0
11	M	MAT	831 00DE058	Termokábel 2-žilový deviflex® DTIP-18, 59 m, 1075 W	kus	4,000	309,22	1 236,88	20,0
12	M	MAT	831 00DE059	Termokábel 2-žilový deviflex® DTIP-18, 74 m, 1340 W	kus	1,000	362,21	362,21	20,0
13	M	MAT	831 00DE060	Termokábel 2-žilový deviflex® DTIP-18, 90 m, 1625 W	kus	4,000	397,98	1 591,92	20,0
14	M	MAT	831 00DE061	Termokábel 2-žilový deviflex® DTIP-18, 105 m, 1880 W	kus	4,000	432,34	1 729,36	20,0
15	M	MAT	831 00DE062	Termokábel 2-žilový deviflex® DTIP-18, 118 m, 2135 W	kus	4,000	478,15	1 912,60	20,0
16	K	731	998735203	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	122,351	1,65	201,88	20,0
				Celkom				12 555,86	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy	JKSO	
Názov objektu	SO 01.01 Elektroinštalácia	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Žilinský samosprávny kraj	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	HASTRA s.r.o. Žilina	31606296	SK2020446098
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing.Trstenská	16.04.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		750,79
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	34 613,51					17	Ostatné		1 294,46
6		Montáž	25 889,20					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		60 502,71	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		2 045,25
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		1 746,88

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		64 294,84
		24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 %	64 294,84 DPH	12 858,97
Objednávateľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)		77 153,81
		E	Prípochty a odpočty		
Dátum a popis	Pečiatka	27	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ		28	Kízavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka				

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy

Objekt: SO 01.01 Elektroinštalácia

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina

Dátum: 20. 4. 2012

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
M	Práce a dodávky M	60 502,71
21-M	Elektromontáže	56 148,49
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení	4 354,22
OST	Ostatné	1 746,88
HZS	Cenník položiek HZS	1 746,88
	<u>Celkom</u>	<u>62 249,59</u>

ROZPOČET

Stavba: Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy

Objekt: SO 01.01 Elektroinštalácia

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina

Dátum: 20. 4. 2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M		Práce a dodávky M				60 502,71	
	D	21-M		Elektromontáže				56 148,49	
1	M	MAT	357013191	Rozvádzač "RH1" včetně výzbroje	ks	1,000	3 603,95	3 603,95	20,0
2	M	MAT	357013198	Rozvádzač "RP3" včetně výzbroje	ks	1,000	1 890,87	1 890,87	20,0
3	M	MAT	357013199	Rozvádzač "RP4.1" včetně výzbroje	ks	1,000	3 113,94	3 113,94	20,0
4	M	MAT	3570131991	Rozvádzač zásuvkový v podstreší "RZ" včetně výzbroje	ks	1,000	605,00	605,00	20,0
5	K	PK	210010011	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená voľne alebo pod omietkou vč. kolien typ 1516 - 16 mm	m	200,000	2,30	460,00	20,0
6	M	MAT	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	100,000	1,49	149,00	20,0
7	K	PK	210010311	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KU 68, KO 68) kruhová	ks	100,000	2,31	231,00	20,0
8	M	MAT	345090417	Krabica KU 68-1903, so svorkovnicou	ks	50,000	2,79	139,50	20,0
9	K	PK	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	50,000	4,75	237,50	20,0
10	M	MAT	3450911500	Krabica KR-97/5	ks	12,000	4,56	54,72	20,0
11	K	PK	210010322	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 97) kruhová	ks	12,000	4,88	58,56	20,0
12	K	PK	210010502	Osadenie lustrovej svorky vč. zapojenia do 3 x 4	ks	78,000	1,39	108,42	20,0
13	M	MAT	283005090	Hmoždinka lemovaná + hák "C", 8x50mm typ: T8H	ks	156,000	1,21	188,76	20,0
14	M	MAT	862000500	Hmoždinka HM 8 s vrutom 4/50	ks	156,000	1,07	166,92	20,0
15	K	PK	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	547,000	0,74	404,78	20,0
16	K	PK	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	120,000	0,77	92,40	20,0
17	K	PK	210100006	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 150 mm2	ks	12,000	12,01	144,12	20,0
18	M	MAT	345210990	G-Kábl.oko CU 150x10 KU-L	ks	4,000	3,61	14,44	20,0
19	M	MAT	354361321	Prípojnice EPS 2	ks	4,000	18,57	74,28	20,0
20	K	PK	210110021	Pohybový senzor zapustenný vč. zapojenie a nastavenia	ks	7,000	4,75	33,25	20,0
21	M	MAT	3450201510	Detektor pohybu 1000W s možnosťou nastavenia LGR 774229	ks	7,000	62,39	436,73	20,0
22	K	PK	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	3,000	1,57	4,71	20,0
23	M	MAT	3450201271	Spínač 1 napr. LGRD VALENA 774401, 230V/10A	ks	3,000	3,90	11,70	20,0
24	K	PK	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	3,000	3,34	10,02	20,0
25	M	MAT	3450358101	Zásuvka napr. LGRD VALENA 774696	ks	3,000	3,41	10,23	20,0
26	K	PK	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 200 kg	ks	1,000	41,10	41,10	20,0
27	K	PK	210190002	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	3,000	10,53	31,59	20,0

28	K	PK	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	540,000	0,74	399,60	20,0
29	K	PK	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	50,000	0,77	38,50	20,0
30	K	PK	210100006	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 150 mm2	ks	12,000	12,01	144,12	20,0
31	M	MAT	345210990	G-Kábl.oko CU 150x10 KU-L	ks	4,000	3,61	14,44	20,0
32	M	MAT	354361321	Prípojnice EPS 2	ks	2,000	18,57	37,14	20,0
33	K	PK	21019040P	Montáž prípojnice EPS 2	ks	4,000	6,41	25,64	20,0
34	K	PK	21019040P	Montáž prípojnice EPS 2	ks	4,000	6,41	25,64	20,0
35	K	PK	210200064	Montáž svietidiel	ks	78,000	9,75	760,50	20,0
36	M	MAT	348010080	Svietidlo napr.OMS, Tornado 2x54W,EVG,IP65 vč svetelných zdrojov 1660mm	ks	2,000	34,70	69,40	20,0
37	M	MAT	348011790	Svietidlo napr.OMS Tornado 2x36W,EVG,IP65 vč. svetelných zdrojov 600mm	ks	2,000	20,05	40,10	20,0
38	M	MAT	3480524101	Svietidlo napr.CNM 3 nudzove OMS Emergency 2782 -LED,3hod. 6W	ks	5,000	37,13	185,65	20,0
39	M	MAT	348011430	Svietidlo napr. AMI MARTA F zapustené v murive IP65 1x18W	ks	43,000	52,87	2 273,41	20,0
40	M	MAT	347012780	Svietidlo prisadené kruhové napr.OMS PLAST1 OPAL	ks	26,000	11,01	286,26	20,0
41	K	PK	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	353,857	0,92	325,55	20,0
42	M	MAT	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	52,814	5,12	270,41	20,0
43	M	MAT	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	350,000	1,65	577,50	20,0
44	K	PK	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	309,215	1,50	463,82	20,0
45	M	MAT	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d10.00mm	kg	200,000	1,05	210,00	20,0
46	M	MAT	3540406800	HR-napr DEHN-Svorka SS	ks	30,921	3,73	115,34	20,0
47	K	PK	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	593,909	6,05	3 593,15	20,0
48	M	MAT	1561522500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d8.00mm	kg	234,000	1,05	245,70	20,0
49	M	MAT	3540404000	HR-napr DEHN-Podpera PV 15	ks	339,376	2,62	889,17	20,0
50	M	MAT	3540406800	HR-napr DEHN-Svorka SS	ks	50,906	3,73	189,88	20,0
51	M	MAT	3540403600	HR-napr DEHN-Podpera PV 11	ks	102,000	3,18	324,36	20,0
52	M	MAT	3540404900	HR-napr DEHN-Podpera PV 24	ks	102,000	2,23	227,46	20,0
53	K	PK	210220201	Zachyt.tyč včít.upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	ks	5,000	21,58	107,90	20,0
54	M	MAT	354030020	HR-napr DEHN-Jimacia tyc JP10	ks	5,000	5,10	25,50	20,0
55	M	MAT	354020050	HR-napr DEHN-Držiak DJ 4h	ks	5,000	3,18	15,90	20,0
56	M	MAT	354020040	HR-napr DEHN-Držiak DJ 4d	ks	5,000	5,20	26,00	20,0
57	M	MAT	354040210	HR-napr DEHN-Ochr.strieska OS 04	ks	5,000	1,67	8,35	20,0
58	K	PK	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03, SU-T,SO)	ks	11,000	3,07	33,77	20,0
59	M	MAT	354040670	HR-napr DEHN-Svorka SR 03	ks	22,000	0,91	20,02	20,0
60	M	MAT	354040680	HR-napr DEHN-Svorka SS	ks	50,000	0,66	33,00	20,0
61	M	MAT	354040610	HR-napr DEHN-Svorka SK	ks	64,000	0,80	51,20	20,0
62	M	MAT	354040830	HR-napr DEHN-Svorka SZ	ks	10,000	1,41	14,10	20,0
63	K	PK	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	22,000	4,28	94,16	20,0
64	M	MAT	354040590	HR-napr DEHN-Svorka SJ 01	ks	20,000	1,46	29,20	20,0
65	M	MAT	354040620	HR-napr DEHN-Svorka SO	ks	22,000	1,17	25,74	20,0
66	K	PK	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	10,000	10,60	106,00	20,0
67	M	MAT	354040240	HR-napr DEHN-Ochranny uholnik OU 1,7m	ks	10,000	5,18	51,80	20,0

68	M	MAT	354020120	HR-napr DEHN-Držiak DUZ	ks	10,000	0,88	8,80	20,0
69	K	PK	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	10,000	2,19	21,90	20,0
70	M	MAT	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	Kus	10,000	0,64	6,40	20,0
71	K	PK	210220451	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne uložen., alebo v omietke Cu 4-16mm ²	m	150,000	0,70	105,00	20,0
72	M	MAT	345070410	I-Trubka FX 20	m	200,000	1,15	230,00	20,0
73	K	PK	210290902	Upevňovací bod pre svetidlo do muriva	ks	15,000	4,14	62,10	20,0
74	K	PK	210800106	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5	m	460,000	1,51	694,60	20,0
75	M	MAT	341010431	Kábel silový medený N2XH-O 3 x 1,5	m	400,000	0,69	276,00	20,0
76	M	MAT	341010432	Kábel silový medený N2XH-J 3 x 1,5	m	1 200,000	0,66	792,00	20,0
77	K	PK	210800109	Kábel uložený pod omietkou JYTY 2A x 1	m	190,000	0,90	171,00	20,0
78	M	MAT	341040590	Vodič medený CY 25 zz	m	100,000	3,48	348,00	20,0
79	K	PK	210800112	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 6	m	200,000	0,72	144,00	20,0
80	M	MAT	341010930	Kábel silový medený N2XH-J 5Cx2,5	m	110,000	1,58	173,80	20,0
81	K	PK	210800113	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 10	m	120,000	0,83	99,60	20,0
82	M	MAT	341010950	Kábel silový medený N2XH-J 5x6	m	200,000	3,45	690,00	20,0
83	K	PK	210800115	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 1,5	m	300,000	0,70	210,00	20,0
84	M	MAT	341010650	Kábel silový medený N2XH-J 3C x 2,5	m	460,000	0,99	455,40	20,0
85	K	PK	210800116	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 2,5	m	110,000	0,72	79,20	20,0
86	M	MAT	341010920	Kábel silový medený N2XH-J 5Cx1,5	m	300,000	1,11	333,00	20,0
87	K	PK	210800570	Vodič NN a VN uložený pre drôtovanie v rozvodniach, CY 25	m	100,000	2,47	247,00	20,0
88	M	MAT	341040340	Vodič medený CY 6 zz	m	150,000	0,68	102,00	20,0
89	K	PK	210810005	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	1 600,000	0,56	896,00	20,0
90	M	MAT	341010760	Kábel silový medený JYTY 2Ax1	m	190,000	0,41	77,90	20,0
91	K	PK	210950101	Označovací štítok na kábel	ks	220,000	0,91	200,20	20,0
92	M	MAT	341010930	Kábel silový medený N2XH-J 5Cx2,5	m	300,000	1,58	474,00	20,0
93	K	PK	210800116	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 2,5	m	300,000	0,72	216,00	20,0
94	M	MAT	341010920	Kábel silový medený N2XH-J 5Cx1,5	m	200,000	1,11	222,00	20,0
95	K	PK	210800115	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 1,5	m	200,000	0,70	140,00	20,0
96	M	MAT	341010650	Kábel silový medený N2XH-J 3C x 2,5	m	1 820,000	0,99	1 801,80	20,0
97	K	PK	210800106	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5	m	1 820,000	1,51	2 748,20	20,0
98	M	MAT	341010431	Kábel silový medený N2XH-O 3 x 1,5	m	300,000	0,69	207,00	20,0
99	M	MAT	341010432	Kábel silový medený N2XH-J 3 x 1,5	m	780,000	0,66	514,80	20,0
100	K	PK	210810005	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	1 080,000	0,56	604,80	20,0
101	M	MAT	341010760	Kábel silový medený JYTY 2Ax1	m	400,000	0,41	164,00	20,0
102	K	PK	210800109	Kábel uložený pod omietkou JYTY 2A x 1	m	400,000	0,90	360,00	20,0
103	M	MAT	341040590	Vodič medený CY 25 zz	m	50,000	3,48	174,00	20,0
104	K	PK	210800570	Vodič NN a VN uložený pre drôtovanie v rozvodniach, CY 25	m	50,000	2,47	123,50	20,0
105	M	MAT	341040340	Vodič medený CY 6 zz	m	100,000	0,68	68,00	20,0
106	K	PK	210220451	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne uložen., alebo v omietke Cu 4-16mm ²	m	100,000	0,70	70,00	20,0
107	M	MAT	345070410	I-Trubka FX 20	m	500,000	1,15	575,00	20,0

108	K	PK	210010011	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená voľne alebo pod omietkou vč. kolien typ 1516 - 16 mm	m	500,000	2,30	1 150,00	20,0
109	M	MAT	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	50,000	1,49	74,50	20,0
110	K	PK	210010311	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KU 68, KO 68) kruhová	ks	50,000	2,31	115,50	20,0
111	M	MAT	345090417	Krabica KU 68-1903, so svorkovnicou	ks	20,000	2,79	55,80	20,0
112	K	PK	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	20,000	4,75	95,00	20,0
113	M	MAT	3450911500	Krabica KR-97/5	ks	3,000	4,56	13,68	20,0
114	K	PK	210010322	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 97) kruhová	ks	3,000	4,88	14,64	20,0
115	K	PK	210950101	Označovací štítok na kábel	ks	220,000	0,91	200,20	20,0
116	M	MAT	341010951	Kábel silový medený N2XH-J 5x10	m	120,000	5,70	684,00	20,0
117	K	PK	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	27,000	0,39	10,53	20,0
118	K	PK	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	3,000	1,57	4,71	20,0
119	M	MAT	3450201271	Spínač 1 napr. LGRD VALENA 774401, 230V/10A	ks	3,000	3,90	11,70	20,0
120	K	PK	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	12,000	3,34	40,08	20,0
121	M	MAT	3450358101	Zásuvka napr. LGRD VALENA 774696	ks	10,000	3,41	34,10	20,0
122	M	MAT	3450358102	Zásuvka napr. LGRD VALENA P74396 s prepäťovou ochranou	ks	2,000	35,67	71,34	20,0
123	K	PK	210110021	Pohybový senzor zapustenný vč. zapojenie a nastavenia	ks	13,000	4,75	61,75	20,0
124	M	MAT	3450201510	Detektor pohybu 1000W s možnosťou nastavenia LGR 774229	ks	13,000	62,39	811,07	20,0
125	K	PK	210200064	Montáž svietidiel	ks	57,000	9,75	555,75	20,0
126	M	MAT	3480524101	Svietidlo napr. CNM 3 nudzove OMS Emergency 2782 -LED, 3hod. 6W	ks	7,000	37,13	259,91	20,0
127	M	MAT	347013320	Kolajnicový systém závesný napr. TCS 198 2x36W HFP C6-60 + ZPH201	ks	6,000	88,52	531,12	20,0
128	M	MAT	347031530	Svietidlo nástenné kruhové napr. RINGO 75W	ks	41,000	11,48	470,68	20,0
129	M	MAT	347031531	Svietidlo nástenné napr. AMI DOMO	ks	3,000	3,68	11,04	20,0
130	K	PK	210290902	Upevňovací bod pre svietidlo do muriva	ks	15,000	4,14	62,10	20,0
131	K	PK	210010502	Osadenie lustrovej svorky vč. zapojenia do 3 x 4	ks	114,000	1,39	158,46	20,0
132	M	MAT	283005090	Hmoždinka lemovaná + hák "C", 8x50mm typ: T8H	ks	114,000	1,21	137,94	20,0
133	M	MAT	862000500	Hmoždinka HM 8 s vrutom 4/50	ks	114,000	1,07	121,98	20,0
134	K	PK	210220201	Zachyt. tyč včít. upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	ks	1,000	21,58	21,58	20,0
135	M	MAT	354030020	HR-napr. DEHN-Jimacia tyč JP10	ks	1,000	5,10	5,10	20,0
136	M	MAT	354020050	HR-napr. DEHN-Držiak DJ 4h	ks	2,000	3,18	6,36	20,0
137	M	MAT	354020040	HR-napr. DEHN-Držiak DJ 4d	ks	2,000	5,20	10,40	20,0
138	M	MAT	354040210	HR-napr. DEHN-Ochr. strieska OS 04	ks	6,000	1,67	10,02	20,0
139	K	PK	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	2,000	4,28	8,56	20,0
140	M	MAT	354040590	HR-napr. DEHN-Svorka SJ 01	ks	2,000	1,46	2,92	20,0
141	M	MAT	354040620	HR-napr. DEHN-Svorka SO	ks	2,000	1,17	2,34	20,0
142	K	PK	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03, SU-T, SO)	ks	22,000	3,07	67,54	20,0
143	M	MAT	354040670	HR-napr. DEHN-Svorka SR 03	ks	4,000	0,91	3,64	20,0
144	M	MAT	354040680	HR-napr. DEHN-Svorka SS	ks	12,000	0,66	7,92	20,0
145	M	MAT	354040610	HR-napr. DEHN-Svorka SK	ks	4,000	0,80	3,20	20,0
146	M	MAT	354040830	HR-napr. DEHN-Svorka SZ	ks	2,000	1,41	2,82	20,0
147	K	PK	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	2,000	10,60	21,20	20,0
148	M	MAT	354040240	HR-napr. DEHN-Ochranný uholník OU 1,7m	ks	2,000	5,18	10,36	20,0

149	M	MAT	354020120	HR-napr DEHN-Držiak DUZ	ks	2,000	0,88	1,76	20,0
150	K	PK	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	200,000	6,05	1 210,00	20,0
151	M	MAT	1561522500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d8.00mm	kg	78,800	1,05	82,74	20,0
152	M	MAT	3540404000	HR-napr DEHN-Podpera PV 15	ks	114,286	2,62	299,43	20,0
153	M	MAT	3540406800	HR-napr DEHN-Svorka SS	ks	17,143	3,73	63,94	20,0
154	M	MAT	3540403600	HR-napr DEHN-Podpera PV 11	ks	50,000	3,18	159,00	20,0
155	M	MAT	3540404900	HR-napr DEHN-Podpera PV 24	ks	50,000	2,23	111,50	20,0
156	K	PK	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	130,000	1,50	195,00	20,0
157	M	MAT	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d10.00mm	kg	84,084	1,05	88,29	20,0
158	M	MAT	3540406800	HR-napr DEHN-Svorka SS	ks	13,000	3,73	48,49	20,0
159	K	PK	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	80,000	0,92	73,60	20,0
160	M	MAT	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	11,940	5,12	61,13	20,0
161	M	MAT	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	79,128	1,65	130,56	20,0
162	K	PK	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	12,000	2,19	26,28	20,0
163	M	MAT	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	Kus	12,000	0,64	7,68	20,0
164	K	PK	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	2 000,000	0,39	780,00	20,0
165	K	PK	MD	Mimostavenisková doprava	%	3,000	336,16	1 008,47	20,0
166	K	PK	MV	Murárske výpomoci	%	3,000	200,41	601,24	20,0
167	K	PK	PD	Presun dodávok	%	3,000	140,10	420,30	20,0
168	K	PK	PM	Podružný materiál	%	1,000	196,06	196,06	20,0
169	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,954	135,74	265,24	20,0

170	M	MAT	357013194	Rozvádzač "RP1.3" včetně výzbroje	ks	1,000	4 796,37	4 796,37	20,0
	D		22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				4 354,22	
171	K	PK	220301201	Zásuvka dátová dvojité zapustená	ks	5,000	6,60	33,00	20,0
172	M	MAT	3450355201	Zásuvka napr LGRD VALENA 2xRJ45	ks	5,000	10,20	51,00	20,0
173	M	MAT	3450357002	Priestorový snímač teploty napr Devilink RS	ks	4,000	80,80	323,20	20,0
174	K	PK	220730002	Montáž bezdrôtového snímača	ks	4,000	33,60	134,40	20,0
175	K	PK	220280201	Káble datový FTP	m	400,000	0,71	284,00	20,0
176	M	MAT	3410316500	Kábel dátový FTP kat.6	m	400,000	0,76	304,00	20,0
177	M	MAT	345070430	I-Trubka FX 32	m	30,000	0,55	16,50	20,0
178	K	PK	210010004	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 29 mm	m	30,000	0,92	27,60	20,0
179	K	PK	210040702	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	m	50,000	13,53	676,50	20,0
180	M	MAT	345070420	I-Trubka FX 25	m	50,000	0,32	16,00	20,0
181	K	PK	210010012	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená voľne alebo pod omietkou vč. kolien typ 1523 - 23 mm	m	50,000	0,81	40,50	20,0
182	K	PK	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 25 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	m	100,000	7,57	757,00	20,0
183	M	MAT	345070410	I-Trubka FX 20	m	100,000	1,15	115,00	20,0
184	M	MAT	345110005	I-Prichytka CL 20	ks	50,000	1,02	51,00	20,0
185	M	MAT	345070390	I-Trubka FX 16	m	69,000	1,11	76,59	20,0
186	K	PK	210010011	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená voľne alebo pod omietkou vč. kolien typ 1516 - 16 mm	m	105,000	2,30	241,50	20,0
187	K	PK	210010021	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1516 - 16 mm	m	62,000	0,88	54,56	20,0
188	K	PK	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 25 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	m	105,000	7,57	794,85	20,0
189	M	MAT	345090020	I-Krabica AK200R	ks	2,000	1,85	3,70	20,0
190	K	PK	210010313	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (AK200) štvorcová	ks	2,000	2,83	5,66	20,0
191	M	MAT	345090210	I-Krabica PKG 300 OP siva	ks	1,000	40,72	40,72	20,0
192	K	PK	210010331	Škatuľa pre lištový rozvod typ PKG bez zapojenia	ks	1,000	2,17	2,17	20,0
193	K	PK	MD	Mimostavenisková doprava	%	3,000	9,98	29,93	20,0
194	K	PK	MV	Murárske výpomoci	%	3,000	30,52	91,56	20,0
195	K	PK	PD	Presun dodávok	%	3,000	0,00	0,00	20,0
196	K	PK	PM	Podružný materiál	%	6,000	9,98	59,86	20,0
197	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	20,57	123,42	20,0
	D		OST	Ostatné				1 746,88	
	D		HZS	Cenník položiek HZS				1 746,88	
198	K	PK	HZS-001	Revízie	hod	10,000	26,00	260,00	20,0
199	K	PK	HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	8,000	12,60	100,80	20,0
200	K	PK	HZS-004	Zhotovenie prestupov v murive	hod	22,000	12,60	277,20	20,0
201	K	PK	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšaniu	hod	8,000	12,61	100,88	20,0
202	K	PK	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	8,000	12,60	100,80	20,0
203	K	PK	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	72,000	12,60	907,20	20,0
				Celkom				62 249,59	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy	JKSO	
Názov objektu	SO 01.01 EPS	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Žilinský samosprávny kraj	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	HASTRA s.r.o. Žilina	31606296	SK2020446098
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		16.04.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		120,94
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		208,52
6		Montáž	4 170,46					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 170,46	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		329,46
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		4 499,92
Dátum a podpis	Pečiatka	24	20 %	0,00 DPH	0,00
Objednávateľ		25	20 %	4 499,92 DPH	899,98
		26	Cena s DPH (r. 23-25)		5 399,90
Dátum a popis	Pečiatka	E	Prípochy a odpochy		
Zhotoviteľ		27	Dodávky objednávateľa		0,00
		28	Kízavá doložka		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy

Objekt: SO 01.01 EPS

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina

Dátum: 20. 4. 2012

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
M	Práce a dodávky M	4 170,46
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení	4 170,46
	<u>Celkom</u>	<u>4 170,46</u>

ROZPOČET

Stavba: Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy

Objekt: SO 01.01 EPS

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina

Dátum: 20. 4. 2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M		Práce a dodávky M				4 170,46	
	D	22-M		Montáže oznam. a zabezp. zariadení				4 170,46	
1	K	922	X10	EPS	ks	1,000	4 170,46	4 170,46	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>4 170,46</u>	

Výkaz výmer EPS

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o., Dolné Rudiny 2, 010 01 Žilina

Objednávateľ: Žilinský samosprávy kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina

Objekt: SO 01.01 Zamok Budatin

REKAPITULÁCIA	
A1 : Dodávka zariadení	2 315,57 €
A2 : Dodávka elektroinštalačného materiálu	603,66 €
B1 : Montážne práce zariadení	902,44 €
B2 : Elektroinštalačné práce	348,79 €
Spolu bez DPH	4 170,46 €
NÁKLADY CELKOM bez DPH V EUR	4 170,46 €
NÁKLADY CELKOM bez DPH V SKK	125 639,20 Sk

Zariadenia EPS

Por. č.	Typ Kód	Názov	ks m	Dodávka j.c.	Dodávka spolu	Montáž j.c.	Montáž spolu
P 01	MCU 304	Hlavná riadiaca jednotka	1	587,20	587,20	103,51	103,51
P 02	LCB 20	Líniová riadiaca karta - 2 línie	1	284,43	284,43	21,36	21,36
P 03	DA-275	Prepätťová ochrana s VF filtrom typ DA-275	1	54,45	54,45	13,44	13,44
P 04	BBI 64	Bit bus rozhranie	1	113,77	113,77	13,44	13,44
P 05	TU933-1	Modul na ovládanie prenosu poplachu	1	0,00	0,00	0,00	0,00
P 06	LM08	Modul na signalizáciu požiaru a poruchy pre 8 skupín (2x8 LED)	2	45,51	91,02	15,11	30,22
P 07	OM 08	Výstupný modul s 8 monitor. výstupmi	1	170,65	170,65	28,27	28,27
P 08	MP304	Montážna platňa pre MCU 304, pre LED modul a modul tlačiarne	1	49,78	49,78	13,61	13,61
P 09	ILP933	Zabudovaná tepelná tlačiareň	1	368,08	368,08	21,03	21,03
P 10	BP 12-26	Akumulátor 26 Ah	1	88,35	88,35	7,23	7,23
P 11	KR ACC2	Kryt na akumulátor nad 15Ah	2	9,70	19,40	0,00	0,00
P 12	SSD 633	Opticko dymový hlásič s izolátorom	9	25,10	225,90	2,30	20,70
P 13	MCP 633	Manuálny tlačidlový hlásič, ABS plast, červ.	4	41,83	167,32	8,55	34,20
P 14	USB633-1	Štandardná hlásičová päťica	9	1,64	14,76	7,89	71,01
P 15		Naprogramovanie systému EPS	1	0,00	0,00	120,93	120,93
P 16		Oživenie systému EPS	1	0,00	0,00	91,04	91,04
P 17		Uvedenie systému EPS do trvalej prevádzky	1	0,00	0,00	41,73	41,73
P 18		Prvá odbor.prehl.a skúška systému EPS	1	0,00	0,00	180,48	180,48
P 19		Poučenie obsluhy systému EPS	1	0,00	0,00	18,07	18,07
Medzisúččet					2 235,11		830,27
Dopravné z dodávky materiálu			3,6%		80,46		
Presun			1,0%				22,35
PPV			6,0%				49,82
SPOLU					2 315,57 €		902,44 €

Rozvodná sieť

Por. č.	Typ Kód	Názov	ks m	Dodávka j.c.	Dodávka spolu	Montáž j.c.	Montáž spolu
P 01	1x2x0,8	JE-H(St)H 1x2x0,8 FE 180-E30 funkčný počas horenia 30 minút	30	1,02	30,60	0,36	10,80
P 02	3x4x0,8	TCEPKPFLE 3x4x0,8	350	1,31	458,50	0,56	196,00
P 03	FXP 20	Rúrka ohybná IES FXP20	30	0,41	12,30	0,92	27,60
P 04	SM 20	Spojka IES SM 20	1	0,24	0,24	0,10	0,10
P 05	CL 20	Príchytka IES CL 20	60	0,08	4,80	0,30	18,00
P 06		Hmoždinky H8 + skrutky	60	0,06	3,60	0,00	0,00
P 09		Prieraz v stene do 40x40	2	0,00	0,00	12,19	24,38
P 10		Zámočnícke práce	1	0,00	0,00	38,45	38,45
P 11	CP 601S	Protipožiarne tmel	1	19,54	19,54	0,00	0,00
P 12		Protipožiarne utesnenie prestupov	1	0,00	0,00	8,22	8,22
P 13		Iný pomocný materiál (10% z ceny)	10	5,31	53,10	0,00	0,00
P 14							
Medzisúččet					582,68		323,55
Dopravné z dodávky materiálu			3,6%		20,98		
Presun			1,0%				5,83
PPV			6,0%				19,41
SPOLU					603,66 €		348,79 €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy	JKSO	
Názov objektu	SO 01.01 EZS	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Žilinský samosprávny kraj	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	HASTRA s.r.o. Žilina	31606296	SK2020446098
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		16.04.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		892,72
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		1 539,18
6		Montáž	30 783,62					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		30 783,62	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		2 431,90
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		33 215,52
		24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 %	33 215,52 DPH	6 643,10
Objednávateľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)		39 858,62
		E	Prípochty a odpochty		
Dátum a popis	Pečiatka	27	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ		28	Kízavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka				

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy

Objekt: SO 01.01 EZS

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina

Dátum: 20. 4. 2012

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
M	Práce a dodávky M	30 783,62
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení	30 783,62
	<u>Celkom</u>	<u>30 783,62</u>

ROZPOČET

Stavba: Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy

Objekt: SO 01.01 EZS

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina

Dátum: 20. 4. 2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M		Práce a dodávky M				30 783,62	
	D	22-M		Montáže oznam. a zabezp. zariadení				30 783,62	
1	K	922	X11	EZS	ks	1,000	30 783,62	30 783,62	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>30 783,62</u>	

Výkaz výmer - SO 01 EZS

Zákazka č.: 73/232/06

SO 01, Budatínsky zámok

Etapu - "Obnova objektov - stavebné úpravy areálu Budatínského zámku"

Nainštalovaná ústredňa EZS musí umožňovať pripojenie cca 500 detektorov s možnosťou rozdelenia do 32 samostatne ovládateľných skupín, ovládanie 32 dverí, pripojenie max 32 klávesníc, obsluhu 200 užívateľov PSN a 1000 užívateľov SKV. Možnosť pripojenia k nadstavbovému riadiacemu systému.

Ústredňa bude v 1. etape nainštalovaná v spodnej časti vežového schodiska. Po rekonštrukcii celého objektu hradu budú k ústredni pripojené ďalšie detektory a ústredňa bude premiestnená do technickej miestnosti.

Klávesnica pre zapínanie/vypínanie systému zo stráženia bude po rekonštrukcii premiestnená k hlavnému vstupu do objektu.

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o., Dolné Rudiny 2, 010 01 Žilina

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina

Objekt: Areál Budatínského zámku - stavebné úpravy, SO 01 Budatínsky zámok, 1. etapa

REKAPITULÁCIA

A1 : Dodávka zariadení	13 253,29 €
A2 : Dodávka elektroinštalačného materiálu	3 484,23 €
B1 : Montážne práce zariadení	3 532,12 €
B2 : Elektroinštalačné práce	10 513,98 €
Spolu bez DPH	30 783,62 €

NÁKLADY CELKOM bez DPH

30 783,62 €

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk

Informatívne v Sk

927 387,31 Sk

Zariadenia EZS

Por. č.	Typ Kód	Názov	ks m	Dodávka j.c.	Dodávka spolu	Montáž j.c.	Montáž spolu
Dodávka a montáž systému PX							
P 01	W73859	Ústredňa PX 500, 0-512 vstupných bodov, 32 dverí, 32 zón, 200 užívateľov PSN, 1000 užívateľov SKV, 32 klávesníc	1	457,90	457,90	0,00	0,00
P 02		RIZ do 512 slučiek, montáž a naprogramovanie	1	0,00	0,00	259,61	259,61
P 03	W76068	Sériový modul RS 232 pre RIZ radu PX	1	142,85	142,85	28,27	28,27
P 04	W73737	PX výstupný modul s 8 reléovými výstupmi	1	108,37	108,37	28,27	28,27
P 05	BP 12-17	Akumulátor 17 Ah	1	27,93	27,93	2,30	2,30
P 06	ZN 13,8/3	Zálohový zdroj	1	118,31	118,31	21,03	21,03
P 07	BP 12-26	Akumulátor 26 Ah	1	36,67	36,67	3,62	3,62
P 08	KR ACC2	Kryt na ACC nad 15 Ah KR ACC2	1	22,02	22,02	12,13	12,13
P 09	W74368	Datacom - Ethernet rozhranie pre pripojenie do LAN/WAN. Kompletná správa systému použitím TCP/IP.	1	341,63	341,63	28,27	28,27
Ovládacie panely							
P 10	W73809	LCD klávesnica PX s 2 riadkovým displejom a 2 vstupnými bodmi	1	115,58	115,58	22,34	22,34
Pripojovacie moduly							
P 11	W74480	PX koncentrátor s diagnostikou pre RIZ PSN v plastovom kryte	1	119,15	119,15	0,00	0,00
P 12		Koncentrátor 8-slučkový, montáž a naprogramovanie	1	0,00	0,00	46,67	46,67
Signalizácia poplachu							
P 13	TD-101	Automatický telefónny volač, 2 správy, po 2 čísla, zabudovaný komunikátor PCO	1	92,28	92,28	10,85	10,85
P 14		Naprogramovanie automatického telefónneho hlásiča	1	0,00	0,00	22,34	22,34
P 15	1485	Optická signalizácia so bzučiakom 148	0	19,26	0,00	8,55	0,00

Výkaz výmer - SO 01 EZS

Zákazka č.: 73/232/06

SO 01, Budatínsky zámok

		Priestorové detektory					
P 16	6155AF	Sharpshooter PIR s poplachovou pamäťou (blokována LED), priestorová štandardná šošovka, maskovacia šablóna, biela farba	6	43,71	262,26	0,00	0,00
P 17		Montáž infrapasívneho priestorového detektora (PIR) na stenu	6	0,00	0,00	13,44	80,64
P 18	6255-W	Priestorový detektor 6255-W, s 360° char., montáž na strop	0	56,72	0,00	0,00	0,00
P 19		Montáž infrapasívneho priestorového detektora (PIR) na strop	0	0,00	0,00	12,22	0,00
P 20	6187CT X-N4	Sharpshooter PIR pre priemyselné a vonkajšie aplikácie, NC a NO kontakt, 3 šošovky a maskovacia šablóna, biela farba	1	187,08	187,08	0,00	0,00
P 21		Montáž infrapasívneho priestorového detektora do vonkajšieho prostredia	1	0,00	0,00	21,36	21,36
		Magnetické detektory					
P 22	78CW*-NV6	Zapustená monáž s priemerom 1,91cm, do oceľových dverí, NC kontakt, sabotážna slučka, biela farba, 1,83 cm VdS vodič	3	8,32	24,96	0,00	0,00
P 23	1085TW-N6S1	Povrchová montáž, svorkovnica, NC kontakt, normálna medzera, biela farba	0	4,28	0,00	0,00	0,00
P 24		Montáž magnetického detektora - povrchová montáž	0	0,00	0,00	11,51	0,00
P 25		Montáž magnetického detektora - skrytá montáž	3	0,00	0,00	19,38	58,14
		Tiesňové hlásiče					
P 26	3045-W	Tiesňový hlásič pre povrchovú montáž, NC kontakt, bez signalizačnej LED, biela farba	0	13,01	0,00	0,00	0,00
P 27		Montáž tiesňového hlásiča na ovládanie rukou	0	0,00	0,00	13,44	0,00
P 28	WR300/2	Dvojkanálový prijímač, signal poklesu napätia u vysielача	2	105,23	210,46	21,36	42,72
P 29	WT101	1 tlačidlový vreckový vysielач so zvýšeným dosahom	4	49,69	198,76	0,00	0,00
		Ochrana umeleckých diel					
P 30	Van Gogh	Závesový detektor Vincent Van Gogh pre strázenie umeleckého diela do cca 50 kg	28	277,16	7 760,48	41,40	1 159,20
P 31	IR120 C	Swisstec PIR detektor, triplexné čierne zrkadlo, dosah 12 m (záclona 20m), NBÚ "D"	12	37,79	453,48	20,11	241,32
		Detektory rozbitia skla					
P 32	5812AE S1-W	ShatterPro II s "Europe inst.", sabotážny kontakt, LED pre latch alebo non-latch, biela farba	0	45,49	0,00	0,00	0,00
P 33		Montáž detektora rozbitia skla, na stenu	0	0,00	0,00	13,44	0,00
		Detektory uzamknutia			0,00		0,00
P 34	510.090	Detektor uzamknutia 510.090 - Z	1	23,36	23,36	0,00	0,00
P 35		Montáž detektora uzamknutia do jednokrídlových dverí /nekovové/	1	0,00	0,00	44,36	44,36
P 36		Montáž detektora uzamknutia do dvojkridlových dverí /nekovové/	0	0,00	0,00	66,06	0,00

Výkaz výmer - SO 01 EZS

Zákazka č.: 73/232/06

SO 01, Budatínsky zámok

		Kontrola vstupu					
P 37	W73822	Prístupový modul PX - 1 dverový kontrolér (wiegand 26 bitový formát)	2	156,49	312,98	0,00	0,00
P 38		Montáž radiacej jednotky	2	0,00	0,00	28,27	56,54
P 39	W73821	Proximity čítačka PX	1	127,05	127,05	0,00	0,00
P 40	W73821/W	Vonkajšia proximity čítačka - biela farba	1	127,05	127,05	0,00	0,00
P 41		Montáž čítačky kariet na povrch	2	0,00	0,00	29,91	59,82
P 42	3211211	Elektromech. zámok s kontaktom BEFO inverzný	2	62,14	124,28	0,00	0,00
P 43		Montáž elmag. zámku do nekovovej zárubne (jednokrídlové dvere)	2	0,00	0,00	45,02	90,04
P 44		Montáž elmag. zámku do nekovovej zárubne (dvojkřídlové dvere)	0	0,00	0,00	66,06	0,00
P 45	DZN 13,8	Zálohový zdroj	1	118,31	118,31	0,00	0,00
P 46		Montáž zdroja elmag. zámkov, čítačiek	1	0,00	0,00	21,03	21,03
P 47	W73837	Proximity karty pre PX, balenie po 10 ks	2	86,13	172,26	0,00	0,00
P 48		Naprogramovanie karty cez klávesnicu pre lokálne kontroléry	20	0,00	0,00	1,64	32,80
		Kontrola obchôdzok					
P 49	FO500	Kontrolný bod pre kontrolu obchôdzky	4	29,15	116,60	0,00	0,00
P 50		Montáž kontrolného bodu	4	0,00	0,00	7,23	28,92
P 51	F0107	Personálny čip	6	6,58	39,48	0,00	0,00
P 52	TW04S N32	Snímač s kapacitou 3200 záznamov, pre čítanie kontrolných bodov	1	520,56	520,56	0,00	0,00
P 53	TW04IT F	Interface TW04ITF pre prenos dát medzi čítačkou a PC.	1	200,78	200,78	0,00	0,00
P 54		Montáž TW04ITF	1	0,00	0,00	15,77	15,77
		Elektroinštalčné škatule					
P 55	RKZ 111	Škatuľa PSN RKZ 111	10	8,65	86,50	0,00	0,00
P 56	RKZ 111	RKZ 111 na omietku	10	0,00	0,00	1,24	12,40
P 57		Zapojenie rozvodnej škatule RKZ 111	10	0,00	0,00	6,40	64,00
P 58	KRF 03	Škatuľa pre moduly SecuriPro	1	32,53	32,53	0,00	0,00
P 59		Škatuľa KRF - montáž	1	0,00	0,00	2,53	2,53
P 60		Zapojenie škatule KRF	1	0,00	0,00	8,55	8,55
P 61	RE 4	Relé RE 4	1	22,97	22,97	0,00	0,00
P 62	RE 2	Relé RE 2	1	13,93	13,93	0,00	0,00
		Skriňa pre umiestnenie ústredne EZS					
P 63		Drevená uzamykateľná skrinka pre umiestnenie ústredne PX 500 a napájacích zdrojov	1	73,94	73,94	21,03	21,03
		Práce					
P 64		Prvá odbor.prehl.a skúška PSN do 100 adresných bodov	1	0,00	0,00	177,46	177,46
P 65		Inžinierska činnosť PSN + SKV	1	0,00	0,00	46,00	46,00
P 66		Príprava na montáž PSN + SKV	1	0,00	0,00	59,16	59,16
P 67		Oživenie PS do 5 radiacích jednotiek	1	0,00	0,00	87,75	87,75
P 68		Zaškolenie užívateľov systému PSN	1	0,00	0,00	35,79	35,79
P 69		Zaškolenie správcu systému PSN	1	0,00	0,00	112,39	112,39
P 70		Naprogramovanie SKV do 50 kariet	1	0,00	0,00	146,08	146,08
Medzisúččet				12 792,75			3 211,50
Dopravné z dodávky materiálu				3,6%	460,54		
Presun				1,0%			127,93
PPV				6,0%			192,69
SPOLU				13 253,29 €			3 532,12 €

Výkaz výmer - SO 01 EZS

Zákazka č.: 73/232/06

SO 01, Budatínsky zámok

Rozvodná sieť

Por. č.	Typ Kód	Názov	ks m	Dodávka j.c.	Dodávka spolu	Montáž j.c.	Montáž spolu
Dodávka a montáž elektroinšalačných rozvodov							
		Rozvodná sieť PSN + SKV -vnútorná					
P 71	UTP 4PCS	4x2x0,4	320	0,31	99,20	0,26	83,20
P 72	SYKFY	3x2x0,5	310	0,31	96,10	0,26	80,60
P 73	SYKFY	5x2x0,5	425	0,47	199,75	0,32	136,00
P 74	CYKY	2x1,5	250	0,55	137,50	0,33	82,50
P 75		Ukončenie kábla CYKY	2	0,00	0,00	0,63	1,26
P 76		Pocínovanie konca vodiča	134	0,00	0,00	0,10	13,40
P 77	A-1080-0	Ochranná hadica pogumovaná A-	5	1,68	8,40	0,75	3,75
P 78	FX 16	Rúrka	165	0,22	36,30	0,75	123,75
P 79	FX 25	Rúrka	525	0,36	189,00	0,99	519,75
P 80	FX 32	Rúrka	300	0,70	210,00	1,12	336,00
P 81	CL 16	Príchytka	550	0,13	71,50	0,00	0,00
P 82	CL 20	Príchytka	1500	0,08	120,00	0,00	0,00
P 83	CL 32	Príchytka	667	0,33	220,11	0,00	0,00
P 84	KO 125	Škatula montážna KO 125, vrátane	0	1,85	0,00	6,68	0,00
P 85	KO 97	Škatula montážna s viečkom KO 97,	5	0,47	2,35	6,40	32,00
P 86	KT 250	Škatula montážna KT 250, vrátane	2	3,72	7,44	10,38	20,76
P 87	KU 68/2-	Škatula montážna s viečkom KU 68/2-	43	0,37	15,91	6,15	264,45
P 88	L 8P	Svorkovnica pájkovacia L 8P	14	1,21	16,94	5,26	73,64
P 89	H 8	Hmoždinka H 8	930	0,02	18,60	0,36	334,80
P 90		Klince do betonu 47 mm	350	0,23	80,50	0,00	0,00
P 91		Vruty 35x67	930	0,07	65,10	0,00	0,00
P 92	SADRA	Šadra štukatárska	9	0,56	5,04	0,00	0,00
P 93	KRF 03	Škatuľa pre moduly SecuriPro	2	36,15	72,30	11,08	22,16
P 94		Značenie trasy vedenia	570	0,00	0,00	0,10	57,00
P 95		Káblová forma na káble do 5x2	176	0,00	0,00	1,05	184,80
P 96		Prieraz v tehlovej stene do hrúbky 30	0	0,00	0,00	2,73	0,00
P 97		Prieraz v tehlovej stene do hrúbky 60	8	0,00	0,00	4,41	35,28
P 98		Prieraz v betóne, v paneli do hrúbky	20	0,00	0,00	37,73	754,60
P 99		Prieraz v betóne, v paneli do hrúbky	4	0,00	0,00	95,29	381,16
P 100		Drážka do steny v šírke do 5 cm	370	0,00	0,00	2,13	788,10
P 101		Drážka do betónu a kameňa v šírke do	200	0,00	0,00	7,76	1 552,00
P 102		Začistenie drážky v šírke do 5 cm	370	0,00	0,00	0,99	366,30
P 103		Zámočnícke práce / vybrus., rezanie	4	0,00	0,00	38,46	153,84
P 104		Špeciálna úchytká, krytka	3	0,00	0,00	6,40	19,20
P 105		Povrchová úprava stien po začistení	210	0,00	0,00	2,46	516,60
P 106		Pomocné práce na úprave interiéru	5	0,00	0,00	3,94	19,70
P 107		Stavanie lešenia 80x160 cm do v = 3	4	0,00	0,00	78,87	315,48
P 108		Demontáž lešenia 80x160 cm do v = 3	4	0,00	0,00	59,16	236,64
P 109		Vonkajšie káblové rozvody		0,00	0,00	0,00	0,00
P 110	UTP 4PCS	4x2x0,4	288	0,31	89,28	0,26	74,88
P 111	TCEPKSw	5x4x0,8	244	2,12	517,28	0,40	97,60
P 112	FXP40	Rúrka	244	1,86	453,84	1,28	312,32
P 113		pieskové lôžko, fólia, zahádzanie	144	4,38	630,72	13,15	1 893,60
Medzisúčet					3 363,16		9 887,12
Dopravné z dodávky materiálu			3,6%		121,07		
Presun			1,0%				33,63
PPV			6,0%				593,23
SPOLU					3 484,23 €		10 513,98 €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy	JKSO	
Názov objektu	SO 01.01 PTV	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Žilinský samosprávny kraj	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	HASTRA s.r.o. Žilina	31606296	SK2020446098
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		16.04.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		216,70
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		373,61
6		Montáž	7 472,29					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		7 472,29	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		590,31
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súččet 7, 12, 19-22		8 062,60
		24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 %	8 062,60 DPH	1 612,52
Objednávateľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)		9 675,12
		E	Prípochty a odpočty		
Dátum a popis	Pečiatka	27	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ		28	Kízavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka				

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy

Objekt: SO 01.01 PTV

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina

Dátum: 20. 4. 2012

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
M	Práce a dodávky M	7 472,29
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení	7 472,29
	<u>Celkom</u>	<u>7 472,29</u>

ROZPOČET

Stavba: Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy

Objekt: SO 01.01 PTV

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina

Dátum: 20. 4. 2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M		Práce a dodávky M				7 472,29	
	D	22-M		Montáže oznam. a zabezp. zariadení				7 472,29	
1	K	922	X14	PTV	ks	1,000	7 472,29	7 472,29	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>7 472,29</u>	

Výkaz výmer - S001 CCTV

Zákazka č.: 73/232/06

SO 01 Budatínsky zámok

Etapa - "Obnova objektov - stavebné úpravy areálu Budatínského zámku"**V návrhu sú riešené len kamery, digitálny záznam je riešený centrálne v SO 06****Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o., Dolné Rudiny 2, 010 01 Žilina**

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina

Objekt: Areál Budatínského zámku - stavebné úpravy, SO 01, Budatínsky zámok

REKAPITULÁCIA	
A1 : Dodávka zariadení	2 122,61 €
A2 : Dodávka elektroinštalačného materiálu	1 875,97 €
B1 : Montážne práce zariadení	610,72 €
B2 : Elektroinštalačné práce	2 863,00 €
Spolu bez DPH	7 472,29 €
NÁKLADY CELKOM bez DPH	7 472,29 €

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk**Informatívne v Sk****225 110,32 Sk****Zariadenia EZS**

Por. č.	Typ Kód	Názov	ks m	Dodávka j.c.	Dodávka spolu	Montáž j.c.	Montáž spolu
Zariadenie PTV							
P 01	G-50CHR	Digitálna cylindrická profesionálna kamera s 4-9 mm varifocal objektívom, 480TvI, 0,5Lux/F2, IP67, 12 Vdc	2	277,52	555,04	36,81	73,62
P 02	VEGA/2 CL-2.9V10-DP	Fixed mini dome, colour, 3-axis, 550 TVL, 2,9 - 10 mm, 12 VDC / 24 VAC, PAL, Light Grey, for indoor use. Replaces VEGA 151 4V9	3	261,42	784,26	36,81	110,43
P 03	DZN 13,8/5A	Zálohový zdroj	1	151,66	151,66	21,03	21,03
P 04	BP 12-17	Akumulátor 17 Ah	1	25,38	25,38	2,30	2,30
P 05	EM 800	Zdroj nepretržitého napájania	1	284,71	284,71	0,00	0,00
P 06		Montáž UPS	1	0,00	0,00	30,56	30,56
P 07	KBM	BNC konektor priamy, pre koaxiálne káble do vonkajšieho priemeru 7mm	5	1,25	6,25	3,03	15,15
P 08	TTA111AV	Aktívny prevodník coax/twist - vysielač	5	48,31	241,55	13,48	67,40
Práce					0,00		0,00
P 08		Inžinierska činnosť do 8 kamier	1	0,00	0,00	28,99	28,99
P 09		Príprava na montáž do 8 kamier	1	0,00	0,00	23,66	23,66
P 10		Nastavenie kamery vnútornej	5	0,00	0,00	16,27	81,35
P 11		Prvá odborná prehliadka a skúška systému	1	0,00	0,00	102,33	102,33
Medzisúččet					2 048,85		556,82
Dopravné z dodávky materiálu			3,6%		73,76		
Presun			1,0%				20,49
PPV			6,0%				33,41
SPOLU					2 122,61 €		610,72 €

Rozvodná sieť

Por. č.	Typ Kód	Názov	ks m	Dodávka j.c.	Dodávka spolu	Montáž j.c.	Montáž spolu
Dodávka a montáž vnútorných elektroinštalačných rozvodov							
Vnútorné káblové rozvody							
P 12	CB 50F	Kábel koaxiálny (75-3,7)	10	0,39	3,90	0,53	5,30
P 13	UTP 4PCS	4x2x0,4	205	0,31	63,55	0,26	53,30
P 14	SYKFY	3x2x0,5	40	0,31	12,40	0,26	10,40
P 15	CYKY	2x1,5	50	0,55	27,50	0,33	16,50
P 16		Ukončenie kábla CYKY	2	0,00	0,00	0,63	1,26
P 17		Počínovanie konca vodiča	32	0,00	0,00	0,10	3,20
P 18	11053104	Klince do betonu 47 mm	180	0,23	41,40	0,00	0,00
P 19		Vruty 35x67	140	0,07	9,80	0,00	0,00
P 20	FX 20	Rúrka	40	0,25	10,00	0,92	36,80
P 21	FX 25	Rúrka	135	0,36	48,60	0,99	133,65
P 22	CL 20	Príchytka	120	0,08	9,60	0,00	0,00
P 23	CL 25	Príchytka	320	0,23	73,60	0,00	0,00
P 24	KO 125	Škatula montážna KO 125, vrátane	1	1,85	1,85	6,67	6,67
P 25	KU 68/2-	Škatula montážna s viečkom KU 68/2-	8	0,37	2,96	6,15	49,20
P 26	L 8P	Svorkovnica pájkovacia L 8P	8	1,21	9,68	5,26	42,08
P 27	H 8	Hmoždinka H 8	213	0,02	4,26	0,36	76,68
P 28	SADRA	Sadra štukatárska	3	0,56	1,68	0,00	0,00

Výkaz výmer - S001 CCTV

Zákazka č.: 73/232/06

SO 01 Budatínsky zámok

Etapu - "Obnova objektov - stavebné úpravy areálu Budatínského zámku"

P 29		Značenie trasy vedenia	105	0,00	0,00	0,10	10,50
P 30		Káblová forma na káblí do 5x2	16	0,00	0,00	1,06	16,96
P 31		Prieraz v betóne, v paneli do hrúbky	6	0,00	0,00	23,53	141,18
P 32		Prieraz v betóne, v paneli do hrúbky	7	0,00	0,00	37,73	264,11
P 33		Prieraz v betóne, v paneli do hrúbky	4	0,00	0,00	95,30	381,20
P 34		Drážka do steny v šírke do 5 cm	160	0,00	0,00	2,13	340,80
P 35		Začistenie drážky v šírke do 5 cm	45	0,00	0,00	0,99	44,55
P 36		Zámočnícke práce / vybrus., rezanie	4	0,00	0,00	38,45	153,80
P 37		Špeciálna úchytka, krytka	8	0,00	0,00	6,41	51,28
P 38		Povrchová úprava stien po začistení	16	0,00	0,00	2,46	39,36
P 39		Pomocné práce na úprave interiéru	7	0,00	0,00	3,94	27,58
P 40		Vonkajšie káblové rozvody					0,00
P 41	UTP 4PCS	4x2x0,4	1000	0,31	310,00	0,26	260,00
P 42	TCEPKSw	5x4x0,8	250	2,12	530,00	0,40	100,00
P 43	FXP 63 IE	Ohybná rúrka, 750N/5cm,-	250	2,60	650,00	1,67	417,50
P 44		pieskové lôžko, fólia, zahádzanie - vid'	0	2,93	0,00	13,15	0,00
Medzisúččet					1 810,78		2 683,86
Dopravné z dodávky materiálu				3,6%	65,19		
Presun				1,0%			18,11
PPV				6,0%			161,03
SPOLU					1 875,97 €		2 863,00 €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy	JKSO	
Názov objektu	SO 01.01 Vzduchotechnika	EČO	
Názov časti		Miesto	010 01 Žilina - Budatín
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina		
Projektant	Ing. Marian Papp - INKOPP, Bytčická 16, Žilina		
Zhotoviteľ	HASTRA s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Anna Milová	16.04.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		164,82
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		284,17
6		Montáž	5 683,49					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		5 683,49	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		448,99
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		6 132,48
		24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 %	6 132,48 DPH	1 226,50
Objednávateľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)		7 358,98
		E	Prípochy a odpočty		
Dátum a popis	Pečiatka	27	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ		28	Kízavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka				

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy

Objekt: SO 01.01 Vzduchotechnika

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina

Dátum: 20. 4. 2012

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
M	Práce a dodávky M	5 683,49
24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.	5 683,49
	<u>Celkom</u>	<u>5 683,49</u>

ROZPOČET

Stavba: Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy

Objekt: SO 01.01 Vzduchotechnika

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina

Dátum: 20. 4. 2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M		Práce a dodávky M				5 683,49	
	D	24-M		Montáže vzduchotechnických zariadení.				5 683,49	
1	K	924	240010000	Montáž + dodávka vzduchotechniky	kpl	1,000	5 683,49	5 683,49	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>5 683,49</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy	JKSO	
Názov objektu	SO 01.02 Prípojka NN k zámku	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Žilinský samosprávny kraj	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	HASTRA s.r.o. Žilina	31606296	SK2020446098
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing.Trstenská	16.04.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		114,40
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	8 832,30					17	Ostatné		197,23
6		Montáž	3 944,66					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		12 776,96	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		311,63
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		1 250,86

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		14 339,45
		24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 %	14 339,45 DPH	2 867,89
Objednávateľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)		17 207,34
		E	Prípochy a odpochy		
Dátum a popis	Pečiatka	27	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ		28	Kízavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka				

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy

Objekt: SO 01.02 Prípojka NN k zámku

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina

Dátum: 20. 4. 2012

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
M	Práce a dodávky M	12 776,96
21-M	Elektromontáže	10 752,86
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	2 024,10
OST	Ostatné	1 250,86
HZS	Cenník položiek HZS	1 250,86
	<u>Celkom</u>	<u>14 027,82</u>

ROZPOČET

Stavba: Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy

Objekt: SO 01.02 Prípojka NN k zámku

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina

Dátum: 20. 4. 2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M		Práce a dodávky M				12 776,96	
	D	21-M		Elektromontáže				10 752,86	
1	K	PK	210100005	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm2	ks	16,000	2,32	37,12	20,0
2	M	MAT	3452108900	G-Kábl.oko CU 240x 8 KU-V DIN	ks	16,000	8,00	128,00	20,0
3	K	PK	210100256	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 240 mm2	ks	4,000	21,05	84,20	20,0
4	M	MAT	2830167000	Zmršťovacie káblová koncovka 4 x 240 mm2 typ: VE8035	kus	4,000	15,54	62,16	20,0
5	K	PK	210190005	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	41,10	41,10	20,0
6	M	MAT	3570328003	Istiaca skriňa "SR2" vrátane výzbroje	ks	1,000	924,99	924,99	20,0
7	K	PK	210800120	Kábel uložený do káblového lôžka CYKY 4B 3 x240+120	m	95,000	7,54	716,30	20,0
8	M	MAT	3410109802	Kábel silový medený CYKY 4B 3x240+120	m	95,000	76,32	7 250,40	20,0
9	K	PK	210950101	Označovací štítok na kábel	ks	16,000	0,91	14,56	20,0
10	M	MAT	341040590	Vodič medený CY 25 zz	m	100,000	3,48	348,00	20,0
11	K	PK	210800570	Vodič NN a VN uložený pre drôtovanie v rozvodniach, CY 25	m	100,000	2,47	247,00	20,0
12	M	MAT	3450705300	I-Trubka FXKVR 110	m	95,000	1,25	118,75	20,0
13	K	PK	210010036	Rúrka elektroinšt. ohýbná, uložená voľne do výkopu	m	95,000	1,18	112,10	20,0
14	K	PK	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	95,000	0,39	37,05	20,0
15	K	PK	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	88,32	88,32	20,0
16	K	PK	MV	Murárske výpomoci	%	4,000	12,89	51,56	20,0
17	K	PK	PD	Presun dodávok	%	3,000	0,00	0,00	20,0
18	K	PK	PM	Podružný materiál	%	3,000	88,32	264,96	20,0
19	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	75,43	226,29	20,0
	D	46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				2 024,10	
20	K	PK	460200165	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 5	m	90,000	22,49	2 024,10	20,0
	D	OST		Ostatné				1 250,86	
	D	HZS		Cenník položiek HZS				1 250,86	
21	K	PK	HZS-001	Revízie	hod	20,000	26,00	520,00	20,0
22	K	PK	HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	8,000	12,60	100,80	20,0
23	K	PK	HZS-004	Nešpecifikované práce - práce v trafostanici	hod	20,000	12,60	252,00	20,0
24	K	PK	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšanju	hod	6,000	12,61	75,66	20,0
25	K	PK	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	8,000	12,60	100,80	20,0
26	K	PK	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	8,000	12,60	100,80	20,0
27	K	PK	HZS-002	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	8,000	12,60	100,80	20,0
				Celkom				14 027,82	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy	JKSO	
Názov objektu	SO 01.04 - Dažďová kanalizácia od zámku-Obnova obj.-stav.úpravy areálu Bu EČO		
Názov časti		Miesto	010 01 Žilina - Budatín
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina		
Projektant	Ing. Marian Papp - INKOPP, Bytčická 16, Žilina		
Zhotoviteľ	HASTRA s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Anna Milová	16.4.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	4 919,70	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	10 725,08	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		15 644,78	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	15 644,78
Objednávateľ			24	20 % 0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis			25	20 % 15 644,78 DPH	3 128,96
Zhotoviteľ			26	Cena s DPH (r. 23-25)	18 773,74
Dátum a podpis			E Prípochty a odpočty		
			27	Dodávky objednávateľa	0,00
			28	Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis			29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy
Objekt: SO 01.04 - Dažďová kanalizácia od zámku-Obnova obj.-stav.úpravy areálu Budatinského zámku
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina
Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina
Dátum: 16.4.2012

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV	15 644,78
1	ZEMNE PRÁCE	9 992,82
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	659,56
8	RÚROVÉ VEDENIA	4 048,18
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	944,22
	<u>Celkom</u>	<u>15 644,78</u>

ROZPOČET

Stavba: Areál Budatínského zámku - stavebné úpravy
Objekt: SO 01.04 - Dažďová kanalizácia od zámku-Obnova obj.-stav.úpravy areálu Budatínského zámku
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina
 Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina
 Dátum: 16.4.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				15 644,78	
	D	1		ZEMNE PRÁCE				9 992,82	
1	K	PK	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,110	1 119,93	123,19	20,0
2	K	PK	13220-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	166,305	25,70	4 274,04	20,0
3	K	PK	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	49,892	0,64	31,93	20,0
4	K	PK	13320-1101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	1,688	26,45	44,65	20,0
5	K	PK	13320-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	0,506	3,76	1,90	20,0
6	K	PK	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	332,610	2,89	961,24	20,0
7	K	PK	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	332,610	1,52	505,57	20,0
8	K	PK	16110-1102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m3	167,993	3,75	629,97	20,0
9	K	PK	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	75,297	4,51	339,59	20,0
10	K	PK	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	75,297	1,84	138,55	20,0
11	K	PK	17120-4111	Uloženie sypaniny bez zhut. na skl.	m3	75,297	1,02	76,80	20,0
12	K	PK	17130-1202	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	75,297	4,00	301,19	20,0
13	K	PK	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	92,696	2,80	259,55	20,0
14	K	PK	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	53,225	10,48	557,80	20,0
15	K	PK	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	53,225	6,21	330,53	20,0
16	M	MAT	583 311610	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B1	m3	53,225	26,61	1 416,32	20,0
	D	4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				659,56	
17	K	PK	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	16,500	32,94	543,51	20,0
18	K	PK	45231-1131	Podkladné dosky z betónu tr. B 12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie	m3	0,016	107,10	1,71	20,0
19	K	PK	45235-1101	Debnenie podkl. dosák a sedl. lôžok pod potrubie v otv. výk.	m2	0,160	9,06	1,45	20,0
20	K	PK	45238-6151	Vyrovnávací prstenec z pros.bet. tr.B15(C 12/15) pod poklapy a mreže, v do 100mm	kus	2,000	11,98	23,96	20,0
21	K	PK	45238-6161	Vyrov. prstenec z pros.bet. tr.B15(C 12/15) pod poklapy a mreže, v >100 do 200mm	kus	1,000	23,82	23,82	20,0
22	K	PK	46592-1122	Klad. dlažby z bet. dlaždíc do 90kg hr.do 15cm s vypl. škár	m2	2,920	5,16	15,07	20,0
23	M	MAT	592 453050	Dlažba betónová	m2	3,212	15,58	50,04	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	8		RÚROVÉ VEDENIA				4 048,18	
24	K	PK	87131-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	m	35,500	0,66	23,43	20,0
25	M	MAT	286 3K7403	Rúra PVC SN 8 s násuv.hrdl.,tes.kruž.,DN 160, I - 5000	kus	8,000	26,84	214,72	20,0
26	K	PK	87135-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	m	74,500	0,58	43,21	20,0
27	M	MAT	286 3K7406	Rúra PVC SN 8 s násuv.hrdl.,tes.kruž.,DN 200, I - 5000	kus	16,390	39,93	654,45	20,0
28	K	PK	87731-3123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150	kus	1,000	1,60	1,60	20,0
29	M	MAT	286 3K7513	Koleno kanál. PVC,DN 160, 45st.	kus	1,000	3,47	3,47	20,0
30	K	PK	87735-3121	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	kus	3,000	2,75	8,25	20,0
31	M	MAT	286 3K7557	Odbočka jednoduchá 45st.PVC DN 200 / 110	kus	1,000	9,64	9,64	20,0
32	M	MAT	286 3K7559	Odbočka jednoduchá 45st.PVC DN 200 / 160	kus	2,000	10,95	21,90	20,0
33	K	PK	87735-3123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	kus	2,000	1,45	2,90	20,0
34	M	MAT	286 3K7518	Koleno kanál. PVC,DN 200, 45st.	kus	2,000	6,73	13,46	20,0
35	K	PK	87737-3123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN300	kus	1,000	2,59	2,59	20,0
36	M	MAT	286 3K7905	Záslepka rúry PVC DN 250	kus	1,000	7,95	7,95	20,0
37	K	PK	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	110,000	1,99	218,90	20,0
38	K	PK	89440-2211	Osadenie bet. dielcov šachiet, skruže rovné	kus	2,000	17,77	35,54	20,0
39	M	MAT	RON KON37	Kónus šachtový prefabrikovaný 100/65-60 so stupačkami	kus	1,000	66,11	66,11	20,0
40	M	MAT	RON SKR39	Skruž rovná prefabrikovaná 100/25 so stupačkami	kus	1,000	32,34	32,34	20,0
41	K	PK	89440-3011	Osadenie bet. dielcov stropov šachiet	kus	2,000	8,03	16,06	20,0
42	M	MAT	RON ZD45	Zákrytová doska prefabrikovaná 100/30-65	kus	2,000	104,50	209,00	20,0
43	K	PK	89442-1111	Osadenie prefa šachiet do 4 t	kus	5,000	33,32	166,60	20,0
44	M	MAT	286 5A2821	Dno priame PE T1- 250 x 425	kus	1,000	508,18	508,18	20,0
45	M	MAT	286 5A3008	Dno ľavostranné PP T3- 200 x 425	kus	1,000	117,81	117,81	20,0
46	M	MAT	286 5A3205	Rúra šachtová vlnovcová - 425x2000	kus	2,000	104,53	209,06	20,0
47	M	MAT	286 5A3253	Rúra teleskopická - 425x375	kus	2,000	31,89	63,78	20,0
48	M	MAT	286 5A3302	Tesnenie gumové šachtovej rúry - 425	kus	2,000	10,76	21,52	20,0
49	M	MAT	286 5A3304	Tesnenie gumové teles.rúry - 425	kus	2,000	10,76	21,52	20,0
50	M	MAT	RON DNO880	Dno prefabrikované 100/88 so stupačkami	kus	3,000	281,12	843,36	20,0
51	K	PK	89910-3111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg	kus	4,000	18,94	75,76	20,0
52	M	MAT	286 5A3402	Poklop liatinový D400 na tel. r. - 425	kus	2,000	119,03	238,06	20,0
53	M	MAT	552 434438	Poklop kruhový d 600 B -12,5t	kus	3,000	65,67	197,01	20,0
	D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				944,22	
54	K	PK	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	39,098	24,15	944,22	20,0
				Celkom				15 644,78	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy	JKSO	
Názov objektu	SO 01.05 - Prípojka splaš.kanal.od zámku -Obnova obj.-stav.úpravy areálu Bu EČO	Miesto	010 01 Žilina - Budatín
Názov časti		IČO	DIČ
Objednávateľ	Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina		
Projektant	Ing. Marian Papp - INKOPP, Bytčická 16, Žilina		
Zhotoviteľ	HASTRA s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Anna Milová	16.4.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	6 096,89	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	6 161,93	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	6 382,32	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	457,80	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		19 098,94	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		19 098,94
		24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 %	19 098,94 DPH	3 819,79
Objednávateľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)		22 918,73
		E	Prípochty a odpočty		
Dátum a popis	Pečiatka	27	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ		28	Kízavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka				

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy
Objekt: SO 01.05 - Prípojka splaš.kanal.od zámku -Obnova obj.-stav.úpravy areálu Budatínskeho zámku
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina
Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina
Dátum: 16.4.2012

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV	12 258,82
1	ZEMNE PRÁCE	5 289,16
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	477,78
8	RÚROVÉ VEDENIA	6 063,22
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	428,66
D7	PRÁCE A DODÁVKY PSV	6 840,12
722	Vnútorný vodovod	228,12
724	Strojné vybavenie	6 612,00
	<u>Celkom</u>	<u>19 098,94</u>

ROZPOČET

Stavba: Areál Budatínského zámku - stavebné úpravy
Objekt: SO 01.05 - Prípojka splaš.kanal.od zámku -Obnova obj.-stav.úpravy areálu Budatínského zámku
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina
 Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina
 Dátum: 16.4.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				12 258,82	
	D	1		ZEMNE PRÁCE				5 289,16	
1	K	PK	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,035	1 119,93	39,20	20,0
2	K	PK	13220-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	50,450	25,70	1 296,57	20,0
3	K	PK	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	15,135	0,64	9,69	20,0
4	K	PK	13320-1101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	54,168	26,45	1 432,74	20,0
5	K	PK	13320-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	16,250	3,76	61,10	20,0
6	K	PK	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	100,900	2,89	291,60	20,0
7	K	PK	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	100,900	1,52	153,37	20,0
8	K	PK	15110-1202	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 8 m	m2	30,310	3,99	120,94	20,0
9	K	PK	15110-1212	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 8 m	m2	30,310	1,31	39,71	20,0
10	K	PK	16110-1102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m3	104,618	3,75	392,32	20,0
11	K	PK	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	35,446	4,51	159,86	20,0
12	K	PK	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	35,446	5,14	182,19	20,0
13	K	PK	17120-4111	Uloženie sypaniny bez zhut. na skl.	m3	35,446	1,02	36,15	20,0
14	K	PK	17130-1202	Poplatok za uloženie zeminy na skládke	m3	35,446	4,00	141,78	20,0
15	K	PK	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	69,172	2,80	193,68	20,0
16	K	PK	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	17,050	10,48	178,68	20,0
17	K	PK	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	17,050	6,21	105,88	20,0
18	M	MAT	583 311610	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B1	m3	17,050	26,61	453,70	20,0
	D	4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				477,78	
19	K	PK	42036-1223	Vystuženie vod. konštrukcie sieť KARI	t	0,063	1 216,65	76,65	20,0
20	K	PK	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	5,250	32,94	172,94	20,0
21	K	PK	45231-1131	Podkladné dosky z betónu tr. B 12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie	m3	1,201	107,10	128,63	20,0
22	K	PK	45235-1101	Debnenie podkl. dosák a sedl. lôžok pod potrubie v otv. výk.	m2	1,960	9,06	17,76	20,0
23	K	PK	46592-1122	Klad. dlažby z bet. dlaždíc do 90kg hr.do 15cm s vypl. škár	m2	3,944	5,16	20,35	20,0
24	M	MAT	592 453050	Dlažba betónová	m2	3,944	15,58	61,45	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	8		RÚROVÉ VEDENIA				6 063,22	
25	K	PK	87125-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN110	m	5,000	1,11	5,55	20,0
26	M	MAT	286 1D0108	Potrubie vodovodné HDPE - 110x6,6	m	5,500	5,98	32,89	20,0
27	K	PK	87135-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	m	30,000	0,58	17,40	20,0
28	M	MAT	286 3K7405	Rúra PVC SN 8 s násuv.hrdl.,tes.kruž.,DN 200, I - 3000	kus	10,500	26,65	279,83	20,0
29	K	PK	87721-1121	Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE otv. výkop zvár. DN 63	kus	2,000	3,28	6,56	20,0
30	M	MAT	286 3M2357	Elektrokoleno 90st.- d-Rp 63-2"	kus	2,000	21,40	42,80	20,0
31	K	PK	87725-1121	Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE otv. výkop zvár.DN 110	kus	3,000	4,88	14,64	20,0
32	M	MAT	286 3M3549	T-kus - d 110	kus	1,000	39,63	39,63	20,0
33	M	MAT	286 3M3950	Redukcia - d/d1 110/63	kus	2,000	24,21	48,42	20,0
34	K	PK	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	35,000	1,99	69,65	20,0
35	K	PK	89440-3011	Osadenie bet. dielcov stropov šachiet	kus	2,000	8,03	16,06	20,0
36	M	MAT	RON ZD45	Zákrytová doska prefabrikát 100/30-65	kus	2,000	104,50	209,00	20,0
37	K	PK	89442-1111	Osadenie prefa šachiet do 4 t	kus	4,000	33,32	133,28	20,0
38	M	MAT	286 5A3008	Dno ľavostranné T3 - PP - 200 x 425	kus	1,000	117,81	117,81	20,0
39	M	MAT	286 5A3108	Dno pravostranné T4 - PP - 200 x 425	kus	1,000	119,22	119,22	20,0
40	M	MAT	286 5A3205	Rúra šachtová vlnocová - 425x2000	kus	1,000	104,53	104,53	20,0
41	M	MAT	286 5A3253	Rúra teleskopická - 425x375	kus	2,000	31,89	63,78	20,0
42	M	MAT	286 5A3302	Tesnenie gumové šachtovej rúry - 425	kus	2,000	10,76	21,52	20,0
43	M	MAT	286 5A3304	Tesnenie gumové teles.rúry - 425	kus	2,000	10,76	21,52	20,0
44	M	MAT	RON DNO880	Dno prefabrikované, 100/88 so stupačkami	kus	2,000	281,12	562,24	20,0
45	K	PK	89442-1131	Osadenie prefa šachiet nad 10 t	kus	1,000	53,28	53,28	20,0
46	K	PK	S-171-1050	Autožeriav 20t	Sh	1,000	53,76	53,76	20,0
47	M	MAT	CS7	Čerpacia šachta DN1400/1630 s poklopom hl.4,06 m vrátane poklopu	kpl	1,000	3 548,50	3 548,50	20,0
48	K	PK	89910-3111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg	kus	5,000	18,94	94,70	20,0
49	M	MAT	286 5A3402	Poklop liatinový D400 na tel. r. - 425	kus	2,000	119,03	238,06	20,0
50	M	MAT	552 434438	Poklop kruhový d 600 B -12,5t	kus	2,000	65,67	131,34	20,0
51	K	PK	89973-9101	Montáž výstraž PVC fólia-biela vodovod hr.0,2-0,3mm, š.20 až 30cm na obsyp	m	5,000	0,26	1,30	20,0
52	K	PK	80322-1010	Vyhľadávací vodič na potrubí z PVC DN do 150	m	10,000	1,53	15,30	20,0
53	M	MAT	283 230332	Výstražná PVC-P fólia hr.0,30mm,š.30cm bez potlače biela-vodovody	m	5,000	0,13	0,65	20,0
	D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				428,66	
54	K	PK	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	17,750	24,15	428,66	20,0
	D	D7		PRÁCE A DODÁVKY PSV				6 840,12	
	D	722		Vnútorý vodovod				228,12	
55	K	PK	72213-0212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	m	7,500	10,22	76,65	20,0
56	K	PK	72213-0215	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 40	m	4,000	19,95	79,80	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	K	PK	72223-9105	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 6/4	kus	2,000	3,72	7,44	20,0
58	M	MAT	422 8A0606	Klapka spätná DN 40	kus	2,000	6,81	13,62	20,0
59	K	PK	72223-9106	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2	kus	2,000	4,46	8,92	20,0
60	M	MAT	422 3A0906	Kohút guľový na vodu - 2"	kus	2,000	20,05	40,10	20,0
61	K	721	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	2,265	0,70	1,59	20,0
	D		724	Strojné vybavenie				6 612,00	
62	K	PK	72414-9104	Montáž strojných zariadení	%	38,070	6,58	250,50	20,0
63	M	MAT	GRU NCS2TECH	Technológia k CS2	kpl	1,000	6 328,60	6 328,60	20,0
64	K	721	998724201	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	65,791	0,50	32,90	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>19 098,94</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy	JKSO	
Názov objektu	SO 01.06 - Prípojka vodovodu k zámku -Obnova obj.-stav.úpravy Budatínske EČO	Miesto	010 01 Žilina - Budatín
Názov časti		IČO	DIČ
Objednávateľ	Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina		
Projektant	Ing. Marian Papp - INKOPP, Bytčická 16, Žilina		
Zhotoviteľ	HASTRA s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Anna Milová	16.4.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	2 345,72	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	6 825,43	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	65,25	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	14,44	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	212,12					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	145,34					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		9 608,30	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		9 608,30
		24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 %	9 608,30 DPH	1 921,66
Objednávateľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)		11 529,96
		E	Prípochty a odpochty		
Dátum a popis	Pečiatka	27	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ		28	Kľzavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka				

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy
Objekt: SO 01.06 - Prípojka vodovodu k zámku -Obnova obj.-stav.úpravy Budatínského zámku
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina
Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina
Dátum: 16.4.2012

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV	9 171,15
1	ZEMNE PRÁCE	6 544,12
2	ZÁKLADY	30,42
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	404,36
8	RÚROVÉ VEDENIA	1 798,82
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	393,43
D8	PRÁCE A DODÁVKY PSV	79,69
722	Vnútorný vodovod	79,69
D10	PRÁCE A DODÁVKY M	357,46
	<u>Celkom</u>	<u>9 608,30</u>

ROZPOČET

Stavba: Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy
Objekt: SO 01.06 - Prípojka vodovodu k zámku -Obnova obj.-stav.úpravy Budatínskeho zámku
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina
Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina
Dátum: 16.4.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				9 171,15	
	D	1		ZEMNE PRÁCE				6 544,12	
1	K	PK	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovne	km	0,072	1 119,93	80,63	20,0
2	K	PK	13220-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	95,904	25,70	2 464,73	20,0
3	K	PK	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	28,771	0,64	18,41	20,0
4	K	PK	13320-1101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	28,091	26,45	743,01	20,0
5	K	PK	13320-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	8,427	3,76	31,69	20,0
6	K	PK	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	239,760	2,89	692,91	20,0
7	K	PK	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	239,760	1,52	364,44	20,0
8	K	PK	15110-1201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	16,524	2,45	40,48	20,0
9	K	PK	15110-1211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	16,524	0,73	12,06	20,0
10	K	PK	16110-1102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m3	123,995	3,75	464,98	20,0
11	K	PK	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	31,864	4,51	143,71	20,0
12	K	PK	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	31,864	5,14	163,78	20,0
13	K	PK	17120-4111	Uloženie sypaniny bez zhut. na skl.	m3	31,864	1,02	32,50	20,0
14	K	PK	17130-1202	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	31,864	4,00	127,46	20,0
15	K	PK	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	92,131	2,80	257,97	20,0
16	K	PK	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	20,909	10,48	219,13	20,0
17	K	PK	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	20,909	6,21	129,84	20,0
18	M	MAT	583 311610	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B1	m3	20,909	26,61	556,39	20,0
	D	2		ZÁKLADY				30,42	
19	K	PK	27336-2021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	t	0,025	1 216,65	30,42	20,0
	D	4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				404,36	
20	K	PK	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	5,760	32,94	189,73	20,0
21	K	PK	45211-3111	Osadenie betónových dielcov do 50 kg	kus	6,000	2,47	14,82	20,0
22	M	MAT	592 000000	Betónový blok	kus	6,000	18,35	110,10	20,0
23	K	PK	45230-3113	Podkladné konštrukcie z betónu tr. B 12,5 - B 15	m3	0,726	107,10	77,75	20,0
24	K	PK	45235-1101	Debnenie podkl. dosák a sedl. lôžok pod potrubie v otv. výk.	m2	1,320	9,06	11,96	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	8		RÚROVÉ VEDENIA				1 798,82	
25	K	PK	87121-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 63	m	72,000	0,21	15,12	20,0
26	M	MAT	286 1D0105	Potrubie vodovodné HDPE - 63x3,8	m	79,200	2,43	192,46	20,0
27	K	PK	89116-3111	Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojky DN 25	kus	1,000	3,68	3,68	20,0
28	M	MAT	422 9B0100	Súpravy zemné teleskopické	kus	1,000	47,72	47,72	20,0
29	M	MAT	MIV A170701	Klinový posúvač napr.typ 2116 DN 25/1"	kus	1,000	129,11	129,11	20,0
30	K	PK	89121-3111	Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojky DN 50	kus	2,000	5,81	11,62	20,0
31	M	MAT	319 441870	Prechodka redukovaná pozinkovaná DN 2 x 1	kus	2,000	1,21	2,42	20,0
32	M	MAT	422 3B0107	Kohút guľový 50	kus	1,000	20,05	20,05	20,0
33	M	MAT	422 3B0806	Kohút guľový s vypúšťaním 50	kus	1,000	27,92	27,92	20,0
34	K	PK	89121-5321	Montáž spätných klapiek DN 50	kus	1,000	6,91	6,91	20,0
35	M	MAT	422 8A0607	Klapka spätná 50	kus	1,000	9,56	9,56	20,0
36	K	PK	89442-1111	Osadenie prefa šachiet do 4 t	kus	1,000	33,32	33,32	20,0
37	M	MAT	VS0 3	Vodomerná šachta 1200x1200x1850	kus	1,000	1 059,30	1 059,30	20,0
38	K	PK	89910-3111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg	kus	1,000	18,94	18,94	20,0
39	M	MAT	552 431110	Poklop ťažký s rámom 600x600 104kg	kus	1,000	168,00	168,00	20,0
40	K	PK	89940-1111	Osadenie poklopov liatinových ventilových	kus	1,000	11,28	11,28	20,0
41	M	MAT	422 914020	Príklop Y4510-ventilový	kus	1,000	13,33	13,33	20,0
42	K	PK	89973-9101	Montáž výstraž PVC fólia-biela vodovod hr.0,2-0,3mm, š.20 až 30cm na obsyp	m	72,000	0,26	18,72	20,0
43	M	MAT	283 230332	Výstražná PVC-P fólia hr.0,30mm,š.30cm bez potlače biela-vodovody	m	72,000	0,13	9,36	20,0
	D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				393,43	
44	K	PK	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	16,291	24,15	393,43	20,0
	D	D8		PRÁCE A DODÁVKY PSV				79,69	
	D	722		Vnútrotný vodovod				79,69	
45	K	PK	72226-2203	Montáž vodomera pre vodu do 30 st. C závitového G 1	kus	1,000	13,89	13,89	20,0
46	M	MAT	388 2A0434	Vodomer domový DN 25	kus	1,000	65,25	65,25	20,0
47	K	721	998722201	Presun hmôt pre vnútrotný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,791	0,70	0,55	20,0
	D	D10		PRÁCE A DODÁVKY M				357,46	
48	K	PK	80211-1063	Montáž elektrotvaroviek objímka so zarážkou PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D63mm	kus	1,000	2,94	2,94	20,0
49	M	MAT	286 3A0306	Objímka so zarážkou d 63	kus	1,000	10,45	10,45	20,0
50	K	PK	80214-0032	Montáž prechodka PE/ocel' s vonk. závitom PE100 SDR11 D32/1"	kus	1,000	2,94	2,94	20,0
51	M	MAT	286 3A3502	Prechodka PE/oc.d 32, R 1"	kus	1,000	44,55	44,55	20,0
52	K	PK	80214-0063	Montáž USTN prechodka PE/ocel' s vonk. závitom PE100 SDR11 D63/2"	kus	2,000	4,00	8,00	20,0
53	M	MAT	286 3A3505	Prechodka PE/oc.d 63, R 2"	kus	2,000	69,84	139,68	20,0
54	K	PK	80215-5063	Montáž BT T-kus s dlhými ramenami PE100 SDR11 D63mm	kus	2,000	4,53	9,06	20,0
55	M	MAT	286 3A4856	T-kus 90st d 63	kus	2,000	8,72	17,44	20,0
56	K	PK	80322-1010	Vyhľadávací vodič na potrubí z PVC DN do 150	m	80,000	1,53	122,40	20,0
				Celkom				9 608,30	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy	JKSO	
Názov objektu	SO 04.02 Oplotenie - zabezpečovací a kamerový systém	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Žilinský samosprávny kraj	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	HASTRA s.r.o. Žilina	31606296	SK2020446098
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		16.4.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00		13	Zariadenie staveniska	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00	
6		Montáž	70 883,79					18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		70 883,79	12	DN (r. 8-11)	0,00		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady	0,00	

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22	70 883,79	
Objednávateľ				24	20 % 0,00 DPH	0,00	
Dátum a podpis				25	20 % 70 883,79 DPH	14 176,76	
Zhotoviteľ				26	Cena s DPH (r. 23-25)	85 060,55	
Dátum a podpis				E Prípochy a odpochy			
				27	Dodávky objednávateľa	0,00	
				28	Kízavá doložka	0,00	
Dátum a podpis				29	Zvýhodnenie + -	0,00	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy
Objekt: SO 04.02 Oplotenie - zabezpečovací a kamerový systém
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj
Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina
Dátum: 16.4.2012

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
M	Práce a dodávky M	70 883,79
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení	70 883,79
	<u>Celkom</u>	<u>70 883,79</u>

ROZPOČET

Stavba: Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy
Objekt: SO 04.02 Oplotenie - zabezpečovací a kamerový systém
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina
 Dátum: 16.4.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M		Práce a dodávky M				70 883,79	
	D	22-M		Montáže oznam. a zabezp. zariadení				70 883,79	
1	K	922	X20	Kamerový systém	ks	1,000	70 883,79	70 883,79	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>70 883,79</u>	

Výkaz výmer - SO 04 Zabezpečovací a kamerový systém

Etapa - "Obnova objektov - stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku"

V návrhu je riešená len perimetrická ochrana 1 a 2 s vyvedením informácie na ústredňu na vrátnici v SO 06

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o., Dolné Rudiny 2, 010 01 Žilina

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina

Objekt: Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy, SO 01 - Zámok Budatín, 1. etapa

REKAPITULÁCIA							
A1 :	Dodávka zariadení						63 670,38 €
A2 :	Dodávka elektroinštalačného materiálu						1 634,16 €
B1 :	Montážne práce zariadení						1 104,51 €
B2 :	Elektroinštalačné práce						4 474,74 €
Spolu bez DPH							70 883,79 €
NÁKLADY BEZ DPH							70 883,79 €
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk							
Informatívne v Sk							2 135 445,02 Sk
Zariadenia EZS							
Por. č.	Typ Kód	Názov	ks m	Dodávka i.c.	Dodávka spolu	Montáž i.c.	Montáž spolu
		Perimetrická ochrana					
P 01	SM100-1	Perimetrex - detekčný modul max. 2x200 m	2	16 392,21	32 784,43	0,00	0,00
P 02		Montáž detekčného modulu	2	0,00	0,00	49,29	98,59
P 03	PE2-1	Ochranná skriňa pre detekčný modul	1	610,10	610,10	0,00	0,00
P 04		Montáž PE2-1	1	0,00	0,00	11,02	11,02
P 05	SC1-50	Perimetrex - súprava det. káblu 75 m	1	3 335,88	3 335,88	0,00	0,00
P 06	SC1-75	Perimetrex - súprava det. káblu 50 m	3	4 677,45	14 032,36	0,00	0,00
P 07	DK1-1	Oddelovacia sada pre káble SC1	4	923,78	3 695,12	7,47	29,87
P 08	TK1-4	Dlhá zakončovacia sada pre káble SC1	3	687,71	2 063,13	7,47	22,41
P 09	ML1-1	Dva mini zakončovacie členy	2	1 187,09	2 374,19	7,47	14,94
P 10	LA1-5	Teleso bleskoistky detekčného káblu	8	249,57	1 996,57	5,68	45,41
P 11	LA1-R	Istiaci prvok bleskoistky detek. káblu	8	32,03	256,20	0,00	0,00
P 12	70PS	70PS13V8/5A.4 Modul zdroja 13,8V/5A, vstupné napätie 230VAC, zabudovaný obmedzovač dobijacieho prúdu a odpojovač akumulátora	2	71,82	143,64	20,31	40,63
P 13	Kryt Z	Oceľový univerzálny kryt s vetracími otvormi, bez zámku a ochranného kontaktu, pre zdroj a akumulátor	2	28,50	57,00	11,02	22,05
P 14	14700	Zámok pre kryty napájacích zdrojov	2	4,57	9,14	0,00	0,00
P 15	PBQ121 50	Akumulátor PBQ 12V/17Ah, rozmer 181mmx76mmx167mm	2	50,07	100,14	8,36	16,73
		Práce					
P 16		Prvá odbor.prehl.a skúška PSN do 20 adresných bodov	1	0,00	0,00	102,71	102,71
P 17		Inžinierska činnosť PSN	1	0,00	0,00	19,90	19,90
P 18		Príprava na montáž PSN	1	0,00	0,00	21,51	21,51
P 19		Zaškolenie užívateľov systému PSN	1	0,00	0,00	16,43	16,43
Medzisúččet					61 457,90		462,20
Dopravné z dodávky materiálu			3,6%		2 212,48		
Presun			1,0%				614,58
PPV			6,0%				27,73
SPOLU					63 670,38 €		1 104,51 €

Výkaz výmer - SO 04 Zabezpečovací a kamerový systém

Etapa - "Obnova objektov - stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku"

V návrhu je riešená len perimetrická ochrana 1 a 2 s vyvedením informácie na ústredňu na vrátnici v SO 06

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o., Dolné Rudiny 2, 010 01 Žilina

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina

Objekt: Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy, SO 01 - Zámok Budatín, 1. etapa

Rozvodná sieť

Por. č.	Typ Kód	Názov	ks m	Dodávka j.c.	Dodávka spolu	Montáž j.c.	Montáž spolu
		Dodávka a montáž elektroinštalačných rozvodov					
P 20		Vonkajšie káblové rozvody					
P 21	UTP 4PC5	4x2x0,4	200	0,28	56,43	0,24	47,80
P 22	TCEPKSw	5x4x0,8 200	200	1,93	385,71	0,96	191,20
P 23		Pocínovanie konca vodiča	16	0,00	0,00	0,09	1,43
P 24	FXP40	Rúrka 200	200	1,69	338,58	1,17	233,02
P 25		Káblová forma na kábli do 5x2	8	0,00	0,00	0,96	7,65
P 26		Káblové lôžko, výkop 35x80 cm, pieskové lôžko, fólia, zahádzanie	200	3,98	796,65	18,52	3 704,44
P 27		Kontrola a premeranie káblových úsekov pred zasypaním	4	0,00	0,00	5,26	21,03
Medzisúččet					1 577,37		4 206,57
Dopravné z dodávky materiálu			3,6%		56,79		
Presun			1,0%				15,77
PPV			6,0%				252,39
SPOLU					1 634,16 €		4 474,74 €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy	JKSO	
Názov objektu	SO 05.01 Komunikácie a spevnené plochy v areáli (časť)	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Žilinský samosprávny kraj	IČO	DIČ
Projektant	PROMA s.r.o. Žilina		
Zhotoviteľ	HASTRA s.r.o. Žilina	31606296	SK2020446098
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing.Šošková	16.04.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	21 353,08	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	79 146,13	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		100 499,21	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		100 499,21
Dátum a podpis	Pečiatka	24	20 %	0,00 DPH	0,00
Objednávateľ		25	20 %	100 499,21 DPH	20 099,84
		26	Cena s DPH (r. 23-25)		120 599,05
Dátum a popis	Pečiatka	E	Prípochty a odpochty		
Zhotoviteľ		27	Dodávky objednávateľa		0,00
		28	Kízavá doložka		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy
Objekt: SO 05.01 Komunikácie a spevnené plochy v areáli (časť)
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj
Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina
Dátum: 20. 4. 2012

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	Práce a dodávky HSV	100 499,21
1	Zemné práce	12 890,35
2	Zakladanie	332,74
4	Vodorovné konštrukcie	4 475,50
5	Komunikácie	60 193,59
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	21 540,24
99	Presun hmôt HSV	1 066,79
	<u>Celkom</u>	<u>100 499,21</u>

ROZPOČET

Stavba: Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy
Objekt: SO 05.01 Komunikácie a spevnené plochy v areáli (časť)
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina
 Dátum: 20. 4. 2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		D1	Práce a dodávky HSV				100 499,21	
	D		1	Zemné práce				12 890,35	
1	K	PK	113107212	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm 0,240t	m2	422,500	0,69	291,53	20,0
2	K	PK	113107222	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm 0,235t	m2	262,500	1,12	294,00	20,0
3	K	PK	113107242	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m2,hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	262,500	1,33	349,13	20,0
4	K	PK	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	114,100	1,18	134,64	20,0
5	K	PK	122101402	Výkop v zemníku na suchu v horninách 1-2,nad 100 do 1000 m3	m3	34,163	1,16	39,63	20,0
6	K	PK	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	198,775	2,59	514,83	20,0
7	K	PK	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	59,633	0,77	45,92	20,0
8	K	PK	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	34,162	1,63	55,68	20,0
9	K	PK	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	278,713	3,21	894,67	20,0
10	K	PK	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	557,426	0,29	161,65	20,0
11	K	PK	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	278,713	0,65	181,16	20,0
12	K	PK	171201205	Uloženie sypaniny na skládky - poplatok	t	501,683	17,69	8 874,77	20,0
13	K	PK	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	227,750	0,52	118,43	20,0
14	M	MAT	0057211200	Travné semeno parková zmes	kg	7,174	7,35	52,73	20,0
15	K	PK	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 133,750	0,42	476,18	20,0
16	K	PK	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	455,500	0,89	405,40	20,0
	D		2	Zakladanie				332,74	
17	K	PK	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	227,750	0,39	88,82	20,0
18	M	MAT	6936651001	HDPE sieťovina	m2	239,138	1,02	243,92	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		4	Vodorovné konštrukcie				4 475,50	
19	K	PK	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	835,000	4,99	4 166,65	20,0
20	K	PK	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	71,000	4,35	308,85	20,0
	D		5	Komunikácie				60 193,59	
21	K	PK	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm	m2	1 062,750	5,84	6 206,46	20,0
22	K	PK	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 250 mm	m2	71,000	7,17	509,07	20,0
23	K	PK	567125115	Podklad z prostého betónu tr.B 10 hr.150 mm	m2	835,000	16,18	13 510,30	20,0
24	M	MAT	5838029001	Kamenne platne hr. 40 - 70 mm	m2	933,180	10,89	10 162,33	20,0
25	K	PK	596841112	Osadenie kamenných platní do bet. lôžka	m2	835,000	31,32	26 152,20	20,0
26	K	PK	596841113	Osadenie kamenných platní do pieskového lôžka	m2	71,000	16,49	1 170,79	20,0
27	K	PK	599432111	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa kamenivom ťaženým	m2	906,000	2,74	2 482,44	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				21 540,24	
28	K	PK	917461111	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojateho s bočnou oporou z betónu prosteho	m	455,500	7,98	3 634,89	20,0
29	M	MAT	5838037300	Obrubníky kamenné rovné OP 6 I/2	m	460,055	23,68	10 894,10	20,0
30	K	PK	917862121	Osadenie kovového obrubníka s dodávkou obrubníkov a kotviacich prvkov	m	52,000	24,00	1 248,00	20,0
31	K	PK	919721111	Dilatačné škáry vkladane v cementobet. kryte, s vyplnením škár kamenivom ťaženým	m	173,400	1,99	345,07	20,0
32	K	PK	919741111	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	m2	15 030,000	0,02	300,60	20,0
33	K	PK	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	210,600	1,76	370,66	20,0
34	K	PK	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	210,600	0,35	73,71	20,0
35	K	PK	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	210,600	4,50	947,70	20,0
36	K	PK	979087215	Poplatok za uloženie suty na skládke	t	210,600	17,69	3 725,51	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				1 066,79	
37	K	PK	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 035,717	1,03	1 066,79	20,0
				Celkom				100 499,21	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy	JKSO	
Názov objektu	SO 05.02 -Dažďová kanalizácia -Obnova obj.-stav.úpravy areálu Budatínského EČO	Miesto	010 01 Žilina - Budatín
Názov časti		IČO	DIČ
Objednávateľ	Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina		
Projektant	Ing. Marian Papp - INKOPP, Bytčická 16, Žilina		
Zhotoviteľ	HASTRA s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Anna Milová	16.4.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	5 036,44	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	13 081,91	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		18 118,35	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	18 118,35
Objednávateľ						24	20 % 0,00 DPH	0,00
						25	20 % 18 118,35 DPH	3 623,67
						26	Cena s DPH (r. 23-25)	21 742,02
Dátum a popis			Pečiatka			E Prípochy a odpochy		
Zhotoviteľ						27	Dodávky objednávateľa	0,00
						28	Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis			Pečiatka			29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy
Objekt: SO 05.02 -Dažďová kanalizácia -Obnova obj.-stav.úpravy areálu Budatínskeho zámku
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina
Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina
Dátum: 16.4.2012

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV	18 118,35
1	ZEMNE PRÁCE	12 262,16
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	503,06
8	RÚROVÉ VEDENIA	4 527,18
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	825,95
	<u>Celkom</u>	<u>18 118,35</u>

ROZPOČET

Stavba: Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy
Objekt: SO 05.02 -Dažďová kanalizácia -Obnova obj.-stav.úpravy areálu Budatínskeho zámku
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina
 Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina
 Dátum: 16.4.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				18 118,35	
	D	1		ZEMNE PRÁCE				12 262,16	
1	K	PK	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,097	1 119,93	108,63	20,0
2	K	PK	13220-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	201,330	25,70	5 174,18	20,0
3	K	PK	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	60,399	0,64	38,66	20,0
4	K	PK	13320-1101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	1,125	26,45	29,76	20,0
5	K	PK	13320-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	0,338	3,76	1,27	20,0
6	K	PK	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	185,520	2,89	536,15	20,0
7	K	PK	15110-1102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	217,140	4,88	1 059,64	20,0
8	K	PK	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	185,520	1,52	281,99	20,0
9	K	PK	15110-1112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	217,140	2,51	545,02	20,0
10	K	PK	16110-1102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m3	202,455	3,75	759,21	20,0
11	K	PK	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	77,541	4,51	349,71	20,0
12	K	PK	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	77,541	1,84	142,68	20,0
13	K	PK	17120-4111	Uloženie sypaniny bez zhut. na skl.	m3	77,541	1,02	79,09	20,0
14	K	PK	17130-1202	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	77,541	4,00	310,16	20,0
15	K	PK	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	124,914	2,80	349,76	20,0
16	K	PK	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	57,650	10,48	604,17	20,0
17	K	PK	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	57,650	6,21	358,01	20,0
18	M	MAT	583 311610	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B1	m3	57,650	26,61	1 534,07	20,0
	D	4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				503,06	
19	K	PK	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	14,550	32,94	479,28	20,0
20	K	PK	45238-6111	Vyrovn. prstence pod poklapy betón B 7,5 otv. výk. v. do 10cm	kus	2,000	11,89	23,78	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	8		RÚROVÉ VEDENIA				4 527,18	
21	K	PK	87137-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN300	m	97,000	1,19	115,43	20,0
22	M	MAT	286 3K7409	Rúra PVC SN 8 s násuv.hrdl.,tes.kruž.,DN 250, I - 5000	kus	2,500	72,93	182,33	20,0
23	M	MAT	286 3K7412	Rúra PVC SN 8 s násuv.hrdl.,tes.kruž.,DN 315, I - 5000	kus	19,000	118,84	2 257,96	20,0
24	K	PK	87731-3123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150	kus	1,000	1,60	1,60	20,0
25	M	MAT	286 3K7513	Koleno kanal.PVC DN 160, 45st.	kus	1,000	3,47	3,47	20,0
26	K	PK	87737-3121	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN300	kus	2,000	4,10	8,20	20,0
27	M	MAT	286 3K7565	Odbočka jednoduchá 45st.PVC DN 315 / 160	kus	1,000	27,21	27,21	20,0
28	M	MAT	286 3K7567	Odbočka jednoduchá 45st.PVC DN 315 / 250	kus	1,000	58,82	58,82	20,0
29	K	PK	87737-3123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN300	kus	1,000	2,59	2,59	20,0
30	M	MAT	286 3K7523	Koleno kanal. PVC DN 250, 45st.	kus	1,000	13,46	13,46	20,0
31	K	PK	89210-1112	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	m	97,000	2,82	273,54	20,0
32	K	PK	89440-2211	Osadenie bet. dielcov šachiet, skruže rovné	kus	5,000	17,77	88,85	20,0
33	M	MAT	RON KON37	Kónus šachtový prefabrikát 100/65-60 so stupačkami	kus	2,000	66,11	132,22	20,0
34	M	MAT	RON SKR39	Skruž prefabrikát.100/25 so stupačkami	kus	1,000	32,34	32,34	20,0
35	M	MAT	RON SKR41	Skruž prefabrikát.100/50 so stupačkami	kus	2,000	50,49	100,98	20,0
36	K	PK	89442-1111	Osadenie prefa šachiet do 4 t	kus	2,000	33,32	66,64	20,0
37	M	MAT	RON DNO880	Dno prefabrikované 100/88 so stupačkami	kus	2,000	281,12	562,24	20,0
38	K	PK	S-171-1050	Autožeriav 20t	Sh	8,000	53,76	430,08	20,0
39	K	PK	89910-3111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg	kus	2,000	18,94	37,88	20,0
40	M	MAT	552 434438	Poklop kruhový d 600 B -12,5t	kus	2,000	65,67	131,34	20,0
	D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				825,95	
41	K	PK	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	34,201	24,15	825,95	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>18 118,35</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy	JKSO	
Názov objektu	SO 06 Stavebné úpravy vrátnice (časť) - stavebné konštrukcie	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Žilinský samosprávny kraj	IČO	DIČ
Projektant	PROMA s.r.o. Žilina		
Zhotoviteľ	HASTRA s.r.o. Žilina	31606296	SK2020446098
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Šošková	16.04.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	258,26	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		66,79
2		Montáž	1 230,04	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	30,47	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	71,53	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 590,30	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		66,79
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		1 657,09
Dátum a podpis	Pečiatka	24	20 %	0,00 DPH	0,00
Objednávateľ		25	20 %	1 657,09 DPH	331,42
		26	Cena s DPH (r. 23-25)		1 988,51
Dátum a popis	Pečiatka	E	Prípochty a odpočty		
Zhotoviteľ		27	Dodávky objednávateľa		0,00
		28	Kľzavá doložka		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy
Objekt: SO 06 Stavebné úpravy vrátnice (časť) - stavebné konštrukcie
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj
Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina
Dátum: 20. 4. 2012

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 488,30
1	Zemné práce	113,26
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	149,76
5	Komunikácie	443,80
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	79,71
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	317,81
99	Presun hmôt HSV	383,96
PSV	Práce a dodávky PSV	102,00
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	6,92
713	Izolácie tepelné	53,03
771	Podlahy z dlaždíc	25,91
784	Dokončovacie práce - maľby	16,14
	<u>Celkom</u>	<u>1 590,30</u>

ROZPOČET

Stavba: Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy
Objekt: SO 06 Stavebné úpravy vrátnice (časť) - stavebné konštrukcie
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina
 Dátum: 20. 4. 2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 488,30	
	D		1	Zemné práce				113,26	
1	K	PK	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	3,825	21,46	82,08	20,0
2	K	PK	122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	3,825	0,58	2,22	20,0
3	K	PK	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	3,825	3,21	12,28	20,0
4	K	PK	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	3,825	0,29	1,11	20,0
5	K	PK	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,825	0,73	2,79	20,0
6	K	PK	171201208	Poplatok za uloženie sypaniny - zemina tr.1-4	m3	3,825	3,34	12,78	20,0
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				149,76	
7	K	PK	310237261	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,09m2 v murive nadzáklad. tehliami do 450-600mm	ks	6,000	24,96	149,76	20,0
	D		5	Komunikácie				443,80	
8	K	PK	564772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	15,000	8,23	123,45	20,0
9	K	PK	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	15,000	9,58	143,70	20,0
10	M	MAT	5922912400	Zámková dlažba sivá 8 cm	m2	15,150	11,66	176,65	20,0
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				79,71	
11	K	PK	612401391	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,25 do 1 m2	ks	2,000	8,63	17,26	20,0
12	K	PK	612403399	X Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	2,000	6,98	13,96	20,0
13	K	PK	622401391	Omietka jednotlivých malých plôch vonkajších stien akoukoľvek maltou nad 0,25 do 1 m2	ks	2,000	8,63	17,26	20,0
14	K	PK	631311131	Doplnenie existujúcich mazaní prostým betónom bez poteru o ploche do 1 m2 a hr.do 240 mm	m3	0,150	100,64	15,10	20,0
15	K	PK	631362021	Výstuž mazaní z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,008	1 020,08	8,16	20,0
16	K	PK	632451441	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo do 4 m2 a hr. do 40 mm	m2	1,000	7,97	7,97	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				317,81	
17	K	PK	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	16,000	6,14	98,24	20,0
18	M	MAT	5922924900	Obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá	ks	16,160	5,05	81,61	20,0
19	K	PK	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	14,060	1,75	24,61	20,0
20	K	PK	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	14,060	2,28	32,06	20,0
21	K	PK	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	13,720	0,10	1,37	20,0
22	K	PK	971033461	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr.do 600 mm -0,292 t	ks	2,000	15,83	31,66	20,0
23	K	PK	974031164	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺ. 150 mm a š. do 150 mm-0,040 t	m	5,000	4,06	20,30	20,0
24	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,784	8,36	6,55	20,0
25	K	PK	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7,056	0,30	2,12	20,0
26	K	PK	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,784	5,19	4,07	20,0
27	K	PK	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6,272	0,58	3,64	20,0
28	K	PK	979991001	Poplatok za skládku - stavebná suť	T	0,784	14,77	11,58	20,0
	D	99		Presun hmôt HSV				383,96	
29	K	PK	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	18,933	20,28	383,96	20,0
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				102,00	
	D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				6,92	
30	K	PK	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	1,000	0,12	0,12	20,0
31	M	MAT	1116315000	Lak asfaltový penetračný v sudoch	t	0,001	1 165,66	1,17	20,0
32	K	PK	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP pritavením	m2	1,000	1,70	1,70	20,0
33	M	MAT	6283228510	Pásky ťažké asfaltované	m2	1,150	3,27	3,76	20,0
34	K	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,068	2,55	0,17	20,0
	D	713		Izolácie tepelné				53,03	
35	K	PK	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami podláh, jednovrstvová	m2	1,000	0,56	0,56	20,0
36	M	MAT	2837650040	Extrudovaný polystyrén 2800 C hrúbka 60mm	m2	1,020	13,23	13,49	20,0
37	K	PK	713191127	Izolácie tepelné doplnky prekrytím pásom v podlahe	M2	90,110	0,41	36,95	20,0
38	M	MAT	2832391017	PET fólia N 140 Special	m2	1,150	1,17	1,35	20,0
39	K	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,524	1,30	0,68	20,0
	D	771		Podlahy z dlaždíc				25,91	
40	K	PK	771575206	Montáž podláh z dlaždíc keramických, ukladanie do tmelu protišmykových	m2	1,000	11,27	11,27	20,0
41	M	MAT	5976457000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 200x200	m2	1,020	10,49	10,70	20,0
42	K	PK	771579798	Príplatok k cene za použitie ukončujúcich a rozdeľujúcich líšt	M2	1,000	2,05	2,05	20,0
43	K	PK	771579799	Príplatok k cene za použitie flexibilnej špárovacej hmoty	M2	1,000	1,00	1,00	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	K	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	0,250	3,55	0,89	20,0
	D		784	Dokončovacie práce - maľby				16,14	
45	K	PK	784411301	Pačokovanie vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	6,000	0,14	0,84	20,0
46	K	PK	784424272	Maľby vápenné s dvojnásob. pačokovaním dvoj a viacfarebné s bielym stropom v miestn. výšky nad 3,80m	m2	6,000	1,92	11,52	20,0
47	K	PK	784439900	Príplatok k cene za pridanie farby latexovej	m2	6,000	0,33	1,98	20,0
48	K	PK	784499901	Ostatné práce - zakrývanie vnútorných podláh fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	10,000	0,18	1,80	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>1 590,30</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy	JKSO	
Názov objektu	SO 06 Vzduchotechnika	EČO	
Názov časti		Miesto	010 01 Žilina - Budatín
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina		
Projektant	Ing. Marian Papp - INKOPP, Bytčická 16, Žilina		
Zhotoviteľ	HASTRA s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Anna Milová	16.4.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	175,21					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		175,21	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		175,21
Dátum a podpis	Pečiatka	24	20 %	175,21 DPH	35,04
Objednávateľ		25	20 %	DPH	0,00
		26	Cena s DPH (r. 23-25)		210,25
Dátum a popis	Pečiatka	E	Prípochty a odpochty		
Zhotoviteľ		27	Dodávky objednávateľa		0,00
		28	Kízavá doložka		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy

Objekt: SO 06 Vzduchotechnika

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina

Dátum: 16.4.2012

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
M	Práce a dodávky M	0,00	175,21	175,21
24-M	Montáž vzduchotechnických zariadení	0,00	175,21	175,21
	<u>Celkom</u>	<u>0</u>	<u>175,21</u>	<u>175,21</u>

Rozpočet**Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy, 010 01 Žilina - Budatín****SO 06 - Stavebné úpravy vrátnice****OBNOVA OBJEKTOV - STAVEBNÉ ÚPRAVY AREÁLU BUDATÍNSKEHO ZÁMKU**

VZDUCHOTECHNIKA					
<i>číslo</i>	<i>popis položky</i>	<i>m.j.</i>	<i>množstvo</i>	<i>cena v EUR bez DPH</i>	<i>spolu v EUR bez DPH</i>
Zariadenie č.2	Odvetranie rozvádzača ELEKTRO m.č. 101				
2.01	Ventilátor MF100/4T	ks	1	41,45	41,45
2.02	Plastová mriežka 400x130 v posuvných dverách	ks	2	18,83	37,66
2.03	Gravitačná žaluzia VK10	ks	1	10,65	10,65
	SPIRO potrubie DN100	bm	0,5	3,87	1,94
	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1	2,55	2,55
	Ostatné				
	Dodávka				94,25
	Montáž a dopravné náklady				80,96
Celkom bez DPH					175,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy	JKSO	
Názov objektu	SO 06 Vrátnica - elektroinštalácia	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Žilinský samosprávny kraj	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	HASTRA s.r.o. Žilina	31606296	SK2020446098
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		16.4.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	2 766,64					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 766,64	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		2 766,64
		24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 %	2 766,64 DPH	553,33
Objednávateľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)		3 319,97
		E	Prípochty a odpočty		
Dátum a popis	Pečiatka	27	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ		28	Kízavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka				

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy

Objekt: SO 06 Vrátnica - elektroinštalácia

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina

Dátum: 16.4.2012

Kód	Popis	Gena celkom
1	2	3
M	Práce a dodávky M	2 766,64
21-M	Elektromontáže	2 766,64
OST	Ostatné	0,00
HZS	Cenník položiek HZS	0,00
	<u>Celkom</u>	<u>2 766,64</u>

ROZPOČET

Stavba: Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy

Objekt: SO 06 Vrátnica - elektroinštalácia

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina

Dátum: 16.4.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M		Práce a dodávky M				2 766,64	
	D	21-M		Elektromontáže				2 766,64	
1	M	MAT	357013192	Rozvádzač "RH" včetně výzbroje	ks	1,000	0,00	0,00	20,0
2	K	PK	21010	kpl	ks	1,000	2 766,64	2 766,64	20,0
3	K	PK	210190002	Montáž ocelelechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	2,000	0,00	0,00	20,0
4	K	PK	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	10,000	0,00	0,00	20,0
5	K	PK	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000	0,00	0,00	20,0
	D	OST		Ostatné				0,00	
	D	HZS		Cenník položiek HZS				0,00	
6	K	PK	HZS-001	Revízie	hod	2,000	0,00	0,00	20,0
7	K	PK	HZS-002	Normohodiny	hod	30,000	0,00	0,00	20,0
8	K	PK	HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	8,000	0,00	0,00	20,0
9	K	PK	HZS-004	Zhotovenie prestupov v murive	hod	8,000	0,00	0,00	20,0
10	K	PK	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšanju	hod	8,000	0,00	0,00	20,0
11	K	PK	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	8,000	0,00	0,00	20,0
12	K	PK	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	72,000	0,00	0,00	20,0
13	K	PK	X22	kpl	hod	1,000	0,00	0,00	20,0
				Celkom				2 766,64	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy	JKSO	
Názov objektu	SO 06 EPS	EČO	
Názov časti		Miesto	Žilina
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Žilinský samosprávny kraj		
Projektant	PROMA s.r.o. Žilina		
Zhotoviteľ	HASTRA s.r.o. Žilina	31606296	SK2020446098
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing.Šošková	16.4.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	3 283,76					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 283,76	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		3 283,76
		24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 %	3 283,76 DPH	656,75
Objednávateľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)		3 940,51
		E	Prípochy a odpočty		
Dátum a popis	Pečiatka	27	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ		28	Kízavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka				

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy

Objekt: SO 06 EPS

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina

Dátum: 16.4.2012

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
M	Práce a dodávky M	3 283,76
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení	3 283,76
	<u>Celkom</u>	<u>3 283,76</u>

ROZPOČET

Stavba: Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy

Objekt: SO 06 EPS

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina

Dátum: 16.4.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M		Práce a dodávky M				3 283,76	
	D	22-M		Montáže oznam. a zabezp. zariadení				3 283,76	
1	K	922	X23	kpl	ks	1,000	3 283,76	3 283,76	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>3 283,76</u>	

Výkaz výmer EPS

Zákazka č.:

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o., Dolné Rudiny 2, 010 01 Žilina

Objednávateľ: Žilinský samosprávy kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina

Objekt: SO 06 Stavebne upravy vratnice

REKAPITULÁCIA	
A1 : Dodávka zariadení	680,88 €
A2 : Dodávka elektroinštalačného materiálu	850,62 €
B1 : Montážne práce zariadení	71,37 €
B2 : Elektroinštalačné práce	1 680,89 €
Spolu bez DPH	3 283,76 €
NÁKLADY CELKOM bez DPH V EUR	3 283,76 €
NÁKLADY CELKOM bez DPH V SKK	98 926,51 Sk

Zariadenia EPS

Por. č.	Typ Kód	Názov	ks m	Dodávka j.c.	Dodávka spolu	Montáž j.c.	Montáž spolu
P 01	SSD 633	Opticko dymový hlásič s izolátorom	1	27,61	27,61	2,30	2,30
P 02	MCP 633	Manuálny tlačidlový hlásič, ABS plast, červ.	1	41,83	41,83	8,55	8,55
P 03	USB633-1	Štandardná hlásičová päťica	1	1,64	1,64	7,89	7,89
P 04	MIC833-1	Zobrazovací a diaľkový ovládací panel v kryte na zavesenie na stenu	1	586,14	586,14	42,39	42,39
P 05		Naprogramovanie systému EPS	1	0,00	0,00	0,00	0,00
P 06		Oživenie systému EPS	1	0,00	0,00	0,00	0,00
P 07		Uvedenie systému EPS do trvalej prevádzky	1	0,00	0,00	0,00	0,00
P 08		Prvá odbor.prehl.a skúška systému EPS	1	0,00	0,00	0,00	0,00
P 09		Poučenie obsluhy systému EPS	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Medzisúččet					657,22		61,13
Dopravné z dodávky materiálu			3,6%		23,66		
Presun			1,0%				6,57
PPV			6,0%				3,67
SPOLU					680,88 €		71,37 €

Rozvodná sieť

Por. č.	Typ Kód	Názov	ks m	Dodávka j.c.	Dodávka spolu	Montáž j.c.	Montáž spolu
P 01	1x2x0,8	JE-H(St)H 1x2x0.8 FE 180-E30 funkčný počas horenia 30 minút	270	1,02	275,40	0,36	97,20
P 03	FXP 20	Rúrka ohybná IES FXP20	270	0,41	110,70	0,92	248,40
P 04	SM 20	Spojka IES SM 20	24	0,24	5,76	0,10	2,40
P 05	CL 20	Príchytka IES CL 20	440	0,08	35,20	0,30	132,00
P 06		Hmoždinky H8 + skrutky	440	0,06	26,40	0,00	0,00
P 07		Drážka do steny v šírke do 5 cm	230	0,00	0,00	2,13	489,90
P 08		Začistenie drážky v šírke do 5 cm	230	0,00	0,00	0,99	227,70
P 09		Prierez v stene do 40x40	15	0,00	0,00	12,19	182,85
P 10		Zámočnicke práce	3	0,00	0,00	38,45	115,35
P 11	CP 601S	Protipožiarny tmel	15	19,54	293,10	0,00	0,00
P 12		Protipožiarnie utesnenie prestupov	10	0,00	0,00	8,22	82,20
P 13		Iný pomocný materiál (10% z ceny)	10	7,45	74,50	0,00	0,00
P 14							
Medzisúččet					821,06		1 578,00
Dopravné z dodávky materiálu			3,6%		29,56		
Presun			1,0%				8,21
PPV			6,0%				94,68
SPOLU					850,62 €		1 680,89 €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy	JKSO	
Názov objektu	SO 06 EZS	EČO	
Názov časti		Miesto	Žilina
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Žilinský samosprávny kraj		
Projektant	PROMA s.r.o. Žilina		
Zhotoviteľ	HASTRA s.r.o. Žilina	31606296	SK2020446098
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing.Šošková	16.4.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	3 822,28					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 822,28	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		3 822,28
		24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 %	3 822,28 DPH	764,46
Objednávateľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)		4 586,74
		E	Prípochty a odpočty		
Dátum a popis	Pečiatka	27	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ		28	Klzáva doložka		0,00
		29	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka				

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy

Objekt: SO 06 EZS

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina

Dátum: 16.4.2012

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
M	Práce a dodávky M	3 822,28
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení	3 822,28
	<u>Celkom</u>	<u>3 822,28</u>

ROZPOČET

Stavba: Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy

Objekt: SO 06 EZS

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina

Dátum: 16.4.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M		Práce a dodávky M				3 822,28	
	D	22-M		Montáže oznam. a zabezp. zariadení				3 822,28	
1	K	922	X24	kpl	ks	1,000	3 822,28	3 822,28	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>3 822,28</u>	

Výkaz výmer - SO 06 EZS

Zákazka č.: 73/232/06

SO 06 Stavebné úpravy vrátnice, Budatínsky zámok

V návrhu je riešené monitorovacie a záznamové centrum pre SO 01 - Veža, SO 04 - Malá perimetria

Etapa - "Obnova objektov - stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku"

Nainštalovaná ústredňa EZS musí umožňovať pripojenie cca 80 detektorov s možnosťou rozdelenia do 16 samostatne ovládateľných skupín, ovládanie 16 dverí, pripojenie max 16 klávesníc, obsluhu 100 užívateľov PSN a 1000 užívateľov SKV. Možnosť pripojenia k nastavbovateľnému riadiacemu systému.

Ústredňa bude provizorne nainštalovaná v existujúcej technickej miestnosti na vrátnici.

Po rekonštrukcii celého objektu budú k ústredni pripojené ďalšie detektory z objektu vrátnice, perimetrická ochrana a alarmové vstupy s videozáznamníkmi - videodetekcia pohybu z kamier monitorujúcich oplotenie areálu zámku. Po zrekonštruovaní objektu vrátnice bude ústredňa EZS premiestnená na definitívne miesto.

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o., Dolné Rudiny 2, 010 01 Žilina

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina

Objekt: Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy, SO 06 - Vrátnica

REKAPITULÁCIA

A1 : Dodávka zariadení	2 181,31 €
A2 : Dodávka elektroinštalačného materiálu	189,09 €
B1 : Montážne práce zariadení	940,06 €
B2 : Elektroinštalačné práce	511,81 €
Spolu bez DPH	3 822,28 €

NÁKLADY CELKOM bez DPH

3 822,28 €

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk

Informatívne v Sk

115 149,89 Sk

Zariadenia EZS

Por. č.	Typ Kód	Názov	ks m	Dodávka j.c.	Dodávka spolu	Montáž j.c.	Montáž spolu
		Dodávka a montáž systému PX					
P 01	W73849	PX 80, 0-80 vstupných bodov, 16 dverí, 16 zón, 100 užívateľov PSN, 1000 užívateľov SKV, 16 klávesníc	1	378,25	378,25	0,00	0,00
P 02		RIZ do 80 slučiek, montáž a naprogramovanie	1	0,00	0,00	167,60	167,60
P 03	W76068	Sériový modul RS 232 pre RIZ radu PX	1	142,85	142,85	28,26	28,26
P 04	W73737	PX výstupný modul s 8 reléovými výstupmi	2	108,38	216,76	28,26	56,52
P 05	BP 12-17	Akumulátor 17 Ah	1	27,93	27,93	2,30	2,30
P 06	DZN 13,8/3A	Zálohový zdroj	1	118,31	118,31	21,03	21,03
P 07	BP 12-26	Akumulátor 26 Ah	1	36,67	36,67	3,62	3,62
P 08	KR ACC2	Kryt na ACC nad 15 Ah KR ACC2	1	22,02	22,02	12,12	12,12
P 09	W74368	Datacom - Ethernet rozhranie pre pripojenie do LAN/WAN. Kompletná správa systému použitím TCP/IP.	1	341,64	341,64	28,26	28,26
		Ovládacie panely					
P 10	W76247	Klávesnica PX s 2 riadkovým modrým LCD a 2 vstupnými bodmi	1	115,58	115,58	22,34	22,34
		Pripojovacie moduly					
P 11	W74480	PX koncentrátor s diagnostikou pre RIZ PSN v plastovom kryte	2	119,16	238,32	0,00	0,00
P 12		Koncentrátor 8-slučkový, montáž a naprogramovanie	2	0,00	0,00	46,66	93,32
		Priestorové detektory					

Výkaz výmer - SO 06 EZS

Zákazka č.: 73/232/06

SO 06 Stavebné úpravy vrátnice, Budatínsky zámok

V návrhu je riešené monitorovacie a záznamové centrum pre SO 01 - Veža, SO 04 - Malá perimetria

P 14	6155AF	Sharpshooter PIR s poplachovou pamäťou (blokována LED), priestorová štandardná šošovka, maskovacia šablóna, biela farba	0	43,70	0,00	0,00	0,00
P 15		Montáž infrapasívneho priestorového detektora (PIR) na stenu	0	0,00	0,00	13,44	0,00
P 16	6255-W	Priestorový detektor 6255-W, s 360° char., montáž na strop	1	56,72	56,72	0,00	0,00
P 17		Montáž infrapasívneho priestorového detektora (PIR) na strop	1	0,00	0,00	13,44	13,44
		Magnetické detektory					
P 18	1078CW*-NVB6	Zapustená monáž s priemerom 1,91cm, do oceľových dverí, NC kontakt, sabotážna slučka, biela farba, 1,83 cm VdS vodič	5	8,32	41,60	0,00	0,00
P 19		Montáž magnetického detektora - skrytá montáž	5	0,00	0,00	19,39	96,95
		Tiesňové hlásiče					
P 20	3045-W	Tiesňový hlásič pre povrchovú montáž, NC kontakt, bez signalizačnej LED, biela farba	0	13,01	0,00	0,00	0,00
P 21		Montáž tiesňového hlásiča na ovládanie rukou	0	0,00	0,00	13,44	0,00
P 22	WR300/2	Dvojkanálový prijímač, signal poklesu napätia u vysielača	1	105,23	105,23	21,36	21,36
P 23	WT101	1 tlačidlový vreckový vysielač so zvýšeným dosahom	2	49,69	99,38	0,00	0,00
		Detektory uzamknutia					
P 24	510.090	Detektor uzamknutia 510.090 - Z	1	23,36	23,36	0,00	0,00
P 25		Montáž detektora uzamknutia do dvojkrídlových dverí /nekovové/	1	0,00	0,00	66,06	66,06
		Detektory rozbitia skla					
P 26	5812AES1-W	ShatterPro II s "Europe inst.", sabotážny kontakt, LED pre latch alebo non-latch, biela farba	1	45,49	45,49	0,00	0,00
P 27		Montáž detektora rozbitia skla, na stenu	1	0,00	0,00	13,44	13,44
		Vyvedenie ochrany oplotení					
P 28		Vyvedenie detekcie narušenia oplotení do koncentrátoru	4	0,00	0,00	6,25	25,00
		Elektroinštalčné škatule			0,00		0,00
P 29	RKZ 111	Škatuľa PSN RKZ 111	3	8,65	25,95	0,00	0,00
P 30	RKZ 111	RKZ 111 na omietku	3	0,00	0,00	1,25	3,75
P 31		Zapojenie rozvodnej škatule RKZ 111	3	0,00	0,00	6,41	19,23
P 32	KRF 03	Škatuľa pre moduly SecuriPro	1	32,54	32,54	0,00	0,00
P 33		Škatuľa KRF - montáž	1	0,00	0,00	2,53	2,53
P 34		Zapojenie škatule KRF	1	0,00	0,00	8,55	8,55
P 35	RE 4	Relé RE 4	1	22,97	22,97	0,00	0,00
P 36	RE 2	Relé RE 2	1	13,94	13,94	0,00	0,00
		Práce					
P 37		Prvá odbor.prehľ.a skúška PSN do 20 adresných bodov	1	0,00	0,00	75,58	75,58
P 38		Inžinierska činnosť PSN	1	0,00	0,00	23,66	23,66
P 39		Príprava na montáž PSN	1	0,00	0,00	26,29	26,29
P 40		Zaškolenie užívateľov systému PSN	1	0,00	0,00	35,78	35,78
Medzisúččet				2 105,51			866,99
Dopravné z dodávky materiálu				3,6%	75,80		
Presun				1,0%			21,06
PPV				6,0%			52,02
SPOLU					2 181,31 €		940,06 €

Výkaz výmer - SO 06 EZS

Zákazka č.: 73/232/06

SO 06 Stavebné úpravy vrátnice, Budatínsky zámok

V návrhu je riešené monitorovacie a záznamové centrum pre SO 01 - Veža, SO 04 - Malá perimetria**Rozvodná sieť**

Por. č.	Typ Kód	Názov	ks m	Dodávka j.c.	Dodávka spolu	Montáž j.c.	Montáž spolu
Dodávka a montáž vnútorných elektroinštalačných rozvodov							
		Vnútorné káblové rozvody					
P 41	UTP 4PC5E	4x2x0,4	60	0,31	18,60	0,26	15,60
P 42	CYKY	2x1,5	20	0,55	11,00	0,33	6,60
P 43	CYKY	2x2,5	20	0,87	17,40	0,33	6,60
P 44	SYKFY	3x2x0,5	40	0,31	12,40	0,26	10,40
P 45	SYKFY	5x2x0,5	12	0,47	5,64	0,31	3,72
P 46		Ukončenie kábla CYKY	2	0,00	0,00	0,63	1,26
P 47		Pocínovanie konca vodiča	22	0,00	0,00	0,10	2,20
P 48	FX 20	Rúrka	24	0,25	6,00	0,92	22,08
P 49	FX 25	Rúrka	19	0,36	6,84	0,99	18,81
P 50	CL 25	Príchytka	80	0,23	18,40	0,00	0,00
P 51	CL 32	Príchytka	62	0,33	20,46	0,00	0,00
P 52	ŽLAB 120/40	Žlab elektroinštalačný	10	4,43	44,30	1,31	13,10
P 53	KO 125	Škatula montážna KO 125	2	1,85	3,70	6,67	13,34
P 54	KU 68/2-190	Škatula montážna s viečkom KU 68/2-	2	0,37	0,74	6,15	12,30
P 55	L 8P	Svorkovnica pájkovacia L 8P	2	1,21	2,42	5,26	10,52
P 56	H 8	Hmoždinka H 8	150	0,02	3,00	0,36	54,00
P 57		Vruty 35x67	150	0,07	10,50	0,00	0,00
P 58	SADRA	Sadra štukatárska	2	0,56	1,12	0,00	0,00
P 59	KRF 03	Škatuľa pre moduly SecuriPro	0	36,15	0,00	11,08	0,00
P 60		Značenie trasy vedenia	30	0,00	0,00	0,10	3,00
P 61		Káblová forma na káblí do 5x2	24	0,00	0,00	1,06	25,44
P 62		Prierez v tehlovej stene do hrúbky 60	1	0,00	0,00	4,40	4,40
P 63		Otvor 30x30 v tehle 60 cm	1	0,00	0,00	98,58	98,58
P 64		Drážka do steny v šírke do 5 cm	15	0,00	0,00	2,13	31,95
P 65		Začistenie drážky v šírke do 5 cm	10	0,00	0,00	0,99	9,90
P 66		Zámočnícke práce / vybrus., rezanie	2	0,00	0,00	38,45	76,90
P 67		Špeciálna úchytka, krytka	2	0,00	0,00	6,41	12,82
P 68		Povrchová úprava stien po začistení	4	0,00	0,00	2,46	9,84
P 69		Pomocné práce na úprave interiéru	4	0,00	0,00	3,94	15,76
Medzisúčet					182,52		481,12
Dopravné z dodávky materiálu			3,6%		6,57		
Presun			1,0%				1,83
PPV			6,0%				28,87
SPOLU					189,09 €		511,81 €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy	JKSO	
Názov objektu	SO 06 PTV	EČO	
Názov časti		Miesto	Žilina
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Žilinský samosprávny kraj		
Projektant	PROMA s.r.o. Žilina		
Zhotoviteľ	HASTRA s.r.o. Žilina	31606296	SK2020446098
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing.Šošková	16.4.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	13 348,74					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		13 348,74	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		13 348,74
		24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 %	13 348,74 DPH	2 669,75
Objednávateľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)		16 018,49
		E	Prípochty a odpochty		
Dátum a popis	Pečiatka	27	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ		28	Kízavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka				

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy

Objekt: SO 06 PTV

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina

Dátum: 16.4.2012

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
M	Práce a dodávky M	13 348,74
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení	13 348,74
	<u>Celkom</u>	<u>13 348,74</u>

ROZPOČET

Stavba: Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy

Objekt: SO 06 PTV

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina

Dátum: 16.4.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M		Práce a dodávky M				13 348,74	
	D	22-M		Montáže oznam. a zabezp. zariadení				13 348,74	
1	K	922	X25	kpl	ks	1,000	13 348,74	13 348,74	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>13 348,74</u>	

Výkaz výmer - SO 06 CCTV

Zákazka č.: 73/232/06

SO 06 Stavebné úpravy vrátnice, Budatínsky zámok

V návrhu je riešené monitorovacie a záznamové centrum pre SO 01 - Veža, SO 04 - Malá perimetria

Etapa - "Obnova objektov - stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku"

Nainštalované záznamové zariadenie bude využívané pre nahrávanie obrazu z 5 kamier s tým, že po ukončení rekonštrukcie celého objektu bude k záznamníku privedený videesignál z ďalších 27 kamier. Záznamník musí spĺňať parametre: 750 GB, 100 obr./sek. analog. kamery, 96obr./sek. IP kamery, (32 analog. Kamier + 16 IP kamier) 2x RS485, video detekcia pohybu, možnosť 4xBNC vidovýtupov, LAN/WAN, softvér pre vzdialený prístup, web klient. Možnosť pripojenia k nadstavbovému systému.

Záznamník spolu s 2 monitormi bude provizorne nainštalovaná v existujúcej technickej miestnosti na vrátnici. Po rekonštrukcii celého objektu bude spoločne s ďalšími tromi záznamníkmi a príslušnými zdrojmi umiestnený 2 rackových skrinách v zrekonštruovanej technickej miestnosti na vrátnici objektu. Monitory budú z ďalšími 14-timi monitormi zaradené do pultu monitoringu.

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o., Dolné Rudiny 2, 010 01 Žilina

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina

Objekt: Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy, SO 06 - Vrátnica

REKAPITULÁCIA	
A1 : Dodávka zariadení	11 785,66 €
A2 : Dodávka elektroinštalačného materiálu	165,49 €
B1 : Montážne práce zariadení	1 060,20 €
B2 : Elektroinštalačné práce	337,38 €
Spolu bez DPH	13 348,74 €
NÁKLADY CELKOM bez DPH	
13 348,74 €	

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk

Informatívne v Sk 402 144,10 Sk

Zariadenia EZS

Por. č.	Typ Kód	Názov	ks m	Dodávka j.c.	Dodávka spolu	Montáž j.c.	Montáž spolu
Zariadenie PTV							
P 01	TPA016	1 U rack montážny panel, 16 vstupov TTA111VR -16 výstupov BNC, aktívny prijímač, distribučný zosilovač, vstavaná 16 kanálová prepäťová ochrana (adaptér v balení), extra odolný proti interferenčnému rušeniu.	1	650,84	650,84	30,89	30,89
P 02	G-PQ4C	Farebný kvadrátor, 4 vstupy, 2 výstupy, 4 poplachové vstupy, poplachový výstup, napájanie 12 V DC, OSD, obraz v obraze PIP, digital zoom, detekcia aktivity, bzučiak	0	382,05	0,00	0,00	0,00
P 03		Montáž a naprogramovanie videoprepínača, kvadrátora	0	0,00	0,00	35,17	0,00
P 04	MX32 750	SISTORE MX 32, 750 GB, 100 obr./sek. analog. kamery, 96obr./sek. IP kamery, (32 analog. Kamier + 16 IP kamier), 2x RS485, video detekcia pohybu, možnosť 4xBNC vidovýtupov, LAN/WAN, softvér pre vzdialený prístup, web klient	1	9 727,15	9727,15	34,84	34,84
P 05		Naprogramovanie digitálneho záznam. zariadenia do 32 kamier	1	0,00	0,00	211,30	211,30
P 06	Fittich M	Neovo X-17AV, SXGA 1280x1024, pixel 0.264, kontrast 500:1, jas 250 cd/m2, odozva 15ms, vstupy - analog, DVI-D, S-Video, CVBS jack	1	389,41	389,41	0,00	0,00
P 07	17" LCD	LCD Acer AL1717F-5ms, repro	1	161,51	161,51	0,00	0,00
P 08		Montáž monitora	2	0,00	0,00	3,62	7,24
P 09		Zdroj nepretržitého napájania	1	427,21	427,21	0,00	0,00
P 10		Montáž UPS	1	0,00	0,00	8,22	8,22
P 11	KBM	BNC konektor priamy, pre koaxiálne káble do vonkajšieho priemeru 7mm	16	1,25	20,00	3,03	48,48

Výkaz výmer - SO 06 CCTV

Zákazka č.: 73/232/06

SO 06 Stavebné úpravy vrátnice, Budatínsky zámok

V návrhu je riešené monitorovacie a záznamové centrum pre SO 01 - Veža, SO 04 - Malá perimetria

P 12	Rozváždz ač 42U 800x800	Presklené uzamykatelné dvere, bočnice a zadný diel skladací, ventilačná jednotka s termostatom + filter, podstavec 800 x 800 2x rozvod 5x230V, 5x polica 450mm	0	1 314,15	0,00	108,45	0,00
P 13		Práce					
P 14		Prvá odborná prehliadka a skúška systému	1	0,00	0,00	102,33	102,33
P 15		Kompletáž centrálneho pracoviska PTV	1	0,00	0,00	82,16	82,16
		Pripojenie PTV k PSN	4	0,00	0,00	32,21	128,84
P 16		Oživenie a pretestovanie systému PTV do 8 kamier	4	0,00	0,00	44,36	177,44
P 17		Inštalácia obsluhy pre digit. systém PTV do 5 osôb	1	0,00	0,00	21,69	21,69
P 18		Inštalácia administrátora pre digit. systém PTV do 2 osôb	1	0,00	0,00	39,44	39,44
Medzisúččet				11 376,12		892,87	
	Dopravné z dodávky materiálu		3,6%		409,54		
	Presun		1,0%				113,76
	PPV		6,0%				53,57
SPOLU				11 785,66 €		1 060,20 €	

Rozvodná sieť

Por. č.	Typ Kód	Názov	ks m	Dodávka j.c.	Dodávka spolu	Montáž j.c.	Montáž spolu
Dodávka a montáž vnútorných elektroinšalačných rozvodov							
P 20		Vnútorné káblové rozvody					
P 21	CB 50F	Kábel koaxiálny (75-3,7)	40	0,39	15,60	0,53	21,20
P 22	UTP 4PCS	4x2x0,4	72	0,31	22,32	0,26	18,72
P 23	CYKY	2x2,5	20	0,87	17,40	0,33	6,60
P 24	SYKFY	5x2x0,5	20	0,47	9,40	0,31	6,20
P 25		Ukončenie kábla CYKY	4	0,00	0,00	0,63	2,52
P 26		Pocínovanie konca vodiča	10	0,00	0,00	0,10	1,00
	ŽLAB 120	Žlab elektroinšalačný	20	4,43	88,60	1,31	26,20
	KT 250	Škatula montážna KT 250	1	3,72	3,72	10,38	10,38
	H 8	Hmoždinka H 8	30	0,02	0,60	0,36	10,80
		Vrutky 35x67	30	0,07	2,10	0,00	0,00
		Káblová forma na káble do 5x2	4	0,00	0,00	1,06	4,24
		Prieraz v tehlovej stene do hrúbky 60	2	0,00	0,00	4,40	8,80
		Otvor 30x30 v tehle 60 cm	1	0,00	0,00	98,58	98,58
		Zámočnícke práce / vybrus., rezanie	2	0,00	0,00	38,45	76,90
		Špeciálna úchytká, krytka	2	0,00	0,00	6,41	12,82
		Pomocné práce na úprave interiéru	3	0,00	0,00	3,94	11,82
Medzisúččet				159,74		316,78	
	Dopravné z dodávky materiálu		3,6%		5,75		
	Presun		1,0%				1,60
	PPV		6,0%				19,01
SPOLU				165,49 €		337,38 €	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy	JKSO	
Názov objektu	SO 07.01 Preložka VN	EČO	
		Miesto	Žilina
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Žilinský samosprávny kraj		
Projektant	PROMA s.r.o. Žilina		
Zhotoviteľ	HASTRA s.r.o. Žilina	31606296	SK2020446098
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		16.04.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	36 724,67				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		36 724,67	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23 Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ			24 DPH 20,00 % z 36 724,67		
Dátum a podpis			25 Cena s DPH (r. 23-24)		
Zhotoviteľ			E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis			26 Dodávky objednávateľa		
			27 Kľzavá doložka		
			28 Zvýhodnenie + -		

Preložka VN kábla

Názov	Hodnota A	Hodnota B
Základné náklady		
Dodávka		
Doprava 3,60%, Presun 1,00%	354,85	98,57
Montáž - materiál	9 856,81	
Montáž - práce		21 965,52
Medzisúččet 1	10 211,66	22 064,09
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		1 323,85
Nátery		
Zemné práce	14,55	3 110,53
PPV 0,00% z náterov a zemných prác		
Medzisúččet 2	14,55	4 434,38
Dodav. dokumentácia 0,00% z medzisúčtu 2		
Riziká a poistenie 0,00% z medzisúčtu 2		
Opravy v záruke 0,00% z medzisúčtu 1		
Základné náklady celkom	10 226,21	26 498,47
Vedľajšie náklady		
GZS 0,00% z pravej strany medzisúčtu 2		
Prevádzkové vplyvy 0,00% z medzisúčtu 2		
Vedľajšie náklady celkom		
Kompletizačná činnosť		
Náklady celkom	10 226,21	26 498,47
Celkom		36 724,67
Súčty odstavcov	Materiál	Montáž
Elektromontáže	9 856,81	21 965,52
Zemné práce	14,55	3 110,53

Preložka VN kábla							

Názov	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena celkom
Elektromontáže							
<i>TRUBKA OCELOVÁ</i>							
D159/4,5 mm (17.15 kg/m), pevne	m	6,00	28,38	170,28	9,25	55,50	225,78
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PE, 22kV</i>							
22-AXEKVCEY 1x240/25 1x240/25 mm2, pevne	m	276,00	11,41	3 149,16	2,31	637,56	3 786,72
<i>KONCOVKA VENKOVNÍ PRO JEDNOŽIL JEDNOPLÁŠŤ.KAB.22kV S PLAST. IZOLACÍ, SADA 3ks</i>							
POLT-24D/1XO 3x70-240mm2	ks	3,00	202,00	606,00	70,14	210,42	816,42
<i>Odpájacie typu OTE</i>							
OTE 25/400-32 25kV, 400A, odpínač	ks	1,00	3 121,90	3 121,90	268,17	268,17	3 390,07
<i>OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ</i>							
HDA-24N-NHH	ks	3,00	119,54	358,62	53,71	161,13	519,75
RDA-24	ks	3,00	258,29	774,87	53,71	161,13	936,00
Adapter RICS 5123 70-150	ks	3,00	258,29	774,87	53,71	161,13	936,00
<i>OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.</i>							
Nosič koncoviek do 100kg	ks	1,00	178,20	178,20	165,90	165,90	344,10
<i>Univerzální svorky - proudové</i>							
112 pr.lana 35-120, 4xM12	ks	3,00	138,60	415,80	14,18	42,54	458,34
<i>TRUBKA</i>							
FXKVS 160 Trubka černá	m	7,00	2,86	20,02	1,92	13,44	33,46
<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>							
Vyhledani pripojovaciho mista	hod	6,00	0,00	0,00	21,00	126,00	126,00
Napojeni na stavajici zarizeni	hod	16,00	0,00	0,00	21,00	336,00	336,00
Zabezpeceni pracoviste	hod	16,00	0,00	0,00	12,60	201,60	201,60
Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	50,00	0,00	0,00	21,00	1 050,00	1 050,00
Montaz	hod	50,00	0,00	0,00	12,60	630,00	630,00
<i>PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500</i>							
Revizni technik	hod	20,00	0,00	0,00	367,50	7 350,00	7 350,00
Vysokonapetove zkousky	ks	18,00	0,00	0,00	577,50	10 395,00	10 395,00
Podružný materiál	%	3,00	87,95	287,09	0,00	0,00	287,09
Elektromontáže - celkom				9 856,81		21 965,52	31 822,33

Názov	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena celkom
Zemné práce							
<i>VYTÝČENÍ TRATI KABEL. VEDENÍ</i>							
V zastaveném prostoru	km	0,05	0,00	0,00	49,67	2,48	2,48
<i>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</i>							
<i>V ZEMINĚ TŘÍDY 4</i>							
Šíře 650mm, hloubka 1200mm	m	85,00	0,00	0,00	24,48	2 080,80	2 080,80
<i>ZŘÍZENÍ KABEL. LOŽE Z KOPANÉHO</i>							
<i>PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ</i>							
Šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	85,00	0,00	0,00	1,02	86,70	86,70
<i>ZŘÍZENÍ KABEL. LOŽE Z KOPANÉHO</i>							
<i>PÍSKU SE ZAKRYTÍM KABELU</i>							
<i>TLOUŠŤKA ZÁSYPNÉ Vrstvy 10cm</i>							
Bet. desk. 50x15x4cm-šíře 45cm	m	85,00	0,00	0,00	2,33	198,05	198,05
<i>FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC</i>							
Šířka 33cm	m	85,00	0,15	12,75	0,36	30,60	43,35
<i>ZÁHOZ KABEL. RÝHY-ZEMINA TŘ. 4</i>							
Šíře 650mm, hloubka 1200mm	m	85,00	0,00	0,00	6,16	523,60	523,60
<i>PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU</i>							
<i>V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ</i>							
Zemina třídy 4	m2	85,00	0,00	0,00	2,20	187,00	187,00
<i>ZEMNÍ ZNAČKY PRO KAB. VEDENÍ</i>							
Kabelový označník	ks	5,00	0,36	1,80	0,26	1,30	3,10
Zemné práce - celkom				14,55		3 110,53	3 125,08

Práce celkom

34 947,42

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy	JKSO	
Názov objektu	SO 07.02 Trafostanica	EČO	
Názov časti		Miesto	Žilina
Objednávateľ	Žilinský samosprávny kraj	IČO	DIČ
Projektant	PROMA s.r.o. Žilina		
Zhotoviteľ	HASTRA s.r.o. Žilina	31606296	SK2020446098
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing.Šošková	16.4.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	55 122,28					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		55 122,28	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		55 122,28
		24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 %	55 122,28 DPH	11 024,46
Objednávateľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)		66 146,74
		E	Prípochy a odpočty		
Dátum a popis	Pečiatka	27	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ		28	Kízavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka				

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy

Objekt: SO 07.02 Trafostanica

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina

Dátum: 16.4.2012

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
M	Práce a dodávky M	55 122,28
21-M	Elektromontáže	55 122,28
	<u>Celkom</u>	<u>55 122,28</u>

ROZPOČET

Stavba: Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy

Objekt: SO 07.02 Trafostanica

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina

Dátum: 16.4.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M		Práce a dodávky M				55 122,28	
	D	21-M		Elektromontáže				55 122,28	
1	K	921	X18	Trafostanica kpl	m	1,000	55 122,28	55 122,28	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>55 122,28</u>	

Rekapitulácia

Trafostanica		
Názov	Hodnota A	Hodnota B
Základné náklady		
Dodávka	40 700,00	0,00
Doprava 3,60%, Presun 1,00%	1 465,20	
Montáž - materiál	307,93	
Montáž - práce		11 028,49
Medzisúčet 1	42 473,13	11 028,49
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		661,71
Nátery		
Zemné práce	156,75	802,20
PPV 0,00% z náterov a zemných prác		
Medzisúčet 2	156,75	1 463,91
Dodav. dokumentácia 0,00% z medzisúčtu 2		
Riziká a poistenie 0,00% z medzisúčtu 2		
Opravy v záruke 0,00% z medzisúčtu 1		
Základné náklady celkom	42 629,88	12 492,40
Vedľajšie náklady		
GZS 0,00% z pravej strany medzisúčtu 2		
Prevádzkové vplyvy 0,00% z medzisúčtu 2		
Vedľajšie náklady celkom		
Kompletizačná činnosť		
Náklady celkom	42 629,88	12 492,40
Celkom		55 122,28
Súčty odstavcov	Materiál	Montáž
Dodávky	40 700,00	0,00
Elektromontáže - Trafostanica	307,93	11 028,49
Zemné práce - Trafostanica	156,75	802,20

Trafostanica

Názov	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena celkom
Dodávky							
Trafostanica EH6/630kVA komplet	ks	1,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,000	40 700,00
Transformátor TOHn 378/22 630 kVA	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
Dodávky - celkom				40 700,00		0,000	40 700,00
Elektromontáže - Trafostanica							
<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</i>							
FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevne	m	85,00	1,53	130,05	3,73	317,050	447,10
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>							
SR2a pro pásek 30x4mm	ks	22,00	1,10	24,20	2,17	47,740	71,94
<i>ZEMNICE FeZn</i>						0,000	0,00
ZT2,0 tyč 2000x26mm	ks	8,00	17,59	140,72	58,00	464,000	604,72
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>							
SZa zkušební	ks	3,00	1,33	3,99	0,00	0,000	3,99
<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>							
Příprava ke komplexní zkoušce	hod	10,00	0,00	0,00	21,00	210,000	210,00
Zkušební provoz	hod	16,00	0,00	0,00	12,60	201,600	201,60
Zabezpečení pracoviště	hod	16,00	0,00	0,00	12,60	201,600	201,60
Montaz	hod	40,00	0,00	0,00	12,60	504,000	504,00
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>							
<i>DLE CSN 331500</i>							
Vysokonapetové zkoušky	ks	3,00	0,00	0,00	577,50	1 732,500	1 732,50
Revizní technik	hod	20,00	0,00	0,00	367,50	7 350,000	7 350,00
Podružný materiál	%	3	2,99	8,97	0,00	0,000	8,97
Elektromontáže- Trafostanica - celkom				307,93		11 028,490	11 336,42
Zemné práce - Trafostanica							
<i>VÝKOP JÁMY PRO TRAFOSTANICU</i>							
Zemina třídy 3-4, ručně	m3	5,00	0,00	0,00	37,32	186,600	186,60
<i>ODVOZ ZEMINY</i>							
Do vzdálenosti 1 km	m3	5,00	0,00	0,00	7,59	37,950	37,95
Naložení, rozhoz, úprava povrchu	m3	5,00	0,00	0,00	16,15	80,750	80,75
<i>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</i>							
<i>V ZEMINĚ TŘÍDY 3</i>							
Šíře 350mm, hloubka 700mm	m	80,00	0,00	0,00	4,35	348,000	348,00
<i>ZÁHOZ KABEL. RÝHY-ZEMINA TŘ.3</i>							
Šíře 350mm, hloubka 700mm	m	80,00	0,00	0,00	1,66	132,800	132,80
<i>PODKLADOVÁ VRSTVA</i>							
Ze štěrku vrstva 10cm	m2	15,00	10,45	156,75	0,00	0,000	156,75
<i>PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU</i>							
<i>V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ</i>							
Zemina třídy 3	m2	10,00	0,00	0,00	1,61	16,100	16,10
Zemné práce - Trafostanica - celkom				156,75		802,200	958,95
Cena celkom							52 995,37

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy	JKSO	
Názov objektu	SO 07.03 Prípojka NN	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Žilinský samosprávny kraj	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	HASTRA s.r.o. Žilina		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing.Trstenská	16.4.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	39 490,28					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		39 490,28	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		39 490,28
		24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 %	39 490,28 DPH	7 898,06
Objednávateľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)		47 388,34
		E	Prípochy a odpochy		
Dátum a popis	Pečiatka	27	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ		28	Kízavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka				

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy

Objekt: SO 07.03 Prípojka NN

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina

Dátum: 16.4.2012

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
M	Práce a dodávky M	39 490,28
21-M	Elektromontáže	39 490,28
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00
OST	OST	0,00
HZS	Cenník položiek HZS	0,00
	<u>Celkom</u>	<u>39 490,28</u>

ROZPOČET

Stavba: Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy

Objekt: SO 07.03 Prípojka NN

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Žilina

Dátum: 16.4.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		M	Práce a dodávky M				39 490,28	
	D		21-M	Elektromontáže				39 490,28	
1	K	PK	2101	kpl	m	1,000	39 490,28	39 490,28	20,0
2	K	PK	210100005	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm2	ks	32,000	0,00	0,00	20,0
3	M	MAT	3452108900	G-Kábl.oko CU 240x 8 KU-V DIN	ks	16,000	0,00	0,00	20,0
4	M	MAT	3452108901	G-Kábl.oko AL 240x 8 KU-V DIN	ks	16,000	0,00	0,00	20,0
5	K	PK	210100256	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 240 mm2	ks	8,000	0,00	0,00	20,0
6	M	MAT	2830167000	Zmršťovacie káblová koncovka 4 x 240 mm2 typ: VE8035	kus	8,000	0,00	0,00	20,0
7	K	PK	210190005	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 200 kg	ks	3,000	0,00	0,00	20,0
8	M	MAT	3570328001	Rozvádzač elektromerový "RE" vrátane výzbroje	ks	1,000	0,00	0,00	20,0
9	M	MAT	3570328002	Rozvádzač "RH" vrátane výzbroje	ks	1,000	0,00	0,00	20,0
10	M	MAT	3570328003	Istiacia skriňa "SR5" vrátane výzbroje	ks	1,000	0,00	0,00	20,0
11	K	PK	210800120	Kábel uložený do káblového lôžka CYKY 4B 3 x240+120	m	404,000	0,00	0,00	20,0
12	M	MAT	3410109802	Kábel silový medený CYKY 4B 3x240+120	m	208,000	0,00	0,00	20,0
13	M	MAT	3410109803	Kábel silový hliníkový AYKY 4B 3x240+120	m	196,000	0,00	0,00	20,0
14	K	PK	210950101	Označovací štítok na kábel	ks	32,000	0,00	0,00	20,0
15	M	MAT	341040590	Vodič medený CY 25 zz	m	200,000	0,00	0,00	20,0
16	K	PK	210800570	Vodič NN a VN uložený pre drôtovanie v rozvodniach, CY 25	m	200,000	0,00	0,00	20,0
17	M	MAT	3450705300	I-Trubka FXKVR 110	m	404,000	0,00	0,00	20,0
18	K	PK	210010036	Rúrka elektroinšt. ohybná, uložená voľne do výkopu	m	404,000	0,00	0,00	20,0
19	K	PK	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	104,000	0,00	0,00	20,0
20	K	PK	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	0,00	0,00	20,0
21	K	PK	MV	Murárske výpomoci	%	4,000	0,00	0,00	20,0
22	K	PK	PD	Presun dodávok	%	3,000	0,00	0,00	20,0
23	K	PK	PM	Podružný materiál	%	3,000	0,00	0,00	20,0
24	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	0,00	0,00	20,0
	D		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				0,00	
25	K	PK	460200165	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 5	m	404,000	0,00	0,00	20,0
	D		OST	OST				0,00	
	D		HZS	Cenník položiek HZS				0,00	
26	K	PK	HZS-001	Revízie	hod	20,000	0,00	0,00	20,0
27	K	PK	HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	8,000	0,00	0,00	20,0
28	K	PK	HZS-004	Nešpecifikované práce - práce v trafostanici	hod	20,000	0,00	0,00	20,0
29	K	PK	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšaníu	hod	6,000	0,00	0,00	20,0
30	K	PK	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	8,000	0,00	0,00	20,0
31	K	PK	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	8,000	0,00	0,00	20,0
32	K	PK	HZS-002	Ostatné	hod	8,000	0,00	0,00	20,0
33	K	PK	X19	Ostatné	hod	1,000	0,00	0,00	20,0
				Celkom				39 490,28	

Vybavenie a IKT

Rekapitulácia Vybavenie a IKT

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	20% DPH	Cena s DPH
01	Vnútorné vybavenie	30 638,00	6 127,60	36 765,60
02	IKT	15 645,50	3 129,10	18 774,60
03	Neoprávnené výdavky	2 954,00	590,80	3 544,80
<u>Celkom</u>		<u>49 237,50</u>	<u>9 847,50</u>	<u>59 085,00</u>

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Obnova objektov - stavebné úpravy areálu Budatinského zámku "Vybavenie nábytkom" Miesto:						Rozpočet:																			
JKSO :						Spracoval:																			
						Dňa: 15.01.2011	Zmluva č.:																		
Odberateľ: Žilinský samosprávny kraj Komenského 48,011 09 Žilina						IČO: 37808427	DIČ: 2021626695																		
Dodávateľ: Rapčan Julius Kysucký Lieskovec 485 , 023 33						IČO: 35430672	DIČ: 1020085924																		
Projektant:						IČO:	DIČ:																		
1 M3 OP 36 766				1 M2 UP 36 766																					
1 M2 ZP 36 766				1 M 36 766																					
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN		B	IN - Individuálne náklady																		
1	HSV:	30 638,00		30 638,00		6	Práce nadčas																		
2	PSV:					7	Murárske výpomocy																		
3	MCE:					8	Bez pevnej podlahy																		
4	iné:					9																			
5	Súčet:	30 638,00		30 638,00		10	Súčet riadkov 6 až 9:																		
projektant, rozpočtár, cenár dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____					dodávateľ, zhotoviteľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____																				
odberateľ, obstarávateľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____					D <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">ON - ostatné náklady</th> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Ostatné náklady uvedené v rozpočte</td> <td></td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Inžinierska činnosť</td> <td></td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Projektové práce</td> <td></td> </tr> <tr> <td>19</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Súčet riadkov 16 až 19:</td> <td></td> </tr> </table>			ON - ostatné náklady			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		17	Inžinierska činnosť		18	Projektové práce		19			20	Súčet riadkov 16 až 19:	
ON - ostatné náklady																									
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte																								
17	Inžinierska činnosť																								
18	Projektové práce																								
19																									
20	Súčet riadkov 16 až 19:																								
					E <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">Celkové náklady</th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:</td> <td>30 638,00</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z:</td> <td>30 638,00 6 127,60</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23:</td> <td>36 765,60</td> </tr> </table>			Celkové náklady			21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	30 638,00	22	DPH 20% z:	30 638,00 6 127,60	23	DPH 0% z:		24	Súčet riadkov 21 až 23:	36 765,60			
					Celkové náklady																				
					21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	30 638,00																		
					22	DPH 20% z:	30 638,00 6 127,60																		
					23	DPH 0% z:																			
24	Súčet riadkov 21 až 23:	36 765,60																							
F <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">Odpočet - prípočet</td> </tr> </table>			Odpočet - prípočet																						
Odpočet - prípočet																									

Odberateľ: Žilinský samosprávny kraj Komenského 48,011 09 Žilina

Projektant:

Dodávateľ: Rapčan Julius Kysucký Lieskovec 485 , 023 33

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 15.01.2011

Stavba : Obnova objektov - stavebné úpravy areálu Budatinského zámku "Vybavenie nábytkom"

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	30 638,00	0,00	30 638,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	30 638,00	0,00	30 638,00	0,00000	0,000
Rozpočet celkom :	30 638,00	0,00	30 638,00	0,00000	0,000

Odberateľ: Žilinský samosprávny kraj Komenského 48,011 09 Žilina

Projektant:

Dodávateľ: Rapčan Julius Kysucký Lieskovec 485 , 023 33

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 15.01.2011

Stavba : Obnova objektov - stavebné úpravy areálu Budatinského zámku "Vybavenie nábytkom"

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
1	000	999-1-	Mobilná osvetľovacia technika (krytie IP 66)	4,000	ks	120,00	480,00		480,00
2	014	999-2-	Lavice drevené v kombinácii s kovom (500x1500x500)	6,000	ks	85,00	510,00		510,00
3	000	999-3-	Hliníkové profi podium mobilné (3000x4000)	12,000	m2	500,00	6 000,00		6 000,00
4	000	999-4-	Výstaný podstavec - umelý kamen (500x500x250)	10,000	ks	550,00	5 500,00		5 500,00
5	000	999-5-	Variabilna sklenená centr.vitrína s bodovými svet.pozost.z troju.komp.(2000x800x250)	4,000	ks	380,00	1 520,00		1 520,00
6	000	999-6-	Vystavné krajčírské figuríny	3,000	ks	30,00	90,00		90,00
7	000	999-7-	Pracovný stol (750x760x1600)	1,000	ks	120,00	120,00		120,00
8	000	999-8-	Kancelárske stoličky	2,000	ks	95,00	190,00		190,00
9	000	999-9-	Sklenená skrinka na suveníry uzamykatelná (2000x450x500)	1,000	ks	280,00	280,00		280,00
10	000	999-0-10	Výstavný podstavec - lamino (250x500x500)	10,000	ks	260,00	2 600,00		2 600,00
11	000	999-0-11	Výstavná vitrína s bodovým osvetlením - bezpeč.skleo konex(2000x450x500)	7,000	ks	320,00	2 240,00		2 240,00
12	000	999-0-12	Výstavná vitrína s bodovým osvetlením-bespečn.skleo konex (2000x300x500)	3,000	ks	310,00	930,00		930,00
13	014	999-0-13	Výstavný vitrína s bodovým osvetlením-bespečn.skleo konex (1000x600x500)	4,000	ks	280,00	1 120,00		1 120,00
14	014	999-0-14	Informačný systém - kovová konštrukcia na maľované mapy (280x1250mm)	4,000	ks	210,00	840,00		840,00
15	014	999-0-15	Závesný systém - ocelové lanká s nastaviteľným mechanizmom AL profile	8,000	m	32,00	256,00		256,00
16	014	999-0-16	Závesný systém - konzoly	32,000	ks	18,50	592,00		592,00
17	014	999-0-17	Výstavná sklenená stena variabilná - paravany (2000x1000x40)	6,000	ks	185,00	1 110,00		1 110,00
18	014	999-0-18	Viacučeľové stoly drevené (750x1000x1300)	20,000	ks	183,00	3 660,00		3 660,00
19	014	999-0-19	Stoličky drevené k viacučeľovým stolom	40,000	ks	65,00	2 600,00		2 600,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				30 298,00			30 638,00		30 638,00
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				30 298,00			30 298,00		30 298,00
Rozpočet celkom :				30 298,00			30 298,00		30 298,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Obnova objektov - stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku
IKT

JKSO

EČO

Miesto

Žilina

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Žilinský samosprávny kraj

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		15 645,50	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23 Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ			24 DP 20,00 % z 1 688 123,44		
Dátum a podpis			25 Cena s DPH (r. 23-24)		
Zhotoviteľ			E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis			26 Dodávky objednávateľa		
			27 Kízavá doložka		
			28 Zvýhodnenie		

Opis rozpočtovej položky	Merná jednotka	Počet merných jednotiek	Cena za MJ bez DPH	Spolu bez DPH
Projektor EPSON EB-G5350WNL, 3LCD, 5000ANSI, XGA, 1000:1, WIFI, LAN, HDMI, bez objektívu	ks	1	3587	3587
Objektív pre dataprojektor EPSON Standart Zoom Lens ELPLS03 EP-G5100/5150/5200/5300/5350	ks	1	927	927
Ceiling Mount EPSON ELPMB22 EMP-6100/6110/7800/7850/7900/7955 – stropný držiak	ks	1	162	162
Projekčné plátno EPSON - 317x255 BB (view. 305x229), formát 4:3	ks	1	307	307
Mixážny pult - aktívny so zosilovačom (600W), 12kanal. Mixpult, equalizér POWERPOD K12 plus POWER MIXpult	ks	1	523	523
Aktívna reprosútava HD1531, 40Hz - 20kHz (-10dB), 500W, viacpásmová	ks	2	1427	2854
Bezdrôtový mikrofón WMS40p- VOC-d (obsahuje jeden prijímač a dva mikrofóny)	ks	1	329	329
Notebook HP EliteBook 8740w - 17" WUXGA NV9600M, 4GB RAM, 320GB HDD, DVDRW, WL BT Cam XPP/VB3y +operač. Systém WIN 7	ks	1	1297	1297
Universal HP 17" - 18,4" - brašňa na notebook	ks	1	13,5	13,5
Projektor EPSON do náročných interiérov	ks	1	1717	1717
Notebook HP ProBook 6555b - 4GB RAM, 500GB HDD, 15,6" HD, CB/DRW/X4500/Bt/Cam/VHP	ks	1	857	857
X-Fi Surround Crative PRO 5.1, USB - zvuková karta	ks	1	62	62
Plátno zavesné REFLECTA (manuálne ovládanie) 2,40 x 1,81m (obraz 235x176,3)	ks	1	107	107
Reproduktory domáceho kina Genius HIFI SW-HF51, 6000W R.P.M., javorové drevo	ks	1	157	157
LCD TV SAMSUNG 40" Series 5	ks	1	657	657
DVD prehrávač SAMSUNG slim USB	ks	1	92	92
AUDIOSPRIEVODCA AudioGuide - nabíjacie zariadenie so slúchadlami, nahrávka v troch jazykových mutáciách	ks	1	1997	1997
SPOLU				15 645,50 EUR

Neoprávnené výdavky

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Obnova objektov - stavebné úpravy areálu Budatinského zámku "Vybavenie nábytkom" Miesto:						Rozpočet:	
Neoprávnené výdavky				JKSO :		Spracoval:	
						Dňa: 15.01.2011	
						Zmluva č.:	
Odberateľ: Žilinský samosprávny kraj Komenského 48,011 09 Žilina						IČO: 37808427	
Dodávateľ: Rapčan Julius Kysucký Lieskovec 485 , 023 33						IČO: 35430672	
Projektant:						IČO:	
1 M3 OP 3 545						1 M2 UP 3 545	
1 M2 ZP 3 545						1 M 3 545	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	2 954,00		2 954,00	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:				7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iné:				9		14	
5	Súčet:	2 954,00		2 954,00	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:

projektant, rozpočtár, cenár dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	dodávateľ, zhotoviteľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	D ON - ostatné náklady 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 17 Inžinierska činnosť 18 Projektové práce 19 20 Súčet riadkov 16 až 19:
--	--	---

odberateľ, obstarávateľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	E Celkové náklady 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 2 954,00 22 DPH 20% z: 2 954,00 590,80 23 DPH 0% z: 24 Súčet riadkov 21 až 23: 3 544,80	F Odpočet - prípočet
---	---	---

Odberateľ: Žilinský samosprávny kraj Komenského 48,011 09 Žilina

Projektant:

Dodávateľ: Rapčan Julius Kysucký Lieskovec 485 , 023 33

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 15.01.2011

Stavba : Obnova objektov - stavebné úpravy areálu Budatinského zámku "Vybavenie nábytkom"

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	2 954,00	0,00	2 954,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	2 954,00	0,00	2 954,00	0,00000	0,000
Rozpočet celkom :	2 954,00	0,00	2 954,00	0,00000	0,000

Odberateľ: Žilinský samosprávny kraj Komenského 48,011 09 Žilina

Projektant:

Dodávateľ: Rapčan Julius Kysucký Lieskovec 485 , 023 33

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 15.01.2011

Stavba : Obnova objektov - stavebné úpravy areálu Budatinského zámku "Vybavenie nábytkom"

Neoprávnené výdavky

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
2	014	999-2-	Lavice drevené v kombinácii s kovem (500x1500x500)	34,000	ks	85,00	2 890,00		2 890,00
15	014	999-0-15	Závesný systém - ocelové lanká s nastaviteľným mechanizmom AL profile	2,000	m	32,00	64,00		64,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				2 954,00			2 954,00		2 954,00
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				2 954,00			2 954,00		2 954,00
Rozpočet celkom :				2 954,00			2 954,00		2 954,00