Zmluva o dielo
& TAT/TIU/103/2013

Zmluvné strany

Objednavatel’: Letisko Poprad — Tatry, a. s.
Sidlo: Na letisko 100, 058 98 Poprad
Statutarny zastupca: Ing. Ivana Herkel'ov4, predseda predstavenstva

Ing. Jozef Kuper, ¢len predstavenstva
JUDr. Stefan Pilér, ¢len predstavenstva
Zastupca na rokovanie

o veciach technickych: Ing. Jozef Kuper, riaditel’ TIU
ICo; 35912 651
DIC: 2021915621
IC DPH: SK2021915621
Bankové spojenie: VUB, a. s., Poprad
Cislo tiétu: 1938238751/0200
Zhotovitel’:
Sidlo: ZIPP BRATISLAVA, spol. s . o.
Statutarny orgén: Ing. Juraj Bacmaniak, konatel’ spolognosti
Ing. Miroslav Spanner, konatel’ spoloénosti
Zapis v registri: OS Bratislava I, odd. Sro., vloZka 5475/B
Zastupca na rokovanie o veciach
zmluvnych: Ing. Juraj Bacmaiidk, konatel’ spoloénosti
technickych: Ing. Stanislav Trello, riaditel’ oblasti BE
ICO: 31355 161
DIC: 2020379691
IC DPH: SK2020379691
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
Cislo tiétu: 2622005155/1100
Preambula

Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstarivania na predmet zakazky
»Odletovd hala“, vyhldsenej vo vestniku verejného obstaravania &. 46/2013 pod znackou
3572 - MSP - zékazky na uskutoGnenie stavebnych pric, ktoru realizovalo Letisko
Poprad- Tatry, a.s. v stlade so zékonom &. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o
verejnom obstardvani").

Na obstaranie predmetu tejto zmluvy bol pouZity postup verejného obstarédvania — verejna
sut’az v podlimitnej zakazke.
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Clanok 1.
Definicia pojmov

Nasledovné pojmy a vyrazy pouZité v tejto zmluve majti uvedeny vyznam:

1.1.

1.2

1.3
1.4.

L5

1:6:

1.7.

1.8.
L9

1.10.

1.11.

1.12.

"Projektant" zahffia, projektantov a konzultantov, ktorych Objedndvatel angazuje v
suvislosti s predmetom tejto zmluvy a o ktorych bude (je) Zhotovitel pisomne
informovany.

“Cena za Dielo“ je cenou za vykonanie Diela uréeni podla dojednani &l. 4 tejto
zmluvy.

“Dielo* je blizsie $pecifikované v &L. 2 tejto zmluvy.

"Dokumentdcia Projektanta" je akékol'vek tendrova, realizaéna dokumentdcia a podla
povahy g ind dokumentacia, ktorti Projektant spracuje, resp. Objedndvatel alebo
Zhotovitel zabezpeCi v suvislosti s vykondvanim Diela pred alebo v priebehu
realizdcie Diela, ktora bola (bude) preukdzatelne odovzdand Zhotovitelovi pred
zaCatim realizacie prisluSnych préc, ktorych sa tito dokumentécia tyka.

i

"Dokumentdcia Zhotovitela" je akakolvek realizand dokumenticia zmien Diela
navrhnutych Zhotovitelom, d’alej dielensk4 alebo ina dokumentacia, ktora Zhotovitel
spracuje v suvislosti s vykondvanim Diela, najmi s pripravou Diela, Jjeho realiziciou
a odovzdanim Diela.

"Harmonogram Zhotovitela" je Casovy plan (harmonogram) préc tykajucich sa
vykonavania Diela, resp. jeho jednotlivych &asti, vypracovany Zhotovitelom, ktory
v stlade s Riadiacim harmonogramom vystavby podrobnejsie uvadza Gasovy priebeh
vykondvania Diela a ktory je odstthlaseny Objedndvatelom;

"Subdoddvatel" je tretia osoba urend Zhotovitelom na zéklade nim organizovaného
vyberu, prostrednictvom ktorej Zhotovitel’ vykona uréent ¢ast’ Diela alebo dodavku
materidlu pre Zhotovitela na i¢ely vykonavania Diela.

"Odovzdavaci protokol" je definovany v &l. 8 tejto zmluvy.

"Harmonogram stavby" je Casovy plan (harmonogram) préac tykajacich sa
vykonédvania Diela, resp. jeho jednotlivych asti a je uvedeny v stave platnom v &ase
podpisu tejto zmluvy .

"Stavebny Dozor" je tretia osoba urSend Objedndvatelom na zabezpefovanie
organizicie a riadenia ¢innost{ tykajticich sa vykondvania Diela podla tejto zmluvy
ana vykonavanie technického dozoru pri vykondvani Diela, inak plni funkciu
Stavebného Dozora Objedndvatel; pokial Objednévatel' neskdr neurdi inak,
Stavebnym Dozorom je spolo¢nost’ ENTO, s. r. 0., so sidlom Jesenského 6, Kosice.
O kazdej zmene v osobe Stavebného Dozora je Objedndvatel povinny Zhotovitela
bezodkladne pisomne informovat’.

"Stavenisko" je priestor, ktory je pogas uskutodtiovania Diela uréeny na vykondvanie
stavebnych prdc tykajucich sa Diela, na uskladiiovanie stavebnych vyrobkov a
dopravnych a inych zariadeni potrebnych na uskuto&fiovanie Diela a na umiestnenie
zariadenia staveniska; zahriia stavebny pozemok (stavebné pozemky) a tie aj iné
pozemky alebo ich Casti, ktoré Zhotovitel’ pouZije pri vykonavani prac podra tejto
zmluvy.

"Termin zahdjenia stavby“ je datum odovzdania a prevzatia Staveniska spdsobom
dohodnutym v tejto zmluve.
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1.14.

1.15.

1.16.

2.1.

2o

"Termin dokoncenia stavby* je datum, ktory si zmluvné strany dohodli ako termin
ukoncenia vietkych prac Zhotovitela a odovzdanie Diela Objedncivatelovi podla
dojednani tejto zmluvy.

"Zadanie" je projektova dokumentacia spracovand Projektantom, Zhotovitelom, resp.
zabezpetena Objedndvatelom tykajuca sa Diela a odovzdana Zhotovitelovi.

"Supis prdc" je slipis prac preukazujuci rozsah zrealizovaného Diela, resp. jeho Casti
v prislusnom  kalenddrnom mesiaci; Supis prdc schvéleny Objedndvatelom sa
povazuje za supis skuto¢ne zrealizovanych préc.

"Zistovaci protokol" je zépis, ktorého tcelom je sledovanie vybranych podmienok
vykondvania Diela;

Clanok 2.
Predmet diela

Touto zmluvou sa Zhotovitel' zavézuje zrealizovat’ Dielo za podmienok stanovenych
v tejto zmluve a v dohodnutom &ase ho odovzdat’ Objedndvatelovi, Objedndvatel sa
zavézuje riadne a v naleZitej kvalite zrealizované a ukonéené Dielo v dohodnutej
dobe prevziat’ a Zhotovitelovi v dohodnutom termine zaplatit’ dojednant cenu Diela.
Rozsah, kvalita a spdsob realizécie Diela st vymedzené a definované v schvalenom
Zadani a v tejto zmluve.

Dielom podla tejto zmluvy je zhotovenie diela, oznaeného stuhrne: ,.Odletova hala
Letisko Poprad — Tatry* s nasledujicimi stavebnymi objektmi a prevadzkovymi
subormi

SO 01 Priprava tizemia
SO 01.1 Skryvka humusu
20 012 Vyrub
SO 02 Demolacie
SO 03 Prelozky rozvodov VN
SO 04 Prelozky rozvodov NN
SO 05 Prelozky oznamovacich kéblov
SO 06 neobsadené
SO 07 neobsadené
SO 08.1 PreloZka stoZiaru osvetleni APN
SO 08.2 neobsadené
POZEMNE OBJEKTY
SO 11 Odletova hala
11-01 Stavebna Cast’
11-02 Statika
11-03 Zdravotechnika
11-03.1 Rozvody plynu
11-04 Vykurovanie
11-05 VZT
11-06 Silnoprud
11-07 Slaboprad
11-07.1 Slaboprud PZ SR
11-08 MaR
11-09.1 EZS

11-09.2 EKV
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11-09.3 ECCTV

11-09.4 Hlasova signalizdcia poZiaru
11-09.5 CCTV PZ S8R
11-10 EFS
11-11 ZODT (Zariadenie pre odvod dymu a tepla)
11-12 Orientaény systém
11-13 neobsadené
11-14 neobsadené
11-15 BHS
11-16 BEK (Systém bezpeénostnej kontroly)
SO 12 Oplotenie
TRUBNE SIETE
SO 20 neobsadené
SO 21 Vodovod
S0O22 neobsadené
SO 23 Kanalizacie dazd’ova
SO 24 Kanaliz4cia splaskova
KABLOVE ROZVODY NN, VN, VO
SO 25 Kablové rozvody NN
SO 26 neobsadené
SO 27 Osvetlenie komunikacii
KABLOVE ROZVODY OZNAMOVACIE
SO 28 Kablové rozvody oznamovacie
KOMUNIKACIE A SADOVE UPRAVY
SO 29 Komunikacie a spevnené plochy
SO 29.1 Prijazdova komunikécia
50 29.2 Parkoviska
S0 29.3 neobsadené
SO 29.4 neobsadené
SO 30 Sadové tpravy
SO 41 Manipulaénd plocha
PREVADZKOVE SUBORY
PS 2 NZE

vrozsahu Specifikovanom v obchodnych podmienkach, tejto zmluve a v jej
prilohdch. Stavba je Specifikovand Zadanim, spracovanym projekénou kancelariou
AGA Letisté — projektova kanceldf, s. r. o..

2.3. Dielo je rovnako definované ako vSetky préce, dodavky a sluzby Zhotovitela,

potrebné k riadnej realizdcii a dokondeniu Stavby vratane spracovania Dokumentdcie
Zhotovitela; podl'a povahy konkrétneho ustanovenia tejto zmluvy sa Dielom rozumie
aj samotnd stavba, resp. stavby uskuto&fiované v ramei vykonavania Diela.
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2.4. ZhotoviteI'  bude realizovat’ svoje price na Diele v sulade sdal§imi pokynmi
Objedndvatela, v sulade spoZiadavkami na prvotriednu kvalitu, stanovenymi
prisluSnymi zavéznymi a smerodajnymi STN (alebo DIN, EUROCODE v pripade, Ze
prislusné slovenské normy neexistujii alebo pozadavky na kvalitu neuprestiuji)
v stulade s technologickymi postupmi a technickymi listami vyrobkov vztahujieimi
sa kvykondvanému Dielu v silade so vSetkymi platnymi zékonmi Slovenskej
republiky, inymi nariadeniami, touto zmluvou i s prislusnymi prilohami k tejto
zmluve.

2.5. Sucastou Diela je taktiez vyhotovenie dokumenticie skutoéného vyhotovenia,
porealizané zamerania a dodanie vietkych dokumentov, podla platnej legislativy SR
v papierovej forme a v digitalnej forme a manudl stavby vratané ndvodov na obsluhu,
udrzbu, bezpecnostnych postupov — a vychodiskovych reviznych sprav  zmysle
platnych predpisov.

Clanok 3.
Cas plnenia
3.1. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat’ Dielo z hl'adiska ¢asu nasledovne:

3.1.1. Fyzicka realizacia stavebnych prac azabudovanie poZadovanych prvkov
technolégie do 25 tyzdiiov odo diia nadobudnutia u¢innosti zmluvy.

3.1.2. Tento termin je moZné zdévodov vysej moci alebo vo vePmi véZnych
a oddvodnenych pripadoch na zéklade Ziadosti zhotovitel'a predlZit o d’al§ich
60 dni iba po dohode zmluvnych stran.

3.2. Zhotovitel' pred podpisom zmluvy doruéi Objedndvatelovi névrh &asového
Harmonogramu Zhotovitela, v ktorom su uvedené avecne definované doleZité
terminy zah4jenia a ukontenia jednotlivych &asti Stavby s poukazom na klimatické
podmienky a prevadzkové potreby, podmienky a obmedzenia Objedndvatela.

3.3. Harmonogram je potrebné €lenit’ v detailoch podla objektov, jednotlivych profesii
arozhodujucich konstrukcii na stavbe. Harmonogram je potrebné spracovat
v Casovej jednotke zobrazenia tyZdeti vo formate MS Projekt resp. MS Excel.

3.4. Harmonogram Zhotovitela je mo7né menit len na zdklade pisomnej dohody
Zhotovitela, Objedndvatela a v pripade vzniku objektivnych skuto&nosti (napr.
klimatickych podmienok), prekaZok nezavislych od véle Zhotovitela (tzv. vy$sia
moc vzmysle § 374 Obchodného zékonnika) a prevadzkovych obmedzeni
Objednavatela (vyplyvajtcich z leteckej prevadzky).

3.5. Zhotovitel’ je po tom, ako nastane skutonost uvedeni v predchadzajicom bode
povinny:

3.5.1. bez zbytoéného odkladu (do 3 dni) informovat Objedndvatela o tom, Ze takato
skutoc¢nost’ nastala a,

3.5.2. bez zbytotného odkladu vyhotovit a predloZit Objedndvatelovi na schvélenie
navrh Upravy ¢asového Harmonogramu Zhotovitela.

3.6. Ak Objednavatel’ navrh na Upravu Casového  Harmonogramu schvéli, je pre
zmluvné strany zavazny.

3.7. Termin dokoncCenia stavby mdze byt primerane prediZeny :
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3.8.

3.9,

3.10.

ak preruSenie préc Zhotovitela bude spdsobené okolnostami vyludujicimi
zodpovednost’ (tzv. vy$§ia moc) v zmysle § 374 Obchodného zékonnika. Ak takato
okolnost’ nastane je Zhotovitel’ povinny:

3.7.1.do 3 dni po zisteni vzniku takej okolnosti o nej pisomne informovat
Objednavatela a

3.7.2.do 7 dni po tomto ozndmenti alebo v inom primeranom termine, ktory méoze byt
s Objedndvatelom dohodnuty, ozndmi pisomne Objedndvatelovi podrobné
dévody na prediZenie terminu, na ktoré ma podl'a svojho nézoru narok,

inak Objedndvatel’ nie je povinny na vy38iu moc prihliadat’ a Termin dokoncenia
stavby, tesp. jednotlivé terminy, tak ako su uvedené v obchodnych
podmienkach, tejto zmluve alebo terminy, ktoré st Harmonograme Zhotovitela
zostdvaju nezmenené.

Pokial’ je Zhotovitel' v omeskani s plnenim terminov uvedenych v Harmonograme
Zhotovitela, potom je Objedndvatel opravneny pisomne vyzvat, aby v lehote
stanovene] Objedndvatelom uskutoCnil také opatrenia, ktoré urychlia postup plnenia
Diela tak, aby bol Harmonogram Zhotovitela plneny riadne, a Zhotovitel' je povinny
takéto opatrenia realizovat. Zhotovitel nemé pravo na Ziadnu odmenu za vykonanie
tychto opatreni. Pokial' Zhotovitel nevykona opatrenia alebo nedodr?{ lehotu uréend
Objedndvatelom vo vyzve na prijatie opatreni doruenej Zhotovitelovi | je
Objedndvatel opravneny poverit realizaciou Diela alebo &asti Diela iného
zhotovitel'a a to na naklady Zhotovitela.

Pokial’ Zhotovitel’ bude v omeskani s plnenim ktoréhokol'vek terminu uvedeného v
Harmonograme Zhotovitela o viac ako 15 kalenddrnych dni, Objedndvatel’ je
opravneny odstupit’ od tejto zmluvy. Ak Objedndvatel’ odstipi od tejto zmluvy, je
povinny uhradit’ Zhotovitelovi alikvotnii ¢ast z Ceny Diela zniZenej o 10 % podla
Clanku Cena diela tejto zmluvy . Odstipenim od tejto zmluvy Objedndvatelovi
nezanikd ndrok na uhradenie akejkolvek zmluvnej pokuty ani ndrok na nhradu
Skody, vzniknutych na zéklade tejto zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel' nie je schopny splnit dohodnuté terminy v beZnom
pracovnom Case a tym splnit’ svoje povinnosti podla obchodnym podmienok a tejto
zmluvy, je povinny zabezpecit' v rdmci vieobecne zaviznych predpisov , noriem a
prisluSnych povoleni zhotovovanie Diela vo viacerych zmenach, resp. nadtasovych
hodindch bez toho, aby to ovplyvnilo cenu Diela dohodnutd v tejto zmluve alebo
inak tym vznikli Objedndvatelovi dodatoéné ndklady.

Clanok 4.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran, v silade

so zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, vyhlaskou MF
SR ¢&. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykondva zdkon NR SR &. 18/1996 Z.z. o cenich
v zneni neskorSich predpisov, je doloZend polozkovitou kalkulaciou rozpoétu diela
vyhotovenou zhotoviteom, ktora tvori prilohu &. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnuta
cena je pre zhotovitel'a zavizna a predstavuje sumu:

Celkova cena diela bez DPH 2623 016,00 eur
DPH 20% 524 603,00 eur
Celkova cena diela vratane DPH 3147 619,00 eur
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(Slovom: trimiliénystrostyridsat’sedemtisicSest’stodeviitnast’ Eur)

4.2. V3etky prace na diele, ktorych sa zmluva tyka, budi uhradené na zaklade zaviznych
jednotkovych cien a skutoéne dodanych mnoZstiev dodévok a prac, odsuhlasenych a
potvrdenych Stavebnym Dozorom Objedndvatela.

4.3. Cena pokryva cely zmluvny zavizok a vietky néleZitosti a veci nevyhnutné na riadne
vykonanie a odovzdanie predmetu Diela, ktoré umoznia Objedndvatelovi riadne
nakladanie s odovzdanym predmetom Diela.

4.4. Zmluvné strany sa tymto dohodli na odikodnom vo vyske 5%, z Ceny za Dielo (bez
DPH); pravo na zaplatenie uvedeného od$kodného vznikne Objedndvatelovi voii
Zhotovitelovi v pripade, ak Zhotovitel nezabezpedi Bankovii zdruku v zmysle tejto
zmluvy a zaroveri v dobe trvania zaruénej doby na Dielo podla &l. Zdruka za dielo
tejto zmluvy nastane ktordkol'vek z nasledujucich skutonosti:

4.4.1.bude na majetok Zhotovitela vedené konkurzné konanie, alebo bude podany
navrh na vyhldsenie konkurzu na majetok Zhotovitela, alebo tretia osoba bola
poverend vypracovanim  redtrukturalizatného posudku na majetok
Zhotovitela, alebo bude podany névrh na povolenie re$trukturalizacie alebo
vedené reStrukturalizaéné konanie alebo,

4.4.2. Zhotovitel’ strati oprévnenia vyZadované prisludnymi prévnymi predpismi na
¢innosti, na zéklade ktorych je Zhotovitel opravneny vykonavat Dielo podla
obchodnych podmienok a tejto zmluvy alebo,

4.4.3. Zhotovitel' prevedie (postlpi) préva azdvizky vyplyvajlice ztejto zmluvy
v Casti alebo v celku na tretiu osobu v rozpore s &l. Podmienky realizdcie
diela.

4.4.4. Zhotovitel’ vstipi do likvidacie.

4.5. Aplikacia tohto bodu sa obdobne pouZije aj na pripad, ak Bankovd zdruka poskytnutd
Zhotovitelom tejto zmluvy zanikne (strati platnost) poéas trvania zarucne] doby
na Dielo podla €l. Zdruka za dielo tejto zmluvy. Pohladivka na zaplatenic
dohodnutého odSkodného je potom splatna ditom kedy vznikne Objedndvatelovi
pravo na zaplatenie tohto odskodného; pohladévku na zaplatenie odskodného mo#no
zapocitat’ s akoukol'vek petiaznou pohladavkou Zhotovitela vo&i Objedndvatelovi.

4.6. Cenami sa na ucely tejto zmluvy vZzdy rozumejti ceny bez dane z pridanej hodnoty
(DPH), ktora Zhotovitel vyaétuje v stlade s prislugnymi pravnymi predpismi.

4.7. Cena Diela obsahuje vSetky néklady spojené s realizdciou Diela, najmi naklady na
materialy, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenic Staveniska, ochranu Stavby,
riadenie a administrativu, dodévatel'skii inZiniersku &innost, geodetické prace,
realizanl a dielensk dokumentéciu, réZiu Zhotovitela a zisk, poplatky a vietky
dalSie naklady Zhotovitela v suvislosti s realizaciou Diela ( napr. inflacia, poplatky a
platby za telefon, vodu, elektrinu, zaistenie BOZP (bezpeénosti a ochrany zdravia pri
praci) a PO (poZiarnej ochrany) , zvy$ené ndklady na prace v zimnom obdobi alebo
vo viac zmennej prevddzke, odstranenie zneGisteni, odkladanie odpadov, sankcie,
pokuty, pendle, poistenie, finanéné néklady na dotasné zabery ploch, osvetlenia,
zaistenie a vykondvanie skudok, doCasné dopravné obmedzenia na prilahlych
komunikdciach a pod.), ako aj zaistenie podmienok, uvedenych v stavebnom
povoleni tykajucom sa Stavby vratane thrady poplatkov suvisiacich s realizaciou
stavebnych prac a pokut v pripade poruSenia tejto zmluvy & inych pravnych
povinnosti. Cena Diela dalej zahriiuje néklady na riadnu realizaciu Diela vratane
(avSak nie vyluéne):
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4.7.1. VSetkych ndkladov na kompletizaciu dodavky Diela, riadne dokondenic Diela,
vratane réZie Staveniska, ochrany Zivotného prostredia, bezped&nosti, ndkladov
na bezpetnost majetku a pracovnikov a nakladov na do&asné napojenie
telefonneho alebo iného docasného spojenia (ktoré zriadi Zhotovitel) a
vratane nakladov na prevadzku tychto do¢asnych zariaden.

4.7.2.Nakladov za doasné pripojenie médii vratane kanalizdcie, stoéné, spotrebu
elektriny a vody zistend na zéaklade podruZznych meragov, ktoré je povinny
zabezpelit' Zhotovitel vratane pripojok médii. MnoZstvo spotrebovanej vody
v socidlnych zariadeniach bude sliZit' pre vypodet stoéného a naslednd
fakturaciu.

4.7.3.Nékladov na vybudovanie 1 x bunka pre Stavebny Dozor, 1 x dvojbunka
(zasadacka) s bezplatnymi uZzivanim pre Stavebny Dozor a Objedndvatela pre
potreby Diela.

4.7.4.Nakladov na zaistenie vsetkych rozkopavkovych povoleni a dodavatelsku
inZiniersku ¢innost’.

4.7.5.Nékladov na poZiarne prestupy a upchavky, ich elektronické zakreslenie
vratane zoznamu a fotodokumentacie.

4.7.6.Nakladov na vSetky stavebné vypomoci vratane dokondenia a vyspravenia
prestupov, draZok, stavebnych otvorov, nik a pod.

4.7.7.Nakladov na dokumentaciu (vykresy) skutoéného vyhotovenia Diela v piatich
vytlackoch a dvoch v digitdlnej forme na CD ROM ,,v dwg a pdf. forméte® so
zabezpefenim antivirusovej ochrany.

4.7.8.Nakladov na dielenskli dokumentaciu, zaistenie BOZP a PO, zvysené naklady
na prace v zimnom obdobi alebo vo viac zmennej prevadzke.

4.7.9.Nékladov na zabezpefenie ndvodov a manudlov k prevadzke a udrzbe v
Styroch vyhotoveniach, v slovenskom jazyku, vratane nakladov na pripadné
zmeny vnavodoch a manudloch k prevadzke audrZbe, ktorych potreba
vykonania vyplynie zo sktisenosti s uZivanim Stavhy poéas zéruénej doby.

4.7.10. Ndkladov na skusky avyhodnotenie akosti, vyzadované prislu§nymi
slovenskymi technickymi normami alebo Objedndvatelom, vratane nakladov
na skiSobne merania, kontroly, odborny dozor, meracie zariadenia, vzorky
a odborné posudky.

4.7.11. Nakladov spojenych so zarukou.

4.7.12. Nékladov na zriadenie a likvidaciu do¢asného zariadenia Staveniska, podla
poZiadaviek Objedndvatela, ochrannych konstrukcii, zabratia verejného
priestranstva, staveniskovych odberov médii atd’. po dobu realizicie Diela az
do Terminu dokoncenia stavby .

4.7.13. Nakladov na vSetky préace, realizované za uelom splnenia podmienok
uvedenych v stavebnom povoleni, vritane geodetickych a inych merani a
prieskumov a vratane nakladov na spracovanie a odovzdanie skutotného
zamerania Diela vratane inZinierskych sieti, ktoré budu zamerané postupne
v priebehu stavby (pred i po ich zdsype).

4.7.14. Nakladov na poistenie podla ¢l. Poistenie zhotovitela.

4.7.15.Nékladov na dokumenticiu stavu okolitych nehnutelnosti a verejnych
priestorov pred zah4jenim Diela, ndkladov na ochranu majetku a odstranenie
pripadnych $kad.
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4.7.16. Nékladov na ochranu Staveniska pred poveternostnymi vplyvmi.

4.7.17. Ndkladov na zameranie, vytyenie, ochranu, udrZovanie, premiestenie
existujucich vedent, kablov a potrubi na Stavenisku a v jeho okoli.

4.7.18. Na vylucenie pochybnosti sa za dohodnuty predmet plnenia povazuju vietky
prace a dodavky, ktoré si nevyhnutné krealizicii Diela, v stlade
s prisluSnymi predpismi a technologickymi postupmi.

4.7.19. Prace, ktoré zhotovitel' nevykond, vykond bez prikazu alebo suhlasu alebo
odchylne od dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.

4.8. Zhotovitel’ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je plne oboznameny s
rozsahom a povahou predmetu Diela a Ze sprévne vyhodnotil a ocenil vietky préce
trvalého ¢i docasn¢ho charakteru, ktoré st nevyhnutné pre riadne splnenic tejto
zmluvy a Ze pri dojedndvani ceny Diela:

4.8.1. Preveril miestne podmienky na Stavenisku.

4.8.2.Zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulcie ceny Diela
v rozsahu, uvedenom v tejto zmluve.

4.8.3.V dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vietky svoje poZiadavky na
Objedndvatela, zname ku diiu uzatvorenia tejto zmluvy a tykajice sa
predmetu zmluvy.

4.9. Zmluvné strany sa dohodli, Ze splatnu pohladévku na zaplatenie od$kodného mozno
zapoCitat’ s pohl'adavkou Zhotovitela na vratenie zadrzného aj ked’ nie je splatn4.

4.10. V pripade zaniku tejto zmluvy pred ukonéenim Diela sa Cena za dielo zni#i :

4.10.1. 0 cenu za vykonanie Diela v rozsahu, v akom nebolo Dielo ku diiu zéniku
zmluvy vykonané, a

4.10.2.0 10% z ceny podl'a bodu 4.10.1. To neplati v pripade, Z¢ k zaniku tejto
zmluvy pred ukoncenim diela déjde z ddvodu na strane objednévatela.

4.11. Rozsah  Diela  vykonaného kposlednému diiu  kalenddrneho  mesiaca
predchddzajiceho mesiacu, vktorom zmluva zanikla, sa zisti na zaklade
Objednavatefom  schvélenych  Stpisov  préc; rozsah Diela  vykonaného
v kalendérnom mesiaci, v ktorom tato zmluva zanikla, sa zisti na ziklade stipisu prac
potvrdeného Stavebnym Dozorom a schvalenym Objedndvatelom; Zhotovitelovi
nepatri Ziadna d'alSia thrada toho, oo sa Objedndvatel zhotovovanim Diela
obohatil (§ 544 ods. 1 Obchodného zékonnika), ani d'alia thrada ceny veci, ktoré
Zhotovitel' uCelne obstaral a ktoré sa spracovanim stali sudastou zhotovovaného
Diela (§ 544 ods. 2 Obchodného zdkonnika); § 548 ods. 2 Obchodného zékonnika sa
nepouzije.

4.12. V pripade zaniku tejto zmluvy z dévodov, za ktoré zodpovedd Objedndvatel, pred
ukonéenim Diela, plati , ze Cena za dielo sa zniZi o cenu za vykonanie Diela
v rozsahu, v akom nebolo Dielo ku diiu zaniku zmluvy vykonané a s tym, Ze § 548
ods. 2 Obchodného zakonnika sa pouZije.

Clénok 5.
Platobné podmienky a fakturacia

5.1. Objedndvatel neposkytuje finanéné preddavky na predmet zmluvy.

5.2. Cena za Dielo, na ktoru vzniklo Zhotovitelovi pravo, bude uhradeni na zaklade
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¢iastkovych faktur (datiovych dokladov) vystavenych Zhotovitelom podla skutogne
vykonanych prac.

5.3. Zhotovitel musi svoje prace vyltovat overitelnym spdsobom. Podkladom pre
vystavenie faktiry je slpis skutotne vykonanych druhov a mnoZstiev préc
Zhotovitela, odsthlaseny a podpisany Stavebnym Dozorom Objedndvatela. Stpis
vykonanych préc je sti¢ast’ou faktiry, musi byt zostaveny prehladne, pri¢om sa musi
dodrziavat poradie poloZiek a oznadenie, ktoré je v sulade s polozkovitou
kalkulaciou rozpoétu Diela podl'a zmluvy.

5.4. Zhotovitel vystavi fakturu aZ na zéklade Objedndvatelom schvaleného stipisu skutoéne
vykonanych prac.

5.5.V kalendarnom mesiaci bude predloZena Zhotovitelom vZdy len jedna faktira za
prace na Diele, obsahujitica vietky naroky Zhotovitel'a voéi Objednévatelovi.

5.6. Faktara Zhotovitela musi obsahovat’:
5.6.1.poradové ¢islo faktary,

5.6.2.0znacenie Zhotovitela aj Objedndvatela s uvedenim (obchodného) mena, sidla
(miesta podnikania, pripadne prevadzkarne), ICO, identifikadného &isla pre dait
(DICYaJCDPH,

5.6.3.0znacenie banky a Cislo uctu, na ktory sa ma platit, kon3tantny a variabilny
symbol,

5.6.4.sumu, ktora sa ma platit (s odkazom na prisluiny stavebny objekt resp.
prevadzkovu jednotku), zéklad dane, vy$ku dane,

5.6.5.dovod fakturacie s odkazom na tato zmluvu,

5.6.6.datum vystavenia (vyhotovenia) faktiry, ddtum splatnosti faktiry a détum
dodania,

5.6.7.vy8ku zadrZanej sumy a sumu na thradu,

5.6.8.prehlasenie, Ze Zhotovitel uhradil svojim subdodavatelom v stvislosti
s vykondvanim Diela pohl'adédvky splatné ku ditu vyhotovenia faktiry,

5.6.9.v8etky ostatné naleZitosti uctovného adafiového dokladu v sulade
s prisludnymi pravnymi predpismi.
5.7. Zhotovitelovi bude zkaZdej Ciastkovej faktiry zadrzanych 10%, ktoré uhradi
Objedndvatel na zaklade pisomnej Ziadosti Zhotovitela a to takto:

5.7.1.10% aZ po nadobudnuti pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia a odstraneni
vietkych vad a nedorobkov diela, ktoré boli zistené pri jeho odovzdani
akolaudacii apo predloZeni zarucnej listiny dokladu preukazujiceho
poskytnutie bankovej zaruky v sulade s &ldnkom 6 tejto zmluvy.

5.7.2.V pripade nepredloZenia zarucne;j listiny (¢l. 6) bude zadrznych 10% pouzitych
ako bankové zéruka (El. 6).

Zhotovitel je povinny v iastkovej faktire vypo&itat’ a uviest zadrzanti sumu, ako aj
sumu k thrade po odpoc¢itani zadrzného.

5.8. Lehota splatnosti faktiry za vykonané prace je 30 dni po doruceni Objedndvatelovi.

5.9.V pripade, Ze Objedndvatel’ zisti, Ze Zhotovitel neuhradil splatni faktiru svojmu
subdodavatelovi za price stvisiace s vykonavanim Diela, o ktorej opravnenosti
vystavenia nemé Objedndvatel dovodné pochybnosti, je Objedndvatel opravneny

5.9.1.dlZnd sumu namiesto Zhotovitela subdodavatelovi uhradit, ak o tom
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5.10.

54 1;

o .8

6.1.

upovedomi Zhotovitela najmenej desat’ (10) pracovnych dni vopred, ato
v rozsahu sthlasu Zhotovitela s takouto tthradou. Ak Zhotovitel’ do piatich (5)
pracovnych dni odo dfia upovedomenia Objedndvatelom podla
predchadzajucej vety nevyjadri odévodneny nesthlas s thradou svojho
zavizku voti subdodavatel'ovi alebo niektorej jeho &asti, plati, Ze s uhradou
sthlasi. Nesthlas podl'a predchadzajice] vety mdze Zhotovitel’ oddvodnit len
tym, Ze jeho zévézok voti subdodavatelovi nevznikol, je sporny alebo Ze uZ
zanikol alebo Ze dovodom omeskania Zhotovitela s jeho plnenim je neplnenie
peflaznych zavézkov Objedndvatela podla tejto zmluvy; musi tiez uviest
rozsah, v akom s thradou nesthlasi, ak sa tieto dévody vztahuji len na Gast’
jeho zavdzku voli subdodavatelovi. Za akukol'vek thradu subdodavatelovi
uskutoCnenu Objedndvatelom v silade stymto bodom zmluvy je Zhotovitel
povinny poskytnut Objedndvatelovi petiazni néhradu do piatich (5)
pracovnych dni, odkedy ho na to Objedndvatel vyzve, a to bez ohl'adu na to, &
v Case uskuto¢nenia twhrady zéaviizok Zhotovitela vo&i subdodivatelovi
existoval alebo ¢&i uhradou do%lo kjeho ziniku; vrozsahu, v akom
subdodévatel' zaplatenti sumu Objedndvatelovi vréti, je viak Objedndvatel
povinny vratit' Zhotovitelovi poskytnuti nadhradu. Pohladdvky na pefiazni
nahradu podl'a predchadzajucej vety, aj ked’ nie su splatné, mdze Objedndvatel
zapocitat' proti akymkol'vek pefiaznym pohladavkam Zhotovitela vodi
Objedndvatelovi. Uhradenim zavizku Zhotovitela voéi subdodavatelovi
v sulade s tymto bodom Objedndvatel’ nevstupuje do prav subdodévatel'a ako
veritela.

5.9.2.vykonavat’ nasledovné kroky:

5.9.2.1.  kontrolovat’ dodrZiavanie terminov uhrad faktiir subdodavatelov,

5.9.2.2.  poZadovat po Zhotovitel'ovi predloZenie dokumentov potrebnyich ku
kontrole,

5.9.2.3. pravidelne overovat’ plnenie zaviizkov (napr. povinné predkladanie
zostav zavizkov),

5.9.2.4.  kontrolovat' systém schvalovania vykonanych prac, sluZieb,
dodanych tovarov.

Nespravne uctovant, netplnt alebo prisluinymi dokladmi nedoloZenti alebo inak
chybnu faktaru vrati Objedndvatel spit Zhotovitelovi na opravu alebo doplnenie bez
toho, aby bol v omeSkani so zaplatenim, za defi dorudenia faktiry sa v takomto
pripade povaZuje aZ doru€enie opravnej alebo doplnenej faktiry Objedndvatelovi,

Platby za vykonané prace nemaji vplyv na zéaruky poskytované Zhotovitelom a
neplatia ako doklad o prevzati pric a doddvok ani sa nepovazujii za potvrdenie
vykonania Diela bez vad.

Zhotovitel' sa zavdzuje platit' spotrebu vody, stoéné a elektrinu nameran(i na
podruZnych meraCoch mesacne na zdklade faktury vystavenej Objedndvatelom so
splatnost'ou 14 dni.

Clanok 6.
Bankova zaruka

Zhotovitel' spolu s poslednou faktirou tejto zmluvy predloZi Objedndvatelovi
zaru¢nu listinu — doklad preukazujici poskytnutie bankovej zaruky, obsahom ktorej
bude zavézok renomovanej a vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit
Objedndvatela do vysky akejkol'vek splatnej pefiaZnej pohladavky Objedndvatela
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voli Zhotovitelovi z titulu zodpovednosti Zhotovitela za vady Diela podla tejto
zmluvy alebo v stvislosti s ilou, najviac viak vo vyske 5% z Ceny za Dielo (bez
DPH), ato bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako ju Objedndvatel pisomne vyzve;
plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky mdzZe byt podmienené len dorudenim
pisomnej vyzvy Objedndvatela na plnenie vo vy¥ke pefiaZnej sumy urdenej
Objedndvatelom (poZiadavky banky na formdlne néleZitosti vyzvy ako napr.
osvedCenie pravosti podpisov alebo predloZenie vypisu zobchodného registra
Objedndvatela sa nepovazuji za podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky)
(dalej len “Bankovd zdruka™). O uplatneni si naroku na plnenie z Bankovej zdruky
voci banke Objedndvatel’ Zhotovitela bezodkladne informuje.

6.2. Bankova zdruka musi trvat’ po celi zaruéni dobu tejto zmluvy (60 mesiacov) plus
pétnast’ (15) dni a nesmie byt po uvedent dobu odvolatel'n4 bez pisomného sahlasu
Objedndvatela. Zhotovitel' je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom &erpani
Bankovej zdruky Objedndvatelom doplnit’ Bankovil zaruku do jej pdvodnej vysky.
Doplnenim Bankovej zdruky podla predchadzajiicej vety sa rozumie (na zaklade
dohody s bankou):

6.2.1.rozsirenie Bankovej zdruky na jej pdvodni vysku, alebo
6.2.2.zriadenie novej Bankovej zdruky,

pri¢om Zhotovitel' alebo banka doru¢i Objedndvatelovi zaru€nl listinu, ktorou bola
Bankovd zdruka rozsirend alebo opitovne zriadend.

6.3. Znenie zaruénej listiny podlieha predchddzajicemu schvaleniu Objedndvatelom, inak
Objedndvatel nie je povinny ziruéni listinu, resp. Bankovii zdruku prijat;
Objedndvatel’ v8ak nie je oprdvneny bezdovodne znenie predloZene]j zéruénej listiny
neschvalit’, resp. Bankovii zdruku odmietnut’,

Clanok 7.
Podmienky realizacie diela

7.1. Zhotovitel zrealizuje a dokonéi predmet Diela v rozsahu, kvalite a terminoch, danych
obchodnymi podmienkami a touto zmluvou, jej prilohami a prislusnou projektovou
dokumentdaciou a odovzdd ho dokondené vo vietkych podrobnostiach
Objedndvatelovi k Terminu dokoncenia Diela, spoloéne s poZadovanym poétom
vyhotoveni dokumentdcie skutotnej realizécie Diela, $pecifikdciou, prisludnych
atestov, dokladov o zaSkoleni pracovnikov obsluhy, povoleni a suhlasov dotknutych
organov tykajucich sa Diela.

7.2. Zhotovitel uplatni pri realizacii Diela odbornu starostlivost, dokladnost’ a odbornost,
ktoré sa daja ofakdvat’ od prislusne kvalifikovaného a kompetentného Zhotovitela,
ktory ma skusenosti s realiziciou prace podobného charakteru a rozsahu ako je
predmet Diela.

7.3. Zhotovitel' je povinny obsadit’ stavbu schopnym a kvalifikovanym timom. Stgast'ou
priloh k tejto zmluve bude aj informacia o nominovanych pracovnikoch, s ktorymi
uvazuje pri riadeni prac v zlozeni:

7.3.1.zloZenie riadiaceho timu — organiza¢na schéma s uvedenim mien a funkeii,
7.3.2.informécie o jednotlivych ¢lenoch timu s uvedenim relevantnych sktsenosti,

7.3.3.harmonogram nasadenia pracovnikov riadiaceho timu.
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7.4. Objedndvatel sa zavizuje Zhotovitelovi odovzdat stavenisko bez zavad, zbaveného

[

1.6.

prav tretich os6b. Objednavatel’ umozni Zhotovitel'ovi po predchéddzajiicom suhlase
a v sulade s bodom 7.9. pravo vstupu na pozemky v rozsahu potrebnom pre prechod
mechanizmov a dopravy, a umozni pristup potrebny pre vykonanie stavebnych prac.
Stavenisko odovzdd Objedndvatel  Zhotovitelovi prostrednictvom  Stavebného
Dozora pisomnym zapisom najneskor k Terminu zahdjenia prdc. Ak zo zapisu o
odovzdani Staveniska vyplyni pre zmluvné strany povinnosti neobsiahnuté v tejto
zmluve, zavézuji sa splnit’ ich v lehotach v z4pise dohodnutych.

Objedndvatel’ zéroven odovzda Zhotovitelovi potrebné rozhodnutia (a pripadne iné
akty) organov verejnej spravy potrebné pre odovzdanie Diela a dostupné body
napojenia médif (voda, el. energie, kanalizicie) a jednu sadu kompletného projektu
stavby s kladnymi vyjadreniami od prislusnych spravnych orgénov a organizacii.

Zhotovitel' bol obozndmeny a je si plne vedomy, Ze zhotovenie diela podla
uzatvorenej zmluvy sa bude vykondvat' v objekte Letiska Poprad- Tatry, a.s., ktoré je
medzinarodnym letiskom a preto je zhotovitel povinny dodrziavat’ interné préavne
predpisy prevadzkovatel’a letiska , a to najmi :

- Letiskovi prevadzkovi prirucku,

- Bezpeénostny program letiska,

- predpis L14,

- poziadavky leteckého uradu SR
v rozsahu, v akom sa na neho vztahuje. Za tymto ucelom je zhotovitel' alebo nim
opravnend osoba povinna poucit’ vietkych dotknutych zamestnancov a partnerov, za
¢o nesie plnu zodpovednost’.
Dielo bude zhotovované v blizkosti pohybovych ploch, resp. stojisk lietadiel a preto
je zhotovitel' povinny drziavat' vietky d’alsie pokyny prevadzkovatel’a letiska resp.
jeho zastupcu, suvisiace s pohybom os6b a techniky pri a po vymedzenej &asti
pohybovych ploch. Bez sthlasu prevadzkovatela letiska, resp. jeho zastupcu
nevstupi na Cast’ pohybovej plochy. Vietky vyskové prace vykonavajuce stavebnymi
Zeriavmi moZe vykonavat' len so sthlasom prevadzkovatela letiska. Zhotovitel je
povinny pred za€iatkom vySkovych prac za pouZitia Zeriavu, zdvihacej plosiny a pod.
nad limitné vySky ozndmit' Objedndvatelovi presny &as, stiradnice umiestnenia
stroja, typ stroja ajeho maximdlnu vysku. VSetky naklady stym spojené hradi
Zhotovitel.

7.7. Zhotovitel je povinny vymedzit' stavenisko oplotenim. Pracovny priestor Zhotovitel’

bude obmedzeny iba vo vnutri hranic oploteného staveniska, pripadne skladov alebo
inych objektov mimo toto oplotené stavenisko, pokial’ budi tieto vyslovne urdené
a schvalené Stavebnym dozorom.

7.8. Na poZiadanie Stavebného Dozora alebo Objedndvatela je Zhotovitel povinny upravit

oplotenie staveniska alebo kratkodobo pozastavit' vykon prac tak, aby nebola
ohrozena bezpetnost’ leteckej prevadzky alebo vybavenia cestujicich po prilete.

7.9. Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze pocas plnenia neobmedzi funkénost’ susediacej priletovej

haly, pohybovych ploch avybavenie cestujicich po prilete. V pripade potreby
doCasného obmedzenia funk&nosti priletovej haly a pohybovych pldch zo strany
Zhotovitela, je Zhotovitel povinny to oznamit’ a prerokovat’ minimalne 3 dni vopred
so Stavebnym Dozorom a Objedndvatelom. Osobitne v dobe od 15.6.2013 do
10.9.2013  Zhotovitel' sa zavazuje zabezpeCit' plni funk&nost priletovej haly,
prilahlych pohybovych ploch a trasu oplotenia staveniska upravit - zmenit' podla
poziadaviek Objedndvatela.
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7.10.

7.11.

7.12.

T.13:

7.14.

154

7:16.

7.13.

7.18.

7:19,

1205

121

KaZdy vstup na susedné pozemky, o ktory Zhotovitel poziada, bude prekonzultovany
s Objedndvatelom prostrednictvom Stavebného Dozora.

Pokial’ sa v priestore staveniska alebo jeho bezprostrednom okoli nachidza vzrastla
zelen a pokial’ budi projektovou dokumentéaciou alebo Stavebny Dozorom niektoré
dreviny oznafené ako ochranu vyZiadajuce, je Zhotovitel' povinny v priebehu
vystavby zaistit' ochranu a starostlivost’ o tieto stromy a vzrastle kriky. Sposob
ochrany je potrebné odsthlasit’ so Stavebnym Dozorom.

Zhotovitel’ sa zaviizuje vypratat’ Stavenisko a uviest ho do néleZitého stavu do 10 dni
po dokoneni Diela, resp., po odstrdneni pripadnych vad a nedorobkov
z preberacicho konania, ak sa strany nedohodnu inak. Za vypratané Stavenisko sa
povaZuje stavenisko upravené na ndklady Zhotovitela do pdévodného stavu. O
vypratani Staveniska spiSu strany protokol.

Zhotovitel' zodpovedd za presnost’ vytySovania a zamerania svojich pric aza
napravu chyb, zavinenych nepresnym vytytenim, realizovanych na jeho vlastné
naklady.

Zhotovitel je zodpovedny za ochranu existujicich inZinierskych sieti, ktoré by mohli
byt dotknuté realiziciou zmluvnych pric. Je povinny preverit v dostatonom
predstihu ich presnt polohu a pri realizécii prac zaistit’ vietky nevyhnutné opatrenia
k ich ochrane.

Nevyhnutné prevadzkové, socidlne a vyrobné zariadenie Staveniska si zaobstara
Zhotovitel' na vlastné ndklady aumiestni ich na mieste urdenom projektovou
dokumentaciou. Zariadenie a material, ktoré boli sucastou zariadenia Staveniska st
majetkom Zhotovitela a ten ich odstrani pri jeho vypratani, ak nie si stdastou
plnenia predmetu tejto zmluvy,

Odo diia prevzatia Staveniska zodpoveda Zhotovitel za vietky priestory Staveniska a
to az do doby odovzdania a prevzatia Diela respektive jeho &asti Objedndvatelom.
Vpripade likvidicie zariadenia Staveniska po termine odovzdania Diela
Objednavatelovi zodpovedd Zhotovitel' za prislusnu &ast’ Staveniska az do chvile
uplného ukoncenia svojich prac.

Zhotovitel je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celt dobu ich realizacie
a d’alej za ochranu v8etkych vyrobkov, naradia a materialu, ktoré dopravil na Stavbu,
pri¢om tito ochranu zaist'uje na svoje vlastné naklady.

Zhotovitel' ruéi za to, Ze v rémci realizicie prac podl'a obchodnych podmienok a
tejto zmluvy nepouZije Ziadny nebezpeény alebo nevhodny (neschvéleny) material.

Zhotovitel vymenuje zodpovedného a kompetentného zéstupcu, ktory bude trvalo
riadit’ préce na stavbe Diela. Tento zastupca mdZe byt odvolany alebo nahradeny
inou osobou len po predbeznom prerokovani s Objedndvatelom alebo na jeho
vyslovnu Ziadost'.

Objedndvatel méa pravo pozadovat’ vymenu ktorejkolvek osoby Zhotovitela
realizujuicej dielo a Zhotovitel’ je povinny takito vymenu akceptovat a nahradif
dant osobu inou s prisluSnym opradvnenim na vykon préce.

Zhotovitel’ je povinny udrZiavat' na Stavenisku poriadok a &istotu, bez omeskani
odstrattovat’ odpady a necistoty vzniknuté pri realizdcii Diela, a to v stlade so
zakonom o odpadoch a stavebnym zédkonom. VSetok odpad, ktory vznikne
v priecbehu kaZdodennej prace bude ukladany wu Zhotovitela do koniajnerov
umiestnenych na uréenych miestach. Dalej je Zhotovitel povinny na svoje naklady
bezodkladne zabezpetit’ odvoz a likvidaciu odpadu, ktory vznikne v savislosti s jeho
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122,

B N

7.24.

7.25,

7.26.

¢innostou. Akykol'vek nebezpeény odpad zlikviduje Zhotovitel v silade s pravnymi
predpismi a predloZi odklad o likvidacii odpadov. Na Stavenisku nebude povolené
spal’'ovanie nijakych odpadov. Pokial tieto povinnosti zanedbd, prip. ich neplni v&as
a riadne, Objedndvatel je opravneny zabezpedif ich splnenie vlastnymi
prostriedkami, prip. prostrednictvom tretej osoby s tym, Ze nie je povinny na tato
skutoénost” Zhotovitela vopred upozornit. Néklady s tymto spojené znasa v plnej
miere Zhotovitel' a jeho fakturdcia bude zniZend v tomto zmysle. Objedndvatel je
opravneny dat’ Zhotovitelovi prikaz na odstranenie nedostatkov a ak nebudu v
stanovenej lehote odstranené, je opravneny rozhodnit’ o preruSeni prac na Diele do
doby ich odstrdnenia. Zhotovitel neméa v takom pripade narok na odskodnenie.
NedodrZanie tychto povinnosti v opakovanom pripade je ddvodom k odstipeniu
Objednavatela od zmluvy.

Zhotovitel' bude chranit, udrZovat aopravovat’ spdsobené Skody na vietkych
vergjnych a stkromnych cestdch achodnikoch apod. v stlade s poZiadavkami
Stavebného Dozora. Vietky Skody, ktoré mobzu byt spdsobené pri realizécii prac
Zhotovitel'a budu napravené Zhotovitelom na jeho vlastné néklady k spokojnosti
miestnych tradov a Stavebného Dozora a Zhotovitel’ taktiez uhradi vietky dalSie
naklady a poplatky z toho vyplyvajuce.

Zhotovitel’ vykond vSetky potrebné opatrenia k tomu aby zabranil znegistovaniu
verejnych komunikacii blatom ainym nelistotami zo Staveniska, zaisti umytie
vozidiel a okamZite vykond také opatrenia, aby toto znedistenie bolo odstranené
v stllade s poZiadavkami Stavebného Dozora. Pokial’ také opatrenie nebude okamZite
vykonané, Stavebny Dozor méze zaistit’ olistenie a Zhotovitelovi znizit fakturiciu
v tomto zmysle.

Zhotovitel’ je opravneny zverit’ vykonanie (realizdciu) Casti Diela, resp. casti Prdce
Zhotovitela tretej osobe (subdodavatelovi) len v rozsahu svojej ponuky a iba
dodrZanim podmienok stanovenych touto zmluvou. Zhotovitel pritom zodpoveda
Objedndvatelovi tak, akoby tuto Cast’ Diela realizoval sam. Zhotovitel je povinny
vopred informovat’ Objedndvatela o tychto subdoddvateloch a Objedndvatel si
vyhradzuje pravo v opodstatnenych pripadoch odmietnut’ pouZitie ich sluZieb.
Zhotovitel' je vtomto pripade povinny zaistit vykonanie tychto pric inym
subdodavatel'om.

Zhotovitel' je povinny viest od prvého diia od odovzdania Staveniska aZ do
odstranenia vad a nedorobkov Diela stavebny dennik v stlade so Stavebnym
zékonom a vyhldskou MZP SR &. 453/200 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zdkona. Do tohto dennika bude zastupca Zhotovitela denne
zapisovat’ vSetky skutoCnosti rozhodujice pre plnenie zmluvy, hlavne udaje o
¢asovom postupe prac, ich akosti, stavy pracovnikov, udaje o klimatickych
podmienkach atd’. Tento dennik sa musi nachédzat’ na stavbe t. . musi byt uloZeny
u stavbyvedtceho Zhotovitela na trvale pristupnom mieste. Zhotovitel’ robi zapisy
do stavebného dennika v defi, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti,
ktoré je potrebné riesit’.

Objedndvatel a Stavebny Dozor je opravneny pripdjat’ k zapisom svoje stanoviska a
robit’ d'alSie zdpisy, ktoré stvisia splnenim predmetu zmluvy, hlavne pouZitie
materidlov a stavebnych postupov. Zhotovitel' je povinny zépisy Objedndvatela
a Stavebného Dozora v stavebnom denniku re$pektovat’ a je oprévneny pripajat’
k nim svoje vyjadrenia. Do stavebného dennika su d'alej opravneni robit zapisy
povereni zastupcovia Projektanta a prislusnych organov §tatnej spravy. Stavebny
dennik Zhotovitel' uchové po dobu 10 rokov od odovzdania Diela Objedndvatelovi.
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7.27. V stavebnom denniku budi zapisané najmd tieto udaje:

128,

129,

7.27.1. Denny zapis
7.27.1.1. Datum (mesiac, rok, nazov diia),
7.27.1.2. Udaje o potasi, maximalna a minimalna teplota,
7.27.1.3. Udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, smennost’,
7.27.1.4. Pracovnici a ich poéty,
7.27.1.5. Mechanizmy,
7.27.1.6. Casovy postup prac na stavbe

7.27.2. Ostatné udaje, napr.:
7.27.2.1. Vyjadrenie Stavebného Dozora k zapisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak,
7.27.2.2. Vyjadrenie Projektanta k zapisom v stavebnom denniku,
7.27.2.3. Zaznamy z vykondvaného autorského dozoru Projekianta,
7.27.2.4. Poziadavky Zhotovitela na Objedndvatela a naopak,
7.27.2.5. PreruSenie stavebnych préc s oddvodnenim,
1.27.2.6. Zaznamy o okolnostiach, ktoré majt vplyv na postup prac,
7.27.2.7. Zéapisy o vykonanych skuskach,
7.272.8. Zmeny aodchylky vykonavanych prac od schvélenej projektovej
dokumentécie po schvaleni Objedndvatelom a Stavebnym dozorom
7.27.2.9. PoZiadavky Stavebného Dozora Objedndvatela na odstranenie vad
v priebehu vykonavania diela,
7.27.2.10.Skody na stavbe,
7.27.2.11.Zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Za ochranu zdravia a bezpe¢nosti prace vietkych os6b v priestore Staveniska v
priebehu stavby po celi dobu od prevzatia do likvidécie Staveniska zodpoveda
Zhotovitel. Po celi dobu realizicie Diela zaisti Zhotovitel bezpeénost price a
prevadzky, hlavne dodrZiavanie predpisov o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci
a poziarnej ochrany na pracovisku a ekol6gie a zodpovedd za $kody vzniknuté ich
porusenim jemu, Objedndvatelovi, alebo tretim osobam. Objedndvatel je opravneny
dat’ Zhotovitelovi prikaz na odstranenie nedostatkov a ak nebudt v stanovenej lehote
odstranené, je opravneny rozhodnuit o prerufeni prac na Diele do doby ich
odstranenia. Zhotovitel’ nema v takom pripade narok na od$kodnenie a prediZenie
doby realizacie Diela atuto dobu. Zhotovitel’ je povinny na zaklade zakona &.
314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi zriadit’ protipoZiamu hliadku na poZiarne
nebezpené prace v rozsahu danom touto pravnou normou.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze je liplne oboznimeny s miestnou legislativou a predpismi
BOZP takisto ako spravidlami a zasadami Stavebného Dozora vyjadrenymi
programom zameranym na elimindciu urazov na stavbach. Dalej Zhotovitel
potvrdzuje, Ze je obozndmeny s pravom Objedndvatela v tejto suvislosti
jednostrannym rozhodnutim zakézat' pristup na Stavenisko alebo vykazat zo
Staveniska akikol'vek osobu zamestnani Zhotovitel'om alebo osobu vykonavajiicu
v podobnom pomere Cinnost’ pre alebo v zastipeni Zhotovitela na zéklade
zmluvného vztahu so Zhotovitelom, ktora podl'a nazoru Stavebného Dozora pracuje
sposobom nezluciteInym zo zasadami vyplyvajicimi ako zo zdkona tak z programu,
spracovanc¢ho Stavebnym Dozorom, zameraného na eliminaciu tirazov na stavbéch.
O krokoch prevedenych podl'a prislu§ného ustanovenia bude Zhotovitel' Stavebnym
Dozorom pisomne informovany, pricom ho tito skutodnost nezbavuje zo
ziadnych povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy. Rozhodnutie Stavebného Dozora
o zdkaze vstupu oznafenym osobam na Stavenisko je koneéné a definitivne.
Zhotovitel nie je opravneny pozadovat’ prediZenie terminu alebo néhradu naviac prac
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7.30.

7.31.

Tsd i

7.34.

T3

z dovodu zakazu vstupu alebo vykazania oznadenej osoby zo Staveniska podla tohto
ustanovenia.

V priebehu realizdcie Diela budu uskutotfiované kontrolné dni (minimélne 1x
tyZzdenne alebo individudlne podla potreby). Kontrolné dni budi zvoldvané
Stavebnym Dozorom. Kontrolnych dni sa zulastni Objedndvatel, Zhotovitel’
Stavebny Dozor, Projektant a uréeni subdoddvatelia. Zhotovitel je povinny zaistit’ na
tieto kontrolné dni uast kompetentného a zodpovedného zastupcu. Zépis
z kontrolného diia zaistuje Stavebny Dozor v spolupraci so Zhotovitelom. Zavery
z kontrolného dfia su pre obe strany zdvizné, nemdzu viak menit’ alebo dopliovat
ustanovenia tejto zmluvy.

Okrem kontrolnych dni budd uskutodfiované pracovné porady. Stavbyvedici
Zhotovitela, Stavebny Dozor a zastupca Objedndvatela si dohodnti reZim a podet
tychto pracovnych porad.

Zhotovitel je povinny dodrzat’ vietky podmienky uréené rozhodnutiami vydanymi
verejnopravnymi organmi verejnej spravy, ktoré sa tykaja Diela.

. Objedndvatel a Stavebny Dozor je opravneny kontrolovat’ spdsob realizicie Diela

Zhotovitelom. Za GCelom uskutoCnenia kontroly maja zdstupcovia Objedndvatela
a Stavebného Dozora kedykol'vek pristup na Stavenisko. Zdstupca Objedndvatela
alebo Stavebny Dozor je oprdvneny pri zisteni vad v priebehu realizécie prac
pozadovat, aby Zhotovitel' vady odstranil a Dielo realizoval riadnym spdsobom.
Odstranenie takto zistenych vad je Zhotovitel' povinny zaistit' na svoje naklady v
lehote urCenej Objedndvatelom resp. Stavebnym Dozorom. Ak vznikne tym
Objedndvatelovi $koda, Zhotovitel je povinny ju uhradit. Ak Zhotovitel' v urdenej
lehote vady neodstrani, je Objedndvatel opravneny nechat vady odstranit na
naklady Zhotovitela, alebo odstipit’ od tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny vyzvat Stavebny Dozor ku kontrole prac, ktoré maju byt’
v dalSom postupe zakryté alebo sa stanii nepristupnymi. Takd vyzva musi byt
vykonand najneskdr v predstihu 3 pracovnych dni , a to zépisom v stavebnom
denniku. Ku kontrole zakryvanych préc predloZi Zhotovitel vietky vysledky o
vykonanych skiiskach préc, kvality pouZitych materialov, certifikaty a atesty. Ak sa
Stavebny Dozor bez predchddzajuceho ospravedinenia nedostavi ku kontrole, a to ani
v nahradnom termine, ktory bude taktieZ zapisany v stavebnom denniku a nebude
krat§i ako 24 hodin po riadnom termine kontroly, je Zhotovitel oprévneny tieto
konstrukcie zakryt. Zhotovitel' viak nie je zbaveny zodpovednosti za pripadné vady
takychto zakrytych konStrukeii a pred ich zakrytim je povinny urobit’ vietky
opatrenia vyZadované technickymi normami. Ak Stavebny Dozor bude pozadovat’
dodatocné odkrytie a zisti sa, Ze Zhotovitel' nedodrzal svoje povinnosti a zakryté
konStrukcie vykazuju vady, je povinny uhradit® Objedndvatelovi néklady spojené
s odkrytim a s opravou vad, v opaénom pripade hradi naklady spojené s odkrytim
Objednavatel.

Dokumentacia Zhotovitela a vzorky

7.35.1. Zhotovitel' je povinny predkladat Objedndvatelovi, Stavebnému Dozoru
a Projektantovi k schvéleniu vyrobnu dokumenticiu a vzorky (prip. katalogy
vzoriek) materidlov, vyrobkov, vybavenia a iné néleZitosti tvoriace predmet
Diela (napr. izolacia, obvod. plaste, zariadovacie predmety, obklady, dlazby
apod). Zhotovitel' predloZi tieto vzorky v dohodnutej lehote, umoziiujiic
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T:36;

137,

7.38.

7.39.

7.40.

seridzne postdenie pred ich obstaranim a zabudovanim. Objednavatel’ sa
k nim vyjadri do 7 dni od ich predloZenia.

7.35.2. U stavebnych vyrobkov a inych veef tvoriacich predmet Diela, ktoré nie s
vyslovne Specifikované v Zadani a v inej dokumentécii podl'a tejto zmluvy
alebo v pripade ktorych Objedndvatel oto poziada, je Zhotovitel povinny
pred zabudovanim do Diela predkladat Objedndvatelovi k schvéleniu
prislusni projektovii dokumentéciu a vzorky (prip. katalogy vzoriek) tychto
vyrobkov a inych veci (napr. obrubniky, dlazba chodnikov, exteriérové stipy
a svietidl4, oplotenie a pod.); Zhotovitel predloZi tieto vzorky v dohodnutej
lehote, umoZhujlicej ich riadne posudenie, pred ich obstaranim
a zabudovanim vrémei Diela. Objedndvatel sa k predloZenej vyrobnej
dokumentacii ak vzorkdm vyjadri do piatich (5) pracovnych dni od ich
predloZenia; ak sa Objedndvatel’ v uvedenej lehote nevyjadri, povazuje sa
predloZend vzorka za nim schvalent. Ta &ast’ Diela, do ktorej ma byt
zabudovany stavebny vyrobok podl'a vzorky predloZenej Zhotovitelom podla
tohto bodu, musi byt vyhotovena so stavebnym vyrobkom s vlastnostami
vzorky, ktortt Objedndvatel schvalil.

7.35.3.V pripade rozporu urenia kvality vzorky alebo vyhotovenim Diela (jeho
Casti) podla vzorky a uréenim kvality (akosti) Diela opisanym v tejto zmluve,
je rozhodujiice ur€enie opisané v tejto zmluve; ak rozpor v uréeniach nie &,
mé mat’ Dielo vlastnosti podl'a oboch tychto urdeni.

7.35.4. Projekt skutotného vyhotovenia Stavby odovzda Zhotovitel Objedndvatelovi
pri odovzdani Diela, a to vpiatich kompletnych vyhotoveniach s
vyznaenymi zmenami oproti schvélenej dokumentécii. Zmeny budu
oznacené vyraznym odliitelnym spdsobom.

7.35.5. Cela dokumentécia Zhotovitela tykajica sa Stavby bude Objedndvatelovi
odovzdana v piatich vyhotoveniach v pisomnej forme a dvoch vyhotoveniach
aj v digitdlnej forme na vhodnych technickych nosidoch dat av obvyklom
formate.

Zhotovitel' bude vramci plnenia obchodnych podmienock a tejto zmluvy
spolupracovat’ so Stavebnym Dozorom a bude mu poskytovat vSetky informacie,
ktoré Stavebny Dozor moze vyzadovat pre kvalifikovany vykon svojej funkcie.

Pracovnici Zhotovitela budu pri realizacii Diela jednotne a identifikovatelné
ustrojeni.

Zhotovitel' zaruCuje, ze ma vietky povoleniaa licencie, ktoré st nevyhnutné k
zhotoveniu Diela, a Ze tieto povolenia su postadujiice k tomu, aby mohol Dielo
zahajit’ a riadne dokondit’.

Zhotovitel' bez predchédzajiiceho pisomného sthlasu Objedndvatela nema pravo
previest prdva apovinnosti ztejto zmluvy na tretiu osobu. Zmluvné strany sa
vyslovne dohodli, Ze bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objedndvatela nie je
Zhotovitel oprdvneny ani postupit’ alebo zapoéitat” akékoPvek pohl'adavky, ktoré mu
vznikli voci Objedndvatelovi podla alebo na zéklade obchodnych podmienok a tejto
zmluvy.

Zhotovitel riadne a v&as zhotovi a dokong¢i Dielo a odstréni jeho vady a nedorobky v
sulade s obchodnymi podmienkami a touto zmluvou a k spokojnosti Objednavatela.
Zhotovitel splni a bude sa presne riadit’ pokynmi Objedndvatela, Stavebného Dozora
vo vetkych zaleZitostiach tykajucich sa Diela. Zhotovitel’ bude prijimat’ pokyny iba
od Objedndvatela ,Stavebného Dozora (alebo od osoby nim uréenej).
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7.41.

7.42.

7.43.

7.44.

7.45.

7.46.

7.47.

7.48.

Zhotovitel prehlasuje, Ze starostlivo prestudoval dokumentéaciu (Zadanie) tykajtcu sa
Diela poskytnutt Objedndvatelom a zobral ju do tvahy.

Zhotovitel na Ziadost” Objedndvatela poskytne tiplnu su&innost’ tretim 0sobam, ktoré
su v pravnom vztahu s Objedndvatelom (ini zhotovitelia na stavenisku apod.), a
s predchadzajicim sthlasom Stavebného Dozora im poskytne potrebné vysvetlenie
vietkych otdzok spojenych s realizadciou Diela, zaleZitostami spojenymi  so
Staveniskom a otazok ich sti&innosti.

Vsetky Cinnosti nevyhnutné k realizacii Diela a odstranenie jeho z4vad a nedorobkov
budi uskuto¢fiované bez zbytodného obtaZovania verejnosti alebo tretich o0sdb.
Zhotovitel' odSkodni Objedndvatela za vietky néroky, konania, Skody, néklady,
poplatky a vydavky vzniknuté z tychto zaleZitosti alebo v stvislosti s nimi, pokial’ za
ne Zhotovitel nesie zodpovednost.

Zhotovitel' bude vo vsetkych zaleZitostiach vyplyvajucich z plnenia zmluvy
dodrZiavat’ vSetky ustanovenia rozhodného prava ako aj vSetky wvyhlasky a
nariadenia orgdnov verejnej spravy tykajtice sa Diela alebo Staveniska.

Zhotovitel' do 14 dni od podpisu zmluvy vyhotovi Kontrolny a skudobny plan stavby
so zohl'adnenim Casového a vecného postupu vystavby.

Subdodavatelia:

71.46.1. Zhotovitel’ nie je oprdvneny zadat’ vykonanie (realiziciu) celého Diela tretej
osobe.

7.46.2. Zhotovitel' uvedie v prilohe zmluvy % podiel plnenia zo zmluvy, ktory ma v
umysle zabezpedit' subdodévatel'mi. Zhotovitel’ uvedie % podiel, obchodné
mena alebo nézvy a sidla alebo miesta podnikania hlavnych subdodavatel'ov.

7.46.3. Objedndvatel asjeho suhlasom  Stavebny Dozor mbze z objektivnych
dovodov kedykol'vek poZiadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal
subdodévatela, ktory podla ndzoru Objedndvatel’a, Stavebného Dozora nie je
sposobily alebo je nedbanlivy pri riadnom plneni svojich povinnosti.
Odvolany subdodévatel' bude Zhotovitelom o najskér nahradeny inym
subdodavateTom, schvalenym Objedndvatelom resp. Stavebnym Dozorom.
Odvolanim subdodévatel'a nebudi zmenené terminy dokon&enia jednotlivych
Casti Stavby a ani cena Diela.

7.46.4.Za vykonanie urlenej lasti Diela alebo dodavky uréeného materidlu
Subdoddvatelom zodpoveda Zhotovitel' akoby tito urdent &ast Diela alebo
dodavku ur¢eného materialu vykonal sam.

Zhotovitel’ zamestnd sposobilého stavbyvediceho, po celd dobu realizicie Diela a
pripadne aj dlhie, pokial' ich pritomnost bude Stavebny Dozor povazovat’ za
nevyhnutnd. Stavbyvedici bude venovat’ vietok svoj pracovny as vedeniu stavby a
bude prijimat’ v zastipeni Zhotovitela pokyny od Stavebného Dozora. Pokial
Objedndvatel’  alebo sjeho sthlasom Stavebny Dozor sthlas s osobou
stavbyveduceho zrusi, odvold Zhotovitel takéhoto stavbyveduceho z Diela najneskor
do 10 kalendarnych dni a miesto neho uréi inti spdsobilu osobu.

Stavbyveduci prip. nim poverena osoba budil v suvislosti s realizéciou Diela trvale
pritomni na Stavbe v rdmci pracovnej doby beZnej na stavbe aj mimo riadneho
pracovného ¢asu, pokial’ sa na stavbe budu vykonévat’ akékol'vek prace. V pripade,
ak zastupca Objedndvatela zisti nepritomnost’ stavbyvediiceho alebo nim poverené
osoby na Stavbe potas vykonu stavebnych pric, méd pravo vSetky price ihned’
zastavit’. VSetky nésledky spojené s takymto tikonom zndsa Zhotovitel'
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7.49. Zhotovitel’ je vramci plnenia predmetu zmluvy povinny zaistit' riadnu realizéciu

vSetkych funkcii diela azaskolenie obsluhy. V dostatoénom &asovom predstihu
oznami Objedndvatelovi terminy, ku ktorym mda Objedndvatel zaistit svojich
prevadzkovych pracovnikov aich poZadovanu kvalifikéciu. Zhotovitel predvedie
zastupcom Objedndvatela bezni dennt obsluhu a pravidelnd a dlhodobu udrzbu tak,
ako su naplanované v dokumentacii pre obsluhu a v prevadzkovych poriadkoch.

Clanok 8.
Odovzdanie diela

8.1. Zhotovitel' splni svoju povinnost realizovat Dielo v Standarde jeho riadnym

8.2.

8.3.

dokonCenim a odovzdanim Objedndvatelovi v sulade obchodnymi podmienkami a
s ustanoveniami tejto zmluvy. Dielo sa povaZuje za riadne a véas dokongené, ak bolo
realizované bez vad a nedorobkov, mé vlastnosti stanovené pravnymi predpismi, touto
zmluvou, STN a inymi normami, ktoré méZu byt k Dielu uplatnené a pokial bolo
prevzaté Objedndvatelom.

O odovzdani predmetu Diela bude spisany odovzdéavaci protokol, ktory podpiSe
Objedndvatel, Stavebny Dozor, Zhotovitel. Odovzdanim Diela, potvrdenym podpisom
touto zmluvou urCenych o0s0b na odovzdédvacom protokole, prechddza na
Objednavatela nebezpetie vzniku $kody na celom zhotovenom Diele, priCom tato
skuto¢nost’ nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za Skody vzniknuté v désledku vad
Diela.

Protokol o odovzdani a prevzati Diela spi¥u zmluvné strany ihned” po ukondeni
preberacieho konania. Protokol bude obsahovat’ najma:

8.3.1. identifikacné vidaje o Diele a jeho castiach,

8.3.2. supis uskutocnenych zmien a odchylok od dokumentdcie overenej v stavebnom
konani tykajuicom sa Diela,

8.3.3. koniec zdrucnej doby Diela podla obchodnych podmienok a zmluvy,

8.3.4. zdrucné doby u doddvok a zariadent a u technologickych zariadeni, ktoré maju
viasiné zdrucné listy s dobou dlhSou nez minimdina stanovend touto zmluvou,

8.3.5. supis vdd a nedorobkov nebrdniacich riadnemu uZivaniu Diela s uvedenim
terminu ich odstrdnenia

8.3.6. pripadnii dohodu o zlave z ceny, pokial bude uzavretd ,
8.3.7. zhodnotenie kvality Diela alebo jeho casti,
8.3.8. prehlasenie Objedndvatela, Ze odovzdané Dielo, alebo jeho cast preberd,

8.3.9. supis priloh.

8.4. Pred zahédjenim preberacieho konania je Zhotovitel povinny pripravit’ nevyhnutné

doklady, ktoré maju byt’ odovzdané Objedndvatelovi, a to najmi:
8.4.1. Dokumentdciu skutocného vyhotovenia Diela t. j. pét paré projektu stavby,
v ktorom budhi zakreslené vietky zmeny, ku ktorym doslo v priebehu vystavby
v tlacenej forme, vrdtane digitdlnej formy (dwg a pdf) tejto dokumentdcie
v dvoch vyhotoveniach a porealizacného zamerania objektov stavby,
8.4.2.zdpisy a osvedcenia o vykonanych skiskach Diela (tlakovych skiskach,
skuSkach tesnosti a pod.),

Strana 20/ 36



8.4.3.revizne spravy elekiroinitaldcii, bleskozvodov, atesty do rozvdadzacov, meracie
protokoly a pod.

8.4.4.ostatné doklady potrebné pre riadne prevddzkovanie Diela, hlavne ak
vyplyvajii z pravnych predpisov a stavebného povolenia (pripadne uviest sipis
dalSich predkladanych dokladov),

8.4.5.stavebné denniky,

8.4.6.doklady preukazujiice kvalitu a rozsah odovzdaného Diela, doklady o overeni
poZadovanych viastnosti rozhodujicich vyrobkov podla § 43 [ &47
Stavebného zdkona ¢ 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, zdkona ¢
90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch platnom zneni a zdkona NR SR &
264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkdch na vyrobku a o posudzovani zhody
v platnom zneni a vyhldskou MVaRR SR ¢& 588/2009 7. .

8.4.7.zdpisy o kontrole Casti diela, ktoré boli pocas jeho realizécie zakryté,

8.4.8. kompletmi technickii dokumentdciu technologickych zariaden,

8.4.9.8pecifikdciu hnutelného majetky, ktory je sucastou nehnutelného majetku
poloZkovite — vecne a financne po jednotlivych objektoch prerokovanii
s uzivatelom a Objedndvatelom,

8.4.10. manudl uzivania stavby (spésob pouzivania, 1idrzbu, pravidelné kontroly

a revizie, zoznam ndhradnych dielov a pod.).
8.4.11. faktiru, v kiorej bude zictovany cely predmet plnenia.

8.5. Ak Zhotovitel' uvedené doklady ku zadatiu preberaciecho konania nepredloZi,

Objednavatel preberacie konanie nezaéne a Zhotovitelovi vyuCtuje vSetky ndklady,
ktoré mu z toho dévodu vznikli.

8.6. K odovzdaniu vyzve Zhotovitel pisomne Objedndvatela alebo nim menovaného
zastupcu podla nasledujucich pravidiel :
8.6.1.Najneskoér 10 pracovnych dni pred Terminom dokoncenia stavby vyzve
Zhotovitel pisomne Objedndvatela k prevzatiu Stavby.

8.7. Dielo sa nepovaZuje za dokongené, dokial podla nazoru Objedndvatela neboli
odstranené vady a nedorobky, ktoré brania riadnemu uZivaniu Diela a dokial vSetky
doklady a dokumenticia nebude Objedndvatelovi odovzdanid a nim pisomne
schvalena.

8.8. Na zaklade vyzvy Zhotovitela k prevzatiu stavby vykonaju zastupcovia Zhotovitela a
Objedndvatela celkovi obhliadku Stavbhy za ugelom prevzatia stavby. Po ukond&eni
preberacieho konania bude Objedndvatelom vyhotoveny Protokol o odovzdani a
prevzati Stavby, ktory pisomne potvrdia obe zmluvné strany so zhodnotenim ¢&i sa

stavba preberda aso silipisom pripadnych vdd anedorobkov sterminom ich
odstranenia.

8.9. Objedndvatel’ ma préavo poZadovat od Zhotovitela v dohodnutom termine bezplatné

odstranenie vad a nedorobkov a napravu nedodrzania kvality Diela stanovené touto
zmluvou.
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8.10. Objedndvatel nie je povinny prevziat’ Dielo, ktoré vykazuje také vady a nedorobky,
ktor¢ samostatne alebo v spojeni s inymi bréania plynulému a bezpe&nému uzivaniu
Diela k stanovenému ucelu, prip. spdsobuju jeho rychlejsie opotrebenie (alebo sa
jednd o nedostatky vzhladové a estetické). V pripade prevzatia Diela musia byt tieto
zjavné vady a nedorobky uvedené v zépise o odovzdani a prevzati diela vritane
dohodnutych terminov ich odstrdnenia. Ak sa strany nedohodn na terminoch ich
odstrdnenia, urCi primerany termin Objedndvatel. Po odstraneni bude spisany
protokol, v ktorom Objedndvatel prehlési, Ze vady a nedorobky boli odstrinené.
Tento protokol sa stane dodatkom protokolu o odovzdani a prevzati dokonéeného
Diela.

8.11. Objedndvatel’ mbze podla vlastného uvaZenia a v stlade s postupom uvedenym

v tomto Clanku prevziat” Dielo aj po ¢astiach vo vztahu:

8.11.1. ku ktorejkol'vek Casti Diela, pri ktorej je v zmluve uvedeny samostatny
termin dokongenia,

8.11.2. ku ktorejkol'vek podstatnej Sasti trvalej stavby Diela, ktord bola dokon&en4 k
spokojnosti Objedndvatela a je uZivana Objedndvatelom, alebo,

8.11.3. ku ktorejkol'vek podstatnej Casti trvalej stavby Diela, ktort sa Objedndvatel
rozhodol uZivat' pred dokonfenim (v pripade, ked’ také predchadzajice
uZivanie nie je stanovené zmluvou ani nebolo schvalené ZhoroviteIom ako
docCasné opatrenie).

8.12. Ak vSeobecne zavézné predpisy alebo STN ur&uji vykonanie skiSok osveddujticich
dohodnuté (resp. obvykl€) vlastnosti Diela, musi (ispe$né vykonanie tychto skugok
predchadzat’ prevzatiu Diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je Objednavatel
v omeskani s prevzatim Diela.

8.13. Prilohou konecnej faktiry za cenu Diela bude odovzdavaci a preberaci protokol
a potvrdenie Objedndvatela o odstraneni vietkych vad a nedorobkov.

Clanok 9.
Zodpovednost’ za vady

9.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, 7e Dielo bude realizované véas riadnym a odbornym
spdsobom abude mat’ vlastnosti stanovené obchodnymi podmienkami a touto
zmluvou, d’alej stanovené v pravnych predpisoch, v prislunej dokumentacii, vratane
projektove] dokumenticie, a v technickych norméch, inak vlastnosti a kvalitu
zodpovedajucej ti¢elu zmluvy a obchodnym zvyklostiam.

9.2. Objednavatel alebo nim stanoveny zastupca je v sulade s ustanovenim § 550
Obchodného zdkonnika oprdvneny kontrolovat' realizéciu Diela. Ak Objedndvatel
zisti, ze Zhotovitel realizuje Dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je opravneny
poZadovat', aby Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym vyhotovenim a Dielo
realizoval riadnym spdsobom. Ak Zhotovitel nebude konat v tomto zmysle ani v
primerane] lehote mu k tomu poskytnutej, povazuje sa také jednanie Zhotovitela za
podstatné poruSenie zmluvy (§ 345 odst. 2 Obchodného zékonnika), a Objedndvatel
je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy. Nérok Objedndvatela na nahradu skody,
ktora mu vznikla poruSenim povinnosti Zhotovitela — napr. i v stvislosti s naslednou
realizdciou Diela inou osobou - tym nie je dotknuty.

9.3. Prava ztitulu zodpovednosti za vady Diela prislichajice Objedndvatelovi su
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stanovené Obchodnym zdkonnikom, obchodnymi podmienkami, touto zmluvou
v8eobecne a ¢l. Zdruka za dielo podla tejto zmluvy.

9.4. Dielo mé vady, ak vykonanie Diela nezodpoved4 vysledku uréenému v tejto zmluve

aak Zhotovitel' porusil povinnost’ dodat’ Dielo v akosti a vyhotoveni, ktoré uréuje
tato zmluva, inak v akosti a vyhotoveni alebo ak existuji vady v dokumentacii
odovzdanej spolu s Dielom.

9.5. Zhotovitel zodpoveda za vady Diela,

10.1.

10.2.

10.3.

9.5.1.ktoré mé Dielo v Case jeho odovzdania Objedndvatelovi,

9.5.2.vzniknut¢ po Case uvedenom vbode 9.5.1., ak boli spdsobené porugenim
povinnosti Zhotovitela a

9.5.3.v rozsahu zéaruky za akost’ Diela poskytnutej v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel
nezodpovedd za vady spdsobené nevhodnymi pokynmi Objedndvatela, ak
vCas pisomne upozornil Objedndvatela na nevhodnu povahu jeho pokynov
a prerudil vykondvanie Diela, ako to bolo potrebné, a Objedndvatel na pouziti
pokynov pri vykonavani Diela pisomne trval.

Clanok 10.
Zaruka za dielo

Zhotovitel' poskytuje za zhotovené Dielo zaruku v dizke Sestdesiat (60) mesiacov
s vynimkou strojnych a technologickych zariadeni, kde je zarutnd doba v dizke
poskytovanej vyrobcom dotknutého zariadenia, najmenej viak v diZke tridsatgest’
(36) mesiacov a strechy kde je zdruén4 doba v minimalnej diZke 10 rokov. Zaru¢na
lehota za¢ina plynit’ diiom podpisania preberacieho protokolu resp. diiom podpisu
protokolu o odstraneni vad a nedorobkov Objedndvatelom.

Vady zjavné pri odovzdani a prevzati Diela budi reklamované a odstrdnené
sposobom, uvedenym v €lénku  Odovzdanie diela a Zodpovednost' za vady podla
tejto zmluvy. Skryté vady Diela, ktoré sa prejavia v zirudnej dobe bude
Objedndvatel reklamovat’ u Zhotovitela bez zbytotného odkladu po ich zisteni,
najneskér do ukoncenia zéruénej doby, a to pisomnym ozndmenim doruéenym
k rukdm zodpovedného zastupcu Zhotovitela. V pisomnej reklamécii Objedndvatel
uvedie popis vad, Specifikaciu ich prejavu.

Zhotovitel' sa zavizuje reklamované vady Diela bezplatne odstranif. Préce na
odstraiiovani reklamovanych vad je Zhotovitel’ povinny zahajit’

10.3.1. v pripade vad, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu Diela, do 5 dni od obdr¥ania
reklamécie a ukon€it’ ich v ¢o najkratom moZnom termine, najneskér viak
do 21 dni,

10.3.2. v pripade havarijnych portch (vad, ktorych odstrdnenie vzhladom na dané
okolnosti a vniknutt $kodu alebo hrozbu vzniku $kody neznesu odklad) do 12
hodin od obdfZania reklamacie a ukon&it’ v &o najkratSom moZnom termine,
najneskdr viak do 14 dni, pricom Zhotovitel je povinny bezodkladne urobit’
také opatrenia, aby bola zabezpedena prevadzkyschopnost dotknutej cCasti
Diela, resp. technického zariadenia,

pokial sa strany v konkrétnom pripade pisomne nedohodnu inak.
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady, ktoré vznikli pouzitim podkladov a veci
poskytnutych Objedndvatelom a Zhotovitel’ nemohol ani pri vynalozeni odborne;
starostlivosti zistit’ ich nevhodnost’ alebo na to Objedndvatela pisomne upozornil, ale
ten na ich pouziti pisomne trval.

Poskytnuté zaruky sa dalej nevztahujo na vady spdsobené neodbornym
zaobchddzanim, nespravnou alebo nevhodnou udrZbou, alebo nedodr¥iavanim
predpisov vyrobcov pre prevadzku a udrZbu zariadeni, ktoré Objedndvatel od
Zhotovitela prevzal pri prebierke a si uvedené v manuali uZivania alebo o ktorych
Zhotovitel'" Objedndvatela pisomne poudil (napr. zaskolenim). Zaruka sa rovnako
nevztahuje na vady spésobené hrubou nedbalostou, alebo imyselnym jednanim.

V pripade omeSkania Zhotovitela so zahdjenim odstrafiovania reklamovanych vad
alebo s odstrdnenim reklamovanych vad, alebo ak Zhotovitel' odmietne vady
odstranit’, je Objedndvatel opravneny tieto odstranit’ na svoje naklady a Zhotovitel je
povinny Objedndvatelovi uhradit’ naklady vynaloZené na odstrénenie vad, a to do 14
dni odo dia ich pisomného uplatnenia u Zhotovitela. V pripade, Ze Zhotovitel
naklady vynaloZené na odstrinenie v uvedenom termine Objedndvatelovi neuhradi,
je Objedndvatel opravneny pouzit' k uplatneniu svojho néroku Zadriné, podla
obchodnych podmienok a tejto zmluvy.

Za vady na Diele, ktoré Zhotovitel' pred Objedndvatelom zamerne skryl alebo za
vady Diela, ktoré su désledkom skutoénosti, o ktorych Zhotovitel vedel alebo musel
vediet’ v Case odovzdania Diela Objedndvatelovi, Zhotovitel' zodpoveda bez ohladu
na to, kedy boli tieto vady zo strany Objedncivatela Zhotovitelovi ozndmené.

Plynutie doby trvania zdruky za akost sa preruSuje na obdobie, podas ktorého
Zhotovitel preukéazatelne vedel o existencii akejkol'vek vady Diela a toto neoznimil
Objedndvatelovi, ak Objedndvatel tito skutoénost’ preukaze.

Ked Zhotovitel' opravi vadnu &ast’ Diela, za pripadné vady opravenej alebo
vymenenej Casti Diela bude zodpovedny za rovnakych podmienok ako za vady
v pévodnej Casti, a to poas doby uvedenej v tomto &lanku (60 resp. 36 mesiacov)
od datumu dokoncenia takejto opravy alebo vymeny.

10.10. Zhotovitel' sa zavdzuje ku ditu odovzdania Diela poskytnit vietky telefonne,

19 %

faxové, e-mailové a iné kontakty, na ktorych bude mozné nepretrite, po doby 24
hodin denne nahlasit’ reklamovani vadu. Tento zoznam bude neoddelitelnou
sucast'ou protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Clanok 11.
Zmeny diela

Akekol'vek zmeny Diela vykonané pocas realizécie diela z objektivnych dévodov,
vratane rozsirenia rozsahu Diela, pouZitia inych vyrobkov alebo materidlov (
ekvivalent ) ako st uvedené v projektovej dokumentacii alebo v sit'aznej ponuke
Zhotovitela moZu byt" Zhotovitelom vykonané len na zéklade vzdjomnej dohody
zmluvnych stran a bude sa pritom postupovat’ podl'a nasledovnych pravidiel :

I1.1.1. Pokial’ je inicidtorom zmeny Objedndvatel alebo Projektant, tak predlozi
prostrednictvom  Stavebného Dozora Zhotovitelovi poZiadavku na zmenu
Diela, projektu, kvality, terminu a pod. a Zhotovitel' je povinny spracovat
a predloZit’ pisomné stanovisko najneskdr do 5 dni, ktoré musi obsahovat’:
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11.2.

113

12.1.

11.1.1.1.kalkulaciu vySky zvySenia resp. zniZenia nakladov, ktoré predstavujt
zmeny prac alebo dodévok podl'a poZiadavky na zmenu,

11.1.1.2.termin (lehotu), v ktorom je Zhotovitel’ schopny prace alebo dodévky
zrealizovat’,

11.1.1.3.pripadné d’alSie informdacie, ktoré si podstatné pre rozhodnutie o
zmene, alebo k predloZeniu navrhu dodatku zmluvy,

11.1.2. Ak bude inicidtorom zmeny Zhotovitel' (zmeny v projektovej dokumentacii
pre realiziciu stavby alebo akékolvek zmeny rozsahu, kvality alebo
technoldgie pri realizacii Stavby), predloZi tuto poziadavku Objedndvatelovi
prostrednictvom  Stavebného Dozora v dostatoSnom &asovom predstihu,
umoziiujiic jeho prejednanie. Zhotovitel predlozi podklady podla bodu
11.1.1. a bude sa postupovat’ analogicky podla citovaného ustanovenia
zmluvy.

V pripade, Ze Objedndvatel a Zhotovitel' dosiahnu dohodu o navrhovanych zmenéach,
pripravi Zhotovitel' pisomny navrh dodatku zmluvy, ktory sa po odsthlaseni
Objedndvatelom a podpisanim oboma stranami stane zavdznym pre obe zmluvné
strany.

11.2.1. Ak nebude vdodatku vyslovne uvedend zmena medzi terminom alebo
kone¢nym terminom podla Harmonogramu stavby, neopraviiuje to
Zhotovitela k ich predlZeniu.

11.2.2. Pre kalkulaciu ndkladov sa prednostne pouZiju jednotkové ceny Zhotovitela,
uvedené v polozkovitej kalkulacii diela, ktor4 je prilohou tejto zmluvy., Lenv
pripadoch, kedy jednotkové ceny nie si vtomto oddiely uvedené, budu
poZadované prace ocenené s pouZitim Zborniku cien KROS, alebo na zéklade
dohody v cenach obvyklych. Tam, kde k oceneniu sa nedd pouzit’ ani jeden
z popisanych spdsobov ocenenia, bude ocenenie vykonané individualnou
kalkuldciou Zhotovitela s pouZitim Sasovych sadzieb.

Stavebny dozor je opravneny vydéavat’ pisomné instrukcie na zmenu Diela ak ide o

11.3.1. vykonanie dodatonych skuiok alebo overenie kvality, v pripade, Ze vznikni
pochybnosti o kvalite préac na Diele, alebo pouZitych materidlov. Naklady na
tieto skuSky budu zuétované na cenu Diela v mesalnej fakture na tarchu
Zhotovitela v pripade, Ze jeho vysledky preukézu pochybnosti Stavebného
Dozora, v opa¢nom pripade naklady na tieto skusky uhradi Objedndvarel.

11.3.2. odstrénenie, alebo néhradu akejkol'vek prace alebo materialu, ktory nebude
v stilade s podmienkami tejto zmluvy,

11.3.3. poruSovanie predpisov o bezpetnosti prace vratane prikazu Zhotovitela, aby
zo Stavby vylu¢il tie osoby - pracovnikov, ktori hrubym spésobom poruduju
predpisy a nariadenia platné pre Stavbu.

Clanok 12.
Zmluvné pokuty

V pripade omeSkania s Terminom dokoncenia stavby, pripadne s jeho dohodnutou
reviziou podla dodatku k tejto zmluve, zaplati Zhotovitel’ Objedndvatelovi zmluvna
pokutu vo vyske 0,5 % celkovej ceny Diela za kazdy aj zadaty deti omeskania
v priebehu prvych piatich dni omeskania a 1 % celkovej ceny Diela za $iesty a kazdy
d’aldi defi omeSkania.
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12.2. 'V pripade, ak Zhotovitel' nesplni svoju povinnost riadne vykonat' jednotlivii &ast
Stavby, resp. Diela v ktoromkol'vek dohodnutom (&iastkovom) termine uvedenom v
Harmonograme Zhotovitela alebo vzdjomne dohodnutom medzi Objedndvatelom a
Zhotovitelom, zaplati Objedndvatelovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej
ceny Diela za kaZdy aj zacaty defi omeskania.

12.3. V pripade, Ze Zhotovitel' nevyprace Stavenisko riadne a nagas, mimo dohodnutej &asti
Staveniska potrebného k odstraneniu pripadnych vad a nedorobkov, zaplati
Objedndvatelovi zmluvnui pokutu vo vyske:

4.000,- Eur  pokial' nebude Stavenisko vypratané do 10 kalendérnych dni od
datumu odovzdania a prevzatia Diela;

6.000,- Bur  pokial’ nebude Stavenisko vypratané do 15 kalendarnych dni od
datumu odovzdania a prevzatia Diela;

8.000,- Eur  pokial' nebude Stavenisko vypratané do 30 kalend4rnych dni od
datumu odovzdania a prevzatia Diela;

12.4. V pripade, Ze Zhotovitel porusi zivaznym sposobom predpisy BOZP alebo
prevadzkovy poriadok spolognosti Letisko Poprad — Tatry, a. s. a iné instrukcie
Stavebného Dozora, zaplati Objedndvatelovi zmluvni pokutu vo vyske:

1.000,- Eur  pokial’ bolo nutné zastavit' price z dévodu priameho ohrozenia
Zivota pracovnikov na stavbe (napr. zdvady na leSeni, zdvihacich
zariadeniach, Zivotu nebezpetné elektrické instalacie a pod.), alebo
pokial  Zhotovitel po¥kodzuje =zariadenie sluZiace k zaisteniu
bezpecnosti (odstranenie zébradli, krytov otvorov smerujticich do
nebezpeénych priestorov a pod.);

200,- Eur pokial’ je moZné zavadu odstranit’ bez zastavenia prac ihned’, alebo
Vv stanovenom termine;

50,- Eur za kazdé jednotlivé poruienie predpisov. BOZP alebo
prevadzkového poriadku Letiska Poprad — Tatry, a. s. pracovnikom
Zhotovitela alebo jeho subdoddvatelom (napr. nepouZivanie
predpisanych osobnych ochrannych prostriedkov a pod.);

500.- Eur za kazdy zataty deil oneskorenia s odstranenim zavady ohrozujtcej
bezpetnost’ prace za¢inajic diiom upozornenia na zévadu az do jej
odstranenia;

1.000,- Eur  za kaZd¢ jednotlivé poruSenie, pokial Objedndvatel alebo Stavebny
dozor zisti, Ze niektory zo zamestnancov Zhotovitela alebo jeho
subdoddvatel'ov sa nachddza na Stavenisku pod vplyvom alkoholu
alebo inych omamnych latok, alebo sa odmietol podrobit’
orientatnej dychovej skuske alebo odberu krvi.

12.5. Zmluvna pokuta pre pripad omeskania Zhotovitela s odstranenim vad a nedorobkov
z preberacicho konania sa zjednava vo vyke 400,- Eur za kazdy aj zaCaty den
omeSkania s odstrdnenim kazdej vady &i nedorobku.

12.6. Zmluvna pokuta pre pripad omedkania Zhotovitela s odstrianenim vad
reklamovanych v zaruénej dobe sa zjednava vo vyske 200,- Eur za kazdy aj zacaty
defi ome3kania s odstranenim kaZdej reklamovanej vady.

12.7. Zmluvna pokuta pre pripad, Ze Zhotovitel' nebude udrzovat pracovisko &isté a v
poriadku v sulade spozZiadavkami Stavebného dozora ¢&i Objednavatela, sa
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12.8.

12.9.

dojedndva vo vyske 200,- Eur za kazdy zisteny pripad.

Zmluvna pokuta pre pripad, Ze Zhotovitel nevykond vietky potrebné opatrenia k
tomu, aby zabranil zne€istovaniu verejnych komunikécii blatom a inymi negistotami
zo Staveniska, a okamZite nevykona také opatrenia, aby toto znetistenie bolo
odstranen¢ v sulade s poziadavkami Stavebného Dozora & Objedndvatela, sa
dojednéva vo vyske 200,- Eur za kazdy zisteny pripad.

Objednavatel ma pravo rozhodnit' sa, ¢ zmluvnd pokuta v jednotlivom pripade
zapocita s ktoroukolI'vek pohladavkou Zhotovitela vo&i Objedndvatelovi, najmi na
cenu Diela, alebo i vyuctuje Zhotovitelovi zmluvnii pokutu osobitnou faktdrou.
Pohladévka na zaplatenie zmluvnej pokuty podla obchodnych podmienok a tejto
zmluvy vznikne len za podmienky, Ze Objedndvatel pisomne vyzve Zhotovitela na
zaplatenie zmluvnej pokuty, pric¢om tito pohladdvka je potom splatnd v lehote
urenej Objedndvatelom; toto dojednanie sa obdobne pouZije aj na zmluvna pokutu
dohodnuti v bodu 12.10. tohto &lanku.

12.10. Pokial' Zhotovitel' porusi svoju zmluvnu povinnost, pre ktorej porusenie je

Objedndvatel opravneny od tejto zmluvy odstipit, zavézuje sa Zhotovitel zaplatit
zmluvni pokutu vo vyske 10% z ceny Diela, a to bez ohl’adu na to, &i bola zmluvna
pokuta za rovnaké porufenie zmluvnych povinnosti uloZenid podla iného
ustanovenia tejto zmluvy.

12.11. Objedndvatel mé narok na néhradu $kody v celom jej rozsahu (a teda aj $kody

presahujicej zmluvnt pokutu), ktord mu vznikla v ddsledku porudenia povinnosti
Zhotovitela zabezpetenej zmluvnou pokutou.

12.12. Objedndvatel’ zaplati Zhotovitelovi zmluvnii pokutu pri omeskani s Gthradou platieb

134

13.2,

14.1.

podla tejto zmluvy vo vyske 0,05 % z dlZnej Siastky za kazdy aj zadaty dett
omeskania.
Clanok 13.
Zodpovednost’ za $kody

Okrem vSeobecnych pravidiel o zodpovednosti za $kody Zhotovitel' zodpoveda za
vetky 8kody, ktoré vznikni &innost'ou Zhotovitela na majetku Objedndvatela alebo
inych 0sdb, za Skody spdsobené porusenim povinnosti uloZenych mu touto zmluvou
alebo vieobecne zavéznymi pravnymi predpismi a normami a d’alej za preukéazatelnu
S$kodu sposobenti poskodenim dobrého mena alebo dobrej povesti Objedndvatela.

Vlastnikom Diela je od zadiatku jeho zhotovovania Objedndvatel. Vlastnictvo
vietkych materidlov, zariadeni, vyrobkov a ostatnych veci, ktoré Zhotovitel' na
realizaciu Diela zabezpetil a do Diela zabudoval, prechddza na Objedndvatela
automaticky v okamihu kaZzdého takéhoto zaplatenia. Nebezpetenstvo kody na
Diele prechadza na Objedndvatela riadnym a Uplnym odovzdanim a prevzatim
cel¢ho Diela podla ¢lanku Odovzdanie diela. V pripade, Ze Objedndvatel prevezme
Dielo po Castiach, prechadza nebezpedenstvo $kody na prevzatej &asti Diela na
Objednavatela.

Clanok 14.
Poistenie zhotovitel’a

Zhotovitel je povinny od Terminu zahdjenia Stavby aZ do uplynutia zaru¢nej doby
podla clanku Zdruka za dielo tejto zmluvy udrZiavat' poistenie zodpovednosti za
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14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

Skodu vzt'ahujice sa na akukol'vek $kodu spdsobent Objedndvatelovi alebo tretim
osobam pri vykondvani Diela podla tejto zmluvy. Poistenie podla predchadzajuce;
vety nesmie byt uzavreté za nevyhodnych podmienok anesmie obsahovat
ustanovenia mimo beZného ramca a musi pokryvat zodpovednost’ za akikolvek
Skodu spdsobenti pri vykonavani Diela podla tejto zmluvy Objedncivatelovi alebo
tretim osobam, a to s poistnym plnenim minimalne vo vyske 20 % z Ceny Diela .
Zmluvné strany potvrdzuju, Ze pri podpise tejto zmluvy Zhotovitel' odovzdal
Objednavatelovi jednu képiu poistnej zmluvy upravujlicej poistenie zodpovednosti
Zhotovitela za Skodu v jej u¢innom zneni.

Zhotovitel je povinny od Terminu zahdjenia Stavby aZ do prechodu nebezpegenstva
Skody na Diele na Objedndvatela podl'a tejto zmluvy udrZiavat’ poistenie Zivota a
majetku pre pripad jeho poskodenia, znigenia, straty, odcudzenia a inych $kéd, ktoré
na fiom vznikn@, vztahujice sa na zhotovované Dielo, ako aj na material
a technologie, ktoré maju byt pri vykondvani Diela pouZité, nachadzaju sa na
Stavenisku a st majetkom Zhotovitela, s poistnym plnenim vo vy$ke najmenej 80%
z Ceny Diela , ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel' je povinny
odovzdat’ Objednavatelovi jednu koépiu poistnej zmluvy upravujicej poistenie
majetku najneskér do 5 kalendarnych dni po jej uzavreti.

Zhotovitel' bez obmedzenia svojich povinnosti a zodpovednosti uzavrie poistenie
zodpovednosti za usmrtenie alebo zranenie tretej osoby alebo straty alebo $kody na
majetku (okrem Diela), ktoré méZzu vzniknit' v suvislosti s plnenim zmluvy. Toto
poistenie bude najmenej na poistni Giastku 1 000 000 €, priom sa nevzt'ahuje na
zamestnancov zhotovitel'a alebo jeho subdodéavatelov.

Zhotovitel uzavtie poistenie zodpovednosti a bude ho udrZovat' po celd dobu, kedy
zamestnava osoby pri zhotovovani Diela s tym, Ze ohladom o0sdb zamestnanych
subdodavatelom bude povinnost’ Zhotovitela uzavriet vysiie uvedené poistenie
podla tohto €lanku splnend, pokial’ sa subdodévatel’ poisti proti zodpovednosti za
tieto osoby spdsobom, Ze bude Objedndvatel podla tejto poistnej zmluvy
odskodneny, avSak Zhotovitel' poZiada tohto subdodavatel'a, aby mu na poZiadanie
uvedent poistnd zmluvu predlozil a doloZil platbu prisluiného poistného.

Pokial' Zhotovitel riadne a v€as neuzavrie a nebude udrZovat v platnosti poistné
zmluvy poZadované podla zmluvy alebo neposkytne Objedndvatelovi prisluiné
poistné zmluvy ani do 7 kalendarnych dni od pisomnej vyzvy Objedncivatela, potom
v kazdom takom pripade médze Objedndvatel uzavriet a udrZovat také poistné
zmluvy a platit’ poistné, ktoré moZe byt na tento Gcel vhodné a odpoéitat’ takto
zaplatené poistné od Ciastok, na ktoré ma alebo bude mat’ Zhotovite!’ narok alebo
tieto &iastky vyméhat’ od Zhotovitela ako dlzné Ciastky.

V pripade, Ze Zhotovitel' neplni podmienky poistnych zmluv uzatvorenych podla
tejto  zmluvy, potom sa Zhotovitel' zavizuje odskodnit Objedndvatela za vietky
straty a naroky vzniknuté z takéhoto neplnenia.
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14.7.

15.1,

15:2.

Zhotovitel' nie je bez predchddzajiceho pisomného stthlasu Objedndvatela
opravneny dohodnit’ akukol'vek zmenu alebo doplnenie uZ uzavretych poistnych
zmliv podla tohto €lanku, ktoré by boli v neprospech Objedndvatela alebo tretej
osoby. V pripade udelenia sthlasu Objedndvatela podl'a predchadzajiicej vety sa
Zhotovitel' zavizuje bez zbytotného odkladu dorudit’ Objedndvatelovi dodatok k
poistnej zmluve alebo ini dohodu, z ktorej vyplyvala zmena alebo doplnenie u
uzavretych poistnych zmlav.

Clanok 15.
Odstipenie od zmluvy

NedodrZanie terminu splatnosti faktir vyhotovenych Zhotovitelom na zéklade tejto
zmluvy o viac ako 60 dni je povazované za poruenie zmluvy Objedndvatelom,
pokial’ z tejto zmluvy nevyplyva nieo iné. Zhotovitel je povinny pisomne upozornit’
Objedndvatela, ak omeSkanie prekro¢i 20 dnf od détumu splatnosti. V pripade
omeskania o viac ako 60 dni je Zhotovitel opravneny k odstupeniu od tejto zmluvy.
V pripade, Ze Zhotovitel odstipi od tejto zmluvy, Objedndvatel uhradi do 20 dni od
dfia doruenia ozndmenia o odstipeni od tejto zmluvy Zhotovitelovi cenu Diela, na
ktord ma nérok podla tejto zmluvy po odpogitani toho, ¢o Zhotovitel uietril
nerealizovanim Diela v plnom rozsahu (§ 548 odst. 2 Obchodného zakonnika) tzv.
alikvétnu East’ ceny Diela.

Objednavatel je oprdvneny odstipit’ od tejto zmluvy okrem tych dévodov, ktoré st

uz uvedené v tejto zmluve vyssie, aj z tychto dévodov:

15.2.1. v pripade, Ze je na majetok Zhotovitela vyhlaseny konkurz, alebo ak je navrh
na vyhlasenie konkurzu na majetok Zhotovitela zamietnuty pre nedostatok
majetku, alebo bude vo&i Zhotovitelovi zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo bude podany ndvrh na povolenie redtrukturalizicie
alebo vedené reStrukturalizaéné konanie alebo ak vznikne redlna hrozba
konkurzu na majetok Zhotovitela alebo opravnend hrozba restrukturalizicie, a
to zdovodu existencie zdkonnych podmienok pre zadatie konkurzného
konania alebo konania o reStrukturalizicii a Zhotovitel' na Ziadost
Objedndvatela v lehote najmenej 7 dni existenciu reélnej hrozby konkurzu
alebo restrukturalizacie nevyvrati, alebo

15.2.2. v pripade podstatného poruSenia zmluvnych povinnosti Zhotovitela,
predovietkym ak sa zisti v priebehu pric, e dochadza k ome3kaniu so
zahéjenim alebo realizaciou prac oproti Harmonogramu stavby alebo ¥e na
Stavbe nie su potrebné kapacity strojov, materidlov & pracovnikov. V tom
pripade stanovi Zhotovitelovi lehotu, do kedy mé nedostatky odstranit. Po
uplynuti tejto lehoty je Objedndvatel opravneny odstupit’ od zmluvy, alebo

15.2.3. prace alebo materidl, ktoré uZ v priebehu realizdcie vykazuji nedostatky
kvality ¢i mnoZstva alebo budi odporovat’ zmluve, musi Zhotovitel’ nahradit’
bezchybnymi pracami. Ak vznikne nahradenim Objedndvatelovi skoda, hradi
Zhotovitel i tato Skodu. Pokial Zhotovitel v lehote stanovenej
Objedndvatelom vady neodstrani, je Objedndvatel’ opravneny odstipit bez
d’al§ieho od zmluvy, alebo
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15.3.

15.4.

16.1.

16.2.

15.2.4. Zhotovitel' je v omeSkani s platenim svojim subdodévatelom, napriek tomu,
ze Objednavatel riadne plni svoje platobné povinnosti zo zmluvy.

Odstupenie od zmluvy musi byt vykonané pisomne a dorudené druhej zmluvnej
strane, priCom UCinky odstiipenia nastavaji diiom dorucenia pisomného oznamenia.
Nasledky odstipenia od zmluvy sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Ak ddjde k zaniku tejto zmluvy pred vykonanim Diela,

15.4.1. Zhotovitel ma pravo na zaplatenie alikvotnej &asti Ceny Diela zniZenej o 10%
podla €lanku Cena diela tejto zmluvy. V pripade, Ze k zaniku tejto zmluvy
pred ukoncenim diela dbjde z dovodu na strane Objedndvatela, uvedené
znizenie 0 10% podl'a €lanku Cena diela tejto zmluvy neplati.

15.4.2. s vynimkou podla predchddzajicej vety Zhotovitel nemd vodi
Objednavatelovi narok na akikol'vek ndhradu za plnenie poskytnuté v sulade
s touto zmluvou Objedndvatelovi pri vykonavani Diela,

15.4.3. Zhotovitel' je povinny na Ziadost Objedndvatela uskutodnit’ vietky préce
potrebné pre konzervaciu neukonéeného Diela,

15.4.4. Zhotovitel' je povinny bezodkladne upozornit Objedndvarela na vietky
opatrenia, ktoré je potrebné urobit’ v zdujme odvratenie akejkol'vek hroziacej
Skody na neukonéenom Diele alebo zmiernenia jej nasledkov,

15.4.5. Zhotovitel' je povinny bezodkladne odovzdat' Objedndvatelovi neukondené
Dielo spolu s prislusnou dokumentaciou a vypratat Stavemisko; sudastou
Odovzddvaciecho protokolu bude ddaj orozsahu vykonania Diela
Zhotovitelom ku diiu zaniku tejto zmluvy.

Clanok 16.
RieSenie sporov

Zmluvné strany sa vzdy pokusia dosiahnut’ riefenie sporov zo zavizkového vztahu
zaloZeného touto zmluvou, vrdtane vztahu zaloZeného jej neplatnostou alebo
zrudenim, ako aj z pripadného naroku na nahradu Skody spdsobenej porusenim tejto
zmluvy, v prvom rade dohodou. Ak strany nebudi schopné v rozumnom &ase
vyrieSit’ spor dohodou, méZu sa obratit’ na prisludny sud.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zdvizkovy vzt'ah zaloZeny touto zmluvou sa spravuje
pravnym poriadkom Slovenskej republiky.
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17

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

Clanok 17.
Styk medzi stranami

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akdkol'vek pisomnost” doru¢ovana v stivislosti s touto
zmluvou sa povazuje za doru¢ent druhej zmluvnej strane v pripade doru¢ovania
prostrednictvom

17.1.1. faxu, okamihom vytladenia potvrdenia o odoslani faxovej spravy z faxu
pouzitého Objedndvatelom ako odosielatefom, ktoré potvrdi dorudenie
zasiclanej pisomnosti na &islo faxu Zhotovitela ako prijemcu a z faxu
pouzitého Zhotovitelom ako odosielatelom, ktoré potvrdi dorugenie zaslanej
vyzvy na Cislo faxu Objedndvatela ako prijemcu; alebo

17.1.2. prostrednictvom elektronickej posty, okamihom, kedy odosielajica zmluvna
strana prijme potvrdenie (spravu) o Gspe$nom dorudeni odoslanej emailovej
spravy na emailovi adresu druhej zmluvnej strany ako jej prijemcovi: alebo

17.1.3. poSty, kuriérom alebo v pripade osobného dorudovania, dorudenim
pisomnosti adresatovi s tym, Ze v pripade dorucovania prostrednictvom posty
musi byt pisomnost’ zaslana doporu¢ene. Za defl dorudenia pisomnosti sa
povazuje g defi, v ktory zmluvna strana, ktord je adresitom, odoprie do-
ruCovanu pisomnost” prevziat, alebo v ktory marne uplynie odberna lehota
pre vyzdvihnutie si zdsielky na poste, doruovanej postou zmluvnej strane,
alebo vktory je na zasielke, dorudovanej poStou zmluvnej strane,
preukazateIne zamestnancom po$ty vyznafena pozndmka, Ze ,adresdt sa
odstahoval®, ,adresit je neznamy“ alebo ind pozniamka podobného
vyznamu, ak sa sucasne takdto pozndmka zakladd na pravde alebo v des,
ktory je zasielka dorudovand kuriérom vritend odosielatelovi z dévodu
nemoznosti doru€it’ zéasielku adresatovi zdévodu obdobnému vyznamu
vy$Sie uvedenych pozndmok ,adresat sa odstahoval“ alebo ,adresat je
neznamy*.

Pre potreby dorucovania prostrednictvom posty sa pouZiju adresy sidla zmluvnych
stran uvedené v zdhlavi tejto zmluvy alebo v obchodnom registri, ibaZe odosielajuice;
zmluvne;j strane adresat pisomnosti oznamil int (nov() adresu uréent na dorucovanie
pisomnosti.

V pripade akejkol'vek zmeny adresy urenej na doruovanie pisomnosti na zéklade
tejto zmluvy alebo v stvislosti s touto zmluvou sa prislu$na zmluvné strana zavizuje
o zmene adresy bezodkladne pisomne informovat’ druhi zmluvni stranu, okrem
pripadu, ak ide o zmenu adresy sidla v obchodnom registri; v takomto pripade je pre
doruCovanie rozhodujuca novad adresa riadne ozndmend zmluvnej strane pred
odosielanim pisomnosti.

Ak sa akadkol'vek pisomnost’ na zéklade tejto zmluvy alebo v stvislosti s touto
zmluvou dorucuje inak ako po$tou, je moZné ju doruovat’ aj na inom mieste ako na
adrese urCenej podl'a bodu 17.2 alebo bodu 17.3 tohto &lanku, ak sa na tomto mieste
zdrZzuji osoby opradvnené prijimat’ v mene zmluvnej strany pisomnosti.

Prostrednictvom zapisov v stavebnom denniku nebude medzi zmluvnymi stranami
prebiehat’ Ziadna vzdjomn4 korespondencia; tym nie je dotknuté dojednanie podla &l.
7 bod 7.25 tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze¢ pisomnosti tykajiice sa zéniku alebo zmeny tejto
zmluvy, vratane zmien Diela podla ¢€l. 11 tejto zmluvy, musia byt dorutované
vyhradne po$tou ako doporucend zasielka alebo osobne alebo kuriérom
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17.7

17.8.

17.9.

18.1.

. Pokial' Objedndvatel’ neurci inak, osobami opravnenymi zastupovat’ Objedndvatela

vo veciach realizécie tejto zmluvy bude Ing. Jozef Kuper (tel.: 052/773 0036, email:
technik@airport-poprad.sk) alebo Jan Handzu§ (tel.:052/773 00 36, email:
energetik@airport-poprad.sk); kazda z uvedenych 0sdb je opravnena napr. udelovat
Zhotovitelovi pokyny, schvalovat Swupisy prdc a Zistovacie protokoly avzorky
zariadeni a materidlov, prijimat’ ozndmenia aupozornenia Zhotovitela v sulade
s touto zmluvou a prebrat” Dielo po jeho ukongeni, pripadne prebrat’ ete neukon&ené
Dielo, ak tato zmluva zanikne pred jeho ukoncenim. Vykonom Stavebného Dozora
stavby je poverend spoloénost’ ENTO, spol. s r. 0., Koice.

Pokial' Zhotovitel neur¢i inak, osobou opravnenou zastupovat Zhotovitela vo
veciach realizicie tejto zmluvy bude Ing. Martin Varga (tel.: 0911 106 918, email:
martin.varga@strabag.com).

Zmluvng strany sa dohodli, Ze za G¢elom dorudovania pisomnosti prostrednictvom
faxu a elektronickej po3ty sa pouZiji nasledovné ¢isla a emailové adresy:

17.9.1. v pripade Objednavatel’a:
- Cislo faxu: 052/773 00 16
- email: technik@airport-poprad.sk

17.9.2. v pripade Zhotovitel’a:

- &islo faxu: 02 32 62 33 23

- email: martin.varga@strabag.com

petra.polanska@strabag.com

na zmenu ¢isla faxov a adries elektronickej podty sa primerane pouZije dojednanie
zmluvnych stran podl'a bodu 17.3 tohto ¢lanku, vratane textu za bodko&iarkou.

Clanok 18.
Déverna povaha informacii

Zmluvné strany sa zavdzuji, Ze budd zachovavat mldanlivost o dévernych
informécidch; tento zavdzok zmluvnych stran je Casovo obmedzeny na dobu desat’
(10) rokov od uzavretia tejto zmluvy. Dévernymi informaciami sa na ucely tejto
zmluvy rozumeju akékolvek skuto¢nosti, informicie atdaje, tykajice sa tejto
zmluvy, vratane jej priloh, pripadne dodatkov ktejto zmluve, rokovani o tejto
zmluve, jej prilohach alebo dodatkoch a o dovernych informaciach tykajucich sa
zmluvnych stran, alebo s nimi suvisiace, s vynimkou:

18.1.1. informdcii, ktoré si v defi podpisania tejto zmluvy verejne zndmymi alebo
ktoré sa uz v tento defi dali zadovaZit' z beZzne dostupnych zdrojov,

18.1.2. informdcii, ktoré sa stali po dni podpisania tejto zmluvy verejne zndmymi
alebo ktoré sa po tomto dni uZ daju zadovaZit' z beZne dostupnych zdrojov, a
to inak neZ v désledku poruSenia povinnosti zmluvnej strany zachovévat
mlcéanlivost’ podla tohto ¢lanku,

18.1.3. informacii, z ktorych povahy vyplyva, Ze zmluvna strana nema zaujem o ich
utajenie, ak ich zmluvnd strana vyslovne neoznadila za doverné.
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18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

121,

Povinnost’ zachovavat’ ml€anlivost’ o ddvernych informaciach sa nevzt’ahuje

18.2.1.na pripady, ak zmluvnd strana zverejnila ddéverné informicie
s predchadzajlicim pisomnym suhlasom druhej zmluvnej strany,

18.2.2.na pripady, ked na zdklade zakona vznikne zmluvnej strane povinnost
poskytnut’ doverné informacie. Dotknutd zmluvna strana je povinna pisomne
informovat’ druhti zmluvni stranu o vzniku povinnosti poskytnit’ doverné
informacie na zéklade zdkona a o spdsobe a rozsahu, akym, resp. v akom ju
plnila,

18.2.3. na pripady, ak zmluvnd strana pouZila potrebné informacie alebo dokumenty
v pripadnych sdidnych, rozhodcovskych, spravnych a inych konaniach
ohladom pradv a povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo s nimi
suvisiacich.

Zmluvné strany sa zavizuji, Ze doéverné informéacie bez predchadzajiceho
pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany d’alej neposkytnu tretim osobam a ani
neumoZnia pristup tretich os6b k dévernym informécidm. Za tretie osoby sa viak
nepokladaju ¢lenovia orgdnov zmluvnych stran, zamestnanci alebo iné poverené
osoby zmluvnych strdn, auditori alebo pravni a ini poradcovia zmluvnych stran, ktori
su viazani ohladne im spristupnenych dovernych informacii povinnostou
ml¢anlivosti na zdklade zdkona alebo zmluvy, ako aj iné osoby, ktorym je potrebné
poskytnut” ddoverné informacie, aby bol dosiahnuty uéel sledovany touto zmluvou.

Zmluvné strany sa zdroveil zavizujli, Ze priamo a ani prostrednictvom inej osoby
nepouZiju déverné informacie v rozpore s ich uéelom pre seba alebo pre ini osobu
alebo v rozpore so zaujmami druhej zmluvnej strany.

Objedndvatel’ ma vzdy pravo vopred schvalit’ kazdy text a fotografie tykajiice sa
Diela v publikaciach (s vynimkou publikacii pre interné ucely Zhotovitela alebo v
propagaénych a reklamnych materidloch, ktoré maji byt (boli) vytvorené
Zhotovitel'om alebo pre Zhotovitel'a za akymkol'vek ti¢elom.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze bez predchddzajiceho suhlasu Objedndvatela nebude
robit’ Ziadne fotografie Diela pre ucely propagicie a reklamy vo vztfahu k tretim
osobdm, ani k tomu neoprdvni iné osoby, ani nebude publikovat’ samostatne ani v
su¢innosti s inou osobou ziadne clanky, fotografie ani iné ilustracie a vyobrazenia
tykajuce sa Diela.

Clanok 19.
Autorské pravo

Pre pripad, Ze Dokumentdcia Zhotovitela alebo jej niektora Sast’ bude predmetom
autorskopravnej ochrany (bude mat’ povahu autorského diela), je Zhotovitel' povinny
zabezpetit, Ze od okamihu odovzdania Dokumentdcie Zhotovitela (jej dotknutej
Casti) Objednavatelovi, bude opravneny

19.1.1. s Dokumentdciou Zhotovitela, resp. jej dotknutou Cast'ou nakladat’, t.j. bude
nositefom priva tito dokumentéciu, resp. jej &ast pouZit v rozsahu
a sposobom uvedenym v bode 19.2 tohto ¢lanku, a to na zéklade autorskych
zmliv, zmluvnych alebo zdkonnych prav k zamestnaneckému autorskému
dielu alebo na zéklade inych ustanoveni prislusnej pravnej upravy ¢&i
nastrojov v nej upravenych, a tieZ opravneny
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192,

19.3.

201,

20.2.

19.1.2. udelit  Objedndvatelovi (sub)licenciu v zmysle bodov 19.2 a 19.3 tohto
clanku. Splnenie zavdzkov podla tohto bodu je Zhotovitel povinny
Objedndvatelovi kedykol'vek na poZiadanie bezodkladne preukézat’.

Zhotovitel' tymto udeluje Objedndvatelovi, s uginnostou odovzdania Dokumentdcie
Zhotovitela (jej odovzdavanej Casti) Objedndvatelovi, sGhlas na jej pouzitie
Objedndvatelom na vsetky prevoditelné spdsoby pouzitia zndme v dase uzavretia
tejto zmluvy, a to najmé, avsak nie vylugne, na

19.2.1. vyhotovenie rozmnoZenim dokumentacie,
19.2.2. zaradenie dokumentdcie do stiborného diela,
19.2.3. spojenie dokumentacie s inym autorskym dielom,
19.2.4. verejné vystavenie dokumentacie,

19.2.5. zmeny a spracovanie dokumentécie a

19.2.6. zverejnenie dokumentacie.

Tato licencia je udelena ako vyhradnd licencia a v neobmedzenom rozsahu (najmé
vecnom, ¢asovom auzemnom); vyhradnost’ licencie zahfiia aj skutoénost, Ze na
pouzitie Dokumentdcie Zhotovitela (jej Sasti) v rozsahu uvedenej licencie neméze
byt" autorom a ani Zhotovitelom akoukolvek formou udelend licencia (sthlas na
pouZitie diela) tretej osobe odlisnej od Objedndvatela, a tiez, Ze autor a aj Zhotovitel
sa zdrzi pouzivania Dokumentdcie Zhotovitela (jej dotknutej &asti) v rozsahu
uvedenej licencie na iny tcel ako na vykonavanie Diela podla tejto zmluvy. Odmena
za licenciu je uz zahrnuta v Cene za Dielo.

Objedndvatel’ je opradvneny udelit’ tretej osobe suhlas na pouZitie Dokumentdcie
Zhotovitela (jej Casti) v rozsahu licencie podl'a bodu 19.2. tohto &lanku (sublicencia).
Objedndvatel je tiez opravneny licenciu zmluvou postipit’ na tretiu osobu. Zhotovitel
sa na uvedené zavizuje v primeranej lehote od poziadania Objedndvatelom udelit’
svoj suhlas, ktor¢ho udelenie moéZe odopriet’ len z vaZznych ddévodov, a dalej sa
zavizuje vtas zabezpeCit' potrebny sthlas alebo iné vyhldsenie autora potrebné na
nakladanie s licenciou v zmysle tohto bodu. Odmena za udelenie sthlasu s udelenim
sublicencie alebo s postipenim licencie na tretiu osobu je uz zahrnutd v Cene za
Dielo.

Clénok 20.
Vlastnicke pravo a nebezpecenstvo $kody

Objedndvatel nadobida vlastnicke pravo k jednotlivym &astiam Diela, ak sa u
nestali suCast’'ou veci patriacej Objedncvatelovi, ich odovzdanim.

Nebezpecenstvo $kody na vykondvanom Diele znaSa Zhotovitel. Nebezpedenstvo
Skody na Diele prechadza na Objedndvatela v &ase, ked prevezme Dielo od
Zhotovitela, alebo, ak tak neurobi v&as, v &ase, ked mu Zhotovitel umoni nakladat s
Dielom a Objedndvatel’ porudi tito zmluvu tym, Ze Dielo neprevezme; to plati
rovnako aj na prechod nebezpeCenstva k eSte neukon&enému Dielu, ak dbjde
k zéniku tejto zmluvy pred jeho riadnym ukondenim.
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21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

215

21.6.

21.7.

Z1.8.

Clanok 21.
Zavereéné ustanovenia

Zhotovitel' bez predchddzajuceho pisomného sthlasu Objedndvatela nie je
opravneny previest” (postipit’) prava a povinnosti z tejto zmluvy v ¢asti a ani veelku
na tretiu osobu; uvedené sa tyka aj pripadov vkladu do zékladného imania a prevodu
¢i vkladu podniku (jeho Casti). Suhlas podla predchadzajucej vety Objedndvatel
Zhotovitelovi bezddvodne neodoprie; stihlas sa vbec nevyzaduje v pripade, ak pojde
o prevod (postipenie) prav a povinnosti na osobu, ktora je ovladana Zhotovitelom
alebo je ovladajicou osobou Zhotovitela alebo ktora je ovladana osobou ovladajicou
Zhotovitela (§ 66a Obchodného zdkonnika). Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze
bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objedndvatela nie je Zhotovitel
opravneny ani zapoCitat' akékolvek pohladavky, ktoré mu wvznikli vodi
Objedndvatelovi zo zavizkového vztahu zaloZeného touto zmluvou.

Objedndvatel’ bez predchddzajuceho pisomného stthlasu Zhotovitela neméa pravo
previest’ (postupit) prava a povinnosti z tejto zmluvy na tretiu osobu; uvedené sa
tyka aj pripadov vkladu do zdkladného imania a prevodu & vkladu podniku (jeho
Casti). Dojednanie podl'a druhej vety tohto bodu plati obdobne.

Zmluva je platna diiom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a uéinnd diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia na Centralnom registri zmliv vedenym Uradom
vlady SR.

Tato zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, zktorych si dva ponechd
Objednavatel a dva Zhotovitel.

Menit’ alebo dopliiat’ obsah zmluvy je mozné len formou pisomnych o&islovanych
dodatkov, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran a i¢inné diiom nasledujiicim po dni zverejnenia
na Centralnom registri zmluv.

Pre odstranenie pochybnosti, Objedndvatel’ sa zavizuje uhradit Zhotovitelovi len
také ndklady v zmysle tejto zmluvy, ktoré mu budu hodnoverne preukazané.

Zmluvné strany potvrdzujl, Ze si tdto zmluvu pred jej podpisom preéitali a s jej
obsahom sthlasia, a Ze nebola uzavretd vtiesni ani za népadne nevyhodnych
podmienok. Na dokaz uvedeného pripajaji svoje podpisy.

Neoddelitelnou st¢ast’'ou tejto Zmluvy st nasledovné prilohy:

= priloha €. 1 — cenové ponuka Zhotovitel'a vratane poloZkovitej kalkulacie
rozpoctu diela (rozpocet)

= priloha €. 2 — Zadanie (projektova dokumentacia)

= priloha ¢. 3 - stavebné povolenie(a)

= priloha ¢. 4 — Bankova zaruka — zaruéna listina — pri podpise zmluvy iba vzor
dokumentu

= priloha €. 5 - Harmonogram zhotovitela

= priloha ¢. 6 — informécia 0 nominovanych pracovnikoch
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= priloha &, 7 - vybrané Gasti internych noriem prevadzkovatela letiska

skutotnost’, 7¢ priloha nic je fyzicky pripojena k tejto zmluve. ale na tato zivluvu len
odkarujc. nemd vplyv na to, Ze je neoddelitelnou sti¢astou tejto zmluvy.

V Popradc, diia: 78 Ub 2003 V Bratislave, dria: 27 Uo 2013
7a objednavatela: 7a 7hotovitela: ;

ivem e
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