

Evidenčné číslo zmluvy

Zhotoviteľa: **1/2013**

Objednávateľa: 25/034/1/13-RIR

Zmluva o dielo

Čl. I Zmluvné strany

Zhotoviteľ: Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
so sídlom v Košiciach
Tajovského 13
041 30 Košice
Zastúpený: Dr.h.c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.
IČO: 00399957
DIČ: 2020879245
IČ DIČ: SK2020879245
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000074722/8180
(v ďalšom zhotoviteľ)

Objednávateľ: TRANSPETROL, a.s.
Šumavská 38
821 08 Bratislava
Zastúpený: Ing. Ivan Krivosudský, predseda predstavenstva
Ing. Martin Šustr, PhD., člen predstavenstva
IČO: 31341977
DIČ: 2020403715
IČ DPH: SK2020403715
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
číslo účtu: 2621021532/1100
(v ďalšom objednávateľ)

Čl. II Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je:

Zhotovenie odborného posudku – posúdenie správy o hodnotení navrhovanej činnosti „Výstavba nádrže ropy č. 236 - 50 000 m³ v PS 1 Budkovce“ podľa zákona č. 24/2006 Z.z., v znení neskorších predpisov.

Čl. III Termíny a miesto plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo uvedené v čl. II tejto zmluvy do 31.08.2013.

Čl. IV Cena za predmet zmluvy a platobné podmienky

Celková cena diela uvedeného v čl. II je stanovená v zmysle § 59 ods. 1 zákona č. 24/2007 Z.z. dohodou zmluvných strán, a to vo výške 4 740,- EUR (slovom: štyritisíc sedemsto štyridsať 00/100 EUR) vrátane DPH, z toho DPH je 790,- EUR. **Cena bez DPH je 3 950,- EUR.**

Platba za vykonanie diela podľa čl. II tejto zmluvy sa uskutoční na základe faktúry vyhotovenej zhotoviteľom po doručení diela podľa čl. II tejto zmluvy.

Cena diela bude uhradená do 30 dní po doručení dvoch rovnopisov faktúr na účet zhotoviteľa, uvedený v čl. I. tejto zmluvy.

Čl. V Záručné podmienky

- Objednávateľ dodá k vypracovaniu odborného posudku všetky nevyhnutné podklady (správu o hodnotení, stanoviská k správe o hodnotení a záznam z verejného prerokovania) ako aj ďalšie doplňujúce údaje nevyhnutné na vypracovanie posudku v zmysle § 36 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť chyby diela ním spôsobené a zistené do 14 dní od ich oznámenia objednávateľom. Zistené chyby odstráni na vlastné náklady. Záruka na výsledný odborný posudok je 12 mesiacov od odovzdania objednávateľovi.

Čl. VI Sankcie

V prípade oneskorenia odovzdania predmetu tejto zmluvy uhradí zhotoviteľ objednávateľovi pokutu vo výške 0,02% z hodnoty diela za každý deň omeškania.

V prípade oneskorenej úhrady je objednávateľ povinný uhradiť dodávateľovi poplatok z omeškania vo výške 0,02% z hodnoty neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

Čl. VII Záverečné ustanovenia

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany so zverejnením tejto zmluvy súhlasia. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali a následne ju podpísali na znak súhlasu s jej obsahom a toho, že ju pochopili a bez výhrad prijali a že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu.

Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť obojstranne odsúhlasenými a podpísanými dodatkami. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté iné, riadia sa právne pomery z nej vyplývajúce ustanoveniami obchodného zákonníka.

Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia.

V Košiciach dňa 02.07.2013

V Bratislave dňa

zhotoviteľ:

objednávateľ:

.....
prof. h.c. prof. Ing. Milan Majerník, PhD.
zodpovedný riešiteľ
PHF EUKE

.....
Ing. Martin Šustr, PhD.
člen predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.

.....
Dr.h.c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.
dekan PHF
PHF EUKE

.....
Ing. Ivan Krivosudský
predseda predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.

Príloha zmluvy

VYBRANÉ REFERENCIE ZODPOVEDNÉHO RIEŠITEĽA PROCESU EIA/SEA:

Posudzovanie zámerov a správ o hodnotení v zmysle platnej legislatívy:

-  Žiarová zinkovňa Krompachy (zámer),
-  Dynamolinka č.3 U.S. Steel Košice (zámer),
-  Linka na dvojvrstvové kontinuálne nanášanie povlakov na zvitky plechu – Valcovňa profilov a.s. Košice, Veľký Šariš (správa o hodnotení),
-  Posudok správy o hodnotení strategického dokumentu operačný program – Konkurencieschopnosť a hospodársky rast pre programové obdobie 2007 – 2013, MH SR,
-  Posudok správy o hodnotení navrhovanej činnosti „Nový energetický zdroj – Trebišov“,
-  Posudok a návrh záverečného stanoviska k zámeru "Stredisko zimných športov Biele kamene LC Johaneska a LC Tarnovský potok",
-  Posudok a návrh záverečného stanoviska k zámeru „Výstavba nádrže č. 234 - 50 000 m³ v PS 1 Budkovce (stavba č. 032)“ a „Výstavba nádrže ropy č. 239 - 50 000 m³ v PS 1 Budkovce (stavba č. 033)“,

Vypracovanie zámerov a správ o hodnotení v zmysle platnej legislatívy pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie:

-  Recyklácia autovrakov Trebišov,
-  Administratívna budova Slovenská 26, Košice,
-  Environmentálna bezpečnosť CARGO Čierna nad Tisou,
-  Prečerpávací stanica nafty PRK Košice,
-  Golfové ihrisko Malá Ida,
-  Odsírenie surového koksárenského plynu v U.S. Steel Košice s.r.o.,
-  Likvidácia starej environmentálnej záťaže Slovnaft Ťahanovce,
-  Povrchové úpravy a montáž vežových žeriavov, Veľký Šariš,
-  Obnova a dostavba areálu spoločnosti I.P.R. Košice, a.s.,
-  Logistický park Čečejevce,
-  Penzión Rybníky, Perín Chym,
-  Zberné stredisko – Baška,
-  Linka na úpravu a spracovanie komunálneho odpadu,
-  Zberné stredisko, Poproč,