

ZMLUVA O DIELO

11400/7/2013

č zhotoviteľa:SNM-AM –ZOD-2013/2608

č. objednávateľa: .../

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 36 a nasl. zákona č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v platnom znení

Zhotoviteľ : Slovenské národné múzeum - Archeologické múzeum
Právna forma: štátna príspevková organizácia
Oprávnené konať na základe Rozhodnutia MK SR č. MK 1062/2002-1 v znení Rozhodnutia MK SR č. MK – 1792/2002-1 a Rozhodnutia MK SR č. MK-299/2004-1 v znení Rozhodnutia MK SR o zmene zriaďovacej listiny SNM č. MK –3177/2006/110/10859 a Rozhodnutia MK SR č. 5631/2006- 110/21651 a Rozhodnutia o zmene a doplnení zriaďovacej listiny č. MK-1113/2011-10/3940

Sídlo: Vajanského nábr. 2, P.O. BOX 13, 810 06 Bratislava 16
Štatutárny orgán: PaedDr. Rastislav Púdelka, generálny riaditeľ SNM
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu : 000000 7000243813/8180
IČO : 00164 721
DIČ: 2020603068
DIČ DPH: SK 2020603068
Zamestnanec oprávnený rokovať vo veciach cenových a zmluvných: PhDr. Juraj Bartík, PhD, riaditeľ SNM-Archeologického múzea
Zamestnanci oprávnení konať vo veci realizácie: PhDr. Juraj Bartík PhD., kontakt 0904537506, Mgr. Igor Bazovský, PhD., kontakt 0908109671, Mgr. Igor Choma, kontakt., 02/59207217

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávateľ: REALIZ.a.s.
Sídlo: Ružová dolina 25
Štatutárny zástupca: Andrej Brna predseda predstavenstva
Osoby oprávnené rokovať: Mgr. Matej Kostúr
vo veciach zmluvných a ekonomických:
IČO: 35930331
DIČ: 2021993919
IČ pre DPH: SK2021993919
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 6628818008/1111

Zápis v obch. registri: Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 4719/B

Zamestnanec poverený
spolupracovať vo veci
realizácie:

Ing. Peter Brna

(ďalej len objednávateľ)

PREAMBULA

Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť.

Zhotoviteľ prehlasuje, že vzal na vedomie ciele a potreby objednávateľa, bol oboznámený s jeho požiadavkami a výslovne prehlasuje, že predmet zmluvy podľa čl. I tejto zmluvy bude realizovať s odbornou starostlivosťou podľa dohodnutého rozsahu s odborne spôsobilými zamestnancami.

ČL. I. PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa nasledovné dielo: vykonanie I. Etapy záchranného archeologického výskumu na stavbe „Logistické centrum Zamajerské – Devínska Nová Ves, ul. Jána Jaroša parc. č. 2292/781, 2292/780, 2292/779, 2292/109, 3115/125, mestská časť Devínska Nová Ves.
- 1.2 Archeologický výskum stavby „Logistické centrum Zamajerské – Devínska Nová Ves 1. etapa“ bude realizovaný na základe stanoviska KPÚ v Bratislava č. BA-10/2010-2/880/Buk zo dňa 22. 02. 2010
- 1.3 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané dielo cenu vo výške a spôsobom dohodnutým podľa čl. IV tejto zmluvy.

ČL. II. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- a) Odborne vykonať archeologický výskum formou archeologického sledovania počas výkopových prác, vyhľadávania, zberu a sondážou v mieste nálezov. Archeologický výskum sa uskutoční počas stavebných prác v koordinácii so stavbou.
- b) Získané archeologické nálezy uložiť v zbierkach Slovenského národného múzea - Archeologického múzea v Bratislave.
- c) Po vykonaní predmetu podľa článku I tejto zmluvy odovzdať objednávateľovi výskumnú správu v termíne určenom KPÚ Bratislava. Zároveň si vyhradzuje právo na publikovanie výsledkov výskumu, na ktoré má autorské práva podľa zák.č. 618/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje:

- a) Počas uskutočňovania archeologického výskumu spolupracovať so zamestnancami zhotoviteľa zodpovednými za realizáciu výskumu.

Komentár [m1]:
Navrhujem doplniť, že zhotoviteľ bude objednávateľ a informovať o skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na termíny realizácie stavby

ČL. III. DOBA A SPÔSOB PLNENIA

3.1 V I. etape bude archeologický výskum pozostávať zo sledovania zemných prác, nedeštruktívneho prieskumu, plošného začistenia a mikrosondážneho výskumu počas trvania zemných prác na stavbe a z následného vypracovania výskumnej dokumentácie

3.2 Len v prípade zistenia archeologických situácií a nálezov sa na lokalite uskutoční II. etapa výskumu. Pred II. etapou sa na lokalite zvolá stretnutie zástupcov investora, zhotoviteľa a prípadne pracovníka KPU, na ktorom sa dohodne rozsah, doba trvania a náklady prác potrebné na ich preskúmanie. Tieto sa budú riešiť dodatkom ku zmluve o dielo, alebo osobitnou objednávkou.

ČL. IV. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Cena za dielo, I. etapu archeologického výskumu je zmluvnou cenou stanovenou v súlade so Zákonom o cenách č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách, v znení neskorších predpisov.

4.2. Zmluvná cena za I. etapu je 1584 Euro vrátane 20%DPH.

V cene je zahrnuté vypracovanie výskumnej správy a splnenie všetkých povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy.

4.3 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu podľa bodu 4.2 tohto článku na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom, ktorá bude vystavená po odovzdaní výskumnej správy.

4.4 Faktúra je splatná do dvadsiatich ôsmich dní od jej doručenia objednávateľovi.

ČL. V. ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA

5.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet podľa článku I. bude zhotovený v zmysle znenia jednotlivých bodov tejto zmluvy a zaväzuje sa ho odovzdať objednávateľovi podľa jej ustanovení.

ČL. VI. OSOBITNÉ USTANOVENIA

6.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade zmeny východiskových podkladov alebo nových požiadaviek objednávateľa posúdia dopad na cenu a termín plnenia a v prípade súhlasného stanoviska oboch zmluvných strán vypracujú dodatok k tejto zmluve, ktorý nadobudne platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.

6.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do siedmich (7) dní od doručenia návrhu dodatku druhej strany. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela a v prípade potreby zavolať pracovné rokovanie za účelom riešenia čiastkových problémov.

6.4 Výskumná správa a celá dokumentácia záchranného výskumu bude uložená u zhotoviteľa, a v dvoch exemplároch odovzdaná objednávateľovi z toho jeden pre príslušný Krajský pamiatkový úrad, ktorý vydal stanovisko o výskume.

ČL. VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky. Od tohto termínu plyní 12 mesačná lehota jej účinnosti.

7.2 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dvoch (2) vyhotoveniach.

7.3 Meniť a dopĺňať znenie tejto zmluvy je možné iba formou písomných dodatkov, ktoré nadobúdajú platnosť dňom ich podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu tejto zmluvy.

7.4 Na vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve platia príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Z.z. v platnom znení a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy SR.

7.5 Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, je formulovaná určito a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

7.6 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením plného znenia tejto Zmluvy o Dielo v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.

V Bratislave dňa: 16.AUG.2013

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
PaedDr. Rastislav Púdelka
generálny riaditeľ SNM

.....
Andrej Brna
predseda predstavenstva

.....
PhDr. Juraj Bartík, PhD.
riaditeľ SNM-AM

.....
Mgr. Matej Kostúr
člen predstavenstva